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DOPRAVNI ZKLIDNENI V INTRAVILANU OBCE U AUTOBUSOVE DOPAS s.r.0.
TOCKY RABYNE, HOTEL NOVA RABYNE DSP+DZS+DPS

A. PRUVODNI ZPRAVA

1. Identifikacni udaje

Nazev stavby
,,DOPRAVNI ZKLIDNENI VINTRAVILANU OBCE U AUTOBUSOVE TOCKY

RABYNE, HOTEL NOVA RABYNE*

Misto stavby: Obec Rabyné [530522], k.u. Rabyné [737267]
Investor a objednatel: Obec Rabynég,
Sidlo investora: BlaZenice 16, Rabyné, 25744 Netvofice,

Zpracovatel - Generalni projektant: DOPAS s.r.o., Kubelikova 1224/42, 130 00 Praha 3
Ing. Vladimir Cerny, tel.: 732 237 868

Ing. Vaclav Juppa, tel.: 737 649 724, CKAIT 0007755

Ing. Vilém Minafrik, tel.: 602 365 486, CKAIT 0000231

Zpracovatelé dokumentace

SO 000.00 Objekty pripravy staveni$té — neobsazeno
SO 100.00 Objekty pozemnich komunikaci

SO 102 Zpevnéné plochy a komunikace

Ing. V. Cerny (DOPAS s.r.0.), tel.: 732 237 868

Ing. V. Juppa (DOPAS s.r.0.), tel.: 737 649 724

Ing. V. Minafik (DOPAS s.r.0.), tel.: 602 365 486

SO 200.00 Mostni objekty a zdi — neobsazeno

S0 300.00 Vodohospodarské objekty — neobsazeno

SO 400.00 Elektro a sdélovaci objekty — neobsazeno
SO 402 — Uprava vefejného osvétleni

VACHA ZDENEK — PROJEKT ELEKTRO, CKAIT 0401741
Zdenék Vacha, tel.: +420 412 513 282,

Kosmonautt 154, 40502 Décin - Déc¢in XXVII-Bfeziny

S0 500.00 Objekty trubnich vedeni — neobsazeno
V ramci projektu budou pouze pfipadné upraveny polohy povrchovych prvk( tj. zejména
poklopy a Soupata.

SO 600.00 Objekty podzemnich staveb — neobsazeno

SO 700.00 Objekty pozemnich staveb

SO 702 Méstsky mobiliaF

Ing. V. Cerny (DOPAS s.r.0.), tel.: 732 237 868
Ing. V. Juppa (DOPAS s.r.0.), tel.: 737 649 724
Ing. V. Minafik (DOPAS s.r.0.), tel.: 602 365 486

SO 800.00 Objekty Upravy uzemi - neobsazeno — reseno v ramci SO 100.01
(travnaté plochy)
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DOPRAVNI ZKLIDNENI V INTRAVILANU OBCE U AUTOBUSOVE DOPAS s.r.0.
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SO 900.00 Volna rada objektli — neobsazeno

Geodetické podklady: GSG spol. sr.o., Tiskarska 257/10, 108 28 Praha 10 — MaleSice

v 11/2018

Stupen dokumentace: Dokumentace pro stavebni povoleni s podrobnostmi pro vybér
zhotovitele a provedeni stavby.

Zpusob provedeni: Dodavatelsky odbornou firmou.
Datum zpracovani dokumentace: 11/2018 - 03/2019

2. Zakladni udaje o stavbé

Popis navrhu stavby, jeji funkce, vyznam a umisténi

Re$ené Uzemi se nachazi v obci Rabyné, ¢asti Nova Rabyné u autobusové tocky
Rabyné, hotel Nova Rabyné u silnice II/10278. Pfedmétem této etapy je pFesné
umisténi autobusové zastavky Rabyné na to¢ce, hotel Nova Rabyné, spolu s chodnikem
a svislé dopravni znaceni. Tato Uprava je doplnéna i o FeSeni tzv. vjezdové brany. Je to
druha etapa planovaného zklidnéni dopravy v oblasti Nové Rabyné. Projekt navazuje na
dalsi akci ,DOPRAVNi ZKLIDNENi V INTRAVILANU OBCE U AUTOBUSOVE
ZASTAVKY RABYNE, HOTEL NOVA RABYNE®, resp. akci ,PREMISTENI
AUTOBUSOVE ZASTAVKY RABYNE, HOTEL NOVA RABYNE A NAVRH NOVYCH
PARKOVACICH STANI“., se kterou je propojen chodnikem. Teprve realizaci obou
téchto etap dojde ke zklidnéni dopravy z obou stran, jak bylo pozadovano ze strany
objednatele a dotéenych organu statni spravy.

V puvodnim stavu autobusy zastavuji rGzné na CasteCné zpevnéné ploSe a pfi
najizdéni pak pojizdéji i zelen. Cestujici nastupuji z nezpevnéné plochy a k dispozici
nemaji pristfeSek. Rezim parkovani vozidel neni upraven a tak zde parkuji auta tzv.
nadivoko. Také se zde nenachazeji zadné chodnikoveé plochy a provoz chodcu je veden
po krajnicich vozovky. Tocka je navic umisténa hned na okraji obce s nepfili§ dobrymi
rozhledovymi parametry a projizdéjici vozidla zde nedodrzuji pfedepsanou rychlost.

Usek se nachazi v intravilanu, v ¢asteéné zastavéném tzemi.

V ramci rekonstrukce stavebniho Useku dojde k upravé celé tocky i se stfedovym
Castecné pojizdénym ostrivkem. Dale dojde k vybudovani pfilehlych chodnikd s mistem
pro pfechazeni, vlastni zastavky a také vybudovani tzv. vjezdové brany do obce. Cela
oblast bude doplnéna i o nové VO spliiujici pozadavky platné CSN na osvétleni
pozemnich komunikaci.

Béhem realizace stavby zatim neni uvazovano s zadnou vécnou a Casovou
navaznosti k jinym akcim, kromé vySe zmifiované.

Predpokladany prubéh stavby

Zahgjeni stavebnich praci bude stanoveno na zakladé rozhodnuti objednatele, po
vydani pravomocného stavebniho povoleni a vybéru zhotovitele. Doba trvani praci se
predpoklada cca 2 — 3 mésice.

Vazby na uzemni plan

Navrh fedeni je v souladu s Uzemnim planem obce Rabyné i s poZzadavky spravce
komunikace - Krajskou spravou a udrzbou silnic StfedoCeského kraje, p.o. Pozadavek
na feSeni oblasti kolem autobusové zastavky a autobusové toCky vnikl na popud
objednatele a DI PCR z diivodu potfeby zklidnéni dopravy.

Struéna charakteristika Uzemi a jeho dosavadni vyuZiti
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DOPRAVNI ZKLIDNENI V INTRAVILANU OBCE U AUTOBUSOVE DOPAS s.r.0.
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V soucasnosti jsou plochy vyuzivany prevazné ke stejnym ucelim, jako budou
vyuzivany po rekonstrukci stim rozdilem, Zze dojde k segregaci chodci na nové
navrzené chodnikové plochy a vybudovani bezpeénostnich prvki (vjezdova brana).
Oblast bude nové i nasvétlena tak, aby osvétleni odpovidalo platné CSN pro osvétleni
pozemnich komunikaci.

= Vliv technického feSeni stavby a jejiho provozu na krajinu, zdravi a Zivotni prostredi

Technické feSeni stavby a jeji prdbéh nebude mit negativni vliv na krajinu, zdravi
ani Zivotni prostfedi. Upravy nemaji vliv na prvky Gzemniho systému ekologické stability.

Zadné limity Gzemi nejsou v rozporu s navrzenou stavbou. Uprava nevyZaduje
zabor zemédélského ¢i lesniho pudniho fondu, jelikoz oprava se odehrava hlavné na
stavajicich zpevnénych &i nezpevnénych (krajnice vozovky) plochach, lokalné i na
ostatnich plochéach.

Pozn.: Uprava zasahuje do pozemku parc.6. 122/3 k.u. Rabyné, ktery je sice pod
ZPF, ale v ramci upravy dochazi pouze k upravé stavajici zpevnéné plochy, Cili se
nejedna o novy zabor.

Uprava nezahrnuje 2adné technologie a svym charakterem provozu neprekraduje
stavajici povolené hladiny hluku v lokalité.

Provoz pfi opravé neovlivni negativné Zivotni prostfedi v daném uzemi, kromé mirné
zvysené hladiny hluku a prachu v misté stavby po dobu jeji realizace.

Provozem nebudou vznikat Zadné odpady, které by zvySily mnozZstvi a druhy
odpadd.

= Celkovy dopad stavby na dotéené uzemi a navrhovana opatreni
Stavba nema negativni vliv na stavajici vyuZziti uzemi. Naopak pfinasi zvySeni
bezpe€nosti i plynulosti provozu na dotéené komunikaci véetné pfilehlych ploch.
K uvedenému zvySeni bezpecnosti dojde zejména diky funk&nimu pferozdéleni ploch.

= Napojeni na sité technického vybaveni

Odtokové poméry se neméni. Povrchova voda ze zpevnénych ploch je odvedena
pomoci pficnych a podélnych spadd kobrubam a nasledné do stavajiciho
odvodnovaciho systému tj. pferonem do zelené. Pferozdéleni zpevnénych ploch nema
zasadni vliv na odtokové poméry v uzemi.

Podzemni sité, pokud se nachazeji v prostoru stavenisté, museji byt pfed zahajenim
stavby polohové a vySkové vyznaCeny a po dobu stavby chranény pifed podkozenim.
O jejich poloze musi byt ucinén zapis do stavebniho deniku. Existenci stavajicich
inzenyrskych siti a jeji prabéhy zjistuje dle svého rozhodnuti objednatel.

V projektu se neuvazuje s prelozkami ani ochranénim inzenyrskych siti. Pouze
v pfipadé, kdy v ramci upravy konstrukcnich vrstev €i sanace aktivni zony, anebo vykopu
pro budovani zakladl dojde ke styku s inzenyrskou siti, pak bude tato sit ochranéna,
pfipadné prelozena.

=  Pozemky dotéené stavbou jsou uvedeny v pfiloze E.1 - Technicka zprava.

3. Prehled vychozich podkladu a pruzkumu
- Zadani objednatele
- Prohlidka dot&eného uzemi
- Konzultace s objednatelem a dot€enymi organy statni spravy
- Fotodokumentace GP
- Vyjadfeni objednatele z jednani nad rozpracovanou projektovou dokumentaci
- Vyjadfeni spravcl inZenyrskych siti
- Vypis z katastru nemovitosti
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- Aktualni snimek katastralni mapy a informace z katastru nemovitosti

- Zakon €. 183/2006 Sb. o uzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon), v€etné
provadécich vyhl. (€. 268/2009 Sb., €. 398/2009 Sb., €. 499/06 Sb. a ¢. 146/2008 Sb.)
v platném znéni,

- Prisludné daldi zakony, pfedpisy a normy

- Zaméfeni stavajiciho stavu zpracované firmou GSG spol. s r.o., Tiskafska 257/10, 108 28
Praha 10 — MaleSice v 11/2018

4. Clenéni stavby
SO 102  Zpevnéné plochy a komunikace

SO 402  Uprava vefejného osvétleni
SO 702  Meéstsky mobiliar
Béhem realizace stavby zatim neni uvazovano s Zadnou vécnou a ¢asovou navaznosti

k jinym akcim, kromé vySe uvedené.
Rozsah stavenisté i jeho zafizeni bude odpovidat charakteru provadénych praci.

5. Podminky realizace stavby

Predpoklada se pouziti mobilnich prvk( zafizeni stavenisté dle aktualnich potfeb
dodavatele stavby v jednotlivych fazich vystavby. Pfesny rozsah pracovnich zabérl a dalsi
podrobnosti si stanovi ve zpracovani podrobného DIO dodavatel stavby v souladu
s harmonogramem a pfislusnymi pfedpisy. Hruby navrh DIO je rozkreslen v samostatnych
prilohach. Uvedeny podrobny navrh bude projednan a nasledné odsouhlasen
v dostateném Casovém predstihu (min. jeden mésic) pfed zahgjenim stavby dotCenymi
organy, zejména zastupci DI PCR a Odboru dopravy M&U Benesov.

Stavba bude realizovana za Caste¢né uzavéry. Neuvazuje se s objizdnou trasou.
Hruby navrh DIO je soucasti ZOV.

6. Prehled budoucich vlastniku a spravcu
Uprava komunikace piejde do vlastnictvi Stfedodeského kraje, jeji spravu bude nadale
vykonavat Krajska sprava a udrzba silnic StfedoCeského kraje.
Chodniky a autobusova to¢ka spolu s VO budou ve vlastnictvi obce Rabyné.

7. Predavani ¢asti stavby do uzivani
Prozatim se predpoklada, ze stavba bude provadéna a mozna i pfedavana do uzivani
dle jednotlivych etap vystavby. O systému pfedani (etapové nebo vcelku) se dohodnou
objednatelé se zhotovitelem, zatim se pFfedpoklada etapovité (vzdy jedna strana

samostatné). Realizace se predpoklada po vydani pravomocného stavebniho povoleni,
ziskani finan&nich prostfedkl obci Rabyné a po vybéru zhotovitele.

8. Souhrnny technicky popis stavby

8.1. Obecny popis

Zacatek useku je situovan na zaCatku obce Rabyné pfed vjezdem ze silnice 111/10278
na pozemek parc.¢. 183/2 kon¢i po cca 130 m pfed objektem u Penzionu U Oldy. Jedna se
o Upravu komunikace véetné ostrivku (vjezdové brany) a zastavky na upravované tocce
prostoru pro chodce oproti sou€asnému stavu.

Usek se nachazi v intravilanu, v ¢aste¢né zastavéném Uzemi.

V ramci rekonstrukce stavebniho useku dojde k upravé a vyrovnani asfaltovych vrstev
na vlastni silnici v misté, kde bude vybudovan i stfedovy ostrivek (vjezdova brana). Dale
dojde k vybudovani pfilehlych chodnikd s mistem pro pfechazeni a vlastni zastavky na
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rekonstruované to€ce. Cela oblast bude dopinéna i o nové VO splfiujici pozadavky platné
CSN na osvétleni pozemnich komunikaci. Okolni vjezdy a komunikace nebude nutné
prakticky upravovat, kromé napojeni mistni komunikace napojujici se na tocku.

8.2. Technicky popis jednotlivych objektt

SO 102 Zpevnéné plochy a komunikace

Situacni reseni:

Vlastni navrh fedi pferozdéleni Sitkového uspofadani stavajici silnice na vjezdu do
obce (umisténi vjezdové brany), dale pak upravou plochy pro otaeni autobus (to¢ka), kde
je definovana zastavka, ktera je napojena na navazujici chodnik.

Komunikace v navrhovaném useku v misté brany je navrzena s Sitkovym uspofadanim
dvou jizdnich pruhG o zakladni Sifce 3,50 m (vyklonény pruh na vjezdu), resp. 3,25 m
(pfimy pruh na vyjezdu) se stfedovym ostravkem o Sifi 1,5 m. (Vychyleni pruhu na vjezdu
donuti FidiCe snizit rychlost pfi viezdu do obce). Dale je upravena cela tocka, kde je hlavni
jednosmérny pruh o $ifce 5,75 — 6,0 m. Sitkové parametry vychazeji z vle¢nych kfivek a
jsou v souladu s pfislusnymi pfedpisy. Podél komunikace to¢ky je doplnén chodnik o
proménlivé Sifce kolem 1,5 — 2.0 m, v misté zastavky ma S$ifi 2,2 m. Lokalné na konce
useku je chodnik zuzen na §ifi 1 m.

Vyskové reseni:

Jelikoz se jedna o rekonstrukci a Upravu stavajici komunikace, je vyskove fesSeni dano
stavajicim napojenim na komunikaci, dale pak okolnimi pozemky. Pfi¢né i podélné sklony
respektuji konfiguraci terénu a jsou navrZzeny tak, aby nevznikala neodvodnitelna mista.
Niveleta komunikace je stanovena ze stavajicich sklonovych pomérii komunikace a také
z vySkového a prostoroveho feSeni noveho mostu. Zaroven jsou respektovany a navrzeny
upravy pro osoby se sniZzenou schopnosti pohybu a orientace.

Konstrukce povrchi:

Vlastni komunikace budou s asfaltobetonovym povrchem, chodniky s dlaZzdénym
povrchem provedenym z betonové dlazby. Komunikace i zpevnéné plochy budou lemovany
rovnéz betonovymi silni€nimi obrubami ¢i parkovou betonovou obrubou.

Konstrukce vozovky i chodnikl byly konzultovany s objednatelem, ktery je odsouhlasil.
Tyto konstrukce jsou navrzeny tak, aby vyhovovaly dopravnimu zatiZzeni i s ohledem
do budoucna.

Odvodnéni:

Odtokové poméry se neméni. Povrchova voda ze zpevnénych ploch je odvedena
pomoci pficnych a podélnych spadll k obrubam a nasledné do stavajiciho odvodnovaciho
systému tj. pferonem do zelené. Pferozdéleni zpevnénych ploch nema zasadni vliv
na odtokové poméry v uzemi. Odvodnéni plané komunikace neni feSeno, jelikoz pina
konstrukce vozovky je pouze v useku zastavky a predpoklada se, ze je zde ulozena jiz
stavajici drenaz.

Dopravni znaceni:

Stavajici dopravni znaCeni bude v feSeném uUseku upraveno dle nového rozdéleni

ploch, tj. zastavky, umisténi ostriivku s mistem pro pfechazeni apod.

Zemni prace:

Zemni prace spocivaji v odstranéni konstrukci veSkerych zpevnénych &i nezpevnénych
ploch, kterych se stavba dotyka. Jedna se zejména o odstranéni celych konstrukci
asfaltovych ploch komunikace zejména vtoCce a misté budouci brany a cCastecné
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odstranéni asfaltového krytu v mistech, kde bude dochazet k upravé a vyrovnani lozné a
obrusné vrstvy. Dale dojde k odstranéni nezpevnéné krajnice, zelené.
Inzenyrské sité:

Dodavatel (zhotovitel) zajisti pfed zahajenim zemnich a bouracich praci vytyeni a
ovéfeni v8ech stavajicich zafizeni pfislusnymi spravci. Vyty€eni (smérové i vySkové) bude
fadné zaznamenano ve stavebnim deniku. Dodavatel nesmi zahajit vykopové prace
pfed vytyCenim a ovéfenim polohy podzemnich vedeni zastupci spravcu pfislusnych siti.

Sadové upravy:
Pfedmétem sadovych uprav bude pouze zaloZeni travniku.

SO 402 Verejné osvétleni

Nova uliéni svitidla jsou instalovana na sloupech jednostranné podél komunikace ve
vzdalenosti 1,5 m od hrany komunikace. Celkem je nové instalovano 8 ks svitidel. Napojeni
nové sité vefejného osvétleni je provedeno ve sloupu sadového svitidla v blizkosti
Penzionu u Oldy vybudovaném v pfedchozi etapé vystavby ramci akce ,PREMISTENI
AUTOBUSOVE ZASTAVKY RABYNE, HOTEL NOVA RABYNE A NAVRH NOVYCH
PARKOVACICH STANI*,

SO 702 Méstsky mobiliar
Ve stavajicim stavu neni v daném useku umistén zadny mobiliaf. Nové bude osazena
lavicka a ko$ na odpadky.

9. Vysledky a zavéry z podkladu, pruzkumu a méreni
Na dotéeném uzemi nebyl zpracovan podrobny IGP ani diagnostika — nebyl
objednatele pozadovan.
Dendrologicky prizkum zpracovavan nebyl, nebot nedochazi ke kaceni vzrostlé
zelené.

10. Dotcena ochranna pasma, chranéna uzemi, zatopova uzemi,

kulturni pamatky, pamatkové rezervace, pamatkoveé zény

DotCené Uzemi se nenachazi v ochranném pasmu pfirodnich léCivych zdroju ani
nepatii mezi pozemky uréené k pInéni funkci lesa (PUPFL) a vétSinou ani k pozemkdm pod
ochranou zemédélského padniho fondu (ZPF).

Pozn.: Uprava zasahuje do pozemku parc.é. 122/3, ktery je sice veden jako zahrada a
je pod ochranou ZPF, ale v ramci dpravy dochéazi pouze k dpravé stavajici zpevnéné
plochy, Cili se nejedna o novy zabor.

Stavba bude provadéna v ochrannych pasmech stavajicich inzenyrskych siti, do
kterych nebude zasahovano. Lokalita se nenachazi v zaplavovém Gzemi.

Dotéena ochranna pasma inzenyrskych siti. Ochrannym pasmem se rozumi
vzdalenost od krajniho vodice ¢€i lice krajniho potrubi:

CEZ Distribuce
Nadzemni vedeni VN do 35 kV, nadzemni vedeni NN do 1 kV, podzemni vedeni NN do 1
kV.

Ochranné pasmo nadzemniho elektrického vedeni o napéti nad 1kV a do 35kV véetné je
pro vodiCe bez izolace 7m, pro vodiCe s izolaci zakladni 2m, pro zavésné kabelova vedeni
Im.

Ochranné pasmo podzemniho vedeni elektrizacni soustavy do 110kV v&etné po obou
stranach kabelu je 1m.
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Plynovod
STL plynovod.

Ochranné pasmo pro plynovody stiedotlaké, nizkotlaké a plynovodni pfipojky v zastavéném
uzemi je 1m. Ochranné pasmo pro ostatni plynovody a pfipojky je 4m na obé strany
pudorysu.

02

Metalické a optické kabely.

Ochranné pasmo telekomunikaéniho vedeni je 1,5m po stranach krajniho vedeni.

Vodovod a kanalizace

Vodovod a kanalizace patfi obci Nezvéstice a jsou ve spravé KaV Stary Plzenec
DN<500............... 1,5m

DN >500............... 25m

Pokud je dno potrubi ulozeno ve vétsi hloubce nez 2,5m a DN potrubi bude = 200, pak
bude ochranné pasmo 3,5m.

Zjisténi existence stavajicich inzenyrskych siti si zajistuje objednatel sam.

11. Zasah stavby do uzemi
V ramci stavebnich praci dojde na stavajici komunikaci k umisténi novych obrub a
k Upravé povrchl a lokalné i k Sitkovym Upravam s jasnym rozdélenim dopravnich prostor(.
Rovnéz tak i v misté tocky.
PfesnéjSi popisy jsou uvedeny u pfislusného stavebniho objektu. V ramci sadovych
uprav bude provedeno pouze zalozeni travniku v misté napojeni na stavajici zelen nebo
v nové vznikajicich zelenych plochach.

12. Naroky stavby na zdroje a jeji potreby

Stavba pfi realizaci nevyZaduje napojeni na zdroje energie nebo jiny specialni rezim.

13. Vliv stavby a provozu na pozemni komunikaci na zdravi a Zivotni

prostredi
Vlastni stavba nema negativni vliv na Zivotni prostfedi. K Casové omezenému zhorseni
— zvySeni hluénosti a prasnosti dojde po dobu provadéni stavby. Béhem provadéni
stavebnich praci je tfeba respektovat poZzadavky stavebniho Ufadu uvedené ve stavebnim
povoleni. Upozorfiuje se na nutnost dodrZzeni pfedepsanych hladin hluku, omezeni
prasnosti a na nutnost €isténi vozidel vzdy pfi vyjezdu ze stavenisté na vefejné komunikace
—viz oddil E - ZOV.

14. Obecné pozadavky na bezpecnost a uzitné vilastnosti

Jelikoz se jedna o rekonstrukci stavajici komunikace, o vystavbu chodnikl a
rekonstrukci zpevnénych pojizdénych ploch (to¢ka), tak béhem realizace stavby ani po
jejim dokonc€eni nedojde ke zhorSeni podminek pro protipozarni zasah v dané lokalité. Tzn.
stavajici pfijezdové komunikace, pozarni hydranty a nastupni plochy pro pozarni techniku
v feSené oblasti nejsou dotéeny. Rovnéz nedojde ke zméné unikovych cest pro pési.

V ramci Casti E projektové dokumentace - ZOV je stanovena podminka, Zze bé&éhem
vystavby bude vzdy respektovan pozadavek na zabezpedeni pfistupu chodcl a vozidel I1ZS
k sousednim nemovitostem a na zajisténi trvalé prujezdnosti po sousedni komunikaci.

Vzhledem ktomu, ze se pfi realizaci této stavby neuvazuje s jakymkoli zadsahem
do vodovodni sité, budou stavajici pozarni hydranty funkéni i po dobu vystavby.

PFi pracich je nutno dodrzovat platné pfedpisy o bezpecnosti prace a vdechny piedpisy
s tim souvisejici, zejména zakon ¢. 309/2006 Sb., NV ¢. 362/2005 Sb. o blizSich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpe¢im padu
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z vy8ky nebo do hloubky a NV ¢&. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na
bezpecCnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

Zvysenou pozornost je tfeba vénovat pracim v blizkosti podzemnich vedeni. Jejich
poloha musi byt pfedem vytyCena jejich spravci a po dobu stavby udrzovana. S jejich
polohou musi byt pracovnici dodavatele pfedem prokazatelné seznameni. Prace v jejich
blizkosti je nutno provadét za odborného dozoru pfislusné organizace, bez pouziti
mechanizmu a za dodrzeni dalSich podminek stanovenych pfisluSnym spravcem.

Dale je nutna zvySena pozornost pfi pracich v blizkosti nadzemnich vedeni, zejména
pfi pouziti mechanizmu ve vysce nad 3,0 m.

Je nutno zajistit bezpecnost pracovnik( pfi soub&zném provadéni praci. Pracovnici
musi byt prokazatelné seznameni s nebezpe€im, dodavatelské organizace musi uzavrit
vzajemné pisemné dohody o dodrZzovani bezpecnosti prace.

Je tfeba zamezit pfistupu vefejnosti na stavenisté, oteviené vykopy je nutné chranit
zabradlim a v noci oznacit vystraznym svétlem. Béhem provozu je nutno dodrzovat zakon
€. 361/2000 Sb. Pres stavbu budou vybudovany bezpeéné koridory pro pési.

Pfi provadéni praci na stavenistich je tfeba dodrzovat pravidla BOZP, vcetné
zakonnych pozadavkd, ustanoveni norem (CSN), bezpeé&nostnich a hygienickych predpist
platnych v dobé provadéni stavby.

Nékteré zakladni legislativni predpisy:

Smérnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. Cervna 1992 o minimalnich pozadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi na do€asnych nebo mobilnich stavenistich (osma samostatna
smérnice ve smyslu ¢l. 16 odst. 1 smérnice 89/391/EHS)

Zakon ¢€.262/2006 Sb., Zakonik prace — u€innost od 1. 1. 2007.

Zakon €.309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi poZzadavky bezpeénosti a ochrany zdravi
pfi praci v pracovnépravnich vztazich a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb
mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci) — ucinnost od 1. 1. 2007.

Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. — o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpec¢nost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenisti - u€innost od 1. 1. 2007.

Nafizeni vlady €. 592/2006 Sb. — o podminkach akreditace a provadéni zkousek odborné
zpuUsobilosti - Uéinnost od 1. 1. 2007.

Nafizeni vlady &. 362/2005 Sb. — o blizSich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi
pfi praci na pracovistich s nebezpeéim padu z vySky nebo do hloubky — ze dne 15. 8. 2005.

Projektant upozoriiuje na nezbytnost dodrzeni veSkerych platnych pfedpist a norem pfi
provadéni stavby a pfi pouziti mechanizacnich prostfedkd a pracovnich pomacek.

ZvIasté je tfeba dodrzovat pfedpisy BOZ ve stavebnictvi, nafizeni vlady €.591/2006,
zakon €. 262/2006 Sb. — Zakonik prace, zakon ¢. 309/2006 Sb.

15. Dalsi poZadavky
Na stavbu nejsou kladeny dalSi specielni pozadavky, které by bylo nutno zajistit nebo
dodrzet, nez ty, které jsou dany platnou legislativou a technickymi predpisy.

Uzitné vlastnosti stavby

Komunikace v navrhovaném useku v misté brany je navrzena s Sitkovym uspofadanim
dvou jizdnich pruhl o zakladni Sifce 3,50 m (vyklonény pruh na vjezdu), resp. 3,25 m
(pfimy pruh na vyjezdu) se stfedovym ostravkem o $ifi 1,5 m. Dale je upravena cela tocka,
kde je hlavni jednosmérny pruh o $itce 5,75 — 6,0 m. Sitkové parametry vychazeji
z vleCnych kfivek a jsou v souladu s pfislusnymi pfedpisy. Podél komunikace tocCky je
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doplnén chodnik o proménlivé Sifce kolem 1,5 — 2.0 m, v misté zastavky ma Sifi 2,2 m.
Lokalné na konce useku je chodnik zuZen na Sifi 1m.

Veskeré pouzité materialy a vyrobky musi splfiovat podminky pro pouziti na silni¢nich
stavbach pro KSUS a musi vyhovovat technickym a kvalitativnim podminkam stanovenym
v pfislusnych TKP MD CR. Stavba bude po dokondeni zafazena do planu udrzby KSUS a
dle né&j bude udrzba provadéna.

Zaijidténi pfistupu a podminek pro uzZivani stavby

Stavba obsahuje i vlastni upravu komunikace 111/10278, odkud je na stavbu umoznén
pristup. TotézZ se tyka zajisténi pfistupu z mistnich obsluznych komunikaci, které se na tuto
silnici a to¢ku napojuiji.

Navrh chodniku je zpracovan v souladu s vyhlaSkou MMR ¢&. 398/2009 Sb. Navrh je
zpracovan tak, aby umoZhoval pohyb osob s omezenou schopnosti pohybu, obsahuje
rovnéz Upravy pro nevidomé a slabozrakeé.

Ochrana stavby pred Skodlivymi u€inky vnéjSiho prostfedi

Stavba lezi mimo zatopové uzemi Feky Vitavy.

Ochrana stavby pfed povétrnostnimi vlivy je dana pouzitim vyrobk( a materiald pro
venkovni prostfedi. Betony musi splfiovat podminky odolnosti proti CHRL, ocelové &asti
jako je lavicka ¢i koS, budou mit povrchovou ochranu zarovym zinkovanim v kvalité dle
TKP.

SpInéni pozadavkl dotéenych organ

Pozadavky spravcu siti a dot€enych organu statni spravy jak z vyjadreni o existenci
siti, tak z vyjadfeni k projektové dokumentaci DSP, jsou spinény a jsou zapracovany do
PD.

16. RUzné

Pokud bude pfi pracich na spodni stavbé komunikace zjistén nevyhovuijici stav (jedna
se zejména o pripadné zasypy starych sklepu, studni, vymleté podzemi, neunosné Ci
nesourodé podlozi pod stavajicim propustem a v jeho okoli, apod), zhotovitel bude ihned
kontaktovat spravce a s nim bude nutno konzultovat dalSi postup, ktery bude rovnéz
konzultovan s objednatelem.

Totéz se tyka i dalSich inzenyrskych siti, kde bude zhotovitel v takovémto pfipadé
ihned kontaktovat pfislusného spravce i objednatele.

V Praze, 02/2020
Ing. Vladimir Cerny
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