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Smlouva o dilo

uzaviena podle § 2586 a nasledujicich zakona €. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku,

1. Smluvni strany

Objednatel:

se sidlem:

objednatele zastupuije:
ve vécech smluvnich
ve vécech technickych:
e-maily:

IC:

DIC:

bankovni spojeni:

Cislo uctu:

(dale jen objednatel)

Zhotovitel:

se sidlem:

registrace:
zhotovitele zastupuje:
ve vécech technickych:
e-maily:

IC:

DIC:

bankovni spojeni:
Cislo uctu:

hlavni stavbyvedouci:

osvédceni o autorizaci €.

(dale jen zhotovitel)

ve znéni pozdéjSich predpisu

Obec Stielice

nam. Svobody 111/1, 664 47 Strelice u Brna
Jifi Vasulin, starosta

Jifi Vasulin, starosta, +420 547 427 413

Jifi Vasulin, starosta
jvasulin@streliceubrna.cz

00282618

CZ00282618

KB Brno — venkov

3025641/0100

BS - IMEX, spol. s r.o.

Zvonarka 408/16,61700,Brno

KS Brno, odd.C, vl. 20486
Jaroslav Bastl

Ing. Vladimir Dvofacek tel.: 733-112-276
bastl@bs-imex.cz

63476711

CZ63476711

CSOB, a.s.

195295055/0300

Simona Stadaniova tel.: 77323707
1400179

Predmét smlouvy

Pfedmé&tem této smlouvy je provedeni dila v rozsahu zadavaciho fizeni s nazvem ,V 00893 —
Chodnik na ul. Antonina Smutného véetné €asti ulice Na Hrazi“ (dale téz ,dilo*) konkrétné se
jedna o kompletni obstarani v3ech praci, sluzeb adodavek souvisejicich s vystavbou v
ramci projektu s ndzvem ,,,,Chodnik na Antonina Smutného véetné €asti ulice Na Hrazi“, kterym
jsou prace podle projektové dokumentace ,,Chodnik na Antonina Smutného véetné ¢asti ulice
Na Hrazi“ vypracované projektantem Ing. Martin Smély, ICO: 72889934, se sidlem Slune¢na 481/6,
634 00 Brno, &islo v seznamu CKAIT: 1004435, autorizace v oboru dopravni stavby a dalsi
viz projektova dokumentace (dale jen ,projektova dokumentace®) a dle zadavacich podminek této
zakazky.

Sjednané dilo bude provedeno v souladu s obecné zavaznymi piedpisy. Z hlediska technického a
technologického sjednavaji se jako zavazné technické a technologické pfedpisy a normy tykajici se
provadéni praci a pouzitych materialt a aktualni pokyny vyrobcli dodanych material( a zafizeni pro
instalaci ¢i aplikaci takovych materialG a zafizeni. Provedeni vSech potfebnych zkousek zabezpedi
zhotovitel na své naklady a uvedené doklady pfeda objednateli ve dvou vyhotovenich nejpozdéji ke
dni odevzdani a prevzeti dokon¢eného dila.

Veskeré pozadavky vyplyvajici ze zadavacich podminek této zakazky, které nejsou v této smlouvé
vyslovné uvedeny, jsou pro plnéni pfedmétu smlouvy zavazné.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zpUsobily k zajisténi pfedmétu pInéni podle této smlouvy.



2.4 Provedenim dila se rozumi UpIné, funk&ni a bezvadné provedeni vSech praci, v€etné vSech &innosti
spojenych s plnénim pfedmétu smlouvy a nezbytnych pro uvedeni pfedmétu dila do uzivani. V této
souvislosti je zhotovitel zejména povinen, paklize toto vyplyva ze stavebnich pfedpisl, zadavaci
dokumentace &i projektové dokumentace:
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2.4.20

zajistit vyty€eni inZenyrskych siti v prostoru provadénych praci v€etné& provedeni nezbytnych
opatifeni nutnych pro neporuSeni veSkerych inZenyrskych siti b&hem vystavby (timto se
vyslovné rozumi to, Ze zhotovitel neni povinen zjistovat trasy a druhy inZzenyrskych siti
vedoucich pfes stavenisté, toto zjiStovani je povinen provést objednatel);

zajistit vSechny nezbytné prizkumy nutné pro fadné provadéni a ukonceni dila

zajistit a provést vSechna opatfeni organizatniho a stavebné technologického charakteru
k fadnému provedeni dila;

provést bezpeénostni opatfeni na ochranu osob a majetku (zejména chodct a vozidel v mistech
dotéenych stavbou);

provést opatfeni k do¢asné ochrané vzrostlych stromu, jez maji byt zachovany;
zajistit ostrahu stavby a staveni$té, material( a stroju na stavenisti;
zajistit bezpe&nost prace a ochrany Zivotniho prostiedi;

projednat a zajistit zvlastni uzivani komunikaci a vefejnych ploch véetné uhrady vyméfenych
poplatk(i a najemného, zajistit povoleni k uzavirkam;

zajistit dopravni znaceni k dopravnim omezenim, jejich udrzbu, pfemistovani a nasledné
odstranéni;

zajistit a provést v8echny predepsané ¢&i dohodnuté zkouSky a revize vztahujici se
k provadénému dilu vcetné pofizeni protokoll, zajistit atesty a doklady o poZadovanych
vlastnostech vyrobku (prohlaseni o shodé);

zajistit odvoz, ulozeni a likvidaci odpad( v souladu s pravnimi pfedpisy;

uvést vSechny povrchy dotéené stavbou do puvodniho stavu (komunikace, chodniky, zelef,
pFikopy, propustky apod.);

dodrzet obecné podminky stanovené spravci inZenyrskych siti, stanovené dotéenymi organy a
vlastniky vefejné dopravni a technické infrastruktury;

zajistit koordinacni a kompletacni €innost celé stavby;

v pfipadé potfeby zabezpelit veSkera odbérna mista médii potfebnych pro realizaci dila
a uhradit ndklady na odbér téchto médii;

provadét denni uklid stavenisté a pribézné odstranovat znecisténi komunikaci ¢i $kod na nich;
vhodné zabezpedit staveniste;

zajistit v prabéhu realizace dila plnou soucinnost vSech svych zastupcl se zastupci projektanta,
objednatele, koordinatora BOZP, budouciho provozovatele, viastnikl a spravcd inzenyrskych
siti, pfipadné s ostatnimi u€astniky Uzemniho a stavebniho fizeni a vlastniky okolnich
nemovitosti;

harmonogram praci pIné pfizpusobit pozadavkim Objednatele;

zajistit realizaci dila tak, aby nebyl ohroZen plynuly provoz v okoli stavby nad miru nezbytné
nutnou.

2.5 Dokumentace skuteného provedeni stavby bude obsahovat mimo jiné niZze uvedené dokumenty a
bude provedena podle nasledujicich zasad:

2.51
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dokumenty ke kolaudacnimu souhlasu

do projektové dokumentace budou zfetelné vyznaceny vSechny zmény, k nimz doslo v prabéhu
provedeni dila;

vykresy skuteCného stavu provedeni stavby v&. vSech profesi a kazdy vykres dokumentace
skute&ného provedeni stavby bude opatfen jménem a pfijmenim zpracovatele dokumentace
skute&ného provedeni stavby, jeho podpisem, datem a razitkem zhotovitele.



2.5.4 dokumentaci k provozu budovy a udrzbé vcéetné pfiruek a navodl k obsluze a udrzbé
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jednotlivych provoznich zafizeni budovy

Dokumentace skute¢ného provedeni stavby bude pfedana objednateli nejpozdéji v den pfevzeti dila
objednatelem 3 x v tit€né a 1 x v elektronické formé (v€etné editovatelnych formata).

Geodetické zaméfeni skuteCného provedeni dila bude provedeno a ovéfeno opravnénym
zemeémeéfi¢skym inzenyrem a pfedano objednateli 3x v tisténé a 1x v elektronické formé, geometrické
zameéreni (geometricky plan) bude provedeno a ovéfeno opravnénym zemémérfi¢skym inZzenyrem

pfislusného k. U. a pfedano objednateli 5x v tisténé a 1x v elektronické formé.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pochybnostech se ma za to, Ze predmétem dila jsou veskeré
prace a dodavky obsazené ve vykazu vymér.

Prace a dodavky, které v projektové dokumentaci obsazeny nejsou a na jejichz provedeni objednatel
trva nebo s jejichZ provedenim nad sjednany ramec dila souhlasi, se nazyvaji viceprace. V pfipadé
vyskytu vicepraci ma zhotovitel pravo na jejich realizaci pouze v pfipadé, Ze realizace vicepraci je
v souladu se zakonem €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpist
(dale téz ,ZZVZ*), zejména v souladu s § 222 ZZVZ.

Objednatel si vyhrazuje pravo omezit ¢i zmenSit pfedmét smlouvy o prace a dodavky, které jsou
obsaZeny v projektové dokumentaci. Prace a dodavky, které v projektové dokumentaci obsazeny
jsou, ale objednatel jejich provedeni z jakychkoliv dliivodl nepozaduje, se nazyvaji ménéprace.
V pfipadé uplatnéni tohoto prava ze strany objednatele nema zhotovitel pravo pozadovat po
objednateli jakékoliv dodate€né plnéni &i kompenzaci v souvislosti s ménépracemi pfi realizaci dila.

Dojde-li pfi realizaci dila k jakymkoliv zménam, doplfkim nebo rozSifeni pfedmétu smlouvy
odsouhlasenym ve stavebnim deniku nebo v zapise z kontrolniho dne, je zhotovitel povinen tyto
zmény neprodlené ocenit a ocenéni predlozit objednateli k odsouhlaseni. Po odsouhlaseni
objednatelem bude uzavien mezi smluvnimi stranami pisemny dodatek k této smlouvé. Teprve po
jeho uzavieni ma zhotovitel pravo na realizaci zmén a jejich uhradu.

Objednatel je opravnén, i v pribé&hu provadéni dila, pozadovat zamény materialt oproti puvodné
navrzenym a sjednanym materialim, a to pfi zachovani stejné kvality. Zhotovitel je povinen na tyto
pozadavky objednatele pfistoupit.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se k datu podpisu této smlouvy seznamil s rozsahem, obsahem a povahou
dila, fadné prekontroloval projektovou dokumentaci, kterou prevzal, tj. textovou €ast, popis praci,
vykresovou Cast, vykaz vymeér, a vSechny nejasné podminky pro realizaci si vyjasnil se zhotovitelem
projektové dokumentace, objednatelem a prohlidkou mista stavby. Dale potvrzuje, Ze jsou mu znamy
veskeré podminky technické, kvalitativni, mistni podminky na stavenisti a ve stavajicim provozu a
jiné podminky nezbytné k fadné realizaci dila, které jsou zjistitelné z objednatelem pfedanych
dokladu a bézné fyzické obhlidky stavenisteé.

Objednatel se uzavienou smlouvou zavazuje za smluvné sjednanych podminek pfevzit pfedmét dila
ve smluvné sjednané dobé predani a zaplatit za provedeni dila zhotoviteli cenu sjednanou touto
smlouvou.

Zhotovitel je povinen provést dilo vlastnim jménem, na vlastni odpovédnost a na své nebezpedi.

Vlastnictvi dila, nebezpeci Skody a pojisténi

Smluvni strany se dohodly, Ze vlastnikem zhotovovaného predmétu dila je objednatel.

Vlastnikem zafizeni stavenisté, véetné pouzivanych strojii a dalSich véci potfebnych pro provedeni
dila, a to i téch upevnénych k pozemku, je zhotovitel, ktery nese nebezpedi Skody na téchto vécech.
Nebezpeci Skody nebo zni€eni stavby nese od pocatku zhotovitel az do jejiho prevzeti objednatelem.
Veskeré naklady vzniklé v sovuvislosti s odstrafiovanim 8kod nese zhotovitel a tyto naklady nemaji
vliv na sjednanou cenu dila. Skodou na dile je ztrata, zni¢eni, poSkozeni nebo znehodnoceni véci.
Zhotovitel odpovida i za Skodu na dile zplsobenou &innosti téch, ktefi pro néj dilo provadéji.
Zhotovitel plné odpovida také za $kody, které vzniknou pfi provadéni dila vlastnikim dotéenych
nemovitosti, objednateli, nebo jinym osobam, jejichZz prava i pravem chranéné zajmy mohou byt
provadénim dila doteny.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila pfedchazet vzniku jakychkoliv §kod. V pfipadé, Ze v dusledku

poruseni této smlouvy nebo obecné zavaznych pravnich pfedpisli zhotovitelem vznikne jakakoliv
Skoda, nese odpovédnost za vznik $kody vyhradné zhotovitel.



3.8

3.9

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zplUsobeni Skody objednateli nebo jinym osobam z titulu
opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim povinnosti vyplyvajicich z obecné& zavaznych pravnich
predpisti, CSN, EN nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez
zbyte€ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné uhradit. VeSkeré naklady s
tim spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje nejpozdéji do 15 dnl ode dne uzavieni této smlouvy uzavfit jako pojistnik

3.9.1  smlouvu o pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou jeho Cinnosti véetné moznych Skod

zplUsobenych pracovniky zhotovitele, a to ve vySi odpovidajici moznym rizikim ve vztahu k
charakteru stavby a jejimu okoli, ktera mohou vzniknout v pribé&hu provadéni dila, a to na
majetku nebo Ujmé na zdravi zpUsobenou pfi provadéni dila, a to v rozsahu pojistného limitu
nejméné ve vysi 8.000.000,- K& s maximalni vysi spolutcasti 20 %, dale jen ,pojistna smlouva“.
Zhotovitel je povinen udrZovat sjednané pojisténi po celou dobu provadéni dila, tj. nejméné do
dne predani dila bez jakychkoliv vad a nedodélk.

3.9.2 smlouvu o pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou z divodu stavebnich a montaznich

3.10

3.11
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4.2

4.3

4.4

4.5
4.6

4.7

4.8

4.9

rizik, kterda mohou vzniknout v pridb&hu provadéni stavebnich nebo montaznich praci a to na
majetku nebo Ujmé na zdravi zplsobenou pfi provadéni dila, a to v rozsahu pojistného limitu
nejméné ve vysi 8.000.000,- K& s maximalni vysi spoluucasti 20 %, dale jen ,pojistna smlouva“.
Zhotovitel je povinen udrZovat sjednané pojisténi po celou dobu provadéni dila, tj. nejméné do
dne predani dila bez jakychkoliv vad a nedodélk.

Zhotovitel se zavazuje predat objednateli kopii pojistné smlouvy a dokladu o zaplaceni pojistného
dle ¢lanku 3.9 této smlouvy nejpozdéji do 15 dnd ode dne uzavieni této pojistné smlouvy.

Nebezpeci Skody na dile a na vécech dotéenych zhotovovanim dila nese zhotovitel az do fadného
ukonc&eni a pfedani provedeného dila objednateli.

Doba a misto plnéni

Zhotovitel je povinen prevzit staveni§té do 10 dni ode dne doruceni pisemné vyzvy k prevzeti
stavenisté, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. O pfedani a pfevzeti stavenisté bude
vyhotoven zapis.

Zhotovitel je povinen zahaijit prace na dile nejpozdéji do 7 dnl od terminu zahajeni stavby dle ¢l. 4.3
smlouvy. Pokud zhotovitel prace na dile nezahaji ani ve Ihuté 21 dnd od terminu zahajeni stavby
uvedeného v ¢l. 4.3 smlouvy, je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je povinen provést dilo v nasledujicich terminech:
Pfedpokladany termin zahajeni stavby  duben 2026
PoZadovana doba dokonceni stavby do max. 150 dni od vyzvy k pfevzeti stavenisté

Smluvni strany se dohodly, ze dokoncenim dila se rozumi jeho fadné provedeni a pfedani
objednateli. Radnym provedenim dila se rozumi, Ze dilo splfiuje pozadavky specifikované touto
smlouvou a projektovou dokumentaci a je zpUsobilé slouzit svému Ucelu. Smluvni strany se dohodly,
Ze dilo bude pfedano bez vad a nedodélk(l, kdy bude postupovano dle €l. 9.3 smlouvy. V pfipadé
posunuti terminu z divodl na strané zadavatele se o stejny ¢asovy Usek prodluzuje termin pro
dokonceni dila.

Do terminu dokoné&eni stavby budou pfedany zhotovitelem objednateli vSechny poZadované doklady
(PD skute¢ného provedeni, geodetické zamérfeni stavby, geometrické zaméfeni stavby, doklady
prokazujici kvalitu dila, doklad o likvidaci odpadu, aj.).

Po dobu trvani pfejimaciho fizeni pfestava bézet zhotoviteli doba pro provedeni dila.

Objednatel ma pravo odmitnout zahajeni pfejimaciho fizeni, nebude-li dilo fadné dokonc&eno.
V takovém pfipadé je zhotovitel povinen dilo fadné dokondcit a poté objednatele opétovné vyzvat
k pfevzeti. NepFedloZeni dokumentace skuteéného provedeni v€etné geodetického zaméreni je
taktéz divodem k nezahajeni pfejimaciho fizeni.

Konec¢né prevzeti dila objednatelem probéhne v terminu do 5 dnli od zahajeni pfejimaciho Fizeni,
pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

V pfipadé, Ze o to objednatel pozada z provoznich dlivodi na své strané, prerusi zhotovitel prace
na dile. O tuto dobu se posunou terminy sjednané ve smlouveé tykajici se provedeni praci na dile.

V pfipadé, Zze nastanou takové klimatické podminky, které vzhledem ke své povaze brani provadéni
praci na dile nebo jeho ¢€asti, u€ini zhotovitel ve stavebnim deniku zapis o existenci nepfiznivych
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4.10

5.1

5.2

5.3
5.4

5.5

klimatickych podminek a objednatel svym zdpisem uvede, zda s pferuSenim provadéni dila z tohoto
dbvodu souhlasi. V pfipadé souhlasu objednatele s pferusenim provadéni dila se termin provedeni
praci na dile dle odst. 4.3 této smlouvy posouva o dobu, po kterou zhotovitel nemohl prace na dile
z dlivodu klimatickych podminek provadét.

Misto plnéni — Katastralni uzemi Stfelice u Brna [757438], pozemky dle projektové dokumentace

Cena dila

Smluvni strany se dohodly, ze cena za dilo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena
v souladu se zakonem o cenach a &ini:

cena dila bez DPH 8,423 111,00 K¢
DPH 21% 1,768 853,31 K&
cena dila véetné DPH 10,191 964,31 K¢

Smluvni strany prohlasuji, ze dilo je zadano dle rozpoctu. Polozkovy rozpocet je pfilohou a nedilnou
soucasti této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v polozkovém rozpoétu jsou ceny pevné a
neménné po celou dobu realizace stavby. Zhotovitel prohlasuje, Ze v jednotkovych cenach
poloZzkového rozpoltu ma zahrnuty veSkeré naklady souvisejici se splnénim jeho povinnosti
specifikovanych touto smlouvou a zadavacimi podminkami.

Cena je ve vztahu k rozsahu praci a €innosti, které jsou definovany touto smlouvou a polozkovym
rozpoctem, stanovena jako cena nejvyse pfipustna a platna az do terminu kompletniho ukonéeni a
predani dila objednateli. Pfipadné zmény cen v souvislosti s vyvojem cen nemaiji vliv na celkovou
sjednanou cenu dila. Kurzové rozdily nejsou divodem ke zvySeni/snizeni ceny.

Zhotovitel je odpovédny za to, Ze sazba DPH je stanovena v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy.

V cené jsou zahrnuty veSkeré naklady zhotovitele nezbytné k provedeni dila, zejména naklady na
provedeni praci a dodavek, naklady na vybudovani, udrzovani a odstranéni zafizeni stavenisté,
naklady na oploceni a oznaceni stavenisté, naklady na provozni vlivy, mimostavenistni dopravu,
presun hmot, provedeni veSkerych zkousek a revizi nutnych k ukonceni dila, naklady na energii,
vodu, topeni spotfebované v dobé realizace dila, pfipadné dalSi sluzby nutné k provadéni dila,
naklady na tfidéni druhotnych surovin, rozebrani a roztfidéni demontovanych vyrobkd, naklady na
zabezpeceni bezpelCnosti a hygieny prace, opatieni k ochrané Zivotniho prostfedi, pojisténi stavby
a osob, organizacni a koordinacni €innost, poplatky spojené se zaborem verejného prostranstvi a
zvlastni uzivani komunikace, zajisténi nezbytnych dopravnich opatfeni apod.

Zmé&na ceny:

5.5.1 zhotovitel provede ocenéni soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb, jez maji byt provedeny

navic, nebo jez nebudou provedeny, jednotkovymi cenami polozkovych rozpoétd;

5.5.2 vcené ménépraci je nutno zohlednit také odpovidajici podil nakladl u polozZek tykajicich se

celé stavby;

5.5.3 pokud prace a dodavky tvofici viceprace nebudou v polozkovém rozpoctu obsazeny, pak budou

ocenény dle aktualni cenové soustavy URS nebo RTS.

5.5.4 v pfipadech, kdy se dané polozky v ceniku RTS nebo URS nenachazeji, mohou byt ceny

stanoveny individualni kalkulaci zhotovitele; takto stanovené ceny nesmi byt vy$Si nez ceny
obvyklé;

5.5.5 paklize se pfi realizaci dila zjisti skuteCnosti odliSsné od projektové dokumentace predané

objednatelem zhotoviteli, bude zména ceny provedena na zakladé vyuctovani vicepraci dle
vySe uvedenych podminek pro stanoveni ceny dilich poloZek vicepraci jako v pfipadé, kdy
objednatel poZaduje provedeni téchto vicepraci;

5.5.6 paklize se pfi realizaci dila zjisti skute€nosti, které nebyly v dobé podpisu smlouvy znamy, a

5.6

zhotovitel je nezavinil a nemohl je ani pfi vynaloZeni odborné péce pfedvidat, a maji vliv na cenu
dila, bude zména ceny provedena na zakladé vyudtovani vicepraci dle vySe uvedenych
podminek pro stanoveni ceny dil€ich polozek vicepraci jako v pfipadé, kdy objednatel poZaduje
provedeni téchto vicepraci.

Smluvni strany se dohodly, ze v pfipadé ménépraci nema zhotovitel pravo na nahradu Skody,
nakladl ¢i uslého zisku, které mu v dusledku ménépraci vznikly.
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6.2
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6.5

6.6

6.7

6.8

Ke zvySeni ceny dila z divodu vicepraci muze dojit vyhradné jen na zakladé pisemného dodatku k
této smlouvé. Zhotovitel ma pravo provést viceprace teprve po uzavieni takového dodatku. Zahaji-li
zhotovitel prace, které maji charakter vicepraci, pfed uzavienim dodatku k této smlouve, zavazuje
se je fadné dokoncit, a to bez prava pozadovat jakékoliv plnéni, zejména zvy3eni ceny dila, uhradu
nakladd souvisejicich s témito pracemi ¢i vydani hodnoty, o niz se budova jako celek zhodnotila. Ke
zméné ceny dila z ddvodu ménépraci dochazi automaticky, a to v okamziku predani dila
nevykazujiciho jakékoliv vady i nedodé&lky objednateli.

Platebni podminky

Smluvni strany se dohodly, Ze zalohy nejsou sjednany. Smluvni strany sjednavaji, Zze uhrada ceny
dila bude uskute¢fiovana postupné formou mésicniho dil¢iho plnéni jednou mésiéné na konci
kazdého kalendafniho mésice — tento den je dnem zdanitelného plnéni, na zaklad& faktury
vystavené vzdy na &astku rovnajici se Castce uvedené jako cena skute¢né provedenych a
odsouhlasenych praci za dany mésic a to az do vysSe 90 % z ceny dila. Diléim plnénim se rozumi
rozsah a cena skute€né uvedenych praci a dodavek, uskuteénénych zhotovitelem v b&Zném mésici
a zjisténych a predloZenych objednateli k poslednimu dni kalendafniho mésice, pfiCemz zbyvajici
¢ast ceny dila ve vysi 10 % z ceny dila bude tvofit pozastavku splatnou nasledujicim zplGsobem.
Pozastavku ve vySi 10 % z ceny dila uhradi Objednatel Zhotoviteli po splnéni tfi podminek:

» predloZeni bankovni zaruky dle €l. 12.2 a nasl. smlouvy;
» oboustranny podpis Protokolu o pfedani a pfevzeti dila bez vad a nedodélku;
» predani dokumentl dle ¢l. 4.4 této smlouvy.

Po splnéni téchto podminek vznika zhotoviteli pravo fakturovat vy$e uvedenou pozastavku darfiovym
dokladem.

VySe DPH bude uctovana dle platné zakonné sazby ke dni uskuteénéni zdanitelného pinéni.

Platby budou provadény na zakladé mésicnich dil€ich dafovych dokladt (faktur). Nedilnou soucéasti
faktury musi byt soupis objednatelem potvrzenych provedenych praci. Bez tohoto soupisu je dafovy
doklad neuplny. Zhotovitel doklada soupis skutené provedenych praci formou vystupu
z rozpoctového softwaru napf. ve formatu .esoupis, .unixml, .xc4, Excel VZ nebo obdobny vystup z
rozpoctového softwaru.

Lhita splatnosti faktur je stanovena na 30 dni od jejich doruéeni objednateli. Stejna Ihuta splatnosti
plati pro smluvni strany i pfi placeni jinych plateb (nap¥. arokd z prodleni, smluvnich pokut, nahrad
Skody aj.).

Kromé nalezitosti stanovenych platnymi pravnimi pfedpisy pro danovy doklad je zhotovitel povinen
ve faktufe uvést i tyto udaje:

- Cislo a datum vystaveni faktury;

- Cislo smlouvy a datum jejiho uzavieni;

- pfedmét smlouvy;

- nazev stavby;

- oznaceni banky a ¢&islo uc¢tu, na ktery ma byt zaplaceno;

- identifikagni ¢islo a nazev projektu;

- IhGta splatnosti faktury;

- oznaceni osoby, ktera fakturu vyhotovila, v€etné jejiho podpisu a kontaktniho telefonu;

- IC a DIC objednatele a zhotovitele, jejich pfesné nazvy a sidlo.
Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé, Ze zhotovitel vyuctuje prace nebo dodavky, které
neproved|, vyuctuje chybné& cenu, faktura nebude obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou
nalezitost nebo bude obsahovat nespravné udaje, je objednatel opravnén fakturu vratit zhotoviteli
s vyznacenim duvodu vraceni. Zhotovitel provede opravu dle pokynu objednatele, a to vystavenim
nové faktury. Vracenim faktury zhotoviteli pfestava bézet plvodni IhGta splatnosti. Cela Ihdta
splatnosti b&Zi znovu ode dne doruceni nové vystavené faktury objednateli.

Smluvni strany se dohodly, Ze povinnost zaplatit je splnéna dnem odepsani pfislusné ¢astky z uctu
objednatele.

Zhotovitel neni opravnén si penézni prostfedky poskytnuté mu objednatelem za u¢elem uhrady ceny
dila dle této smlouvy zapocist na spinéni jakéhokoliv jiného zavazku objednatele, a to i v pfipadé, ze
by k tomu byl opravnén na zakladé jakéhokoliv ujednani ¢i obecné zavazného predpisu. Ustanoveni



6.9

6.10

6.11

6.12

7.2

7.3

8.

1933 odst. 1 OZ se nepouZzije.

V pfipadé dodate¢ného zjisténi, Ze zhotovitelem byly vyuétovany neprovedené prace a dodavky,
zavazuje se tento tuto neopravnéné fakturovanou ¢astku vratit objednateli do 10 kalendarnich dnu
ode dne ozndmeni této skutenosti.

Smluvni strany se dohodly, Ze pohledavky zhotovitele vzniklé na zakladé této smlouvy nebo v
souvislosti s ni jsou bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele nezcizitelné a nezastavitelné.
Zhotovitel nesmi bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele uzavfit smlouvu o postoupeni
Ci zastaveni pohledavky vzniklé na zakladé této smlouvy &i v souvislosti s ni (dale jen "Zakaz
postoupit €i zastavit pohledavku").

Zhotovitel je povinen zajistit fadné a v€asné plnéni finanénich zavazkd svym poddodavatelim, kdy za
fadné a v€asné plnéni v souladu s uzavienymi smlouvami se povaZuje plné uhrazeni poddodavatelem
vystavenych faktur za pInéni poskytnuta k plnéni dila, a to vzdy do 5 pracovnich dnu od obdrZeni platby
ze strany Objednatele za konkrétni plnéni. Zhotovitel se zavazuje pfenést totoZznou povinnost do
dal$ich urovni dodavatelského fetézce. Zhotovitel se také vyslovné& zavazuje pfi realizaci VZ dodrzovat
vlici vSem osobam, které se na pInéni dila podileji (a bez ohledu na to, zda budou ¢innosti provadény
dodavatelem ¢&i jeho poddodavateli) veSkeré pracovnépravni pfedpisy, a to zejména, nikoliv v3ak
vyluéné, predpisy upravujici mzdy zaméstnanct, pracovni dobu, dobu odpocinku mezi sménami,
placené prescasy, dale predpisl tykajicich se oblasti zaméstnanosti a bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci, ti. zejména zakona €. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve znéni pozdéjSich predpisu, a
zakoniku prace.

Zhotovitel se zavazuje zajistit dodrzovani pracovnépravnich predpist, zejména zakona ¢&. 262/2006
Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjSich predpist (se zvlastnim zfetelem na regulaci odménovani,
pracovni doby, doby odpoginku mezi smé&nami atp.), zakona &. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve
znéni pozdéjsich predpisll (se zvlastnim zfetelem na regulaci zaméstnavani cizincl), a to vici vSem
osobam, které se na plnéni zakazky podileji a bez ohledu na to, zda jsou prace na pfedmétu plnéni
provadény bezprostfedné Zhotovitelem ¢&i jeho poddodavateli. V pfipad&, Ze Objednatel zjisti jakékoli
poruseni legalniho zaméstnavani ¢i nedodrzeni pracovné pravnich predpisi a odpovidajicich
podminek prace vCetné bezpeclnosti prace, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi
10.000,- K¢ za kazdy zjistény pripad.

Jakost dila

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat schopnost
uspokoijit stanovené potreby, tj. vyuzitelnost, bezpecnost, bezporuchovost, hospodarnost. Smluvni
strany se dohodly, Ze zhotovitel je povinen dilo provést v souladu s touto smlouvou, pravnimi
predpisy, pfikazy objednatele, projektovou dokumentaci, zadavaci dokumentaci stavby, v souladu
se schvalenymi technologickymi postupy stanovenymi platnymi i doporuCenymi ¢eskymi nebo
evropskymi technickymi normami, v souladu se sou¢asnym standardem u pouzivanych technologii
a postupu pro tento typ stavby tak, aby dodrzel kvalitu dila.

Dilo se nesmi odchylit od platnych zakont CR a norem CSN a obecné zavaznych a doporuéenych
predpist a metodik. Jakékoliv zmény oproti projektové dokumentaci stavby musi byt pfedem
pisemné odsouhlaseny objednatelem a technickym dozorem.

Smluvni strany se dohodly na I. jakosti dila. Jakost dodavanych materidld a konstrukci bude
dokladovana predepsanym zpusobem pfi kontrolnich prohlidkach a pfi pfedani a prevzeti dila.

Provadeéni dila

8.1 Stavenisté

8.1.1  Objednatel pfeda zhotoviteli staveni$té v rozsahu dle projektu stavby, a to nejpozdéji 3 pracovni

dny pfed terminem zahajeni provadéni dila dle odst. 4.1. této smlouvy.

8.1.2 Predani stavenisté se uskutecni za ucasti odpovédnych zastupcl smluvnich stran. Kterymi se

rozumi zejména hlavni stavbyvedouci, stavbyvedouci a osoba opravnéna jednat za objednatele
ve vécech technickych, a odpovédnych zastupcli spravcd komunikaci. O pfedani bude pofizen
pisemny zapis.



8.1.10

Zhotovitel si na svlj naklad zfidi zafizeni stavenisté v souladu s pFisluSnymi predpisy, zajisti si
odbér vSech médii nutnych k provadéni stavby a k provozovani zafizeni stavenisté.

Zhotovitel zabezpecuje vyty€eni zakladnich smérovych a vySkovych bodu stavby a je povinen
objednatele pfed zahdjenim praci s vysledky geodetické Cinnosti seznamit.

Veskera potfebna povoleni k uzivani vefejnych ploch zajiStuje zhotovitel a nese veskeré
pripadné poplatky. Tyto poplatky jsou soucasti sjednané ceny.

Zhotovitel je povinen udrzovat na prevzatém stavenisti pofadek a Cistotu a je povinen prubézné
odstrafiovat odpady a necistoty vzniklé jeho €innosti.

Zhotovitel zajisti oploceni stavenisté nebo jiné vhodné zabezpedeni a naklady s tim spojené
jsou zahrnuty ve sjednané cené dila.

Zarizeni stavenisté zhotovitel vyklidi nejpozdéji do 10 dnu ode dne pfedani a prevzeti dila,
pokud nebude dohodnuto smluvnimi stranami jinak.

VeSkera potfebna povoleni k uzivani vefejnych ploch zajiStuje zhotovitel a nese veSkeré
pfipadné poplatky. Tyto poplatky jsou soucasti sjednané ceny.

Nevyklidi-li zhotovitel dilo v terminu dle odst. 8.1.8 této smlouvy, je objednatel opravnén vyklidit
stavenidté pomoci tfeti osoby na naklady zhotovitele.

8.2 Povoleni pro realizaci dila, projekt

8.2.1

8.2.2

Objednatel pfeda zhotoviteli platné stavebni povoleni, pokud je pro danou stavbu dle platnych
predpisu pozadovano, nejpozdéji pfi pfedani stavenisté. DalSi nezbytna povoleni si zajisti pfimo
zhotovitel.

Objednatel pfeda zhotoviteli platny projekt pro realizaci dila. (pfiloha &. 4 zadavaci
dokumentace zakazky ,,V 00893 — Chodnik na ul. Antonina Smutného véetné ¢asti ulice Na
Hrazi“ v tisténé podobé ve 2 vyhotovenich a v elektronické podobé. Za spravnost a Uplnost
pfedané pfislusné projektové dokumentace odpovida objednatel. Zhotovitel ma povinnost
jakozZto osoba odborné zplsobila zkontrolovat technickou ¢ast pfedané dokumentace, a to
nejpozdéji pfed zahajenim praci na pfislusné &asti dila a upozornit objednatele bez zbyte&ného
odkladu na zji§téné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou neni dotéena odpovédnost
objednatele za spravnost pfedané dokumentace. Pfipadny soupis zjisSténych vad a nedostatk
predané dokumentace véetné navrhl na jejich odstranéni a dopadem na pfedmét a cenu dila
zhotovitel pfeda objednateli. Soucasti projektové dokumentace jsou vyjadfeni dotéenych
organu a organizaci a spravcl inZzenyrskych siti.

8.3 Stavebni denik

8.3.1

8.3.2

8.3.3

8.3.4

8.3.5

8.3.6

Zhotovitel je povinen vést v souladu s pravnimi pfedpisy stavebni denik, a to formou dennich
zaznamu ode dne prevzeti stavenisté do dne prevzeti celé stavby objednatelem.

Do deniku bude zhotovitel kazdy den zapisovat vSechny skute¢nosti, rozhodujici pro plnéni
smlouvy, zejména udaje o ¢asovém postupu praci a o pfekazkach které brani jejich plynulému
postupu, Udaje o jakosti praci, odchylky od PD v¢. jejich zdlvodnéni, stanoviska zastupce
autorského dozoru projektanta ke zménam a dalSi nezbytné zaznamy dle pfilohy &. 12
k vyhlasce €. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb v platném znéni.

Objednatel a zhotovitel jsou povinni odpovidat na zapisy ve stavebnim deniku nejpozdéji do 3
pracovnich dn(, v pfipadé mimofadné situace (havarie) ihned.

Stavebni deniky s originalni verzi zapist budou soucasti dokladu, které predlozi zhotovitel
objednateli k terminu zahajeni pfejimaciho fizeni.

Stavebni deniky musi byt k dispozici objednateli kazdy pracovni den, kdy jsou stavebni prace
zhotovitelem provadény.

Zapisy v deniku nesmi byt pfepisovany, Skrtany, z deniku nesmi byt vytrhavany stranky
s originalnim textem. Kazdy zapis musi byt podepsan stavbyvedoucim zhotovitele nebo jeho
opravnénym zastupcem.

8.4 Kontrolni dny stavby



8.4.1

8.4.2

8.4.3

8.4.4

Za uCelem kontroly provadéni dila sjednaji smluvni strany pfi pfedani stavenisté pravidelné
kontrolni dny. Vyvstane-li potfeba svolat mimofadny kontrolni den, svola jej objednatel,
zhotovitel je povinen se mimofadného kontrolniho dne zu&astnit.

Smluvni strany jsou povinny zabezpecit na kontrolnich dnech uc¢ast odpovédnych zastupci,
dohodnutd pfijata opatfeni jsou pro smluvni strany zavazna, pokud jsou v souladu s uzavienou
smlouvou o dilo.

Zhotovitel nebo jeho zastupce je povinen se zuc€astnit kontrolnich dnli svolanych objednatelem
zapisem ve stavebnim deniku alespori 3 dny pfedem.

Zhotovitel projedna s objednatele na kazdém kontrolnim dni podrobny harmonogram praci a
pfedpoklad mésiéni vySe fakturace.

8.5 Kontrola stavebnich praci objednatelem

8.5.1

8.5.2

8.5.3

8.5.4

8.5.5

Zastupce objednatele ve vécech technickych (technicky dozor stavebnika nad provadénim
stavby) ma pravo kontrolovat v pribéhu stavby zejména, zda prace jsou provadény podle
pfedané projektové dokumentace, zda jsou dodrZzovany technologické postupy pfi provadéni
jednotlivych ¢asti stavby, provedené prace, které budou dal$im postupem zakryty, disledné
provadéni zkouSek, dodrzovani smluvnich podminek, plnéni dalSich podminek ulozenych
organy statni spravy nebo podminek jinych opravnénych organu. Za timto i¢elem ma zastupce
objednatele ve vécech technickych pfistup na stavenisté, do dilen a sklad(i za u¢elem kontroly
vyroby, pfipravy prvkd uréenych k zabudovani a kontroly zakoupenych vyrobku pro stavbu.
Zjisti-li, Ze zhotovitel porusuje svou povinnost, mize poZadovat, aby zhotovitel zajistil napravu
a provadél dilo fadnym zplsobem, napf. dodrZoval technologické postupy.

Zastupce objednatele ve vécech technickych je opravnén dat zaméstnancim zhotovitele pfikaz
prerusit praci, je-li ohrozena bezpecnost provadéné stavby, zivot nebo zdravi pracovnikl na
stavbé nebo hrozi-li poSkozeni Zivotniho prostfedi nebo vznik Skody na provadéném dile.
Zhotovitel je povinen Cinit neprodlené opatfeni k odstranéni vytknutych zavad.

Zhotovitel je povinen prokazatelné pisemné vyzvat objednatele nejméné 3 pracovni dny pfedem
ke kontrole praci, jez budou dalSim postupem pfi provadéni dila zakryty. Provedeni kontroly
objednatel potvrdi zapisem ve stavebnim deniku. V pfipadé, Ze se objednatel na Fadnou vyzvu
zhotovitele ke kontrole zakryvanych praci bez pfedchozi omluvy nedostavi, mGze zhotovitel
zakryt pfedmétné prace a pokraCovat v provadéni dila. Pokud vSak tato pisemna vyzva
zhotovitele ke kontrole zakryvanych praci nebude objednateli prokazatelné doruena a
objednatel se z toho divodu nedostavi ke kontrole, ma objednatel pravo zadat po zhotoviteli
pferudeni vSech praci a odkryti vS8ech neopravnéné zakrytych &asti dila k provedeni kontroly,
vSe na vyluény naklad a nebezpeci zhotovitele. Zhotovitel je opravnén pokradovat v provadéni
dila az po ukon&eni kontroly dot€éenych neopravnéné zakrytych praci.

Zhotovitel je povinen do 5 pracovnich dni pfedem prokazatelné pisemné oznamit spravcum
inzenyrskych siti a zastupci objednatele zahajeni prace v ochranném pasmu &i kfizeni téchto
siti ke kontrole pribéhu praci a ve stejné Ihuté po dokonceni praci a pfed zpétnym zasypem siti
je povinen tyto spravce a zastupce objednatele vyzvat k pfevzeti provedenych praci a kontrole
dotéenych siti. Tyto skute€nosti spravce dotéenych siti a zastupce objednatele potvrdi zapisem
ve stavebnim deniku. V pfipadé nedodrzeni povinnosti zhotovitele provést fadnou vyzvu dle
pfedchozi véty jsou spravci siti €i objednatel opravnéni postupovat obdobné dle prfedchoziho
odstavce a zhotovitel je povinen na svlj naklad a nebezpeéi umoznit dodateénou kontrolu
dotéenych siti i v€etné pfip. jejich opétovného odkryti. Zhotovitel je povinen pfed zakrytim
dotenych siti v pfipadé potfeby zajistit na své ndklady geodeticka zaméreni, ktera nejpozdgji
pfed dokon&enim dila nebo jeho &asti pfeda objednateli.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na pfipadnou nevhodnost jeho pokyn
¢i nevhodnost realizace vyzadovanych praci ¢i navrhovanych postup(.

8.6 Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci (BOZP)

8.6.1

Pfed zahajenim stavebnich praci je zhotovitel povinen sezndmit zastupce objednatele ve
vécech technickych a dalSi zaméstnance objednatele, ktefi mohou vstupovat na stavenisté,
s bezpeénostnimi riziky, kterym mohou byt pfi vykonu funkce na stavenisti vystaveni. Seznam
rizik pfeda zhotovitel zastupci objednatele ve vécech technickych v pisemné podobé. Pokud se



8.6.2

8.6.3

8.6.4

8.6.5

8.6.6

8.6.7

8.6.8

8.6.9

8.6.10

8.6.11

8.6.12

8.6.13

8.6.14

8.6.15

pfi postupu praci zméni situace na stavenisti a dojde ke zméné rizik, je zhotovitel povinen
provést nové seznameni s dalSimi riziky.

Pfed zahajenim stavebnich praci seznami také objednatel zastupce zhotovitele
s bezpeénostnimi riziky vyplyvajicimi z provozni innosti objednatele. Seznam rizik pfeda
objednatel zhotoviteli v pisemné podobé a zastupce zhotovitele s nimi prokazatelné seznami
své zaméstnance a poddodavatele, ktefi budou vstupovat na pfedané stavenisté, pfipadné jiné
opravnéné osoby, pokud jsou povéfeni kontrolni a dozorc&i ¢innosti.

Zhotovitel a objednatel si vzajemné predaji rizika bezpecnosti prace a prokazatelné s nimi
seznami své pracovniky pohybujici se na stavbé.

Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci svych zaméstnanci
(u svych poddodavateld) po celou dobu provadéni dila. Zhotovitel je povinen zajistit bezpeénost
prace a provozu podle platnych pravnich pfedpisii a norem bezpecénostnich, hygienickych,
poZarnich a ekologickych. Zhotovitel je povinen zajistit pro vSechny zaméstnance na stavbé
vstupni Skoleni o bezpe&nosti a ochrané zdravi pfi praci a o poZarni ochrané a pravidelné tyto
znalosti zaméstnanc(i obnovovat a pfezku$ovat. PInéni téchto povinnosti zabezpedéi ve svych
smluvnich vztazich s poddodavateli.

Zhotovitel pfeda objednateli seznam zaméstnancd, a to jak vlastnich, tak i svych poddodavatel(,
kterym je povolen vstup na predané stavenisté, a bude tento seznam pribézné aktualizovat.
Zajisti, aby tito zamé&stnanci méli vizitky se jménem a oznaceni zamé&stnavatele.

Zhotovitel zajisti vlastni dozor a soustavnou kontrolu nad bezpecnosti prace pfi Cinnosti na
stavenisti v souladu s pfisluSnym ustanovenim zakoniku prace. Jeho odpovédnost zahrnuje téz
odpovédnost za osoby, jez se s jeho védomim zdrzuji na stavenisti.

Zhotovitel odpovida za odbornou zpUsobilost svych zaméstnanctl v profesich, jez vykonavaji, a
za to, Ze maji potiebné specialni zkousky k jejich vykonu, které jsou platné po celou dobu
vykonu dot&ené profese. Zhotovitel rovnéz odpovida za to, Zze v8ichni jeho zamé&stnanci byl
podrobeni vstupni |ékafské prohlidce, na zakladé které jsou schopni vykonu prace v jejich
profesi. U profesi, u nichZ to pozaduje pravni pfedpis, zajiStuje zhotovitel pravidelné Iékaiské
prohlidky.

Zhotovitel vybavi své zaméstnance vSemi osobnimi ochrannymi pomlckami a prostfedky
pFislusejicimi pro danou profesi a nese odpovédnost za to, Ze je budou zaméstnanci fadné
pouzivat.

Zhotovitel vyda poZzZarni fad, pokud se bude jednat o cinnost se zvySenym pozarnim
nebezpec€im, pozarné-poplachové smérnice stavby a provozné dopravni fad stavby, které na
stavenisti viditelné umisti. Stavenisté vybavi hasebnimi prostfedky.

Zhotovitel v plné mife zodpovida za 8kody na majetku a zdravi, které pfipadné& vzniknou tfetim
osobam v dlsledku provadéni stavby.

Zhotovitel pou&i své zaméstnance o pravidlech pohybu na stavenisti vCetné systému
vnitrostavenistni dopravy a vytah( o pouzivani strojniho zafizeni a o pravidlech pro provadéni
praci s otevienym ohném, podle platné vyhlasky, kterou se stanovi podminky pozarni
bezpec&nosti pfi svafovani a nahfivani Zivic v tavnych nadobach

Zhotovitel upozorni objednatele na vSechny okolnosti, které by mohly vést pfi jeho €innosti na
stavenisti k ohrozeni zZivota a zdravi pracovnikl objednatele nebo dalSich osob zdrzujicich se
na stavenisti s védomim objednatele Ci k ohroZeni provozu nebo ohrozeni bezpecného stavu
technickych zafizeni a objekt(.

Zhotovitel v pIné mife odpovida za Skody na majetku a zdravi, které pfipadné budou zpusobeny
tfetim osobam v dasledku provadéni stavby, dale za $kody zplsobené okolnostmi, které maji
puvod v povaze pfistroju ¢i jinych véci, jichZ bylo pouzito pfi plnéni zavazkd ze smlouvy o dilo.

V pfipadé pracovniho urazu zaméstnance zhotovitele, vySetfi uraz a sepiSe 0 ném zaznam
vedouci pracovnik zhotovitele ve spolupraci s odpovédnym pracovnikem objednatele,
v souladu s platnym pravnim pfedpisem (naf. viady ¢. 201/2010 Sb., o zpUsobu evidence uraz(,
hlaSeni a zasilani zaznama o Uraze, v platném znéni)

Ze zakona 309/2006 Sb. §14 plyne pro objednatele, budou-li na stavenisti pisobit zaméstnanci
vice nez jednoho zhotovitele stavby, musi byt na stavbé koordinator bezpec€nosti a ochrany
zdravi. Zhotovitel zajisti v prabéhu realizace stavby veskeré podklady a informace pro Cinnost
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a soucinnost a zavaze vS8echny subdodavatele popf. jiné osoby k soucinnosti s koordinatorem
BOZP po celou dobu pfipravy a realizaci stavby.

8.7 Ochrana zivotniho prostiedi

8.7.1

8.7.2

8.7.3

8.74

8.7.5

Zhotovitel bude pouzivat techniku a zafizeni splfiujici poZzadavky na ochranu Zivotniho prostfedi
a to z pohledu emisi vyfukovych plyn{i, hluénosti, v odpovidajicim technickém stavu, bez
zjevnych unikd provoznich kapalin. Bude mit k dispozici prostfedky k zachyceni unik(
provoznich kapalin do pady a vody (havarijni soupravy, zachytné vani¢ky, sorbent).

Odpady bude ffidit a likvidovat v souladu s pfisluSnymi legislativnimi pfedpisy a v souladu
s pozadavky danymi v pfislusnych stavebnich povolenich a dalSich dokumentech statni spravy,
pfipadné ve smlouvé o dilo.

Dojde-li pfi jeho €innosti k uniku dodavanych chemikalii, materiald, ropnych latek nebo
provoznich naplni z pracovnich stroju a dopravnich prostfedkl, neprodlené Unik zastavi a
zabrani zasazeni prirodniho prostfedi, ptidy a vody. Unik i zvoleny postup odstranéni oznami
neprodlené pracovnikovi vykonavajicimu dozor investora. V pfipadé vétSich anik( je ohlasi
vodopravnimu uradu.

Na stavenisti a skladkach materialu a v jejich okoli bude udrZovat pofadek a &init opatieni ke
snizeni prasnosti. Bude provadét uklid komunikaci a chodniku. Stavebni materidly, stroje a
zafizeni pro zabudovani do stavby jakoz i vSechny odpady budou skladovany pfehledné
v prostorach a nadobach chranicich je pfed poSkozenim s dostate€nym zabezpe&enim ochrany
Zivotniho prostfedi. Materialy, zafizeni i odpady budou Ffadné& oznaleny a vybaveny
predepsanou dokumentaci.

Dodavatel je v pfipadé demoli¢nich praci povinen zajistit, aby nejméné 70 % (hmotnostnich)
stavebnich a demoli¢nich materiali ¢i odpadu neklasifikovanych jako nebezpecné (s vyjimkou
v pfirodé se vyskytujicich materiald uvedenych v kategorii 17 05 04 na evropském seznamu
odpadu stanoveném rozhodnutim Komise 2000/532/ES) vzniklych na stavenisti bylo pfipraveno
k opétovnému pouziti, recyklaci nebo jinym druhim materialového vyuziti, véetné zasyp, pfi
nichz jsou jiné materialy nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchii zplsob( nakladani s
odpady a protokolem EU pro nakladani se stavebnim a demoli¢nim odpadem.

8.8 Ostatni podminky pro realizaci dila

8.8.1

8.8.2

8.8.3

8.8.4

8.8.5

8.8.6

8.8.7

Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo provede svym jménem a na vlastni odpovédnost. V pfipadé
provadéni dalSich praci jinym zhotovitelem musi zhotovitel svlj postup koordinovat na zakladé
pokynu objednatele.

Zhotovitel bude pfi realizaci stavby postupovat s odbornou péci, stavba bude realizovana dle
odsouhlasené a schvalené projektové dokumentace, stavebniho a vodopravniho povoleni,
dal$ich rozhodnuti dle zvlastnich pfedpist, zakonu, vyhlasek a CSN platnych v dobé provadéni
dila, pokud nebude v pribéhu realizace smluvnim dodatkem ujednano jinak.

Zhotovitel zajiStuje zafizeni stavenisté, vyty€eni stavby a vytyCeni veSkerych inZenyrskych siti,
jejich zabezpeceni po dobu realizace a jejich zpétné pfedani spravcum siti zapisem ve
stavebnim deniku, pfip. jinou formou.

Zhotovitel se zavazuje zabezpedit pfistup a pFijezd k jednotlivym nemovitostem, a to véetné
nemovitosti bezprostfedné sousedicich s mistem realizace, pokud to charakter stavby vyZaduje
v ramci svého zafizeni stavenisté a to takovou formou, aby nebyl omezen provoz uzivatel(
objektu a jejich navstévnika.

Zhotovitel je povinen po provedeni praci upravit pozemky dotéené stavbou do ptvodniho stavu
a zapisem o predani a prevzeti je uklizené predat jejich vlastnikim.

O kontrole zakryvanych ¢asti dila se u€ini zaznam ve stavebnim deniku, ktery musi obsahovat
souhlas objednatele se zakrytim pfedmétnych Casti dila. Nedostavi-li se objednatel ke kontrole,
uvede se tato skuteCnost do zaznamu ve stavebnim deniku misto souhlasu objednatele.

Zhotovitel je povinen postupovat pfi provadéni dila dle pokyn(i objednatele a technického
dozoru. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na pfipadnou nevhodnost jeho
prikazl.
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8.8.8 Zhotovitel je povinen v pribéhu provadéni dila pofizovat pribéZznou fotodokumentaci

provadénych praci, a to zejména téch praci, které budou zakryty, nebo se stanou nepfistupnymi.
Kompletni fotodokumentaci pfeda zhotovitel objednateli pfi pfedani dila.

8.8.9 Véci, které jsou potfebné k provedeni dila, je povinen opatfit zhotovitel. Po pfevzeti stavenisté

zhotovitelem je zhotovitel povinen pfedloZit objednateli charakteristické vzorky hlavnich
pouzitych materialQ, které si objednatel vyzada, a to nejpozdéji do 7 dnd od vyzadani.

8.8.10 Smluvni strany se dohodly, ze zhotovitel je povinen =zajistit a financovat veSkeré

podzhotovitelské prace a nese za né odpovédnost, jako by je provadél sam.

8.8.11 Zhotovitel je opravnén zménit podzhotovitele, pomoci kterého prokazal splnéni kvalifikace, jen

v nutnych a zavaznych pfipadech a to s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele, pfi¢emz
novy podzhotovitel, dosazeny za pGvodniho, musi disponovat minimalné stejnymi kvalifikaénimi
predpoklady, které plivodni podzhotovitel prokazoval za uchazece v ramci vybérového fizeni.
Své kvalifikaéni pfedpoklady musi nové dosazeny podzhotovitel prokazat na vyzvani
objednateli a ten nesmi souhlas se zménou podzhotovitele bezdivodné odmitnout, pokud mu
budou vSechny pfedmétné dokumenty pfedlozeny.

8.8.12 Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel je povinen vést a pribézné aktualizovat realny seznam

vSech podzhotovitell véetné vyse jejich podilu na provadéni dila. Tento prehled je povinen na
pozadani predlozit objednateli.

8.8.13 Zhotovitel je na vyzadani povinen pfedlozit na veSkeré prace technologické postupy.

8.8.14 Zhotovitel umozni vykon technického dozoru stavebnika a autorského dozoru projektanta,

9.
9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

10.
10.1

10.2

a pokud tak stanovi jiny pravni pfedpis, tak i vykon €innosti koordinatora bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti a zajisti jim v ramci zafizeni stavenist& podminky pro vykon jejich
funkci, a to v pfiméfeném rozsahu.

Predani a prevzeti dila

Dilo bude pfedano a pfevzato Protokolem o pfedani a pfevzeti dila, ktery sepiSe zhotovitel a bude
obsahovat zejména: oznaceni dila, oznageni objednatele a zhotovitele, Cislo a datum uzavieni této
smlouvy a jejich dodatk(, termin zahajeni a ukonéeni praci na dile, prohlaseni objednatele, Ze dilo
pfejima / nepfejima, datum a misto sepsani zapisu, jména a podpisy zastupcl objednatele a
zhotovitele, seznam pfevzaté dokumentace, soupis nakladi od zahajeni po dokonéeni dila, termin
vyklizeni stavenisté, datum ukonéeni zaruky. K pfedani dila musi byt ze strany objednatele
prokazatelné pfizvany nasledujici osoby: osoby vykonavajici funkci technického dozoru stavebnika
a osoby vykonavajici funkci autorského dozoru.

PFi pfedani dila je zhotovitel povinen pfedat objednateli ve 3 vyhotovenich (jedno s charakterem
originalu a dvé kopie) doklady o fadném provedeni dila dle technickych norem a predpisq,
provedenych zkousSkach, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, v€etné prohlaseni o shodé,
navodu na uzivani apod.

Smluvni strany se dohodly, ze pfedavané dilo nebude vykazovat vady ani nedodélky, pfipadné mlze
vykazovat pouze ojedinélé drobné vady ve smyslu § 2628 ob&anského zakoniku, které samy o sobé
ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym
zpusobem neomezuji. Takové vady budou uvedeny v Protokolu o pfedani a prevzeti dila spolu
s terminem Kk jejich odstranéni. Po jejich odstranéni smluvni strany sepiSou Protokol o odstranéni
vad a nedodélkd.

Objednatel ma pravo odmitnout dilo pfevzit, nebude-li fadné& dokondené. V takovém pfipadé je
zhotovitel povinen dilo dokongit a poté opétovné vyzvat objednatele k pfevzeti.

Zhotovitel je povinen do 10 dn0 po prevzeti dila objednatelem odstranit zafizeni stavenisté
a stavenisté vyklidit a uklizené je predat objednateli. O pfedani a pfevzeti stavenisté bude vyhotoven
zapis.

Zaruéni podminky a vady dila

Dilo ma vady, jestlize jeho provedeni neodpovida pozadavkim uvedenym v této smlouve,
pfislusnym pravnim predpisim, projektové dokumentaci, technickym normam nebo jiné
dokumentaci vztahujici se k provedeni dila, popf. pokud neumoziuje uzivani, k némuz bylo ur¢eno.

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v pribéhu vystavby, dale za vady, jez ma dilo v dobé jeho
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10.3

10.4
10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

pfedani a pfevzeti a za vady, které vzniknou v zaruéni dobé.

Zaruéni doba na dilo specifikované touto smlouvou se sjednava v délce 60 mésicu. Veskeré
dodavky stroju, zafizeni, technologie, pfedméty postupné spotieby, maji zaruku shodnou se zarukou
poskytovanou vyrobcem, zhotovitel vSak garantuje nejméné 24 mésicl. Zaru¢ni doba zacina bézet
od podpisu Protokolu o pfedani a prevzeti dila v pfipadé Ze dilo neobsahuje zadné vady, respektive
po podpisu Protokolu o odstranéni vad a nedodélku v pfipadé, ze dilo pfi pfedani obsahovalo vady
a nedodélky.

Zaruéni doba zac¢ina bézet dnem, kdy objednatel pfevezme dilo bez vad a nedodélku.

Zaruéni doba nebézi po dobu, po kterou objednatel nemohl predmét dila uzivat. Pro ty ¢asti dila,
které byly v disledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, bézi zaruéni doba opétovné od
pocatku ode dne provedeni reklamacni opravy.

Objednatel pisemné oznami zhotoviteli vyskyt vady a vadu popiSe. Jakmile objednatel odeslal toto
pisemné oznameni, ma se za to, Ze pozaduje bezplatné odstranéni vady, nestanovi-li objednatel
jinak.

Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranéni reklamované vady nejpozdéji do 5 dntl od obdrzeni
pisemného oznameni o reklamaci, a to i v pfipadé, Ze reklamaci neuznava. Naklady na odstranéni
reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech az do rozhodnuti soudu. V pfipadé
havarijni vady (tj. vady branici plnohodnotnému uzivani stavby nebo jeji ucelené ¢asti) je zhotovitel
povinen zapocit s odstranénim vady ihned, nejpozdéji vSak do 12 hodin od oznameni objednatelem,
pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozdéji do 10 pracovnich dnti od zapoceti praci, pokud se
smluvni strany nedohodnou jinak a je-li to technologicky mozné.

Neodstrani-li zhotovitel ve stanoveném terminu vadu reklamovanou v zaruéni dobé& nebo vadu,
kterou mélo dilo v dobé prevzeti objednatelem, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady
jinou osobu. Veskeré takto vzniklé naklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli.

10.10 Na pfedani provedené opravy vady se obdobné& pouziji ustanoveni této smlouvy o pfedani dila.
10.11 Zhotovitel zabezpecCi na své naklady veskera opatfeni nezbytna k odstranéni vady.

11.
11.1

Smluvni pokuty a uroky z prodleni

Pokud bude zhotovitel v prodleni s provedenim dila v terminu sjednaném dle ¢&l. 4 odst. 4.3 této
smlouvy, je objednatel opravnén po zhotoviteli poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,1 %
z ceny dila bez DPH za kazdy i zapo€aty den prodleni.

V pfipadé nedodrZeni terminu splatnosti jednotlivych faktur objednatelem, je zhotovitel opravnén
uctovat objednateli urok z prodleni ve vysi 0,015 % z dluzné Castky za kazdy i zapoCaty den prodleni.
Objednatel je opravnén po zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 5.000,- K& za
kazdy prokazatelné zjistény pfipad nedodrzeni pofadku na pracovisti nebo nedodrzeni BOZP.
Pokuta bude vyuctovana az poté, kdy zhotovitel zjisténé nedostatky ve stanovené Ih(ité neodstrani.
V pfipadé nedodrzeni terminu odstranéni vad zjisténych pfi pfejimacim Fizeni, ktery bude stanoven
v protokolu o pfedani a pfevzeti dila, je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve
vysi 5.000,- K€ za kazdou vadu, u niz je zhotovitel v prodleni, a to za kazdy i zapoCaty den prodleni.

V pfipadé nedodrzeni stanoveného terminu nastupu na odstranéni vady v zaru¢ni dobé je objednatel
opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K€ za kaZzdou vadu, u niz je zhotovitel
v prodleni, a za kazdy i zapoCaty den prodleni.

V pfipadé nedodrZeni terminu odstranéni vady, kterd se projevila v zaruéni dobé&, je objednatel
opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K€ za kazdou vadu, u niz je zhotovitel
v prodleni, a za kazdy i zapo€aty den prodleni.

V pfipadé nedodrzeni terminu pfedani stavenisté zpét objednateli dle ¢l. 8 odst. 8.1.8 této smlouvy,
je objednatel opravnén u&tovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- Ké za kazdy den prodleni
s odstranénim zafizeni stavenisté a vyklizenim stavenisté.

Jestlize pfi provadénych kontroldch najde jakykoliv dotéeny kontrolni organ pochybeni ve fakturaci
zhotovitele, které bude spocivat ve fakturaci neopravnénych praci, dodavek ¢&i sluzeb, tj. praci,
dodavek a sluzeb, které nebyly realizovany v objemu, ve kterém byla provedena fakturace, ma
zhotovitel povinnost vrétit objednateli neopravnéné fakturovanou €astku a objednatel ma pravo
uplatnit vici zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 50% z hodnoty vzniklé neopravnéné fakturace.
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11.9 Porusi-li zhotovitel Zakaz postoupit &i zastavit pohledavku, je objednatel opravnén poZadovat
zaplaceni smluvni pokuty s okamZitou splatnosti ve vysi 100.000,- K& (slovy: jedno sto tisic korun
Ceskych).

11.10 V pfipadé, ze zhotovitel porusi svou povinnost dle ¢l. 4.2 smlouvy a nezahaji ani ve Ihité 21 dna od
doruceni vyzvy dle ¢l. 4.1 této smlouvy prace na dile, ma objednatel pravo uctovat a zhotovitel je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi 6 % z celkové ceny dila bez DPH, kterou je
objednatel opravnén zapocist proti pohledavce zhotovitele.

11.11 V pfipadg, Ze zavazek provést dilo zanikne pfed fadnym ukon&enim dila, nezanika narok na smluvni
pokutu, pokud vznikl dfivéjSim porusenim povinnosti.

11.12 Smluvni strany se dohodly, Ze smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana
nezavisle na tom, zda a v jaké vySi vznikne druhé strané Skoda, jejiZz nahradu lze vymahat
samostatné. Smluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu pfipadné vzniklé Skody a ujednani o
smluvnich pokutach nevylu€uji pravo na nahradu skody.

12. Bankovni zaruka

12.1 K zajiSténi zavazkl zhotovitele po dobu realizace dila se sjednava ve vysi 5 % ze sjednané ceny dila
bez DPH zajisténi ve formé bankovni zaruky.

12.1.1 Zhotovitel pfeda objednateli bankovni zaruku dle ustanoveni § 2029 a nasl. zakona ¢. 89/2012
Sb., ob&anského zakoniku za Fadné plnéni a dokon&eni pfedmétu dila.

12.1.2 Bankovni zaruka poskytnuta zhotovitelem musi byt platna nejméné po dobu pInéni dle ¢&l. 4.3
smlouvy prodlouZzenou o 30 dni. Nejpozdéji 14 dni pfed uplynutim doby platnosti bankovni
zaruky bude ve prospéch objednatele vystavena nova bankovni zaruka do doby dokond&eni dila
podle toho, zdali se bude termin realizace prodluzovat. Zhotovitel je povinen timto zplisobem
udrzovat platnou bankovni zaruku po celou dobu realizace dila dle &l. 4.3 smlouvy, respektive
po dobu prodluzovani realizace dila.

12.1.3 Z bankovni zaruky poskytnuté zhotovitelem musi vyplyvat pravo objednatele Cerpat financni
prostiedky v pfipadé, Zze béhem provadéni dila zhotovitel nedokonCi pfedmét dila nebo
v pfipadé, kdy objednateli vznikne neplnénim smluvnich podminek ¢&i jinych smluvnich
povinnosti zhotovitelem narok na smluvni pokutu nebo v pfipadé, kdy objednateli vznikne
Cinnosti zhotovitele Skoda, kterou tento neodstrani €i nenahradi. Vystavce neni opravnén
vyminit si v zarucni listiné pravo uplatnéni namitek vuci véfiteli. Pokud tomu tak neni,
neodpovida bankovni zaruka podminkam Smlouvy.

12.1.4 Bankovni zaruku predlozi zhotovitel objednateli v originale listiny do 15 dnl od podpisu této
smlouvy. Pokud zhotovitel sjednany originél zaru¢ni listiny objednateli ve sjednané vysi a ve
sjednané lhuté nepredlozi, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1
% z hodnoty bankovni zaruky za kazdy i zapo&aty den prodleni s pfedloZenim této bankovni
zéaruky. Zhotovitel je povinen sjednanou a objednatelem vymahanou smluvni pokutu uhradit.

12.1.5 Bankovni zaruka za realizaci dila bude zhotoviteli vracena (uvolnéna) do 30 dnu ode dne
uplynuti doby dle ¢l. 4.3.

12.2 K zajiSténi zavazkl zhotovitele po dobu zarucni doby se sjednava ve vysi 5 % ze sjednané ceny dila
bez DPH zajisténi ve formé bankovni zaruky.

12.2.1 Zhotovitel pfeda objednateli bankovni zaruku dle ustanoveni § 2029 a nasl. zakona &. 89/2012
Sb., ob&anského zakoniku za fadné plnéni zaruénich podminek.

12.2.2 Bankovni zaruka poskytnutd zhotovitelem musi byt platna po celou dobu zaru¢ni doby dle &l.
10.3 prvni véta.

12.2.3 Z bankovni zaruky poskytnuté zhotovitelem musi vyplyvat pravo objednatele Cerpat financni
prostiedky v pfipadé, Zze béhem sjednané zaruCni doby zhotovitel neodstrani pfipadné
reklamované vady zjisténé objednatelem nebo v pfipadé, kdy objednateli vznikne neplnénim
zarucnich podminek ¢i jinych smluvnich povinnosti zhotovitelem narok na smluvni pokutu.
Vystavce neni opravnén vyminit si v zaruéni listiné pravo uplatnéni namitek vUici véfiteli. Pokud
tomu tak neni, neodpovida bankovni zaruka podminkam Smlouvy.

12.2.4 Bankovni zaruku pFedlozi zhotovitel objednateli v origindle listiny nejpozdéji 1 kalendafni den
pfed dnem podpisu Protokolu o pfedani a pfevzeti dila. Pokud zhotovitel sjednany original
zarucni listiny objednateli ve sjednané vysi a ve sjednané Ihiité nepredlozi, je zhotovitel povinen
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zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z hodnoty bankovni zaruky za kazdy i zapoZaty
den prodleni s pfedloZzenim této bankovni zaruky. Zhotovitel je povinen sjednanou a
objednatelem vymahanou smluvni pokutu uhradit.

12.2.5 Bankovni zaruka za fadné pInéni zaru€nich podminek bude zhotoviteli vracena (uvolnéna) do

12.3

30 dnud ode dne uplynuti doby dle ¢l. 12.2.2.
K zajisténi zavazkl zhotovitele je mozné namisto bankovni zaruky pouzit financni kolateral.

13. Zavérecna ujednani

131

13.2

13.3

134

13.5

13.6

13.7

13.8
13.9

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné
spravé a o zméné nékterych zakonu, ve znéni pozdéjsich pfedpisl, osobou povinnou spolupusobit
pfi vykonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti s Uhradou zbozi nebo sluzeb z vefejnych vydaju,
tj. zhotovitel je povinen poskytnout pozadované informace a dokumentaci zaméstnancim nebo
zmocnénclim povéfenych organu (napf. CRR, MMR, Ministerstva financi, Evropské komise,
Evropského ucetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho Ufadu, pfislusného finanéniho ufadu a dalSich
opravnénych organa statni spravy) a vytvofit vySe uvedenym organim podminky k provedeni
kontroly vztahujici se k pfedmétu dila a poskytnout jim sou€innost. Smluvni strany se dohodli na
stanoveni povinnosti zhotovitele a subdodavatell reportovat Udaje dle ¢l. 22 Nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2021/241 ze dne 12. Unora 2021, kterym se zfizuje Nastroj pro oziveni a
odolnost vzhledem k tomu, ze pfedmét verejné zakazky mize byt pfedmétem kontroly ze strany
Evropské komise, OLAF, Ugetniho dvora a Ufadu evropského vefejného Zalobce (dle &lanku 22
nafizeni EK €. 2021/241), ze strany MPO a dalSich organu.

Priibéh provadéné vefejnospravni kontroly se fidi zakonem €. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolni
fad), zakonem €. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné spravé (zdkon o finanéni kontrole), ve
znéni pozdéjsich predpist, a vyhlaskou €. 416/2004 Sb., kterou se provadi zakon o finanéni kontrole.
Zhotovitel se zavazuje vykon prava kontroly v potfebném rozsahu ve vztahu k témto prostfedkdm
umoznit.

Zhotovitel je povinen archivovat originalni vyhotoveni smlouvy véetné jejich dodatkd, originaly
ucetnich dokladl a dalSich doklad(i vztahujicich se k realizaci pfedmétu této smlouvy po dobu 10 let
od zaniku této smlouvy, minimalné v8ak do roku 2035. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umoznit
osobam opravnénym k vykonu kontroly projektd provést kontrolu dokladli souvisejicich s pInénim
této smlouvy.

Ugetni doklady (faktury) musi odpovidat pozadavk(im objednatele, které vychazi ze stanovenych
dotacnich pravidel (na dafovych dokladech musi byt mimo jiné uvedena informace, Ze se jedna o
projekt, identifikacni Cislo a ndzev projektu)

Smluvni strany se dohodly, ze technicky dozor u dila nesmi provadét zhotovitel ani osoba s nim
propojena.

Zhotovitel prohlasuje, Ze v ramci zadavaciho fizeni uvedl v nabidce veSkeré informace a doklady,
které odpovidaji skute€nosti. PoruSeni této povinnosti je povazovano za podstatné poruseni této
smlouvy a objednatel mize od této smlouvy odstoupit.

Smluvni strany se dohodly, Zze v§echny spory vgnikajici z této smlouvy a v souvislosti s ni budou
rozhodovany vécné a mistné prislusnymi soudy Ceské republiky.

Smlouva nabyva platnosti a U¢innosti dnem podpisu smluvnimi stranami.

Prava vznikla ztéto smlouvy jakoz i prava vznikla v souvislosti s touto smlouvou podléhajici
promiceni se promiCuji uplynutim doby deseti let.

13.10 Tato smlouva muze byt platné ménéna &i doplfiovana jen pisemnymi dodatky, v nichZ bude vyslovné

uvedeno, Ze jimi dochazi ke zméné &i doplnéni této smlouvy, a které budou na téze listiné podepsany
opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

13.11 Objednatel a zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od této smlouvy v pfipadech stanovenych

v obéanském zakoniku a v pfipadech uvedenych v této smlouvé. Objednatel je také opravnén od
této smlouvy odstoupit v nasledujicich pfipadech:
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13.11.1 Jestlize zhotovitel provadi dilo v rozporu s touto smlouvou, projektovou dokumentaci nebo
zavaznymi technickymi normami a nezjedna napravu ani v pfiméfené Ih(té stanovené v
pisemné vyzvé objednatele.

13.11.2 Objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit, jestlize zhotovitel pferusi provadéni dila bez
smluvniho dGvodu a ani po pisemné vyzvé objednatele do 10 dnu v provadéni dila nepokracuije,
nebo jestlize stavenisté opusti.

13.11.3 Objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel zavaznym zplsobem porusi
povinnosti v oblasti bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci, pozarni ochrany nebo ochrany
zivotniho prostfedi na stavenisti, zejména pokud jeho jednani mlze vést k ulozeni sankce
pfisluSnym spravnim organem, a ani po pisemné vyzvé objednatele okamZité nezjedna
napravu.

13.11.4 Objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit v pfipadé, Ze dilo pfi provadéni vykazuje
podstatné vady, které mohou v budoucnu branit jeho fadnému uZivani k ucelu podle této
smlouvy a zhotovitel neodstrani takové vady ani v dodate¢né pfimérené Ih(té poskytnuté v
pisemné vyzvé objednatele.

13.12 Smluvni strany prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem precetly a Ze byla uzaviena podle
jejich pravé a svobodné vule, coz stvrzuji svymi podpisy.
13.13 P¥ilohu smlouvy a jeji nedilnou soucast tvofi polozkovy rozpocet.

13.14 Tato Smlouva obsahuje Uplnou dohodu smluvnich stran ve véci pfedmétu této Smlouvy a vSech
nalezitostech, které strany mély a chtély ve Smlouvé ujednat, a které povazuji za dllezité pro
zavaznost této Smlouvy. Zadny projev stran uginény pfi jednani o této Smlouvé ani projev uginény
po uzavieni této Smlouvy nesmi byt vykladan v rozporu s vyslovnymi ustanovenimi této Smlouvy.
Smluvni strany shodné& prohladuji, Ze si nejsou védomy Zadnych dosud mezi nimi zavedenych
obchodnich zvyklosti &i praxe.

13.15 V pfipadé rozporu mezi obsahem dokumentl stanovicich obsah prav a povinnosti smluvnich stran
maiji pfednost ujednani dokumentud s vysSi prioritou. Pofadi priority dokument( od nejvysSi priority po
prioritu nejnizsi je nasledujici: tato smlouva véetné jejich pfipadnych dodatkl, zadavaci dokumentace,
obecné zavazné predpisy, technické a technologické pfedpisy a normy tykajici se provadéni praci a
pouzitych material( a aktualni pokyny vyrobcl dodanych material(i a zafizeni pro instalaci ¢i aplikaci
takovych materiald a zafizeni, polozkovy vykaz vymér, rozpocet, projektova dokumentace,
harmonogram vystavby.

13.16 VySe uvedeni ¢lenové statutarnich organ(i prohlasuji, Ze podle stanov, spoleéenské smlouvy, jiného
vnitfniho pfedpisu nebo zdkona jsou opravnéni tuto Smlouvu podepsat a k platnosti Smlouvy neni
tfeba podpisu jinych osob.

13.17 Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, z nichz kazda smluvni strana obdrzi po dvou
a jednom elektronickém vyhotoveni.

13.18. Smlouva byla schvalena Zastupitelstvem obce Stielice €. 27 dne 29.4. 2026, usneseni 6/2026/227.

Prilohy:
1. Projektova dokumentace
2. Polozkovy rozpocet (vykaz vymeér)

Ve Strelicich dne 30.4.2026 Ve Strelicich dne 30.4.2026
za objednatele: za zhotovitele:
Jifi VaSulin, starosta Jaroslav Bastl, jednatel
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