Télovychovna jednota SLOVAN VESEC
Ceska 374, 463 12 Liberec 25

ODUVODNENI{ VEREIJNE ZAKAZKY

§ 156 zakona €. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znéni,
vyhlaska ¢. 232/2012 Sb. o podrobnostech rozsahu odlivodnéni Géelnosti verejné zakazky
a odivodnéni verejné zakazky

»SOKOLOVNA VESEC - DOKONCENI“

v ramci projektu spolufinancovaného v ramci
Regionalniho operacniho programu NUTS Il Severovychod

Zadavatel:
Télovychovna jednota SLOVAN VESEC
Ceskd 374, 463 12 Liberec 25

Pro ucely odivodnéni vefejné zakdzky se rozumi

- vyhldskou ¢. 232/2012 Sb.  vyhldska & 232/2012 Sb. o podrobnostech rozsahu odivodnéni ucelnosti
verejné zakdzky a odiivodnéni verfejné zakdzky
- zdkonem ¢. 137/2006 Sb. zdkon ¢. 137/2006 Sb., o verejnych zakdzkdch, ve znéni pozdéjsich predpist

§ 2 vyhlasky €. 232/2012 Sb.
Zadavatel konstatuje, ze nedoslo ke zméné
v popisu potreb, které maji byt spinénim verejné
zakazky naplnény oproti skute¢nostem uvedenym
v predbézném oznameni vefejného zadavatele
podle § 86 odst. 2 zakona ¢. 137/2006 Sh.
Zadavatel konstatuje, Ze nedoSlo ke zméné
v popisu predmétu verejné zakdazky.

Zadavatel konstatuje, Ze nedodlo ke zméné
vzajemného vztahu predmétu verejné zakazky a
c) Zmény vzdjemného vztahu predmétu verejné | potieb zadavatele oproti skute¢nostem

a) Zmény v popisu potreb, které maji byt spinénim
verejné zakdzky naplnény

b) Zmény v popisu predmétu verejné zakazky

zakazky a potreb zadavatele uvedenym v predbézném oznameni vefejného
zadavatele podle § 86 odst. 2 zdkona ¢. 137/2006

Sb.
d) Zmény v predpokldadaném terminu splnéni vefejné | Zadavatel konstatuje, Ze nedoSlo ke zméné
zakazky v predpokladaném terminu splnéni verejné

zakazky oproti terminu uvedeném v predbézném
oznameni vefejného zadavatele podle § 86 odst. 2
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zadkona €. 137/2006 Sb. (v pfedbéiném oznameni
je stanoven termin dokoneni stavebnich praci
15.06.2015, v zadavacich podminkach je stanoven
nejzazsi termin pfedani a prevzeti dila - 2 mésice
ode dne protokolarniho prevzeti stavenisté a
predpokladany termin zahajeni pInéni 03/2015).

Popis rizik souvisejicich s pInénim verejné zakazky, ktera
zadavatel zohlednil pfi stanoveni zadavacich podminek
(zejména rizika nerealizace verejné zakazky, prodleni
s plnénim verejné zakazky, snizené kvality plnéni,
vynaloZeni dalsich finanénich nakladu).

Zadavatel se podrobnou a dlkladnou pfipravou
zadavacich podminek snaZil minimalizovat
pripadna rizika souvisejici s plnénim verejné
zakazky. Rizika tykajici se nerealizace verejné
zakazky, prodleni splnénim verejné zakazky,
snizené kvality plnéni, vynalozeni dalSich
finanénich nakladli jsou feSena vzdvazném
navrhu smlouvy o dilo.

Vymezeni, do jaké miry ovlivni verejnd zakazky pinéni
planovaného cile.

Z divodu casové narocné a podrobné pfripravy
podklad(i pro realizaci zadavaciho fizeni vefejné
zakazky a v ndavaznosti na fakt, ze se jednd o
vefejného  zadavatele, zadavatel v souladu
s platnou  legislativou nepocitda s  jinou
alternativou, kterda by vedla kdosazeni
stanovenych a planovanych cilll. Zadavaci fizeni je
realizovano formou otevieného fizeni dle § 27
zakona. Tento druh zadavaciho fizeni poskytuje
zadavateli nejvysSi zaruku transparentnosti,
rovného zachazeni a nejvice respektuje zakaz
diskriminace.

§ 3 odst. 3 vyhlasky & 232/2012 Sb.

1. Odlvodnéni primérenosti poZadavk(i na predloZeni
seznamu stavebnich praci.

Zadavatel pozaduje doloZeni v poslednich 5 letech
realizace alespon 2 zakazek na stavebni prace
obdobného charakteru (provedeni stavby (i
rekonstrukce) sfinanénim plnénim minimalné
1.000.000,- K¢ bez DPH za zakazku.

2. Odiivodnéni primérenosti poZzadavku na pfedlozeni
seznamu technikl nebo technickych utvar.

Zadavatel nepozaduje.

3. Odlvodnéni primérenosti pozadavku na predlozeni
osvédéeni o wvzdélani a odborné kvalifikaci
dodavatele nebo vedoucich zaméstnancl
dodavatele nebo osob v obdobném postaveni a
osob odpovédnych za vedeni realizace stavebnich
praci.

Zadavatel nepozaduje.
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4. Od(ivodnéni pfimérenosti poZzadavku na provedeni
kontroly technické kapacity vefejnym zadavatelem
nebo jinou osobou jeho jménem, pripadné | Zadavatel nepozaduje.
provedeni  kontroly opatfeni tykajicich se
zabezpeceni jakosti a vyzkumu.

5. Odlivodnéni pfimérenosti pozadavku na predloZeni
prehledu primérného ro¢niho poctu zaméstnanci
dodavatele nebo jinych osob podilejicich se na
plnéni zakazek podobného charakteru a pocltu
vedoucich zaméstnanct dodavatele nebo osob v
obdobném postaveni.

Zadavatel nepoZaduje.

6. Odlvodnéni pfimérenosti pozadavku na predloZeni
pfehledu nastroji nebo pomiucek, provoznich a
technickych zafizeni, které bude mit dodavatel pfi
pInéni verejné zakazky k dispozici.

Zadavatel nepozaduje.

‘ o

§ 4 vyhlasky €. 232/2012 Sh.
¢l. V odst. 5.4 smlouvy o dilo (dale jen ,SoD*):

- Pro splatnost dil¢ich faktur se sjednava |lhita do 60 dnl ode dne
prukazného doruceni faktury potvrzené povéienou osobou
objednatele (technickym dozorem) objednateli. Zhotovitel
vyslovné prohlasuje, Ze takto sjednana doba splatnosti neni ve
vztahu k nému hrubé nespravedliva a je vysledkem vzajemné
dohody smluvnich stran.

Odtvodnéni vymezeni obchodni
podminky stanovici delsi thatu
splatnosti faktur nez 30 dnd. Odiivodnéni vymezeni obchodni podminky:

JelikoZ se jedna o finan¢ni plnéni z dotaéniho titulu a zadavatelem je

télovychovna jednota, sjednava |hitu splatnosti faktur na 60 dna pro

zajisténi plynulosti financovani a dodrieni zavazk( k zhotoviteli.

Davodem je administrace Zadosti o platbu ve vztahu korganu

poskytujicimu dataci.

¢l. Xl odst. 13.2 SoD:

- Zhotovitel se timto zavazuje, Ze bude mit po celou dobu Gcinnosti
této smlouvy uzavienu platnou a uU¢innou smlouvu o pojisténi
odpovédnosti za Skodu zplsobenou zhotovitelem treti osobé ve
vy$i min. 15 mil. K& Zhotovitel se zavazuje, Zze na vyzvu
objednatele, prokaze kdykoliv platnost této smlouvy objednateli, a
to nejpozdéji do 7 dnl od doruleni pisemné vyzvy k prokazani
platnosti pojistné smlouvy.

Oddvodnéni vymezeni obchodni
podminky stanovici poZadavek na
pojisténi odpovédnosti za skodu
zpusobenou dodavatelem tietim
osobam ve vysi presahuijici
dvojnasobek predpokiadané
hodnoty verejné zakazky.
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Odavodnéni vymezeni obchodni
podminky stanovici poZzadavek
bankovni zaruky vyssi nez je 5%
ceny verejné zakazky.

¢l. XIV odst. 14.1 SoD:

- R4dné provadéni dila bude zajisténo finanéni zarukou za zajisténi
vsech zavazk( zhotovitele vzniklych na zdkladé smlouvy o dilo,
zejména kvality dila, terminl provadéni a termint dokonceni dila
v€etné zavazkl vzniklych v disledku odstoupeni od smlouvy (dale
jen ,finanéni zaruka za provedené dilo“). VySe této zaruky bude
¢init celkem 150.000,- K¢.

¢l. XIV odst. 14.2 SoD:

- Dodrzeni kvality predaného dila bude zajisténo finanéni zarukou za
kvalitu dila a zajisténi vSech zavazk( zhotovitele z odpovédnosti
zhotovitele za vady dila zjisténé v zarucni dobé (dale jen ,finanéni
zaruka za kvalitu dila“) ve vysi 150.000,- K¢.

Oduvodnéni vymezeni obchodni podminky:

Zadavatel poZaduje financni zdruku za kvalitu dila v uvedené vysi
zdlvodu garance stability finanéniho  kryti pro pfipadné
subdodavatele této investicni akce, a to k zajisténi plynulého
subdodavatelského vztahu. Timto uchaze¢ prokazuje zadavateli
zajisténi finanéniho pinénd.

Odtivodnéni vymezeni obchodni
podminky stanovici zaruéni lhitu
del$i nez 24 mésici.

¢l. Xl odst. 11.1 SoD:

- Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku vrozsahu 60 mésicl
polinaje dnem prevzeti dila objednatelem za predpokladu
dodrzeni garancnich a reklamacnich podminek, které budou
predany zhotovitelem s prfeddvacim protokolem stavby. Vyjimku
ze zaruky za cely predmét verejné zakazky tvofi prvky TZB -
technické zarizeni budov. Zaruka téchto prvki se bude Fidit
zarukou jejich vyrobce popf. dodavatele a bude min. 24 mésic( - u
zdroja svétla je stanovena poftem odsvicenych hodin dle vyrobce.

Odtivodnéni vymezeni obchodni podminky:

Zdruka na dilo v poZadované Ihaté je nutnd vrdmci 5ti leté
udrzitelnosti projektu (ROP NUTS Il Severovychod).

Oduavodnéni vymezeni obchodni
podminky stanovici smluvni pokutu
za prodleni dodavatele vyssi nez
0,2% z predpokladané hodnoty
verejné zakazky za kazdy den
prodleni.

¢l. XIl SoD:

- Vpfipadé prodleni s terminem dokonceni dila zavinéném
zhotovitelem, zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi
15.000,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni s terminem dokonéeni
celého dila.

- Za nesplnéni termint dokonéeni uzlovych bodl - milnikd,
uvedenych v casovém  harmonogramu, uhradi zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vysi 5 000,- K¢ za kazdy uzlovy bod
a den prodleni.

-V pfripadé, Ze zhotovitel nesplni povinnost danou odsouhlasenym
zapisem ve stavebnim deniku, ¢i odsouhlasenym zapisem
z pracovni porady Ci kontrolniho dne stavby, je povinen zhotovitel
uhradit smluvni pokutu 1.000,- K¢ za kazdy pfipad a den.

- Vpripadé, Ze zhotovitel nesplni povinnosti stanovené zvlastnimi
organy v zabezpeceni dopravni obsluhy uzemi, ¢i porusi stanovené
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dohody, pfedpisy, ¢i nafizeni vuci provozovatelim hromadné
dopravy, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi
5.000 K¢ za kazdy jednotlivy pfipad.

- Za nedodrieni terminQ odstranéni vad a nedodélkli uvedenych
v pfeddvacim protokolu o predani a pfevzeti dila, do 15 dni, od
pfedani dila, nebude-li v protokole o predani a prevzeti dila
dohodnuto jinak, zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve
vy$i 1.000,- K¢ za kaZdy zapocaty den prodleni oproti sjednanému
terminu odstranéni a za kazdy pfipad prodleni.

- Za nedodrieni terminu zahajeni odstrafnovani reklamovanych vad
zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vy3i 1.000,- K¢ za
kaidy zapodaty den prodleni oproti sjednanému terminu a za
pfipad prodleni.

- Za nedodrieni terminu odstranéni reklamovanych vad ve
sjednaném terminu odstranéni, zaplati zhotovitel objednateli
smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni
oproti sjednanému terminu odstranéni a za kazdy pfipad prodleni.

Odivodnéni vymezeni obchodni
podminky stanovici smluvni pokutu
za prodleni zadavatele s uhradou
faktur vyssi nez 0,05% z dluzné
Castky za kazdy den prodleni.

§ 5 vyhlasky &. 232/2012 Sb.

l. XIl SoD:

- Pro pfipad prodleni objednatele s thradou dafiového dokladu ma
zhotovitel pravo pozadovat na objednateli smluvni pokutu max. ve
wysi 0,05 % z dluzné castky za kazdy den prodieni.

<

Technicka podminka Oduvodnéni technické podminky

Technické popisy, které vymezuji poZadované
technické  charakteristiky a  pozadavky, jsou
specifikovany v projektové dokumentaci, ktera je jako -
nedilnd soucast zadavacich podminek podkladem pro
stavbu vymezenou v zadavaci dokumentaci.

§ 6 vyhlasky &. 232/2012 Sh.

Hodnotici kritérium Odlvodnéni
Regionalni
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svvs

cena bylo stanoveno v souladu s § 78 pism. b)
zakona. Jedna se o vefejnou zakdzku na stavebni
vus prace, kde jsou terminy presné stanoveny
zadavatelem dle termint schvalenych v ramci
Regionalniho operacniho programu NUTS I
Severovychod a ostatni obchodni a smluvni
podminky jsou soucasti ,zadvazného navrhu
smlouvy o dilo”.

bez DPH.

§ 7 vyhlagky €. 232/2012 Sb.

Hodnotici kritérium Oduvodnéni

Predpokladana hodnota vychdazi ze zpracované
projektové dokumentace. Kontrolni polozkovy
rozpocet, zpracovany odpovédnym projektantem,
2.880.473,- K¢ bez DPH tvori soucast této dokumentace. Rozpocet vychazi
ze smérnych cen ocenovaciho systému a z
rozpoCtu zpracovaného v ramci projektové
zadosti do Regionalniho operacniho programu.

V Liberci dne 02.02.2015

Ing. Jifi Stané
predseda TJ $lpvan Vesec
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