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B.1 Popis uzemi stavby

a) Charakteristika tzemi a stavebniho pozemku

Zajmovou lokalitu pro stavbu splaskové kanalizace tvofi intravilan obce Rtyné nad Bilinou a
mistni Casti: Vrahozily, Malhostice a Sezemice. Obec se nachazi v udoli feky Biliny
v nadmorské vysce 160 — 250 m.n.m, mezi mésty Teplice a Usti nad Labem. Obci protéka
nékolik vodote&i — Feka Bilina (ID toku CEVT: 10 100 34, CHP: 1-14-01-082), Bystfice
(Teplicky potok), (ID toku CEVT: 10 100 315, CHP: 1-14-01-077), Bof¥islavsky potok (ID toku
CEVT: 10 102 207, CHP: 1-14-01-081), jejichz spravcem je Povodi Ohfe, s.p. Recipient pro
vypousténi vycisténych splaskovych vod z planované COV tvofi feka Bilina. V lokalité se
nachazi rodinné domy, vyrobni zavody a parcely slouzici pro vystavbu rodinnych domu.
Kanaliza¢ni stoky jsou prednostné umistény v pozemcich obce, vyuzivanych jako mistni
komunikace. Kanaliza¢ni sit se celkem sestava z 26 gravitaCnich stok o celkové délce
5245,69 m, 6 tlakovych splaskovych kanalizaci s celkovou délkou 1380,82 m a 4 vytlaénych
fadu o celkové délce 3046,27 m, které propojuji mistni ¢asti se Rtyni nad Bilinou, kde je
navrzena centralni Cistirna odpadnich vod pro 800 EO. Soucasti stavby jsou i vefejné Casti
gravitacnich kanalizaCnich pfipojek o celkové délce 1050,66 m a tlakové kanalizaéni pFipojky
celkové délky 871,35 m s 51 ks domovnich &erpacich $achet. K zasobovani COV pitnou
vodou je navrZzena nova vodovodni pfipojka v délce 84,45 m. V obci je vybudovano
elektrické podzemni a nadzemni vedeni, sdélovaci podzemni kabely, vefejné osvétleni,
plynovod a vodovod. Splaskové vody zjednotlivych nemovitosti jsou bud akumulovany
v bezodtokych jimkach, nebo po precisténi v biologickych septicich (domovnich Cistirnach)

vypoustény do vodoteCe nebo zasakovany.

b) Udaje o souladu stavby s zemné planovaci dokumentaci

Stavba je v souladu s uzemnim planem mésta Rtyné nad Bilinou schvaleny dne 25. 4. 2012.

c) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavkd na
vyuzivani uzemi
Stavba dodrzuje obecné platné pozadavky na vyuziti Uzemi, vzhledem k charakteru stavby

se neposuzuije.

d) Zohlednéni podminek zavaznych stanovisek dotéenych organt

Vypis zasadnich pozadavkl tykajicich se technické dokumentace v Uzemnim Ffizeni DUR
bude doplnén po jejich obdrzeni béhem projednavani tohoto projektu (samostatna Cast
projektové dokumentace viz E. Dokladova &ast). Pozadavky dotéenych organ(, viastnik( a

spravcu siti budou dodrzeny. Stavba je koncepcné pojata tak, aby kanalizace byla prevazné
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vedena po pozemcich ve vlastnictvi obce nebo ve vlastnictvi statnich nebo pfispévkovych

organizaci.

e) Vyéet a zavéry provedenych prizkumi a
hydrogeologicky priizkum, stavebné historicky prazkum apod.)
Prizkum podzemnich zarizeni

e Prazkum podzemnich zafizeni nebyl proveden.

e Stavajici kanalizacni sit

e Stavajici vodovodni sit

e Stavajici plynovod

e Kabelové sdélovaci vedeni

e Kabelové vedeni NN

e Nadzemni vedeni NN

e Kabelové vedeni SZDC
Sité telematiky CD

Sité spravy zeleznic

Vefejné osvétleni

rozborii (geologicky prizkum,

Podrobny geologicky, hydrogeologicky ani stavebné historicky prizkum nebyl proveden.

Identifikace vyskytu hornin v zajmovém tzemi uvadime z geologické mapy CR.
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KVARTER TERCIER (PALEOGEN-TERCIER)
1 navazka, halda, vysypka, odval 164 trachyty a sodalitické trachyty
3 vytefené prostory NEOGEN
8 nivni sediment 130 Stérky, piséité StErky, pisky s vioZkami jili

TERCIER (PALEOGEN-TERCIER)
7 smigeny sediment

183 alk. ol. bazalt - bazanit - limburgit
12 piséito-hlinity aZ hlinito-pisity sediment
183 olivinicky nefelinit, analcimit a Tleucitit’
13 kamenity aZ hlinito-kamenity sediment
B o alk. bazalt - tefrit - augitit (analcimicky)
14 hlinito-kamenity, balvanity aZ blokovy sediment
238 trachybazalt
17 sprag a sprasova hlina
242 subvulkanické bazaltoidni brekcie
20 sediment deluviceclicky - . . . .
TERCIER (PALEOGEN-TERCIER}-KVARTER
24 pisek. Stérk 252 pyroklastika bazaltoidnich (prip. trachybazaltickjch) harmin
NEOGEN-KVARTER K2iDA
48 pisek, Stérk 281 vapnité jilovce. slinovee, vapnité prachovoe
NEOGEN
77 jily. pisky, pis&ité jily
79 whli, jilovité uhli, jity, pisky

&6 jily. pisky, redeponovany vulkanogenni material

f) Ochrana uzemi podle jinych pravnich predpisu

Zajmové Uzemi se nachazi v Chranéné krajinné oblasti Ceské stfedohofi (organ ochrany
prirody — AOPK CR — SR SCHKO Ceské stfedohofi). Dale se v zajmovém Uzemi nachazi
pFirodni rezervace — Malhosticky rybnik (organ ochrany pfirody — Krajsky Gfad Usteckého
kraje). Uzemi neni soudasti pfirodniho parku, evropsky vyznamné lokality, pta&i oblasti
soustavy NATURA 2000, ani jejich ochrannych pasem. V bezprostfednim okoli lokality se
nenachazi zadny pamatny strom ani vyznamny krajinny prvek. Budou dodrZzena v3echna

ustanoveni a CSN pro vystavbu splagkové kanalizace.

g) Poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi apod.

Lokalita nespada do chranéného uzemi pro zvlastni zasah do zemské klry, a také nejsou
stanoveny zadné dobyvaci prostory. V zajmové uzemi se nenachazi poddolované uzemi, ani
dalni dila. Stavba se nachazi v zaplavovém Gzemi feky Bilina. Areal COV bude realizovan
mimo uzemi Q100. Pfes uzemi Q100 bude prochazet &ast liniové stavby gravitacni

kanalizace a odtokové potrubi z COV, v&etné vyustniho objektu.

h) Vliv stavby na okolni stavby, pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
pomeéry v uzemi
Stavba nebude mit po svém dokonceni negativni vliv na okolni stavby a pozemky, Zivotni

prostfedi ani na odtokové poméry v uzemi. Pracovni pruh pro uloZeni potrubi bude po

dokonceni stavby uveden do plvodniho stavu.
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i) Pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin

Stavbou nedojde k demolicim stavajicich objektd. V mist& navrhované COV dojde k vyskové

Upravé stavajiciho terénu a vykaceni naletovych dievin na plose cca 1000 m2,

j) Pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu

nebo pozemku uréenych k plnéni funkce lesa

V ramci stavby bude proveden doc¢asny zabor ZPF v misté vystavby kanalizacnich stok a
pFipojek. Po dokonc&eni stavby bude pracovni pruh pro ulozeni potrubi uveden do plvodniho
stavu.

k.u. Rtyné nad Bilinou

pozemek par. €. druh pozemek Plocha zaboru (m?)
381/53 trvaly travni porost 3,2
381/52 trvaly travni porost 2,0
381/51 trvaly travni porost 2,0
381/30 trvaly travni porost 2,2

37713 zahrada 2,4
105/11 orna plda 381
105/10 orna plida 76
81/9 trvaly travni porost 68,6
81/8 trvaly travni porost 154,6
83/23 trvaly travni porost 83,4
83/22 trvaly travni porost 2,0
49 zahrada 3.4
46/2 trvaly travni porost 1,0
83/16 trvaly travni porost 54
83/12 trvaly travni porost 2,0
83/11 trvaly travni porost 2,0
56 zahrada 2,0
789 trvaly travni porost 11,4
416/1 trvaly travni porost 17,8
590/4 trvaly travni porost 16,8
175/6 trvaly travni porost 98,9
175/15 trvaly travni porost 12,1
k.u. Malhostice
pozemek par. €. druh pozemek plocha vynéti (m?)
225 trvaly travni porost 10,6

Celkem 960,8 m? doéasného zaboru ZPF.
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Stavba se nenachazi na pozemcich uréenych k plnéni funkce lesa, ale pouze v ochranném

pasmu téchto lesnich pozemku:

p.p-C. katastralni zemi

811 Velvéty (743127)

921 Velvéty (743127)

922 Velvéty (743127)

919 Velvéty (743127)
76/1 Velvéty (743127)
73/2 Rtyné nad Bilinou (743101)
76/2 Rtyné nad Bilinou (743101)
76/3 Rtyné nad Bilinou (743101)
76/4 Rtyné nad Bilinou (743101)
305 Rtyné nad Bilinou (743101)
340/1 Rtyné nad Bilinou (743101)

k) Uzemné technické podminky (moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou

infrastrukturu

COV bude napojena na stavajici elektricky rozvadé¢ pripojkou NN. Napojovaci bod bude
uréen spravcem sité CEZ Distribuce, a.s. Dale bude planovana COV napojena na zdroj pitné
vody vodovodni pfipojkou, ktera bude napojena na stavajici vodovodni sit’ v obci. Jednotlivé
navrzené Cerpaci stanice odpadnich vod na za&atcich vytlagnych fadG budou pfipojeny na
stavajici elektricky rozvadéc pfipojkou NN. Napojovaci body budou opét urceny spravcem
sit¢ CEZ Distribuce, a.s. Cerpadla v domovnich éerpacich $achtach budou napojena na

elektrorozvod jednotlivych nemovitosti.

|) Vécné a €asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice
Stavba neni vazana na jiné investice. Souvisejici investici je oprava povrchu po dokon&eni

stavby kanalizace. Skladba a rozsah opravy budou provedeny dle poZadavku jejich spravce.
Vyvolané investice souvisi s pfelozkami inZenyrskych siti, které jsou uvedeny nize

Rtyné nad Bilinou:

pfelozka podzemniho sdélovaciho vedeni (Cetin) v délce 46,9 m

Sezemice:

preloZzka podzemniho vedeni NN (CEZ Distribuce) v délce 26,8 m a 16,5 m
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prelozka stavajici destové kanalizace (SCVK) v délce 38,6 m

m) Seznam pozemkt podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umist'uje

Seznam dotCenych pozemk je soucasti Souhrnné technické zpravy B., viz pfiloha ¢. 2.

n) Meteorologické a klimatické udaje

Z hlediska klimatického zafazujeme zajmové Uzemi dle klasifikace QUITTA (1971) do
klimatické oblasti mirné teplé MT2. Primérna Cervencova teplota dosahuje 16°C az 17°C,
primérna lednova teplota je -2°C az -3°C. Primérna rocni teplota je v rozmezi od 7°C do
8°C. Snéhova pokryvka se v priméru drzi na zemském povrchu po dobu 80 az 100 dni

v roce. Uhrn srazek dosahuje hodnoty 700 az 800 mm rogné.

B.2 Celkovy popis stavby

Pfedmétem projektové dokumentace pro uzemni fizeni je vystavba nové splaskové
kanalizace v obci Rtyné nad Bilinou a mistnich ¢asti. Soucasti stavby je vystavba nové
Cistirny odpadnich vod pro 800 EO. Zajmovou lokalitu pro stavbu tvofi intravilan obce Rtyné
nad Bilinou a mistni ¢asti: VrahoZily, Malhostice a Sezemice. V lokalité se nachazi rodinné
domy, vyrobni zavody a parcely slouzici pro vystavbu rodinnych domu. Kanalizaéni stoky
jsou prednostné umistény v pozemcich obce, vyuzZivanych jako mistni komunikace.
KanalizaCni sit se celkem sestdva z 26 gravitaCnich stok, 6 tlakovych kanalizaci a 4
vytlaénych Fadu, které propojuji mistni ¢asti se Rtyni nad Bilinou, kde je navrzena centralni
gistirna odpadnich vod. K zasobeni COV pitnou vodou je navrzena vodovodni pFipojka d90,

ktera je napojena na stavajici vodovodni fad v obci.
B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) Nova stavba nebo zména dokonéené stavby

Jedna se o novostavbu.
b) Uéel uzivani stavby
Stavba kanalizace bude slouzit k odvadéni splaskovych odpadnich vod od jednotlivych

nemovitosti v obci Rtyné nad Bilinou a mistnich €asti na projektovanou cistirnu odpadnich

vod a jejich nasledné CisSténi v souladu s pozadavky platné legislativy.

c) Trvala nebo do¢asna stavba

Jedna se o trvalou stavbu.
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d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavki

na stavby a technickych pozadavkl zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby

S ohledem na charakter stavby neni nutné feSit problematiku feSeni pfistupu a uzivani

stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

e) Zohlednéni podminek zavaznych stanovisek dotéenych organt

Vypis zasadnich pozadavku tykajicich se technické dokumentace v Uzemnim fizeni DUR
bude dopInén po jejich obdrZzeni béhem projednavani tohoto projektu (samostatna ¢ast
projektové dokumentace viz E. Dokladova &ast). Jednotlivé pozadavky dotéenych organd,
vlastnikl a spravcu siti budou dodrzeny. Stavba je koncep&né pojata tak, aby kanalizace
byla pfevazné vedena po pozemcich ve vlastnictvi obce nebo ve vlastnictvi statnich nebo

prispévkovych organizaci.

f) Ochrana stavby podle jinych pravnich predpist

Neuvazuje se.

g) Navrhované parametry stavby (zakladni rozméry, maximalni mnozstvi

dopravovaného média apod.)

Viz. Priivodni zprava.

h) Zakladni bilance stavby

Mnozstvi odpadnich vod:
Cistirna odpadnich vod je navrZena na zakladé natokovych parametri odvozenych
z prdmérného denniho natoku odpadnich vod pro 1 EO 110 l/den. Navrh COV byl proveden

na zatiZzeni odpovidajici 800 EO.

Q,,=836 m/d =0971ls
Q, =1254 m’d =145l

Qn =12,54 m’lh =348 l/s

Udaje o mnozstvi vypousténych odpadnich vod vypisované do Zadosti o vypousténi:

Prim.: Q,, =0,97 /s
Max.: Qnhmax = 3,48 I/s
Max: Qamax X 30  =3762 m3/més
Qrok = Q,, x 365 = 30590 m3/rok
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Privadéné znedisténi:

BSKs = 456 kg/d = 5455 mg/l
CHSK = 91,2 kg/d = 1090,0 mg/l
NL = 41,8 kg/d = 500,0 mg/l
Ne¢ = 8,36 kg/d = 100,0 mgll
Pc = 1,9 kg/d = 22,7 mg/l

Navrhované odtokové parametry vody na vystupu z COV (slévané vzorky):

“ “

np um
BSKs = 15 mg/l 25 mg/l (0,458 t/rok)
CHSK = 55mg/l 90 mg/l (1,678 t/rok)
NL = 15mg/l 25 mgl/l (0,458 t/rok)

PoZadované odtokové parametry vody na vystupu z COV (slévané vzorky):

Qmax [I/s] Qa[m3/d] Qr[m?3/]

5 88 32120
P LM bilance
BSKs = 22 mgll 30 mgll 0,57 t/r
CHSKcr = 75 mg/l 140 mg/I 1,93 t/r
NL = 25 mg/l 30 mg/l 0,64 t/r
N-NH4* = 12 mg/l 20 mg/l 0,39 t/r

i) Zakladni predpoklady vystavby (€asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy)

Vzhledem k velikosti stavby je stavba rozdélena na 2 etapy. Termin zahajeni stavby etapy
€. 1 se predpoklada v roce 2023, etapa €. 2 vroce 2023. Celkova doba vystavba cca 18

meésicu.

j) Orientaéni naklady stavby

Predpokladané orientacni naklady stavby budou cca 98 mil. K&

B.2.2 Bezpeénost pfi uzivani stavby

PoZadavky na zajisténi bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci, tj. pfi uzivani, stanovi
narizeni vlady €. 101/2005 Sb. o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostfedi, nafizeni vlady &. 378/2001 Sb. o blizSich pozadavcich na bezpecny provoz a
pouzivani strojd, technickych zafizeni pfistroji a naradi, nafizeni viady €. 406/2004 Sb. o

bliz8ich poZadavcich na zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v prostfedi s
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nebezpe€im vybuchu a nafizeni vlady &. 375/2017 Sb. o vzhledu a umisténi bezpecnostnich
znacek a zavedeni signalll ve znéni pozdéjSich predpisu.

Pro provoz budou zpracovany provozni pfedpisy, obsluha s nimi bude prokazatelné
seznamena a jejich znalost bude pravidelné ovéfovana. Pfi provozovani vodovodni sité bude
postupovano v souladu s provadéci vyhlaskou €. 428/2001 Sb., kterou se provadi zakon ¢.
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a o zméné nékterych
zakonu (zakon o vodovodech a kanalizacich).

Do provozniho deniku se zaznamenavaji kazdodenni provozni zaznamy o vodovodu nebo o
jeho &astech, udaje o €innosti obsluhy, v€etné udalosti, které mohou mit vliv na provozovani
vodovodu. Do provozniho deniku se zaznamenavaji rovnéz zaznamy osob provadéjicich
kontrolu provozu a odbéry vzorkl vody a odpadu. V provozu, kde neni nutna denni obsluha,
se zaznamy provadi pfi kazdé kontrole nebo provoznim zasahu.

Pracovnici budou pouzivat OOPP podle druhu vykonavané prace. Pro provoz budou

zajistény prostiedky pro uklid, &isténi a udrzbu zafizeni.

B.2.3 Zakladni charakteristika objektt

Stavba je rozdélena na tyto stavebni objekty:
SO 01 Splaskova kanalizace
SO 02 Verejné ¢asti kanalizaCnich pfipojek
SO 03 Tlakova kanalizace
SO 04 Vytlacéné fady
SO 05 Cistirna odpadnich vod
SO 06 Vodovodni fad
SO 07 Pfipojka elektro

SO 01 Splaskova kanalizace

Splaskova gravitatni kanalizace je navrzena z materidlu PP UR2 v dimenzi DN250 nebo
DN300. Na stokové siti jsou navrzeny prefabrikované betonové Sachty. Cela sit se sestava
Z 26 gravitaCnich stok. Potrubi gravitaéni kanalizace je uloZzeno dle PP (min. 1,0 m pode
dnem koryta vodniho toku). Pfi pfechodu vodniho toku nebo drahy bude pfechod proveden
protlakem. Potrubi bude uloZeno v chranicce OC 500. Chranicka bude vyvedena za
bfehovou hranu toku dle pozadavkl spravce toku (min. 1,0 m). Kryti ochranné trubky bude
min. 1,0 m pod pevnym dnem vodniho toku.

V pfipadé kfiZzeni drazniho télesa bude potrubi uloZzeno min. 1,8 m pod osou koleje a
chrani¢ka bude vyvedena min. 1,5 m za hranici drazniho télesa.

Potrubi kanalizace bude v chraniékach vystfedéno za pomoci kluznych objimek. Cela

ochrannych trubek budou utésnéna gumovymi manzZetami.
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SO 02 Verejné €asti kanaliza¢nich pfipojek
Verejné Casti kanalizaénich pfipojek jsou navrzeny z materialu PP 2000 KG v dimenzi
DN150 nebo DN200 a jsou vedeny od napojeni na hlavni kanalizaéni stoky az k hranicim
soukromych pozemkd.

SO 03 Tlakova kanalizace
Systém odkanalizovani pomoci tlakové kanalizace je tvofen v zakladé dvéma prvky:
e Zakladnim prvkem jsou domovni &erpaci Sachty. V domovnich &erpacich 8achtach je
umisténo technologické vybaveni - objemové Cerpadlo s automatickou regulaci
hladiny uréené k dopravé splaskovych odpadnich vod.
e Druhym prvkem je kanalizacCni tlakova sit, ktera zacina v domovni Cerpaci Sachté
napojenim na Cerpadlo a kon&i napojenim do tlakové kanalizace. Tlakové potrubi
tvofi patefni vétevnou sit.
Kanaliza¢ni tlakova sit a Cerpaci Sachty jsou nedilnou soucéasti tlakové kanalizace a tvofi
dohromady jeden funkéni celek. Samostatnym prvkem je gravitaéni domovni splaskova
pfipojka, ktera je napojena na vnitfni zdravotni instalaci prilehlého objektu a je zausténa do
Cerpaci Sachty.
Potrubi tlakové kanalizace je ulozeno v nezamrzné hloubce cca 1,2 — 1,5 m (pfipadné min.
1,0 m pode dnem koryta vodniho toku). Bude dodrzeno min. kryti kanalizacniho potrubi v
télese silnice. V dusledku pouziti objemovych €erpadel nejsou pozadavky na vySkové feseni
potrubi (odkaleni, odvzdusnéni) a potrubi mlize v podstaté vyskové kopirovat terén. Na
potrubi jsou umistény sekéni Soupata a proplachovaci kusy z divodu pfipadného procisténi
a natlakovani.
Navrzené potrubi je z plastovych materiali, obdobné jako u vodovodu je k nému pfi vystavbé
nutno pfiloZit kovovy vodi€ pro moznost budouciho vyty€eni. Pro napojeni vSech &erpacich
Sachet na jednotlivé hlavni kanaliza¢ni Fady slouzi podruzné fady z potrubi PE - D40, event.
D50. Cerpaci $achty jsou navrzeny jako vodot&sné.

SO 04 Vytlacné rady
Vytlaéné kanalizaCni fady zacinaji v betonovych prefabrikovanych jimkach vybavenych
dvojici kalovych Cerpadel se zaplavhym obé&znym kolem. Vytlatné fady jsou budovany na
koncich gravitatnich stok v mistnich &astech Malhostice, Vrahozily, Sezemice a slouzi
k odvedeni splaskovych vod z jednotlivych mistnich &asti na hlavni COV v obci Rtyné nad
Bilinou. Vytlaéné Fady jsou navrzeny z materialu HDPE PE100RC SDR11 dimenze DN8O.
Potrubi vytlaénych fadl je uloZzeno v nezamrzné hloubce cca 1,2 — 1,5 m (min. 1,0 m pode
dnem koryta vodniho toku). Bude dodrZzeno min. kryti kanalizaniho potrubi v télese silnice.

Na potrubi je v trase umistén vzdusnik z divodu pfipadného odvzdusnéni potrubi.
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Navrzené potrubi je z plastovych materiali, obdobné jako u vodovodu je k nému pfi vystavbé
nutno pfilozit kovovy vodi€ pro moznost budouciho vytyceni.
S0 05 Cistirna odpadnich vod
Pro ¢€isténi odpadnich vod bude vybudovana v obci Rtyné nad Bilinou mechanicko-biologicka
COV pro 800 EO. Jednolinkovad mechanicko-biologicka COV je umisténa dle tzemniho
planu v k.U. Rtyné& nad Bilinou na parc. &. 491/4. Areal COV a jednotlivé provozni objekty
jsou umistény nad hladinou Qio. PFistupnost navrzené Cdistirny odpadnich vod bude
umoznéna z mistni asfaltové komunikace (pozemek p.C. 417, k.u. Rtyné nad Bilinou).
Vy¢isténé odpadni vody z COV budou vypoustény do recipientu feky Bilina, jehoz spravcem
je Povodi Ohfe, s.p.
SO 06 Vodovodni rad
Pro oplach technologického zafizeni a pro socialni uéely bude k planované Cdcistirné
odpadnich vod zfizena vodovodni pFipojka d90, ktery bude slouZit i jako zdroj poZarni vody
v pfipadé pozaru. Vodovodni fad bude ukonéeny nadzemnim hydrantem DN 80. Napojeni na
stavajici vodovod v obci ozn. jako PVC 110 bude proveden prostfednictvim navrtavaciho
pasu. Navrzena pfipojka bude z materialu PE100 RC. Pro provozni objekt bude zbudovana
vodovni pfipojka d40. V arealu COV mezi oploceni a obsluznou komunikaci bude osazena
obdélnikova vodomérna Sachta vnitfnich rozmérd (1200 x 900 mm).
SO 07 Pripojka elektro
e Pripojka elektro k CS Vrahozily (kabel CYKY-J 4x25 mm) v délce 26,71 m
e Pripojka elektro k CS Rtyné nad Bilinou (kabel CYKY-J 4x25 mm) v délce 14,19 m
e Pripojka elektro k CS Malhostice (kabel CYKY-J 4x25 mm) v délce 6,76 m
e PFipojka elektro k CS Sezemice (kabel CYKY-J 4x25 mm) v délce 31,18 m
o Pripojka elektro k COV Rtyné nad Bilinou (kabel CYKY-J 4x25 mm) v délce 13,87 m

Souvisejici stavebni prace a objekty:
Dopravni znaceni v pribéhu realizace

Zpétné upravy povrchld — komunikaci, nezpevnénych ploch apod.

B.2.4 Zakladni charakteristika technickych a technologickych
objekta

Stavba je rozdélena na tyto provozni soubory

PS 1 — Technologicka ¢ast domovnich Eerpacich Sachet
PS 2 — Technologicka ¢ast ¢erpacich stanic odpadnich vod
PS 3 — Technologicka ¢ast COV
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s v oz

a) PS -1 Technologicka ¢ast domovnich ¢erpacich Sachet
V Cerpaci Sachté bude pouzito hydrostatické rotacni Cerpadlo, které pracuje na principu
plynulého vytlaCovani Cerpané kapaliny smérem k vytlatnému télesu v uzavienych
pracovnich prostorech. Bude vybaveno uéinnym fezacim zafizenim se samodistici funkci.
Vnéjsi €ast fezaciho zafizeni navic bude svou rotaci Uu¢inné michat kapaliny uvnitf jimky,
¢imz zamezi usazovani kalG a tukd. Hlavni a nejvice namahané soucasti zafizeni budou
vyrobeny z nerezavéjici oceli, ostatni sou€asti jsou z litiny s kvalitni povrchovou upravou.
Cerpaci $achta bude osazena vodicimi tyéemi a patnim mezikusem se zamkem pro snadnou
montaz a demontaZz Cerpadla. Na vystupni stranu patniho mezikusu je namontovano tlakové
potrubi PE - D40 — SDR11, do kterého je vsazena litinova kulova kanaliza¢ni klapka spolu s
nerezovym pretlakovym pojistnym ventilem nastavenym na tlak 0,9-1,0 MPa, aby zabranil
poruse nainstalované technologie a potrubi pfi jeho neprichodnosti.
Sachta bude osazena plastovym uzaviracim ventilem, ktery nenahrazuje zemni uzaviraci
soupravu tlakové pfipojky. PE vytlaéné potrubi prochazi vodotésnym vystupnim otvorem
v jimce v délce cca 300 — 400 mm a na jeho konec bude elektrotvarovkou pfipojena tlakova
pfipojka.
Stanice bude tedy osazena objemovym derpadlem s mélnici schopnosti a vykonem
Q=45 I/min, H=80 m. Tyto parametry zajiStuje konstrukce hydraulické ¢asti, ktera se sklada
Z nerezového vietene otacejiciho se v gumovém statoru. Hydraulicka Cast se odpoji od
elektromotoru pouhym povolenim ¢tyf matic a maze byt jednoduSe nahrazena novou
hydraulickou ¢asti (tato konstrukce zjednoduSuje servisni zakroky provozovatele).
Elektromotor bude konstruovan s mechanickou ucpavkou hfidele, olejovou naplni zabranujici
korozi a zajistujici jednoduSi a méné nakladnou opravu previnutim, dale pak odnimatelnym
kabelem s konektorem, ktery pak neni nutné odpojovat od elektrorozvadéce.
Regulace odc¢erpavani kapaliny v jimce budou zajiStovat elektrodové snimace. Spodni
snimace budou zajitovat spinani a vypinani Cerpadla pfi naplnéni respektive od&erpani
kapaliny v jimce. Horni havarijni snima¢ bude pfi poruse hlasit poruchu - pfeteceni jimky.
Elektrorozvadé&¢ musi zajiStovat dostate¢nou ochranu €erpadla. Rozvadé&¢ musi byt vybaven
proudovou ochranou elektromotoru, kontrolkami chodu a poruchy, hlavnim vypinacem,
moznosti rucniho od€erpani bez zavislosti na fizeni hladiny snimaci, hlaSenim poruchy
v pfipadé vypadku motorové ochrany, proudovym chrani¢em typu G, kontakty pro pfenos
chybového hlaseni, sou€asti bude také Casové relé pro moznost nastaveni Casu pro sepnuti
Cerpadla mimo pokyn od snimade pro zapinaci hladinu v intervalu 4x denné (sepnout
Cerpadlo i v pfipadé, ze hladina nevystoupila k zapinaci sondé a vypnout po vyCerpani
k sondé vypinaci) a analogové motohodiny.
Rozvadéc¢ bude umistén do péti metrt od jimky na stojanku, pilitku nebo pfipevnén na jinou
pevnou plochu. Kabely od jimky k rozvadéci se protahnou elektrochraniCkou s dostateCnou
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dimenzi (min. prdmér 50 mm) ktera se ukonci pod elektrorozvadécem. PFivodni napajeci
kabel elektrorozvadéde (CYKY 5x2,5 nebo dle norem) CS bude samostatné jistén 16A
jisti€em s motorovou charakteristikou a pokud neni elektrorozvodna skfii dané nemovitosti
vybavena proudovym chraniéem, tak musi byt ochrana pfivodniho kabelu dopinéna i o tento

chranié, poté maze byt proudovy chranié umistén v ovladaci skFifice technologie CS.

b) PS -2 Technologicka ¢ast ¢erpacich stanic odpadnich vod
V projektové dokumentaci je navrzeno 5 &erpacich stanic odpadnich vod s oznagenim: CS
Vrahozily, CS Malhostice, CS Sezemice, CS Rtyn& nad Bilinou a CS Kozliky. Cerpaci
stanice je podzemni objekt s akumulaénim prostorem. Akumulace je schopna pojmout
splaskové vody vyprodukované za 12 a vice hodin.
Jednda se podzemni objekt s technologickym vybavenim — 2 ponorna &erpadla se Sroubovym
- odstfedivym kolem cCerpadla se 100%-ni rezervou (1+1). Technologické vybaveni bude
umisténo v betonové prefabrikované Sachté DN2500 s vodotésnym, uzamykatelnym
poklopem. Sachta bude prefabrikovanou dodavkou. Do $achty bude vyrobcem zfizen otvor
pro napojeni odpadniho potrubi, v€etné kanaliza¢ni vlozky pro plastové potrubi. DalSi otvor
bude vyrobcem zfizen pro potrubi vytlaku, pro chrani¢ku napajecich a ovladacich kabeld. Do
chrani¢ky se pred zakopanim vlozi drat pro pozdéjsi protazeni kabell. Chrani¢ka a vytlak
odpadnich vod budou v otvoru zatésnény gumovou prichodkou nebo vhodnym silikonovym
tmelem. Podminkou je absolutni vodotésnost zatésnéni.
Vlastni jimka bude zaloZzena na hutnénou $térkovou vrstvu tl. 200 mm. Sachta bude
vybavena Zebfikem (z kompozitu nebo Zarové zinkovaného) pro sestup obsluhy.
Nerezové konstrukce technologie CSOV budou z oceli CSN 17 349 (1.4404), ktera je vhodna
pro odpadni vodu. Tloustka stén z nerezovych trub bude min. 2 mm.
VSechny armatury musi byt uréeny ke styku s odpadni vodou a musi mit vnitfni i vnéjsi
epoxidovou protikorozni ochranu.
Jedna se o podzemni objekt. Technologické vybaveni (Eerpadlo se Sroubovym odstfedivym
kolem v poctu 1+1 ks jako 100% rezerva) bude umisténo v betonové Sachté s vodotésnym,
uzamykatelnym poklopem. Ve stropé stanice bude zfizen dvakrat otvor o rozmérech
600x600 mm (vytaZeni natokového kode a sestup obsluhy) a jednou otvor 900x600 mm pro
moznost vytaZeni Cerpadel. Vstupni otvor bude opatfen uzamykatelnym vodotésnym
poklopem.
V Sachté bude umisténo technologické vybaveni — ponorné cerpadlo se Sroubovym
odstfedivym kolem s vysokou odolnosti proti ucpavani s prichodnosti obéZnym kolem o
prichodnosti 50 mm. Ponorné c&erpadlo kompletni s elektromotorem se zabudovanou
tepelnou ochranou statoru (bimetaly), kabelem a spoustécim zafizenim (spojovaci patkové

koleno, horni drzak vodicich trubek a fetéz z korozivzdorné oceli). Soucasti Cerpaci stanice
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jsou plovakové snimace hladiny, armatury na vytlatném potrubi od Cerpadel. V Sachté je
osazen nasténny zebfik pro sestup obsluhy.

Pouzito je ponorné Cerpadlo se Sroubovym odstfedivym kolem s vysokou odolnosti proti
ucpavani. Cerpadlo bude mit zabudovanou tepelnou ochranu statoru (bimetaly).
Elektromotor Cerpadla bude mit tzv. mokré provedeni. Pfi Cerpani nesmi trvale hladina
Cerpaného media klesnout pod urover horniho vika elektromotoru €erpadla. Elektromotor ma
vlastni vnitini chlazeni. Cerpadlo bude vybaveno vihkostni elektrosondou pro kontrolu

tésnosti mechanické ucpavky.

c) PS 3 -Technologicka éast COV

Navrzena mechanicko—biologicka Cistirna odpadnich vod s kalovou koncovkou je uréena pro
zne8kodnéni splaskovych odpadnich vod z obce. Stavebni a technologické uspofadani
jednotlivych soubortl zajistuje optimalni provoz &istirny odpadnich vod. Cistirna je schopna
plynule reagovat na zmény latkového a hydraulického zatizeni COV v rozsahu 30 — 120%
projektované kapacity.

Odtokové parametry vody na vystupu z COV (slévané vzorky) navrhované dle prilohy &. 7
Nafizeni vlady ¢&. 401/2015 Sb., o ukazatelich a hodnotach pripustného znecisténi
povrchovych vod a odpadnich vod, naleZitostech povoleni k vypousténi odpadnich vod do
vod povrchovych a do kanalizaci a o citlivych oblastech, dle nejlepsi dostupné technologie v
oblasti zneSkodriovani odpadnich vod a podminky jejich pouziti (BAT). Projekt aplikuje
nejlepsi dostupné technologie BAT, coz znamena nizkozatézovou aktivaci. Toto je v projektu

aplikovano a bude pro €isténi OV pouzito.

Cisténi odpadni vody &istirnou probiha biologickym procesem. Aktivni latkou v &isticim
procesu je aktivovany kal, je to smés mikroorganismu, které ke svému Zivotu a rozvoji
potfebuji latky, které jsou obsazeny v odpadni vodé. V Cisticim procesu dochazi také k
odstrafiovani amoniakalniho znecidténi (oxidaci vznikaji dusi¢nany - nitraty, procesy
nitrifikacni), dale k odstrafovani dusi¢nanového znecisténi (procesy denitrifikacni).
Oddélovani aktivovaného kalu od vycCisténé vody probiha v dosazovaci vestavbé. Vycisténa
voda odtéka mamutkou a aktivovany kal je vracen na zacCatek C isticiho procesu do

denitrifikace.

B.2.5 Zasady pozarné bezpecnostniho reseni

Béhem vystavby jsou povinny zhotovitel stavby a investor dodrzovat veskera pozarni
opatfeni, zejména tam, kde se predpoklada zvySené pozarni nebezpeli. Za pozarni
bezpeCnost odpovida zhotovitel stavby. V misté stavebniho dvora v pfipadé nebezpedi
mohou byt pouzity ochranné pozarni prostiedky (hasici pfistroje, voda).
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Pfi provadéni vykopovych praci nebude omezen pfijezd pozarnich vozidel k obytnym
budovam a ostatnim objektll v obci. Dale bude zachovan pfijezd a pfistup ke stavajicim
mistiim odbéru pozarni vody (pozarni nadrz, hydranty). Pfekopy silnic budou provedeny po
polovinach vozovky a pouze na nejnutnéjsi dobu.

Pfi provadéni vykopovych praci nebude omezen vyjezd pozarni techniky z hasi¢ské

zbrojnice.

Vice v samostatné pfiloze - B.2.5 Pozarné bezpecnostni feSeni.

B.2.6 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni
a komunalni prostredi

Zhotovitel je povinen zajiStovat postup provadéni stavby tak, aby bylo nepfiznivych vlivl
stavebnich a montaznich ¢innosti na Zivotni prostfedi minimalné. Provadéni stavby nenarusi
zivotni prostfedi svého okoli za pfedpokladu dodrzovani vSech platnych pfedpis( pro oblast
zivotniho prostfedi a hospodareni s odpady, majici celostatni platnost.

Pro minimalizaci nepfiznivych vlivli na Zivotni prostfedi na této stavbé vyplyvaji z ustanoveni
pfedpisu pro ucastniky vystavby zejména nasledujici povinosti:

Hluk

Obdobi realizace zaméru

Hlavnim zdrojem hlukové zatéZe bude pfedevsim provoz stavebni techniky a nakladnich aut.
Dojde k do¢asnému navy$eni hlukové zatéze oproti stavajicimu stavu.

Priklady pravdépodobnych zdroji hlukové zatéze v€etné oCekavanych hodnot Laeg:

- prace stavebnich stroju - oekavana hodnota stroji Lacg max. do 85-90 dB

- manipulace s materialem (napf. vysypavani) - o¢ekavana hodnota Laeg max. do 85
dB

Tento stav vSak bude pouze kratkodoby a bude se tykat pouze dennich hodin.

Pracovniky, ktefi pracuji se stroji, vybavi zhotovitel ochrannymi pomickami a bude
pFeruSovat jejich prace v hluéném prostiedi ze zdravotnich davodu nezbytnymi pfestavkami.
Navrh protihlukovych opatfeni (pro omezeni obtézovani okolnich provozt hlukem):

- zhotovitel zajisti stroje a mechanismy tak, aby byla dodrzena pfipustna hladina hluku

- na stavbé se pracovnici nebudou domlouvat akustickymi signaly
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Obdobi provozu zaméru

Hlavnim zdrojem hluku bude provoz strojovny zafizeni COV. U strojniho zafizeni osazeného
ve strojovné je odekavana ekvivalentni hladina akustického tlaku do 45 dB. Siteni hlukové
z4téZe bude odstinéno vlastnim objektem COV.

Obecné Ize oCekavat, ze pfi dodrzeni standardnich podminek provozu zafizeni s ohledem na
nizkou hladinu hluku a dostateénou vzdalenost od obytné zastavby nedojde k pFekrocCeni
pfipustné ekvivalentni hladiny akustického tlaku (viz Nafizeni vlady €. 148/2006 Sb., o
ochrané zdravi pfed nepfiznivymi u¢inky hluku a vibrace — 50dB v denni dobu a 40 dB v

nocni dobgé).

Emise a ochrana proti zne¢iSt'ovani ovzdusi vyfukovymi plyny

Zhotovitel bude s ohledem na ochranu ovzdu$i provadét zemni prace, dopravu materialu a
prace ve vnéjSim prostoru co nejopatrnéji.

Zhotovitel nebude provozovat dopravni prostfedky, které ve vyfukovych plynech pFekracuji
limit Skodlivin stanoveny vyhlaSkou o podminkach provozu vozidel na pozemnich
komunikacich.

Vibrace

Zhotovitel bude k zamezeni nepfiznivych U€inkd stavebnich stroji s vibracnimi U€inky na
budovy a zafizeni umisténé v blizkosti stavby tyto stroje pouzivat pouze se souhlasem
stavebniho dozoru po pfedchozim posouzeni statického stavu budov.

Prasnost

Navrh uginnych protipraSnych opatfeni (aby bylo zabranéno obtéZovani okolnich provozud
prachem ze stavebni Cinnosti):

. zhotovitel pfizpUsobi technologii provadéni praci podminkam na stavenisti

. zhotovitel zajisti moznost kropeni a postfiku pfi provadéni praci, pfipadné zajisti
ochranna technicka opatfeni a bude pouzivat zachytnou sit a nebude skladovat pradny

material na volném prostranstvi.

B.2.7 Zasady ochrany stavby prfed negativhimi ucinky vnéjsiho
prostredi

Z duvodu vystavby kanalizace neni nutné feSit problematiku v oblasti radonu, agresivni
spodni vody, seismicity, poddolovani apod. Pouzité potrubi je nekorozivni, armatury na
potrubi jsou proti negativnim vnéjSim vlivim povrchové chranény. Z divodu vystavby neni
nutna demolice Zadnych stavajicich nemovitosti ani staveb.

Ochranné pasmo nového kanalizaéniho potrubi bude zajisténo odstupovymi vzdalenostmi

dle prostorového usporadani a inzenyrskych siti podle CSN 73 6005 — stavba se dotyka
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ochrannych pasem podzemnich a nadzemnich vedeni, jejich feSeni je stanoveno v technické
Casti projektové dokumentace. Ochranné pasmo kanalizacniho potrubi je 1,5 m na obé

strany od vnéjSiho okraje potrubi.

a) Protipovodnova opatieni

Vzhledem k charakteru stavby nejsou feSena protipovodriova opatieni

b) Ostatni ucinky

Stavba se nenachazi v poddolované oblasti.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

Pro potifeby provadéni stavby kanalizace bude elektricka energie ziskavana z pfenosného
zdroje energie. Pfi provadéni stavby budou pracovnici zhotovitele stavby vyuzivat vlastni
socialni zafizeni — mobilni chemické WC.

Pro stavbu COV se doporuéuje v pfedstihu vybudovat vodovodni pFipojku a pfipojku NN.

a) Napojovaci mista na stavajici technickou infrastrukturu, prelozky, krizeni se

stavbami technické a dopravni infrastruktury a soubéhy s nimi

Pro Cistirnu odpadnich vod bude zfizena pfipojka NN ze stavajic sité elektrického rozvadéce.
Misto napojeni bude uréeno spravcem sité - CEZ Distribuce, a.s. Vodovodni pfipojka pro
COV bude zbudovana spolu s kanalizaénim vedenim napojenim na stavajici vodovodni fad

ve spravé SCVK a.s.

b) Pripojovaci parametry, vykonové kapacity a délky

KanalizaCni sit se celkem sestava z 26 gravitaCnich stok o dimenzi DN250 a DN300 o
celkové délce 5245,69 m, 6 tlakovych splaskovych kanalizaci dimenze D63 s celkovou
délkou 1380,82 m a 4 vytlaénych fadi dimenze d90 o celkové délce 3046,27 m, které
propojuji mistni ¢asti se Rtyni nad Bilinou, kde je navrzena centralni Cistirna odpadnich vod
pro 800 EO. Soucasti stavby jsou i vefejné €asti gravitacnich kanaliza¢nich pfipojek dimenze
DN150 a DN200 o celkové délce 1050,66 m a tlakové kanalizaéni pfipojky dimenze D40 a
D50 celkové délky 871,35 m s 51 ks domovnich &erpacich $achet. K zasobovani COV pitnou

vodou je navrzena nova vodovodni pfipojka dimenze DN80 v délce 84,45 m.
B.4 Dopravni resSeni

a) Popis dopravniho reseni
Pro vystavbu budou pro pfesun materidlu mechanisma, stroji a odvoz zeminy vyuzivany

stavajici komunikace. Stavebni material bude dopravovan automobilovou dopravou na misto
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skladky materialu zhotovitele stavby. Pfistup ke stavbé bude umoznén po stavajicich
komunikacich. Stavba kanalizace je pfistupna z komunikaci. Montazni technika bude
zaparkovana v misté stavebniho dvora (bude upfesnéno pozdéji). Pfed zahajenim zemnich
praci projedna zhotovitel stavby s dozorem investora nezbytna dopravni opatfeni pro

omezeni provozu. Trvalé uzavirky vefejnych komunikaci se neuvazuiji.

b) Napojeni tzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Budouci obsluznost planované COV bude zaji$téna po mistni asfaltové komunikaci.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tprav

Trasa navrhovanych inzenyrskych siti je navrzena tak, aby byla minimalizovana kolize se
vzrostlou zeleni. Pfi stavebni &innosti bude dodrzena norma CSN 83 9061 - Technologie
vegetacnich uUprav v krajiné - Ochrana stromu, porostd a vegetaénich ploch pfi stavebnich
pracich. Stromy na stavbé budou chranény proti mechanickému poskozeni. Pokud nebude z
divodu nedostatku mista mozné zajistit ochranu celé kofenové zoény, bude strom obednén
do vySky min. 2 metr(l. DalSi opatfeni budou provadéna dle vySe citované normy.

V nékterych pfipadech se stavba nemohla vyhnout kofenovému systému stromu, projekt
stavby v téchto pfipadech dodrzel minimalni vzdalenost vykopl 2,5 m od paty kmenu (vykop
bude provadén ru¢né). Vykopem nebudou preruseny kofeny o priiméru vétSim nez 3 cm.
Vegetacni plochy nesméji byt znecistény latkami Skodlivymi pro rostliny nebo pudu — napf.
rozpoustédly, mineralnimi oleji, kyselinami, louhy, solemi, barvami, cementem nebo jinymi
pojivy.

Vystavba kanalizace predstavuje stavbu liniovou. Pfiprava Uzemi pro stavbu spociva v
uvolnéni pfislusného pracovniho pruhu, odstranéni prekazek a v jeho zprljezdnéni. P¥i
realizaci dojde k doCasnému zaboru pozemkdu, je nutné FeSit nahradu Skod uzivanych
pozemkul. Povrchy budou uvedeny do puvodniho stavu dle pozadavku spravct a majitelt

pozemku.
B.6 Popis vlivl stavby na zivotni prostredi a jeho ochrana

a) Vliv na zivotni prostredi

Zhotovitel je povinen zajiStovat postup provadéni stavby tak, aby bylo nepfiznivych vlivu
stavebnich a montaznich Cinnosti na zZivotni prostfedi minimalné. Provadéni stavby nenarusi
zivotni prostfedi svého okoli za predpokladu dodrzovani vSech platnych predpist pro oblast
Zivotniho prostfedi a hospodareni s odpady, majici celostatni platnost.

Vystavba kanalizace nebude mit negativni vliv na zivotni prostfedi. Realizaci stavby dojde

bezpeCnému odvedeni splaskovych odpadnich vod z jednotlivych nemovitosti, v&etné Cisténi
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v souladu s pozadavky dnesni legislativy. Pfi vlastni stavbé nedojde k negativnimu zasahu
do zivotniho prostfedi. Pracovni pruh pro ulozeni potrubi bude po dokon&eni stavby uveden

do plvodniho stavu.

b) Vliv na pfirodu a krajinu

Jiné nepopsané vlivy na Zivotni prostfedi se proti souasnému stavu nepfedpokladaji.
Nepredpoklada se prekraCovani soucasnych pravnich norem a predpist. Nedojde k
poskozovani fauny a flory ani poruseni ekologické stability uzemi. Do¢asny negativni vliv na
zivotni prostfedi v pribéhu vystavby Ize povazovat za bezvyznamny vzhledem k situovani

stavby.

c¢) Vliv na soustavu chranénych uzemi

Navrhovana stavba se nachazi v Chranéné krajinné oblasti Ceské stfedohofi (organ ochrany
pfirody — AOPK CR — SR SCHKO Ceské stfedohofi). Dale se v zajmovém Uzemi nachazi
pFirodni rezervace — Malhosticky rybnik (organ ochrany pfirody — Krajsky Gfad Usteckého
kraje). Uzemi neni sougasti pfirodniho parku, evropsky vyznamné lokality, ptadi oblasti
soustavy NATURA 2000, ani jejich ochrannych pasem. V bezprostfednim okoli lokality se
nenachazi zadny pamatny strom ani vyznamny krajinny prvek. Budou dodrZena vSechna

ustanoveni a CSN pro vystavbu splaskové kanalizace.

d) Zplsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu na Zzivotni

prostredi

v

Z hlediska zakona ¢&. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na Zivotni prostfedi, ve znéni
pozdéjSich predpist se jedna o podlimitni zamér, ktery nenaplfiuje svou kapacitou § 4 odst. 1
pism. d), a nejedna se o zamér dosahujici 25 % limitni hodnoty a sou€asné se nachazejici
ve zvladté chranéném uzemi nebo jeho ochranném pasmu. Zamér tedy neni pfedmétem

posuzovani dle zakona ¢. 100/2001 Sb.

e) Zakladni parametry zpisobu naplnéni zavéra o nejlepsich dostupnych technikach
Potrubi gravitaéni splaskové kanalizace bude spojovano pomoci hrdlového spoje a tésnéni.
Potrubi tlakové kanalizace bude spojovano pomoci elektrotvarovek, které pfi dodrzeni

technologické kazné zajistuje dokonalé spojeni a tésnost potrubi.

f) Navrhovana ochranna a bezpeénostni pasma

Ochranné pasmo novych siti bude zajisténo odstupovymi vzdalenostmi dle prostorového
uspofadani a inZenyrskych siti podle CSN 73 6005 — stavba se dotyka ochrannych pasem

podzemnich, jejich feSeni je stanoveno v technické ¢asti projektové dokumentace.
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Ochranné pasmo nového kanalizacniho potrubi je 1,5 m na obé strany od vnéjSiho okraje

potrubi.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Z diivodu vystavby kanalizace a COV neni nutné Fesit problematiku ochrany obyvatelstva.
Stavba ani provoz kanalizace a COV nenarus$i zajmy civilni obrany. Pfi provadéni stavby
budou mit tfeti osoby vstup na stavenisté povolen, pouze pokud byly pouceny zodpovédnymi
pracovniky zhotovitele a vybaveny ochrannymi prostfedky. Nepovolané osoby nebudou mit
na stavenisté a do zafizeni stavenidté vstup povolen. Vstup na stavenisté a do zafizeni
stavenisté osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace se nepfedpoklada. Pokud tato

potfeba nastane, zhotovitel zajisti individualni potfebna opatfeni.
B.8 Zasady organizace vystavby

a) Potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot

S ohledem na charakter stavby neni v projektové dokumentaci feSeno.

b) Odvodnéni stavenisté

Vykop bude v pfipadé vyskytu vétdiho mnozstvi vody odvodnén provizorni drenazi uloZzenou

pokladky potrubi provizorni drenaz zlGstane v zemi a bude uzaviena. Rezim podzemnich vod

se nasledné po dokon&eni obnov povrchl navrati do plvodniho stavu.

c) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Pfijezd ke stavbé je umoznén ze stavajicich komunikaci. Pro potfeby provadéni stavby
kanalizace bude elektricka energie ziskdvana z pfenosného zdroje el. energie. Pro COV se

doporuduje pfednostné vybodovat vodovodni pFipojku a pfipojku NN.

d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Stavba nebude mit negativni vliv na okolni pozemky. Nepfedpoklada se prekracovani
soucCasnych pravnich norem a pfedpist. Do€asny negativni vliv na okolni stavby a pozemky
v prubé&hu vystavby |ze povazovat za bezvyznamny vzhledem k situovani stavby. Realizaci
stavby dojde k odvadéni splaskovych odpadnich vod od jednotlivych nemovitosti v obci na
projektovanou Cistirnu odpadnich vod a jejich nasledné CiSténi v souladu s pozadavky dnesni
legislativy. Pfi vlastni stavbé nedojde k negativnimu zasahu do Zivotniho prostfedi. Pracovni

pruh pro ulozZeni potrubi bude po dokon&eni stavby uveden do puvodniho stavu.
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Provadénim vykopovych praci nesmi byt ohrozena stabilita jinych staveb a jejich Casti.
Jestlize pfi provadéni zemnich praci dojde k nepfedvidanému ohrozeni stability okolnich
staveb anebo k poruseni nékterych jejich &asti, musi byt zhotovitelem neprodlené pfijata
opatieni k zajisténi jejich stability.

V ochrannych pasmech vedeni, popfipadé staveb nebo zafizeni technického vybaveni, Ize
provadét vykopové prace pouze pfi dodrzeni podminek stanovenych jejich vlastniky nebo
provozovateli podle zvlastniho pravniho predpisu. Zhotovitel pfijme, v souladu s témito
podminkami, nezbytna opatfeni zabranujici nebezpecnému pfiblizeni fyzickych osob nebo
strojii k témto vedenim, popfipadé stavbam nebo zafizenim.

Zhotovitel pfi provadéni vykopovych praci, pfi nichz jsou dotéena podzemni vedeni
technického vybaveni, dodrZzuje zejména tato opatieni:

a) vedeni, ktera mohou byt provadénim vykopovych praci ohroZena, jsou nalezité zajisténa,
b) obnazené potrubni vedeni ve sténé vykopu je ihned zajiStovano proti prahybu, vybo&eni
nebo rozpojeni.

Mechanické zhutfovani zeminy pomoci valcl, péchl nebo jinych zhutfiovacich prostfedku

musi byt provadéno tak, aby nedoSlo k ohrozeni stability stén vykopl ani sousednich staveb.

e) Ochrana okoli stavenisté

Pfiprava uzemi pro stavbu spociva v uvolnéni pfislusného pracovniho pruhu, odstranéni
prekazek a v jeho zprljezdnéni. PFi realizaci dojde k do€asnému zaboru pozemkd, je nutné
fesit nahradu Skod uzivatelim pozemkd. Povrchy budou uvedeny do puvodniho piné
funkéniho stavu dle pozadavku spravcu a majiteld pozemku.

Stavenisté bude uspofadano a zabezpeleno tak, aby pfi provadéni stavby byla zajisténa
ochrana verejnych zajmi. Na stavbé bude vykonavan odborny stavebni dozor osobou s
kvalifikaci dle zvlastnich predpisu. Prace mohou provadét jen kvalifikovani pracovnici pod
stalym dozorem osoby odpovédné za vystavbu.

Bude dodrzovan stavebni a vodni zakon a dale pfislusné vyhlasky o obecné platnych

technickych pozadavcich na vystavbu.

f) Maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté

Doc&asny zabor bude proveden v souladu s §10 odst. 3 vyhladky €. 13/1994 Sb., kterou se
upravuji nékteré podrobnosti ochrany zemédélského ptdniho fondu.

Bude zajisténa ochrana ZPF:

- pfi vykopovych pracich bude provedena skryvka kulturnich vrstev pudy oddélenim
drnu v&etné ornice od podlozZi

- po dobu vystavby nebude dochazet k znehodnocovani fyzikalnich, chemickych a

biologickych vlastnosti skryvky kulturnich vrstev pady az do doby jejiho zpétného pouziti
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- pfi zahrnu budou ukladany zeminy v puvodnich vrstvach tak, aby ornice tvofila
svrchni vrstvu pudniho profilu

- puda bude hutnéna po 20 cm

- plochy dotéené stavbou budou uvedeny do fadného plivodniho pIné funkéniho stavu,

aby po ukond&eni realizace stavby dale plnily zemédélskou funkci.

g) Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

S ohledem na charakter stavby nejsou bezbariérové obchozi trasy uvazovany.

h) Maximalni produkovana mnozstvi odpad

Nakladani s odpady musi byt provadéno v souladu s platnou legislativou, kterou je zejména:

. zakon €. 185/2001 Sb. o odpadech v plathém znéni

. vyhlaska MZP &. 93/2016 Sb., kterou se stanovi Katalog odpad( v platném znéni

. vyhlaska MZP &. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady v platném znéni
. vyhlaska MZP ¢&. 376/2001 Sb. o hodnoceni nebezpeénych vlastnosti odpad(i v

platném znéni

Zhotovitel (pavodce odpadu) bude odpad tfidit a kontrolovat, zda odpad nema nebezpecné
vlastnosti a po celou dobu provadéni stavby bude vést evidenci o mnozstvi odpadu na
nakladani s nim az do doby pfedani odpadu k upravé nebo zneSkodnéni opravnéné osobé
(svozové firmé). Odpady musi zhotovitel shromazdovat v odpovidajicich shromazdovacich
prostfedcich. Zhotovitel bude odpady likvidovat v prabéhu provadéni stavby a skonéi jejich
likvidaci pfed jejim pfedanim do provozu. Hospodareni s odpady na stavenisti (na plochach
zafizeni stavenisté) bude v souladu s platnymi bezpe&nostnimi pfedpisy, v€etné manipulace
s nebezpecnym odpadem.

Pfi nakladani s nebezpeénymi odpady musi byt kontrolovany jejich vlastnosti a podle
vysledkd je nutno zvolit vhodny zplsob nakladani s nimi. Shromazdovaci prostfedky
nebezpecnych odpadld musi byt vybaveny identifikacnim listem pfislusného druhu
nebezpeCného odpadu a oznalenim s grafickym symbolem oznacujicim nebezpecnou
vlastnost. Jedna se o skladovani ve specialnim kontejneru a nasledny odvoz svozovou
firmou k likvidaci nebezpeénych odpadu.

Stavebni odpad bude skladovan ve velkoobjemovych kontejnerech pfimo na stavenisti
(ploSe zafizeni stavenisté). Kontejnery budou zajistény proti pfipadnému Uniku nebo
znehodnoceni stavebniho odpadu (zakryti plachtou). Stejné budou zajistény bé&hem
prepravy. Jedna se o skladovani ve velkoobjemovych kontejnerech na sut a smésny odpad
a nasledny odvoz na skladku.

Odpady bez nebezpecnych vlastnosti vzniklé béhem vystavby budou tfidény a ukladany do

sbérovych nadob nebo kontejnerd a opravnénou svozovou firmou budou odvazeny k
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recyklaci. Odpady druhotné nevyuzitelné budou odvazeny na skladku. Jedna se o vytfidéni a

odvoz na recyklaci do sbérny nebo skladovani v kontejnerech pro papir, sklo a plasty.

Veskeré zbytkové stavebni prvky (zdici material, dlazba, obklady, izolace, omitkoviny a

natérové materialy budou po ukondeni provadéni stavby pifevezeny do skladl stavebni

vyroby k pouziti na jiné stavbé.

PFedpokladany charakter odpad(, vznikajicich v priib&hu vystavby (ve smyslu vyhlasky MZP
€. 93/2016 Sb.) uvadi nasledujici tabulka:

Tabulka odpadt v dobé vystavby a zpuisoby nakladani s nimi

&islo Kat Odhad Zpusob
odpadu Nazev odpadu od adu maximalniho nakladani s
P P mnozstvi odpady
13 02 06 Syntetické, pfevodové a mazaci oleje N 101
1302 07 Snadno l:ziologicky rozlozite[né motorové, N 101
pfevodové a mazaci oleje
1302 08 Jiné motorové, pfevodové a mazaci oleje N 101
13 0301 Odpadni, izolaéni a teplonosné oleje s PCB N 101 Regenerace,
obsahem s
spalovani dle §
Mineralni chlorované izolaéni a teplonosné oleje, 22 a 23 zakona
1303 06 neuvedené v 01 N 10 I C.1 R5/2001 Sb,
skladovani
13 03 07 Mineralni nechlorované izola¢ni a teplonosné oleje N 101
130308 Syntetické izolaéni a teplonosné oleje N 101
130309 Snadno rozlozitelné izola¢ni a teplonosné oleje N 101
130310 Jiné izolagni a teplonosné oleje N 101
150102 Papirové a lepenkové odpady, plastové obaly 0 200 kg Revc)?/ukzlﬁ?e,
Stavebni a demoli¢ni odpad — beton, cihly Odvoz a uloZenl
1701 keramika ! ’ O inertni 2t na zabezpectené
skladce S-O0
170101 Beton 0] 0,35 m®
i 3
170102 Cihly 0] 0,1m Recyklace,
1702 01 Drevo o 0,15 m? vyuzit
17 02 03 Plasty @) 0,08 md
Recyklace,
17 03 01 Asfaltové smési obsahujici dehet N 1600t eventuainé
odstranéni
skladkovanim
17 04 05 Zelezo a ocel @) 250 kg Recyklace
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&islo Kat Odhad ZpUsob
odpadu Nazev odpadu odpadu maX|mvaIn|ho nakladani s
mnozstvi odpady
1704 11 Kabely neuvedené pod €. 17 04 10 o 200 kg Recyklace
Odvoz a ulozeni
17 05 Stavebni a demoli¢ni odpad — zemina (vytézena) | O inertni 20 000 t na zabezpecené
skladce S-O0
17 06 04 Izola¢ni material o 50 kg Odstranéni
skladkovanim
17 06 05 Stavebni material obsahujici azbest N 0 kg O(':istran’enll
skladkovanim
. . . odvoz a ulozeni
17 09 Jiny stavebni a demoli¢ni odpad @) 50 kg na skladku S-00
2002 01 Biologicky rozloZitelny odpad @) 500 kg Kompostovani
Odvoz a ulozeni
20 03 Ostatni komunalni odpady (stavebni firma) ON 100 kg na skladlf’u ,SNO
nebo tfidény
odpad

O —ostatni N — nebezpecny

V tabulce viz vySe je uveden pfehled moznych odpadu. Je ale pravdépodobné, Ze predevsSim
ve skupiné 13 se bude jednat spiSe o vyjimeéné pfipady, které mohou nastat pfi demontazi
stavajicich strojil a zafizeni. Po identifikaci typu oleje ¢i mazadla dodavatel rozhodne o
zpUsobu jeho likvidace. Koneé¢né mnozstvi a pfesné druhy odpadd, vzniklych pfi vystavbé,
neni mozné v sou¢asné dobé presné odhadnout.

Pozn. Vykopova zemina a ornice nejsou odpady ve smyslu zakona ¢.185/2001 Sb.,
0 odpadech v platném znéni.

V ramci stavebnich praci bude kladen dlraz na pfedchazeni vzniku odpadu a zajisténi
prednostniho vyuziti odpadl v souladu s ust. § 9a zakona €. 185/2001 Sb., o odpadech a o
zméné nékterych dalSich zakonl, ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen ,zakon o
odpadech®). Odpady budou zafazovany dle druht a kategorii podle ust. § 5 a 6 zakona o
odpadech.

Stavebni odpady budou shromazdovany utfidéné podle jednotlivych druht a kategorii ve
shromazdovacich prostfedcich v misté vzniku (ij. v misté stavby), budou zabezpeceny pred
nezadoucim znehodnocenim, odcizenim nebo Unikem, v souladu s ust. § 5 vyhlagky MZP &.
383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni pozdéjSich predpist, a
pfevedeny do vlastnictvi osobé& opravnéné k jejich prevzeti podle ust. § 12 odst. 3 zakona o
odpadech.

Pdvodce odpadu je povinen dodrzovat, mimo jinych povinnosti danych zakonem o

odpadech, povinnosti uvedené v § 16 zakona o odpadech. Plivodce odpadu je povinen vést
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pribéznou evidenci o odpadech a zplsobech nakladani s odpady a v pfipadé, Ze produkuje
nebo naklada s vice nez 100 kg nebezpecnych odpadl za kalendarni rok nebo s vice nez
100 tunami ostatnich odpadu za kalendaini rok zasila kazdorocné do 15. Unora
nasledujiciho roku pravdivé a uplné hlaseni o druzich, mnozstvi odpadl a zpulsobech
nakladani s nimi obecnimu uUfadu obce s rozsifenou pusobnosti pfisluSnému podle mista
provozovny.

S veSkerymi odpady bude nakladano v souladu se zakonem o odpadech a v souladu s
provadécimi pravnimi piedpisy (zejména s vyhlaskou MZP &. 93/2016 Sb., 383/2001 Sb. a
294/2005 Sb.).

i) Bilance zemnich praci

V ramci vystavby se neuvazuje s vybudovanim trvalé skladky (deponie) zeminy. Bude
zfizena doCasna skladka materialu a vlastni zazemi zhotovitele na pozemcich ve vlastnictvi
investora stavby. Vhodna zemina bude zpétné pouzita k zasypu nebo k pfipadnym terénnim
upravam. Nevyhovujici zemina bude odvezena na skladku. Kontaminace zeminy se

nepfedpoklada.

j) Ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé

Vegetacni plochy nesméji byt znecistény latkami Skodlivymi pro rostliny nebo pldu — napft.
rozpoustédly, mineralnimi oleji, kyselinami, louhy, solemi, barvami, cementem nebo jinymi
pojivy.

Z hlediska nakladani s odpady v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znéni
pozdéjSich predpisli, budou v pribéhu stavby veskeré odpady tfidény a shromazdovany
podle jednotlivych druhli a kategorii. Bude vedena evidence o vzniklych odpadech, o jejich
mnozstvi a zpUsobu nakladani. Zhotovitel bude s nebezpe¢nymi odpady nakladat pouze se

souhlasem vécné a mistné pfislusného organu.

k) Zasady bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Pozadavky na zajiSténi bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi praci, tj. pfi uZivani, stanovi
nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb. o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostiedi, nafizeni vlady &. 378/2001 Sb. o blizSich pozadavcich na bezpecny provoz a
pouzivani stroja, technickych zafizeni pfistroju a naradi, nafizeni vliady ¢. 406/2004 Sb. o
bliz8ich poZadavcich na zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v prostfedi s
nebezpec€im vybuchu a nafizeni vlady €. 375/2017 Sb. o vzhledu a umisténi bezpecnostnich
znacek a zavedeni signall ve znéni pozdéjSich predpisu.

Béhem provadéni stavby bude dodrzovan stavebni a vodni zakon a pfislusné vyhlasky o

obecné platnych technickych poZadavcich na provadéni stavby.
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Pfi provadéni stavby budou k zajisténi bezpelnosti a ochrany zdravi, hygieny prace a
pozarni ochrany dodrzovany obecné platné pravni a ostatni pfedpisy.

Zhotovitel prokazatelné proskoli vSechny své pracovniky na stavbé.

Pracovnici zhotovitele musi pro zajisténi bezpelnosti prace postupovat zejména v souladu s
pozadavky, které uvadi:

- zakon €. 88/2016, kterym se méni zakon ¢&. 309/2006 Sb. - Zajisténi dalSich
podminek ochrany a zdravi pfi praci

- NV &. 272/2011 Sb. - nafizeni viady CR o ochrané& zdravi pfed nepfiznivymi G&inky
hluku a vibraci

- NV & 591/2006 Sb. - nafizeni viady CR o bliz§ich minimalnich poZadavcich na
bezpecCnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

- vyhlagka 6. 192/2005, kterou se méni vyhlaska 48/1982 Sb. Ceského Ufadu
bezpecCnosti prace, kterou se stanovi zakladni poZzadavky k zajisténi bezpecnosti prace a
technickych zafizeni

- zakon €. 268/2009 Sb., o technickych poZzadavcich na stavby

V pfipadé, ze na stavenisti budou pusobit souCasné zaméstnanci vice jak jednoho
zhotovitele stavby a na stavenisti budou vykonavany prace a cinnosti se zvySenym rizikem
ohrozeni zdravi, je zadavatel povinen v souladu s nafizenim vlady €. 591/2006 Sb., o
blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich zajistit BOZP

a koordinaci BOZP tim, Zze

a) ve fazi pfipravy:
- uréi koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
- zajisti zpracovani planu bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, véetné

opatfeni z hlediska ¢asové potfeby a zpusobu provadéni realizace stavby

Koordinator je pfi pfipravé stavby povinen:
- v dostateCném predstihu pfed zadanim dila zhotoviteli stavby predat zadavateli
stavby prehled pravnich predpisu vztahujicich se ke stavbé, informace o rizicich, které se
mohou pfi realizaci stavby vyskytnout a dalSi podklady nutné pro zajisténi bezpecného a
zdravi neohrozujiciho pracovniho prostfedi a podminek vykonu prace
- predat projektantovi, zhotoviteli stavby, pokud byl jiz uréen, veSkeré informace o
znamych bezpecnostnich a zdravotnich rizicich
- provadét ¢innosti, které stanovi § 7 nafizeni viady €. 591/2006 Sb.
- koordinuje a zajiStuje soulad pozadavkd BOZP pfi zpracovani projektové
dokumentace, zejména v Casti Zasady organizace vystavby.
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b) ve fazi realizace:

- urcit koordinatora bezpec&nosti prace a ochrany zdravi pfi praci

- zajistit zpracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci

- dorucit oznameni o zahajeni praci oblastnimu inspektoratu prace nejpozdéiji do 8 dn

pred pfedanim stavenisté zhotoviteli

Koordinator je pfi realizaci stavby povinen:

- informovat vSechny dotéené zhotovitele stavby o bezpeénostnich a zdravotnich
rizicich na stavenisti

- upozornit zhotovitele stavby na nedostatky v uplathovani pozadavku na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci zji$téné na pracovisti pfevzatém zhotovitelem stavby a vyZzadovat
zjednani napravy, k tomu je opravnén navrhovat pfiméfena opatieni

- provadét ¢innosti stanovené § 8 nafizeni vliady €. 591/2006 Sb.

Ve smyslu obecnych technickych pozadavk(l na vystavbu bude pfi provadéni praci za
mimoradnych podminek bezpecnost prace zajisténa organizacnimi a technickymi opatfenimi.
Tato opatfeni budou vyuzita i pro zajisSténi bezpec€nosti prace pfi okolnim stavajicim provozu.
Na stavenistich budou pouzity barevné pasky a vystrazné bezpecnostni tabulky zajistujici
stavenisté proti vstupu nepovolanych osob, pfipadné pfenosna zabradli.

Otvory, jamy (vykopy), nestabilni konstrukce atd. budou zakryty nebo oploceny, pfipadné
budou z hlediska bezpecnosti prace zajistény jinym vhodnym zpisobem.

Pfi stavebnich a montaznich pracich v blizkosti elektrickych zafizeni pod napétim budou
ucinéna opatreni proti dotyku pfi pfiblizeni k ¢astem s nebezpeCnym napétim, pfedevsim dle
CSN 34 3100 a CSN 34 3108.

Stavbu bude provadét odborny zhotovitel s odpovidajicim povolenim dle zvlastnich predpist
pro provadéni tohoto druhu stavby. Na stavbé bude vykonavan odborny stavebni dozor
osobou s kvalifikaci dle zvlastnich predpisu. Stavebni prace mohou provadét jen
kvalifikovani pracovnici pod stalym dozorem osoby odpovédné za vystavbu.

Z pozarniho hlediska bude po celou dobu provadéni stavby pozadovan trvale pfistupny
hydrant a budou respektovany pozarni pfedpisy, zejména pfi praci s hoflavymi materialy a pfi
jejich skladovani. Unikové cesty jsou k dispozici.

Prvni pomoc bude zajiStovana v pfipadé potfeby u Zachranné sluzby a Hasi¢ského
zachranného sboru.

Bezpec€nost prace bude feSena v ramci pfipravy stavby v dodavatelské dokumentaci dle

platnych predpist o zajisténi dalSich podminek bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci.
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1) Upravy pro bezbariérové uzivani
Nepovolané osoby nebudou mit na stavenisté a do zafizeni stavenisté vstup povolen. Vstup
na stavenidté a do zafizeni stavenisté osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace se

nepiredpoklada.

m) Zasady pro dopravni inzenyrska opatreni

Dopravné inzenyrska opatfeni budou feSena zhotovitelem stavby v zavislosti na etapizaci
vystavby. Pfed zahajenim praci na silnici je zhotovitel povinen si nechat odsouhlasit pracovni
postup spravcem, spravou silnic a dopravnim inspektoratem policie. Délka a charakter
stavebniho Useku budou voleny v zavislosti na zpusobu ukladani potrubi a minimalnim
omezeni dopravy zhotovitelem stavby. Zhotovitel stavby bude postupovat podle
harmonogramu stavby, ktery vyhotovi v ramci jeji pfipravy. Vyjezdy ze stavenisté musi byt
oznaceny a zajistény dopravnimi znackami, fizeni dopravy bude zajisténo dle TP — 66.

Pro oznaleni mist vyjezdu ze stavenisté bude osazeno odpovidajici dopravni znadeni na
dotcenych komunikacich v obou smérech. Dopravni znacky musi rozmérem a barevnym
provedenim byt v souladu s CSN 01 8020, vyhl.€.30/2001 a musi byt osazeny ve stanovené
vySce a vzdalenosti podle zasad pro prechodné dopravni znaceni na pozemnich
komunikacich.

Dopravni znaCky pouzité k pfechodnému dopravnimu znaceni musi byt provedeny vyhradné
jako reflexni. Detailni zpracovani Dopravné inzenyrskych opatfeni pfechodného dopravniho
znadeni a zvlastniho uzivani komunikace s Dopravnim inspektoratem Policie CR a
prislusnymi obecnimi a méstskymi ufady, v€etné zajiSténi instalace a pronajmu dopravniho

znaceni, bude zajistovat zhotovitel stavby.

n) Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby

Stavenisté bude uspofadano a zabezpeleno tak, aby pfi provadéni stavby byla zajisténa
ochrana verejnych zajmu. Bude dodrzovan stavebni a vodni zakon a dale pfislusné vyhlasky
0 obecné platnych technickych pozadavcich na vystavbu.

Pfed zahajenim stavby a v jejim prubé&hu musi byt vSichni pracovnici pouceni o BOZP.
Soucasné se provede pouceni a seznameni vSech pracovnikl s podminkami na stavenisti a
upozornéni na mista, v nichz je zapotfebi mimoradné opatrnosti. Pro jednotlivé pracovniky
stavby plati veSkera bezpec€nostni opatfeni. Z vybranych pravnich pfedpisi je nutné
dodrzovat zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace, zakon &. 88/2016, kterym se méni zakon €.
309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek

bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi praci) a zakon &. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi,
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vée ve znéni pozdéjSich predpisi a zmén. VSichni pracovnici musi pfi praci pouzivat
predepsané ochranné pracovni pomucky. Pouziti trhavin se nepfedpoklada.

Zemni prace v blizkosti podzemniho vedeni je nutno provadét ruc¢né, aby nedosSlo k
poskozeni téchto zafizeni a pfipadné Urazum pracovnikd. Zhotovitel je povinen zabezpecdit
vykop tak, aby nemohlo dojit k pfipadnému padu osob do vykopu. V nocnich hodinach je
nutno vykop osvétlit, pokud to nebude zabezpeceno vefejnym osvétlenim. Sou¢asné musi
zajistit pFistup do objektld pomoci lavek opatfenych zabradlim.

Pfi praci v ochrannych pasmech elektrického vedeni je tfeba dodrZzovat podminky a nafizeni

spravcl téchto podzemnich a nadzemnich vedeni.

o) Postupy vystavby, rozhodujici diléi terminy

Projektovou pfipravu, zajisténi uzemniho rozhodnuti, stavebniho povoleni a vlastni realizace

stavby pfedpokladame v téchto priibéznych terminech:

projednani s dot¢enymi urady 9 tydnd
vydani povoleni UR a SP 35 tydnu
vybér zhotovitele stavby 4 tydny
lhata k dokonéeni stavby 18 mésicu

Termin zahgjeni stavby etapy 1 a 2 se pfedpoklada v roce 2023, ukon&eni po cca 18

mésicich.

Kontrolni prohlidky stavby budou zahajeny dnem zahajeni stavby a budou pribézné
provadény v intervalech min. jedenkrat kazdy mésic. V pfipadé potfeby (zjisté€ni pochybeni
pfi realizaci stavby apod.) stavebni dfad svola kontrolni prohlidku mimo dany plan
kontrolnich prohlidek. Kontrolni prohlidky budou uskuteCfiovany v misté stavby za ucasti
zastupce stavebniho ufadu a stavebnika. Dle potieby pfizve stavebni ufad ke kontrolni
prohlidce projektanta, stavbyvedouciho, osobu vykonavajici stavebni dozor ¢i dalSi dotéené
osoby a organy. Kontrolni prohlidka bude probihat na podkladé dokumentace pro provadéni
stavby a v souladu s § 133 zakona ¢. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim Ffadu

(stavebni zakon), ve znéni pozdéjSich predpisu.

Navrh planu kontrolnich prohlidek — faze vystavby tlakové kanalizace:
- po vytyCeni stavby

- po provedeni pokladce potrubi a tlakovych zkousek potrubi

- po provedeni hutnénych zasypu ryh

- zavérec€na kontrolni prohlidka.
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Navrh planu kontrolnich prohlidek — faze vystavby Cistirny odpadnich vod:
- po vytyCeni stavby

- po provedeni vyztuze zelezobetonovych konstrukci

- po osazeni technologie Cistirny odpadnich vod

- zavéreCna kontrolni prohlidka.
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B.9.

Pfilohy

B.9.1 Stanoveni poétu ekvivalentnich obyvatel EO

10.

RTYNE NAD BILINOU - COV A SPLASKOVA KANALIZACE
STANOVEN/I POCTU EKVIVALENTNICH OBYVATEL (EO)

Bytovy fond

Rtyné nad Bilinou - VrahoZily, Malhostice, Sezemice

678 trvale bydlicich obyvatel - byty s lokalnim ohfevem teplé vody tj.

678 obyvatel 4110 I/0s./den 74,58 m>.d*t
Rekreace
Rtyné nad Bilinou - VrahoZily, Malhostice, Sezemice
14 prechodné bydlicich obyvatel - vikendova rekreace tj. 30% - ni vyufZiti (cca 2 dny v tydnu)
14 obyvatel 436 1/0s./den 0,504 m>d*
Obc&anskd a technickd vybavenost
. Zakladni skola
deéti 30 I/déti/den 0,00 m*.d™
zam. 30 I/zam./den 0,00 m3.d?
. Materska Skola
24 déti 30 |/déti/den 0,72 m*.d™
3 zam. 30 |/zam./den 0,09 m.d*
. Jidelna (pro z5 a M%)
30 jidel denné 22 I/jidlo 0,66 m>.d?
. Restaurace
60 mist (celkem) 30 |/misto/den 1,80 m>.d?
. Prodejna
zam. (celkem) 30 I/zam./den 0,00 m3.d?
. Obecni ufad
5 zam. 30 |/zam./den 0,15 m>.d*
. Posta
2 zam. 30 I/zam./den 0,06 m.d?
. Kadefnictvi
zam. 80 I/zam./den 0,00 m*.d?
. LékaF
zam. 40 |/zam./den 0,00 m*.d*
Ostatni drobna vyroba nebo podnikatelska ¢innost
zam. 40 |/zam./den 0,00 m>.d*!
CELKEM 3,48 m3.d™
Pldnovand vystavba
Rtyné nad Bilinou - VrahoZily, Malhostice, Sezemice
13‘ pocet rodinnych dom
39 obyvatel 4110 1/0s./den 4,29 m3.d?
CELKEM A.-D. 82,85 m>.d*?
Celkovy poCet obyvatel s pfepoltem obCanské vybavenosti,
rekreace a plan.vystavby: 82,85 /0,110 = 753 EO
|Ce|kem EO pro obec Rtyné nad Bilinou 800 EO
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B.9.2 Dotéené drazni pozemky

vytlacny fad A

katastralni uzemi zpUsob zasahu do parcely parcelni Cislo | vyméra [m] Z\,‘;lfé?t?
ochrannym pasmem GOV 675/16 2195 ”egé%‘;”a
potrubim HDPE PE100RC d90 - neplodna
vypustné potrubi z COV 675/11 2490 puda
Rtyné nad Bilinou
[743101] potrubim HDPE PE100RC d90 -
vodovodni fad A 675/2 15774 draha
PP UR2 DN300 - stoka A
potrubim HDPE PE100RC DN8O - 675/15 3943 dréha
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