Smlouva o dilo

éislovsmlouvy objednatele: S006/2026
Cislo smlouvy zhotovitele: ---

uzavicena podle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sh., ob¢ansky zakonik, a podle prislu$nych ustanoveni
(zejm. § 124) zakona ¢. 134/2016 Sh., o zadavani veiejnych zakazek, platném znéni
(dale jen ,,smlouva‘®),

kterou niZe uvedeného dne, mésice a roku uzaviely smluvni strany:

1. Mésto Stochov
se sidlem J .gipka 486, 273 03 Stochov
statutarni zastupce: Ing. Roman Forst, starosta mésta
ICO: 00234923
DIC: CZ00234923
Bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a.s.
Cislo uctu: 0388146339/0800

(déle jen ,,objednatel*)

2. Firma (nazev), BULDIX s.r.o.
se sidlem K lu¢inam 2469/21, 130 00 Praha 3
zastoupena (kym — jméno, funkce) Ing. Lukas Kuécera, jednatel

ICO: 24204811

DIC: (CZ24204811
Bankovni spojeni: CSOB a.s.
&islo uétu: 270876504/0300
(déle jen ,,zhotovitel )

I. Verejna zakazka

Tato smlouva je uzaviena na zakladé€ vysledki vybérového fizeni na zakdzku malého rozsahu ,,Sanace prostoru
byvalé uhelny kotelny BD bl. 18, ¢p. 312, Stochov®, zahajeného dne 29.1.2026 odeslanim pisemné vyzvy k
podani nabidek a k prokazani splnéni kvalifikace na profil zadavatele (http://www.e-zakazky.cz/Profil-
Zadavatele/bf74406b-7008-40ed-8b68-040e8301d156 ) a nabidkou uchazece ze dne 12.2.2026

II. Predmét smlouvy

Zhotovitel pro objednatele provede stavebni prace:

Predmétem plnéni vefejné zakazky jsou sanacni prace prostoru byvalé uhelny a kotelny v BD bl. 18, ¢p. 312,
ka. Stochov. Piesna specifikace rozsahu provadénych praci je dle DRS s ndzvem: ,,Sanace prostoru byvalé
uhelny kotelny BD bl. 18, ¢p. 312, Stochov vypracované spole¢nosti ARIPROS, s.r.o., Ing. Jaromirem
Martina Trcky z 11/2025 a dle soupisu praci v€. vykazu vymeér. Jedna se o VARIANTU 2 Statického posouzeni
od Ing. Martina Tréky. Technické podminky pro provedeni stavebnich praci jsou definovany projektovou
dokumentaci, ktera je pfilohou vyzvy* vyhlaSené dne 29.01.2026 a nabidkou zhotovitele podanou na tuto
vetejnou zakazku.


https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMhmp
http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/bf74406b-7008-40ed-8b68-040e8301d156
http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/bf74406b-7008-40ed-8b68-040e8301d156
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMhmp

—_—

Tato smlouva o dilo byla v¢etné cenové nabidky schvalena Radou mésta Stochov usnesenim ¢. UR-62-4/26,
ze dne 23.2.2026.

Stavba bude provedena dle cenové nabidky, ktera je nedilnou soucasti této smlouvy o dilo.
Zhotovitel se pfed podpisem smlouvy sezndmil s pozadavky objednatele, poloze a charakteru staveniste.

Nedostate¢na informovanost nebo mylné chapani podminek neopravituje pozadovat dodate¢nou thradu
naklada stavby nebo zménu stavby.

II1. Vymezeni dila

Dilo je vymezeno:

a) projektovou dokumentaci a vykazem vymér, jako prilohami zadavaci dokumentace pro
vybér dodavatele ke shora uvedené vetejné zakazce

b) nabidkou zhotovitele ze dne 12.2.2026, pfedlozenou v zadédvacim fizeni na uvedenou vefejnou
zakazku

Dilo bude provedeno v souladu s podminkami zadani vefejné zakazky a zadavaci dokumentaci, pfijatou
nabidkou zhotovitele, pfedanou schvalenou projektovou dokumentaci, pfedanym a schvalenym
technologickym postupem a pravnimi a technickymi pozadavky platnymi v dob¢ podpisu smlouvy, v souladu
se stavebnim zakonem ¢. 183/2006 Sb. Zhotovitel provede dilo dle platnych norem a ptedpisi.

Zhotovitel zhotovi dilo svym jménem a na vlastni zodpovédnost. Provedenim ¢asti dila mlze zhotovitel
povérit tieti osobu jen se souhlasem objednatele (netyka se poddodavateltl, které zhotovitel uvedl ve své
nabidce). Za vysledek téchto ¢innosti vsak odpovida objednateli stejné, jako by je provedl sdm.

V cen¢ dila, kterd je uvedena v ¢l. V., musi byt zahrnuty veskeré souvisejici ostatni naklady spojené se
zhotovenim dila; i ty, které nejsou obsazeny v polozkovém rozpoctu samostatné, ale tvofi soucast ceny
jednotlivych rozpoctovych polozek, a to zejména:

a) naklady na skladku ptebytecného materidlu, vybouranych konstrukci a hmot,

b) likvidace odpadu v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy, vyjma stavebniho materialu,
ktery si odebere objednatel,

c) uklid dot¢eného okoli stavby,

d) vypracovani potfebné dodavatelské projektové dokumentace (dilenské vykresy, technologické
postupy praci apod.),

e) naklady na zafizeni staveniste a ziizeni stavenisté v¢. veskerych energii,

f) atesty materialli, potfebné zkousky, méteni a revize, provozni piedpisy a fady, zaskoleni obsluhy,
vystrazné tabulky, informacni zafizeni a schémata,

g) veskeré potfebné prizkumné prace ve fazi realizace stavby,

h) kontrolni prohlidka hotového dila,

1) zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby,

1) projednani zabort vetejnych prostranstvi,

k) vyty€eni inzenyrskych siti vymezenych projektem a jejich ochrana pfi realizaci dila,

1) naklady na zajisténi péce o zhotovené dilo (stavbu) az do jeho kolaudace a zajisténi vydani
pravomocného kolauda¢niho rozhodnuti,

m) zajisténi vstupll na staveniste, v piipade¢ potieby téz pres soukromé pozemky,

n) ostraha staveni$té zejména v mimopracovni dob€, ve dnech pracovniho volna a pracovniho klidu.



IV. Doba a misto plnéni

Termin zahijeni dila:  01.03.2026
Termin dokonéeni dila: 30.04.2026

Doba provadéni dila: 61 kalendainich dnt dle ¢asového harmonogramu provadéni praci, ktery je nedilnou
ptilohou této smlouvy.

Zhotovitel je povinen pi‘evzit staveni§té do 5 dnii od uzavi‘eni této smlouvy.

Dojde-li ke zpozdéni dokonceni dila z divodu vyss§i moci, jsou smluvni strany opravnény prodlouzit termin
plnéni dle odst. 1. tohoto ¢lanku o technicky zdivodnénou a oboustranné odsouhlasenou lhiitu. Prodlouzeni
terminu dokonceni dila bude pro tento pripad feSeno dodatkem k této smlouve.

Za vyssi moc se pokladaji ty okolnosti, které vznikly po uzavieni této smlouvy v dusledku smluvnimi
stranami nepiedvidatelnych a neodvratitelnych udalosti mimotadné povahy majici bezprostfedni vliv na
plnéni dila. Za tyto okolnosti smluvni strany povazuji také ptipady klimatickych podminek (silné mrazy nebo
dlouhotrvajici silné destové srazky) znemoznujicich pokra¢ovani praci v obdobi del§im nez 3 dny v dob¢
realizace stavby, potvrzené ve stavebnim deniku technickym dozorem objednatele.

Smluvni strana, na jejiz strané nastal ptipad vys$si moci, je povinna o vzniku takovéto okolnosti bezodkladné
pisemné vyrozumét druhou smluvni stranu. Nastoupeni okolnosti vy$§i moci nezbavuje objednatele
povinnosti uznat zhotoviteli hodnotu praci a dodavek provedenych do té doby.

Misto plnéni dila je na pozemku objednatele, ku. Stochov.

V. Cenové ujednani a platebni podminky

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu dila stanovenou v souladu s cenovou nabidkou
zhotovitele (vykaz vymér), kterd je jako jeji nedilna soucést ptilohou této smlouvy. Celkova cena ve vyjadieni
bez DPH je nejvyse pfipustna a neptekrocitelna; je koncipovana jako maximalni, tzn., Ze mize byt i nizsi,
v zavislosti na objemu dila skutecné realizovaného. Celkova cena obsahuje vSechny naklady potfebné
ke splnéni vetejné zakazky.

Cena dila:

Cena celkem bez DPH 1 791 699,09 K¢

Cena celkem bez DPH slovy: jedenmilionsedmsetdevadesatjedentisicSestsetdevadesatdevet korun
Ceskych a devét haléfa

DPH ve vysi 21% 376 256,81 K&

Cena celkem v¢. DPH 2167 955,90 K¢

Objednatel nebude poskytovat zalohy. Objednatel uhradi zhotoviteli dilo formou jedné faktury. Tato faktura
bude vystavena po piedani a pievzeti dila a bude uhrazena po odstranéni vSech vad nebo nedodélku
zapsanych v protokolu o pfedani a prevzeti dila.

Nedilnou soucasti predani stavby bude soupis provedenych praci, ktery musi byt odsouhlasen objednatelem.

Zjistovani rozsahu a ceny dil¢iho plnéni se provadi zjisovacim protokolem, doloZenym soupisem
provedenych praci a dodavek v ¢lenéni dle specifikace s uvedenim minimalné souhrnné polozky,
jednotkové ceny, mnozstvi a vysledné ceny za prislusSnou polozku. Podpisem zjistovaciho protokolu
a soupisu provedenych praci zastupci smluvnich stran vznika zhotoviteli pravo fakturovat odsouhlasenou
cenu plnéni danovym dokladem bez DPH.

Jedna se o stavebni a montazni prace, objednatel je povinen odvést DPH v platné vysi.

Bude-li dilo pfedano a pfevzato s pfipadnymi vadami a nedodélky, pocne bézet lhita splatnosti konecné
faktury dnem podepsanim protokolu o odstranéni vad a nedod¢lka.
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Kone¢na faktura bude vystavena ve dvou vyhotovenich a doruceny objednateli na adresu:

Mésto Stochov
J. Sipka 486,
273 03 Stochov

nejpozdéji do 15. dne nasledujiciho mésice. DoloZena bude zjistovacim protokolem a soupisem
provedenych praci.

Faktura musi mit veskeré nalezitosti daitlového dokladu ve smyslu § 29 zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani
z ptidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,,zdkon o DPH®).

Dale musi obsahovat:

- Cislo smlouvy, razitko a podpis opravnéné osoby zhotovitele, stvrzujici opravnénost a formalni a vécnou
spravnost faktury,

- udaj o zapisu v obchodnim rejstiiku nebo v Zivnostenském rejstiiku nebo v registru obCanskych sdruzeni
u MV CR, vcetn¢ spisové znacky,

- ¢islo uctu, na ktery bude poskytnuta tiplata, toto ¢islo bude v souladu se zvetejnénym ¢islem uctu spravcem
dan¢ pro ucely DPH dle § 98 pism. d) zakona o DPH.

- Specifikace praci CZ - CPA

V ptipadé, ze faktura nebude obsahovat nélezitosti uvedené v této smlouve, je objednatel opravnén fakturu
vratit zhotoviteli k doplnéni. V takovém ptipadé se prerusi plynuti lhiity splatnosti a nova lhiita splatnosti
zacne plynout od data doruceni opravené faktury objednateli.

Cenu dila je mozno v priub¢hu plnéni této vefejné zakazky zmeénit v pripade, ze dojde ke zménam danovych
pravnich predpist, které budou mit prokazatelny vliv na vysi nabidkové (fakturované) ceny, a to zejména
v piipadé zmény sazby dané z ptidané hodnoty. Zmeéna ceny dila bude pro tento ptipad feSena dodatkem
ke smlouve.

Pokud nebude faktura vystavena v souladu se smlouvou, bude vracena zhotoviteli bez proplaceni nejpozdéji
do terminu splatnosti nespravné vystavené nebo neuplné faktury. Objednatel se v takovém ptipad€ neocitne
v prodleni az do uplynuti lhiity splatnosti ndhradni spravné a uplné faktury.

Objednatel uhradi fakturu zhotovitele do 30 dnti po jejim obdrzeni pfevodem na ucet zhotovitele vedeného
v zéhlavi smlouvy. Dnem thrady se rozumi den odepsani fakturované ¢astky z Gétu objednatele ve prospéch
uctu zhotovitele uvedeného v zahlavi smlouvy.

Smluvni pokuta nebo nahrada $kody uplatnéna objednatelem je splatna do 21 dnti po obdrZeni pisemné vyzvy
prevodem na icet objednatele, specifikovany ve vyzve. Dnem uhrady se rozumi den odepsani smluvni pokuty
z uctu zhotovitele ve prospéch uctu objednatele.

V1. Dalsi povinnosti a zavazky zhotovitele

Zhotovitel je povinen provést dilo kompletné ve sjednaném rozsahu, kvalité a dohodnutém terminu. Kvalita
provadénych praci bude odpovidat systému jakosti CSN ISO. Veskeré materialy a dodavky ke zhotoveni dila
zajisti zhotovitel tak, aby odpovidaly platnym technickym normam, dohodnutym podminkam a projektové
dokumentaci.

Zhotovitel se bude pii své ¢innosti fidit ujednanimi této smlouvy, vychozimi podklady objednatele, jeho

pokyny v¢. zapist objednatele do stavebniho deniku, zapisy a dohodami na Grovni statutarnich organt
a rozhodnutimi a vyjadfenimi vefejnopravnich organi.

Zhotovitel odpovida za dodrzovani predpisii o bezpecnosti prace, pozarnich, hygienickych a ekologickych
predpisti na stavenisti. Zhotovitel je povinen se fidit pokyny koordinatora BOZP. Zhotovitel provede dilo dle
platnych ptedpisi a norem.

Zhotovitel se nalezité seznamil s projektovou dokumentaci stavby a se vS§emi podminkami a je mu znam
aktualni stav pfedmétné stavebni akce, souhlasi se vS§emi podminkami stanovenymi ve vyzvé a v zadavaci
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dokumentaci a pfi realizaci praci bude postupovat striktné podle zpracované projektové dokumentace, kdy
jakékoliv odchylky musi byt pfedem konzultovany se zadavatelem. VSechny zmény musi byt od objednatele
pisemné odsouhlaseny a potvrzeny.

Zhotovitel je povinen seznamit se s rozmisténim inZenyrskych siti a zajistit, aby nedoslo k jejich poskozeni.

Zhotovitel si vyjedna na své néklady potfebné vstupy na stavenisté pies vSechny potfebné pozemky vcetné
soukromych.

Zhotovitel si sam zajisti zafizeni stavenisté a jeho provoz. Po dokonceni dila zhotovitel vyklidi stavenisté
a uvede dotéené pozemky do ptivodniho nebo projektem piedepsaného stavu, a to nejpozdéji do 15 dnti od
predani a prevzeti dila ve smyslu ¢lanku IX., pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. O pfedani staveniste
bude sepsan protokol podepsany zastupci obou smluvnich stran.

Zatizeni stavenisté a stavba budou oznaceny informacni tabuli, ktera bude obsahovat tyto udaje: jméno
stavby, délka realizace, kontakt na objednatele a zhotovitele, ucel stavby.

Zhotovitel zajisti ucast svych odpovédnych zastupct na pravidelnych kontrolnich dnech, jejichz terminy
budou pisemné stanoveny objednatelem v zapise o predani stavenisté.

Zhotovitel zhotovi dilo svym jménem a na vlastni odpovédnost. Provedenim casti dila miize zhotovitel
poverit tfeti osobu (poddodavatele). Za vysledek téchto cinnosti vSak odpovida objednateli stejné, jako by je
provedl sam. Pfipadna zména poddodavatele musi byt pisemné odsouhlasena objednatelem. V piipadé, kdy
byla kvalifikace v zaddvacim fizeni vefejné zakdzky dle ¢l. 1. smlouvy prokazéna i prostiednictvim
poddodavatele, je novy poddodavatel povinen prokdzat kvalifikaci ve stejném rozsahu jako poddodavatel
predchozi. Zhotovitel dale odpovida za to, Ze tfeti osoba povéfena zhotovitelem k provedeni Casti dila
provede tuto ¢ast dila vlastnimi silami bez vyuziti dal§ich poddodavatelii. Pfipadna zména poddodavatele
podléha schvaleni objednatelem.

Zhotovitel bude fadn€ denn¢ udrzovat komunikace v bezprostiednim okoli stavenisté, neprodlené odstrani
veskera jejich znecisténi a poskozeni.

Zhotovitel je povinen v pribéhu provadéni dila respektovat zvlastni podminky tykajici se produkci
a nakladani s odpady, provést veskera opatfeni proti uniku latek, které mohou ohrozit jakost povrchovych
nebo podzemnich vod (zejména ropnych latek). Dojde-1i k tniku téchto latek, je zhotovitel povinen provést
na vlastni naklady takova opatieni, ktera zabrani zneciSténi povrchovych nebo podzemnich vod témito
latkami. Dale je zhotovitel povinen respektovat podzemni i nadzemni zafizeni a ucinit takova opatieni, aby
nedoslo k jejich poskozeni.

Zhotovitel je v ramci provadeni dila v postaveni plivodce odpadt ve smyslu ust. § 4 odst. 1 pism. w) zdkona
¢. 185/2001 Sb., o odpadech a 0 zméné nékterych dalsich zakont.

Zhotovitel musi pred zakrytim praci, u kterych nelze po zakryti provéfit jejich kvalitu a vlastni provedeni,
vyzvat pisemné objednatele alespon tii dny pfedem k jejich kontrole. Nedostavi-li se zastupce objednatele
v uvedené lhite a bude pozadovat dodatecné odkryti té€chto praci, je zhotovitel povinen toto odkryti provést
na naklady objednatele, poptipadé své naklady, pokud se zjisti, Ze zakryté prace nebyly fadn¢ provedeny.

Zhotovitel splni povinnosti podle této smlouvy dokoncenim a pfedanim pfedmeétu dila objednateli ve smyslu
ustanoveni ¢l. IX.

Zhotovitel je povinen pifedlozit objednateli seznam poddodavatelti vefejné zakazky v souladu s ust. § 105
zéakona.

Zhotovitel neni opravnén postoupit pohledavky vici objednateli dle této smlouvy na tieti osobu, popf. téz
zastavit tyto pohledavky ve prospéch tieti osoby.

Zhotovitel souhlasi s pravem objednatele zapocist jednostrannym pravnim ukonem splatnou nebo
i nesplatnou penézitou pohledavku za zhotovitelem proti jakékoliv penézité pohledavce zhotovitele bez
ohledu na pravni vztah, ze kterého vyplyva. Objednatel je opravnén jednostranné zapocist své pohledavky
i proti takovym pohledavkam zhotovitele, které nejsou dosud splatné nebo které jsou jiz promléené.
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VII. DalSi prava a povinnosti objednatele

Objednatel pieda protokolarné zhotoviteli stavenisté do 5 pracovnich dnti od podpisu této smlouvy obéma
smluvnimi stranami. Pfi pfedani stavenisté dale objednatel preda zhotoviteli:

- ptislusna povoleni ke stavbé dle zadavaci dokumentace, ptisluSnou projektovou dokumentaci v jednom
vyhotoveni.

Objednatel je opravnén:

a) Provadét prubéznou kontrolu plnéni predmeétu smlouvy.

b) Nejmén¢ jednou za tyden potradat kontrolni den za ic¢elem kontroly plnéni smlouvy za i¢asti zastupct
zhotovitele a pofizovat zapisy z kontrolnich dnd.

c) Pisemné vyzvat zhotovitele k poskytnuti nahradniho plnéni nebo odstranéni zdvad v plnéni pfedmétu
této smlouvy a urcit termin pro poskytnuti ndhradniho plnéni nebo odstranéni zavad.

d) Pfijimat opatfeni v kompetenci objednatele k zajisténi pfedmétu plnéni.
Vlastnikem stavby je od pocatku objednatel. Objednatel ma rovnéz vlastnické pravo ke vSem vécem

k provedeni dila, které zhotovitel opatfil a dodal na misto provedeni dila. Objednatel nepievede vlastnické
pravo ke zhotovené stavbé na tieti osobu pied podpisem protokolu o pfedani a prevzeti stavby.

Objednatel je povinen provedené dilo prosté vad a nedode€lki pievzit a zaplatit dohodnutou cenu dila.

VIIL. Rizeni stavby, stavebni denik, technicky dozor

Zhotovitel je povinen vést po celou dobu provadéni dila stavebni denik s dennimi zdznamy o provedenych
pracich. Do stavebniho deniku budou zapisovany veskeré skutecnosti rozhodujici pro provedeni dila,
casového postupu praci a jejich jakosti, podminky bezpec¢nosti prace a technickych zafizeni a udaje dalezité
pro posouzeni rozsahu a hospodarnosti stavby. V pracovni dobé bude stavebni denik trvale pfistupny
zastupciim objednatele na pracovisti zhotovitele (tj. na misté provadéni dila). Vedeni deniku kon¢i dnem
odstranéni posledni vady oznamené (reklamované) v zapise o predani a pievzeti stavby. Ve stavebnim deniku
je zakazano prepisovat, Skrtat a vytrhavat z n¢j stranky. Do stavebniho deniku jsou mimo stavbyvedouciho
zhotovitele opravnéni nahlizet, ¢i zapisovat do ného povereni zastupci objednatele, osoby vykonavajici
funkce technického dozoru objednatele a autorsky dozor projektanta, popf. osoby jimi povéfené.
Stavbyvedoucim zhotovitele je pan Lukas Kucera. Jestlize stavbyvedouci nesouhlasi s provedenym
zaznamem objednatele nebo projektanta, je povinen do 3 pracovnich dnti pfipojit k zdznamu svoje vyjadieni,
jinak se ma za to, ze s obsahem zaznamu souhlasi. Toto své vyjadreni je zhotovitel povinen soucasné predlozit
objednateli ve vySe stanovené 1hute.

Nesouhlasi-li odpovédny zastupce objednatele s obsahem zapisu, ktery provedl stavbyvedouci zhotovitele,
zapise svij nesouhlas do deniku do 5 pracovnich dnti s uvedenim ddvodu.

Zhotovitel bude prubézné informovat objednatele o stavu rozpracovaného dila.

Zapis zapsany ve stavebnim deniku, podepsany stavbyvedoucim a technickym dozorem objednatele,
je dikazem o zapsané skutecnosti a je podkladem pro piipadné smluvni upravy a jind pravni jednani (fizeni).
Zhotovitel je povinen piedat po odstranéni vad a nedodélkd zjisténych pii pfejimacim fizeni stavby
objednateli original stavebniho deniku k archivaci.

IX. Piedani dila a pirevzeti dila

Dilo bude pfedano najednou formou predavaciho protokolu, tim nejsou doteny dil¢i terminy plnéni dle
zavazného harmonogramu praci, jez je nedilnou soucasti této smlouvy.

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli (zapisem ve stavebnim deniku a dopisem), k jakému datu
bude dilo pfipraveno k pfejimacimu fizeni, a to minimalné 14 dnii pfed timto datem. Objednatel je povinen
na zakladé tohoto oznameni pisemné svolat piejimaci fizeni.



O prubéhu prejimaciho fizeni bude potizen protokol o predani a prevzeti, podepsany zastupci obou smluvnich
stran, ktery bude obsahovat vedle zakladnich technickych tdaji zejména zhodnoceni kvality provedenych
praci, soupis ptipadnych vad a nedodélki, bude-li s nimi dilo pfevzato, a dohodu o terminech odstranéni vad
a nedode¢lku.

Odmitne-li objednatel dilo pfevzit, je povinen do zapisu uvést divody tohoto odmitnuti (zejména kviili
vadam dila). Zhotovitel je v takovém piipadé povinen takové vady neprodlené odstranit a neprodluzovat tak
prejimaci fizeni.

Objednatel neni opravnén odmitnout prevzeti dila pro zavady, jejichz ptivod je ve schvalené projektové
dokumentaci, nebo jestlize sam zptisobil, Ze dilo nevyhovuje.

Zhotovitel je vSak povinen upozornit objednatele na vady projektu, o kterych védel nebo védét mohl,
a to bezodkladné po tom, co tyto vady zjistil nebo zjistit mohl.

Zhotovitel splni povinnost dle této smlouvy fadnym a vCasnym provedenim dila dle této smlouvy
a jeho fadnym preddnim objednateli.

Pii piejimacim fizeni preda zhotovitel objednateli dokumentaci skute¢ného provedeni dila v tisténé podobé
i v digitadlni formé. Zhotovitel dale pieda objednateli veSkeré protokoly o ptejimkéach praci od svych
poddodavatelti, protokoly zkuseben (certifikaty / prohlaseni o shod¢) spolu ostatnimi doklady a potvrzenimi.
Do jednoho mésice od dokonéeni stavby (podpis protokolu o odstranéni vad a nedodélki) budou objednateli
predany ve jednom vyhotoveni uplné kontrolni dokumenty ke stavebni casti akce a vykresy skutecného
provedeni celé stavby v¢etné vSech profesi.

X. Odstoupeni od smlouvy

oy e

smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadnym plnénim. Pokud zhotovitel ve lhaté urcené
objednatelem takto zjisténé vady neodstrani, mize objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z téchto
divoda objednateli skoda, je zhotovitel povinen ji uhradit.

Jestlize objednatel v pribéhu plnéni pfedmétu smlouvy zjisti, Ze dochazi k prodleni se zahajenim nebo
provadénim stavby v porovnani s ¢asovym harmonogramem praci z diivodu na strané zhotovitele, nebo ze
na stavbé nejsou potiebné kapacity strojii, materiali ¢i pracovnikd, stanovi zhotoviteli lhiitu, do kdy ma
nedostatky odstranit. V ptipadé, Ze zhotovitel neodstrani nedostatky ve stanovené lhtit€, mize objednatel od
smlouvy odstoupit. Skodu, ktera objednateli z téchto diivodii vznikne, je zhotovitel povinen uhradit.

Bude-li zhotovitel nucen z diivodd na strané objednatele prerusit praci na dobu delsi nez pét mésicl, mize
od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.

Kazda ze smluvnich stran je opravnéna odstoupit od smlouvy, pokud:

a)  nabylo-li pravni moci rozhodnuti insolvencniho soudu o prohlaseni konkursu na majetek zhotovitele;
b)  insolvenéni navrh byl zamitnut pro nedostatek majetku zhotovitele;

¢)  nastane vy$$i moc uvedena v €l. IV. odst. 3, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvni strany
ovlivnit a které zcela nebo na dobu delSi nez 30 dnti znemozni n€které ze smluvnich stran plnit své
zavazky ze smlouvy.

Vznik nékteré ze skutecnosti uvedenych v odst. 4 tohoto ¢lanku je kazda smluvni strana povinna oznamit
druhé smluvni stran€. Pro uplatnéni prava na odstoupeni od smlouvy vSak neni rozhodujici, jakym zptisobem
se opravnéna strana smluvni strana dozvédéla o vzniku skute¢nosti opravitujicich k odstoupeni od smlouvy.

Pokud objednatel odstoupi od smlouvy z diivodi uvedenych v odst. 1 a 2 tohoto ¢lanku, pokud zhotovitel
odstoupi od smlouvy z diivodii uvedenych v odst. 3 tohoto ¢lanku nebo nékterd ze smluvnich stran odstoupi
od smlouvy z divodii uvedenych v odstavci 4 tohoto ¢lanku, smluvni strany sepisi protokol o stavu provedeni
dila ke dni odstoupeni od smlouvy. Zavérem protokolu smluvni strany uvedou finanéni hodnotu
nedokonceného dila. V pfipad¢, Ze se smluvni strany na finan¢ni hodnot¢ dila neshodnou, nechaji vypracovat
ptislusny znalecky posudek soudnim znalcem. Smluvni strany se zavazuji pfijmout tento posudek jako
konec¢ny ke stanoveni finan¢ni hodnoty dila. K uréeni znalce, jakoZz i k ihradé ceny za zpracovani je ptislusny
objednatel.



10.

11.

—

a)

b)

Vzajemné pohledavky smluvnich stran vzniklé ke dni odstoupeni od smlouvy podle odst. 1, 2, 3 a 4 tohoto
¢lanku se vyporadaji vzajemnym zapoctem, pii¢emz tento zapocet provede objednatel.

Za den odstoupeni od smlouvy se povazuje den, kdy bylo pisemné oznameni o odstoupeni opravnéné smluvni
strany doruceno druhé smluvni stran¢, a to zptisobem uvedenym v ¢l. XIII. této smlouvy. Odstoupenim
od smlouvy nejsou dotcena prava smluvnich stran na tthradu splatné smluvni pokuty a na nahradu skody.

V piipadé odstoupeni od smlouvy jednou ze smluvnich stran, bude k datu G¢innosti odstoupeni vyhotoven
protokol o ptedéani a ptevzeti nedokonceného dila, ktery popise stav nedokonceného dila a vzajemné naroky
smluvnich stran.

V ptipadé odstoupeni od smlouvy jednou ze smluvnich stran a do doby dohody o vzijemném vyrovnani
téchto narokt je objednatel oprdvnén zadrzet zhotoviteli veskeré fakturované a splatné platby. V takovém
pfipadé se objednatel neocitne v prodleni s uhradou faktury.

Uginky odstoupeni od této smlouvy nastavaji okamzikem dorudeni pisemné zpravy o tomto tkonu druhé
smluvni stran¢.

XI. Odpovédnost za vady

Zhotovitel odpovida za to, Ze dilo je zhotoveno podle smlouvy a Ze po dobu zaru¢ni doby bude mit vlastnosti
dohodnuté v této smlouveé a vlastnosti stanovené pravnimi piedpisy, technickymi normami, pifipadné
vlastnosti obvyklé.

Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zaruku v délce 60 méesicti. Zaruéni doba pocina bézet dnem piedani
a prevzeti dila podle ¢l. IX. této smlouvy.

Zhotovitel neodpovida za vady vzniklé v dusledku neodbornych zasahli ze strany jinych subjektii nez
zhotovitele.

Objednatel je v zaruni dobé opravnén reklamovat pisemné u zhotovitele bezplatné odstranéni vad
s uvedenim, jak se tyto vady projevuji. Uplatnit pravo z vad dila mtize objednatel nejpozdéji v posledni den
zaruéni doby, pficemz rozhodujici je datum odeslani reklamace zhotoviteli.

Zhotovitel je povinen reklamované vady bezplatn€ odstranit, a to ve lhiit¢ do 20 dnti od uplatnéni reklamace
nebo ve 1huté, ktera bude pro tento ucel sjednana.

Pokud zhotovitel ve stanovené nebo sjednané 1huté reklamovanou vadu dila neodstrani, je objednatel
opravnén dat vadu odstranit na naklady zhotovitele.

Za skodu vzniklou porusenim povinnosti dle odst. 1 tohoto ¢lanku zhotovitel neodpovida jen v ptipade,
ze prokaze, ze skoda byla zptisobena okolnostmi vylucujicimi jeho odpovédnost.

V ptipadg, ze zhotovitel z jakéhokoliv diivodu nedokon¢i dilo, pak zaruka za jakost plati na dodavky a prace
provedené do doby ukonceni praci.

XII. Smluvni pokuty, nahrada Skody

Pro ptipady neplnéni vécnych a terminovanych zavazka vyplyvajicich z této smlouvy smluvni strany
sjednavaji tyto smluvni pokuty:

Pii prodleni zhotovitele s pfedanim fadn¢ dokoncen¢ho dila zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu
ve vysi 4.000,- K¢ za kazdy kalendaini den prodleni.

Pii prodleni zhotovitele s vyklizenim staveni§t¢ ve smyslu ¢lanku VI. odst. 7 této smlouvy zaplati
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K& za kazdy m? staveni§té denné& az do iplného
vyklizeni a protokolarniho predani staveniste.

Za prodleni s odstranénim pfipadnych vad a nedodélkt, bude-li s nimi dilo pfedano a ptevzato, zaplati
zhotovitel (pokud nedodrzi lhiitu stanovenou objednatelem v ,,protokolu pfedani a prevzeti*) smluvni
pokutu ve vysi 1.500,- K¢ za kazdou vadu a nedodé€lek, u nichz je zhotovitel v prodleni a za kazdy
kalendaini den prodleni.



d)

g)

h)

Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu dle ¢lanku XI. odst. 5 této smlouvy tj. do 10 dnt od doruceni
pisemné reklamace nebo v jiném dohodnutém terminu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvni
pokutu ve vysi 1.500,- K¢ za kazdou jednotlivou vadu, u niZ je zhotovitel v prodleni a za kazdy kalendaini
den prodleni.

Neoznadi-li zhotovitel zafizeni staveniSté a stavbu dle ¢lanku VI. odst. 8 této smlouvy, je zhotovitel
povinen objednateli zaplatit smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdy den prodleni s plnénim této
povinnosti.

Pii prodleni objednatele s uhradou faktur ve sjednané lhtit¢ zaplati objednatel zhotoviteli smluvni pokutu
ve vysi 0,01 % z dluzné ¢astky bez DPH za kazdy den prodleni.

Pfi nesplnéni dil¢iho terminu plnéni dila dle harmonogramu praci, uhradi zhotovitel objednateli
jednorazovou smluvni pokutu za kazdy nesplnény termin dle harmonogramu praci, a to ve vysi
10.000,- K¢. Odsouhlaseny harmonogram praci, vcéetné vyznacenych dil¢ich termint plnéni dila je
nedilnou soucasti této smlouvy.

Pfi nesplnéni terminu dokonceni dila ze strany zhotovitele je stanovena jednorazovd smluvni pokuta
ve vysi 30.000,- K¢. Touto smluvni pokutou nejsou dotceny pokuty stanovené v ¢l. XII. této smlouvy.

Jestlize budou objednatelem v prubéhu plnéni smlouvy zjistény dalsi nedostatky v Cinnosti zhotovitele,
a to zejména poruseni ostatnich ustanoveni ¢l. VI., ustanoveni ¢l. VIIL. odst. 1, 6, 8 a dale porusenim
ustanoveni ¢l. IX., je objednatel povinen na tyto skutecnosti zhotovitele pisemné upozornit. Pokud zhotovitel
nezajisti napravu do 10 kalendainich dnli od doruceni této vyzvy, je povinen objednateli zaplatit smluvni
pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy jednotlivy zjistény a ozndmeny nedostatek a za kazdy den, ve kterém
bude tento nedostatek trvat, pficemz ozndmenim se rozumi doruceni pisemné vyzvy dle ust. ¢l. XIII. této
smlouvy.

Smluvni pokuta uplatnéna objednatelem je splatna do 21 kalendainich dnii po obdrzeni pisemné vyzvy
prevodem na ticet objednatele, specifikovany ve vyzve. Dnem uhrady se rozumi den odepsani smluvni pokuty
z uctu zhotovitele ve prospéch uctu objednatele.

Ustanovenim o smluvni pokuté neni dot¢eno pravo na nahradu skody.
XIIIL. Dorucovani

Veskeré pisemnosti, kromé faktur, se dorucuji na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou v této
smlouvé. Pokud v pribéhu plnéni této smlouvy dojde ke zméné adresy nékterého z ucastnikil, je povinen
tento ucastnik neprodlené pisemné informovat druhého ti¢astnika o této zmeéne.

Objednatel pro doru¢ovani stanovuje tuto adresu:

Mésto Stochov
J. Sipka 486,
273 03 Stochov

Nebyl-li adresat zastizen na adrese dle odst. 1., pisemnost se uloZi na posté a adresat se o této skutecnosti
vyrozumi. Nevyzvedne-li si adresat zasilku do 10 kalendainich dnii od uloZeni, povazuje se posledni den této
lhity za den doruceni, i kdyZ se adresat o doruceni nedozvédel.

Ptipadné dorucovani prostfednictvim datové schranky neni timto ustanovenim dotceno.

XIV. Ostatni ujednani

Vztahuje-li se na tuto smlouvu povinnost uvetrejnéni prostiednictvim registru smluv dle zdkona ¢. 340/2015
Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvetejiiovani téchto smluv a o registru smluv
(zékon o registru smluv), v platném znéni, souhlasi obé smluvni strany s timto uvefejnénim a sjednavaji,
ze Objednatel odesle tuto smlouvu spravci registru smluv k uvetejnéni prosttednictvim registru smluv bez
zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji vsak do 30 dnii od uzavieni této smlouvy. Pro ucely zaslani potvrzeni
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1.

uvefejnéni této smlouvy v registru smluv ze strany spravce registru smluv smluvni strany uvadi tyto
notifika¢ni kontakty:

a) Objednatel: e-mail: investice@stochov.cz
b) Zhotovitel: e-mail: kucera@buldix.cz

Smluvni strany prohlaSuji, Ze skute¢nosti uvedené v této smlouvé nepovazuji za obchodni tajemstvi
ve smyslu § 504 obcanského zakoniku a ud€luji svoleni k jejich uziti a zvetejnéni bez stanoveni jakychkoli
dalSich podminek.

Zhotovitel pfi provadéni vSech praci bude dodrzovat predpisy o bezpecnosti a ochran¢ Zivota a zdravi
pracovniki na stavbé. Rovnéz bude dbat, aby nedochazelo ke skoddm na majetku soukromych osob ani na
majetku statu ¢i obce.

Zhotovitel nese nebezpeci Skody na zhotovovaném dile az do pfedani a ptevzeti dila. Pokud bylo dilo
protokolarné pfedano a prevzato s vadami a nedodélky, nese zhotovitel nebezpeci skody na zhotovovaném
dile az do doby odstranéni posledni vady a nedodélku. Pro ptipad vzniku Skody v dob¢ plnéni predmétu této
smlouvy je zhotovitel povinen uzaviit pojistnou smlouvu za podminky jejiho trvani po celou dobu
zhotovovani dila az do jeho pfevzeti objednatelem. Fotokopii pojistné smlouvy je zhotovitel povinen predat
objednateli pfed podpisem této smlouvy o dilo. VySe pojistné ¢astky musi byt v minimalni vysi ceny dila dle
¢l. V. odst. 1. Pojisténi bude sjednano pro piipad Skody vzniklé na pojisténych vécech jejich zni¢enim,
poskozenim nebo ztratou a Skody vzniklé tietim osobdm v souvislosti s ¢innosti nebo vztahem pojisténého,
vyplyvajicim ze stavebné montaznich rizik budovaného dila, pokud pojistény za skodu odpovida v disledku
svého jednani nebo vztahu z doby trvani pojisténi. Pojisténi bude dale sjednano pro piipad poskozeni nebo
zniCeni pojisténé veéci pozdrem, zdplavou, povodni, vichfici, krupobitim, vybuchem, sesuvem pudy,
zemétiesenim, tihou snéhu nebo ndmrazy, narazem nebo zficenim vzdusného dopravniho prostiedku, jeho
¢asti nebo jeho nakladu, padem stromi, stozarQ a jinych predmétli, nejsou-li soucasti poskozené véci a
nejsou-li soucasti téhoz souboru jako poskozena véc. Z uzaviené pojistné smlouvy vyplyva, ze pojisténi kryje
pfipadné Skody vzniklé na stavajici nemovitosti, na nardstajicim nemovitém majetku v pribéhu realizace
stavby (rekonstrukce), Skody vyplyvajici z zivelnych pohrom a §kody vzniklé v disledku stavebni ¢innosti
na majetku a zdravi tfetich osob.

Zadna ze smluvnich stran nepostoupi prava a zavazky z této smlouvy tfeti osob¢ bez vyslovného pisemného
souhlasu druhé strany.

Ve vécech souvisejicich s plnénim této smlouvy jsou za objednatele opravnéni jednat:
a) ve vécech smluvnich: Ing. Roman Forst, starosta obce
b) ve vécech technickych: Bc. Daniel Skréeny, vedouci odboru investic a majetku

Ve vécech souvisejicich s plnénim této smlouvy je za zhotovitele opravnén jednat:

a) ve vécech smluvnich: ...Ing. Lukas Kucera, jednatel

b) ve vécech technickych: ...Ing. Lukas$ Kucera, jednatel

XV. Zavéreéna ustanoveni

Pravni vztahy neupravené touto smlouvou se fidi ob¢anskym zakonikem a ostatnimi obecné zavaznymi
pravnimi predpisy.

. Veskeré zmény a doplnky této smlouvy mohou byt provedeny pouze formou pisemného dodatku, ktery se

stava po podpisu obéma smluvnimi stranami nedilnou soucasti této smlouvy.

. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, kazdy stejnopis obsahuje bez piiloh 11 stran textu. Objednatel

obdrzi jeden stejnopis a zhotovitel jeden stejnopis. Pokud se objednatel i zhotovitel dohodnou na elektronické
formée smlouvy, bude podepséana platnymi zaru¢enymi elektronickymi podpisy smluvnich stran zalozenymi na
kvalifikovanych certifikatech. Kazda ze smluvnich stran obdrzi smlouvu v elektronické formé s uznavanymi
elektronickymi podpisy smluvnich stran.

10


mailto:investice@stochov.cz

4. Tato smlouva nabyva platnosti a i¢innosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami.

5. Smluvni strany vyslovné prohlasuji, Ze si smlouvu piecetly a Ze touto smlouvou projevily svoji vaznou vuli.
Smlouva se nepfi¢i dobrym mraviim a neodporuje zdkonu.

6. Piilohy smlouvy:

- Cenova nabidka (vykaz vymér) dle ¢l. V.
- Casovy harmonogram dle ¢l. IV.

- Seznam poddodavateli dle ¢I. VI.

- Usneseni RM

V Praze dne: dle ¢asového razitka

z v Digitalné podepsal

ROMAN Digitalné podepsal lng LUkaS Ing. Lukds$ Kucera

ROMAN FORST )4 Datum: 2026.02.26
FORST Datum: 2026.02.25 Kucera 12:09:27 +01'00'
16:40:47 +01'00'
Za objednatele: Za zhotovitele:
Mésto Stochov BULDIX s.r.o. Praha
Ing. Roman Forst Ing. Lukas Kucera
Starosta mésta jednatel
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Vyzva ¢j.: MESV 600/2026/Ur

Kryci list

KRYCI LIST NABIDKY

priloha €. 1

Nd&zev zakdazky:

~Sanace prostoru byvalé uhelny kotelny BD bl. 18, ép. 312,

Stochov*

Zakladni identifikaéni adaje

1. Zadavatel

Ndzev: Mésto Stochov

Sidlo: J. Sipka 486, 273 03 Stochov
IC: 00234923

DIC: CZ 00234923

Kontaktni osoba: Ing. Roman Forst

Tel.: 312 651 243

E-maiil: starosta@stochov.cz

2. Uchazec

Ndzev: BULDIX s.r.0.

Sidlo/misto podnikani:

K lu¢indm 2469/21, 130 00 Praha 3

608 900 145

Tel./fax:

E-mail: kucera@buldix.cz
IC: 24204811

DIC: CZ24204811

Osoba opravnénad jednat
za uchazece:

Lukds Kucera

Kontaktni osoba:

Lukds Kucera

Tel./fax:

608 900 145

E-maiil:

kucera@buldix.cz

Nabidkova cena v Ké

za cely predmét pinéni

Cena bez DPH DPH Cena celkem
v K& (sazba 21%) vcetné DPH v KE:
Nabidkova cena 1791 699,09 376 256,81 2 167 955,90

Opravnénd osoba za uchazece jednat

Podpis opravnéné osoby

Titul, jméno, prijmeni

Ing. LUk&s Kucera

Funkce

jednatel

z v Digitélné podepsal

Ing' LU kaS Ing. Lukas Kucera

Kucera

Datum: 2026.02.12
11:15:10 +01'00"
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Kryci list rozpoétu

Nazev stavby:
Druh stavby:
Lokalita:

Zacatek vystavby:

JKSO:

Sanace prostoru byvalé uhelny kotelny BD
bl. 18, €.p. 312, Stochov

Zabezpeceni a sanace podzemnich prostor  Projektant:

BD bl. 18, Hornick4 312, Stochov

Objednatel:

Mésto Stochov

Ing. Martin Tr¢ka (statika), ARIPROS s.r.o.
(stavebni ¢ast)

Zhotovitel: Dle vybérového fizeni

Konec vystavby:

Zpracoval: BULDIX s.r.o.

ICO/DIC:

ICO/DIC:

ICO/DIC:

Polozek:

Datum:

00234923/CZ00234923

26174936/CZ26174936

12.02.2026

Rozpoctoveé naklady v Ké

A Zakladni rozpoctové naklady B Dopliikové naklady C Naklady na umisténi stavby (NUS)
HSV Dodavky 1 043 659,67 |Prace prescas 0,00(Zafizeni stavenisté 12 500,00
Montéaz 486 974,38(Bez pevné podl. 0,00|Mimostav. doprava 17 000,00
PSV Dodavky 18 301,30|Kulturni pamatka 0,00{Uzemni vlivy 0,00
Montéaz 8 668,70]Investiéni rezerva 0|Provozni vlivy 0,00
"M" Dodavky 0,00 Ostatni 0,00
Montéaz 0,00 NUS z rozpoctu 0,00
Ostatni material 0,00
Presun hmot a suti 204 595,04
ZRN celkem 1762 199,09|DN celkem 0,00|NUS celkem 29 500,00
DN celkem z obj. 0,00|NUS celkem z obj. 0,00
VORN celkem 0,00
VORN celkem z obj. 0,00
Zaklad 0% 0,00
Zaklad 12% 0,00(DPH 12% 0,00(Celkem bez DPH 1791 699,09
Zaklad 21% 1791 699,09|DPH 21% 376 256,81|Celkem véetné DPH 2 167 955,90
Projektant Objednatel Zhotovitel o
Ing. Lukas g
)4 Datum: 2026.02.12
Kucera 1111125 01100

Datum, razitko a podpis

Datum, razitko a podpis

Datum, razitko a podpis

Poznamka:

Tento rozpodet je zpracovan v navaznosti na staticky navrh a posouzeni byvalé uhelny, které vypracoval Ing. Martin Tréka, CKAIT 0006018. Vyméry v rozpoétu jsou jeho zpracovatelem
stanoveny dle digitalniho modelu v ramci programu AutoCAD - funkce méreni ploch, délek atd. Uchaze€ oceni a vyplIni zluté oznacena pole jednotlivych ¢asti tohoto rozpoétu (vykazu

vymer).




VERLAG

DASHOFER

Stavebni rozpocet - rekapitulace

Néazev stavby: Sanace prostoru byvalé uhelny kotelny BD bl. 18, ¢.p. 312, Stochov  Doba vystavby (dny): Objednatel: Mésto Stochov
Druh stavby: Zabezpeceni a sanace podzemnich prostor Zacatek vystavby: Projektant: Ing. Martln' Trcka (statika), ARIPROS s.r.0.
(stavebni ¢ast)

Lokalita: BD bl. 18, Hornicka 312, Stochov Konec vystavby: Zhotovitel: Dle vybérového fizeni

Zpracoval: BULDIX s.r.o. 12.02.2026

Objekt |Kéd |Zkraceny popis | Naklady (K&) - dodavka | Naklady (K&) - Montaz Naklady (K&) - celkem [ Celkova hmotnost (t)
28 Zpevriovani hornin a konstrukci 973 245,29 370 951,95 1344 197,24 336,53
31 Zdi podpérné a volné 70 097,26 43 657,05 113 754,31 36,65
728 Vzduchotechnika 16 600,00 6 320,00 22 920,00 0,01
783 Natéry 1701,30 2348,70 4 050,00 0,01
97 Prorazeni otvorli a ostatni bouraci prace 317,12 72 365,38 72 682,50 15,27
HOO Bézné stavebni prace 0,00 173 489,28 173 489,28 0,00
S Pfesuny suti 30,85 31 074,91 31 105,76 0,00

Celkem: 1762 199,09




VERLAG
DASHOFER

Stavebni rozpocet

Sanace prostoru byvalé uhelny kotelny BD bl. 18, €.p. 312,

Nazev stavby: Stochov Doba vystavby (dny): Objednatel: Mésto Stochov
Druh stavby: Zabezpeceni a sanace podzemnich prostor Zacatek vystavby: Projektant:  Ing. Martin Trcka (statika), ARIPROS s.r.o. (stavebni ¢ast)
Lokalita: BD bl. 18, Hornicka 312, Stochov Konec vystavby: Zhotovitel:  Dle vybérového fizeni
JKSO: 82539 Zpracovano dne: 12.02.2026 |Zpracoval: BULDIX s.r.o.
¢ |objekt |Kod Zkraceny popis / Varianta MJ Mnozstvi Cena/MJ | Sazba DPH Naklady (K&) % Hmotnost (t) Cenova
Rozméry (K&) Dodavka | Montaz | Celkem Jednot. | Celkem soustava
28 Zpeviovani hornin a konstrukci 973 245,29 370 951,95 1344 197,24 76% 336,53
1 273320030RAA Zakladovy pas z ZB, betonu C 16/20, v&etné bednéni m3 17,28 12 455,00 21 138 082,71 77 139,69 215222,40 12% 3,66 63,31 RTS |/ 2025
vyztuz 90 kg/m3, zemni prdce
2 239614111R00 Samotuhnouci vyplri dutin - popilkovy stabilizat m3 355,75 2 899,00 21 776 990,74 254 324,10 1031314,84 59% 0,76 271,90 RTS | /2025
materidlova var. jilocementova vyplri
obsahuje dodani materialu, mychani na stavbé vé. spojenych nakladd
3 899103111RT2 Osazeni poklopu s ramem do 150 kg kus 8,00 8 970,00 21 58 171,84 13 588,16 71760,00 4% 0,17 1,32 RTS | /2025
véetné dodavky poklopu lit. do 60x60 cm, 40t
4 900 RO1 HZS - stavebni déinik v tarifni tfidé 4 h 24,00 350,00 21 0,00 8 400,00 8400,00 0% 0,00 0,00 RTS |/ 2025
repase krytu vytahové Sachty v¢. natéru
5 900 RO1 HZS - vedlejsi a kompletaéni prace h 50,00 350,00 21 0,00 17 500,00 17 500,00 1% 0,00 0,00 RTS | /2025
kotveni oddélovaci stény do stropni kce apod.
31 Zdi podpérné a volné 70 097,26 43 657,05 113754,31 6% 36,65
6 311112140RT2 Sténa z tvarnic ztraceného bednéni, tl. 250 mm m2 38,25 274725 21 67 624,12 37 458,19 105082,31 6% 0,90 34,41 RTS |/ 2025
zaliti tvarnic betonem C 16/20 vé&. ukotveni do ZB stropu a vyztuZeni oc. armaturou
7 642202012RAB Zazdéni dvefi dvoukfidlovych, omitka, zed tloustky 30 cm kus 1,00 8 672,00 21 2473,14 6 198,86 8672,00 0% 2,24 2,24 RTS |/ 2025
VE. vyvéseni kridel
728 Vzduchotechnika 16 600,00 6 320,00 22920,00 1% 0,01
8 728415114R00 Montaz m¥izky vétraci nebo ventilaéni do 0,20 m2 kus 8,00 790,00 21 0,00 6 320,00 6320,00 0% 0,00 0,00 RTS |/ 2025
9 59160854.A Prostup ventilaéni vé&. kryci mrizky, 40x40 cm kus 8,00 2 075,00 21 16 600,00 0,00 16 600,00 1% 0,00 0,01 RTS | / 2025
783 Natéry 1701,30 2 348,70 4 050,00 0% 0,01
10 783222921RT2 Udrzba, natér synteticky kovovych konstr. 2x - vechni &ast vytah. kce  m2 15,00 270,00 21 1701,30 2348,70 4050,00 0% 0,00 0,01  RTS1/2025
piimo na rez kovéarska barva
97 Prorazeni otvoru a ostatni bouraci prace 317,12 72 365,38 72 682,50 4% 15,27
11 971042461R00 Vybourani otvort zdi betonové pl. 0,25 m2, do t1.60cm kus 8,00 3 300,00 21 317,12 26 082,88 26 400,00 1% 0,33 2,65 RTS | /2025
12 630900020RAC Vybourani betonové mazaniny m2 38,25 1210,00 21 0,00 46 282,50 4628250 3% 0,33 12,62 RTS | /2025
tloustka 15 cm
HO0O0 Bézné stavebni prace 0,00 173 489,28 173 489,28 10% 0,00
13 999281105R00 Presun hmot pro opravy a Gdrzbu t 361,44 480,00 21 0,00 173 489,28 173 489,28 10% 0,00 0,00 RTS |/ 2025
S Pfesuny suti 30,85 31 074,91 31 105,76 2% 0,00
14 979083117R00 Vodorovné premisténi suti na skladku do 6000 m t 15,27 190,00 21 30,85 2 871,02 2901,87 0% 0,00 0,00 RTS | /2025
vé.naloZeni a sloZeni na skladku
15 979083191R00 Priplatek za dal$ich zapo&atych 1000 m nad 6000 m t 61,09 10,00 21 0,00 610,92 610,92 0% 0,00 0,00 RTS |/ 2025
skladka Rynholec
16 979990103R00 Poplatek za skladku suti - beton t 15,27 890,00 21 0,00 13 592,97 1359297 1% 0,00 0,00
17 9790999R Poplatek za pfistavéni kontejneru na smés. odpad ks 2,00 7 000,00 21 0,00 14 000,00 14 000,00 1% 0,00 0,00
objem 9 m3, v¢. sklddkovného, dopravy, naloZeni
Celkem: 1762 199,09

Poznamka:

Tento rozpoget je zpracovan v havaznosti na staticky navrh a posouzeni byvalé uhelny, které vypracoval Ing. Martin Tréka, CKAIT 0006018. Vyméry v rozpo&tu jsou jeho zpracovatelem stanoveny dle digitalniho modelu v rdmci programu AutoCAD - funkce méfeni ploch,
délek atd. Uchaze¢ oceni a vyplni zluté oznagena pole jednotlivych &asti tohoto rozpottu (vykazu vymér).




Stavba:

Sanace prostoru byvalé uhelny kotelny BD bl. 18, &p. 312, Stochov

=3 ULDIX

HARMONOGRAM STAVBY

rok

2026

SO

Popis praci

mésic |

Prevzeti pracovisté

Bouraci a vykopové prace

Zakladové konstrukce

Pricky

Popilkocementové vypiné

Vymény pokloptl a Upravy povrchi

Ostatni prace

Pfedani dokon&ené stavby

V Praze dne 12.2.2026

Za Nabizejiciho: Digitalné

I n g * podepsal Ing.
/4 Lukas Kucera
L u ka S Datum:

p4 2026.02.12
Kucera 11:08:44 +01'00

Ing. Lukas Kucera
jednatel




Priloha ¢. 7 Zadavaci dokumentace
Seznam poddodavatelt

Piloha &. 7 — SEZNAM PODDODAVATELU

Césti verejné zakazky, které ma dodavatel v Umyslu zadat jednomu nebo vice
poddodavateldm

Verejna zakdzka - zjednodusené
podlimitni Fizeni na stavebni prace

Sanace prostoru byvalé uhelny
kotelny B bl. 18 ¢p. 312 Stochov

Financ¢ni

Obsah plInéni VZ, které hodla | objem

dodavatel zadat
poddodavateli

na
plnéni
VZ

%
podil
na
plnéni
VZ

1.

Nazev

Sidlo/misto
podnikani

ICO

DIC

Tel./Fax

E-mail

Zhotovitel se zavazuje, ze realizaci dila provede vyhradné vlastnimi kapacitami a nebude

vyuzivat poddodavatele.

/Dodavatel mize pridat libovolny pocet tabulek/

Digitalné
|ﬂg, podepsal Ing.

Lukas Kucera

Lu ké§ Datum:

2026.02.12

Kucerq11:14:20

+01'00'




Meésto Stochov

Jaroslava Sipka 486, 273 03 Stochov ~ DS: gssbéug Tel: 312651326  epodatelna@stochov.cz

USNESENI

rady prijaté pod cislem UR-62-4/26
na schuzi rady ¢. 4/2026 dne 23. 2. 2026

Cislo usneseni: UR-62-4/26 Termin plnéni: 9. 3. 2026
Prijato: 23. 2. 2026 Odpovédna osoba: Lenka Urbanova
Cj.: Datum tisku: 25. 2. 2026, 11:28

Téma: Vybérové rizeni: Sanace prostoru byvalé uhelny kotelny BD bl. 18 ¢p. 312
Stochov.

Znéni prijatého usneseni

Rada meésta po projednani, a v souladu se Zpravou o posouzeni a hodnoceni nabidek na akci ,Sanace
prostoru byvalé uhelny kotelny BD bl. 18 ¢p. 312 Stochov", odsouhlasila zahajeni ikont pro uzavieni
smlouvy s uchazeéem ¢. 2, firmou BULDIX s.r.o., Praha, IC: 24204811, za ¢astku 1.791.699,09 K¢&
bez DPH, tj. 2.167.955,90 K¢ véetné DPH.

Digitalné podepsal
ROMAN ROMAN FORST

& Datum: 2026.02.25
FORST 16:41:48 +01'00'

Za spravnost ruci

1/1
25. 2. 2026 vygeneroval systém Usneseni.cz © 2015 - 2026
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