

SMLOUVA O DÍLO

číslo Smlouvy Objednatele: SML/2017/076

číslo Smlouvy Zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „Smlouva“)

Článek I.

Objednatel: **Město Čelákovice**
se sídlem: náměstí 5. května 1
zastoupený: Ing. Josef Pátek, starosta města
ve věcech technických oprávněn jednat:
Ing. Miloš Sekyra, místostarosta I.
Ing. Martin Kučera, TDS
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 6015-4127201/100
IČ: 00240117
DIČ: CZ00240117, Město Čelákovice je plátcem DPH
(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: **TZB Kladno s. r. o.**
se sídlem: Třebízského 466, Kladno 273 09
jednající: Ing. Alois Maršner, jednatel
ve věcech technických oprávněn jednat:
Ing. Alois Maršner, jednatel
bankovní spojení: KB Kladno
č. ú.: 43-2428320207/0100
IČ: 28428161
DIČ: CZ 28428161
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:
zápis v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 140764
(dále jen „Zhotovitel“)

Preambule:

Tato smlouva o dílo na stavební práce (dále jen „smlouva“) se uzavírá na základě výsledku podlimitní veřejné zakázky „Stavební úpravy, Rekonstrukce kotelny K 360“, zadávané v souladu s § 26 odst. 2 a § 52 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona na základě výzvy k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Čj. 520/17 ze dne 06. března 2017

Článek II.

1. Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele dílo spočívající v náhradě 3 stávajících kotlů Ygnis za 2 nové kotle v plynové kotelně K 360 v ul. Na Stráni, pozemek st. p. 4045, katastrální území Čelákovice. Podrobná a úplná specifikace předmětu této Smlouvy je obsažena v projektové dokumentaci pro provádění stavby „Stavební úpravy, Rekonstrukce kotelny K 360“, kterou pro zadavatele vypracoval v 06/2016 projektant RTCH CONSULT s.r.o., Podolská 401/50, 147 00,

Praha 4, IČ: 27524530, zodpovědný projektant Ing. Přemysl Stein, ČKAIT 0009391, která je nedílnou součástí této Smlouvy jako její příloha č. 1 a dále dle nabídkového rozpočtu Zhotovitele ze zadávacího řízení, který je nedílnou součástí této Smlouvy jako její příloha č. 2.

2. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla.
3. Zhotovitel se zavazuje, že při plnění této Smlouvy (při realizaci díla) nepoužije neznačkové komponenty topení či napodobeniny značkových výrobků, pocházejících z jakékoliv jiné země, než ze země původu originálu. Ve výčtu se jedná o tyto rozhodující komponenty topení:
 - plynové kotle,
 - plynové hořáky,
 - tlumiče hluku,
 - nerezový výměník TUV,
 - oběhová čerpadla,
 - měřiče tepla a řídicí systém MaR.
4. Zhotovitel se zavazuje, že dodávku, montáž a servis rozhodujících komponentů topení dle odst. 3 tohoto článku Smlouvy zajistí prostřednictvím osob, které jsou držiteli certifikátu výrobce o své autorizaci či oprávnění pro dodávku, montáž a servis rozhodujících komponentů topení dle odst. 3 tohoto článku Smlouvy. Úředně ověřená / ověřené kopie certifikátu / certifikátů výrobce o autorizaci či oprávnění pro dodávku, montáž a servis rozhodujících komponentů topení je / jsou přílohou č. 5 této Smlouvy.
5. Zhotovitel se zavazuje, že při plnění této Smlouvy (při realizaci díla) použije pouze takové komponenty topení, zejména pak takové rozhodující komponenty topení dle odst. 3 tohoto článku Smlouvy, které jsou vzájemně kompatibilní.
6. Zhotovitel se zavazuje, že při plnění této Smlouvy (při realizaci díla) použije pouze takové výrobky a materiály, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologie.
7. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude realizováno v souladu s projektovou dokumentací pro provádění stavby dle článku II. této Smlouvy, v souladu s technickými a ostatními podmínkami veřejné zakázky a v souladu se Smlouvou.
8. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil důkladně se stavem místa plnění a s kompletní projektovou dokumentací pro provádění stavby dle článku II. této Smlouvy, která je spolu s jeho nabídkovým rozpočtem, vypracovaným dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, přílohou Smlouvy, a je si vědom skutečnosti, že v průběhu realizace díla nemůže uplatňovat nároky na změnu a úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl nebo měl zjistit již při seznámení se s těmito podklady a se stavem místa plnění a staveniště.
9. V rámci realizace díla zhotovitel provede či zabezpečí zejména, nikoliv však výhradně:
 - a. shromáždění a ověření údajů nezbytných pro realizaci díla,
 - b. zařízení staveniště,
 - c. provedení a řízení stavebních, technologických a dalších prací,
 - d. zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce i ochrany životního prostředí,
 - e. obstarání zařízení a materiálu, výroby, dopravy, dodání, proclení, zdanění, skladování, pojištění,
 - f. vedení stavebního deníku,
 - g. stavební a montážní práce,
 - h. provádění průběžných testů a komplexních zkoušek,
 - i. získání příslušných protokolů, potvrzení, povolení a podobně,
 - j. činnost odpovědného geodeta v průběhu a po dokončení prací,

- k. geodetické zaměření provedeného díla,
- l. zpracování a dodání předpisů pro provoz a údržbu díla,
- m. odzkoušení, provedení komplexních funkčních zkoušek,
- n. zajištění potřebných skládek vytěžených materiálů, recyklací a zařízení staveniště,
- o. příprava a předání všech potřebných dokladů nutných k vydání kolaudačního souhlasu a technická pomoc při zajišťování kolaudačního souhlasu kompletního díla,
- p. poskytnutí záruk na celé dílo,
- q. dodávku dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů v listinné a digitální podobě a za podmínek uvedených v této smlouvě,
- r. servis a odstraňování vad v záruční době,
- s. obstarání veškerých dalších prací souvisejících se zhotovením díla.

10. Zhotovitel se bude řídit a bude dodržovat základní normy pro bezpečnost práce ve stavebnictví, zakotvené ve směrnici 92/95 EHS, rozpracované v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákoně č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. Předmět smlouvy musí být plněn v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy v platném znění, v souladu se zákonem č. 134 Sb., o zadávání veřejných zakázek a jeho prováděcími předpisy, v souladu se stavebním povolením Čj. MUC/13545/2016 ze dne 26. 10. 2016 na stavbu „Obnova (stavební úpravy) plynové kotelny K 360“ a v souladu podmínkami ostatních dotčených veřejnoprávních orgánů a organizací.

11. Místem plnění této Smlouvy je objekt plynové kotelny K 360 v ul. Na Stráni, pozemek st. p. 4045, katastrální území Čelákovice, obec Čelákovice.

12. Za realizaci Díla odpovídá Ing. Alois Maršner - stavbyvedoucí, č. autorizace ČKIT 26311, tel. +420 734 588 443, Technický dozor stavebníka vykonává Ing. Martin Kučera, tel. +420 773 132 527.

Článek III.

1. Termín zahájení realizace díla je stanoven k datu **01. 06. 2017**. Termínem zahájení realizace díla je rozuměno datum předání staveniště Zhotoviteli.
2. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat Objednateli nejpozději do data **31. 08. 2017**. Termínem dokončení realizace díla je rozuměno datum předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků.
3. Dojde-li v průběhu realizace díla k prodlení z důvodů vyšší moci, prodlouží se termín plnění úměrně okolnostem bránícím dodržení původního termínu. Vyšší moc znamená takovou mimořádnou a neodvratitelnou událost, která nemohla být předvídána při uzavření smlouvy a brání v plnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Za okolnosti vyšší moci se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany zhotovitele, zpožděné dodávky subdodavatelů, výpadky ve výrobě a dodávce energie apod.
4. Dojde-li v průběhu realizace díla k prodlení z důvodu změny okolností, je další postup řešen v souladu s ustanovením § 1764 – 1766 občanského zákoníku.
5. Vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10 % z hodnoty sjednané ceny díla a byly odsouhlaseny Objednatelům v dostatečném předstihu před termínem dokončení díla, nemají vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.

Článek IV.

1. Cena je stanovena podle projektové dokumentace pro provádění stavby a podle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, předaných Objednatelům Zhotoviteli v rámci zadávacího řízení a podle zadávacích podmínek veřejné zakázky.
2. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek i vedlejší a ostatní náklady, zejména na vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště, zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního prostředí, pojištění stavby a osob, organizační a koordinační činnost zhotovitele.
3. Cena díla se sjednává dohodou smluvních stran a činí:

Cena za dílo

cena bez DPH:	5 998 839,68 Kč
DPH (21 %):	1 259 753,33 Kč
cena včetně DPH:	7 258 596,01 Kč

(slovy: sedmmilionůdvěstěpadesátosmtisícpětsetdevadesátšest korun českých).

4. Jednotkové ceny v nabídkovém položkovém rozpočtu Zhotovitele, který je nedílnou součástí této Smlouvy jako Příloha č. 2, jsou pevné po celou dobu platnosti této Smlouvy, a to i v případě prodloužení doby plnění dle čl. III. odst. 3 až 5 této Smlouvy. Dojde-li po datu uzavření Smlouvy ke změně sazby DPH, bude výše DPH i celková cena díla vč. DPH upravena podle daňových předpisů, platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.
5. Cena díla je doložena nabídkovým položkovým rozpočtem Zhotovitele v příloze této Smlouvy. Tento položkový rozpočet slouží též k ocenění případných Víceprací a Méněprací.
6. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze, pokud v průběhu plnění dojde ke změnám obecně závazných právních předpisů, majících vliv na nárůst nabídkové ceny.
7. Nastane-li podmínka, za které je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
8. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatelům.
9. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto Smlouvou.
10. Vyskytnou-li se při provádění díla Vícepráce nebo Méněpráce, je Zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasení ve lhůtě 10 pracovních dnů od zjištění a odsouhlasení jejich zápisu do stavebního deníku Technickým dozorem Objednatele (zápisem Technického dozorce Objednatele do stavebního deníku).
11. Vícepráce budou oceněny takto:
 - a) Na základě písemného soupisu Víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkového rozpočtu a pokud v nich práce a dodávky tvořící Vícepráce nebudou obsaženy, tak Zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Sborníků cen stavebních prací vydaných firmou ÚRS, a.s. Praha pro to období, ve kterém mají být Vícepráce realizovány. Jednotkové ceny Víceprací budou Objednatelům následně korigovány či odsouhlaseny ve změnových listech.

- b) Vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny předpokládané náklady Víceprací.
12. Méněpráce budou oceněny takto:
- a) Na základě písemného soupisu Méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkového rozpočtu.
 - b) Vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady Méněprací.
13. Obě strany změnu sjednané ceny Méněpracemi následně písemně dohodnou formou Dodatku ke Smlouvě ve lhůtě 5 pracovních dnů od odsouhlasení jejich soupisu a ocenění Objednatel.
14. Obě strany změnu sjednané ceny Vícepracemi (dodatečné stavební práce) následně písemně dohodnou v souladu s § 222 odst. 5 zákona formou Dodatku ke Smlouvě ve lhůtě 10 pracovních dnů od odsouhlasení jejich ocenění a změnových listů Objednatel.

Článek V.

1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat měsíčně dle skutečně provedených prací. Podkladem pro vystavení dílčí faktury bude soupis provedených prací odsouhlasený zástupcem Objednatele a Technickým dozorem Objednatele.
2. Faktury musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví, zákonu o dani z přidané hodnoty (mít náležitosti daňového dokladu) a občanskému zákoníku. Nedílnou součástí faktury (její přílohou) musí být odsouhlasený oceněný soupis provedených prací podle odst. 1.
3. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli fakturu ve lhůtě splatnosti, která se sjednává na 30 dnů od data doručení faktury Objednateli. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.
4. Objednatel je oprávněn vrátit vystavenou fakturu Zhotoviteli, jestliže neobsahuje náležitosti podle odst. 2 nebo údaje v ní obsažené jsou věcně či cenově nesprávné, a to včetně dopisu s uvedením důvodů, pro které fakturu vrací.
5. Objednatel je povinen uhradit faktury vystavené Zhotovitelem až do výše 90 % celkové ceny díla bez DPH a případně i DPH v platné výši. Zbývající částka rovnající se 10 % z ceny díla slouží jako tzv. zádržné, bude uhrazena Objednatel Zhotoviteli následujícím způsobem:
 - a) část zádržného ve výši 5 % z ceny díla do 15 dnů od doručení výzvy Zhotovitele k uvolnění výše uvedené části zádržného s tím, že tuto výzvu je Zhotovitel oprávněn učinit až po předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků, resp. budou-li v zápise o předání a převzetí předmětu díla uvedeny vady a nedodělky, tak po odstranění všech takto zjištěných vad a nedodělků,
 - b) zbytek zádržného ve výši 5 % z ceny díla do 15 dnů od doručení výzvy Zhotovitele k uvolnění výše uvedené části zádržného s tím, že tuto výzvu je zhotovitel oprávněn učinit po vydání kolaudačního souhlasu. Pokud nebude kolaudační souhlas vydán z důvodů, které prokazatelně neleží na straně Zhotovitele, je Objednatel povinen uhradit zhotoviteli tuto část zádržného.

Článek VI.

1. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli bankovní záruku za provedení díla ve výši 5 % z celkové ceny za dílo v Kč bez DPH dle čl. IV. odst. 3 této Smlouvy. Jedná se o bankovní záruku k zajištění řádného splnění veškerých závazků Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy, včetně záruky za kvalitu díla a dodržení termínů provedení díla dle této Smlouvy. Originální listina této neodvolatelné bankovní záruky k zajištění veškerých závazků Zhotovitele plynoucích ze smlouvy o dílo v průběhu realizace

stavby ve výši 5 % z celkové ceny za dílo v Kč bez DPH musí být Objednateli poskytnuta Zhotovitelem nejpozději k datu uzavření této Smlouvy. Bankovní záruka poskytnutá Zhotovitelem musí mít platnost po celou dobu provádění stavby, tzn. do data řádného protokolárního předání díla bez vad a nedodělků dle Smlouvy. Neodvolatelná bankovní záruka za provedení díla musí být vystavena bankovním ústavem s bankovní licencí, musí být vyplatitelná bez námitek na základě první výzvy Objednatele oprávněného z poskytnuté záruky banky. Originální listina této bankovní záruky bude v úschově u Objednatele, úředně ověřená kopie této bankovní záruky je přílohou č. 6 této Smlouvy

2. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu účinnosti smlouvy o dílo v platnosti pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zadavateli (Objednateli ze smlouvy o dílo) či třetím osobám svojí činností na základě smlouvy o dílo, a to s minimálním pojistným krytím ve výši 5 mil. Kč. Úředně ověřená kopie pojistné smlouvy nebo certifikátu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené jeho podnikatelskou činností v oboru předmětu veřejné zakázky je přílohou č. 7 této Smlouvy
3. Zhotovitel se uzavřením této Smlouvy stává v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.
4. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat právní předpisy a platné technické normy, které se k dílu vztahují. Zavazuje se dodržovat též podmínky vyplývající z dokumentů, které mu Objednatel k provádění díla předal a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.
5. Veškeré odborné práce podle této Smlouvy musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů (subdodavatelů), kteří mají příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel při zahájení plnění díla určí osobu, která zabezpečuje odborné vedení provádění díla a má pro tuto činnost oprávnění. Tato osoba bude kontaktní osobou pro Objednatele.
6. Pokud má Zhotovitel v úmyslu pověřit realizaci části díla poddodavatele, kterého neuvedl ve své nabídce, nebo zaměnit poddodavatele prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen požádat Objednatele o vydání souhlasu, v žádosti uvede důvody, podrobné informace o kvalifikaci poddodavatele a rozsahu prací, kterým má být pověřen. Objednatel je oprávněn v případě pochybností o kvalifikaci poddodavatele požádat Zhotovitele o předložení dalších dokladů prokazujících kvalifikaci poddodavatele a jeho reference. Objednatel je oprávněn odmítnout účast poddodavatele na realizaci zakázky, kterého Zhotovitel neuvedl ve své nabídce nebo je oprávněn needsouhlasit Zhotoviteli změnu poddodavatele.
7. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu Objednatele předložit Objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých poddodavatelů a smlouvy o dílo uzavřené s těmito poddodavateli.
8. Zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami s respektováním požadavků a podmínek uvedených závazných stanoviscích a vyjádřeních, předaných mu Objednatелеm či stanovených příslušnými právními předpisy.
9. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím na realizaci díla podílejí; je povinen zajistit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a zabezpečit provedení příslušných proškolení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně.
10. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané stavebním zákonem, (vyhláškou 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů) a příslušnými prováděcími předpisy. Stavební deník bude na stavbě trvale přístupný všem osobám, které jsou do něj oprávněny nahlížet a činit do něj záznamy. Povinnost vést stavební deník končí dnem dokončení stavby, resp. dnem odstranění vad a nedodělků

z přejímacího řízení a vad a nedodělků zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby. Poté Zhotovitel předá bez zbytečného odkladu originál stavebního deníku Objednateli.

11. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru jsou povinni se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku.
12. Objednatel nebo jím pověřená osoba je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze Smlouvy nebo z obecně závazných předpisů, je oprávněn písemně požadovat, aby Zhotovitel dílo prováděl řádným způsobem a odstranil nedostatky vzniklé vadným prováděním díla.
13. Zhotovitel je povinen se účastnit kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 a násl. stavebního zákona, konaných ve fázích dohodnutých smluvními stranami a uvedených ve stavebním deníku, vytvořit k nim podmínky, zajistit potřebné podklady a spolupráci, které se budou konat na staveništi vždy minimálně jednou týdně.
14. Nebezpečí škody na díle nese po dobu jeho provádění Zhotovitel. Objednatel je od počátku provádění díla vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které Zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi subdodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví.
15. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s Objednatelem odsouhlaseným podrobným časovým harmonogramem postupu prací, který bude tvořit přílohu č. 3 této Smlouvy. Tento podrobný časový harmonogram postupu prací s finančním vyjádřením objemu prováděných prací je Zhotovitel je povinen vypracovat a předložit ke schválení Objednateli do 10 pracovních dnů od převzetí staveniště.
16. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na díle do 5 pracovních dnů od uzavření této Smlouvy. Zahájením stavebních prací se rozumí protokolární převzetí staveniště Zhotovitelem od Objednatele (viz též čl. III. odst. 1 této Smlouvy).
17. Pokud Zhotovitel stavební práce na díle nezačne ani ve lhůtě do 10 pracovních dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit dle odst. 13 tohoto článku Smlouvy, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.
18. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost potřebnou pro plnění jeho závazků podle této Smlouvy, resp., která pro Objednatele jakožto stavebníka vyplývá z příslušných právních předpisů, vydaných povolení či jiných dokumentů, týkajících se prováděné stavby.

Článek VII.

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo nebo jeho ucelená část připravena k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do dvou pracovních dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
2. Místem předání a převzetí díla či jeho části je místo, kde bylo dílo prováděno.
3. Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.
4. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci Technického a Autorského dozoru. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla).
5. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady či nedodělky, bránící v užívání díla. Objednatel však nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji.

6. O průběhu předávacího a převímacího řízení pořídí Zhotovitel zápis (protokol). Povinným obsahem protokolu jsou:

- údaje o Zhotoviteli a Objednateli,
- popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
- dohoda o způsobu a termínu vyklizení Staveniště,
- termín, od kterého počíná běžet záruční doba,
- prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá.

7. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady či nedodělky, musí protokol obsahovat i:

- soupis zjištěných vad a nedodělků,
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad a Nedodělků

V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

8. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a Nedodělků, pak platí, že Vady a Nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí díla s vadami a nedodělky.

9. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě vady nebo nedodělky odstranit.

10. Pokud se při převímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno nebo že není ve stavu schopném předání a převzetí, Objednatel dílo nepřevzme a v zápise uvede důvody odmítnutí převzetí díla. Po odstranění nedostatků, pro které dílo nebylo převzato, Zhotovitel vyzve Objednatele k opakovanému převímacímu řízení, přičemž je povinen uhradit Objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném převímacím řízení.

11. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a převímacího řízení zejména tyto doklady:

- dokumentaci skutečného provedení stavby ve dvou vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě na nosiči CD ROM)
- geodetické zaměření skutečného provedení stavby a geodetické zaměření díla pro vklad do katastru nemovitostí – pokud je třeba ve dvou vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě na nosiči CD ROM
- osvědčení o provedených zkouškách, použitých materiálů a dodávek,
- zápisy a výsledky předepsaných měření,
- zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
- Stavební deník (případně deníky) a deník (y) víceprací
- telefonní čísla a kontaktní místa a osoby, na které je možno nahlásit reklamované vady,
- protokoly o provedeném individuálním vyzkoušení strojů a zařízení, protokol o provedeném komplexním vyzkoušení, výchozí zprávy elektro, revize zdvihacích zařízení,
- protokoly o provedeném proškolení obsluhy, návody k obsluze v českém jazyce ke všem dodaným strojům a zařízení.

Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

12. Umožňuje-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, které samy o sobě jsou schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla.

13. Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a převímanou část díla všechna ustanovení obdobně.

Článek VIII.

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí, a dále za vady díla zjištěné po dobu záruční doby.

2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny ze strany Objednatele.

3. Záruční doba za stavební a montážní práce je sjednána na **dobu 60 měsíců** a počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Jestliže dílo bylo převzato s vadami a nedodělkami, počíná záruční doba běžet až ode dne jejich úplného odstranění.
4. Na dodávky, u nichž je záruční doba dána výrobcem, zhotovitel poskytne záruku po dobu 24 měsíců od předání a převzetí. V případech, kdy záruční doba poskytnutá výrobcem překročí tuto lhůtu, platí záruční doba uvedená výrobcem. Zhotovitel je však povinen po dobu 60 měsíců poskytovat součinnost při vyřizování reklamací, popřípadě zajistit výměnu, u dodávaného zboží.
5. Záruka za jakost je stanovena dle ustanovení § 2113 až § 2117 občanského zákoníku.
6. Objednatel je povinen vady díla písemně uplatnit (reklamovat) u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci budou vady popsány a bude uvedeno, jak se projevují. Dále bude v reklamaci uvedeno, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu.
7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po doručení reklamace písemně oznámit Objednateli, kdy nastoupí na odstranění reklamované vady díla a v jakém termínu vadu odstraní. Smluvní strany sjednaly, že Zhotovitel nastoupí na odstranění vady bez zbytečného odkladu a vady odstraní nejpozději do 10 pracovních dnů od dne, kdy Zhotovitel reklamaci obdržel.
8. Zhotovitel je povinen nejpozději do 24 hodin, od písemného oznámení Objednatele, odstranit vady díla v případě havárie.

Článek IX.

1. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu dokončení díla sjednaného v čl. III. této Smlouvy zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši **7.500,- Kč za každý i započatý den prodlení**. Zhotovitel však není v prodlení v případě, že k němu došlo z důvodů na straně Objednatele.
2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, nebo odstranění vad reklamovaných v záruční době, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou vadu (nedodělek), u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.
3. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu zahájení stavebních prací sjednaného v čl. VI. odst. 13 této Smlouvy (povinnost Zhotovitele zahájit práce na díle do 5 pracovních dnů od uzavření této Smlouvy) zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši **7.500,- Kč za každý i započatý den prodlení**. Zhotovitel však není v prodlení v případě, že k němu došlo z důvodů na straně Objednatele.
4. V případě prodlení s úhradou peněžitého plnění je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z dlužné částky za každý den prodlení.
5. V případě, že Zhotovitel svěří provádění jakékoli části díla poddodavateli, kterého neuvedl ve své nabídce, nebo zamění poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele dle čl. VI. odst. 6 této Smlouvy, uhradí Zhotovitel v takovém případě Objednateli smluvní pokutu ve výši **7.500,- Kč, a to vždy za každý zjištěný případ zvlášť**. V takovém případě se poddodavatelem, kterého Objednatel předem písemně neschválí, ukončí Zhotovitel smluvní vztah a zajistí neprodleně, aby vyklidil staveniště.
6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené jí porušením povinnosti povinnou stranou, na niž se smluvní pokuta vztahuje, a to ve výši přesahující smluvní pokutu.

Článek X.

1. Smluvní strana je oprávněna odstoupit od Smlouvy v případech stanovených zákonem, a dále v případech podstatného porušení smluvních povinností druhé smluvní strany. Za podstatné porušení Smlouvy se (kromě případů stanovených zákonem) považuje:

- a) prodlení Zhotovitele se zahájením stavebních prací na díle z důvodů ležících na jeho straně delší jak 10 pracovních dnů,
 - b) prodlení Zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší jak 10 pracovních dnů,
 - c) prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky déle než 30 dnů,
 - d) prodlení Zhotovitele se sjednáním nápravy v případě, že provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z podmínek smlouvy nebo z obecně závazných předpisů, nekvalitně či neodborně i když jej Objednatel vyzval k odstranění nedostatků a to, trvá-li prodlení ve výše uvedených případech déle než 10 pracovních dnů,
 - e) porušení závazků Zhotovitele dle čl. II. odst. 3 až 7 této Smlouvy.
2. Od Smlouvy mohou smluvní strany odstoupit i v případech nepodstatných porušení smluvních povinností, jestliže oprávněná strana stranu povinnou na tuto skutečnost písemně upozorní, stanoví pro sjednání nápravy povaze věci přiměřenou lhůtu a výslovně tuto okolnost označí jako důvod pro možné odstoupení od Smlouvy, a strana povinná příslušnou povinnost nesplní ani v této dodatečné lhůtě.
 3. Oprávněná smluvní strana je povinna své odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu poté, co se o porušení příslušné smluvní povinnosti dozvěděla. V oznámení o odstoupení od Smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od Smlouvy odstupuje s výslovným odvoláním na příslušné ustanovení Smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
 4. Smlouva zaniká dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
 5. Do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy jsou smluvní strany povinny provést inventarizaci doposud provedených prací a přijatých plateb a provedou vzájemné vypořádání. Zhotovitel zároveň v této lhůtě vyklidí staveniště a předá je Objednateli.
 6. V případě odstoupení od Smlouvy Objednatelem z důvodu uvedeného v článku X. odst. 1 písm. d) není Objednatel povinen Zhotoviteli uhradit ani poměrnou část sjednané ceny anebo Zhotovitelem vynaložených nákladů.

Článek XI.

1. Právní vztahy neupravené touto Smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto Smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným soudem.
3. Tuto Smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných a vzestupnou řadou číslovaných dodatků.
4. Tato Smlouva se sepisuje v 5 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel 2 vyhotovení.
5. Přílohou Smlouvy jsou tyto dokumenty:
 - a. Příloha č. 1 – Projektová dokumentace pro provádění stavby „Stavební úpravy, Rekonstrukce kotelny K 360“, kterou pro Objednatele vypracoval v 06/2016 projektant RTCH CONSULT s.r.o., Podolská 401/50, 147 00, Praha 4, IČ: 27524530, zodpovědný projektant Ing. Přemysl Stein, ČKAIT 0009391.


- b. Příloha č. 2 – Nabídkový rozpočet Zhotovitele ze zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Stavební úpravy, Rekonstrukce kotelny K 360“.
 - c. Příloha č. 3 – Podrobný časový harmonogram postupu prací s finančním vyjádřením objemu prováděných prací, Zhotovitelem vypracovaný a Objednateli předložený ke schválení do 10 pracovních dnů od převzetí staveniště.
 - d. Příloha č. 4 – Stavební povolení Čj. MUC/13545/2016 ze dne 26. 10. 2016 na stavbu „Obnova (stavební úpravy) plynové kotelny K 360“.
 - e. Příloha č. 5 – Kopie certifikátu / certifikátů výrobce o autorizaci či oprávnění pro dodávku, montáž a servis rozhodujících komponentů topení dle čl. II odst. 4 této Smlouvy.
 - f. Příloha č. 6 – Úředně ověřená kopie bankovní záruky za provedení díla dle čl. VI odst. 1 této Smlouvy. Originál bankovní záruky uložen u Objednatele.
 - g. Příloha č. 7 – Kopie pojistné smlouvy nebo certifikátu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené Zhotovitelem jeho podnikatelskou činností v oboru předmětu veřejné zakázky s minimálním pojistným krytím ve výši 5 mil. Kč dle čl. VI odst. 2 této Smlouvy.
6. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
7. Tato Smlouva byla schválena usnesením Rady města č. 8/2017/4.2.3 ze dne 25. 4. 2017.
8. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít Smlouvu, že si tuto Smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Čelákovících dne 26. 05. 2017


V Kladně dne 22. 5. 2017

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:


Ing. Josef Pátek
starosta města




Ing. Alois Maršner
jednatel společnosti

TZB Kladno s.r.o.
Třebízského 466, 273 09 Kladno
IČ: 284 28 161
DIČ: CZ28428161

Schváleno RM č. 8/2017/4.2.3
datum 25. 4. 2017

PŘÍLOHA Č. 1 smlouvy o dílo

"Stavební úprava, rekonstrukce kotelny K360"

Projektová dokumentace pro provádění stavby „Stavební úpravy, Rekonstrukce kotelny K 360“, kterou pro Objednatele vypracoval v 06/2016 projektant RTCH CONSULT s.r.o., Podolská 401/50, 147 00, Praha 4, IČ: 27524530, zodpovědný projektant Ing. Přemysl Stein, ČKAIT 0009391. Příloha je elektronicky na CD.

STAVEBNÍ ÚPRAVY, REKONSTRUKCE KOTELNY K360, NA STRÁNI , ČELÁKOVICE

pozice	Popis	MJ	Výměra	Jednotková cena	Cena celkem
1	část PLYNOVOD	kpl.	1	602 299,43	602 299,43
2	část VODOVOD	kpl.	1	268 896,43	268 896,43
3	část ÚT	kpl.	1	3 925 963,72	3 925 963,72
4	část STAVBA	kpl.	1	107 338,00	107 338,00
5	část MaR	kpl.	1	964 067,49	964 067,49
6	VRN Vedlejší a ostatní náklady	kpl.	1	130 274,61	130 274,61
	Celkem bez DPH				5 998 839,68

	DPH 21%				1 259 756,33
--	----------------	--	--	--	---------------------

	Cena celkem vč. DPH				7 258 596,01
--	----------------------------	--	--	--	---------------------

POKYNY PRO VYPLNĚNÍ

Uchazeč vyplní žlutě podbarvené položky ve sloupci "Jednotková cena". Je zakázáno měnit hodnoty či popisy v ostatních sloupcích a jiných než žlutě podbarvených řádcích !

Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostaveništní manipulace, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů a specifikace materiálu).

Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.

Všechny použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České republice.

Veškeré práce budou provedeny úhledně, řádně a kvalitně řemeslným způsobem.

V jednotlivých položkách je obsažena cena za zhotovení ev. výrobní dokumentace, veškeré přípravné práce, odzkoušení a revize veškerého zařízení a instalací, systémové prostupy konstrukcemi, požární ucpávky dle PBS, koordinace s ostatními profesemi, stavební přípomoc, vypracování ev. provozních řádů, návodů na údržbu a provoz, vypracování servisního plánu, dokumentace skutečného provedení, veškerý podružný materiál, značení potrubí barevnými pruhy a informačními štítky, proplach a desinfekci potrubí, napuštění a vypuštění systému při montáži, zaregulování systému, pomocný spojovací materiál, závěsovou techniku a úložné konstrukce- závěsy, pomocná lešení, dopravu veškerého materiálu atd..

Jednotlivé položky výkazu výměr budou oceněny tak, že zahrnou veškeré náklady na dodávky a montážní práce nutné pro dokonalé, funkční a bezvadné provedení díla, včetně všech pomocných, ochranných a vedlejších konstrukcí, přípravků a zařízení i těch, které do díla nebudou zabudovány, a včetně všech nutných plnění a služeb.

Bude se jednat zejména o náklady za dopravné, na skladování, dále o náklady spojené s odpadovým hospodářstvím (shromažďování, třídění a likvidace odpadů vzniklých při provádění prací), náklady na pomocné pracovní lešení a jiné konstrukce (např. ochranné a omezující vliv stavby na okolí), náklady na pronájem veřejných ploch a další.

Výměry jsou ve výkazu výměr stanoveny jako „čisté“, odečtené z výkresové dokumentace. Ocenění položek musí obsahovat veškeré nutné přířezy a prořezy materiálů a prvků zabudovaných do stavby.

STAVEBNÍ ÚPRAVY, REKONSTRUKCE KOTELNY K360, NA STRÁNI , ČELÁKOVICE

část ZTI - Plynovod

Pozice	Popis	MJ	Výměra	Jednotková cena	Cena celkem
1	Hořák s kompaktním tělem z lehké slitiny s integrovaným vysoce výkonným ventilátorem a el.motorem, příkon motoru max.3 kW, regulace výkonu plynulá při použití modulačního a dvoustupňová při použití stupňového regulátoru výkonu. Speciální míchací zařízení pro extra nízkou emisi NOx a CO. Plynové armatury R 1 1/2" pro hořák sestávající se ze dvou elektromagnetických ventilů třídy "A". Výkon hořáku min.1,2MW. (např. -weishaupt- typ WM-G20/2-A, proved. ZM-LN.)	ks	2	167 244,11	334 488,23
2	Tlumič hluku plynového hořáku W-SH20 (útlum 20-25 db)	ks	2	27 615,50	55 231,00
3	Vybavení hořáku pro konektorové propojení regulačních prvků kotle pomocí 7 a 4 polových konektorů ST18/7 a ST18/4 s elektroovládáním hořáku.	ks	2	1 809,83	3 619,65
4	Stabilizační regulátor tlaku plynu typu FRS 515, závitové provedení s vnitřním závitem R 1 1/2", vstupní tlak max. 50 kPa, žluté zatěžovací pero, výstupní tlak 3-7 kPa.	ks	2	7 997,00	15 994,00
5	Plynový závitový filtr , provozní tlak max. 50 kPa, provedení s vnitřním závitem R 1 1/2".	ks	2	4 268,55	8 537,10
6	Kulový kohout DN65 (atest plyn)	ks	2	3 593,70	7 187,40
7	Plynoměr G100, DN50	ks	2	23 927,20	47 854,40
8	Manometr 0-25kPa vč. smyčky a trojcest. ventilu	ks	2	1 650,55	3 301,10
9	Kulový kohout DN20 (atest plyn)	ks	4	228,80	915,20
10	Kulový kohout DN20 vzorkovací (atest plyn)	ks	2	222,20	444,40
11	Kulový kohout DN50 (atest plyn)	ks	4	1 009,80	4 039,20
12	Příprava pro osazení plynoměru, tvarovky, redukce, kování	kpl	2	2 244,00	4 488,00
13	Plynoměr G65 vč. převodního zařízení ze STL na NTL	ks	2	35 440,90	70 881,80
14	Úprava stávajícího plynovodu pro osazení nových plynoměrů vč. napojení na stávající plynovod	kpl	2	737,00	1 474,00
15	Návarek pro čidlo tlaku (vč. smyčky a trojcest. ventilu)	ks	1	848,65	848,65
16	Potrubí ocelové DN65 (76,0/3,2) vč.nátěru	m	12	631,84	7 582,03
17	Potrubí ocelové DN50 (57,0/2,9) vč.nátěru	m	18	536,82	9 662,71
18	Potrubí ocelové DN32 (38,0/2,6) vč.nátěru	m	6	407,37	2 444,20
19	Potrubí ocelové DN20 (28,0/2,6) vč.nátěru	m	12	305,95	3 671,36
20	Revize stávající BAP	ks	1	5 412,00	5 412,00
21	Revize plynovodu	ks	1	2 981,00	2 981,00
22	Odborná prohlídka	ks	1	2 981,00	2 981,00
23	Demontáž stávajícího zařízení	kpl.	1	1 848,00	1 848,00
24	Zaslepení stávajících vývodů na akumul. kusu	ks	3	396,00	1 188,00
25	Plošiny, lešení, jeřáb	kpl.	1	825,00	825,00
26	Technické plyny pro svařování	kpl.	1	4 400,00	4 400,00

Celkem bez DPH

602 299,43

STAVEBNÍ ÚPRAVY, REKONSTRUKCE KOTELNY K360, NA STRÁNI , ČELÁKOVICE

část ZTI - Vodovod

Pozice	Popis	MJ	Výměra	Jednotková cena	Cena celkem
1	Celonerezový výměník bez měděné pájky, výkon min.941 kW, (provedení výměníku nerezová ocel) vč. izolace (primár 90/30°C, tl.ztráta 8,7kPa, sekundér 10/60°C, tl.ztráta 14,3kPa), např. AlfaNova 76-100H	ks	1	156 526,59	156 526,59
2	Pojistný ventil 1"x 5/4" , OT.TLAK 8bar	ks	1	954,25	954,25
3	Uzavírací klapka , DN100, PN10 (atest voda)	ks	2	2 296,80	4 593,60
4	Zpětná klapka , DN100, PN10 (atest voda)	ks	1	4 433,00	4 433,00
5	Kulový kohout DN25, PN10 (atest voda)	ks	2	273,90	547,80
6	Kulový kohout DN32, PN10 (atest voda)	ks	1	427,35	427,35
7	Návarek pro čidlo tlaku (vč. smyčky a trojcest. ventilu)	ks	1	848,65	848,65
8	Potrubí PPr EVO S4 125x14 (SDR 9 PN 22) vč. tvarovek	m	45	1 732,24	77 950,62
9	Potrubí PPr EVO S4 32x3,6 (SDR 9 PN 22) vč. tvarovek	m	18	195,42	3 517,47
10	Tepelná izolace potrubí - pouzdro z pěnového PE 0,039 W/mK (vnitř. prům. 134mm / tl. 20mm)	m	45	137,50	6 187,50
11	Tepelná izolace potrubí - pouzdro z pěnového PE 0,039 W/mK (vnitř. prům. 32mm / tl. 9mm)	m	18	68,20	1 227,60
12	Demontáž stávajícího potrubí	kpl.	1	4 620,00	4 620,00
13	Demotáž stávajícího výměníku tepla	kpl.	1	924,00	924,00
14	Projekt pro realizaci stavby	kpl.	1	462,00	462,00
15	Projekt skutečného provedení	kpl.	1	1 749,00	1 749,00
16	Tlak. Zkouška	kpl.	1	924,00	924,00
17	Vypuštění soustavy a zpětné napuštění	kpl.	1	1 848,00	1 848,00
18	Stavební přípomoc	kpl.	1	1 155,00	1 155,00

268 896,43

Celkem bez DPH

STAVEBNÍ ÚPRAVY, REKONSTRUKCE KOTELNY K360, NA STRÁNI, ČELÁKOVICE

část Vytápění

číslo	Popis	MJ	Výměra	Jednotková cena	Cena celkem
1	Kompaktní ocelový stacionární kotel 3-tahový s integrovaným kondenzacním výměníkem tepla, určený pro provoz s pretlakovým horákem na plyn, bez hořáku, výkon při 50/30 požadován 364 kW-1200 kW (např. Kotel kond. SB745-1200kW)	ks	2	626 575,81	1 253 151,61
2	Digitální regulátor pro montáž na stacionární kotel. Ovládání dvoustupňového nebo modulacního horáku, kotlového čerpadla, vybaven provozním a havarijním termostatem, vc. Ovládací jednotky MEC2. Možno osadit 4 moduly. (např. Logamatic R4321)	ks	1	18 030,01	18 030,01
3	Digitální regulátor pro montáž na stacionární kotel. K použití pro 2. a další kotle v kombinaci s R4321. Ovládání dvoustupňového nebo modulacního horáku, kotlového čerpadla, vybaven provozním a havarijním termostatem. Bez ovládací jednotky MEC2. Možno osadit 4 moduly. (např. Logamatic R4322)	ks	1	12 501,81	12 501,81
4	Kabel pro 2-st. hořák a modulovaný horák.	ks	2	2 156,00	4 312,01
5	Nosník pojistných armatur	ks	2	9 122,33	18 244,66
6	Omezovač max.tlaku (např. DSH143F001)	ks	2	6 369,25	12 738,50
7	Omezovač min.tlaku (např. DSL143F001)	ks	2	4 926,51	9 853,03
8	Hořáková deska	ks	2	3 887,01	7 774,03
9	Neutralizační zařízení se skládá z plastové nádoby s neutralizačním oddílem, vč. granulátu, pro výkon kotlů 1,2MW	ks	2	7 438,52	14 877,05
10	Pojistný ventil , otevírací přetlak 450kPa, Dimenze 2" x 2 1/2" , min. průřez sedla ventilu So=1233mm2	ks	2	6 916,80	13 833,60
11	Uzávěrací klapka mezipřírubová, DN100, PN16	ks	4	1 901,90	7 607,60
12	Zpětná klapka s diskem s pružinou , DN100, PN16	ks	2	2 009,70	4 019,40
13	Uzávěrací klapka mezipřírubová, DN80, PN16	ks	2	1 364,00	2 728,00
14	Kulový kohout DN25, PN16	ks	2	273,90	547,80
15	Vypouštěcí kohout DN15	ks	2	143,00	286,00
16	Expanzní nádoba, objem: 140litrů, max.tlak: 6bar	ks	2	4 459,40	8 918,80
17	Manometr 0-6bar vč. smyčky a trojcest. ventilu	ks	2	910,25	1 820,50
18	Manometr 0-6bar vč. trojcest. ventilu	ks	2	724,35	1 448,70
19	Teploměr 0-120°C	ks	19	277,75	5 277,25
20	Zpětná klapka s diskem s pružinou , DN200, PN16	ks	5	4 767,40	23 837,00
21	Filtr, DN200, PN16	ks	1	8 941,90	8 941,90
22	Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků, HVDT TYP VII (průtok 100m3/h) vč.tep. izolace, nožiček, vypouštěcího ventilu a odvzdušňovacího ventilu	ks	1	26 841,10	26 841,10
23	Rozdělovač ÚT DN350, přímý, bez úhlových spojů, hrdla přírubová: DN250 - 1x, DN 200 - 1x, DN150 - 1x, DN100 - 6x, závitová - DN25 - 2x, návarek DN15 - 3x, vč. konzol uchycení a pomocného materiálu	ks	1	47 576,76	47 576,76
24	Sběrač ÚT DN350, přímý, bez úhlových spojů, hrdla přírubová: DN250 - 1x, DN 200 - 1x, DN150 - 1x, DN100 - 6x, závitová - DN25 - 2x, návarek DN15 - 3x, vč. konzol uchycení a pomocného materiálu	ks	1	47 576,76	47 576,76
25	Oběhové čerpadlo DN100, PN16, 230V, 50Hz, energeticky úsporné (např. Magna3 100-100F, PN16, 230V)	ks	2	55 808,23	111 616,45
26	Oběhové čerpadlo DN100, PN16, 230V, 50Hz, energeticky úsporné (např. Magna3 100-60F, PN16, 230V)	ks	1	47 443,00	47 443,00
27	Oběhové čerpadlo DN100, PN16, 230V, 50Hz, energeticky úsporné (např. Magna3 100-120F, PN16, 230V)	ks	1	63 144,13	63 144,13

28	Oběhové čerpadlo DN80, PN16, 230V, 50Hz, energeticky úsporné (např. Magna3 80-80F, PN16, 230V)	ks	1	43 735,34	43 735,34
29	Oběhové čerpadlo DN80, PN16, 230V, 50Hz, energeticky úsporné (např. Magna3 80-60F, PN16, 230V)	ks	1	40 673,49	40 673,49
30	Oběhové čerpadlo DN80, PN16, 230V, 50Hz, energeticky úsporné (např. Magna3 80-60F, PN16, 230V)	ks	1	40 673,49	40 673,49
31	Oběhové čerpadlo DN25, PN16, 230V, 50Hz, energeticky úsporné (např. Magna3 25-40, PN16, 230V)	ks	1	10 493,89	10 493,89
32	Oběhové čerpadlo DN80, PN16, 230V, 50Hz, energeticky úsporné (např. Magna3 80-80, PN16, 230V)	ks	1	43 735,34	43 735,34
33	Oběhové čerpadlo DN50, PN16, 230V, 50Hz, energeticky úsporné (např. Magna3 50-100F, PN16, 230V)	ks	1	33 587,35	33 587,35
34	Oběhové čerpadlo DN65, PN16, 230V, 50Hz, energeticky úsporné (např. Magna3 65-150F, PN16, 230V)	ks	1	49 665,72	49 665,72
35	Uzávěrací klapka mezipřírubová, DN250, PN16	ks	2	6 030,20	12 060,40
36	Uzávěrací klapka mezipřírubová, DN150, PN16	ks	3	2 865,50	8 596,50
37	Uzávěrací klapka mezipřírubová, DN200, PN16	ks	3	4 240,50	12 721,50
38	Uzávěrací klapka mezipřírubová, DN100, PN16	ks	14	1 520,20	21 282,80
39	Gumový kompenzátor, DN150, PN16	ks	2	3 196,60	6 393,20
40	Gumový kompenzátor, DN200, PN16	ks	2	4 736,60	9 473,20
41	Gumový kompenzátor, DN100, PN16	ks	6	2 053,70	12 322,20
42	Kulový kohout DN25, PN16	ks	5	273,90	1 369,50
43	Zpětná klapka s diskem s pružinou, DN100, PN16	ks	6	4 811,40	28 868,40
44	Zpětná klapka s diskem s pružinou, DN50, PN16	ks	1	2 414,50	2 414,50
45	Kulový kohout DN50, PN16	ks	2	730,40	1 460,80
46	Vypouštěcí kohout DN15	ks	19	143,00	2 717,00
47	Zpětná klapka s diskem s pružinou, DN200, PN16	ks	1	9 051,90	9 051,90
48	Zpětná klapka s diskem s pružinou, DN150, PN16	ks	1	6 268,90	6 268,90
49	Zpětná klapka s diskem s pružinou, DN25, PN16	ks	3	787,60	2 362,80
50	Zpětná klapka s diskem s pružinou, DN65, PN16	ks	1	2 902,90	2 902,90
51	Filtr, DN200, PN16	ks	1	8 941,90	8 941,90
52	Filtr, DN150, PN16	ks	1	5 127,10	5 127,10
53	Filtr, DN100, PN16	ks	4	2 927,10	11 708,40
54	Filtrball DN25, PN16	ks	1	660,00	660,00
55	Uzávěrací mezipřírubová klapka, DN65, PN16	ks	2	1 240,80	2 481,60
56	Vyvažovací ventil DN200, kvs = 765m ³ /h, PN16	ks	1	30 902,30	30 902,30
57	Vyvažovací ventil DN150, kvs = 720m ³ /h, PN16	ks	1	14 920,40	14 920,40
58	Vyvažovací ventil DN100, kvs = 190m ³ /h, PN16	ks	6	10 234,40	61 406,40
59	Teploměr 0-120°C	ks	16	277,75	4 444,00
60	Manometr diferenční 0-6bar	ks	16	876,70	14 027,20
61	Manometr 0-6bar vč. smyčky a trojcest. ventilu	ks	4	910,25	3 641,00
62	Návarek pro čidlo tlaku (vč. smyčky a trojcest. ventilu)	ks	1	848,65	848,65
63	Jímky pro číslo teploty	ks	7	109,45	766,15
64	Trojcestný směšovací ventil DN100, kvs = 100m ³ /h, PN16 + servopohon (24V, 0-10V)	ks	1	10 794,85	10 794,85
65	Trojcestný směšovací ventil DN80, kvs = 100m ³ /h, PN16 + servopohon (24V, 0-10V)	ks	1	10 714,00	10 714,00
66	Trojcestný směšovací ventil DN150, kvs = 250m ³ /h, PN16 + servopohon (24V, 0-10V)	ks	1	33 178,75	33 178,75
67	Trojcestný směšovací ventil DN80, kvs = 63m ³ /h, PN16 + servopohon (24V, 0-10V)	ks	2	9 135,50	18 271,00
68	Trojcestný směšovací ventil DN20, kvs = 6,3m ³ /h, PN16 + servopohon (24V, 0-10V)	ks	1	4 569,40	4 569,40
69	Oběhové čerpadlo DN65, PN10, 230V, 50Hz, provedení Nerezové (např. MAGNA1 65-100 F N, PN10, 230V)	ks	3	42 653,77	127 961,30
70	Uzávěrací klapka DN80, PN16 + servopohon (24V, s havarijní funkcí)	ks	4	13 042,70	52 170,80
71	Uzávěrací klapka DN100, PN16 + servopohon (24V, s havarijní funkcí)	ks	2	13 432,10	26 864,20

	Uzavírací klapka DN200, PN16 + servopohon (24V, s havarijní funkcí)	ks	2	24 394,70	48 789,40
73	Měřič tepla, DN50, qp=15m3/h vč. jímek, čidel (např. ULTRAFLOW 54, DN50 + MULTICAL® 602)	ks	1	31 650,30	31 650,30
74	Potrubí ocelové DN200 (219,0/6,3) vč.nátěru, tvarovek	m	72	2 597,03	186 985,87
75	Potrubí ocelové DN125 (133,0/4,5) vč.nátěru, tvarovek	m	24	1 310,43	31 450,25
76	Potrubí ocelové DN100 (108,0/4,0) vč.nátěru, tvarovek	m	66	987,13	65 150,80
77	Potrubí ocelové DN25 (31,8/2,6) vč.nátěru, tvarovek	m	30	354,51	10 635,34
78	u položek izolace se jedná o izolace i stávajících rozvodů				
79	Tepelná izolace potrubí - pouzdro z minerální vlny kaširované Al fólií s tepelnou vodivostí 0,039 W/mK (vnitř. prům. 219mm / tl. 100mm)	m	140	600,60	84 084,00
80	Tepelná izolace potrubí - pouzdro z minerální vlny kaširované Al fólií s tepelnou vodivostí 0,039 W/mK (vnitř. prům. 159mm / tl. 100mm)	m	20	519,20	10 384,00
81	Tepelná izolace potrubí - pouzdro z minerální vlny kaširované Al fólií s tepelnou vodivostí 0,039 W/mK (vnitř. prům. 133mm / tl. 60mm)	m	24	292,60	7 022,40
82	Tepelná izolace potrubí - pouzdro z minerální vlny kaširované Al fólií s tepelnou vodivostí 0,039 W/mK (vnitř. prům. 108mm / tl. 60mm)	m	460	267,30	122 958,00
83	Tepelná izolace potrubí - pouzdro z minerální vlny kaširované Al fólií s tepelnou vodivostí 0,039 W/mK (vnitř. prům. 89mm / tl. 50mm)	m	36	218,90	7 880,40
84	Tepelná izolace potrubí - pouzdro z minerální vlny kaširované Al fólií s tepelnou vodivostí 0,039 W/mK (vnitř. prům. 32mm / tl. 30mm)	m	45	125,40	5 643,00
85	Tepelná izolace rozdělovače/sběrače - minerální vlna kaširované Al fólií s tepelnou vodivostí 0,039 W/mK, tl. 50mm	m2	12	358,60	4 303,20
86	Komínová vložka, přetlakové provedení, vnitřní průměr 350 mm vč. revizních otvorů, patního kolena atd., Určená pro mokrý a přetlakový provoz, vyrobené z plazmově svařovaného nerezového plechu tl. 0,6 mm, tř. 1.4404.	m	50	2 860,00	143 000,00
87	Kouřovod nerezový vč. tep. izolace, přetlakové provedení, vnitřní průměr 350 mm vč. revizních otvorů, kondenzátní jímky atd., Určená pro mokrý a přetlakový provoz, vyrobené z plazmově svařovaného nerezového plechu tl. 0,6 mm, tř. 1.4404.	m	16	6 160,00	98 560,00
88	Tlumič hluku na kouřovodu , délka 3500mm, průměr 1200mm, hmotnost cca 1100kg, vstupní hrdlo DN300, výstupní hrdlo DN350 vč. ocelové konstrukce, útlum 60 db (A) 1 m od koruny komína, požadované parametry v technické dokumentaci a v zadávací dokumentaci	ks	2	88 825,00	177 650,00
89	Potrubí HT 32	m	20	211,75	4 235,00
90	Sběrná nádrž kondenzátu	ks	2	17 230,40	34 460,80
91	Čištění a kontrola stávající VZD kotelny	kpl.	1	3 036,00	3 036,00
92	Demontáž technologie kotelny	kpl.	1	35 420,00	35 420,00
93	Demontáže tep.izolací na stávajících rozvodech	kpl.	1	6 930,00	6 930,00
94	Demontáž odkouření	kpl.	1	924,00	924,00
95	Projekt pro realizaci stavby	kpl.	1	506,00	506,00
96	Projekt skutečného provedení	kpl.	1	3 498,00	3 498,00
97	Autorizované uvedení kotle do provozu	kpl.	2	13 431,00	26 862,00
98	Zkoušky topná, dilatační...	kpl.	1	7 392,00	7 392,00
99	Revize	kpl.	1	1 650,00	1 650,00
100	Revizní kniha a návrh provozního řádu	kpl.	1	5 500,00	5 500,00
101	Hydraulické zaregulování včetně protokolu	kpl.	1	6 050,00	6 050,00
102	Povinné vybavení kotelny dle ČSN	kpl.	1	8 250,00	8 250,00
103	Plošiny, lešení, jeřáb	kpl.	1	5 500,00	5 500,00
104	Technické plyny pro svařování	kpl.	1	13 200,00	13 200,00
105	Vypuštění soustavy	kpl.	1	1 848,00	1 848,00

106	Napuštění soustavy upravenou vodou zapůjčením demineralizačních patron (např. Buderus P102)	kpl.	8	7 279,25	58 236,00
107	Demontáž původní VZT jednotky, odpojení od elektro, uskladnění	kpl.	1	6 875,00	6 875,00
108	Demontáž a likvidace části potrubí pro osazení VZT, pevné, plech. pozink, průřez do 6400mm ²	kpl.	1	1 540,00	1 540,00
109	Osazení VZT na stávající potrubí vč. redukci na stávající plech pozink. Potrubí průřezu do 6400 mm ²	kpl.	1	10 450,00	10 450,00
110	Doplnění části potrubí po demontované VZT, vč. doplnění izolace, pevné, plech. pozink, průřez do 6400 mm ²	kpl.	1	3 410,00	3 410,00
111	Měření hluku, měření emisí	kpl.	1	19 987,00	19 987,00
112	Autorizované přenastavení parametrů expanzního automatu	kpl.	1	1 881,00	1 881,00

Celkem bez DPH

3 925 963,72

STAVEBNÍ ÚPRAVY, REKONSTRUKCE KOTELNY K360, NA STRÁNI , ČELÁKOVICE

část Stavba

Pozice	Popis	MJ	Výměra	Jednotková cena	Cena celkem
1	Rozšíření základu pod kotel (beton C20/25) , 1,8m3	kpl.	1	12 353,00	12 353,00
2	Oprava dlažby	m2	3	1 045,00	3 135,00
3	Nátěr základu pod kotel	m2	30	495,00	14 850,00
4	Stavební přípomoc pro profesi ÚT,ZTI,PLYN,ELEKTRO	kpl.	1	16 500,00	16 500,00
5	Likvidace suti a odpadu vč. likvidace odpadu po profesích	kpl.	1	5 500,00	5 500,00
6	Oškrábání odfouklých maleb; drobné vyspravení povrchu stěn kotelny, regul.zařízení, havarijního uzávěru plynu a prostoru kog.jednotek sádkou do 5% plochy povrchu; nová výmalba bílým nátěrem 2vrstvy; plocha 880m2	kpl.	1	55 000,00	55 000,00

Celkem bez DPH

107 338,00

STAVEBNÍ ÚPRAVY, REKONSTRUKCE KOTELNY K360, NA STRÁNI, ČELÁKOVICE

část Měření a Regulace

Pozice	Popis	MJ	Výměra	Jednotková cena	Cena celkem
Rozvaděč RK1					
1.	oceloplechová skříň o celkových rozměrech 2100x800x400 mm s přístrojovým panelem, krytím IP54/IP20, barvy světle šedé-odstín	kus	2	16 050,00	32 100,00
2.	trojpólový vypínač 63A/400V pro montáž na dveře	kus	1	695,50	695,50
3.	trojpólový jistič charakteristika C, 40A/400V, 10kA vč. pom.kont.	kus	1	1 027,20	1 027,20
4.	trojpólový jistič charakteristika C, 32A/400V, 10kA	kus	1	567,10	567,10
5.	trojpólový jistič charakteristika B, 16A/400V, 10kA	kus	5	513,60	2 568,00
6.	trojpólový jistič charakteristika B, 16A/400V, 10kA vč. pom.kont.	kus	2	631,30	1 262,60
7.	trojpólový jistič charakteristika B, 10A/400V, 10kA	kus	1	438,70	438,70
8.	trojpólový jistič charakteristika B, 2A/400V, 10kA	kus	1	470,80	470,80
9.	jednopólový jistič charakteristika B, 2A/230V, 10kA	kus	2	160,50	321,00
10.	jednopólový jistič charakteristika B, 2A/230V, 10kA, vč. pom.kont.	kus	6	235,40	1 412,40
11.	jednopólový jistič charakteristika B, 4A/230V, 10kA vč. pom.kont.	kus	2	235,40	470,80
12.	jednopólový jistič charakteristika C, 6A/230V, 10kA	kus	4	139,10	556,40
13.	dvoupólový jistič charakteristika C, 6A/230V, 10kA	kus	1	460,10	460,10
14.	jednopólový jistič charakteristika B, 6A/230V, 10kA	kus	2	145,61	291,21
15.	jednopólový jistič charakteristika B, 10A/230V, 10kA	kus	3	128,40	385,20
16.	jednopólový jistič charakteristika B, 10A/230V, 10kA vč. pom.kont.	kus	13	139,10	1 808,30
17.	napěťová cívka BS 230	kus	1	417,30	417,30
18.	Přepětová ochrana B+C 25kA 3F TN-S	kus	1	4 173,00	4 173,00
19.	Pojistkový odpínač 3P, 100A vč. příslušenství	kus	1	816,41	816,41
20.	Motorový spouštěč GZ1 s příslušenstvím	kus	6	642,00	3 852,00
21.	signálka 24VAC do dveří zelená	kus	8	192,60	1 540,80
22.	signálka 24VAC do dveří žlutá	kus	2	192,60	385,20
23.	signálka 24VAC do dveří červená	kus	8	192,60	1 540,80
24.	signálka 24VAC do dveří dvoubarevná(zelená, žlutá blikající)	kus	19	235,40	4 472,60
25.	signálka 230VAC do dveří dvoubarevná(zelená, žlutá blikající)	kus	4	235,40	941,60
26.	přepínač třípolový,6A,včetně spínací jednotky s přísl.	kus	14	374,50	5 243,00
27.	přepínač třípolový,6A,včetně přepínací jednotky, s přísl.	kus	11	438,70	4 825,70
28.	Tlačítko vč. spín jednotek	kus	3	171,20	513,60
29.	Houkačka do dveří rozvaděče 230V přerušovaný tón	kus	1	406,60	406,60
30.	Zdroj 230/24V DC 1,5A , se zálohou chodu, sign.poruchy	kus	1	1 926,00	1 926,00
31.	Trafo 230/24V 160VA	kus	1	727,60	727,60
32.	Záložní zdroj UPS 1000VA online		1	9 630,00	9 630,00
33.	Přepětová ochrana s VF filtrem	kus	1	1 926,00	1 926,00
34.	3-fázové hlídací napěťové relé	kus	1	2 247,00	2 247,00
35.	zásuvka 230V, 16A na DIN	kus	3	183,00	549,01
36.	Frekvenční měnič 3x400V/1,6kW	kus	2	10 486,00	20 972,00
37.	Přednostní relé 5-15A, 1Z (31KA.,33KA.)	kus	2	588,50	1 177,00
38.	řadová svorkovnice pro průřez vodičů 2,5mm2	kus	293	10,70	3 135,10
39.	řadová svorkovnice pro průřez vodičů 6mm2	kus	3	12,84	38,52
40.	řadová svorkovnice pro průřez vodičů 2,5mm2, PE	kus	42	44,94	1 887,48
41.	svorkovnice pro průřez vodičů 2,5mm2, modrá, zelenožlutá	kus	2	144,45	288,90
42.	řadová svorkovnice s pojistkou pro průřez vodičů 2,5mm2	kus	33	144,45	4 766,85
43.	pomocné relé 4P, 230V AC vč. patice	kus	15	235,40	3 531,00
44.	stykač 3F 9A s pomocnými kontakty	kus	8	481,50	3 852,00
45.	stykač elektronický SSR 3F 600V 25A PWM řízení	kus	4	3 424,00	13 696,00
46.	drobný montážní materiál nespecifikovaný	kpl	1	8 025,00	8 025,00
47.	Kompletace, montáž, prodrátování vč. zkoušení apod.	kpl	1	53 500,00	53 500,00
MaR					

48.	Dvoustupňový detektor úniku plynu CO (BQ44,BQ48)	kus	2	2 675,00	
49.	Dvoustupňový detektor úniku plynu Metan (BQ43,BQ45,BQ47)	kus	3	2 675,00	8 025,00
50.	kalibrace detektorů úniku plynu (CO, METAN)	kus	5	749,00	3 745,00
51.	čidlo zaplavení 230V, vč. sond (SL42)	kus	1	1 872,50	1 872,50
52.	Termostat kapilárový 1,6m 30-90°C vč. jímky (BT34,VZT1,VZT2)	kus	3	1 904,60	5 713,80
53.	Manostat na hořlavý plyn 10-100kPa (BP43)	kus	1	5 949,20	5 949,20
54.	Diferenční manostat 30-500kPa (BP30,BP31)	kus	2	963,00	1 926,00
55.	Venkovní čidlo teploty -30 - 100°C (BT26)	kus	1	963,00	963,00
56.	Prostorové čidlo teploty -30 - 100°C (BT25)	kus	1	802,50	802,50
57.	Senzor tlaku 0-6bar, 0-10V (BP1)	kus	1	4 815,00	4 815,00
58.	Senzor tlaku 0-10bar, 0-10V (BP33)	kus	1	4 815,00	4 815,00
59.	Stonkové čidlo teploty PT1000/100 -30 - 120°C (BT2 - BT12)	kus	12	845,30	10 143,60
60.	Stonkové čidlo teploty PT1000/200 -30 - 120°C (BT28,BT29)	kus	2	845,30	1 690,60
61.	Jímkové čidlo teploty PT1000 -30 - 120°C (BT13 - BT24)	kus	12	845,30	10 143,60
62.	Nerezová jímka 6/100mm, G1/2	kus	12	374,50	4 494,00
63.	Nerezová jímka 6/200mm, G1/2	kus	12	395,90	4 750,80
64.	servopohony ke klapkám 24V 4NM s pom.kont. a hav. funkcí Z/O	kus	2	3 852,00	7 704,00
65.	servopohony ke klapkám 24V 20Nm s pom.kont. Z/O (ES23-ES26)	kus	6	3 852,00	23 112,00
66.	Klapka DN80 PN6	kus	6	1 712,00	10 272,00
67.	servopohony ke klapkám 24V 20Nm s pom.kont. Z/O (ES27,ES28)	kus	2	5 457,00	10 914,00
68.	Klapka DN100 PN6	kus	2	1 926,00	3 852,00
69.	servopohony ke klapkám 24V 60Nm s pom.kont. Z/O (ES3)	kus	1	5 136,00	5 136,00
70.	Klapka DN200 PN6	kus	1	1 926,00	1 926,00
71.	servopohony k ventilům a klapkám (dodávka ÚT) 24V 0-10V (ES11-ES16)	kus	6	224,70	1 348,20
72.	Průmyslový switch 8x10/100/1000	kus	1	4 815,00	4 815,00
73.	Zapojení el. zařízení (čerpadla, doplň.zař. a jiné)	kpl	1	3 638,00	3 638,00
Řídicí systém					
71.	Řídicí systém volně programovatelné PLC (celkem 202 IO) s rozšiřujícími moduly	kus	1	76 184,00	76 184,00
72.	Display k ŘS	kus	1	7 704,00	7 704,00
73.	Uživatelský program řídicího systému 202db	kpl	1	74 900,00	74 900,00
74.	Uživatelský program dohledového centra (kompatibilní se stávajícím systémem RcWare Vision - obdobné ovládání jako stávající)	kpl	1	73 830,00	73 830,00
75.	Licence programu pro vizualizaci v dohledovém centru	kpl	1	16 050,00	16 050,00
76.	Zpracování komunikace s KGJ a implementace ŘS kotelny	kpl	1	19 260,00	19 260,00
77.	Speciální propojovací kabeláže k ŘS	kpl	1	2 996,00	2 996,00
Elektroinstalace					
78.	Zářivkové svítidlo elektron.předř. 2x49W vč. zdroje	kus	17	1 177,00	20 009,00
79.	Nouzové sv. 11W 1h	kus	1	1 605,00	1 605,00
80.	Žárovkové svítidlo červeně svítící vč. zdroje (S46)	kus	1	160,50	160,50
81.	Světelná tabule "Únik plynu" 500x150x100, 230V, IP40	kus	1	3 616,60	3 616,60
82.	Zásuvka na povrch, 16A	kus	14	128,40	1 797,60
83.	Zásuvková skříň 1x400V/32A+1x400V/16A+1x230V/16A (jištění + chránič)	kus	3	4 494,00	13 482,00
84.	Jistič trojpólový C50A/3 10kA	kus	1	1 241,20	1 241,20
85.	Elektroměr 3x100A na DIN	kus	1	1 712,00	1 712,00
86.	napěťová cívka BS 230	kus	1	417,30	417,30
87.	Vypínač osvětlení na povrch č.1	kus	3	96,30	288,90
88.	Tlačítko havarijní na povrch (žluto/červené)	kus	1	749,00	749,00
89.	Krabice svorkovací ABOX	kus	28	32,10	898,80
90.	Ekvipotencionální svorkovnice EVP-S	kus	1	321,00	321,00
91.	Podružný materiál	kpt	1	1 391,00	1 391,00
92.	Přesun, montáž, usazení a zapojení rozvaděče RK1	kpt	1	9 630,00	9 630,00
93.	Úpravy v rozvaděči R360	kpt	1	2 140,00	2 140,00
94.	Demontáže a zabezpečení stávající elektroinstalace	kpt	1	1 391,00	1 391,00
Kabely a šňůry					
95.	Kabel silový pro pevné uložení CYKY 5Jx10	m	42	133,75	5 617,50

	Kabel silový pro pevné uložení CYKY 5Jx4	m	96	50,29	4 827,84
	Kabel silový pro pevné uložení CYKY 5Jx2,5	m	170	26,75	4 547,50
	Kabel silový pro pevné uložení CYKY 5Jx1,5	m	240	16,59	3 980,40
98.	Kabel silový pro pevné uložení CYKY 3Jx2,5	m	210	16,05	3 370,50
99.	Kabel silový pro pevné uložení CYKY 3Jx1,5	m	780	11,77	9 180,60
100.	Kabel silový pro pevné uložení CYKY 3Ox1,5	m	135	11,77	1 588,95
101.	Šňůra pro volné uložení CMSM 3G1	m	90	13,91	1 251,90
102.	Šňůra pro volné uložení CMSM 5G1	m	120	20,33	2 439,60
103.	Šňůra pro volné uložení CMSM 7G1	m	110	25,68	2 824,80
104.	Šňůra pro volné uložení CMSM 5G1,5	m	80	27,82	2 225,60
105.	Šňůra pro volné uložení CMFM 5G1,5	m	80	40,66	3 252,80
106.	Šňůra pro volné uložení CMFM 5G1,5	m	1200	9,52	11 427,60
107.	Kabel sdělovací stíněný JYTY 2Ox1	m	180	11,98	2 157,12
108.	Kabel sdělovací stíněný JYTY 3x1	m	270	15,84	4 275,72
109.	Kabel sdělovací stíněný JYTY 4Ox1	m	1005	26,75	26 883,75
110.	Kabel sdělovací stíněný JYTY 7Ox1	m	210	12,84	2 696,40
111.	Kabel sdělovací stíněný FTP 4X2X0,5mm Cat 6	m	40	58,85	2 354,00
112.	Vodič izolovaný s měděným jádrem CY 25 zl/žl	m	70	17,12	1 198,40
113.	Vodič izolovaný s měděným jádrem CY 6 zl/žl	m	5128	10,70	54 869,60
114.	montáž				
Kabelové trasy					
115.	Kabelový žlab PVC 40/20mm	m	20	21,51	430,14
116.	Kabelový žlab PVC 40/40mm	m	16	34,67	554,69
117.	Pozinkovaný kabelový plechový žlab 62/50, včetně spojek, konzol, závěsů	m	70	310,30	21 721,00
118.	Pozinkovaný kabelový plechový žlab 125/100, včetně spojek, konzol, závěsů	m	16	449,40	7 190,40
119.	Pozinkovaný kabelový plechový žlab 250/100, včetně spojek, konzol, závěsů	m	16	695,50	11 128,00
120.	víko žlabu 62	m	70	53,50	3 745,00
121.	víko žlabu 125	m	16	74,90	1 198,40
122.	víko žlabu 250	m	16	117,70	1 883,20
123.	svorky na pospojování	kpt	1	1 070,00	1 070,00
124.	montáž	kpt	1	16 050,00	16 050,00
Kabelové trasy					
125.	Zpracování výrobní dokumentace	kpl	1	5 350,00	5 350,00
126.	Zabezpečení kotelny před demontážemi	kpl	1	1 070,00	1 070,00
127.	Demontáže	kpl	1	5 350,00	5 350,00
128.	Montáž, oživení a zprovoznění zařízení MaR	kpl	1	21 400,00	21 400,00
129.	Instalace vizualizace, odskoušení, předvedení a zaškolení na dohledovém centru	kpl	1	16 050,00	16 050,00
130.	Komplexní zkoušky a zkoušky zabezpečovacích prvků	kpl	1	4 280,00	4 280,00
131.	Zpracování dokumentace skutečného provedení	kpl	1	4 280,00	4 280,00
132.	Předvedení zařízení a zaškolení obsluhy	kpl	1	2 140,00	2 140,00
133.	Výchozí revize el. zařízení	kpl	1	2 675,00	2 675,00

Celkem bez DPH

964 067,49

STAVEBNÍ ÚPRAVY, REKONSTRUKCE KOTELNY K360, NA STRÁNI , ČELÁKOVICE**část VRN**

Pozice	Popis	MJ	Výměra	Jednotková cena	Cena celkem
1	Vedlejší rozpočtové náklady (doprava, ubytování, zařízení staveniště ...) PRO PROFESI PLYN	ks	1	10 916,93	10 916,93
2	Vedlejší rozpočtové náklady (doprava, ubytování, zařízení staveniště ...) PRO PROFESI ZTI	ks	1	10 126,34	10 126,34
3	Vedlejší rozpočtové náklady (doprava, ubytování, zařízení staveniště ...) PRO PROFESI ÚT	ks	1	79 531,35	79 531,35
4	Vedlejší rozpočtové náklady (doprava, ubytování, zařízení staveniště ...) PRO PROFESI STAVBA	ks	1	16 500,00	16 500,00
5	Vedlejší rozpočtové náklady (doprava, ubytování, zařízení staveniště ...) PRO PROFESI MaR	ks	1	13 200,00	13 200,00

Celkem bez DPH**130 274,61**

PŘÍLOHA Č. 3 smlouvy o dílo

"stavební úprava, rekonstrukce kotelny K360"

Podrobný časový harmonogram postupu prací s finančním vyjádřením objemu prováděných prací, Zhotovitelem vypracovaný a Objednateli předložený ke schválení do 10 pracovních dnů od převzetí staveniště.



MĚSTSKÝ ÚŘAD ČELÁKOVICE

odbor stavebního úřadu

250 88 Čelákovice, náměstí 5. května 1, Tel.: 326 929 132 – 136, 161

Spis.zn.: MUC/08337/2016/L
Č.j.: MUC/13545/2016
Vyřizuje: Ing. Ilona Luštinová, tel. 326929135
e-mail: ilona.lustincova@celakovice.cz

Čelákovice, dne 26.10.2016



ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Toto rozhodnutí nabylo právní moci
dne 31.10.2016

Výroková část:

Městský úřad Čelákovice, odbor stavebního úřadu, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 22.6.2016 podalo Město Čelákovice, IČO 00240117, náměstí 5. května 1, 250 88 Čelákovice, které zastupuje RTCH CONSULT s.r.o., Ing. Přemysl Stein, IČO 27924530, Podolská 401, 147 00 Praha, kterou zastupuje Jaroslav Stříbrný, nar. 13.12.1955, Vchlovická 749, 181 00 Praha (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

stavební povolení

na stavbu:

obnova (stavební úpravy) plynové kotelny K 360

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 4045 v katastrálním území Čelákovice.

Stavba obsahuje:

- 3 stávající kotle Ygnis budou nahrazeny 2 novými kotli Buderus SB

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Přemysl Stein, ČKAIT 0009391; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby: dokončení stavby.
4. Stavba bude dokončena do 1 rok ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, jehož název, sídlo a IČ budou stavebnímu úřadu oznámeny před zahájením stavby.

6. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky uvedené ve stanoviscích dotčených orgánů:
- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Mladá Boleslav závazné stanovisko dne 25.5.2016 č.j. SB - 373-2/2016/PD:
 - a) Stavební konstrukce, na které je kladen požadavek požární odolnosti, budou realizovány oprávněnou osobou.
 - b) Prostupy rozvodu budou provedeny dle požadavku čl. 11.1. ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty a čl. 6.2. ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení.
 - c) Odvod spalin bude realizován dle podmínek ČSN 73 4201 a ČSN EN 1443.
 - d) Revize spalinové cesty bude provedena dle vyhlášky č. 34/2016 Sb., očištění, kontrola revize spalinové cesty.
 - e) Zdroje tepla budou umístěny dle ČSN 06 1008, norem souvisejících a návodu výrobce.
 - f) Stavba bude vybavena přenosnými hasicími přístroji dle požadavku přílohy 4 vyhlášky 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb.
 - g) Kotelna bude vybavena dle požadavku ČSN 07 0703.
 - h) Instalované věcné prostředky požární ochrany, hlavní uzávěry medií, únikové cesty a únikové východy budou označeny tabulkami dle ČSN ISO 3864.
 - Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, obor životního prostředí vyjádření dne 23.5.2016 č.j. 100/024571/2016:
 - a) Stavební odpady budou uloženy podle druhu a kategorie odpadů a na základě jejich skutečných vlastností (třída vyluhovatelnosti odpadů vodou, vzájemná mísitelnost, obsah škodlivin v sušině atd.) na schválené úložiště (skládka inertního materiálu, skládka ostatního odpadu, skládka nebezpečného odpadu, terénní úpravy, rekultivace apod.), odpady využitelné jako druhotné suroviny budou nabídnuty k využití.
 - b) V průběhu prací bude vedena dodavatelem díla evidence odpadů podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění a vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb. tak, aby byla kdykoliv přístupná kontrolním orgánům a to včetně dokladů. Doklady o nezávadném zneškodnění všech při stavbě vzniklých odpadů budou předloženy k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.
7. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů o technických požadavcích na stavby, která upravuje požadavky na provádění staveb a příslušné technické normy.
8. Pro stavbu budou použity jen výrobky splňující vlastnosti uvedené v § 156 stavebního zákona a požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Město Čelákovice, náměstí 5. května 1, 250 88 Čelákovice

Odůvodnění:

Dne 22.6.2016 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Stavební úpravy dle § 79 odst. 6 nevyžadují rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas.

Stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili:

- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Mladá Boleslav závazné stanovisko dne 25.5.2016 č.j. SB - 373-2/2016/PD
- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze závazné stanovisko dne 26.5.2016 č.j. KHSSC 20603/2016
- Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství závazné stanovisko dne 27.6.2016 č.j. 076234/2016/KUSK
- RWE Distribuční služby, s.r.o. vyjádření dne 14.6.2016 č.j. 5001327076
- Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, obor životního prostředí vyjádření dne 23.5.2016 č.j. 100/024571/2016

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

RWE Distribuční služby, s.r.o.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platností, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.


Ing. Ilona Luštinová
vedoucí odboru stavebního úřadu

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se nevyměňuje.

Obdrželi:

účastníci (dodejky)

Město Čelákovice, IDDS: fn6bxia

sídlo: náměstí 5. května č.p. 1/11, 250 88 Čelákovice

RTCH CONSULT s.r.o., IDDS: w93yekr

sídlo: Podolská č.p. 401/50, Praha 4-Podolí, 147 00 Praha 47

Jaroslav Stříbrný, Vchlovická č.p. 749/11, Praha 8-Čimice, 181 00 Praha 81

RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábřehovice, 602 00 Brno 2

dotčené orgány státní správy

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Mladá Boleslav, IDDS: dz4aa73

sídlo: Jana Palacha č.p. 1970, 272 01 Kladno 1

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, IDDS: hlcai8e

sídlo: Dittrichova č.p. 329/17, Nové Město, 120 00 Praha 2

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: keebyyf

sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov



Číslo pojistné smlouvy: 56900718-18
 Stav k datu 31. 3. 2017
 Kód pojištění: DPO02
 Pořadové číslo pojištění: 1

TC895803017

Pojištění odpovědnosti za škodu podnikatele

1. Účastníci smlouvy

Pojišťovna:

Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04, Praha 1, Česká republika, IČ 45272956, DIČ CZ699001273, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464

Pojistník, Pojištěný:

Název firmy: TZB Kladno, spol. s r.o.
 IČ: 28428161

Na základě požadavku pojistníka je sjednána tato změna pojištění, která nahrazuje předchozí verze pojištění tohoto pořadového čísla a je platná ode dne 31. 3. 2017.

2. Smluvní ujednání

2.1. Toto pojištění je nedílnou součástí smlouvy výše uvedeného čísla.

2.2. Toto pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti za škodu VPPOS 2005 (dále jen „všeobecné pojistné podmínky“), Doplnkovými pojistnými podmínkami pro pojištění obecné odpovědnosti za škodu podnikatele a průmyslu DPPP 2005 (dále jen „doplnkové pojistné podmínky“), ujednáními v Úvodní části pojistné smlouvy a ujednáními tohoto pojištění.

3. Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny

Výše příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů, popř. předpokládané příjmy v Kč

70 000 000,-

Máte sjednáno pojištění pro stejná pojistná nebezpečí?

NE

V provozovně se vyrábějí nebo zpracovávají potraviny

NE

S provozovanou činností jsou spojeny práce s hořlavinami nebo chemikáliemi,

ANO

radioaktivními látkami nebo s otevřeným ohněm

NE

S provozovanou činností jsou spojeny práce s výbušninami a traskavinami

ANO

S provozovanou činností jsou spojeny práce ve výškách nad 5 m

S činností je spojeno provozování střediska praktického vyučování

NE

bez právní subjektivity nebo pracoviště praktického vyučování

NE

Při poskytování služby dochází k odkládání věcí zákazníků na místech, která nejsou trvale hlídána

4. Pojistná nebezpečí a rozsah pojištění

4.1. Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s:

– činnostmi uvedenými ve výpisu z živnostenského rejstříku vedeného Magistrátem města Kladna v Kladně, č. OŽ/1310/11/MA, ze dne 10. 2. 2011

4.2. Odchylně od článku 3 bodu 1 písm. c) doplnkových pojistných podmínek se pojištění vztahuje i na škody na věcech, na kterých pojištěný prováděl objednanou činnost, pokud ke škodě došlo proto, že tato činnost byla provedena vadně. Předpokladem vzniku práva na plnění z pojištění je skutečnost, že pojištěný dodržel předepsaný nebo notoricky známý či běžně používaný postup, resp. návod k používání zařízení, stroje nebo jiné věci.

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem plnění v Kč

15 000 000,-

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v základním rozsahu se sjednává spoluúčastí v Kč

10 000,-

02204502590832

4.3. Pojištění se dále sjednává v rozsahu těchto doložek:

Doložka V70 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jinak než na zdraví, usmrcením, poškozením, zničením nebo pohřešováním věci

Odchylně od ustanovení článku 2 bod 1 doplňkových pojistných podmínek se ujedná, že pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou třetí osobě jinak než úrazem nebo jiným poškozením zdraví této osoby, poškozením, zničením nebo pohřešováním věci, kterou má tato osoba ve vlastnictví nebo v užívání. Předpokladem vzniku práva na plnění z pojištění v rozsahu tohoto ujednání je, že ke vzniku (škodné události) došlo v době trvání pojištění v souvislosti s pojištěnou činností nebo vztahy z této činnosti vyplývajících. Pojištění se však nevztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou prodlením se splněním smluvní povinnosti. Dále se pojištění nevztahuje na odpovědnost za schodek na finančních hodnotách, jejichž správou byl pojištěný pověřen, a na odpovědnost za škodu vzniklou při obchodování s cennými papíry. Pojištění se rovněž nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou pojištěným jako členem představenstva či dozorčí rady jakékoliv obchodní společnosti. Dále se ujedná, že pokud není níže uvedeno jinak, pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou v souvislosti s poradenstvím ve věcech dotací z Evropské Unie včetně zpracování žádosti o dotace a granty, za škodu vzniklou v souvislosti s organizací veřejných zakázek a dále vzniklou v souvislosti s vymáháním pohledávek.

Pojištění v rozsahu doložky V70 se sjednává se sublimitem plnění v Kč

1 000 000,-

Pojištění v rozsahu doložky V70 se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v rozsahu doložky V70 se sjednává se spoluúčastí v Kč

10 000,-

Doložka V105 Pojištění regresní náhrady vyplacené dávky nemocenského pojištění

Odchylně od doplňkových pojistných podmínek se ujedná, že pojištění se vztahuje i na regresní náhradu dávek nemocenského pojištění vyplacených orgánem nemocenského pojištění v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného zjištěného soudem nebo správním úřadem.

Pojištění v rozsahu doložky V105 se sjednává se sublimitem plnění v Kč

500 000,-

Pojištění v rozsahu doložky V105 se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v rozsahu doložky V105 se sjednává se spoluúčastí v Kč

10 000,-

4.4. Odchylně od ustanovení článku 10 bodu 1 všeobecných pojistných podmínek se ujedná, že zachraňovací náklady na záchranu života nebo zdraví osob nahradí pojišťovna nejvýše do 30 % limitu nebo sublimitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě pro pojistné nebezpečí, kterého se zachraňovací náklady týkají.

5. Rozsah pojištění

Pol. č.	Pojistná nebezpečí	Pojistné v Kč
01	Pojištění odpovědnosti za škodu v základním rozsahu	98 066,-
02	Připojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu doložky V 70	5 400,-
03	Připojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu doložky V 105	675,-

Pojistné za všechna pojistná nebezpečí v Kč

104 141,-

Pojištění se sjednává s obchodní slevou 20,00 % tj. v Kč

20 828,-

Roční pojistné po zaokrouhlení v Kč

83 313,-

6. Počátek a doba trvání pojištění

Pojištění se sjednává na dobu od 00:00 hod. dne 31. 3. 2017 do konce pojistného roku ve smyslu ujednání Úvodního listu smlouvy. Pro účely tohoto pojištění je posledním dnem pojistného roku den v roce, který předchází dni v následujícím kalendářním roce, který se dnem a měsícem shoduje s prvním dnem pojistného roku.

7. Přílohy

Součástí pojistné smlouvy jsou přílohy: výpisu z živnostenského rejstříku č. OŽ/1310/11/MA

Číslo pojistné smlouvy: 56900718-18
Stav k datu 31. 3. 2017

Kód pojištění: DPO02
Pořadové číslo pojištění: 1

8. Závěrečná ujednání

Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny a údaje jím uvedené u tohoto pojištění se považují za odpovědi na písemné dotazy pojišťovny a pojistník svým podpisem potvrzuje jejich úplnost a pravdivost.

Pojistník svým podpisem dále potvrzuje, že převzal pojistné podmínky uvedené v bodě 2.2. tohoto pojištění.

Sjednáno v Kladno dne 1.3.2014 v _____ hodin _____ minut

TZB Kladno, spol. s r.o.

Jarmila PICKOVÁ
5057

TZB Kladno, spol. s r.o.
Třebízská 100, 271 00 Kladno
IČO: 253 131
třezbi@tzbkldno.cz

ČESKÁ POJIŠŤOVNA a.s.
Region západní Čechy
agentura Kladno 20

Podpis (a razítko) pojistníka

Podpis a razítko zástupce České pojišťovny a.s.
pověřeného uzavřením této smlouvy

**KB****Oznámení**
Notification**Oznámení o provedení příkazu k úhradě**

Payment order processing notification

Stav příkazu Transaction status	Zaúčtovaný Recorded				
Na vrub účtu číslo Debited account number	Kód banky Bank code	Datum splatnosti Due date	Symboly platby Payment symbols		
432428320207	0100	16.05.2017	Variabilní Variable	Konstantní Constant	Specifický Specific
Ve prospěch účtu číslo Credited account number	Kód banky Bank code	Částka / měna Amount / currency			
60150004127201	0100	362 930,00 CZK	28428161	308	0
Popis příkazce Message for payer	TZB Kladno				
Popis pro příjemce Message for payee	jistota kotelna K360-realizace				

Datum a čas vyhotovení zprávy

Date and time of message issued

18.05.2017 09:04:35

Komerční banka, a. s.

Sídlo: Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07,
IČO: 45 31 70 54, banka je zapsána v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360

1/1

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 26311

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě

podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.

Ing. Alois Maršner

jméno a příjmení

750703/0696

rodné číslo

je

autorizovaným inženýrem

v oboru

technika prostředí staveb, specializace technická zařízení

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem

0009257

a je oprávněn používat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden zde:



Autorizace je udělena ke dni 26.5.2005



Ing. Václav Mach
předseda ČKAIT

Priloha pro vidimaci
Průvodič knihy pošty: Kladno 1

Poř.č: 27201-078-0322

Úplná kopie, obsahující 1 stran souhlasí doslovně
předloženou listinou, z níž byla pořízena a tato listina je
prvopis, obsahující 1 stran.

Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, neobsahuje
viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního
významu této listiny.

Kladno 1 dne 15.02.2013
Šandová Radka

Podpis, Úřední razítka



