VYSVETLENI, ZMENA Cl DOPLNENiI ZADAVACIi DOKUMENTACE C. 8

k podlimitni verejné zakazce na stavebni prace zadavané v uzsim fizeni s ndzvem

Infrastruktura pro lokalitu Doubravnik — Jih (I. etapa)

zadavaci fizeni bylo uverejnéno ve Véstniku verejnych zakazek pod evidenénim Cislem zakazky:
22024-061763

(dale jen ,verejna zakazka“)

ZADAVATEL VEREJNE ZAKAZKY:

Méstys Doubravnik

ICO: 00394268

se sidlem: Doubravnik 75, 592 61 Doubravnik
(dale jen ,zadavatel”)

ZASTUPCE ZADAVATELE:

KOUKAL LEGAL, advokatni kancelar s.r.o.
ICO: 10800387

se sidlem: Brno, P¥ikop 834/8, PSC 602 00
tel.: +420 606 113 974

e-mail: vz@koukallegal.cz

ID datové schranky: gngnuj2

(dale jen ,zdstupce zadavatele")

Zastupcem zadavatele pfi provadéni ukonl podle zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych
zakazek, ve znéni pozdéjsich predpistl (dale jen ,zdkon“), souvisejicich se zaddvacim fizenim verejné
zakdzky je KOUKAL LEGAL, advokatni kancelaf s.r.o.
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V souladu s § 98 a § 99 zdkona zadavatel vysvétluje, doplfiuje ¢i méni zaddvaci dokumentaci na
zadost dodavatele takto:

Dotaz ¢. 1

Zadavatel obdrzel dotaz v tomto znéni:

Dobry den,
zasilame dotazy k vysvétleni zaddvaci dokumentace stavby , Infrastruktura pro lokalitu Doubravnik —
Jih (1. Etapa)”

Dotaz ¢. 1
Zdddme o doplnéni receptury (typ pojiva a % zastoupeni pojiva) u poloZek pro zlepseni a stabilizaci
zemin z divodu sjednoceni a srovndni nabidkovych cen jednotlivych uchazeci pro stejny typ receptury.

Jednd se o polozky:

561301115R00 Stabilizace podkladu hydraul. pojivem tl. do 300 mm

561301115RX1 D+M Zlepseni vytéZené zeminy pojivem pro pouZiti do ndsypd, vé. pomocnych praci,
doplriku

561301113RX1 D+M promichdni zeminy s pojivem na mezideponii

Odpovéd na dotaz €. 1

Zadavatel timto na shora uvedeny dotaz odpovida nasledovné:

Na zdkladé dotazu tazatele zadavatel doplriuje, Ze u vysSe uvedenych poloZek bude pouZito 3 %
hmotnostné hydraulického pojiva.

Dotaz ¢. 2

Zadavatel obdrzel dotaz v tomto znéni:

V rdmci ocenéni souboru SO 307 — Automatickd tlakovd stanice prosime o upresnéni ndsledujicich bodu:

Trubni armatury a ddavkovdni hygienizace
o Vpolozkdch 1.1 aZ 1.7 ve VV souboru SO 307 neni zminka o trubnich armaturdch, tvarovkdch
(Soupdtka, vodoméry, redukce atd.). Resi tyto prvky projekt, nebo se jednd o stdvajici zafizeni,
které se pouze nové zapoji a zprovozni?
o Madme za to, Ze na tato zarizeni chybi odpovidajici poloZky — miiZete potvrdit, zda je to spravny
predpoklad?
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Odpovéd na dotaz €. 2

Zadavatel timto na shora uvedeny dotaz odpovida nasledovné:

Na zdkladé vicero Zddosti o vysvétleni zaddvaci dokumentace ve vztahu ke stavebnimu objektu SO 307
doslo oproti pavodni verzi vykazu vymér ke zméndm, které se promitly jak do vykazu vymér, tak do
projektové dokumentace. Tyto zmény ve vztahu ke stavebnimu objektu SO 307 jsou ndsledujici:

e Odstranéni poloZek ¢. 1-6 z vykazu vymér
o Zvykazu vymeér byly v ramci SO 307 odstranény ndsledujici poloZky:

=  Kombinovany rozvddéc

= Kabely, trasy, montdZni a demontdZni prdce

= Zpracovdni SW

= Senzory

= Ostatni rozpoctové ndklady

= Ndhrada PZTS (tato bude resena v okamZiku plného prechodu na zabezpeceny
datovy prenos)

Uvedené poloZky tedy naddle nejsou pfedmétem pinéni v ramci této verejné zakdzky.

o Uprava polozky automatické tlakové stanice
o Puvodnipolozka ¢. 7 (nyni nové vedena jako poloZka ¢. 1) — automatickd tlakovd stanice
— byla upravena tak, aby jeji popis odpovidal zdsaddm zaddvdni vefejnych zakdzek dle
$ 6 zdkona.

o Doplnéni novych dilii
o Do vykazu vymér byly v raémci SO 307 doplnény:
=  Dil 89a — Armatury
= Dil 89b — Hygienizace

Tyto dily obsahuji nové poloZky, které reflektuji technické poZadavky na vybaveni objektu

SO 307 a vychdzeji z aktualizace projektové dokumentace.

Soucasné byla upravena i projektovd dokumentace objektu SO 307 tak, aby odpovidala vyse uvedenym
zméndm. Timto zplsobem je zajisténa jednotnost a konzistence mezi technickym resenim a vykazem
vymer.

Aktualizovany soupis praci a aktualizované Cdsti projektové dokumentace tvori prilohu Vysvétleni,
zmény nebo doplnéni zaddvaci dokumentace (Prilohy ¢. 2-5 tohoto dokumentu).

Dotaz ¢. 3

Zadavatel obdrzZel dotaz v tomto znéni:
V rdmci ocenéni souboru SO 307 — Automatickd tlakovd stanice prosime o upresnéni ndsledujicich bodi:
Elektro ¢dst u poloZek 1.1 aZ 1.6

o PoZadovand elektro Cdst je uvedena jako soucdst kompletnich doddvek, coZ je obtiZné ocenit.

o MiZete poskytnout podrobnéjsi specifikaci, pripadné upresnit, zda tuto Cdst zajistuje BVK?
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Odpovéd na dotaz €. 3

Zadavatel timto na shora uvedeny dotaz odpovida nasledovné:
Zadavatel timto odkazuje na Odpovéd' na dotaz ¢. 2 vyse.

Aktualizovany soupis praci a aktualizované Cdsti projektové dokumentace tvori prilohu Vysvétleni,
zmény nebo doplnéni zaddvaci dokumentace (Prilohy ¢. 2-5 tohoto dokumentu).

Dotaz ¢. 4

Zadavatel obdrzel dotaz v tomto znéni:

Ve stavebnim objektu SO 302 je v vykazu vymér 1 ks - Dno sachetni pfimé TBZ-Q.1 150/1289. Ve vypisu
Sachet je téchto den 6 ks. Do kterych etap jednotlivé Sachty patri?

Odpovéd na dotaz ¢. 4

Zadavatel timto na shora uvedeny dotaz odpovida nasledovné:

V rdmci verejné zakdzky je z SO 302 soutéZen pouze podobjekt SO 302.2.1 Zatrubnéni potoka (. etapa
stavby). V rémci tohoto podobjektu budou realizovdny pouze $achty SD C-01 a SD C-02. Rozsah je patrny
z vyrezu koordinacni situace stavby, ktery tvori prilohu tohoto dokumentu (Priloha ¢. 1 tohoto
dokumentu).

Dotaz ¢. 5

Zadavatel obdrzel dotaz v tomto znéni:

Ve vykazu vymér u objektu SO 302.2.1 je poloZka ¢.25 D+M Vysprdvka stdvajiciho potrubi DN 800 —
utésnéni spar, vé.pomocnych praci, doplriki -> mohl by zadavatel fict, jak si predstavuje opravu potrubi,
jakou metodou, aby bylo mozné sprdvné ocenit polozku. Dékuji.

Odpovéd na dotaz €. 5

Zadavatel timto na shora uvedeny dotaz odpovida nasledovné:

Na zdkladé dotazu tazatele zadavatel uvadi, Ze spdry mezi betonovymi troubami budou rucné vycistény
a vyplnény betonovou mazaninou.
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Dotaz €. 6

Zadavatel obdrzel dotaz v tomto znéni:

Soucdsti plynovodni pripojky pro RD 1 a RD 12 je pol. 24 349121101RX1 D+M Plynovodni skrifi s hlavnim
uzavérem plynu a plynomorem. v¢. pomocnych praci doplriki soubor 1,00000.

U ostatnich RD této etapy tato poloZka chybi. Maiji jiZ skriri vybudovanou? Pokud ne, Zdddme o doplnéni
vykazu vymeér.

Odpovéd na dotaz €. 6

Zadavatel timto na shora uvedeny dotaz odpovida nasledovné:
Na zdkladé dotazu tazatele zadavatel uvadi ndsledujici:

- 50 502.001 Plynovodni pripojka pro RD1 byl ze soupisu praci vypustén a neni soucdsti predmétu
plnéni verejné zakdzky,

- 50502.012 Plynovodni pripojka pro RD12 —rozsah poloZky ,24 349121101RX1 D+M Plynovodni
skrin s hlavnim uzdvérem plynu a plynomérem. vé. pomocnych praci doplnki” je sprdvné,

- 50 502.019 Plynovodni pripojka pro RD19 — rozsah polozky je sprdvné, predmétem plnéni bude
pouze realizace pfipojky,

- 50502.020 Plynovodni pripojka pro RD20 — rozsah poloZky je sprdvné, pifedmétem plnéni bude
pouze realizace pripojky,

- 50502.460/6 Plynovodni pfipojka pro RD P.C. 460/6 — rozsah polozky je sprdvné, pfedmétem
plnéni bude pouze realizace pripojky.

Aktualizovany soupis praci tvori prilohu Vysvétleni, zmény nebo doplnéni zaddvaci dokumentace
(Priloha ¢. 2 tohoto dokumentu).

Dotaz ¢. 7

Zadavatel obdrzel dotaz v tomto znéni:

Ddle nejsou soucdsti vykazui vymér vsech plynovodnich pripojek uzavéry KK DN 25, el. kolena PE dn 32.
Zdddme o doplnéni VV.

Odpovéd na dotaz €. 7

Zadavatel timto na shora uvedeny dotaz odpovida nasledovné:

Na zdkladé dotazu tazatele zadavatel upravuje soupis praci. Do soupisu praci byl ke kazdé plynovodni
pfipojce priddn uzavér KK DN 25 a el. koleno PE DN 32.

Aktualizovany soupis praci tvofi prilohu Vysvétleni, zmény nebo doplnéni zaddvaci dokumentace
(Priloha ¢. 2 tohoto dokumentu).
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Dotaz ¢. 8

Zadavatel obdrzel dotaz v tomto znéni:

U objektu SO 307 Automatickd tlakovad stanice je ve vykazu vymér uvedena poloZka Cislo 2 — Kabely,
trasy, montdzni a demontdzni prdce, mohl by zadavatel uverejnit vykresovou dokumentaci a veétsi
podrobnosti, aby bylo mozné poloZku nacenit. Dékujeme za odpovéd.

Odpovéd na dotaz €. 8

Zadavatel timto na shora uvedeny dotaz odpovida nasledovné:

Polozka 1.2 byla ze souboru SO 307 odstranéna a neni jiZ ddle souldsti predmétu plnéni verejné
zakdzky.

Zadavatel timto soucasné odkazuje na Odpovéd na dotaz C. 2 vyse.

Aktualizovany soupis praci a aktualizované &dsti projektové dokumentace tvori prilohu Vysvétleni,
zmény nebo doplnéni zaddvaci dokumentace (Prilohy ¢. 2-5 tohoto dokumentu).

Dotaz €. 9

Zadavatel obdrzel dotaz v tomto znéni:

Zdddme o ujasnéni, kde se v rdmci soupisu praci nachdzi vykaz vymér pro skladbu nize:
Skladba zapraveni konstrukce vozovky silnice 11/387 (dle poZadavku SUS JMK):
Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO 11 50/70 50 mm CSN EN 13108-1

CSN 73 6121

Spojovaci postfik PS — C 0,3 kg/m2 CSN 73 6129

Asfaltovy beton pro loZni vrstvy ACL 16 50/70 50 mm CSN EN 13108-1

CSN 73 6121

Spojovaci postfik PS — C 0,5 kg/m2 CSN 73 6129

Stavajici ofrézovany povrch podkladni asfaltobetonové vrstvy

Celkem min. 100 mm

Odpovéd na dotaz €. 9

Zadavatel timto na shora uvedeny dotaz odpovida nasledovné:

V rdmci I. etapy vystavby se nebude zasahovat do vozovky silnice 1l/387. Zmiriovand skladba je soucdsti
aZ Il. etapy vystavby, kterd neni predmétem aktudlniho zaddvaciho Fizeni.
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Dotaz ¢. 10

Zadavatel obdrzel dotaz v tomto znéni:

SO 102.1 Zapraveni stavajici MK po uloZeni vodovodu
Zdddme o zdivodnéni rozdilu mnoZstvi poloZek ¢. 15, 16 a 17, 18 v rdmci jedné skladby vozovky:

Skladba konstrukce zapraveni mistni komunikace (dle TP 146, katalogovy list 5):

Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO 11, 50/70 40 mm CSN EN 13108-1

CSN 73 6121

Spojovaci postfik PS — C 0,30 kg/m2 CSN 73 6129

Asfaltovy beton pro podklad. Vrstvy ACP 16+, 50/70 70 mm CSN EN 13108-1

CSN 73 6121

Infiltraéni postfik + podrtovdni Pl — C 0,80 kg/m2 CSN 73 6129

Stérkodrt SD 0/63 GE 150 mm CSN 73 6126-1

Stérkodrt SD 0/63 GN min. 150 mm CSN 73 6126-1

Urovnand a zhutnénd pldrn min. 60 MPa

Celkem min. 410 mm

15 565151111R00 Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 7cm m2 119,70000

16 573111123R00 Postrik infiltracni, mnoZstvi zbytkového asfaltového pojiva 0,80 kg/m2 m2
119,70000

17 573231123R00 Postrik spojovaci z KAE, mnoZstvi zbytkového asfaltu 0,3 kg/m2 m2 382,70000
18 577131111RT2 Beton asfalt. ACO 11+ obrusny, s. do 3 m, tl. 4 cm m2 382,70000

Odpovéd na dotaz ¢. 10

Zadavatel timto na shora uvedeny dotaz odpovida nasledovné:
V souladu s poZadavky TP 146 je provedeno odstupriovani krytovych vrstev, viz vykres D.1.1 11 Vzorové

pricné rezy (Vzorovy pricny rez ryhou ve stdvajici MK). Z toho diuvodu se potom lisi i vyméry jednotlivych
vrstev.

Dotaz ¢. 11

Zadavatel obdrzel dotaz v tomto znéni:

Dotazy k SO 307 ATS:

Vyména senzorii a MaR:

V technické zpradvé je uvedena vyména senzort, kabeldZze MaR na objektu.

Neni specifikovdno: jakd senzorika, mnoZstvi a typy snimacd, uloZeni kabeldZe, materidlové provedeni.
Objekt je dle popisu stary, neni jasné, zda se bude ménit napr. také osvétleni, zdsuvky, uzemnéni,
hromosvod (aby instalace prosla v porddku revizi).

Zdddme zadavatele o doplnéni specifikace.
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Odpovéd na dotaz €. 11

Zadavatel timto na shora uvedeny dotaz odpovida nasledovné:
Zadavatel timto odkazuje na Odpovéd' na dotaz ¢. 2 vyse.

Aktualizovany soupis praci a aktualizované Cdsti projektové dokumentace tvori prilohu Vysvétleni,
zmény nebo doplnéni zaddvaci dokumentace (Prilohy ¢. 2-5 tohoto dokumentu).

Dotaz ¢. 12

Zadavatel obdrzel dotaz v tomto znéni:

Dotazy k SO 307 ATS:

Systém Fizeni:

V technické zpravé je uvedena vyména vyména systému Fizen.

Neni specifikovdn rozsah systému — pocet I/0 (neni soupis zafizeni, senzord).

Zdddme zadavatele o doplnéni specifikace.

Odpovéd na dotaz €. 12

Zadavatel timto na shora uvedeny dotaz odpovida nasledovné:
Zadavatel timto odkazuje na Odpovéd' na dotaz ¢. 2 vyse.

Aktualizovany soupis praci a aktualizované cdsti projektové dokumentace tvori prilohu Vysvétleni,
zmény nebo doplnéni zaddvaci dokumentace (Prilohy ¢. 2-5 tohoto dokumentu).

Dotaz ¢. 13

Zadavatel obdrzel dotaz v tomto znéni:

Dotazy k SO 307 ATS:

Pfenosy:

V technické zpravé neni jasné popsdna komunikace pomoci modemd.

Neni specifikovdn systém prenost (radiovd sit, nebo LTE sit). Neni specifikovdno doplnéni modemu do

stdvajicich objektt a jejich pripojeni na stdvajici systém fizeni (pokud tam néjaky je).

Zdddme zadavatele o doplnéni specifikace.
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Odpovéd na dotaz €. 13

Zadavatel timto na shora uvedeny dotaz odpovida nasledovné:
Zadavatel timto odkazuje na Odpovéd' na dotaz ¢. 2 vyse.

Aktualizovany soupis praci a aktualizované Cdsti projektové dokumentace tvori prilohu Vysvétleni,
zmény nebo doplnéni zaddvaci dokumentace (Prilohy ¢. 2-5 tohoto dokumentu).

Dotaz ¢. 14

Zadavatel obdrzel dotaz v tomto znéni:

Dotazy k SO 307 ATS:
Ndhrada PZTS:

Neni specifikovdno.
Zdddme zadavatele o doplnéni specifikace.

Odpovéd na dotaz ¢. 14

Zadavatel timto na shora uvedeny dotaz odpovida néasledovné:
Zadavatel timto odkazuje na Odpovéd' na dotaz ¢. 2 vyse.

Aktualizovany soupis praci a aktualizované cdsti projektové dokumentace tvori prilohu Vysvétleni,
zmény nebo doplnéni zaddvaci dokumentace (Prilohy ¢. 2-5 tohoto dokumentu).

Dotaz €. 15

Zadavatel obdrzel dotaz v tomto znéni:

Dotazy k SO 307 ATS:

Doddvka rozvadéce:

Neni specifikovdno, co vse md byt z rozvadéce napdjeno (zda pouze MaR, nebo i stavebni

a technologickd elektroinstalace), nelze stanovit cenu.

Zdddme zadavatele o doplnéni specifikace.

Odpovéd na dotaz ¢. 15

Zadavatel timto na shora uvedeny dotaz odpovida nasledovné:
Zadavatel timto odkazuje na Odpovéd' na dotaz ¢. 2 vyse.

Aktualizovany soupis praci a aktualizované cdsti projektové dokumentace tvori prilohu Vysvétleni,
zmény nebo doplnéni zaddvaci dokumentace (Prilohy ¢. 2-5 tohoto dokumentu,).
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Dotaz €. 16

Zadavatel obdrzel dotaz v tomto znéni:

V rdmci ocenéni souboru SO 307 — Automatickd tlakovd stanice prosime o upfesnéni ndsledujicich bod:

Trubni armatury a davkovdni hygienizace
o Vpolozkdch 1.1 aZ 1.7 ve VV souboru SO 307 neni zminka o trubnich armaturdch, tvarovkdch
(Soupdtka, vodoméry, redukce atd.). Resi tyto prvky projekt, nebo se jednd o stdvajici zafizeni,
které se pouze nové zapoji a zprovozni?
o Madme za to, Ze na tato zarizeni chybi odpovidajici poloZky — muZete potvrdit, zda je to sprdvny
predpoklad?

Odpovéd na dotaz €. 16

Zadavatel timto na shora uvedeny dotaz odpovida nasledovné:
Zadavatel timto odkazuje na Odpovéd’ na dotaz C. 2 vyse.

Aktualizovany soupis praci a aktualizované &dsti projektové dokumentace tvori prilohu Vysvétleni,
zmény nebo doplnéni zaddvaci dokumentace (Prilohy ¢. 2-5 tohoto dokumentu).

Dotaz ¢. 17

Zadavatel obdrzel dotaz v tomto znéni:

V rdmci ocenéni souboru SO 307 — Automatickd tlakovd stanice prosime o upresnéni ndsledujicich bodu:
Elektro ¢dst u poloZek 1.1 aZ 1.6

o PoZadovand elektro Cdst je uvedena jako soucdst kompletnich doddvek, coZ je obtiZzné ocenit.
MuZete poskytnout podrobnéjsi specifikaci, pfipadné upresnit, zda tuto cdst zajistuje BVK?

Odpovéd na dotaz ¢. 17

Zadavatel timto na shora uvedeny dotaz odpovida nasledovné:
Zadavatel timto odkazuje na Odpovéd' na dotaz C. 2 vyse.

Aktualizovany soupis praci a aktualizované cdsti projektové dokumentace tvori prilohu Vysvétleni,
zmény nebo doplnéni zaddvaci dokumentace (Prilohy ¢. 2-5 tohoto dokumentu).

Dotaz €. 18

Zadavatel obdrzel dotaz v tomto znéni:

Je mozné zaslat podrobnéjsi vykaz vymer Ci specifikaci k elektro u ATS?
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Odpovéd na dotaz €. 18

Zadavatel timto na shora uvedeny dotaz odpovida nasledovné:
Zadavatel timto odkazuje na Odpovéd' na dotaz ¢. 2 vyse.

Aktualizovany soupis praci a aktualizované Cdsti projektové dokumentace tvori prilohu Vysvétleni,
zmény nebo doplnéni zaddvaci dokumentace (Prilohy ¢. 2-5 tohoto dokumentu).

P¥ilohy vysvétleni, zmény Ci doplnéni zadavaci dokumentace:
— Priloha ¢. 1 -, Vyrez koordinacni situace.pdf”
— Pfiloha €. 2 — Soupis praci — ,Doubravnik S v13 letapa_akt13052025.xIsx“

Tato priloha plné nahrazuje soubor s ndzvem ,Doubravnik_|_E_S.xIsx” obsaZeny v Priloze ¢. 3
dokumentace zaddvaciho Fizeni.

— Priloha ¢. 3 — SO 307 — Automatickd tlakova stanice — TECHNICKA ZPRAVA — ,D.1.3.7 01
TZ akt.pdf”

Tato priloha plné nahrazuje soubor s ndzvem ,D.1.3.7 01_Technickd zprdva.pdf” obsaZeny
v Priloze ¢. 3 dokumentace zaddvaciho Fizeni.

— Priloha ¢ 4 — SO 307 — SCHEMA ARMATURNI KOMORY VDJ — ,D.1.3.7 02 Schema armatur
komory_akt.pdf"

(4

Tato pfiloha plné nahrazuje soubor s ndzvem ,D.1.3.7 02 Schema armatur komory.pdf
obsaZeny v Priloze ¢. 3 dokumentace zaddvaciho fizent.

—  P¥loha & 5— SO 307 — VZOROVY VYKRES ATS —,,D.1.3.7 03 Vzor vykres ATS_akt.pdf*

Tato priloha plné nahrazuje soubor s ndzvem ,D.1.3.7 03 Vzor vykres ATS.pdf” obsaZeny
v Priloze ¢. 3 dokumentace zaddvaciho Fizeni.

ZMENA LHUTY PRO PODANI NABIDEK

S ohledem na shora uvedené zadavatel rozhodl o prodlouZeni |hity pro podani nabidek o celou
plGvodni délku, tj.:
Lhata pro podani nabidek: do 04.06.2025, do 23:59 hod.

Zadavatel upozoriiuje, Ze zplisob podani nabidek ani zplsob otevirani nabidek se neméni.
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V Doubravniku dne dle elektronického podpisu

Digitélné podepsal
J U Dr~ Pavel JUDr. Pavel Koukal

Datum: 2025.05.13
KOU kal 10:34:25 +02'00'

Méstys Doubravnik

v. z. KOUKAL LEGAL, advokatni
kancelaf s.r.o.

JUDr. Pavel Koukal, jednatel

Stranka | 12



		2025-05-13T10:34:25+0200
	JUDr. Pavel Koukal




