Obchodni a platebni podminky (vzorové znéni navrhu Smlouvy o dilo), na akci: ,,Vlhkostni
sanace administrativni budovy*

kéd akce: akce nema Ciselny kéd, je soucasti polozky Likvidaéni prace - Provozni prace

Smluvni strany:

v’
P K U Palivovy kombinat Usti,

statni podnik

Hrbovicka 2, 403 39 Chlumec

ICO 000 07 536 Bankovni spojeni: Komeréni banka, a. s., pobo¢ka Most
DIC CZ00007536
zapsany v obchodnim rejstfiku vedeném  Cislo uétu: 1609491/0100

u Krajského soudu v Usti nad Labem,

oddil AXVIII, vlozka 433
Zastoupen: Ing. Petrem Lencem, feditelem podniku

Ve vécech technickych: Ing. Miroslav Seidl, Ph.D., vedouci lokality Kohinoor

Pavel Pode&va, technicky pracovnik referatu koordinace lokality Kohinoor

(dale jen ,Objednatel”)

NAZEV OBCHODNI FIRMY (dle OR) *
Sidlo obchodni firmy (dle vypisu z OR nebo ZR)**

ICO 00000000 Bankovni spojeni: .................cccccciiiii,
DIC CZ00000000

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Cislo uétu: 00000000/0000

u Krajského soudu v ...... , oddil...,

vloZka .........

Zastoupena: = iiieeeieee.n.. (dle vypisu z OR)

Ve vécech technickych: ...............................

(dale jen ,Zhotovitel”)

(dale spole¢né jen ,Smiuvni strany*)

uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku na zakladé ustanoveni § 2586 a nasl. zdkona €. 89/2012
Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist, tuto Smlouvu o dilo (dale jen ,Smlouva®).
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|.  Duavod uzavieni Smlouvy

Smlouva je uzavirana na zakladé nabidky, ktera byla v zadavacim Fizeni na plnéni vefejné zakazky
malého rozsahu na stavebni prace s nazvem ,Vlhkostni sanace administrativni budovy®, kod akce:
LP—PP, vyhodnocena jako ekonomicky nejvyhodnéjsi.

Zhotovitel se zavazuje dodrzet veSkeré nalezitosti tykajici se podané nabidky.

Il. Predmét Smiouvy

Pfedmétem této Smlouvy je provedeni izolace svislych a vodorovnych stén injektdZzni metodou
a sanace vnitfnich stén administrativni budovy na st. p. & 119, 132 v k. 0. Marianské Radcice.
Nasledovat budou vykopové prace a po provedeni hydroizolace obvodovych konstrukci bude
realizovana celkova obnova komunikaci na p. p. €. 524/2.

Realizace stavby bude rozdélena na etapy dle ucelenych pracovnich celkd, a to na:

a) vykopové prace a odstranéni pfilehlych komunikaci,

b) svisla izolace zakladu a suterénnich stén,

c) zpétné zasypy vykopl a obnova komunikaci,

d) aplikace vodorovné izolace stén inflizni metodou, sanace vnitinich stén.

Bliz8i vymezeni pfedmétu této Smlouvy je dano soupisem stavebnich praci, ktery tvofi pfilohu €. 1
této Smiouvy.

Zhotovitel se podpisem této Smlouvy zavazuje poskytovat Objednateli prace vymezené v Clanku Il.
této Smlouvy, a to na svdj naklad, fadné a za podminek touto Smlouvou upravenych. Objednatel
se zavazuje poskytnout Zhotoviteli nezbytnou soucinnost a za poskytnuté prace hradit Zhotoviteli
dohodnutou ¢astku za podminek stanovenych touto Smlouvou.

Il Projektova dokumentace
1. Projektovou dokumentaci pro provedeni stavby s nazvem ,Vlhkostni sanace administrativni
budovy v k. 0. Marianské Radgice, st. p. p. ¢. 119, 132 zpracoval Ing. Jindfich Janousek,
autorizovany inzenyr v oboru pozemni stavby vsrpnu 2017, obdrzel Zhotovitel v ramci
zadavaciho Fizeni v elektronické podobé na CD jako pfilohu zadavaci dokumentace.
2. Zhotovitel prohlasuje, Zze se dukladné seznamil s uvedenou projektovou dokumentaci, nema k ni
namitky, povaZuje ji za uplnou a v souladu s pfedmétem plnéni dle této Smiouvy.

IV. Termin plnéni

Termin dokon&eni pInéni Smlouvy: nejpozdéji do 31. fijna 2018

V. Misto pInéni

Areal byvalého dolu Kohinoor:

Obec: Marianské Radcice

Katastralni tzemi: Marianské Radcice

Kod obce: CZ0425567302

Kraj: Ustecky

Pozemek p. p. €. 524/2, st. p. €. 119, 132
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VI. Cenadila

1. Cena dila vychazi z nabidkové ceny uvedené v nabidce podané Zhotovitelem do zadavaciho
fizeni, v jehoz ramci je tato Smlouva uzavfena a ¢ini:

Cena celkem bez dané z pridané hodnoty (DPH) 0,00 K&

Podrobny rozpis nabidkové ceny je uveden v pfiloze €. 1 Smlouvy (ocenény soupis stavebnich
praci). Jednotkové ceny uvedené v pfiloze €. 1 jsou pevné do doby dokonéeni poskytovanych
stavebnich praci (dale jen ,jednotkové ceny®). Témito jednotkovymi cenami v K& bez DPH budou
ocenény pfipadné zmény rozsahu praci, vzajemné odsouhlasené Objednatelem a Zhotovitelem.

2. Dohodnuta cena zahrnuje veSkeré naklady Zhotovitele souvisejici s fadnym provedenim dila.

VII. Platebni podminky, fakturace a urok z prodleni

1. Smluvni strany se dohodly na mésicni fakturaci, vyjma konecné faktury (viz ustanoveni bodu 3.
tohoto ¢lanku) vzdy k poslednimu dni pfisluSného kalendainiho mésice v objemu skute¢né
provedenych a vzajemné odsouhlasenych praci. Kazda faktura vystavena Zhotovitelem bude
dolozena soupisem skute€¢né provedenych stavebnich praci a zjiStovacim protokolem s podpisy
zastupcl obou Smluvnich stran ve vécech technickych uvedenych v zahlavi Smlouvy.

2. Faktury budou vystavovany postupné v souladu se skute€nym postupem praci, a to v celé vysi
odpovidajici provedenych praci.

Objednatel ma vSak pravo zadrzet a nezaplatit 10 % z kazdé fakturované Castky az do dne
konec¢ného pfedani a pfevzeti dila, ktery bude uveden v zapise o uspésném predani a prevzeti
dila bez vad a nedodélkl. V pripadé zjisténi vad dila pfi pfedani a pfevzeti dila se toto zadrzné
pravo uplatiiuje do odstranéni veSkerych vad dila uvedenych v protokolu z pfejimaciho fizeni.

Objednatel je povinen doplatit takto zadrzované Castky ve lhaté 15 dni nasledujicich po dni,
ve kterém jeho zadrzné pravo zaniklo.

Smluvni strany pro vylou€eni pochybnosti vyslovné sjednavaji, Ze Objednatel neni v prodleni
se splacenim pfisluSnych zadrzovanych d&astek po dobu, ve kterou opravnéné uplathiuje
své zadrzné pravo podle tohoto bodu v€etné Ihity 15 dni stanovené k doplaceni zadrzovanych
Castek.

S vykonem zadrzovaciho prava tak nejsou spojeny zadné negativni dasledky spojené
s prodlenim (nevznika narok na urok z prodleni, nepfechazi nebezpeli Skody na véci a dalsi)
a nelze Objednatele za vykon tohoto svého prava zadnym zplsobem sankcionovat.

3. Konec¢na faktura bude vystavena do 15 dnu po prevzeti dokonéeného dila Objednatelem.
Podkladem pro vystaveni faktury je Protokol o prfedani a prevzeti dila (pfedavaci protokol)
s podpisy zastupct obou Smluvnich stran.

4. Sohledem na § 92a a 92e zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni,
budou Zhotovitelem fakturovany pouze &astky bez dané z pfidané hodnoty (DPH).

Dan z pfidané hodnoty nesmi byt u stavebnich praci uvedena na zadném dokladu (faktury,
protokoly, popf. dalSi doklady).

5. VySi dané z pfidané hodnoty je povinen v rezimu pfeneseni danoveé povinnosti dle § 92a a 92e
zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich pfedpis, doplnit a pfiznat
Objednatel.
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10.

11.

12.

13.

14.

V pfipadé zmény sazby DPH na zakladé novelizace zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjSich pfedpisu, bude Objednatelem dopInéna a pfiznana sazba DPH v %
platna v dobé& vystaveni faktury.

Faktury musi obsahovat nalezitosti dle zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty,
ve znéni pozdéjsich predpis(, jinak nebude splatna, a to zejména:

- néazev, adresa sidla, ICO/DIC Objednatele,
- nazev, adresa sidla, ICO/DIC Zhotovitele,
- oznaceni faktury a jeji €islo,

- bankovni spojeni Zhotovitele,

- splatnost faktury v souladu se Smlouvou,

- datum uskuteénéni zdanitelného pinéni,

- predmét faktury, €islo Smlouvy,

- vyfakturovanou ¢astku v K& bez DPH,

- sazbu dané, a text: ,dan odvede zakaznik“, nebot se jedna o plnéni vramci prenesené
darové povinnosti,

- razitko a podpis Zhotovitele,

- v priloze soupis skute€né provedenych praci za u¢tované obdobi, zjistovaci protokol a original
pfedavaciho protokolu s podpisy zastupct obou Smluvnich stran.

Faktury, pfedavaci protokol a soupisy skute¢né provedenych praci musi také obsahovat, kromé
vySe uvedeného, kod akce (LP-PP) uvedeny v zahlavi Smlouvy, €islo a datum uzavieni Smlouvy
véetné pripadnych dodatkd. Nebudou-li vySe uvedené udaje na faktufe, pfedavacim protokolu
a soupisu skutec¢né provedenych praci uvedeny, nebude faktura proplacena a bude vracena
k opravé.

Splatnost faktur se sjednava na tficet dni ode dne doruceni faktury. Pokud splatnost pfipadne
na den pracovniho klidu nebo volna &i svatek, je faktura splatna nejblizSi nasledujici pracovni
den.

Objednatel je opravnén fakturu bez zaplaceni vratit nebo bezodkladné o nespravnych
¢i chybéjicich udajich informovat Zhotovitele. Zhotovitel je povinen podle povahy nespravnosti
fakturu opravit nebo nové vyhotovit. Nova lhata bézi znovu ode dne doru€eni opraveného nebo
nové vyhotoveného dokladu.

Uhrada ceny stavebnich praci bude provedena bezhotovostni formou pfevodem na bankovni
ucet Zhotovitele. Ob& Smluvni strany se dohodly na tom, Ze penézity zavazek bude spinén dnem,
kdy bude ¢astka odepsana z uctu Objednatele.

Zhotovitel odpovida Objednateli za skute€nost, Ze Cislo u&tu uvedené v zahlavi Smlouvy
je Cislem uc&tu zvefejnénym na portélu finanéni spravy. Pfed odeslanim kazdé platby Zhotoviteli
Objednatelem, bude Objednatelem ovéfeno, zda C&islo U¢tu uvedené v zahlavi Smlouvy je Cislem
uctu Zhotovitele zvefejnénym na portalu finanéni spravy. V opatném piipadé bude platba
uhrazena na &islo uc¢tu aktualné zvefejnéné na portalu finanéni spravy.

Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli jakékoliv zalohy.

Pro Uhradu smluvni pokuty dle ¢lanku VIII. této Smlouvy plati stejné platebni podminky jako
pro zaplaceni faktur.

Stavebni prace nad ramec plnéni dle této Smlouvy, které Zhotovitel provede pro vlastni potfebu,
nebudou Objednateli fakturovany a v deniku budou oznacéeny jako nefakturované.
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15. Pokud by jedna ze Smluvnich stran byla v prodleni s plnénim penézniho zavazku vici druhé
strané, je dluznik povinen platit z nezaplacené Castky véfiteli uroky z prodleni ve vySi stanovené
narizenim vlady ¢. 351/2013 Sb., ve znéni pozdéjsich predpis(.

VIIL. Smluvni pokuty

1. P¥i nedodrzeni terminu pro poskytnuti stavebnich praci dle ¢lanku IV. této Smlouvy, &ini smluvni
pokuta za kazdy i zapo&aty den prodleni 0,5 % z ceny bez DPH podle ¢lanku VI. Smlouvy.

2. PF¥i zavazném poru$eni povinnosti uvedenych v této Smlouveé ¢ini smluvni pokuta:

- pfi zjisténém a prokazaném poruseni fadného pIinéni Smlouvy dle ¢lanku IX. této Smlouvy ¢ini
5 000,00 K¢ za kazdé jednotlivé porusent;

- za nesplnéni povinnosti uvedenych v ¢lanku XIV. této Smlouvy ¢€ini 3 000,00 K¢&.

3. Ujednani o smluvni pokuté nevyluCuje pravo Objednatele na nahradu Skody vzniklé z poruSeni
povinnosti, ke kterému se smluvni pokuta vztahuje.

IX. ZpUsob zajisténi radného pInéni

1. Predmét Smlouvy musi byt proveden dle projektové dokumentace, ktera byla vypracovana
v souladu s vyjadfenim spravnich organu a v souladu s poZadavky Objednatele.

2. Je-li vprojektové dokumentaci uréen technologicky postup praci, popf. bude Objednatelem
stanoven plan organizace praci, musi byt Zhotovitelem dodrzen.

3. Prace budou probihat za piného provozu, koordinace a ¢asovy prubéh veskerych praci bude pfed
jejich zapo€etim konzultovan s povéfenym zastupcem Objednatele.

4. Veskeré stavebni prace musi byt provadény pod dozorem odpovédného technika, ktery odpovida
za kontrolu jakosti praci dle pfedmétu plnéni této Smlouvy a za dodrzovani veSkerych obecné
platnych norem a dalSich pravnich pfedpisl vztahujicich se k pfedmétu pinéni dle této Smlouvy
o dilo.

5. Zhotovitel na své naklady zajisti pribéznou udrzbu pozemkl a komunikaci, které bude ke své
¢innosti vyuZivat v souvislosti s pInénim pfedmétu dle této Smlouvy a jejich nasledné uvedeni
do pavodniho stavu.

6. Zhotovitel je povinen po celou dobu pInéni pfedmétu dila vést stavebni denik dle pfilohy &. 16
vyhlasky ¢&.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, k zakonu &. 183/2006 Sb., o Uzemnim
planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpisu.

Do deniku je povinen zapisovat vSechny skutecnosti rozhodné pro pinéni dle této Smlouvy, udaje
o Casovém postupu praci, jejich jakosti, apod. Zapisy budou v souladu s fakturovanymi objemy
stavebnich praci.

Bé&hem pracovni doby Zhotovitele musi byt denik v misté pilnéni trvale pfistupny vSem
opravnénym osobam.

7. Zhotovitel je povinen nakladat s odpadem vzniklym v souvislosti s plnénim pfedmétu dle této
Smlouvy jako s odpadem vzniklym jeho vlastni ¢innosti a vykazuje ho ve své pribézné evidenci
a roénim hlaSeni o produkci a nakladani s odpady a bude s nim nakladano ve smyslu zakona
¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakon(, ve znéni pozdéjSich predpisu,
a vyhlasky €. 294/2005 Sb., o podminkach ukladani odpadud na skladky a jejich vyuzivani
na povrchu terénu a zméné vyhlasky ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady.
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10.

11.

12.

V pfipadé neocekavaného a nepredpokladaného vyskytu nebezpecnych odpadd budou tyto
odpady separovany, odvezeny a ulozeny na skladku nebezpeénych odpadu.

VeSkera manipulace se stavebnim materiadlem a s odpadem vzniklym v souvislosti s plnénim
predmétu Smlouvy bude provadéna tak, aby se v maximalni mife omezila prasnost a hlu¢nost.

Zhotovitel musi dodrzovat obecné platné pravni, hygienické, pozarni, bezpe€nostni predpisy
a predpisy upravujici oblast Zivotniho prostiedi.

Zhotovitel zabezpe€i misto plnéni proti moznému uniku ropnych latek z pouzivané mechanizace.
Misto plnéni bude vybaveno sorbentem, ktery bude pouzit v pfipadé uniku ropnych latek.

Zhotovitel nese odpovédnost za vlastni Fizeni postupu praci vramci plnéni dle této Smlouvy.
Zhotovitel dale odpovida za ucelné a efektivni provadéni téchto praci v pozadované kvalité
a ve stanovenych terminech.

X. Zarizeni, predani a prevzeti stavenisté

Zarizeni stavenisté bude umisténo v prostoru mista plnéni v ramci uréené celkové hranice stavby
v souladu s projektovou dokumentaci pro provadéni stavby a po dohodé s Objednatelem.

Vybaveni a zafizeni staveni$té si zajisti Zhotovitel podle svych potfeb v souladu s platnou
legislativou.

Stavenisté bude dle pfedpisl oznaceno a bude zamezen pfistup nepovolanych osob.
Skladka materialu bude v prostoru zafizeni stavenisté.

K pfedani a pfevzeti mista pInéni (stavenisté) dojde neprodlené po zajisténi vSech nezbytnych
Ukonu pro zahajeni stavebnich praci dle uzaviené Smlouvy. Objednatel vyrozumi Zhotovitele
o terminu pfedani stavenisté min. 3 pracovni dny pfedem, pokud se pisemné nedohodnou jinak.

O pfedani a pfevzeti stavenisté bude vyhotoven Objednatelem protokol, ktery bude podepsan
zastupci obou Smiluvnich stran, ve kterém se zejména uvede den pfedani a pfevzeti stavenisté,
ktery bude shodny se zapisem ve stavebnim deniku.

Odstranéni zafizeni stavenisté a vyklizeni stavenisté bude provedeno v co nejkratSi mozné dobé
ode dne predani dila Zhotovitelem Objednateli a jeho pFevzeti Objednatelem bez vad
a nedodélka.

XI. Zpusob predani a prevzeti dila

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo v ramci poskytovanych pfedmétnych cCinnosti dle
¢lanku Il., jejich fadnym provedenim a pfedanim Objednateli, a to ve stanoveném terminu dle ¢l.
IV. této Smlouvy.

Zhotovitel po ukonceni praci dle pfedmétu dila pfeda Objednateli dilo formou pfejimaciho Fizeni
v co nejkratsi mozné Ih(té od ukonceni veSkerych praci, nejpozdéji vSak do data uvedeného
v &lanku IV. této Smlouvy. Objednatel vyhotovi pfedavaci protokol podepsany zastupci obou
Smluvnich stran, ve kterém se zejména uvede nazev a technicky popis dila, zplsob pfedani
a prevzeti, vysledek predani a pfevzeti, soupis zjisténych vad a nedodélkl, ujednani o opatfenich
a lhatach k jejich odstranéni, soupis dodateéné pozadovanych praci, zplsob a Ih(tu pro jejich
zajisténi. Umysl predat hotové dilo oznami Zhotovitel Objednateli minimalng 3 dny predem
zapisem do stavebniho deniku.
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3.  Po ukonceni praci Zhotovitel pfeda pfi predani a pfevzeti dila Objednateli nasledujici doklady
a dokumentaci: dokumentaci skute¢ného provedeni dokonéeného dila, fotodokumentaci priibéhu
stavby a prohlaseni o shodé na pouzité vyrobky a materialy v souladu se zakonem ¢&. 22/1997
Sh., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a dopInéni nékterych zakonu, ve znéni
pozdéjSich pfedpisli, a pravnimi predpisy vydanymi k provedeni tohoto zakona ato v ¢eském
jazyce.

4. V pfipadé, Ze dilo vykazuje vady a nedodélky nebranici jeho uzivani, bude sepsan protokol
o pfedani a pfevzeti, kde budou uvedeny v3echny vady a nedodélky s terminem odstranéni:

a) odstranéni vad a nedodélk(i do 15 dnl - po odstranéni vad nedodélkt bude sepsan protokol
0 jejich odstranéni a ihned bude vystavena faktura. Datem zdanitelného pInéni bude den
pfedani a prevzeti,

b) odstranéni vad a nedodélkd od 15 do 30 dnu - bude vystavena faktura, kde bude uplatnéna
pozastavka 10 % z fakturované Castky a soucasné bude uplatnéna smluvni pokuta dle
¢lanku VIII. Smlouvy za nesplnéni terminu uvedeného v ¢lanku 1V. Smlouvy. Po odstranéni
vad bude sepsan protokol o odstranéni vad a nedodélkd a pfedan prikaz k uvolnéni
pozastavky. Datem zdanitelného plnéni uvedenym na faktufe bude den pfedani a prevzeti.

5. Vpfipadé, ze dilo vykazuje vady a nedodélky branici jeho uzivani, nebude do doby jejich
odstranéni pfevzato a bude uplatnéna smluvni pokuta dle €lanku VIII. Smlouvy pro nesplnéni
terminu uvedeného v ¢lanku IV. Smlouvy, a to az do doby, kdy bude dilo pfedano. Po odstranéni
vad nedodélk(l bude sepsan protokol o jejich odstranéni a ihned bude vystavena faktura. Datem
zdanitelného plnéni bude den pfedani a prevzeti.

6. V pfipadé, ze dilo vykaze vady bé&hem zarucni doby, bude postupovano opét protokolarné
a zarucni doba bude vzdy adekvatné prodlouzena.

XiII. Zasady kontroly provadénych praci

1. Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila v celém pribéhu &innosti Zhotovitele v misté
plnéni dila z hlediska kvality dila, bezpecnosti prace, dodrzovani projektové dokumentace
a udrzovani pofadku. Kontrolu provadi Objednatel prostfednictvim uréenych zastupcu.

2. Provadeéni praci bude Objednatelem pribézné kontrolovano, a to zpravidla po uréitych objektivné
oddélitelnych ¢astech nebo stupnich praci. Objednatel musi byt k prohlidce praci pisemné vyzvan
nejméné 5 pracovnich dnd pfedem. Nedostavi-li se k prohlidce praci, mize Zhotovitel pokraovat
v dal§i realizaci praci.

3. V3echny zjisténé a ohlaSené nedostatky je Zhotovitel povinen napravit v souladu se Smlouvou.
Pfipominky dotykajici se bezpelnosti osob a bezpeéného provozu zafizeni bude Zhotovitel
respektovat okamzité.

4. Kontroly provadéné v pribéhu provadéni dila nezbavuji Zhotovitele odpovédnosti z pIinéni
smluvnich povinnosti.

XII. Zarucni doba

Zactatek zaruéni doby nastava fadnym pfedanim pfedmétu plnéni. Zhotovitel poskytne Objednateli
zéruku za jakost stavebnich praci souvisejicich s pfedmétem plnéni dle této Smlouvy o dilo po dobu
24 mésicu.
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XIV. Poddodavatelé

1. Zhotovitel je opravnén povéfit provedenim ¢asti stavebnich praci tfeti osobu (poddodavatele),
v tomto pfipadé vSak Zhotovitel odpovida za ¢innost poddodavatele tak, jakoby stavebni prace
provadél sam.

2. Zhotovitel je povinen zabezpe€it ve svych poddodavatelskych smlouvach splnéni vsech
povinnosti vyplyvajicich Zhotoviteli ze Smlouvy.

3. Zména ¢&i rozsSiteni v osobach poddodavatell podléha predchozimu pisemnému souhlasu
Objednatele. VyuZil-li Zhotovitel v zaddvacim Fizeni moznosti prokazat spinéni Casti kvalifikace
prostfednictvim poddodavatell, pak v pfipadé zmény v osobach takovych poddodavatell
je Zhotovitel povinen prokazat Objednateli splnéni kvalifikacnich pfedpokladd v daném
rozsahu rovnéz u novych poddodavatel(l. Objednatel ma pravo odmitnout zménu v osobach
poddodavatell v pfipadé, Ze novi poddodavatelé nedisponuiji kvalifikaci v rozsahu pozadovaném
v ramci zadavaciho fizeni.

XV. Ostatni smluvni ujednani

1.  Smluvni strany mohou Smlouvu ukoncit dohodou nebo odstoupenim dle ob&anského z&koniku.
Dohoda o zru$eni prav a zavazkl musi byt pisemna, podepsana zastupci obou Smluvnich stran,
jinak je neplatna.

2. 'V pripadé odstoupeni od Smlouvy kteroukoliv Smluvni stranou pro objektivni prekazky pfi plnéni
ustanoveni Smlouvy z technickych, organiza¢nich, finan¢nich nebo jinych pficin, je navrhovatel
kromé zdUvodnéni zamysSleného odstoupeni od Smlouvy povinen vyc¢islit a poskytnout druhé
strané k posouzeni veSkeré prokazatelné naklady vzniklé do doby odstoupeni v€etné Skod
zpusobenych vlastnim zavinénim. O odstoupeni od Smlouvy pofidi obé strany protokol o uhradé
prokazatelnych nakladd vzniklych do doby odstoupeni od Smiouvy, pokud se nedohodnou jinak.

3. Zhotovitel se zavazuje zpracovavat osobni Udaje fyzickych osob, které mu budou sdéleny druhou
Smluvni stranou v souvislosti s pfedmétem pInéni dle této Smlouvy, v souladu s nafizenim
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrané fyzickych osob v souvislosti
se zpracovanim osobnich udaji a o volném pohybu téchto Udajd a o zruSeni smérnice 95/46/ES
(dale jen GDPR) a Eeskymi pravnimi pfedpisy.

4. Informace o zpracovani a ochrané osobnich udaji provadéné PKU, s. p. ve smyslu &l. 13 a 14
GDPR jsou uvefejnény na webovych strankach podniku (www.pku.cz).

5.  Smluvni strany ujednavaji, Ze Objednatel ma pravo odstoupit od Smlouvy v pfipadé, ze bude
u protistrany ¢&i v dodavatelském Fetézci odhaleno zavazné jednani proti lidskym pravim
Ci vSeobecné uznavanym etickym a moralnim standard(im.

6. Objednatel se zavazuje spolupracovat se Zhotovitelem v rozsahu nezbytné nutném k dosazeni
cile Smlouvy.

7. Objednatel poskytne Zhotoviteli idaje potfebné k pfedmétu pinéni dle této Smlouvy. Zhotovitel
takto ziskané udaje pouzije pouze pro plnéni Smlouvy a neposkytne je tfeti stran&. Zhotovitel
se zavazuje chranit obchodni tajemstvi Objednatele.

8. Zhotovitel bere na védomi, ze Objednatel je povinnym subjektem dle zakona ¢&. 106/1999 Sb.,
0 svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjSich predpisl, a subjektem, ktery je povinen
uverejiiovat smlouvy prostfednictvim registru smluv na zakladé zakona ¢.340/2015 Sb.,
0 zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru
smluv, ve znéni pozdéjSich predpisl (dale jen ,,zakon o registru smluv"®).
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Smluvni strany se dohodly, Ze Objednatel zasle tuto Smlouvu k uvefejnéni prostfednictvim
registru smluv na zakladé zakona o registru smluv bez zbyte€ného odkladu, nejpozdéji vSak
do 15 dnd od uzavreni této Smlouvy. Tim neni dotéeno opravnéni Zhotovitele zaslat tuto
Smlouvu k uvefejnéni prostfednictvim registru smluv nezavisle na vySe uvedeném ujednani,
ato zejména v pfipadé, ze Objednatel bude v prodleni se splnénim vySe uvedené povinnosti.
Zhotovitel se zavazuje dorucit Objednateli Smlouvu po jejim podpisu bez zbyteéného odkladu.

Smluvni strany nesouhlasi s tim, aby nad ramec vyslovnych ustanoveni této Smlouvy byla
jakakoliv prava a povinnosti dovozovany z dosavadni &i budouci praxe zavedené mezi stranami
Ci zvyklosti zachovavanych obecné &i v odvétvi tykajicim se pfedmétu pInéni, ledaze
je ve Smlouveé vyslovné ujednano jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzuji, Ze si nejsou
védomy zadnych dosud mezi nimi zavedenych obchodnich zvyklosti Ci praxe.

Zhotovitel prebira podle ustanoveni § 1765 obcanského zakoniku riziko zmény okolnosti,
zejména v souvislosti se stanovenou vysi ceny Smlouvy.

Zhotovitel zajisti prokazatelné seznameni svych pracovnik( s internimi predpisy Objednatele
tykajici se bezpec€nosti prace a pozarni ochrany a ekologie v danych mistech pinéni.

Zhotovitel je povinen byt po dobu provadéni dila a trvani zaruky fadné pojistén pro pfipad vzniklé
Skody, kterou muze svou podnikatelskou ¢innosti pfi plnéni pfedmétu dila zpUsobit Objednateli,
s limitem ro¢niho pojistného plnéni ve vySi min. 50 % ceny dila dle ustanoveni ¢lanku VI. bodu 1.
Smlouvy. V pfipadé zmény pojistné smlouvy nebo uzavfeni nové, vyrozumi o tom Zhotovitel
Objednatele nejpozdéji do 5 pracovnich dnl od vzniku této skute¢nosti, a to zaslanim novych
dokladd o pojisténi, které vSak musi splhovat vySe uvedené pozadavky narozsah pojisténi.
Podkladem pro stanoveni vzniklé Skody bude vzdy pisemny zapis o projednani $kodného pfipadu
opravnénymi zastupci obou Smluvnich stran, pfip. i pisemné podklady vyhotovené organy Policie
Ceské republiky. Narok na nahradu $kody musi byt vzdy uplatnén neprodleng, ato v pisemné
formé.

XVI.  Zavére€na ujednani

Smluvni strany se dohodly, Z2e veSkeré pisemnosti souvisejici s touto Smlouvou, si budou
doru€ovat doporu¢enymi dopisy na adresy uvedené v zahlavi této Smlouvy, anebo uvedené
v obchodnim rejstifiku. Ma se za to, Ze pisemnost odeslana s vyuZitim provozovatele postovnich
sluzeb dosla tfeti pracovni den po odeslani, méla-li v8ak byt odeslana na adresu v jiném statu,
tak patnacty den po odeslani.

Obé& Smluvni strany vyslovné prohlasuji, ze souhlasi s tim, aby kazda Smluvni strana
shromazdila a zpracovala o druhé strané Udaje tykajici se jména, nazvu firmy, identifikacniho
Cisla, sidla a bankovniho spojeni, a to za ucelem jejich eventualniho pouziti pfi realizaci prav
a povinnosti Zhotovitele a Objednatele v souvislosti s uzaviranou Smlouvou.

Tato Smlouva je vyhotovena ve &tyfech vyhotovenich, kazdé s pravem originalu, po dvou kazdé
Smluvni strané.

Nadpisy jednotlivych ¢lankd této Smlouvy slouzi pouze k orientaci a nemaiji vliv na interpretaci
jejiho obsahu.

Prava a povinnosti obou Smluvnich stran touto Smlouvou vyslovné neupravena se Fidi
prisludnymi ustanovenimi ob&anského zakoniku a souvisejicimi pravnimi pfedpisy.

Smluvni strany se dohodly, Ze veSkeré spory vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou budou Fesit
smirné na urovni osob opravnénych k zastupovani Smiluvnich stran. V pfipadé nedofeseni sporu
bude tento feSen na urovni statutarnich organ(. Jejich rozhodnuti je kone¢né a neménné,
nebude-li dohoda mozna, je kazda strana opravnéna predlozit tento spor k rozhodnuti
prisluSnému soudu, neni-li stanoveno jinak.
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7. Smluvni strany se v souladu s ustanovenim § 89a zakona ¢. 99/1963 Sb., ob&ansky soudni Fad,
ve znéni pozdéjSich predpisu, dohodly, Ze v pfipadé soudniho sporu bude mistné pfislusnym
soud prvniho stupné se sidlem v Usti nad Labem, ledaze zakon stanovi pfislusnost vylu¢nou.

8. Tato Smlouva mize byt ménéna a doplhovana pouze Ccislovanymi pisemnymi dodatky
podepsanymi statutarnimi organy obou Smiuvnich stran.

9. Smluvni strany prohlasuji, Ze se dokonale seznamily s textem této Smlouvy, Ze mu porozumély
v plném rozsahu, Ze odpovida jejich pravé a svobodné vili, a Ze ji nepodepisuji za jinak
nevyhodnych podminek nebo v tisni, na dlkaz &ehoZ pfipojuji opravnéni zastupci obou
Smluvnich stran své vlastnoruéni podpisy.

10. Tato Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu statutarnimi organy obou Smluvnich stran
a ucinnosti dnem zvefejnéni v registru smluv dle zakona o registru smluv.

11. Nedilnou soucasti této Smlouvy je:

- Priloha &. 1: Ocenény soupis stavebnich praci s vykazem vymér
- Priloha €. 2:  Vzor zjistovaciho protokolu v&etné vysvétlivek

V Chlumci dne V dne

Ing. Petr Lenc
feditel
Palivovy kombinat Usti, statni podnik
(Objednatel) (Zhotovitel)
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