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Priloha &. 3: Formular smlouvy

SMLOUVA O DILO

,Oprava komunikace p.¢. 542/3, k.4. Horni Kalisté*

Uzaviena podle § 2586 a nasledujicich zakona €. 89/2012 Sb., obansky zakonik (dale jen
,ob&ansky zakonik")

1. Smluvni strany

Objednatel: Obec Dolni Dvoristé

se sidlem: Dolnf Dvofisté 62, 382 72 Dolni Dvoristé
Zastoupeny: Ivanem Kutou, starostou obce

IC: 00245844

DIC: CZ00245844

Bankovni spojent: ]

C. uctu: e

Telefonni spojent: I B e

e-mail: starosta.oudd@seznam.cz

Zastupce objednatele: Ivan Klta, starosta obce

Zhotovitel: ProRoad s.r.o.

se sidlem: Mezifi¢i 54, Malonty 38241 Kaplice
zapis v C 34808 vedena u Krajského soudu v Ceskych Budgjovicich
Zastoupeny: Bc. Mirosjavem Vavrou

IC: 22287922

DIC: CZ22287922

Bankovni spojeni:
(€557 {1

Telefonni spojent:

e-mail:
Zastupce zhotovitele:
Ve vécech smluvnich: Bc. Miroslav Vavra

Ve vécech technickych: Bc. Miroslav Vavra

2. Vseobecné smluvni podminky

2.1. V pochybnostech o obsahu smluvniho vztahu se pouZije nejprve znéni této smlouvy, potom
nabidka zhotovitele, nedohodnou-li se smluvni strany o nékterych vécech vyslovné a pisemné
“jinak. Smlouva spolu s dokumenty, na které se smlouva odvolava, jsou nadale oznaCovany téz jako
,Ssmluvni dokumenty*.

2.2. Obé smluvni strany se ve v8ech vécech, které nejsou upraveny podminkami zadani, nabidkou
zhotovitele nebo smlouvou, fidi pfislusnymi ustanovenimi ob&anského zakoniku.
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2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

Zhotovitel se dale zavazuje udrzovat Sistotu a pofadek a dodrzovat bezpe&nostni predpisy na
stavenisti, pfi provadéni Dila respektovat vSechna rozhodnuti organl statni spravy, dbat pfi
provadeni Dila na dodrZzovani norem, pfedpisli a zakonl z oblasti ochrany Zivotniho prostredi.
Zhotovitel zajisti v plném rozsahu bezpecnost véech osob na stavbé.

Objednatel ma zgjem o pInéni pfedmétu této Smlouvy dle zasad socialné odpovédného zadavani
vefejnych zakazek. Zhotovitel se proto vyslovné zavazuje pfi realizaci pinéni dle této Smlouvy
dodrzovat veskeré pracovnépravni predpisy (a to zejména, nikoliv v8ak vylu¢né, predpisy
upravujici mzdy zameéstnancd, pracovni dobu, dobu odpoginku mezi smé&nami, placené prescéasy),
dale predpisy tykajici se oblasti zamé&stnanosti a bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, tj. zejména
zéakon &. 262/2006 Sb., Zakonik prace, ve znéni pozdéjich predpisti a zakon &. 435/2004 Sb., o
zamestnanosti, ve znéni pozdgjsich predpistl (se zvlastnim zfetelem na regulaci zaméstnavani
cizincll), a to vici véem osobam, které se na realizaci pinéni dle této Smlouvy podileji, a to bez
ohledu na to zda jsou prace na pfedmétu pInéni provadeény, bezprostfedné Zhotovitelem &i jeho
poddodavateli.

Zhotovitel se zavazuje zajistit dozor nad dodrzovanim pfislusnych bezpecénostnich predpisti a
predpisti Environmentalniho systému (déle jen ,EMS"), pravidelné kontrolovat pédi o BOZP,
pozarni ochrany a EMS na pracovistich. Zhotovitel se zavazuje v&as pisemné informovat
Objednatele o pfipadné zméné pracovniho postupu nebo dalsich rizicich, které se pfi ¢innostech
nove vyskytly a mohly by vést k poSkozeni zdravi, ohroZeni Zivota, negativnim environmentalnim
dopadlm, popfipadé k hmotnym $kodam.

Zhotovitel se zavazuje postupovat pfi provadéni Dila s vynaloZzenim odborné péce, dodrZovat
vSeobecné zavazné predpisy, technické normy a podminky této Smlouvy. Zhotovitel se bude Fidit
vychozimi podklady objednatele, zapisy a dohodami opravnénych pracovnikil smluvnich stran.

3. Predmét plnéni

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Pfedmétem pInéni je zhotoveni stavby ,,Oprava komunikace p.¢. 542/3, k.4. Horni Kali§té* v
rozsahu stanovenéem zakresem obnovy do katastralni mapy a vzorovym fezem obnovy stavajici
komunikace a dle rozsahu vymezeném zadavaci dokumentaci a jejimi pfilohami.

Mistem pinéni je JihoCesky kraj, obec Dolni Dvofisté, Katastralni Uzemi: Horni Kalisté (629006).

Zhotovenim se rozumi uplné, funkéni a bezvadné provedeni v8ech praci a konstrukci, véetné
dodavek potfebnych materialdi a zafizeni nezbytnych pro fadné dokoncéeni dila, dale provedeni
v8ech ¢innosti pro fadné dokondéeni dila.

Soucasti pfedmétu plnéni je rovnéz likvidace veskerych odpadud vzniklych stavebni nebo montazni
¢innosti zhotovitele.

Zhotovitel doda dilo kompletni do v8ech detailli tak, aby po dokoncéeni splnilo véechny pozadované
parametry a pIné slouzilo svemu ucelu.

Soucasti zhotoveni dila je také:

predloZeni atestdl pouzitych vyrobkl a materiall, predloZeni protokol(i o zkougkach
vyty€eni stavajicich siti, a ochrana po dobu stavby

fotodokumentace stévajiciho stavu stavenisté ve. okolnich objektll pred zahajenim stavby
fotodokumentace celého pribéhu stavby

Ucast Zhotovitele na pravidelnych kontrolnich dnech, vcetné koordinaéni a kompletaéni &innosti
celé stavby

zfizeni v8ech potiebnych dogasnych konstrukci a staveb a jejich odstranéni,

likvidace, odvoz a uloZeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku véetn& poplatku za
uskladnéni v souladu s ustanovenimi Zakona o odpadech, v platném znéni

uvedeni v8ech povrchl dotéenych stavbou do plivodniho stavu

4. Lhaty provadéni dila

4.1.

a)
b)

Predpokladany termin zahajeni praci: prfedpoklad zahajeni praci fijen 2025
Termin ukonéeni praci: prosinec 2025

Termin zahajeni praci je podminén fadnym ukoncenim vybérového fizeni a podepsanim pfislugné
smlouvy. Objednatel si vyhrazuje pravo jednostranné zménit predpokladany termin zahajeni.
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4.2.
4.3.
4.4.

Pokud tato zména nebude o vice jak 10 dnl od predpokladaného terminu zahdjeni praci, pak
nema vliv na termin dokonéeni uvedeny v bodeé 4.

Zhotovitel je povinen dokoncit prace na dile a predat dilo v terminu sjednaném dle této smlouvy.
Zhotovitel je opravnén predat dilo Objednateli i pred sjednanym terminem predani a prevzeti dila.
V pfipadg, ze ve |hGté vystavby nastanou takové prekazky v zahdjeni ¢i pokracovani pinéni Dila,
které nespocivaji na strane zhotovitele (pfedevsim nevhodnost aktualnich klimatickych podminek
pro provadeni Dila, jejichz existence i namitana nevhodnost musi byt pfedem odsouhlaseny
zadavatelem, neposkytnuti opravnéné pozadované soucinnosti objednatele, vy$$i moc apod.),
budou o stejny pocet dnl, po které nemohl zhotovitel plnit své povinnosti posunuty i IhGty pinéni
dle této smlouvy, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Cena dila a podminky pro zménu sjednané ceny

5

5.2

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

o5

5.8.

o8

5.10.

oxils

Cena dila je obéma smluvnimi stranami sjednéna v souladu s ustanovenim § 2 zakona &. 526/1990
Sb., o cenach a je dohodnuta bez dané z pridané hodnoty (DPH). DPH bude Gétovana podle sazeb
platnych v dobé vzniku zdanitelného pinéni.

Cena je stanovena podle dokumentace predané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah sjednané
ceny je rozhodujici Soupis praci, ktery je soucasti pfedané Projektové dokumentace a je zavazny.
Sjednana cena je cenou pevnou a nejvyse pfipustnou za sjednany rozsah dila, obsahuje veskeré
naklady nezbytné k fadnému, kvalitnimu a véasnému provedeni dila a zisk Zhotovitele.

Sjednana cena obsahuje i pfedpokladané naklady vzniklé vyvojem cen v narodnim hospodarstvi, a
to az do konce roku vystavby, a kurzovymi rozdily.

Cena dila:

Celkem bez DPH 7720 215,10 K&
DPH 21% 162124517 K&
Celkem véetné DPH 9 341 460,27 K¢

DPH se mlZze v prib&hu plnéni smlouvy zménit v zavislosti na pravni tpravé predpist o vysi DPH
platné po dobu pInéni smlouvy.

Cena pokryva vsechny naklady spojené s provedenim dila nebo vykonanim &innosti podle &l. 3
smlouvy. Neni-li pfislusny naklad v kalkulaci nabidkové ceny jednoznacéné piifazen konkrétnimu
diléimu  plnéni nebo neni vtéto kalkulaci uveden, ma& se =za to, Ze je zahrnut
do ceny jednotlivych dil¢ich plnéni umérné jejich podilu na celkové cené, neni-li z povahy nakladu
zfejmé neco jiného. Obdobné se posuzuje pfifazeni takovych nakladl jednotlivym polozkam
kalkulace.

Pokud polozkovy rozpocet neobsahuje vSechny polozky potiebné pro bezvadné, kvalitni
provozuschopné provedeni dila, ma se za to, ze jsou tyto polozky agregovany v jinych polozkach.

Zmeéna sjednané ceny je mozna pouze:
a) pokud po podpisu smlouvy a pfed Terminem dokonéeni dila dojde ke zmé&nam sazeb
DPH;
b) pokud se pii realizaci dila vyskytnou skute¢nosti, které nebyly v dobé sjednani smlouvy
znamy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl predvidat a tyto skute¢nosti maiji
prokazatelny vliv na sjednanou cenu.

Nastane-li néktera z podminek, za kterych je mozna zména sjednané ceny je Zhotovitel povinen
provest vypocet zmény nabidkové ceny a predlozit jej Objednateli k odsouhlasent.

Zhotoviteli vznika pravo na zvySeni sjednané ceny teprve v piipadé, Ze zména bude odsouhlasena
Objednatelem a to formou dodatku k této smlouveé.

Zhotoviteli zanika jakykoliv narok na zvy$eni sjednané ceny, jestlize pisemné neoznami nutnost
jejiho prekroceni a vysi pozadovaného zvyseni ceny bez zbyte¢ného odkladu poté, kdy se ukazalo,
ze je zvySeni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné oznameni v8ak nezaklada pravo Zhotovitele na
zvySeni sjednané ceny. ZvysSeni sjednané ceny je mozné pouze za podminek danych touto
smlouvou.
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5.12. Vyskytne-li se pii provadéni dila nutnost Viceprace nebo Ménépréace, je Zhotovitel povinen pred
jejich realizaci provést piesny soupis véetné ocenéni a tento soupis predlozit Objednateli
k odsouhlaseni.

5.13. Vyskytnou-li se pfi provadéni dila viceprace a ménéprace, bude vypofadani téchto vicepraci a
ménépraci feseno analogicky se zakonem &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek ve
znéni pozdgjsich predpisti. Rozdil mezi pevnou cenou a skute¢né vynaloZzenymi naklady bude
feden formou vice & meéné praci analogicky dle § 222 zakona, které budou odsouhlaseny
investorem a technickym dozorem.

5.14. Viceprace budou ocenény polozkami uvedenymi v nabidce zhotovitele, polozky, které se v nabidce
nevyskytuji, budou ocenény dle platného ceniku RTS (popf. URS Praha). Polozky neuvedene
v cenikach budou ocenény individualni kalkulaci.

5.15. Vyskytnou-li se pfi provadéni dila ménéprace, budou ocenény takto:
a) na zakladé pisemného soupisu ménépraci, odsouhlaseného obé&ma smluvnimi stranami,
doplni Zhotovitel jednotkové ceny ve vysi jednotkovych cen podle Polozkoveho rozpoctu;
b) vynasobenim jednotkovych cen a mnozstvi neprovedenych mérnych jednotek budou
stanoveny zakladni naklady ménépraci;

5.16. Obé strany nasledné zménu sjednané ceny pisemné dohodnou formou Dodatku ke Smlouve.
Platebni podminky

6.1. Smluvni strany dohodly mésiéni platby za skute¢né provedené prace a dodavky. Pravo vystavit
dariovy doklad vznika podpisem zjistovaciho protokolu objednatelem nebo jeho povefenym
zastupcem, na zakladé soupisu provedenych praci.

6.2. Dilgi faktury budou vystavovany na ¢astku odpovidajici provedenym pracim v daném obdobi
se splatnosti 30 dnl od doruéeni objednateli.

6.3. Objednatel nebude poskytovat zalohy.

6.4. Doba splatnosti danového dokladu se stanovuje na 30 dni od data doru¢eni dafového dokladu
zhotovitele objednateli.

6.5. Fakturace bude probihat na zakladé soupisu skute¢né provedenych praci v daném obdobi
predloZzeného Zhotovitelem a odsouhlaseného Objednatelem, resp. jeho Technickym dozorem.
Technicky dozor je povinen se k tomuto soupisu vyjadfit nejpozdgji do 5 dni ode dne jeho
obdrzeni. Objednatelem nebo jeho zastupcem odsouhlaseny soupis skute¢né provedenych praci v
daném obdobi je nedilnou soucéasti faktury.

6.6. Objednatel prohlasuje, Ze ma ke dni dohodnutého terminu zahajeni praci zajisteno financovani
Dila.

6.7. Danovy doklad musi obsahovat zejmeéna:

- oznaceni Ucetniho dokladu a jeho poradoveé &islo

- nazev projektu ;

- identifika¢ni udaje Objednatele

- identifika¢ni udaje Zhotovitele

- popis obsahu Uc¢etniho dokladu

- datum vystaveni

= datum uskute¢néni zdanitelného pIneni

- vySi ceny bez dané celkem

- sazbudané

- vysidané celkem

- cenu celkem vcetné danée

- podpis odpoveédné osoby Zhotovitele

- prilohu - soupis provedenych praci ocenény podle dohodnutého zplsobu a
zjistovaci protokol, kterym Objednatel odsouhlasil dil¢i pInéni dila

Predmé&t pinéni nebude podléhat rezimu preneseni dariové povinnosti, podle §92e zakona
&. 235/2004 Sb. ve znéni pozdejsich predpis.

6.8. Nedojde-li mezi ob&ma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnoZstvi nebo druhu provedenych
praci je Zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace a dodavky, u kterych nedoslo k rozporu.
Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i prace, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je
Objednatel opravnén uhradit pouze tu ¢ast faktury, se kterou souhlasi. Na zbyvajici ¢ast faktury
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6.9.

6.10.

6.11.

6:12.

6.13.

nemuze Zhotovitel uplatiovat zadné majetkové sankce ani Urok z prodleni vyplyvajici z penézitého
dluhu Objednatele.

Za doruceni danového dokladu se povazuje den prfedani dafového dokladu do postovni evidence
Objednatele, nebo tfeti den po jejim doporuc¢eném odeslani Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen
vystavit a prfedat danovy doklad tak, aby byla objednateli doru¢ena nejpozdéji desaty pracovni den
nasledujiciho méesice.

V pfipade, ze vystaveny danovy doklad nebude obsahovat vSechny nalezitosti podle odstavce
6.7.smlouvy, odesle jej objednatel zpét zhotoviteli k pfepracovani nejpozdgji do uplynuti doby k jeji
Uhradé. Splatnost nasledné vystaveného dariového dokladu je opét 14 dnli po jejim doruéenti.

V pfipadé uplatnéni sankci podle ¢lanku 12 této smlouvy mize byt ze strany objednatele ¢astka
odpovidajici vysi téchto sankci zhotoviteli odeltena z do té doby neproplaceného danového
dokladu za provedené prace, pokud se obé& smluvni strany nedohodnou jinak.

Pokud se na dile vyskytnou Viceprace, s jejichz provedenim Objednatel souhlasi, musi byt jejich
cena fakturovana samostatné.

Darovy doklad za viceprace musi kromé jinych, vy8e uvedenych nalezitosti obsahovat i odkaz na
dokument, kterym byly Viceprace sjednany a odsouhlaseny.

Stavenisté

Teiil

162

73

7.4.

7.5

7.6.

Tl

7.8.

79

Pozadovany rozsah ploch pro zafizeni stavenisté je soucCasti nabidky zhotovitele. Tomu
odpovidajici naklady, véetné nakladd na provoz zafizeni stavenisté, jsou zahrnuty
v nabidkové cené. Pozemky potiebné pro zafizeni stavenisté, které jsou ve vlastnictvi objednatele
nebo které objednatel obstaral, poskytuje objednatel bezplatné.

Zhotovitel je povinen udrzovat na prevzatém stavenisti pofadek a Cistotu a je povinen odstranovat
odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi vsouladu splatnym znénim zakona
o odpadech.

Zhotovitel je povinen uzivat stavenisté pouze pro GCely souvisejici s provadénim dila a pfi uzivani
stavenisté je povinen dodrzovat veskeré pravni pfedpisy.

Zhotovitel je povinen seznamit se po prevzeti stavenisté s rozmisténim a trasou stavajicich
inzenyrskych siti na stavenisti a pfilehlych pozemcich dotéenych provadénim dila a tyto bud
vhodnym zplsobem prelozit, nebo chranit tak, aby v prib&hu provadéni dila nedoslo k jejich
poskozeni.

Dojde-li k poSkozeni stavajicich inzenyrskych siti, které byly radné vytyceny, nese veskeré naklady
na uvedeni siti do plivodniho stavu Zhotovitel véetné ptipadnych $kod, pokut apod.

Jestlize v souvislosti s provozem Staveni§té nebo provadénim dila bude tfeba umistit nebo
pfemistit dopravni znacky podle predpisi o pozemnich komunikacich, obstara tyto prace
Zhotovitel. Zhotovitel dale zodpovida i za umistovani, pfemistovani a udrzovani dopravnich znacek
v souvislosti s pribéhem provadéni praci. Jakékoliv pokuty &i nahrady Skod vzniklych v této
souvislosti jdou k tizi Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen zajistit bezpe€ny pfistup ke véem ¢astem dila pro vykon technického dozoru a
kontroly dila. Pokud nebude zhotovitelem zajistén takovyto bezpec€ny pfistup, je Technicky dozor
opravnén odmitnout provedeni kontroly. Technicky dozor pak uréi novy termin provedeni kontroly
prislusné ¢asti dila. Zhotoviteli tim nevznika divod pro prodlouzeni terminu dokoncéeni dila.
Veskeré naklady na provedeni takovéto dodate€¢né kontroly ze strany Technického dozoru nese
Zhotovitel a Objednatel je opravnén vyuctovat takto vzniklé naklady v souladu s podminkami, za
kterych mu uctuje sve Cinnosti Technicky dozor.

Nejpozdgji-do 10 dnl po definitivnim odevzdani a prevzeti dila je zhotovitel povinen vyklidit
stavenisté.

Nevyklidi-li Zhotovitel Stavenisté ve sjednaném terminu, je Objednatel opravnén zabezpecdit
vyklizeni Stavenisté tfeti osobou a naklady s tim spojené uhradi Objednateli Zhotovitel.

Podminky provadéni dila

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Zhotovitel provadi dilo samostatné a na vlastni zodpovédnost. Pfi provadéni dila je povinen
respektovat vSechny obecné zavazné pravni predpisy, technické normy a spravni akty vztahujici
se k predmetu dila.

Zhotovitel odpovida za dodrzovani veskerych platnych norem, predpisti a technologickych postupl
pfi provadéni stavby, a to jak u zhotovitele, tak u jeho poddodavatelli.

Zhotovitel je povinen na své naklady zabezpecdit staveniste tak, aby nemohlo dojit k Gjmeé tretim

osobam. Pokud by k takové ujmé doslo, nese veSkeré naklady s tim spojené zhotovitel.
Zhotovitel je povinen mit zajisténé odborné vedeni stavby osobou disponujici autorizaénim

osvedéenim v oboru dopravni stavby.
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8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8kl

Zhotovitel plné odpovida za $kody, které vzniknou pfi provadéni dila vlastnikim dotéenych
nemovitosti nebo jinym osobam, jejichz prava ¢i pravem chranéné zajmy mohou byt provadénim
dila dotéeny. Zhotovitel je povinen pocinat si tak, aby §kodam pokud mozno predchazel. Je-li jiz z
povahy provadeného dila  ziejmé, Ze ke Skodam na  vlastnictvi nebo
k poskozeni zajml mlze dojit, je zhotovitel povinen s dotCenymi osobami pfedem projednat
piiméfenou nahradu. Zprosténi odpovédnosti za $kodu je mozné pouze prlkazem, ze
ke Skodé nedoslo.

Stavebni denik, ktery vede zhotovitel, musi byt b&€hem celé doby, po kterou se na stavbé pracuje,
piistupny osobam povérenym objednatelem kontrolou provadéni dila a osobam povéfenym
projektantem k provadéni autorského dozoru, pfipadné dalsim osobam opravnénym k nahlizeni
nebo zapisu do deniku ze smlouvy. Denik vede zhotovitel se dvéma oddélitelnymi prlpisy, z nichz
prvni si oddéli osoba povérena objednatelem k provadeéni kontroly dila, druhy uklada zhotovitel tak,
aby jej mohl po dobu nejméné deseti let po ukonéeni stavby archivovat. Original deniku preda
zhotovitel objednateli spolu s dokumentaci skute¢ného vyhotoveni stavby.

Zhotovitel dolozi na vyzvani objednatele, nejpozdéji vSéak v Terminu pfedani a pfevzeti dila soubor
certifikatl rozhodujicich materiald uzitych k vybudovani dila. Na vyzadani Objednatele,
Technického &i Autorského dozoru, je Zhotovitel povinen predlozit kdykoliv v prlibéhu provadéni
praci prislusné certifikaty pro jednotlivé materialy a vyrobky, taktéz technické listy jednotlivych
materiall a vyrobkl a technologické postupy stanovené vyrobcem. V pfipadé, Ze na vyzadani
Objednatele, Technického, ¢i Autorského dozoru tyto doklady Zhotovitel nepfedlozi, ma pravo
Technicky dozor prace na dile pozastavit az do doby predloZzeni dokladl, bez toho, ze by
Zhotoviteli vznikl narok na prodlouzeni terminu dokonceni dila.

Objednatel ma pravo nezahajit prejimaci fizeni dila, neni-li na stavenisti pofadek, zejména
usporadany zbyly material nebo neni-li odstranén odpad vznikly pfi stavebnich pracich apod.

K terminu stanovenému ve smlouvé k vyklizeni stavenisté je zhotovitel povinen piedat vSechny
pozemky dotéené provadénim stavby zpét jejich viastnikim. O tomto predani spolu obé strany
sepisi pisemny zapis, ktery zhotovitel pfeda objednateli nejpozdé&ji zaroven s oznamenim o
odstranéni veskerych vad a nedodélkli uvedenych v zapise o definitivnim predani stavby. Kazdy
chybéjici pisemny zapis o zpétnem pfedani pozemku dotéeneho provadénim stavby jeho
vlastnikovi bude povazovan za nedodélek dila.

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby ke spolupraci se stanovenym koordinatorem
bezpecnosti prace na stavenisti, pokud je tento jmenovan.

Jestlize Zhotovitel pfi provadéni praci narazi na archeologické nalezy, je povinen pferusit prace
a informovat pisemné& Objednatele a vSechny dotéené organy statni spravy ¢i jiné dotéené
organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dal$im postupu, a to pisemné a bez odkladu poté,
co od Zhotovitele takovouto informaci obdrzel.

9. Kontrola provadéni dila

9l

9.3.

9.4.

9i6;

9.6.

Objednatel mize pisemné urcit osoby, které jsou opravnény kontrolovat provadéni dila (dale jen
technicky dozor). Dojde-li v priibéhu stavby ke zméné technického dozoru, je vici zhotoviteli tato
zmeéna Udéinna doruéenim pisemného oznameni jména noveého technického dozoru podepsaného
osobou opravnénou jednat za objednatele Technicky dozor je ob&asny a zhotovitel bude pro
potfeby sestaveni harmonogramu stavby a stanoveni Usekll ke kontrole provedeni ¢asti predmétu
dila, které budou dal$im postupem zakryty anebo u nichz dal$i postup praci jinak znemozni
kontrolu, uvazovat s jeho pfitomnosti na stavbé maximalné 2 x tydné.

Technicky.dozor je opravnén kontrolovat provadéni dila v plném rozsahu a je pfi tom opravnén .
vstupovat na stavenisté a na vSechna pracovisté zhotovitele.

Technicky dozor je opravnén po zhotoviteli pozadovat prokazani plvodu a vlastnosti materialli a
vyrobk(, které zhotovitel hodla pouzit pro stavbu.

Zjisti-li Technicky dozor, Ze jsou provadény stavebni, pfipadné montazni prace, bez toho, ze by na
stavbé byl pfitomen stavbyvedouci nebo jeho zastupce, ma pravo tyto prace zastavit az do doby,
nez bude stavbyvedouci nebo jeho zastupce pfitomen. Jsou-li provadény montazni prace, plati
totéz o vedoucim montazi a jeho zastupci. Zhotovitel nema narok na prodlouzeni terminu
dokonéeni stavby ani Uhradu naklad( vzniklych z dlivodd takovéto prodlevy.

Technicky dozor potvrzuje podepsanim protokolu nebo zapisem do stavebniho deniku provedeni
praci, které maji byt uplatnény fakturou.

10. Splnéni povinnosti provést dilo

10.1.

Zhotovitel spini svou povinnost provést dilo Uplnym zhotovenim vsech casti pfedmétu dila
a provedenim vsech praci, které se k prfedmétu dila vazi a které tvofi pfedmét smlouvy,
v kvalité odpovidajici dohodnutym podminkam, bez vad a nedodélkll. Povinnost provést dilo neni
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10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

spinéna, neni-li tato skuteCnost vyslovné konstatovana v zavérecném  protokolu
o pfedani predmétu dila.

K prevzeti prfedmétu dila vyzve zhotovitel objednatele pisemné& bud doru¢enim vyzvy
na adresu objednatele, nebo jim povéfeného zastupce nejméné 5 dnl pred poZadovanym
terminem predani.

V pfipade, Ze Zhotovitel oznami Objednateli, Zze dilo je pfipraveno k pfedani a prevzeti a
pfi pfedavacim a prejimacim fizeni se prokaze, Ze dilo neni dokon&eno nebo, Ze neni ve stavu
nezbytném pro pfedani a prevzeti dila, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veskeré naklady
jemu vzniklé pfi neluspéSném predavacim a prejimacim fizeni. Zhotovitel nese inaklady na
organizaci opakovaneho fizeni.

Definitivni pfevzeti dila je mozné pouze po odstranéni veskerych vad a nedodélkll a splnéni
ostatnich pretrvavajicich zévazkd, nedohodnou-li se smluvni strany jinak; objednatel se
zhotovitelem o tom sepi8i zavéreény protokol, ve kterém konstatuji spinéni povinnosti provést dilo
a definitivni pfedani predmétu dila.

Dohodnou-li se tak smluvni strany, pouzije se postup definitivniho prevzeti pfiméreng téz
na prebirani dil¢ich pInéni.

11. Poddodavatelé

11.1.

128

Zhotovitel je opravnén povéfit provedenim ¢asti dila tfeti osobu (poddodavatele). V tomto piipadé
vsak Zhotovitel odpovida za €innost poddodavatele tak, jako by dilo provadél sam.

Zhotovitel je povinen oznamit Objednateli v8echny poddodavatele, ktefi se budou v prib&hu
vystavby pohybovat na stavenisti.

12. Odpovédnost za Skodu a sankce

1215

12:2:

12.3.

12.4.

12:6;

12.6.

12.7.

1248

Zhotovitel plné odpovida za 8kody, které vzniknou objednateli a které maji plvod ve vadném,
nelplném nebo opozdéném plnéni zhotovitele.

Zhotovitel ru¢i za provedené dilo po dobu 60 mésicli ode dne definitivniho prevzeti dila
objednatelem. Po tuto dobu odpovida za vady, které objednatel zjistil a v&as reklamoval. Po tuto
dobu je povinen bez zbyteéného prodleni, podle povahy véci, nejdéle vak do 4 tydnl po vyzvé
objednatele na svijj néklad prepracovat nebo doplnit predmét dila, vyplyne-li tato potfeba z jeho
vad nebo nelplnosti, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Zaruka se nevztahuje na vady,
ktere vznikly zplisobem provozovani dila, nebo jeho &asti v rozporu s provoznimi piedpisy, které pfi
predani a pfevzeti dila pfedal zhotovitel objednateli. Veskeré takovéto provozni predpisy je povinen
zhotovitel pfedat objednateli v ¢estiné.

V pfipadé opravnéné reklamace dila nebo jeho &asti v zaruéni dobé zajisti zhotovitel odstranéni
zjisténe vady v dohodnutém terminu. Na odstranéni této vady nastoupi zhotovitel nejpozdsji do 10
pracovnich dnl od obdrzeni pisemné vyzvy (napr. faxova zprava).
Za nedodrZeni terminu odstranéni opravnéné reklamované vady je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K& za kazdy zapocaty den prodleni. Tato pokuta bude
zhotovitelem zaplacena nejpozdeji do 14 dnl od data doruc¢eni pisemné vyzvy k zaplaceni pokuty,
kterou vyda objednatel, jestlize mu vznikne narok z této smlouvy.

Pokud Zhotovitel nenastoupi ve sjednaném terminu, nejpozdgji véak ve Ihité do deseti dnii ode
dne obdrzeni reklamace Objednatele k odstrariovani reklamované vady (pfipadné vad), je povinen
zaplatit Objednateli smluvni pokutu 1 000,- K& za kazdou reklamovanou vadu, na jejiz
odstranovani nenastoupil ve sjednaném terminu a za kazdy den prodleni.

Pokud bude Zhotovitel v prodleni proti Terminu pfedani a prevzeti dila sjednanému podle Smlouvy,
je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K& za kazdy, i zapoc¢aty, den prodlent.
Prodleni Zhotovitele proti Terminu predani a prevzeti dila sjednaného dle Smlouvy del$i jak tficet
dni se povazuje za podstatné porugeni smlouvy.

Pokud Zhotovitel nevyklidi staveni$té¢ ve sjednaném terminu, nejpozdé&ji v8ak ve Ihité do
10 dnil od Terminu pfredani a prevzeti dila, je povinen zaplatit Objednateli smiuvni pokutu
500,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

Pokud Zhotovitel v priibéhu realizace stavby nebude udrzovat pofadek na stavenisti a v jeho okoli
¢i nebude pribézné odstrariovat v8echny druhy odpadl, stavebni suti a nepotiebny material, je
povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy takovy pfipad porugeni
zjistény Objednatelem nebo osobou povéfenou vykonem Technického dozoru a uvedeny v zapisu

'z kontrolniho dne a neodstranény v uréeném terminu.

Pro pfipad, Ze pfislusny organ vefejné moci (Statni Gfad inspekce prace ¢i oblastni inspektorat
prace, Krajskéa hygienicka stanice, atd.) zjisti svym pravomocnym rozhodnutim v souvislosti s
realizaci plnéni dle této Smlouvy poruseni predpisti dle bodu 2.4. a 2.5. Smlouvy, je Zhotovitel
povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy takovy pfipad porugent.



Strana 8 Formular smlouvy — obchodni podminky

12.9.

Bude-li se Zhotovitelem zahé&jeno fizeni pro poruseni predpist dle tohoto odstavce v souvislosti
s realizaci pinéni dle této smlouvy, je Zhotovitel povinen zahajeni takovéhoto fizeni Objednateli
neprodlen& (nejpozdgji do 3 pracovnich dnl) oznamit. V pfipadé neoznameni této skutecnosti
zaplati Zhotovitel smiuvni pokutu ve vy$i 500,- K& za kazdy den prodleni s ohlasenim.

Pokud bude Objednatel v prodleni s Uhradou faktury proti sjednanému terminu je povinen zaplatit
Zhotoviteli trok z prodleni ve vysi 0,01 % z dluzné &astky za kazdy i zapocaty den prodlent.

12.10.Sankci (smluvni pokutu, Grok z prodleni) vyudtuje opravnéné strana strané povinné pisemnou

formou. Ve vyUétovani musi byt uvedeno to ustanoveni smilouvy, které k vyuctovani sankce
opravnuje a zplsob vypoctu celkove vyse sankce.

12.11.Strana povinna se musi k vyUgtovani sankce vyjadfit nejpozdeji do deseti dnli ode dne jeho

obdrzeni, jinak se ma za to, ze s vyUctovanim souhlasi. Vyjadfenim se v tomto pfipadé rozumi
pisemné stanovisko strany povinne.

12.12.Sankci Ize uplatnit nejpozdgji do dvanacti mésicli ode dne, kdy narok na vyuctovani majetkove

sankce vznikl. Marnym uplynutim této Ihty narok na zaplaceni sankce zanika (totéz se vztahuje i
na urok z prodlent).

12.13.Strana povinna je povinna uhradit vyuctované sankce nejpozdgji do ¢trnacti dnti ode dne dorucent

prislugného vyuctovani. Stejna Ihiita se vztahuje i na Ghradu troku z prodlent.

13. Zaruka za jakost dila

18547

18:2.

13.3.

13.4.

13.56;

13.6.

1847

13.8.

1839,

Zhotovitel je povinen mit smluvné zajistény vsechny zajistovaci instrumenty definované touto
zarukou. V pfipadé, ze vinou vadného pinéni dila ze strany Zhotovitele vznikne Objednateli
jakakoliv 8koda, je Objednatel opravnén zaruku za provedeni dila v odpovidajici vysi uplatnit
k nahrazeni této skody.

Zhotovitel odpovida za vady, jez mé dilo v dobé jeho predani a dale odpovida za vady dila zjisténe
v zaruéni dobé.

Zhotovitel neodpovida za vady zplsobené dodrzenim nevhodnych pokyni danych mu
objednatelem, jestlize Zhotovitel na nevhodnost téchto pokynli pisemné upozornil a Objednatel na
jejich dodrzeni trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani pii vynalozeni odborné péce nemohl
zjistit.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zpUsobeny Objednatelem, tfeti osobou nebo vyssi
moci.

Zaruéni Ihiita se sjednava v délce 60 mésict od dne Uspésného protokolarniho predani a prevzeti
dila.

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po jejich
zjisténi. Oznameni (reklamaci) odesle na adresu zhotovitele uvedenou v oddile Smiuvni strany. V
reklamaci musi byt vady popsany nebo uvedeno jak se projevuji. Déle v reklamaci objednatel
uvede, jakym zplisobem pozaduje sjednat napravu.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni Ihity, pfi¢emz i reklamace odeslana
Objednatelem v posledni den zaruéni Ihity se povazuje za v€as uplatnénou.

Zhotovitel je povinen nejpozdg&ji do 3 dnli po dorugeni reklamace pisemné oznamit Objednateli,
zda reklamaci uznava &i neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to, ze reklamaci Objednatele
uznava a nastoupi k odstranéni vad(y). Tento termin nesmi byt del$i nez 15 dnd ode dne obdrzeni
reklamace, a to bez ohledu na to, zda Zhotovitel reklamaci uznava & neuznava. Nestanovi-li
Zhotovitel uvedeny termin, pak plati Ihiita 15 dnti ode dne obdrzeni reklamace.

Lhlitu pro odstranéni reklamovanych vad sjednaji ob& smiuvni strany podle povahy a rozsahu
reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu odstranéni reklamované
vady, plati, ze reklamovana vada musi byt odstranéna nejpozdgji do 30 dnli ode dne uplatneni
reklamace Objednatelem.

13.10.Lhditu pro odstranéni reklamovanych vad oznac¢enych Objednatelem jako havarie sjednaji obé

smluvni strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami
k dohodé& o terminu odstran&ni reklamované vady (havarie), plati, Ze havarie musi byt odstranéna
nejpozdgji do 2 dni ode dne uplatnéni reklamace Objednatelem. Odstranéni

reklamované vady sepige Objednatel protokol, ve kterém potvrdi odstranéni vady nebo uvede
dvody, pro které odmita opravu prevzit.

14. Vlastnictvi dila a nebezpeéi Skody na dile

14.1.

Objednatel je vlastnikem stavby a vlastnikem v8ech vyrobkd a materialli do ni zabudovanych od
okamziku, kdy k jejich zabudovani dojde. Zhotovitel po celou dobu vystavby pfejima vSechny Casti
stavby, které jsou vysledkem jeho stavebni ¢innosti, nebo v8echny casti stavby, ktere byly jeho
stavebni &innosti dotdeny, je povinen je zabezpecit proti poskozeni a nese nebezpeli Skody na
nich az do okamziku jejich definitivniho prevzeti.
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14.2. Vlastnikem v8ech ostatnich ¢asti pfedmétu dila, které nemaji povahu nemovitosti nebo nejsou s
nemovitosti pevné spojeny, je zhotovitel az do okamziku jejich predani objednateli.

15. Pojisténi odpovédnosti

15.1. Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zplisobenym jeho &innosti véetné moznych $kod
pracovnikl zhotovitele, a to az do vySe ceny dila. Doklady o poji$téni je povinen na pozadani
predlozZit objednateli.

16. VysSSi moc

16.1. Za vy$8i moc se povazuji okolnosti majici vliv na dilo, které nejsou zavislé na smluvnich stranach a
ktere smluvni strany nemohou ovlivnit. Jedna se napf. o véalku, mobilizaci, povstani, Zivelné
pohromy apod.

16.2. Pokud se provedeni pfedmétu dila za sjednanych podminek stane nemoznym v disledku vzniku
vy§Si moci, strana, ktera se bude chtit na vy88i moc odvolat, pozada druhou stranu o upravu
smlouvy ve vztahu k pfedmétu, cené a dobé pinéni. Pokud nedojde k dohod&, ma strana, ktera se
dlvodné odvolala na vy$si moc, pravo odstoupit od smlouvy. U&innost odstoupeni nastava v tomto
piipadé dnem doru¢eni oznameni.

17. Zména smlouvy

17.1. Jakakoliv zmeéna smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt podepsana osobami opravnénymi
za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocnénymi.

17.2. Zmény smlouvy se sjednavaji jako dodatek ke smlouvé s ¢iselnym oznadenim podle poradového
Cisla pfislusné zmény smlouvy.

17.3. Predlozi-li néktera ze smluvnich stran navrh na zménu formou pisemného dodatku ke smlouvg, je
druha smluvni strana povinna se knavrhu vyjadfit nejpozd&ji do patnacti dnl ode dne
nasledujiciho po doru¢eni navrhu dodatku.

18. Odstoupeni od smlouvy

18.1. Objednatel ma pravo od smlouvy odstoupit v pfipadé, Ze probiha insolvenéni fizeni proti majetku
zhotovitele, v némz bylo vydano rozhodnuti o tipadku, nebo insolven&ni navrh byl zamitnut proto,
Zze majetek zhotovitele nepostacuje k Uhradé nakladi insolventniho fizeni, nebo byl konkurz
zrusen proto, ze majetek zhotovitele byl zcela nepostaéujici.

18.2. Objednatel ma pravo od smlouvy odstoupit v pfipadé, ze zhotovitel uved! v nabidce informace nebo
doklady, které neodpovidaji skute¢nosti a mely nebo mohly mit vliv na vysledek zadavaciho
fizeni.

18.3. Objednatel si vyhrazuje pravo na odstoupeni od smlouvy v pfipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s
plnénim smlouvy z divodl na stran& zhotovitele del$im nez 30 dni, nebo je bude provadst
nekvalitné v rozporu s platnymi pravnimi pfedpisy nebo smlouvou.

18.4. V pripadé pInéni zhotovitele v rozporu se svymi povinnostmi vyplyvajicimi z této smlouvy nebo
pokyny objednatele, je objednatel opréavnén dozadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady
vzniklé-vadnym provadénim a provadél plnéni fadnym zplisobem. Jestlize zhotovitel tak neudini
ani ve |hité mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybn& k podstatnému
poruseni smlouvy, je objednatel opravnén odstoupit od smlouvy.

18.5. Objednatel je dale opravnén odstoupit od této smlouvy:

V piipadé podstatného poruseni této smlouvy zhotovitelem, zejména v pfipadé:

= prodleni s fadnym protokolarnim predanim dila del$im nez 30 dnd,

* neopravnéného zastaveni Ci pferuseni praci na dile na dobu del$i nez 15 dni v rozporu s
touto smlouvou,

» poruseni smluvni povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstran&no ani v dodateéné
primérené [haté 14 dn(,

* kdy zhotovitel vyuzil k pInéni pfedmétu této smlouvy poddodavatele v rozporu s nabidkou
zhotovitele v ramci zadavaciho fizeni na verejnou zakazku nebo bez pfedchoziho souhlasu
objednatele,

*V jiném touto smlouvou vyslovné upraveném piipadé.

19. Zavérecna ustanoveni

19.1. Smluvni strany se dohodly, Ze tato Smlouva se Fidi ¢eskym pravem. Pro pfipad fe$eni veskerych
okolnosti tykajicich se odstoupeni od této Smlouvy, vlastnického prava k zhotovované véci a
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nebezpeci $kody na ni, okolnosti vyluéujicich odpovédnost smluvnich stran, jakoz i dalSich prav a
povinnosti smiuvnich stran, které nejsou vyslovné upraveny touto Smlouvou, se smluvni strany
zavazuji postupovat v souladu s pfislusnymi ustanovenimi ob&anského zakoniku a souvisejicimi
pravnimi predpisy. Smluvni strany se dale dohodly, Ze spory, které se nepodari vyresit dohodou,
predlozi k rozhodnuti vécné a mistné pfislusnému soudu.

19.2. Tato smlouva mlze byt ménéna pouze pisemné&, oboustranné akceptovanymi smluvnimi dodatky a
muZe byt roz§ifena o dal$i prace i po splnéni dosud sjednanych zavazkd.

19.3. Smluvni strany jsou opravnény zménit své kontaktni osoby pro zalezZitosti obchodni a technickeé.
Jména novych kontaktnich osob si strany navzajem sdéli dopisem podepsanym statutarnim
zastupcem.

19.4. Obé smluvni strany prohlasuji, Ze si smlouvu precetly, Ze jejimu obsahu porozumély, Ze nebyla
uzaviena v tisni ani za jinak jednostranné nevyhodnych podminek. Na dlikaz své pravé, svobodné
a vazné vlle pak pfipojuji sve podpisy.

19.5. Zhotovitel je dle zakona ¢&. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole, osobou povinnou spolupdsobit pfi
finan¢ni kontrole.

19.6. Technicky dozor u téze stavby nesmi provadét zhotovitel ani osoba s nim propojena. To neplati,
pokud technicky dozor provadi sam Objednatel.

19.7. Moznost postoupeni pohledavek ze zavazkového vztahu na treti stranu je vyloucena, pokud se
smluvni strany pisemné nedohodnou jinak.

19.8. Tato smlouva se vyhotovuje ve tfech vytiscich s platnosti originalu, z nichz Zhotovitel obdrzi jeden
original.

19.9. Tato smlouva nabyva platnosti a t¢innosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami.

Tato smlouva byla schvéalena zastupitelstvem obce usnesenim ¢.j. ......... Zeldnes s mine
Za Objednatele: Za Zhotovitele:

P A DAl »”
V Dolnim Dvofigti, dne ~&:. 7 £0¢ V Mezifei , dne 9. 9. 2025

Ivan Klta, starosta obce
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