Cislo smlouvy objednatele: 5009/2026 Cislo smlouvy zhotovitele: ---

SMLOUVA O DIiLO

uzaviena dle ust. § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., oblansky zakonik, v platném znéni
(dale jen ,obcansky zakonik")

mezi smluvnimi stranami

obec: meésto Stochov

sidlo: Jaroslava Sipka 486, 273 03 Stochov

1€o: 00234923

DIC: CZ00234923

Cislo uctu: 0388146339/0800 (Ceska spofitelna, a.s.)
jednajici prostrednictvim: Ing. Roman Forst, starosta mésta

na strané jedné jakoZzto objednatelem (dale jen ,objednatel“)

a
spolecnost: Redoby s.r.o.

sidlo: Husinecka 903/10, 130 00 Praha 3
1¢o: 29028892

DIC: CZ29028892

Cislo Gctu: 410281319/0800

bankovni spojeni: Ceska spofitelna a.s.

jednajici prostfednictvim: Lada Zd4anska, jednatel

na strané druhé jakozto zhotovitelem (dale jen ,zhotovitel")

I.
Uvodni ustanoveni

1. Zhotovitel byl vybran na zdkladé vysledku zaddvaciho fizeni, aby se stal zhotovitelem dila: ,Stavebni
Gpravy télocviény ZS Stochov" (déle jen ,zakazka").

2. Vybrané pojmy uzivané v této smlouvé jsou vymezeny nasledovné:
a) Objednatelem je zadavatel zakazky po uzavieni smlouvy na pInéni zakazky.
b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni zakazky.

c) Prislusnou dokumentaci je dokumentace zpracovana v rozsahu stanoveném vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb.,
kterou se stanovi rozsah dokumentace verejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymér.

d) Polozkovym rozpoctem je zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci dodavek a sluzeb, v némz jsou
zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vSech polozek stavebnich praci dodavek a sluzeb a jejich
celkové ceny pro objednatelem vymezené mnozstvi.
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Nézev projektu: Stavebni Upravy télocviény ZS Stochov

Zhotovitel se zavazuje pro objednatele na svij naklad a nebezpeéi a za podminek dale uvedenych v této
smlouvé radné provést dilo podle této smlouvy a v souladu s dokumenty, které tvofi pfilohy této smlouvy.
Objednatel se zavazuje dilo provedené bez vad a nedodé&lkl prevzit a zaplatit zhotoviteli cenu dila sjednanou
v této smlouvé.

II.
Pfedmét dila a misto plnéni

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele provést stavebni prace na provedeni snizeni
energetické naro¢nosti objektu télocviény ZS Stochov véetné stiedni konstrukce télocviény na objektu &p.
387, ku. Stochov, vyména vyplni stavebnich otvorl. Pfesna specifikace rozsahu provadénych praci je dle
projektové dokumentace pro provedeni stavby s nazvem: ,Rekonstrukce télocviény &.p. 387 v aredlu ZS
Stochov" vypracované spole¢nosti ARIPROS s.r.o., Zelezni¢aiG 2286, 272 01 Kladno-Krocehlavy ¢.z. 441 125
- leden 2026. Technické podminky pro provedeni stavebnich praci jsou definovany projektovou dokumentaci,
ktera je prilohou vyzvy" vyhlasené dne 21.5.2026 a nabidkou zhotovitele podanou na tuto verejnou zakazku
(dale jen ,dilo"). Zhotovitel se s projektovou dokumentaci radné seznamil, obdrzel a prevzal ji v potfebném
poctu vytiskl pred podpisem smlouvy a proti jejimu obsahu a formé& zhotovitel nevznasdi zadné namitky.
Zhotovitel podpisem této smlouvy vse deklarované v tomto ustanoveni stvrzuje.

Cinnosti souvisejici s realizaci stavebnich praci:

Zhotovitel je povinen v ramci plnéni predmétu dila zajistit veskeré nize uvedené dalsi Cinnosti souvisejici s
realizaci stavebnich praci, které jsou zahrnuty v cené dila dle ¢l. IV. této smlouvy, a to zejména:

e  zajistit a provést vSechna opatfeni organizacniho a stavebné technologického charakteru k radnému
provedeni predmétu dila;

e  zajistit po celou dobu realizace stavby funkci odpovédného stavbyvedouciho dle ust. § 153 zakona
€. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon), pfiCemz ke kazdé zméné
této osoby je nezbytny predchozi souhlas objednatele; zhotovitel je povinen pro Ucely udéleni souhlasu
objednatele poskytnout objednateli doklady prokazujici kvalifikaci pfisluSné navrhované osoby;
stavbyvedouci zabezpecuje odborné vedeni provadéni stavby. Stavbyvedoucim tak mize byt pouze
fyzicka osoba, ktera ziskala opravnéni k své c¢innosti podle zvlastniho pravniho predpisu, tedy vyhradné
osoba autorizovana;

e  zajistit v ramci zafizeni stavenisté odpovidajici a pfimérené podminky pro vykon funkce autorského
dozoru projektanta a technického dozoru stavebnika a pro ¢innost koordinatora bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti;

e  zajistit zafizeni stavenisté a jeho provoz v souladu s platnymi pravnimi predpisy;

e  zabezpelit souhlas (rozhodnuti) ke zvlastnimu uzivani verejného prostranstvi a komunikaci dle
zvladtnich pravnich predpis;

e zajistit pFipadné prechodné dopravni zna&eni dle zvl&&tnich pravnich predpist

e  zajistit Uklid stavby a odstranit zafizeni stavenisté ke dni predani a prevzeti dila objednatelem;

e  zajistit Cistotu v misté realizace pfedmétu pInéni a v jeho okoli;

e  zajistit bezpecnou manipulaci s odpady;

e  zajistit odvoz, uloZeni a likvidaci odpad{ v souladu s ptisludnymi pravnimi piedpisy;

e zajistit zhotoveni priibéZné fotodokumentace provadéni dila - zhotovitel zajisti a predd objednateli
prib&Znou fotodokumentaci realizace dila v 1x digitalnim vyhotoveni;

e  prijmout veskera opatreni k zajisténi bezpecnosti lidi a majetku, poZarni ochrany a ochrany Zivotniho
prostredi;

e zajistit véechny nezbytné zkousky, atesty a revize podle CSN a piipadnych jinych pravnich nebo
technickych predpisd platnych v dob& provadéni a predani dila, kterymi bude prokdzano dosaZeni
predepsané kvality a predepsanych technickych parametrd dila, a predat veskeré doklady o provedenych
zkouskach objednateli; Uspésné provedeni nezbytnych zkousek je podminkou Fadného dokonceni dila
dle této smlouvy.
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Nézev projektu: Stavebni Upravy télocviény ZS Stochov

e zpracovat a predat objednateli privodni technickou dokumentaci skute¢ného provedeni dila vietn&
skutec¢ného zaméreni v souladu s ust. § 125 stavebniho zdkona, a zvlastnimi pravnimi predpisy, a to ve
2 vyhotovenich v tisténé podobé v¢. elektronické verze.

e  zpracovat Ci jinak zajistit zkuSebni protokoly, revizni zpravy, atesty, prohlaseni o shodé a jiné doklady
dle zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych poZzadavcich na vyrobky, ve znéni pozdé&jich predpist, a tyto
doklady predat objednateli.

V pfipadé&, Ze bude nezbytné v pribé&hu provadéni dila zpracovat dalsi dokumentaci, jakoZz provést i vedkeré
souvisejici projekcni ¢innosti, zavazuje se zhotovitel tyto prace provést na svoje naklady, pficemz veskera
zména ¢i dopracovani projektové dokumentace podléha predchozimu schvaleni objednatele.

Identifika¢ni daje stavby a misto pInéni:

Nézev stavby: ,Stavebni Gpravy télocviény ZS Stochov*
Misto stavby:

Kraj: Stredocesky

Okres: Kladno

Obec: Stochov

Misto plnéni: J. Sipka 387, Stochov

Pfedmétem dila této smlouvy jsou dale tyto Cinnosti, které jsou zahrnuty v cené dila dle ¢l. IV. této Smlouvy:

a) Zhotovitel je povinen se aktivné spolutcastnit pfi kolaudovani vSech zhotovitelem realizovanych Uprav
budovy. Soucasti predmétu dila je téz zajisténi zpracovani fakturace.

b) Provedeni potfebnych pomocnych konstrukci, do¢asnych staveb, pfechodnych meziproduktt, provedeni
predepsanych zkou$ek, vyhotoveni, resp. zaji$téni dokumentd pozadovanych touto smlouvou a obecné
zavaznymi predpisy. Zhotovitel se zavazuje uvést do plvodniho stavu jim uZivané vefejné pozemky
(komunikace) resp. dotéené pozemky tietich osob. Uvedeni do plvodniho stavu dolozi zhotovitel
zapisem (protokolem) s vlastnikem (spradvcem) pozemkd.

c) Provedeni vSech opatfeni v souvislosti s klimatickymi podminkami, zvlasté zajisténi proti nizkym ¢i
vysokym teplotdm, desti, zaplavé, bouice a rovnéz pak odstrané&ni $kod vzniklych v disledku té&chto
udalosti zajisti na své naklady zhotovitel.

Zhotovitel je povinen pouZit pouze takové materidly, zafizeni a technologie, jejichZ pouziti je v CR schvéleno
a maji osvédceni o jakosti materidlu, vyrobku a pouzité technologii. Osvédceni (prohlaseni o shodé dle § 13
zakona €. 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky, v platném znéni, a bezpecnostni listy dle a
zakona ¢&. 350/2011 Sb. o chemickych latkéach a chemickych smésich a 0 zmé&né nékterych zékond, v platném
znéni) je zhotovitel povinen predlozit objednateli v okamziku dodani na misto plnéni.

Veskeré zmény oproti projektové dokumentaci je zhotovitel opravnén provést pouze po jejich predchozim
pisemném odsouhlaseni zastupcem objednatele ve vécech technickych.

Veskeré zmeény, dopliiky nebo rozsSifeni predmétu dila musi byt vzdy pred jejich realizaci pisemné
odsouhlaseny zastupcem objednatele ve vécech technickych, vC. jejich ocenéni, a to ve formé zménového
listu, ktery bude podkladem pro zpracovani dodatku k smlouvé.

Zhotovitel a objednatel se zavazuji uzavfit dodatek k této smlouvé na zakladé schvalenych Zménovych listd,
a to vzdy k poslednimu pracovnimu dni pfislusného mésice, pokud nebude dohodnuto jinak. V tomto dodatku
budou zohledn&ny dopady schvélenych Zmé&novych listd do Smluvni ceny a Termin{ dokonéeni.

Pfedmét dila zahrnuje vSechny prace a dodavky, jez jsou obsazeny v této smlouvé a jejich pfilohach. Dilo
téz zahrnuje vSechna ostatni souvisejici plnéni a prace podminujici Fddné dokonceni dila, tzn. veskeré ¢innosti
zhotovitele provedené za Gcelem zajisténi pIné funkénosti dila, kolaudace dila a parametrl dila stanovenych
projektovou dokumentaci, to vée na naklad a nebezpedi zhotovitele.
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Nézev projektu: Stavebni Upravy télocviény ZS Stochov

III.
Prohlaseni zhotovitele

Zhotovitel prohlasuje, Zze se v plném rozsahu seznamil s povahou a predmétem dila dle této smlouvy, jsou
mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a disponuje takovymi
kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné k provedeni predmétu dila za dohodnutou maximalni
cenu uvedenou v ¢l. IV. této smlouvy a ve sjednaném terminu dle ¢l. VI. této smlouvy.

Zhotovitel prohlasuje, ze se pred podpisem této smlouvy podrobné seznamil s obsahem této smlouvy a se
véemi dokumenty tvorficimi pFilohy této smlouvy. Soucasné zhotovitel prohlasuje, Ze spravné vyhodnotil a
ocenil veskeré prace trvalého ¢i docasného charakteru vcetné materidlu, které jsou obsazeny v predané
projektové dokumentaci.

Zhotovitel dale prohlasuje, ze v cené dila dle ¢l. IV. této Smlouvy jsou zahrnuty veskeré prace a material,
které jsou nutné k Fadnému provedeni dila.

Zhotovitel prohlasuje, ze se seznamil se skuteCnym stavem stavenisté a inzenyrskych siti. Zhotovitel rovnéz
prohladuje, Ze je mu zndm ¢&asovy pribéh a vécny, resp. technicky postup potfebnych praci a vzajemné
vazby jeho ¢innosti. Zhotovitel se zavazuje, Ze po vzajemné dohodé& upravi, pfipadné ptizptisobi pracovni
postup na dodavanych pracich.

IV.
Cena dila

Cena dila je stanovena na zadkladé ocenéného soupisu praci (v¢. vykazu vymér), ktery je nedilnou soucasti
a Prilohou €. 1 této smlouvy a ze kterého vyplyva, Ze se zarucuje jeho Uplnost a povazuje se mezi smluvnimi
stranami za zavazny.

Objednatel se zavazuje, ze za provedeni dila dle ¢l. II. této smlouvy uhradi zhotoviteli nejvyse pfFipustnou
cenu ve vysi:

Celkova cena bez DPH: 4 462 558,08 K¢
DPH z celkové ceny: 937 137,20 K¢
Celkova cena véetné DPH: 5 399 695,28 K¢

Celkova cena je stanovena na podkladé cenové nabidky zhotovitele ze dne 05.06.2026, jejiz ¢ast ocenény
soupis praci s vykazem vymér je prilohou a soucasti této smlouvy o dilo.

Celkova cena dila je sjednana jako nejvyse pripustna, neprekrocitelna a pevna po celou dobu realizace dila.

Celkova cena dila obsahuje veskeré naklady a zisk zhotovitele nezbytné k fadnému a vcéasnému provedeni
dila. Cena dila v sobé zahrnuje veskeré dodavky, stavebni prace a vykony nutné k realizaci kompletniho dila,
v&. ¢innosti souvisejicich s realizaci dila dle ¢l. II. této smlouvy a nakladl spojenych s t&mito ¢innostmi. Cena
dila dale zahrnuje poplatky za vedkeré spotfebované energie pti vystavb&, naklady na pouZivani strojd,
naklady na vyrobu, obstardvani a pfepravu zafizeni, materiald a doddvek vietné vedkerych spravnich a
mistnich poplatkll, bankovni garance, ptevod prav, pojité&ni, dané&, cla, spravni poplatky, provadéni
pfedepsanych zkousek, zabezpeleni prohldeni o shodé, certifikatl a atestd vdech materidll a prvkd a
jakékoli dalsi vydaje spojené s realizaci dila.

Zména ceny dila je pfipusténa pouze v pripadech, jestlize:

a) objednatel poZzaduje prace, které nejsou v predmétu dila,
b) objednatel pozaduje vypustit nékteré prace predmétu dila,
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c) prirealizaci se zjisti skute¢nosti, které nebyly v dobé podpisu smlouvy zndmy a dodavatel ani objednatel
je nezavinil a ani je nebylo mozné predvidat a tyto skutecnosti maji vliv na cenu dila,

d) pfi realizaci se zjisti skutecnosti odliSné od projektové dokumentace predané objednatelem, jako napr.
neodpovidajici geologické udaje apod.

V pfipadé zmén u praci, které jsou obsaZzeny v polozkovém rozpoctu, bude zména ceny stanovena na zakladé
jednotkové ceny dané prace v polozkovém rozpoctu. V pFipadé zmén u praci, které nejsou v polozkovém
rozpoctu uvedeny, bude cena stanovena dle jednotkovych cen ve stejné cenové soustave, v niz byla ocenéna
nabidka zhotovitele, s aktudlni cenovou Urovni. Pokud se polozka dodate¢nych stavebnich praci nenachazi
ve smluvnim rozpoCtu a neni mozné pouzit polozku z jiz v rozpoCtu pouzité cenové soustavy nejblize
podobnou, bude pouzita individudlni kalkulace ceny a jeji vypocet bude vécné a technicky zddvodnén.
Polozkovy rozpocet dodateénych praci musi byt predlozen ve stejné struktufe a formatu jako plvodni
polozkovy rozpocet.

Vylouceny jsou zmény ¢i Upravy ceny dila, které jsou v rozporu s pFisluSnymi ustanovenimi zdkona
¢. 134/2016 Sb., o zadavani verfejnych zakézek, ve znéni pozdé&jsich predpisd (dale jen ,ZZVZ"), zejména
takové, na zakladé kterych, by mohlo dojit k podstatné zméné prav a povinnosti vyplyvajicich ze smlouvy.

V.
Platebni podminky

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohy.

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvni cenu dila bezhotovostnim pfevodem na ucet zhotovitele
uvedeny v zahlavi této smlouvy, na zakladé zhotovitelem vystavenych faktur.

Objednatel uhradi zhotoviteli opravnéné vystavené faktury (viz odst. 4 tohoto ¢lanku).

Zhotovitel je opravnén vystavovat faktury s frekvenci maximalné 1x mésicné, pricemz datem zdanitelného
plnéni je posledni den prisluSného mésice. Faktury budou vystavené zhotovitelem na zakladé soupisu
skute¢né provedenych praci, resp. zjistovaciho protokolu. Zjistovaci protokol (soupis skute¢né provedenych
praci) bude vzdy potvrzeny technickym dozorem stavebnika (TDS) a bude nedilnou soucasti faktury. Bez
tohoto soupisu je faktura neplatna. Soucasti konecné faktury musi byt navic protokol o predani a prevzeti
dila bez vad a nedodé&lk{ branicich fadnému uzivani dila.

Zhotovitel je opravnén fakturovat maximalné do vyse 90 % sjednané ceny dila. Zbyvajici ¢ast sjednané
ceny dila (zadrzné) je zhotovitel opravnén vyfakturovat az konecnou fakturou po predani a prevzeti dila bez
jakychkoli vad a nedodélkd.

Dil¢im predanim a prevzetim dila nezanika pravo objednatele vytknout pfi pfedani a prevzeti dila jako celku
zhotoviteli vady a nedodélky &asti dila pfedanych a pfevzatych jiz dfive zjistovacim protokolem.

Faktura zhotovitele bude obsahovat naleZitosti dafiového dokladu stanovené zakonem ¢. 235/2004 Sb.,
o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdé&jsich predpisl a zdkonem &. 563/1991 Sb., o Uletnictvi, ve znéni
pozdé&jsich predpisd. Zavére¢na faktura bude vystavena az po predani a prevzeti dila, a v piipadé vad a
nedodélkll po podpisu zapisu o Uplném odstranéni zjisténych vad a nedodélkd.

Na kazdé faktuife musi byt uvedena identifikace projektu, tj. ndzev projektu: ,Stavebni tpravy télocviény ZS
Stochov" a Cislo smlouvy o dilo.

Splatnost faktury opravnéné vystavené zhotovitelem je 30 dnd ode dne prokazatelného doruceni darového
dokladu - faktury, za podminky jejiho Fadného vystaveni v souladu s touto smlouvou a zadkonnymi normami,
a to dorucovanou na dorucovaci adresu objednatele uvedenou v zahlavi této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje
fakturu dorucit postou jako doporucenou zasilku. V pochybnostech s dorucenim se ma za to, ze faktura byla
dorucena treti den po prokazatelném odeslani.
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V pripadé, Ze je zhotovitel v prodleni s jakymkoliv terminem pInéni uvedenym v této smlouvé, je objednatel
opravnén neposkytovat zhotoviteli platby, a to do doby, dokud nebudou nejblizsi sjednané zavazné terminy
splnény. Objednatel je dale opravné&n neposkytovat zhotoviteli platby v pfipad&, Ze zhotovitel bezdlvodné
prerusi prace nebo bude prace provadét v rozporu s projektovou dokumentaci, smlouvou nebo pokyny
objednatele, a to do doby, nez bude ze strany zhotovitele zjednana naprava.

V pripadé, ze vystavena faktura nebude obsahovat nalezitosti dle tohoto ¢lanku, je objednatel opravnén ji
vratit zhotoviteli k dopInéni. Zhotovitel je povinen podle povahy nespravnosti fakturu opravit nebo nové
vyhotovit. Opravnénym vracenim faktury prestdva bézet plvodni Ihiita splatnosti. Lhdta splatnosti faktury
bézi znovu ode dne prokazatelného doruceni opraveného dokladu objednateli.

Zhotovitel je povinen fakturu odeslat objednateli doporucené, a to bez odkladu po datu jejiho vystaveni.
Smiluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén bez zbytecného odkladu vratit zhotoviteli k opraveni
nebo novému vyhotoveni fakturu, ktera bude objednateli dorucena pozdéji nez 7. den po datu jejiho
vystaveni. Takova faktura bude povazovana za vadnou, z jejiho doruceni nevznika narok na platbu a jejim
dorudenim nezaéina bézet Ih{ta splatnosti.

Penézity zavazek objednatele se povazuje za spinény v den, kdy je dluzna cCastka pfipsana na ucet
zhotovitele.

VI.
Doba provadéni dila

Termin zahajeni dila: 13.7.2026

Termin dokonceni dila: 20.10.2026

Doba provadéni dila: 100 kalendainich dnl dle ¢asového harmonogramu provadéni praci, ktery je
nedilnou pfilohou této smlouvy.

Realizace dila neni rozdélena do etap. Zhotovitel je povinen respektovat provozni podminky objednatele a

uzivateld budovy, ze kterych vyplyvaji zejména nasledujici omezeni a pozadavky:

a) Pracovni doba zhotovitele je moznd b&hem pracovnich dn od 8:00 do 18:00 hodin. Bé&hem dni
pracovniho klidu a svatké je mozna pracovni doba od 9:00 do 15:00 hodin, a to pouze bez bouracich ¢i
jinych hlu¢nych praci.

b) Po celou dobu provadéni stavby bude zajistén bezpecny vstup do objektu pro zaméstnance objednatele.

c) Veskeré prace zasahujici do vnitfnich prostor a majici vliv na provoz objektu musi zhotovitel projednat
se zastupci obyvatel objektu a vzdy zajistit odpovidajici zakryti vnitfniho vybaveni mistnosti.

d) Vsechny prace, které mohou byt realizovany z venkovniho prostoru, budou realizované z venkovniho
prostoru se zasobovanim po fasadnim leseni.

e) Venkovni stavenisté musi byt fadné ohraniCeno a zabezpecleno tak, aby byl zamezen pfistup na
staveni&té nepovolanym osobdm z dlvodu bezpeénosti préce. Hranice staveniété musi byt postaveny
tak, aby umoziovaly bezpecny provoz objektu.

f)  Klic¢e od vyhrazenych nebo spolec¢né uzivanych prostor prevezme zhotovitel vyhradné pisemnou formou.
V piipadé ztraty kli¢e provede zhotovitel vyménu zdmku (vlozky) a nékup pfisluéného poctu kli¢d na
vlastni naklady.

g) Prace nesmi omezovat chod objektu nadmérnym hlukem, prachem, pachem, nebezpe¢im Urazu,
vypadkem funkce instalaci a technickych zafizeni apod.

h) Zhotovitel provede Uplny Uklid pFistupovych cest do objektu vzdy po skonceni své kazdodenni pracovni
cinnosti.

Objednatel se zavazuje vyzvat zhotovitele k prevzeti mista k provadéni dila v terminu do 30 kalendafnich

dnd ode dne G&innosti této smlouvy, pokud se smluvni strany na terminu vyzvy nedohodnou jinak.
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Zhotovitel se zavazuje zahajit provadéni dila dle &l. II. této smlouvy do 5 kalendafnich dnl ode dne predani
mista k provadéni dila objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v rozsahu dle ¢l. II. této smlouvy v zdvaznych terminech, které jsou
uvedeny v Pfiloze ¢. 2 této smlouvy - Harmonogram praci. Harmonogram praci byl zhotovitelem vypracovan
a objednatelem odsouhlasen ke dni podpisu této smlouvy.

Zhotovitel je povinen vykonavat vécnou a terminovou koordinaci svych praci uvedenych v ¢l. II. této smlouvy
s objednatelem, resp. odpovédnou osobou ustanovenou objednatelem v ¢l. XVI. této smlouvy, popfipadé i
s jinymi poddodavateli objednatele tak, aby byl dodrzen konecny termin realizace dila s ohledem na zajisténi
jednoty a terminové koordinace s ostatnimi zhotoviteli (poddodavateli objednatele). Termin koordinacnich
porad je stanoven na ,den“ a ,hodinu" a ,misto konani".

Vyskytne-li se v priib&hu pInéni dila potfeba vicepraci, zhotovitel se zavazuje provést jejich pFesny soupis
vcetné jejich ocenéni a pisemné je projednat s objednatelem pred jejich zahajenim formou zmeénového listu,
a to s predpoklddanym vlivem na sjednany termin realizace dila a jeho cenu. Takové prace mize zhotovitel
zahajit pouze v pripadé, ze s objednatelem uzavie dodatek k této smlouvé, jinak narok na jejich Uhradu
nevznika. Zmeénovy list bude mit nalezitosti podle podminek poskytovatele dotace a bude opatfen podpisem
TDS a opravnénym zastupcem objednatele (jeho statutarnim organem ¢i osobou jim k tomu fadné
zmocnénou).

Pokud v dlsledku okolnosti nezavinénych zhotovitelem dojde k situaci, kdy termin ukoné&eni plnéni dila
uvedeny v odst. 1. tohoto ¢ldnku Smlouvy nebude mozné dodrzet z dlvodu prokazateln& nevhodnych
klimatickych ¢i povétrnostnich podminek, béhem kterych nebude mozné dodrzet technologické podminky na
fadné provedeni dila, prodluzuje se maximalni zdvazna doba realizace o dobu (poéet celych dnt) odpovidajici
délce trvani prekazky, po kterou nebylo mozné dilo plnit.

VII.
Stavenisté, stavebni denik

Objednatel preda zhotoviteli staveni&té k uzivani ve |hité& dle &l. VI. odst. 3 této smlouvy. Stavenisté bude
zhotoviteli k dispozici po celou dobu provadéni dila a dobu potfebnou pro vyklizeni stavenisté, to vse
s ohledem na nutnost koordinace dalSich praci s ostatnimi poddodavateli objednatele. O predani stavenisté
(resp. Casti stavenisté) objednatelem zhotoviteli bude sepsan protokol.

Objednatel preda pfi predani stavenisté zhotoviteli prostor stavenisté pro provadéni praci.

Zhotovitel je povinen udrZzovat na prevzatém stavenisti pofadek a Cistotu a odstranit vesSkeré nedistoty a
odpady vzniklé v disledku jeho &innosti pti provadéni dila. Je téZ povinen zabezpelit zafizeni stavenisté, a
to v souladu s jeho potfebami a s dokumentaci pfedanou objednatelem. Nebude-li i pfes pisemnou vyzvu
zhotovitel toto dodrzovat, zajisti tyto prace objednatel a zhotovitel se zavazuje tyto naklady uhradit (naklady
je mozné zapocist proti zhotovitelem fakturované castce).

Zhotovitel dnem prevzeti stavenisté odpovida za dodrzovani predpist, tykajicich se bezpe&nosti a ochrany
zdravi, protipoZzarnich predpistl a predpis o ochrané Zivotniho prostiedi na stavenisti. Zhotovitel je povinen
a na svou odpovédnost prokazatelné (pisemnou formou) seznamit vSechny pracovniky zhotovitele, ktefi se
podileji na realizaci predmétu dila dle této smlouvy, s predpisy k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi
pracovnik{, pozarni ochrany a hygieny prace podle jejich profesniho zafazeni, a to pfed zahajenim praci.
Pracovnici zhotovitele jsou povinni zUc¢astnit se sezndmeni se specifiky stavenisté, které bude provedeno
pisemnou formou odpovédnym pracovnikem objednatele (stavbyvedouci, popf. mistr). BEhem provadéni
praci zhotovitel odpovidd za znemoznéni vstupu nepovolanych osob na stavenisté, pfipadné na tu cast
stavenisté, ve které provadi prace ke zhotoveni dila.
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Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti stavenisté o provadénych pracich stavebni denik, do kterého je

povinen zapisovat pribéh realizace dila, jakoZ i dal&i skuteénosti rozhodné pro provadéni dila a pInéni svych

zdvazk( dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v souladu s ust. § 157 stavebniho

zakona; stavebni denik musi obsahovat zejména tyto Udaje:

a) Jména a pFijmeni pracovnikll pracujicich na stavenisti

b) Popis a mnozstvi provedenych praci a montdzi a jejich ¢asovy odstup

c) Dodavky materidll, vyrobkd, strojd, zafizeni a vybaveni pro realizaci dila a jejich vyuZiti

d) Zapisy z kontroly provadéni dila dle ¢l. VIII. této smlouvy.

e) Opatreni provedena v souladu s predpisy o bezpecnosti prace, pozarni ochrany a ochrany Zzivotniho
prostredi

Povinnost vést stavebni denik kon¢i dnem odstranéni posledni vady dle zapisu o predani a prevzeti dila.

Zapisy ve stavebnim deniku provadéji a stvrzuji za objednatele a zhotovitele zastupci pro véci technické
uvedeni v této smlouvé. Dale je k zadpisu do stavebniho deniku opravnén zpracovatel projektové
dokumentace, zastupce stavebnika, organy statni spravy.

Nesouhlasi-li zhotovitel se zdpisem, ktery ucinil objednatel, technicky dozor stavebnika (dale jen ,TDS"),
pfipadné zpracovatel projektové dokumentace, do stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje
stanovisko nejpozdé&ji do dvou pracovnich dnd, jinak se ma za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi.

Objednatel je povinen vyjadiovat se k zapisim ve stavebnim deniku, u¢inénym zhotovitelem, nejpozdé&ji do
7 pracovnich dnl od piedani originalG zapist dle odst. 7 tohoto ¢lanku.

Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro vypracovani
zménovych listl, a dodatkl této smlouvy. Original stavebniho deniku preda zhotovitel objednateli p¥i predani
dila.

Objednatel umozni zhotoviteli odbér elektrické energie ze sité, pfipadné dalsich médii, v misté stavby,
vyhradné vsak za ucelem provedeni dila.

VIII.
Provadéni dila

Zhotovitel se zavazuje provést dilo fadné&, véas a v odpovidajici kvalité za pouZiti postupd a materiall, které
jsou uvedeny v projektové dokumentaci, a dodrzovat veskeré podminky sjednané v této smlouvé a jejich
pfilohach. Zhotovitel je pfi provadéni dila povinen plnit podminky pFislusnych stavebnich povoleni a sdéleni
k ohlaeni stavebnich Uprav a poZadavky dotéenych orgdnd souvisejicich s realizaci dila. Zhotovitel je dale
povinen podrobit se stavebnimu dozoru statnich orgdnll a kontrole ze strany osoby, kterou pro tyto tcely
povéril objednatel (TDS, zastupce objednatele pro véci technické, a zpracovatele projektové dokumentace).

Objednatel je opravnén povérit kontrolou provadéni dila kromé zastupce pro véci technické také treti strany
- TDS (technicky dozor stavebnika) a zpracovatele projektové dokumentace za Ucelem autorského dozoru
projektanta. Objednatel se soucasné zavazuje urcit a jmenovat koordinatora bezpecnosti prace na stavenisti.

TDS je subjekt nezavisly na objednateli nebo zhotoviteli, jehoz Ukolem budou c¢innosti spocivajici zejména v
prejimani dokoncenych Casti dila, v kontrole a prejimani dilCich praci, které budou dals$imi ¢innostmi zakryty,
ve zhotoveni soupisu vad a nedodélkli, provéfeni dodavatelskych faktur, v kontrole vedeni stavebniho
deniku, sledovani realizace stavby s ohledem na podminky stavebniho povoleni a feSeni pfipadnych zmén.
O takovém povéreni je objednatel povinen pisemné informovat zhotovitele nejpozdéji v den zahajeni ¢innosti
TDS.
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Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrzovat veskeré relevantni zakony a jejich provadéci vyhlagky CSN,
technologické, bezpecnostni a hygienické predpisy, které se tykaji jeho cinnosti, zejména predpisy
0 bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci, o zaméstnanosti, ochrané zivotniho prostredi a nakladani s odpady.
Pokud porugenim téchto piedpist vznikne objednateli & tietim osobam jakakoliv $koda, nese vzniklou $kodu,
jakoz i veskeré dalsi ndklady zhotovitel. Déle je zhotovitel povinen dodrzet pfi provédéni dila podminky
stavebniho povoleni a ostatnich vyjadfeni a rozhodnuti spravnich organi, kterd se tykaji predmétného dila.

Zhotovitel je povinen predlozit opravnéné osobé (zastupci objednatele pro véci technické) objednatele
seznam pracovnikl, ktefi budou na misté provadéni dila vykonavat prace.

Objednatel je sdm nebo prostfednictvim zastupce objednatele pro véci technické a TDS opravnén kdykoli
v dobé trvani této smlouvy kontrolovat a vyzadat si jakékoliv informace ohledné pribéhu provadéni dila. Pro
Gcely kontroly pribéhu provadéni dila organizuje objednatel kontrolni dny v terminech nezbytnych pro fadné
provadeéni kontroly, nejméné vsSak jedenkrat za 2 tydny. Objednatel je povinen oznamit konani kontrolniho
dne pisemné a nejméné dva dny pred jeho konanim, pripadné postaci uvedeni terminu konani kontrolniho
dne ve stavebnim deniku. Kontrolnich dnd jsou povinni se z(&astnit zastupce objednatele pro vé&ci technické,
TDS, zpracovatel projektové dokumentace, bezpecnostni technik a zastupci zhotovitele. Obsahem
kontrolniho dne je zejména zprava zhotovitele o postupu praci, kontrola ¢asového a finan¢niho pinéni
provadeéni praci, pfipominky a podnéty TDS, zpracovatele projektové dokumentace a stanoveni pfipadnych
napravnych opatfeni a Ukold. Objednatel pofizuje z kontrolniho dne zapis o jednani, ktery pisemné preda
véem zUcastnénym. Zhotovitel zapisuje datum konani kontrolniho dne a jeho zavéry do stavebniho deniku.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele predem ke kontrole a provéreni praci, které v dal$im postupu budou
zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to zapisem ve stavebnim deniku, a to nejméné 3 pracovni dny
predem. Neucini-li tak, je povinen na zadost objednatele odkryt prace, které byly zakryty nebo které se staly
nepiistupnymi, na sv@j naklad.

Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi osob v prostoru provadéni dila, popripadé

té ¢asti, ve které provadi prace ke zhotoveni dila, a zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pom&ckami.

a) Vsichni pracovnici zhotovitele v daném prostoru mista plnéni budou vybaveni ochrannymi pomUckami,
obzvlasté prilbami.

b) Pracovnici zhotovitele nesmi v prostoru stavenisté pozivat alkohol nebo jiné omamné ¢i psychotropni
latky, ani tyto do daného prostoru donaset nebo prechovavat, a jsou povinni se na pozadani objednatele
podrobit dechové zkousce. Vydat pokyn k dechové zkousSce jsou opravnéni tito pracovnici objednatele:
TDS, zastupci ve vécech technickych, bezpecnostni technik. Pracovnici zhotovitele jsou povinni se této
zkousce podrobit a zhotovitel je povinen své pracovniky k této povinnosti zavazat a informovat.

c) Vsichni pracovnici zhotovitele jsou povinni bezodkladné ohlasit kazdy pracovni Uraz odpovédnému
zastupci objednatele (TDS, zastupce ve vécech technickych ze strany objednatel) a Gcinné spolupracovat
na vysetreni takového Urazu.

Veskeré odborné prace musi vykondvat pracovnici zhotovitele nebo jeho poddodavateld, majici prislu$nou
kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikl je zhotovitel povinen predloZit objednateli ke dni podpisu této
smlouvy. Zhotovitel je povinen pouZit ke zhotoveni dila pouze takova zafizeni a stroje, jejichz technicky stav
je v souladu s pFislunymi pravnimi a provoznimi predpisy a jejichz provoz (uziti) je na Gzemi Ceské republiky
schvalen.

Zhotovitel je pFi &innosti dle této smlouvy povinen disledn& dodrzovat pravni predpisy o zaméstnanosti,
zejména zakon ¢. 435/2004 Sb. (o zaméstnanosti) v platném znéni. Zhotovitel se zavazuje svoji ¢innost
provadét s ohledem na ostatni ustanoveni této smlouvy svymi zameéstnanci v fddném pracovnim pomeéru,
prostfednictvim jiného zaméstnavatele, popf. jinym zplsobem v souladu s vy$e uvedenym zdkonem,
ostatnimi pravnimi predpisy a stanovisky MPSV CR a MF CR. Zhotovitel odpovida objednateli za $kodu
vzniklou v dlsledku pfipadnych sankci uloZenych objednateli za porudeni predpisl o zaméstnanosti a
nelegalnim zaméstnavani v souvislosti s osobami, jejichZ prostfednictvim zhotovitel zajistoval svoji ¢innost
dle této smlouvy nebo v souvislosti s osobami, které se nachazely v misté provadéni dila v prostoru praci
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zhotovitele. Skodu vzniklou objednateli ulozenim vy$e uvedenych sankci se zhotovitel zavazuje bez prodleni
nahradit.

Veskera vyhrazend technicka zafizeni (elektrickd, zdvihaci, plynova a tlakovd) pouzivand v misté provadéni
dila pFi zhotoveni predmétu dila dle této smlouvy musi mit platnou revizi dle piisludnych piredpist a musi byt
pribézné podrobovéna predepsanym zkouskdm a revizim. Obsluha takovych zafizeni musi byt prokazatelné
odborné zplsobild, stejné tak obsluha jinych zafizeni a strojl, jejichz provoz vyzaduje zvlaétni odbornou
zplsobilost (napriklad obsluha zemnich strojd, vysokozdviznych vozik{, stavba a bourdni legeni, apod.).

Veskera vozidla, stroje a zafizeni zhotovitele pouzivana na stavenisti musi byt v takovém technickém stavu,
ktery odpovida platnym predpisiim a normam, a to zejména z hlediska bezpe¢nosti prace a ochrany Zivotniho
prostfedi. Doklady o technické zp(sobilosti vozidel, strojli a zafizeni je zhotovitel povinen na pozadani
objednateli predlozit.

Pokud cinnosti zhotovitele dojde ke znecisténi verejnych komunikaci, je zhotovitel povinen neprodlené tyto
uvést do plvodniho stavu. Jestlize v souvislosti s provadénim praci bude tfeba umistit nebo pFemistit
dopravni znacky podle predpisu o pozemnich komunikacich, obstara tyto prace zhotovitel. VSechny naklady
s tim spojené jsou zahrnuty ve sjednané cené dila.

Zhotovitel je povinen se pri provadéni praci ke zhotoveni dila Fidit obecnymi pravnimi predpisy, pfipadné
pokyny objednatele, souvisejicimi s naklddanim a likvidaci odpadl, vzniklych ¢&innosti zhotovitele,
zachazenim s chemickymi a nebezpecnymi latkami a protipozarni ochranou. Veskeré naklady s tim spojené
nese zhotovitel. Pokud porudenim té&chto predpisti vznikne jakakoliv koda, nese vedkeré vzniklé naklady
zhotovitel.

Pfi realizaci dila je zhotovitel povinen postupovat takovym zplsobem, aby stavba neméla nepfiznivy dopad
na Zivotni prostredi.

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zplisobeni $kody objednateli nebo jinym subjektlim z titulu opomenuti,
nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona, CSN nebo jinych norem nebo vyplyvajicich
z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytecného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak
prokazanou Skodu finan¢né uhradit. Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo pouze prostiednictvim poddodavatell, ktefi jsou uvedeni v PFiloze ¢. 3
této smlouvy ,Seznam poddodavatelG". Zména poddodavatele je moznd jen s vyslovnym pisemnym
souhlasem objednatele.

Zména poddodavatele, prostfednictvim kterého byla prokézana kvalifikace, je v prib&hu plnéni dila mozna
pouze v dlsledku objektivné neptfedvidatelnych skutecnosti a po pisemném souhlasu objednatele, a to pouze
za predpokladu, ze ndhradni poddodavatel prokaze splnéni kvalifikace pozadované v zadavacich podminkach,
a to minimalné v rozsahu pozadavkl stanovenych v zadavacich podminkach.

IX.
Pifedani a prevzeti dila

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejméné& 5 pracovnich dnl pfedem, kdy bude dilo
pfipraveno k predani.

Objednatel se zavazuje dokoncené dilo od zhotovitele prevzit. Objednatel k predani a prevzeti dila pfizve
osoby vykonavajici funkci technického dozoru stavebnika, pfipadné také autorského dozoru projektanta.
Dokonéenym dilem se rozumi dilo, které je bez vad a nedodé&lkll, nebo které ma pouze drobné vady a
nedostatky nebranici kolaudaci a naslednému neomezenému uzivani dila. Tyto vady a nedodélky odstrani
zhotovitel bez zbyte¢ného odkladu v terminech dohodnutych s objednatelem (nebude-Ili termin sjednan, je
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zhotovitel povinen odstranit vady do 7 dnd), pficemz se objednatel zavazuje, Ze umozni zhotoviteli pro
potfebu odstranéni vad a nedod@lk{ pfistup do svych objektl a na sva prostranstvi.

Soupis téchto vad a nedodélkll s uvedenim termind jejich odstranéni bude soucasti dil¢iho/koneéného

protokolu o predani a prevzeti dokoncené dil¢i Casti dila/celého dila s vadami a nedodélky nebranicimi

fadnému uzivani dila. Po odstranéni vedkerych vad a nedodé&lkd bude nasledné vyhotoven koneény protokol
v s ’ v e 7 v o

0 predani a prevzeti dila bez vad a nedodélku.

Mistem predani a prevzeti dila je misto, kde se dilo provadélo.

Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit u prejimaciho Fizeni:

e technicka osvédceni a prohlaseni o shodé (pokud nebyly predany objednateli v okamziku dodavky na
misto plnéni) a protokoly o provedenych zkouskach pouZitych materiald a dilG;

e  zapisy o provéFeni praci a konstrukci zakrytych v pribé&hu praci;

e  zapisy o vyzkouseni smontovaného zafizeni, o provedenych reviznich a provoznich zkouskach;

e origindl stavebniho (montazniho) deniku;

o doklady o likvidaci vzniklych odpadd;

e navod obsluhy a Udrzby dodanych zafizeni v ¢eském jazyce;

o fotodokumentace projektu z priib&hu realizace v ti§t&né formé (min. 20 fotografii) a na CD;

¢ dokumentaci skute¢ného provedeni stavby ve 2 vyhotovenich v listinné podobé v¢. elektronické verze;

e dalsi doklady predem vyzadané objednatelem.

Smluvni strany si sjednaly, Zze bez vy$e citovanych dokladl nelze povazovat dilo za ¥adné dokonéené a
schopné k predani a prevzeti.

Pfed predanim dila bude za Glasti zastupcl obou smluvnich stran provedeno ovéfeni funkénosti dila
zkugebnim provozem a bude provedena instruktdZ objednatelem uréenych zaméstnanct pro obsluhu dila.

X.
s

Nebezpedi skody na dile

Nebezpedi Skody na dile a vécech, které k provadéni dila opatfil zhotovitel, nese po celou dobu provadéni
dila zhotovitel. Nebezpeli skody na dile prechazi na objednatele okamzikem predani prislusné casti dila
objednateli nebo zahajenim uZzivani dila objednatelem.

Nebezpedi skody na dile a vécech, které objednatel opatfil k provedeni dila, nese od pocatku realizace dila
do UpIného predani prislusné casti dila, tedy az do sepsani Protokolu o predani a prevzeti dila a jeho podpisu
obéma smluvnimi stranami, zhotovitel. Smluvni strany se dohodly, Ze § 2598 obcanského zakoniku se na
zavazky z této smlouvy nepouzije.

Zhotovitel se zavazuje, Ze vedkeré obchodni a technické informace véetné specifikaci, plan{, vykrest, vzord
apod., jakoZ i jiné informace a materidly sv&fené objednatelem pred zahajenim nebo v pribé&hu praci ke
zhotoveni dila, bude udrzovat v tajnosti a nevyuzije takové materidly a informace ke svému prospéchu nebo
prospéchu tfetich osob, neumoZni k takovym materidlim a informacim pFistup tifetim osobam bez
pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele a nepouZzije takové materialy a informace k jinym t&eldim, nez
pInéni zadvazku této smlouvy.

XI.
Vlastnické pravo k dilu

Objednatel nabyva viastnické pravo ke vSem soucastem dila v okamziku, kdy neni mozné prisluSnou soucast
dila oddélit od stavby (budovy), na které je provadéna, aniz by doslo k poskozeni dané soucasti dila.
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Objednatel nabyva vlastnické pravo k soucastem dila, které nejsou neoddélitelné spojeny se stavbou, na
které je dilo provadéno, okamzikem protokolarniho predani pfislusné c¢asti dila, nejpozdéji vSak v okamziku
prevzeti dila jako celku.

XII.
Sankce a smluvni pokuty

VySe sankce za nedodrzeni maximalni doby plnéni dila je stanovena na 0,1 % z celkové ceny dila bez DPH
za kazdy i zapocaty den prodleni.

Smluvni strany si sjednaly pro pfipad, Ze zhotovitel nedodrzi termin Fadného odstranéni vad ¢ nedodélkd dle
¢l. IX. odst. 2 této smlouvy, smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢, kterou zhotovitel objednateli uhradi za kazdou
vadu ¢i nedodélek za kazdy den prodleni s jejich odstranénim. Vady ¢ nedodélky budou zapsany
v predavacim protokolu.

Smluvni strany si sjednaly pro pfipad, ze zhotovitel nedodrzi termin fadného odstranéni reklamované zarucni
vady dle ¢l. XIV. této smlouvy, smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢, kterou zhotovitel objednateli uhradi za
kazdou reklamovanou vadu, u niz je zhotovitel v prodleni, za kazdy den, kdy je s jejim odstranénim zhotovitel
v prodleni.

Smluvni strany si sjednaly pro pripad, ze zhotovitel porusi jinou svoji povinnost zavaznym a/nebo
podstatnym zplsobem (napt. predloZit pojistnou smlouvu na vyzvu objednatele ani do 5 dnd od doruéeni
takové vyzvy, prevzit stavenisté, dodrzovat poradek na stavenisti, dodrZzovat bezpecCnost prace, provadét
praci kvalifikovanymi pracovniky, povinnost vyklidit stavenisté ve sjednaném terminu a predat zafizeni
stavenisté ve sjednaném terminu zpét objednateli), smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢, kterou zhotovitel
objednateli uhradi za kazdy jednotlivy pfipad poruSeni povinnosti, a to i opakované.

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodleni s placenim Uctovanych castek Urok z prodleni ve vysi
stanovené predpisy prava obcanského (zejména pak provadécimi predpisy k obcanskému zakoniku),
nejméné vsak 0,015 % z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

Pokud objednateli vznikne narok na uplatnéni smluvni pokuty vi¢i zhotoviteli dle této smlouvy, je opravnén
jednostranné zapodist celou smluvni pokutu na jakoukoliv splatnou fakturu zhotovitele, a zhotovitel
podpisem této smlouvy s timto vyslovné souhlasi.

Uhrazenim smluvnich pokut neni dotéen narok na nahradu skody v pIné vysi.

Pro uréeni vySe smluvni pokuty je rozhodna cena v K¢ bez DPH.

XIII.
Odpovédnost za vady dila

Ma-li dilo pFi pfedani vadu, zaklada to povinnosti zhotovitele z vadného pInéni. Po této dobé, tj. po predani
a prevzeti dila, mé objednatel préva z vadného pIné&ni, zplsobil-li vadu zhotovitel porugenim povinnosti, nebo
jde-li o vadu uplatnénou v zarucni dobé.

Smluvni strany se dohodly, e zhotovitel rovnéZ odpovidd za kvalitu a jakost plnéni svych dodavatell a
dalSich osob, které vyuzil k pInéni dila, a za kvalitu a jakost vSech véci, které opatfil k provedeni dila.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén uplatiiovat veSkeré naroky z vad dila po zhotoviteli
a zhotovitel se zavazuje tyto naroky FeSit a plnit zavazky z nich vyplyvajici bez ohledu na to, zda je
odpovédnost za vady dila spole¢na a nerozdilna s tfetimi osobami.
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XIV.
Zaruéni podminky

Zhotovitel poskytuje zaruku za jakost a bezvadnost provedeného dila, ktera se vztahuje na celé plnéni dila
vé. véech komponentl, po dobu 60 mésicl.

Zaruéni Ihdta pro dodavky, na néZ vyrobce téchto zafizeni vystavuje samostatny zaruéni list, se sjednava v
délce Ihdty poskytnuté vyrobcem, nejméné véak v délce 24 mésicl.

Zarucni doba zacind béZzet dnem predani a prevzeti objednatelem celého dokonéeného dila, tj. podpisem
kone¢ného predavaciho protokolu bez jakychkoli vad a nedodélkd. Zhotovitelem zhotovené dilo musi
v zarucni dobé splfiovat pozadavky na kvalitu uréené vychozimi podklady a obecné platnymi predpisy
a normami. Jestlize dilo tyto poZzadavky nespliiuje, je takova odchylka kvality dila povazovana za vadu dila
a zhotovitel je povinen ji v pfimé&rené Ihdté a na vlastni ndklady odstranit.

Objednatel je povinen vadu pisemné uplatnit (reklamovat) u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji
vdak do deseti (10) pracovnich dnl ode dne jejiho zjist&ni. V reklamaci musi byt vada popsana. Dale
v reklamaci objednatel uvede své poZadavky na zplsob odstranéni vady. Smluvni strany si sjednavaji, Ze
objednatel je oprdvnén zvolit jeden z nasledujicich zplsobl odstranéni vady:

e dodani nové véci bez vady,
e  oprava Veci

Objednatel bude reklamace dorucovat prostfednictvim datové schranky. V pochybnostech s dorucenim se
ma za to, ze reklamace byla dorucena treti den po prokazatelném odeslani zhotoviteli.

Zhotovitel je povinen nejpozdé&ji do pracovnich 2 dnl po obdrzeni reklamace se pisemné vyjadrit, zda
reklamaci uznava ¢i neuznava. Soucasné zhotovitel pisemné navrhne termin odstranéni vady, navrzeny
termin podléhd odsouhlaseni objednatelem. Pokud se zhotovitel nevyjadii, ma se za to, ze nastoupi
k odstran&ni vady nejpozd&ji do 7 dnl od obdrzeni reklamace. Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni
reklamované vady ani do 7 dnd po obdrzeni reklamace, je objednatel oprdvnén povéfit odstran&nim vady
jinou specializovanou osobu. Veskeré naklady vzniklé s odstranénim reklamované vady uhradi objednateli
zhotovitel. Smluvni strany mohou dohodnout zplisob odstranéni vady v ¢ase odpovidajicim podminkdm a
povaze vady.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdé&ji do posledniho dne zaruéni Ihdty, pfi¢emz i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zaruéni Ihdty se povazuje za véas uplatnénou.

XV.
Pojisténi

Pojisténi zhotovitele (odpovédnost)

Zhotovitel je povinen byt po celou dobu plnéni pojidtén proti $koddm zplsobenym jeho ¢&innosti véetné
moznych $kod pracovnikd zhotovitele, a to do vy$e nejméné 6 milionti K&. Pojisténi odpovédnosti za $kodu
z vykonu podnikatelské ¢innosti musi pokryvat Skody na vécech (vzniklé poskozenim, zni¢enim) a na zdravi
(Urazem nebo nemoci).

Pojisténi poddodavatelti
Zhotovitel je povinen zabezpecit pred zahajenim poddodavatelskych praci, aby shodné povinnosti souvisejici
s pojisténim splnili i jeho poddodavatelé v rozsahu odpovidajicim charakteru a rozsahu jejich poddodavky.

Doklady o pojisténi
Dokladem o pojisténi je platna a ucinna pojistna smlouva, u niz zhotovitel fadné a vcas uhradil pojistné. Vyse
spolulicasti zhotovitele nesmi presahnout 15 %. Doklady o pojisténi je zhotovitel povinen na pozadani
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predlozit objednateli nejpozdéji v den podpisu smlouvy nebo kdykoliv béhem realizace dila. Nepredlozeni
kteréhokoliv dokladu o pojisténi na vyzadani objednatele, opraviiuje objednatele k odstoupeni od podpisu
smlouvy.

Povinnosti smluvnich stran pFi vzniku pojistné udalosti

Pfi vzniku pojistné udalosti zabezpecuje vedkeré Ukony vi¢i svému pojistiteli zhotovitel. Objednatel je
povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti zhotoviteli veskerou soucinnost, ktera je v jeho
moznostech. Naklady na pojisténi nese zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené.

XVI.
Opravnéné osoby

Zastupci pro véci smluvni:

Za objednatele: Ing. Roman Forst, starosta mésta

Za zhotovitele: Lada Zdanska - jednatel

Tito uvedeni zastupci jsou opravnéni sjednat zménu smlouvy.

Zastupci pro véci technické:

Za objednatele: Bc. Daniel Skréeny - vedouci odboru investic a majetku

Za zhotovitele: Petr Zdansky - jednatel

Zastupce objednatele pro véci technické je opravnén:

na zakladé zapisu do stavebniho (montazniho) deniku pozastavit prace provadéné zhotovitelem ke
zhotoveni dila a vydani pokynu k jejich opétovnému zahajeni;

kontrolovat zplsob provadéni dila, zejména dodrzovani technologickych postupl, technickych predpist
a norem, dodrzovani pozadavk{ na kvalitu dila apod.;

provadét kontrolu dodrzovani prislusnych predpist pracovniky zhotovitele (viz ustanoveni ¢l. VII.
Provadéni dila této smlouvy);

provadét kontrolu odborné zplsobilosti pracovnikll zhotovitele a technické zplsobilosti strojd a zatizeni
pouzivanych zhotovitelem pfi provadéni praci;

vydat pokyn k provedeni dechové zkougky pracovnikll zhotovitele;

vylouéit pracovniky zhotovitele z mista pInéni pro nedodrzeni piisludnych piedpist nebo ustanoveni této
smlouvy;

zastavit pouzivani takovych strojl a zafizeni, kterd nesplfiuji podminky pFisluénych predpisti nebo
ustanoveni této smlouvy a vyloudit takové stroje a zafizeni z mista plnéni;

vydat pokyn k zastaveni praci zhotovitele pro nedodrZeni ptislusnych bezpeénostnich ptedpisd nebo
ustanoveni této smlouvy.

odsouhlasit soupis provedenych praci a odsouhlaseni zménovych listd tykajicich se zmén predmétu
a rozsahu dila;

odepfit podpis (souhlas) soupisu praci, pokud dilo vykazuje takové vady, pro které neni mozné dilo
prevzit;

vyloudit pracovniky zhotovitele, ktefi podstatnym zplisobem poruduji ustanoveni této smlouvy, z mista
plnéni;

provadét a podepisovat z&pisy ve stavebnim (montéznim) deniku a vyjadfovat se k zapisim zhotovitele.

Zastupce zhotovitele pro véci technické (stavbyvedouci, resp. jeho zastupce) zodpovida za:

vedeni praci provadénych zhotovitelem ke zhotoveni dila;
vedeni stavebniho (montazniho) deniku, predklada zastupci objednatele k odsouhlaseni soupis
provedenych praci eventualné navrh zménového listu;
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e dodrzovani podminek provadéni dila dle ustanoveni ¢lanku VII. této smlouvy.

Zastupci smluvnich stran pro véci technické jsou opravnéni jednat pouze ve vécech technickych a nejsou
opravnéni sjednat zménu smlouvy, nejsou-li soucasné statutarnimi zastupci smluvnich stran.

XVII.
Zmény a ukonceni smlouvy

Tuto smlouvu Ize ménit a doplfiovat jen na zakladé pisemnych dcislovanych a opravnénymi zastupci
podepsanych dodatkd. VSechny dodatky, které budou oznaceny jako dodatky této smlouvy, jsou nedilnou
soucasti smlouvy. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zménu smlouvy nepovazuji.

Nastanou-li u nékteré ze stran skutecnosti, branici Fadnému plinéni zavazku vyplyvajiciho z této smlouvy, je
povinna to ihned bez zbyte&ného odkladu ozndmit druhé strané a vyvolat jednani zastupcl pro vé&ci smluvni.

Smluvni strany jsou opravnény od této smlouvy odstoupit pisemnym oznamenim doruc¢enym druhé smluvni
strané v pripadech stanovenych touto smlouvou a/nebo obecné zavaznymi pravnimi predpisy. Kromé jinych
dGvodl stanovenych touto smlouvou mohou obé& smluvni strany od smlouvy odstoupit zejména tehdy, pokud
nékterd ze smluvnich stran podstatnym zplsobem porusi smluvni podminky.

Za podstatné poruseni smluvnich podminek ze strany zhotovitele se pro Ucely této smlouvy rozumi zejména:

a) zhotovitel porusi nékterou ze svych povinnosti stanovenou v této smlouvé nebo pfilohdch a napravu
nesjednd ani v pfimérené |hit&, kterou mu k tomu objednatel pisemné stanovi zapisem ve stavebnim
deniku nebo samostatnym dopisem;

b) pokud zhotovitel bude provadét dilo v rozporu s prislusnymi CSN, ISO, technologickymi postupy a
dalsimi predpisy a v takové jakosti, ktera nezarucuje bezvadné a bezpecné uzivani dila;

c) pokud zhotovitel opakované porusi podminky provadéni dila dle ustanoveni ¢l. VIII. této smlouvy.

V pfipadé odstoupeni od smlouvy zanika zavazek plynouci z této smlouvy, pficemz ale kazda smluvni strana
mGZe odstoupit pouze ohledné& nesplnéného zbytku plnéni. Nema-li véak &¢aste¢né plnéni pro objednatele
vyznam, mizZe objednatel od smlouvy odstoupit ohledné celého pInéni.

Zhotovitel provede soupis veskerych provedenych praci a vystavi konecnou fakturu. Objednatel je povinen
veskeré prokazatelné provedené prace zhotoviteli uhradit ve vysi dle ocenéného soupisu praci po zapocteni
veskerych prokazatelnych nakladd spojenych s odstoupenim od této smlouvy. Déle je zhotovitel povinen
uhradit vedkeré Skody a usly zisk objednatele, vzniklé z divodu porugeni smluvnich podminek ze strany
zhotovitele, a téz pfipadny rozdil mezi sjednanou cenou za neprovedené prace a cenou, kterou objednatel
zaplatil tfeti osobé za jejich dodatecné provedeni.

Objednatel je opravnén v souladu s ust. § 223 ZZVZ odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze v jejim plnéni nelze
pokracCovat, aniz by byla porusena pravidla uvedena v § 222 ZZVZ. Objednatel je dale opravnén od smlouvy
odstoupit bez zbyteé¢ného odkladu poté, co zjisti, Ze smlouva neméla byt uzavfiena, nebot:

a) zhotovitel (jakozto vybrany dodavatel) mél byt vyloucen z Ucasti v zaddvacim fizeni,

b) zhotovitel pfed uzavienim smlouvy predlozil idaje, dokumenty, vzorky nebo modely, které neodpovidaly
skutec¢nosti a mély nebo mohly mit vliv na vybér dodavatele, nebo

c) vybér dodavatele souvisi se zdvaznym porusenim povinnosti ¢lenského statu ve smyslu ¢l. 258 Smlouvy
o fungovani Evropské unie, o kterém rozhodl Soudni dvir Evropské unie.

Néklady spojené s odstoupenim od smlouvy nese ta strana, kterd porusila smluvni podminky.

Odstoupenim od smlouvy neni dotéen narok objednatele na uplatnéni nahrady skody a zaplaceni sankci
(vCetné smluvnich pokut) podle této smlouvy.
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Pro ptipad, Ze budou dany dlvody pro odstoupeni od této smlouvy jednou ze smluvnich stran, pfipadné
pokud zhotovitel zanikne bez pravniho nastupce, je objednatel opravnén, nikoliv povinen, aktivovat
ustanoveni § 100 odst. 2 ZZVZ a § 222 odst. 10 pism. a) ZZVZ a nahradit zhotovitele dodavatelem
(zhotovitelem) jinym. Pro takovy pripad objednatel mze oslovit nevyloué¢ené Géastniky zad&vaciho tizeni na
zakazku, ktefi se umistili v hodnoceni nabidek jako dalsi v pofadi. Nahrada dosavadniho dodavatele bude
prednostné provedena prostfednictvim postoupeni smlouvy na nového dodavatele a nebude-li takovy postup
mozny, z dlvodl na stran& zhotovitele nebo nového dodavatele, & na zaklad& jinych vyznamnych
skutecnosti, tak uzavienim smlouvy nové s dodavatelem novym se soucasnym ukoncenim této Smlouvy. Pro
tyto pfipady si objednatel vyhrazuje pravo upravit rozsah predmétu plnéni tak, aby odpovidal nedokoncéené
Casti, dale si vyhrazuje Upravu harmonogramu a pripadnych dalSich ustanoveni smlouvy, které nebudou
nasledné aktudlni, to vie tak, aby v nejvy$si mozné mire odpovidaly ptvodni smlouvé, pfipadné doplnéni
nové smlouvy o ustanoveni tykajici se predani a prevzeti pfedmétu plnéni od stavajiciho dodavatele
(zhotovitele). Toto ustanoveni se pouzije obdobné i v pfipadé, pokud by na strané zhotovitele figurovalo vice
subjektl, které podaly spole¢nou nabidku.

XVIII.
Zaveérecna ustanoveni

Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, kazdy stejnopis obsahuje bez pfiloh 17 stran textu. Objednatel
obdrzi jeden stejnopis a zhotovitel jeden stejnopis. Pokud se objednatel i zhotovitel dohodnou na elektronické
formé smlouvy, bude podepsana platnymi zarucenymi elektronickymi podpisy smluvnich stran zalozenymi
na kvalifikovanych certifikdtech. Kazdd ze smluvnich stran obdrzi smlouvu v elektronické formé
s uznavanymi elektronickymi podpisy smluvnich stran.

Obé smluvni strany prohlasuji, Ze se seznamily s celym textem smlouvy vcetné jejich pfiloh a s celym
obsahem smlouvy souhlasi.

Zhotovitel je povinen uchovavat ve$kerou dokumentaci souvisejici s realizaci dila, v¢. Géetnich dokladG min.
5 let od dokonéeni dila bez vad a nedodé&lkd. Pokud je v ¢eskych pravnich predpisech stanovena Ihita delsi,
musi byt dodrzena tato del$i Ih{ta.

Zhotovitel neni opravnén prevést bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele sva prava a zavazky
vyplyvajici z této smlouvy na treti subjekt. Prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy prechazeji na pravni
nastupce obou smluvnich stran. Smluvni strany jsou povinny se vzajemné informovat o zmé&né Udajt
uvedenych na 1. strané této smlouvy.

Pfipadné spory vzniklé z této smlouvy budou feseny podle platné pravni Gpravy vécné a mistné pfislusSnym
soudem.

Smluvni strany této smlouvy se dohodly, ze pravni vztahy zalozené touto smlouvou se budou Fidit pravnim
fadem Ceské republiky.

Text smlouvy, v pfipadé rozporu, ma prednost pred pfilohami.

Smluvni strany si ujednaly, Ze dorucovani pisemnosti souvisejicich s plnénim smlouvy, bude provadéno
prostirednictvim datovych schranek smluvnich stran uvedenych v zahlavi této smlouvy, neni-li v této smlouvé
¢i smluvnimi stranami vyslovné sjednano jinak. Za den doruceni pisemnosti se povaZzuje tfeti pracovni den
po jejim odeslani, a to i pfes to, pokud adresat pisemnost nepfevzal. V pfipadé zmény datové schranky je
smluvni strana povinna zménu pisemné oznamit druhé smluvni strané.

Tato smlouva nabyva platnosti a G¢innosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami.

Tato smlouva byla schvalena usnesenim Rady mésta Stochov dne 22.06.2026, ¢. usneseni: UR-197-11/26,
kterym bylo rozhodnuto o zadani vefejné zakazky pod oznacenim ,Stavebni tpravy télocviény ZS Stochov®.
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SMLOUVA O DILO

Nézev projektu: Stavebni Upravy télocviény ZS Stochov

PRILOHY SMLOUVY

Pfiloha ¢. 1 Ocenény soupis praci v¢. vykazu vymér
Pfiloha ¢. 2 | Harmonogram projektu / praci

Priloha €. 3 | Seznam poddodavateld

Pfiloha ¢. 4 | Usneseni RM

Ve Stochové dne:

Objednatel:

Ing. Roman Forst - starosta

ROMAN
FORST

V Praze dne:

Zhotovitel:
Lada Zd’anska - jednatel

Digitalné podepsal

S Digitalné podepsal Lada
Datum: 20260707 Lada bk
08:50:29 +02'00' Zd’a’ ns ka' Datum: 2026.07.07

13:21:19 +02'00'
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Vyzva ¢j.: MESV 1889/2026/Ur

priloha €. 1

Kryei list

KRYCI LIST NABIDKY

Ndézev zakdazky: ~Stavebni Gpravy télocviény I8 stochov*
Zakladni identifikaéni Gdaje

1. Zadavatel

Nazev: Mésto Stochov

Sidlo: J. Sipka 486, 273 03 Stochov

IC: 00234923

DIC: CZ 00234923

Kontaktni osoba: Ing. Roman Forst

Tel.: 312 651 243

E-mail: starosta@stochov.cz

2. Uchazec

Nézev: REDOBY s.r.o

Sidlo/misto podnikéni: Husineckd& 903/10, 130 00 Praha 3

Tel./fax: 608 983 156

E-mail: redoby@redoby.cz

Tog 29028892

DIC: C1729028892

Osoba opravnénd jednat
Za uchazede:

Lada Zdanskd, Petr Zddansky

Lada Zddanskd

Kontakini osoba:
Tel./fax: 775983152
E-mail: ekonom@redoby.cz

Nabidkovd cena v K&

Cena bez DPH DPH Cena celkem
v K& (sazba 21%) vcetné DPH v K&:
Nabidkova cena 4 462 558,08 937 137,20 5399 695,28
za cely pfedmét pinéni
7
Oprdvnénd osoba za uchazeée jednat

Podpis opravnéné osoby

Titul, jméno, piijmeni

- G d s s 5
£ AR agd, ol 769 0 ~
pLOVOZOYRA KEOW L S8 903 156 @)

Lada Zdanska

Funkce

313 JIT T
:.::): 2ezanez 0k cZap0280882

jednatel




VERLAG
DASHOFER

Kryci list rozpoctu

Rekonstrukce télocviény €.p. 387 v arealu

Nazev stavby: 78 Stochov Objednatel: Mésto Stochov

Druh stavby: Ud.rzova0| prace a oprava stavajicicho Projektant: ARIPROS s.r.o.
objektu

Lokalita: ZS Stochov, Jaroslava Sipka 387, 27303 7,1, ite. REDOBY s.r.0
Stochov

Doba vystavby (dny):

JKSO: 80151 Zpracoval:

ICO/DIC: 00234923/CZ00234923
ICO/DIC: 26174936/CZ26174936
ICO/DIC: 29028892/CZ29028892
Polozek: 66

Datum:

Rozpocétové naklady v Ké

A Zakladni rozpoctové naklady B Doplnikové naklady (03 Naklady na umisténi stavby (NUS)
HSV Dodavky 928 706,77 |Prace prestas 0,00|Zarizeni stavenisté 0,00
Montaz 1164 221,43|Bez pevné podl. 0,00(Mimostav. doprava 0,00
PSV Dodavky 1 408 841,61 |Kulturni pamatka 0,00|Uzemni vlivy 0,00
Montaz 685 284,09|Investi¢ni rezerva 0|Provozni vlivy 0,00
"M" Dodavky 71 178,20 Ostatni 0,00
Montaz 111 775,89 NUS z rozpoctu 0,00
Ostatni material 0,00
Pfesun hmot a suti 92 550,09
ZRN celkem 4 462 558,08 DN celkem 0,00[NUS celkem 0,00
DN celkem z obj. 0,00|NUS celkem z obj. 0,00
VORN celkem 0,00
VORN celkem z obj. 0,00
Zaklad 0% 0,00
Zaklad 12% 0,00/|DPH 12% 0,00|Celkem bez DPH 4 462 558,08
Zaklad 21% 4 462 558,08| DPH 21% 937 137,20|Celkem véetné DPH 5 399 695,28
Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razitko a podpis

Datum, razitko a podpis

Datum, razitko a podpis

Poznamka:

PD je vytvorena digitalnim zpisobem v programu AutoCAD. Vyméry v rozpoc¢tu jsou jeho zpracovatelem stanoveny dle digitalniho modelu - funkce méfeni ploch, délek atd. Uchaze¢ ve
vSech listech neocenéného rozpoétového souboru mize ménit pouze buriky se Zlutym pozadim. Jedna se o Udaje o uchazedi a zpracovateli ocenéni rozpo¢tu véetné data zpracovani, J.C.
(K€) polozek zadané na maximalné dvé desetinna mista a dobu vystavby ve dnech.




Stavebni rozpocet - rekapitulace

VERLAG

DASHOFER

Nazev stavby: Rekonstrukce télocviény &.p. 387 v arealu ZS Stochov Doba vystavby (dny): Objednatel: Mésto Stochov

Druh stavby: Udrzovaci prace a oprava stavajicicho objektu Zacatek vystavby: Projektant: ARIPROS s.r.o.

Lokalita: Z8 Stochov, Jaroslava Sl’pka 387, 273 03 Stochov Konec vystavby: Zhotovitel: REDOBY s.r.o

Zpracoval: Zpracovano dne:

Objekt |K6d |Zkréceny popis | Naklady (K¢) - dodavka | Naklady (K¢) - Montaz Naklady (K¢) - celkem | Celkova hmotnost (t)
59 Kryty pozemnich komunikaci, letist a ploch dldzdénych (predlazby) 35 200,03 28 096,24 63 296,27 29,30
61 Uprava povrch( vnitfni 4178,57 51 070,78 55 249,35 6,10
94 LeSeni a stavebni vytahy 21 564,00 208 770,68 230 334,68 9,67
95 RUzné dokoncovaci konstrukce a prace na pozemnich stavbach 209 645,26 146 497,99 356 143,25 4,76
96 Bourani konstrukci 956,62 193 782,09 194 738,71 6,06
HO1 Budovy ob&anské vystavby 0,00 34 663,52 34 663,52 0,00
M21 Elektromontaze 79 897,28 96 779,31 176 676,59 1,97
62 Uprava povrcht vngjsi 648 443,21 608 886,80 1257 330,01 9,33
713 Izolace tepelné 77 212,39 24 646,89 101 859,28 1,08
762 Konstrukce tesarské 347 166,72 346 565,58 693 732,29 31,96
764 Konstrukce klempifské 528 469,75 234 049,67 762 519,43 4,05
766 Konstrukce truhlarské 438 797,12 65 006,38 503 803,50 2,48
767 Konstrukce dopliikové stavebni (zamecnické) 17 195,63 15 015,57 32 211,20 0,13

Celkem: 4 462 558,08
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Stavebni rozpocet

Nazev stavby:

Rekonstrukce télocviény &.p. 387 v areélu Z8 Stochov

Doba vystavby (dny):

Objednatel: Mésto Stochov

Druh stavby: UdrZovaci prace a oprava stavajicicho objektu Zacatek vystavby: Projektant:  ARIPROS s.r.o.
Lokalita: ZS Stochov, Jaroslava Sipka 387, 273 03 Stochov Konec vystavby: Zhotovitel: REDOBY s.r.o
JKSO: 80151 Zpracovano dne: Zpracoval:
¢ |Objekt Kod Zkraceny popis / Varianta |MJ ‘ Mnozstvi ‘ Cena/MJ | Sazba DPH | Naklady (Ké&) % Hmotnost (t) | Cenova
Rozméry (KE) | Dodavka Montaz | Celkem | | Jednot. | Celkem | soustava
59 Kryty pozemnich komunikaci, leti$t’' a ploch dlazdénych (predlazby) 35 200,03 28 096,24 63296,27 1% 29,30
1 596100030RAF  Chodnik z dlazby betonové tl. 5 cm, podklad $térkodrt - prelozeni chodniku m2 26,42 1 290,00 21 18761,71 15 320,09 34081,80 1% 0,59 15,63 RTS 1/2025
demontaz + montaz, dopinéni podkladu ze $térkodrti, vé. zemnich praci
2 596100030RAD Chodnik okapovy z dlazby betonové, podklad Stérkodrt m2 22,25 1313,01 21 16 438,32 12776,15 2921447 1% 0,61 13,68 RTS 1/2025
podklad ze 8D 15 cm, loZe z kameniva 4 cm, dlazba betonova 50x50x5 cm, vé. zemnich praci
61 Uprava povrchii vnitni 4 178,57 51 070,78 5524935 1% 6,10
3 612100030RAA Oprava omitky stén vnitfni vapenocementova stukova m2 65,00 849,99 21 4 178,57 51 070,78 5524935 1% 0,09 6,10 RTS 1/2025
otluéeni a zfizeni omitky po vyméné oken a elektroinstalaci, penetrace a malba 2x
94 Leseni a stavebni vytahy 21 564,00 208 770,68 230334,68 5% 9,67
4 941940031RAD  LeSeni lehké fasadni, Sitka 1 m, vy$ka do 10 m m2 509,59 380,00 21 14,65 193 629,55 193 644,20 4% 0,02 9,37 RTS /2025
montaz, demontaz, doprava, revize, prondjem 4 mésice
5 944946111RT2 Textilie ochranna pro leSeni - montaz a demontaz m2 509,59 72,00 21 21 549,35 15 141,13 3669048 1% 0,00 0,31 RTS 1/2025
véetné dodavky textilie (ochr. sité)
95 Ruzné dokoncovaci konstrukce a prace na pozemnich stavbach 209 645,26 146 497,99 356 143,25 8% 4,76
6 953945211R00 Sit ochran., oka 20x20 mm, nerez kotvy m2 75,00 639,99 21 16 173,66 31825,59 4799925 1% 0,00 0,02 RTS 1/2025
ochrana oken v télocvicné
7 639571210R00 Okapovy chodnik z beton. desek 50x50x5 cm, podklad SD tl. 100 mm m2 22,25 1390,00 21 26 969,91 3 957,59 3092750 1% 0,17 3,74 RTS 1/2025
bez obrubniku
8 721242112R00 Lapac stfe$nich splavenin HL6BOONHO, D 110 az 125 mm kus 6,00 5890,00 21 32 129,51 321049 35340,00 1% 0,08 0,46 RTS 1/2025
9 900 RO1 HZS - kompletacni a drobné prace v rozpoctu nespecifikované nutné pro fadné provedeni stavby  h 50,00 500,00 21 0,00 25 000,00 25000,00 1% 0,00 0,00 RTS /2025
10 073111105RA0 \nlqr;lfg;l osténi a nadprazi, dvouvrstva tepelnéizolacni vapenocementova omitka tl. 15 mm vcetné 85.40 590,00 21 24 614,34 2577166 5038600 1% 0,00 030 RTS /2025
skladba polozky - malba - penetrace podkladu pod malbou - tepelnéizolacni vapenocementova omitka tl. 15 mm (jadrova omitka+ Stukovéa omitka) - vnitiniho zacistovaci profil - rohova lista, hloubka osténi do 300 mm
11 765311752R00 Snéhovy zachytavaci systém dvoutrubkovy, pro plechovou krytinu m 75,20 1 985,00 21 104 861,97 44 410,03 149 272,00 3% 0,00 0,23 RTS 1/2025
12 612409991R Ocisténi a uprava spary m 7,80 159,00 21 237,20 1 003,00 1240,20 0% 0,00 0,02 RTS 1/2025
viz. pfiloha ¢. 1 TZ - statické posouzeni trhliny
13 771111133R VlozZeni t&sniciho provazce do dilatacni spary m 7,80 489,00 21 3034,53 779,67 381420 0% 0,00 0,00 RTS 1/2025
v¢. dodavky PE provazce, viz. pfiloha &. 1 TZ - statické posouzeni trhliny
14 782999100R Vyplfi dilatacni spary hybrid. tmelem Sifky do 3 cm, H 3 - 10 cm m 7,80 1289,00 21 1432,87 8621,33 1005420 0% 0,00 0,00  RTS1/2025
viz. pfiloha ¢. 1 TZ - statické posouzeni trhliny
15 342091213R Povrchova uprava dilataéni spary m 7,80 270,50 21 191,27 1918,63 210990 0% 0,00 0,00 RTS 1/2025
viz. pfiloha &. 1 TZ - statické posouzeni trhliny
96 Bourani konstrukci 956,62 193 782,09 194738,71 4% 6,06
16 968083004R00  Vybourani plastovych oken m2 48,30 170,00 21 956,62 7254,38 8211,00 0% 0,06 2,70  RTS|1/2025
17 767392802R00 Demontaz krytin stfech z plech m2 474,08 140,00 21 0,00 66 370,50 66 370,50 1% 0,01 3,32 RTS 1/2025
18 767311810R00 Demontaz stfesniho vylezu vSech typli véetné zaskleni m2 0,56 999,00 21 0,00 561,94 561,94 0% 0,02 0,01 RTS 1/2025
19 210293001R01 Demontaz stavajici soustavy hromosvodu m 87,50 269,00 21 0,00 23 537,50 2353750 1% 0,00 0,00 RTS 1/2025
kompletni systém
20 764900050RAA  Demontaz oplechovani parapett m 21,00 98,00 21 0,00 2 058,00 2058,00 0% 0,00 0,04 RTS 1/2025
z plechu pozinkovaného
21 900 RO1 HZS - bourani dopliikovych prvki a konstr. h 50,00 500,00 21 0,00 25 000,00 25000,00 1% 0,00 0,00 RTS 1/2025
stavebni délnik v tarifni tfidé 4 - klempif'ské a stavebni prvky jinde neuvedené
22 9790999VD Poplatek za pfistavéni a odvoz kontejneru na smés. odpad ks 3,00 14 900,00 21 0,00 44 700,00 4470000 1% 0,00 0,00 RTS 11 /2021
objem 9 m3, vé. skladkovného, dopravy, naloZeni
23 979100013RAB Odvoz suti a vybouranych hmot do 15 km, vnitrostavenistni pfesun do 15 m t 5,88 1 890,00 21 0,00 11 113,20 11113,20 0% 0,00 0,00 RTS 1/2025
svisla doprava s ruénim no$enim, vé. poplatku
24 979990163R00 Poplatek za uloZeni suti - plast + sklo, skupina odpadu 170904 t 2,70 4 890,00 21 0,00 13 183,44 13183,44 0% 0,00 0,00 RTS 1/2025
25 979951131R00 Vykup kovi - plechy t 3,13 1,00 21 0,00 3,13 3,13 0% 0,00 0,00 RTS 1/2025
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HO1
998011003R00
M21
210200020RAA
070212161R1
210810015RT1

222260603R00
2199999VD

650061611R00

35822001013

650052412R00

62
622904112R00

622421723R00
620991121R00

622311016R00
622311336RT3

622311336RT3

622311525RU1

622311353RT3

622311111R00
713
713100010RAB

762
762950015RAB

713100010RAC

765799313RN3

762334190RT2

421958111R1

764
764901102RU1

764901201R00
764816134R00

Budovy obéanské vystavby

Presun hmot pro budovy zdéné vysky do 24 m t
Elektromontaze

Hromosvod kompl
kompletni dodavka a montaz vé. zemnich praci

Retézovy elektro pohon pro otevirani oken, 230V, 2 ks/okno kus
dodavka a montaz v¢. napajeciho zdroje, montazni konzoly, IQ boxu, drobného montazniho materialu
Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2, uloZeny v li§té m
véetné dodavky kabelu

Lista vkladaci 20x20, na uchyt. body, zavickovani m
Uprava objektového rozvadéde pro napajeni elektro otevirani oken soubor
montaz v¢. materialu

Montaz jistic¢e modularniho jednopdlového do 25 A kus
vloZeni do objektového rozvadéce

Jisti¢ 1-pdlovy OEZ LTN-10B-1, lcn 10 kA kus

dodavka jistice LTE, LTN, LVN, LST-DC pro nadproudovou ochranu v instalacich obéanské vystavby, administrativnich budovach a pramyslovych instalacich se jmenovitymi proudy od 0,3 A do 125 A

Montaz spinace Zaluziového, bily, ABB kus
dodéavka a montaz

Uprava povrchii vnéjsi

Ocisténi fasad tlakovou vodou sloZitost 1 - 2 m2

Oprava vnéjsich omitek cement. do 30 % plochy, stuperi sloZitosti Il, ze suchych vapennych smési m2

Zakryvani vypIni vnéjsich otvortl z leSeni m2
Soklova lista hlinikova pro kontaktni zateplovaci systém (napf. Baumit) tl. 180 mm m
Zateplovaci systém (napf. Baumit), fasada, EPS F s grafitem, tl. 180 mm, omitkovina Seda m2
s omitkou SilikonTop K2, pol. obsahuje dodavku a montéz kompletniho systému KZS

Zateplovaci systém (napf. Baumit), fasada, EPS F s grafitem, tl. 180 mm, omitkovina béZzova m2

s omitkou SilikonTop K2, pol. obsahuje dodavku a montaz kompletniho systému KZS

0,00 34 663,52

94,45 367,00 21 0,00 34 663,52
79 897,28 96 779,31

1,00 53 649,99 21 10 082,58 43 567,41
20,00 4 028,00 21 53 477,89 27 082,11
196,40 79,00 21 6 902,11 8 613,49
57,00 103,00 21 0,00 5871,00
1,00 14 900,00 21 6 359,08 8 540,92
4,00 590,00 21 0,00 2360,00
4,00 590,00 21 2 360,00 0,00
4,00 365,00 21 715,62 744,38
648 443,21 608 886,80

461,29 19,00 21 573,08 8191,43
118,25 352,01 21 9 433,08 32190,34
62,79 57,90 21 978,19 2657,35
76,05 379,00 21 15 093,85 13729,10
29,60 1999,00 21 33 218,20 25952,20
364,55 1999,00 21 409 111,36 319 624,09

34 663,52
34 663,52
176 676,59
53 649,99
80 560,00
15 515,60

5871,00
14 900,00

2 360,00

2 360,00

1 460,00

1257 330,01
8764,51
41623,42

3 635,54

28 822,95
59 170,40

728 735,45

1%
1%
4%
1%
2%
0%

0%
0%

0%

0%

0%

28%
0%
1%
0%

1%
1%

16%

0,00

0,17

0,09

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,01
0,00

0,00
0,01

0,01

0,00
0,00
1,97
0,17
1,75
0,04

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

9,33
0,01
1,12
0,00

0,04
0,44

5,36

RTS 1/2025

RTS 1/2025

RTS 1/2025

RTS 1/2025

RTS 1/2025

RTS /2025

RTS 1/2025

RTS /2025
RTS 1/2025
RTS 1/2025

RTS 1/2025
RTS 1/2025

RTS /2025

polozka obsahuje: naneseni lepiciho tmelu na izolacni desky, nalepeni desek, zajisténi talifovymi hmoZdinkami (6 ks/m2), pfebrouseni desek, nataZeni stérky, vtlaceni vyztuzné tkaniny (1,15 m2/m2), prehlazeni stérky, kontaktni natér a povrchovou tpravu omitkou. V

poloZce je obsazeno 0,14 m rohovych list na m2, soucinitel tepelné vodivosti izolantu 0,031 W/mK
Zateplovaci systém (napf. Baumit), sokl, XPS, tl. 160 mm m2
s mozaikovou omitkou 5,5 kg/m2

67,14

2515,00

21

111 583,35

57 273,75

168 857,10

4%

0,02

1,30

RTS /2025

polozka obsahuje: naneseni lepiciho tmelu na izolacni desky, nalepeni desek, zajisténi talifovymi hmoZdinkami (6 ks/m2), pfebrouseni desek, natazeni stérky, vtlaceni vyztuzné tkaniny (1,15 m2/m2), pfehlazeni stérky, kontaktni natér a povrchovou tpravu omitkou. V

poloZce je obsazeno 0,14 m rohovych list na m2, soucinitel tepelné vodivosti izolantu 0,038 W/mK
Zateplovaci systém (napf. Baumit), osténi, EPS F s grafitem, tl. 30 mm, omitkovina $eda+bézova m2

s omitkou SilikonTop K2

85,40

2505,00

21

66 197,01

147 729,99

213 927,00

5%

0,01

1,06

RTS /2025

polozka obsahuje: naneseni lepiciho tmelu na izolacni desky, nalepeni desek, pfebrouseni desek, osazeni list, nataZeni stérky, vtlaceni vyztuzné tkaniny, pfehlazeni stérky, kontaktni natér a povrchovou tupravu omitkou. V poloZce je obsazeno 3,33 m rohovych list, 1,67 m
list s okapnickou, 5 m napojovacich list na m2 a 1,68 m2 vyztuzné tkaniny, soucinitel tepelné vodivosti izolantu 0,032 W/mK

Dilata¢ni pribézny a rohovy profil, zateplovaci systém Baumit m
Izolace tepelné
Izolace tepelna volné poloZend, desky mineraini Isover UNI, tl. 120 mm m2

soucinitel tepelné vodivosti 0,035 W.m-1.K-1
Konstrukce tesarské

Vyména latovani, kontralati a bednéni stfech m2
dodavka a montaz vé. reziva, kompletni vyména v rozsahu 100% plochy stiechy

Izolace tepelna volné poloZend, desky mineraini Isover UNI, tl. 100 mm m2
soucinitel tepelné vodivosti 0,035 W.m-1.K-1

Montaz félie na bednéni pfibitim, prelepeni spojt m2
difazni pojistna hydroizolace

Oprava vazan. krovli nepravidel. do profilu 450 cm2 m
véetné dodavky feziva, lokalni oprava stévajiciho krovu

Lavka dfevéna (servisni) v ptdnim prostoru, nad trovni min. tep. izolace m2

dodéavka a montaz, drev. hranoly + OSB desky tl. 22 mm

Konstrukce klempiiské

Dodavka a montaz krytiny z vicevrstvé plechové krytiny, lakované Pz plechy, na laté, do 30°, v¢.
doplrik( a tvarovek

charakteristicka krytina Satiam Rapid Deluxe vé. doplrikti (viz. pavilon &.p. 434, Z$ Stochov)

m2

13,50

331,80

526,75

331,80

526,75

65,00

56,25

526,75

281,01

306,99

686,99

371,00

204,50

863,00

799,00

970,00

21

21

21

21

2 255,09
77 212,39
77 212,39

347 166,72
135 485,52

91 175,92

60 974,14

30 632,60

28 898,54

528 469,75
383 833,79

1538,55
24 646,89
24 646,89

346 565,58
226 389,08

31921,88

46 747,01

25 462,40

16 045,21

234 049,67
127 117,40

3793,64
101 859,28
101 859,28

693 732,29
361 874,59

123 097,80

107 721,15

56 095,00

44 943,75

762 519,43
510 951,19

dodavka a montaz krytiny z velkoforméatovych tabuli, na laté a zaklop, lakovany Zarové zinkovany ocel. plech tl. 0,6 mm, povrchova tprava polyester, barva ¢erveno-hnédé, kotvici material, spravkova barva a tésnéni

Dodavka a montaz krytiny z vicevrstvé plechové krytiny, pfiplatek nad 30° m2
Oplechovani parapetd, lak. Pz plech, r§ 360 mm m
dodévka a montaz oplechovani parapetu véetné krytek, spojovaciho materialu a nalepeni na podklad lepidlem.

458,31
22,40

8,19
861,00

21
21

0,00
14 224,31

3753,55
5062,09

3753,55
19 286,40

0%
2%
2%
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8%

3%

2%

1%

1%

17%
1%

0%
0%

0,00

0,00

0,04

0,00

0,00

0,02

0,16

0,01

0,00
0,00

0,00
1,08
1,08

31,96
20,01

1,35

0,11

1,45

9,05

4,05
3,23

0,00
0,06

RTS /2025

RTS /2025

RTS /2025

RTS /2025

RTS /2025

RTS /2025

RTS /2025

RTS 1/2025

RTS 1/2025
RTS 1/2025




53 764816420R00 Okapnice z lakovaného Pz plechu, r§ 200 mm m 90,16 332,51 21 11 449,04 18 530,06 2997910 1% 0,00 0,11 RTS /2025

54 764551604R00 Svod kruhovy z lak. Pz plechu, D 120 mm m 45,50 940,99 21 30 033,60 1278144 4281505 1% 0,00 0,09 RTS /2025

55 764815212R00 Zlab podokapni ptlkruh.z lak.Pz plechu, r§ 330 mm m 89,20 605,00 21 36 042,77 17 923,23 53966,00 1% 0,00 0,21 RTS /2025
dodavka a montaz podokapniho pllkruhového Zlabu véetné haka, cel a spojek Zlabu

56 764815832R00 Kotlik z lak. Pz plechu pro podokapni Zlaby r§ 330 mm kus 6,00 1492,00 21 2069,72 6 882,28 8952,00 0% 0,01 0,03 RTS /2025

57 764812660R00 Oplechovani fims z lakovaného Pz plechu, r§ 400 mm m 90,16 498,99 21 15199,77 29789,17 44 988,94 1% 0,00 0,18 RTS 1/2025
Zhotoveni, dodévka a montaz oplechovani fims véetné spojovaciho materialu a pripevnéni k podkladu mechanicky

58 446122001R00 Montaz vylezd na stfechu kus 5,00 1304,00 21 100,08 6 419,92 6520,00 0% 0,01 0,05 RTS 1/2025

59 553507494 Vylez stfe$ni systémovy prosklen., rozmér 600 x 600 mm kus 5,00 5 350,00 21 26 750,00 0,00 26 750,00 1% 0,01 0,04 RTS 1/2025
vylez ke krytiné, odstin ¢erveno-hnédy

60 764901203RT3 Stitové lemovani vrchni, lakovany Pz plech m 23,40 558,00 21 8601,63 4 455,57 13057,20 0% 0,00 0,03 RTS 1/2025
dodavku a montaz $titového lemovani véetné pfipevnéni samovrtnymi Srouby

61 7649999VD Ostatni konstrukce a drobny montazni material vé. montaze soubor 1,00 1500,00 21 165,04 1334,96 1500,00 0% 0,00 0,00
klempii'ské konstrukce a montazni materiél jinde neuvedeny

766 Konstrukce truhlaiské 438 797,12 65 006,38 503 803,50 11% 2,48

62 070121114RA0 Okno plastové bilé, sklopné a otviravé plochy do 4 m2, zapu$téna montaz, tésnéni spary m2 7,80 24 920,00 21 155 503,70 38 872,30 194 376,00 4% 0,04 0,32 RTS 1/2025
bezpecnostni Tl 3-sklo, mlééné provedeni, Uw =0,9 W/m2.K, kovani
dodéavka a montaz

63 766670029RA0 Okno plastové bilé, spodni dil sklopny + vrchni dil FIX, zapu$téna montaz, tésnéni spary m2 40,50 7 495,00 21 279 274,59 24 272,91 30354750 7% 0,04 1,63 RTS 1/2025
bezpecnostni 3-sklo, mlééné provedeni, vrchni dil s elektro oteviranim (el. otevirdni samostatna polozka rozpoctu)
dodéavka a montaz

64 073111242RA0 Vnitfni parapet, laminatova parapetni deska m 21,00 280,00 21 4018,83 1861,17 5880,00 0% 0,03 0,53 RTS 1/2025
skladba polozky: vnitini parapet véetné krytek - vyrovnani podkladu, hloubka osténi do 300 mm

767 Konstrukce dopliitkové stavebni (zamecnické) 17 195,63 15 015,57 32211,20 1% 0,13

65 767990010RAC  Atypické ocelové konstrukce - bezp. mfiz oken, 1,5x1,3 m kg 120,00 120,01 21 6 958,79 7 442,41 14401,20 0% 0,00 0,13 RTS /2025
10 - 50 kg/kus, v¢. povrchové Upravy 1xZ+2xK, dodavk a montaz

66 767849116R01 Instalace zachytného lanového systému, nerez. lano 8 mm m 32,50 548,00 21 10 236,84 7 573,16 17 810,00 0% 0,00 0,00 RTS 1/2025
dodavka a montaz v¢. realizacni PD

Celkem: 4 462 558,08
Poznamka:

PD je vytvorena digitalnim zpisobem v programu AutoCAD. Vyméry v rozpoétu jsou jeho zpracovatelem stanoveny dle digitalniho modelu - funkce méfeni ploch
uchazedi a zpracovateli ocenéni rozpoctu véetné data zpracovani, J.C. (K¢) polozek zadané na maximalné dvé desetinna mista a dobu vystavby ve dnech.

, délek atd. Uchaze¢ ve v8ech listech neocené&ného rozpodétového souboru mize ménit pouze buriky se Zlutym pozadim. Jedna se o Gdaje o




Orientacni €asovy harmonogram

"Rekonstrukce télocvicny ¢.p. 387 v arealu ZS Stochov"

REDOBY s.r.o
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PFevzeti stavenisté, zahdjeni praci

Pfiprava stavenisté, stavba leseni

Navoz materialu, demontéaze

Vnitfni opravy, elektro a pripravné prace
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Izolace tepelné
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Zemni prace

Dokoncovaci prace
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Predani dila

Lada Zdanska, jednatel

V Praze dne 29.6.2026




Prfloha & 7 Zadgvacl dokumentace
Seznam poddodavatelt

PFiloha &. 7 — SEZNAM PODDODAVATELU

Casti vefejné zakdzky, které ma dodavatel v umyslu zadat jednomu nebo vice

poddodavatelim

/

Vefejna zakazka - zjednodugené o ) ) jn}néﬁi %
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Zakazka bude realizovdna viastnimi kapacitami.
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Meésto Stochov

Jaroslava Sipka 486, 273 03 Stochov ~ DS: gssbéug Tel: 312651326  epodatelna@stochov.cz

USNESENI

rady prijaté pod cislem UR-197-11/26
na schuzi rady ¢. 11/2026 dne 22. 6. 2026

Cislo usneseni: UR-197-11/26 Termin plnéni: 6. 7. 2026
Prijato: 22. 6. 2026 Odpovédna osoba: Lenka Urbanova
Cj.: Datum tisku: 30. 6. 2026, 07:22

Téma: VR: Stavebni upravy télocviény ZS Stochov

Znéni prijatého usneseni

Rada mésta po projednani, a v souladu se Zpravou o posouzeni a hodnoceni nabidek na akci
,Stavebni ipravy télocviény ZS Stochov", odsouhlasila zahéjeni tikontl pro uzavieni smlouvy s
uchazeéem ¢. 2, firmou REDOBY s.r.o., Praha, IC: 29028892, za ¢4stku 4.462.558,08 K¢& bez DPH, tj.
5.399.695,28 K¢ vcetné DPH.
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