Příloha č. 4 - zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Revitalizace Švermových sadů Dobrovice“


SMLOUVA O DÍLO
Smluvní strany: 

Objednatel:

Město Dobrovice

Sídlo: Palackého náměstí 28, 294 41 Dobrovice

IČO: 00237663       DIČ: CZ00237663

Zastoupené: Mgr. Tomášem Sedláčkem, starostou


Tel.: +420 326 398 428

E-mail: mestskyurad@dobrovice.cz 

Bankovní spojení: Česká spořitelna

Číslo účtu: 0483210319/0800
 

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat:
(dále jen jako „objednatel“)

a
Zhotovitel:


Obchodní firma: 
Sídlo: 
Zastoupený: 
IČO:

DIČ: 
Obchodní rejstřík: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Telefon:


Datová schránka

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: 

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: 
(dále jen jako „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi sebou tuto smlouvu o dílo:

1
Základní ustanovení, podklady pro uzavření smlouvy

1.1
Cílem projektu je celková Revitalizace Švermových sadů v Dobrovici se zajištěním jejich funkčního využití Práce zahrnují celkovou rehabilitaci území včetně zpřístupnění, mobiliáře, travnatých ploch a obnovy zeleně.

1.2
Řešené území přímo sousedí s areálem městského koupaliště. Parcely, na kterých se řešená plocha nachází, jsou v majetku města Dobrovice.
1.3
Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen projektovou dokumentací „Revitalizace Švermových sadů – zpracované Ing. Ivanem Markem v roce 2022, která je závazným podkladem pro provádění díla a která je přílohou této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy překontroloval předanou projektovou dokumentaci a zadávací dokumentaci, která je součástí veřejné zakázky a souhlasí se sjednáním ceny jako ceny za dílo určené pevnou částkou. 
1.4
Zhotovitel prohlašuje, že si převzatou projektovou dokumentaci řádně prostudoval, ověřil rozsah souvisejících a doprovodných činností, seznámil se s podmínkami plnění díla a jako odborná osoba by upozornil objednatele na případnou neúplnost, či chybnost projektové dokumentace. Pokud zhotovitel neupozorní objednatele na chyby a nedostatky, které mohou mít vliv na provedení díla, je povinen na své náklady bez změny ceny dokončit dílo tak, aby sloužilo svému účelu a byl naplněn cíl projektu objednatele, a toto platí po celou dobu plnění závazků vyplývajících ze smlouvy o dílo. Tato povinnost náleží zhotoviteli bez ohledu na výši nákladů, které je pak nucen za takovým účelem vynaložit. Pokud zhotovitel neupozorní objednatele na chyby a nedostatky, které mohou mít vliv na provedení díla, odpovídá za vady díla způsobené použitím nevhodných věcí nebo pokynů předaných objednatelem.
1.5
Zhotovitel tímto prohlašuje, že si prověřil převzatou projektovou dokumentaci a seznámil se s ní, a nebude uplatňovat žádné náklady vyplývající z titulu odlišných výměr a skutečného provedení, které vychází z předané dokumentace a zadávací dokumentaci k veřejné zakázce a dále z případných změn mezi předanou dokumentací vyjma změn oproti dokumentaci písemně požadovaných objednatelem v souladu s touto smlouvou, neboť cena za dílo je dle čl. 5 Smlouvy ujednána pevnou částkou. 

2
Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo uvedené v čl. 3 této smlouvy řádně, včas a v kvalitě níže specifikované, včetně všech objednatelem požadovaných a dohodnutých změn díla a jeho součástí. Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené dílo zaplatit, a to za podmínek a v termínech smlouvou sjednaných.

3
Předmět díla
3.1
Předmětem díla je realizace projektu Revitalizace Švermových sadů na pozemcích p. č. 575, 576 v k.ú. Dobrovice dle předané projektové dokumentace včetně zhotovení objednatelem písemně požadovaných změn, a to v rozsahu zadávací dokumentace a pokynů objednatele a v souladu se smluvní dokumentací, kterou tvoří:
a)  Projektová dokumentace 

b)  Nabídkový rozpočet s jednotkovými cenami 

c)  Detailní časový harmonogram realizace díla zpracovaný zhotovitelem 

d)  Seznam poddodavatelů 

e)  Pojistná smlouva zhotovitele 
3.2
Dokumentaci skutečného provedení zajišťuje zhotovitel v souladu s předanou dokumentací 
3.3
Veškeré změny předmětu smlouvy (vyplývající z dodatečných požadavků objednatele včetně nebo z dodatečných změn předané projektové dokumentace) musí být před vlastní realizací odsouhlaseny zástupcem objednatele oprávněným jednat ve věcech provádění díla dle této smlouvy a následně potvrzeny písemným dodatkem oběma smluvními stranami, pokud je taková změna předmětu smlouvy v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
4
Termín zhotovení díla
4.1
Termín předání místa plnění a zahájení prací je 1. 10. 2022. 
4.2
Zhotovitel provede a řádně dokončí dílo specifikované v bodě 3.1 v termínu nejpozději do 30. 4. 2023.
4.3
Zhotovitel bude dílo provádět dle časového harmonogramu realizace díla, zohledňující požadavky zadavatele, v němž jsou stanoveny a věcně definovány důležité dílčí termíny a který tvoří nedílnou součást této smlouvy. 
4.4
Zhotovitel odpovídá za koordinaci prací tak, aby termíny dle časového harmonogramu realizace díla nebyly ohroženy.
4.5
Dílo se považuje za řádně dokončené, je-li dokončeno bez vad a nedodělků a bude-li zároveň písemně převzato objednatelem. O předání díla se sepíše protokol o předání a převzetí. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
5
Cena díla

5.1
Cena za řádně dokončené dílo činí:           Kč bez DPH (slovy:                  ). K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění.

5.2
Cena, uvedená v ustanovení odst. 5.1 tohoto článku, je stanovena jako cena ujednaná na základě úplného a závazného rozpočtu (výkazu výměr) a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla.
6
Způsob úhrady ceny a platební podmínky

6.1 
Strany nesjednaly placení zálohy. Zhotovitel je během provádění díla oprávněn požadovat přiměřenou část ceny díla s přihlédnutím k vynaloženým nákladům. Zhotovitel může uplatnit právo na přiměřenou část ceny díla vždy za období každého kalendářního měsíce, ve kterém bude probíhat zhotovení díla, a to tak, že provedené práce na díle budou fakturovány měsíčně zhotovitelem podle skutečně v daném období provedených prací (dále jen „faktura“) až do výše 90% ceny díla bez DPH. Zbývajících 10% ceny díla bez DPH bude pozastávkou k zajištění včasného a řádného dokončení díla a odstranění ojedinělých vad a nedodělků nebránících užívání díla ani jej podstatně neomezujících (viz čl. 4.5 věta třetí Smlouvy). Strany výslovně ujednávají, že případný nárok objednatele na smluvní pokutu z prodlení se zhotovením díla a prodlení s odstraněním vad dle čl. 4.5 Smlouvy v termínu dle čl. 8.2 Smlouvy, vyplývající z čl.11.1 a 11.2 Smlouvy, lze uspokojit z této pozastávky, a to vzájemným započtením oproti splatným pohledávkám zhotovitele. 

6.2 
Konečnou fakturu, ve které zhotovitel doúčtuje celkovou cenu díla (cenu díla za poslední měsíc zhotovení), vystaví až po řádném dokončení a předání a převzetí díla. 
6.3 
Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla vystavovat a objednateli k odsouhlasení měsíčně předkládat zjišťovací protokoly podle skutečné rozpracovanosti díla ve formě položkového soupisu prací ve struktuře dle skladby nabídkového rozpočtu a výkazu výměr. Zjišťovací protokol, opatřený podpisem technického dozoru investora (TDI) objednatele a objednatele, je povinnou přílohou každé faktury.
6.4
Faktury jako daňové doklady musí obsahovat zákonem a touto smlouvou předepsané údaje, jinak jsou neplatné a budou vráceny zhotoviteli k doplnění či opravě. O čas nutný k doplnění a opravě faktury se prodlužuje termín splatnosti. 

6.5 
Faktury budou splatné do 30 dnů ode dne doručení do místa sídla objednatele. 

7
Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla 
7.1
Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. 
7.2
Dílo nebo jeho části, které vykazují prokazatelný nesoulad s projektovou dokumentací či písemnými pokyny objednatele a změny díla, které zhotovitel provede bez písemného souhlasu objednatele, není povinen objednatel uhradit. Zhotovitel musí tento nesoulad na požádání v přiměřené lhůtě odstranit, jinak může být provedeno jeho odstranění na náklady zhotovitele třetí osobou. Zhotovitel odpovídá objednateli v plné výši za veškeré škody, které v důsledku takového jednání objednateli vzniknou.

Kontroly průběhu realizace díla:

7.3
V průběhu provádění díla budou konány vedle koordinačních schůzek dále kontrolní dny, a to minimálně 1 x měsíčně. Kontrolní dny dle tohoto článku budou svolávány objednatelem. Zhotovitel je povinen se jich zúčastnit, a to prostřednictvím osoby vybavené potřebnými znalostmi a oprávněními ve věci plnění předmětu díla podle této smlouvy. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje objednatel.

7.4
Závěry z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, nemohou ale měnit ustanovení této smlouvy. Pakliže je třeba dle názoru zhotovitele z důvodů, které nepředpokládal ani předpokládat nemohl, změnit konkrétní ustanovení této smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu předložit návrh příslušného dodatku. 
7.5
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem. V případě, že zhotovitel závady neodstraní ani v objednatelem dodatečně stanovené přiměřené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit. 

7.6
Plnění zhotovitele, která vykazují v době provádění díla vady, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním, nedojde-li k jiné dohodě smluvních stran.

7.7
Vznikne-li v důsledku provádění díla zhotovitelem objednateli škoda, je zhotovitel povinen tuto škodu nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění předmětu díla s náležitou odbornou péčí a podle pokynů objednatele. V případě nevhodnosti pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost pokynů objednatele písemně upozornit. Pokud však objednatel na uvedeném pokynu trvá, není zhotovitel povinen případnou škodu, vzniklou splněním nesprávného pokynu, uhradit.
7.8
Pro posouzení kvality práce zhotovitele a kvality díla jsou veškerá ustanovení ČSN a Arboristických standardů péče o přírodu a krajinu AOPKČR považována za závazná. 
Místo plnění díla a jeho zařízení:
7.9.
Místem plnění je Park Švermovy sady na pozemcích p. č. 575, 576 v k.ú. Dobrovice. Místo plnění díla bude zhotoviteli předáno po výzvě objednatele dle bodu 4.1 této smlouvy. O předání místa plnění bude sepsán zápis podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
7.10
Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tím spojené. Zhotovitel odpovídá za umisťování, přemisťování a udržování dopravních značek v průběhu provádění díla. 

7.11
Zhotovitel je povinen udržovat v místě plnění díla pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech. Nepořádek v místě plnění díla v době přejímacího řízení je důvodem pro odmítnutí objednatele zahájit přejímací řízení. 
7.12
Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru místa plnění díla.

7.13
Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat veškeré ČSN a obecně závazné právní předpisy. Pokud porušením těchto předpisů ze strany zhotovitele vznikne škoda, nese ji v plné výši zhotovitel. 
7.14
Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu realizace díla na své náklady ochranu místa plnění díla v nutném rozsahu. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, nacházejících se v prostorách jím převzatých jako místo plnění díla a dál v ostatních prostorách využívaných pro plnění dle této smlouvy.
Pracovní deník

7.15
Zhotovitel po celou dobu provádění díla povede pracovní deník jako doklad o průběhu realizace díla, a to ode dne převzetí místa plnění díla. Do pracovního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, apod.
8
Předávání a přejímání prací

Předání a převzetí díla

8.1
Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději do 7 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací  řízení a řádně v něm pokračovat. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny platnými právními předpisy předepsané doklady ke zhotovenému dílu. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel, nebo jím pověřený zástupce zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu své důvody k odmítnutí převzetí. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady či nedodělky, které ve svém souhrnu evidentně brání v užívání předmětu plnění. Po odstranění vad a nedodělků, pro které odmítl objednatel dílo nebo jeho část převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho část přejímá a protokol o předání a převzetí díla je uzavřen podepsáním dodatku k původnímu protokolu.

8.2
Termín odstranění ojedinělých drobných vad a nedodělků tj. vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve svém souhrnu nebrání v užívání předmětu plnění, je stanoven na 5 dní od data odevzdání a převzetí dokončeného předmětu plnění, pokud nebude dohodnuto jinak.
8.3         Do 7 dnů ode dne předání a převzetí díla zhotovitel vyklidí místo plnění díla. Za vyklizené místo plnění díla se považuje místo plnění díla upravené na náklady zhotovitele do stavu dle příslušné projektové dokumentace a prosté všech zbytků materiálů použitých při provádění díla a jakýchkoli částí zařízení místa plnění.
9
Nebezpečí škody na věci, vlastnické právo k zhotovovanému dílu
9.1
Předání a převzetí díla či místa plnění nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.

9.2       Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo nebezpečí zničení díla od předání místa plnění až do předání a převzetí díla.
9.3
Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení do doby předání a převzetí díla dle této smlouvy a způsobené činností či nečinností zhotovitele.
9.4
Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu provádění díla uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě s pojistným plněním nejméně ve výši 3 mil. Kč, a to po celou dobu realizace předmětu plnění této smlouvy. Kopie pojistné smlouvy na pojištění zhotovitele podle tohoto bodu je přílohou číslo 4. této smlouvy. 
10
Odpovědnost za škody a vady díla, záruka za jakost

10.1
Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené v projektové a smluvní dokumentaci, včetně jejich změn a doplňků, v technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy, a to po dobu 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla (záruční doba). Zhotovitel neodpovídá za vady na díle vzniklé neodborným zacházením třetími osobami, nebo uživateli díla.
10.2
Vady díla vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele písemně, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. 
10.3
Zhotovitel je povinen dostavit se k posouzení uplatněných záručních vad do 3 dnů od písemného nahlášení vady díla, do dalších 5 dnů je povinen objednateli písemně sdělit, jakým způsobem bude odstranění záruční vady řešit a objednatelem odsouhlasené řešení je povinen provést nejpozději do 10 dnů od doručení takového odsouhlasení do datové schránky zhotovitele, nedohodnou-li se smluvní strany s ohledem na charakter vady na jiném termínu.

10.4
V případě, že vada díla uplatněná v záruční době nebude zhotovitelem odstraněna v termínu určeném nebo dohodnutém při reklamačním řízení dle ujednání Smlouvy je objednatel oprávněn odstranit vadu sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele (toto své rozhodnutí sdělí zhotoviteli písemně), nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

10.5
Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním.

10.6
Zhotovitel odpovídá za škody, které způsobí při provádění díla objednateli, nebo třetí osobě. Tato odpovědnost se vztahuje také na škody způsobené na životním prostředí, v důsledku činnosti nebo nečinnosti zhotovitele. 
11.
Porušení smluvních ujednání – sankce

Smluvní strany se dohodly na následujících smluvních pokutách pro případ porušení smlouvy zhotovitelem:

11.1
Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s řádným ukončením a předáním celého díla činí 1.000,- Kč denně za každý započatý den prodlení.

11.2
Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním ojedinělých vad a nedodělků nebránících ani podstatně neomezujících užívání díla ve sjednané nebo dohodnuté lhůtě (viz čl. 8.2. Smlouvy), dojde-li k převzetí díla s vadami a nedodělky se sjednává částkou 1.000,- Kč denně za každou vadu a každý nedodělek. 

11.3
Smluvní pokuta za prodlení s odstraněním jiných a záručních vad než uvedených v čl. 11.2 se sjednává ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení a každou vadu.

Smluvní strany se dohodly na následujících smluvních pokutách pro případ prodlení objednatele:

11.4     Pro případ prodlení objednatele s úhradou oprávněných splatných faktur bude objednatel hradit úrok z prodlení v zákonné výši. 
Společná ustanovení o smluvních pokutách:
11.11
Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo jejím zaplacením není dotčen nárok na náhradu škody a náhrada škody.

11.12
Splatnost smluvních pokut je 30 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst s cenou díla. 
11.13
Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy s výší smluvních pokut souhlasí a považují je za přiměřené.

12
Odstoupení od smlouvy
12.1
Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy či její části v případě, je-li na majetek druhé strany prohlášen konkurs nebo je-li návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku.

12.2
Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části, není-li uvedeno jinak, v případě:

a) prodlení zhotovitele s předáním díla po dobu delší než 15 dní,

b) neoprávněného zastavení či přerušení prací zhotovitele na díle na více jak 10 dní 

12.3
Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě níže uvedeného podstatného porušení smlouvy objednatelem. Za podstatné porušení smluvní povinnosti objednatele se považuje prodlení objednatele s úhradou oprávněného nároku zhotovitele na peněžité plnění převyšující částku 500.000,-Kč po dobu delší 60 dnů po její splatnosti, byl-li k zaplacení alespoň jednou písemně vyzván. 
12.4
Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, právo odstoupit od smlouvy nemá ta strana, která se podstatného porušení smlouvy dopustila. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení druhé smluvní straně oznámení o odstoupení. V případě pochybností se má za to, že oznámení bylo doručeno třetí pracovní den po odeslání.

12.5
V případě odstoupení od smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování prací provedených a odsouhlasených objednatelem v souladu s touto smlouvou a jejich vypořádání dle jednotkových cen podle nabídkového rozpočtu. Zhotovitel se zavazuje okamžitě opustit místo plnění a vyklidit zařízení místa plnění nejpozději však do 10 dnů od účinnosti odstoupení a objednatel tímto nebude vázán k žádným dalším platbám zhotoviteli, dokud dílo nebude dokončeno.

12.6
Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení této smlouvy, týkající se odpovědnosti za vady díla a dále zůstávají v platnosti ustanovení o smluvních pokutách, ustanovení o vadách, ustanovení o vlastnictví díla, náhradě škody, cenová ujednání obsažená v této smlouvě včetně příslušných dodatků této smlouvy.

13
Závěrečná ustanovení

13.1
Tato smlouva a veškeré dodatky k této smlouvě nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich podpisu statutárními orgány obou smluvních stran nebo jejich zplnomocněnými zástupci. Tato smlouva může být změněna pouze písemnou formou dodatkem k ní.
13.2
Strany prohlašují, že veškerý obchodní styk bude veden v duchu obchodní etiky s cílem vyřešit všechny případné sporné momenty smírně a vzájemnou dohodou. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní, které se nepodaří odstranit jednáním mezi stranami, budou rozhodovány s konečnou platností u příslušného soudu.
13.3 
Právní vztahy výslovně touto smlouvou neupravené se řídí právními předpisy platnými ke dni jejího podpisu.
13.4
Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
13.5
Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto její přílohy:
Příloha č. 1:
Nabídkový rozpočet díla 
Příloha č. 2:
Časový harmonogram realizace díla
Příloha č. 3:
Seznam poddodavatelů

Příloha č. 4:
Pojistná smlouva zhotovitele.
Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a skutečnou vůli, prostou omylu, nátlaku, což svými podpisy stvrzují.

DOLOŽKA

Toto právní jednání bylo schváleno Radou města Dobrovice na jejím zasedání dne ………….. usnesením č. ………………./2022.
V Dobrovici dne


            


       V 
_____________________________                                                   ________________________________

Mgr. Tomáše Sedláček, starosta                                                            Zhotovitel
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