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____________________________________________________ 

SMLOUVA O DÍLO 

____________________________________________________ 

uzav ená dnešního dne, m síce a roku podle § 2586 a následujících zákona . 89/2012 Sb., ob anský 
zákoník, ve zn ní pozd jších p edpis  (OZ) (dále jen „smlouva“) mezi: 

 

Objednatelem :  

Obec Okrouhlice  

Se sídlem: Okrouhlice .p. 186, 582 31 Okrouhlice 

I O: 002 67 953 

bankovní spojení: .ú.: 2780260207/0100 vedený u Komer ní banky, a.s.  

 .ú.: 94-5515521/0710 vedený u eské národní banky 

zastoupena ve v cech smluvních: Ing. Lubomír Pospíchal, starosta obce 

na stran  jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)  
a 

Zhotovitelem: 

Okrouhlice – MBM a MOBIKO 

Spole ník 1/správce: MBM TRADE CZ, s.r.o., Újezd nad Lesy, I O: 25507222 

Spole ník 2: MOBIKO plus a.s., Krasno nad Be vou, I O:26788675 

Zastoupený: MBM TRADE CZ, s.r.o. – správcem spole nosti 

          Ing. Borysem Moldovanem – jednatelem spole nosti 

se sídlem: Starokolínská 308, Újezd nad Lesy, PS : 190 16 

I O: 255 07 222  DI  : CZ25507222 

zapsaná v obchodním rejst íku vedeném M stským soudem v Praze v oddíle C, vložce 155833 

bankovní spojení: .ú.: 19-7697090297/0100 vedený u Komer ní banky, a.s.,  

zastoupena ve v cech smluvních: Ing. Borysem Moldovanem 

zastoupena ve v cech technických: Ing. Petr Zima, Ing. Borysem Moldovanem 

na stran  druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“) 
 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 

(A) zhotovitel je držitelem p íslušných ve ejnoprávních oprávn ní pot ebných k provedení díla a 
má ádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby ádn  a v as provedl dílo dle této smlouvy a 
je tak zp sobilý splnit dílo podle této smlouvy 

(B) nabídka zhotovitele ze dne 2.6.2020, podaná v zadávacím ízení vyhlášeném ve ejným 
zadavatelem dle zákona . 134/2016 Sb., o zadávání ve ejných zakázek (dále jen jako 
„zákon“) k ve ejné zakázce s názvem „Okrouhlice – p e erpávání odpadních vod a 
kanalizace – 2. zve ejn ní“ (dále jen jako „nabídka“), byla vybrána zadavatelem jako 
nabídka nejvhodn jší, a to rozhodnutím ze dne 30.11.2020; 
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(C) zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést v souladu s touto smlouvou 
za sjednanou cenu a že si je v dom skute nosti, že objednatel má zna ný zájem na dokon ení 
díla, které je p edm tem této smlouvy v ase a kvalit  dle této smlouvy; 

(D) Zastupitelstvo obce Okrouhlice schválilo uzav ení této smlouvy na svém jednání konaném 
dne 30.11.2020 pod bodem . 188/2020 jednání, 

dohodly se smluvní strany na uzav ení této 

 

S M L O U V Y    O   D Í L O 

 
I.  P edm t smlouvy 

1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele s odbornou pé í ádn  a v as, 
na sv j náklad a na své nebezpe í sjednané dílo dle lánku II. této smlouvy a objednatel se 
zavazuje provedené dílo za podmínek ve smlouv  sjednaných od zhotovitele p evzít a zaplatit 
zhotoviteli sjednanou cenu. 

1.2. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že ádn  a v as provede p edm t díla 
dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy a z právních p edpis . 

 

II. Specifikace díla 

2.1. P edm tem díla je výstavba kanalizace v obci Okrouhlice a v jejích místních ástech Vadín, 
Olešnice, Babice a dále pak v katastrálních územích Veselice u Havlí kova Brodu a Perknov a 
odvedení odpadních vod na OV Havlí k v Brod. Celková délka kanalizace je 25 km. 
Sou ástí p edm tu pln ní je i stavba ve ejných ástí kanaliza ních p ípojek a související oprava 
povrch  silnic.  

Podrobn  je p edm t ve ejné zakázky popsán v p íslušné projektové dokumentaci pro zadání 
ve ejné zakázky na stavební práce s názvem „Okrouhlice – p e erpávání odpadních vod a 
kanalizace“ zpracované spole ností PROVOD – inženýrská spole nost, s.r.o., V Podhájí 
226/28, 400 01 Ústí nad Labem, I : 250 23 829 pod zakázkovým íslem 306, která je jako 
p íloha . 6 nedílnou sou ástí této smlouvy. 

Výše uvedená p íslušná projektová dokumentace pro zadání ve ejné zakázky na stavební 
práce je zpracována v souladu s vyhláškou . 169/2016 Sb. k zákonu . 134/2016 Sb., o 
zadávání ve ejných zakázek. 

 
2.2. Dle dohody smluvních stran je p edm tem díla provedení všech inností, prací a dodávek 

obsažených v p íslušné projektové dokumentaci a v nabídce zhotovitele v etn  položkového 
rozpo tu – což je zhotovitelem ocen ný soupis stavebních prací dodávek a služeb, nebo 
v zadávacích podmínkách ve ejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty“), které tvo í 
nedílnou sou ást této smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z t chto výchozích dokument  
jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají.  

Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajišt ní všech inností, prací, služeb, v cí a dodávek, 
nutných k realizaci díla, a také: 

a) zajišt ní nebo provedení všech geodetických prací, a to zejména výškového a sm rového 
zam ení všech podzemních vedení a za ízení v míst  provedení díla a sou asn  i 
zam ení díla v pr b hu jeho provád ní, zpracování veškerých doklad  o vyty ení 
základních sm rových a výškových bod  stavby a jejich stabilizaci pro ú ely 
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kolauda ního ízení v . geometrického plánu, který bude vypracováván pr b žn , 
zachycujícího skute né umíst ní/provedení díla – sloužící jako podklad pro zapsání 
v cného b emene inženýrských sítí do katastru nemovitostí dle jednotlivých etap / úsek  
díla; a 

b) zajišt ní všech doklad , dokument , stanovisek dot ených orgán  a podmínek dle 
p íslušného vodoprávního povolení (stavebního povolení) k ádné kolaudaci díla, tyto 
dokumenty budou p edány dle podmínek jednotlivých podmínek p íslušných orgán  
(nap . Krajská správa a údržba silnic, odbor dopravy m stského ú adu H.Brod, Policie 

R, apod.) i správc  sítí ( EZ, Cetin, Drážní ú ad, SŽDC, apod.), apod. objednateli 
minimáln  1 m síc p ed kone ným termínem díla. 

c) zajišt ní za ízení staveništ , a to podle pot eby k ádnému provedení díla v etn  jeho 
údržby, odstran ní a likvidace; a 

d) zajišt ní podrobné barevné fotodokumentace stavby a okolí p ed zahájením prací a 
v pr b hu provád ní stavebních prací a po dokon ení stavby  - elektronicky 1 x na CD 
ROM nebo USB nosi i, minimální rozlišení fotodokumentace 3908 pixel  ší ka, 2647 
pixel  výška, 314 dpi horizontální rozlišení, 314 dpi vertikální rozlišení. 

e) ozna ení staveništ  po celou dobu realizace velkoplošným informa ním panelem 
(dodávka zhotovitele). Konkrétní grafické a technické ešení tabule podléhá schválení 
objednatele, s tím, že p i návrhu bude zhotovitel respektovat Grafický manuál publicity 
OPŽP, který je k dispozici na webových stránkách www.opzp.cz/ ;  bilboard bude 
vyhotoven ve dvou kusech a bude umíst n dle požadavku objednatele. 

f) osazení stálé vysv tlující tabulky po dokon ení stavby, která podléhá schválení 
objednatele, s tím že p i návrhu bude zhotovitel respektovat Grafický manuál publicity 
OPŽP,  který je k dispozici na webových stránkách www.opzp.cz/ ; tabulka bude 
umíst na na viditelném míst  dle dohody s objednatelem. 

g) vyklizení staveništ  a provedení záv re ného úklidu místa provedení díla v . úklidu 
stavby (viz. lánek IV. této smlouvy); uvedení pozemk  a komunikací dot ených 
výstavbou do p vodního stavu, nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení,  

h) provedení opat ení p i realizaci díla vyplývajících z umíst ní a návaznosti díla a 
zohled ující tyto skute nosti:  

 (i)  komunikace a plochy v okolí místa provád ní díla lze využít jako skládky 
materiálu pouze po písemné dohod  s objednatelem; a 

(ii) prostor místa provád ní díla (viz. lánek IV. odst. 4.1. této smlouvy) nelze bez 
dalšího opat ení a p edchozího písemného souhlasu objednatele využít 
k umíst ní sociálního a hygienického za ízení zhotovitele; a 

(iii) zhotovitel provede i jiná opat ení související s výstavbou, resp. provedením díla, 
zejména návrh dopravn  inženýrských opat ení a zajišt ní dopravn  
inženýrského rozhodnutí, který bude v souladu s harmonogramem prací 
zhotovitele. 

i) dodání realiza ní (dodavatelské) projektové dokumentace v tišt né podob , a  

j) dodání dokumentace skute ného provedení díla (v etn  dokladové ásti) v tišt né a 
elektronické podob  ve formátu PDF, a  

k) zajišt ní uložení stavební suti, její maximální t íd ní (kátrování, drcení, apod.) a 
využití zp t na stavb , ekologická likvidace stavebních odpad  a doložení doklad  o 
této likvidaci, v etn  úhrady poplatk  za toto uložení, likvidaci a dopravu. 
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l) zajišt ní pr b žného úklidu staveništ  a dot ených komunikací v okolí staveništ  po 
celou dobu realizace stavby, a to v k.ú. Okrouhlice, Olešnice u Okrouhlice, Babice u 
Okrouhlice, Vadín, Chlístov u  Okrouhlice, Veselice u Okrouhlice a Perknov. 

m) informovat v míst  obvyklým zp sobem ob any obce o aktuálních omezeních 
v d sledku postupu stavebních prací a ur í zam stnance pov eného koordinací této 
innosti po celou dobu realizace stavby v míst  realizace stavby, komunikací s ob any, 

apod. 

n) zpracování a projednání DIO, osazení dopravních zna ek na místních komunikacích, i 
krajských komunikacích, i p íp. ú elových komunikacích 

o) Jméno zam stnance zhotovitele pov eného koordinací a komunikací s ve ejností v 
obci Okrouhlice bude zhotovitelem sd leno objednateli p i zahájení stavebních prací. 
Zhotovitel souhlasí, aby kontaktní telefon na pov eného zam stnance byl po dobu 
stavby uveden na webových stránkách obce Okrouhlice a místech obvyklých. 

2.3. Dílo bude provedeno v rozsahu, zp sobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, zejména 
všemi výchozími dokumenty v etn  p ípadných zm n, dodatk  a dopl k  sjednaných 
stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí p íslušných orgán . P i zhotovení stavby bude 
zhotovitel postupovat rovn ž v souladu s p íslušnou projektovou dokumentací.  

2.4. Zhotovitel je povinen dbát na to, aby s ohledem na provád ní díla nepoškodil stávající 
objekty, ani jejich rozvody. V p ípad  vzniku škody nese zhotovitel veškerou odpov dnost za 
škodu takto zp sobenou. U prací a dodávek, které vzniknou realizací prací zhotovitele na 
cizím díle a zásahem do cizího díla, p ejímá zhotovitel odpov dnost i za vady, jež se v záru ní 
dob  projeví na cizím díle z d vodu realizace prací zhotovitele nebo v souvislosti s tím. 
Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se seznámil p ed podpisem této smlouvy se 
stávajícími objekty a rozvody, které mohou být jeho stavbou dot eny. 

2.5. Realiza ní (dodavatelská) projektová dokumentace stavby bude zhotovena v souladu 
s výchozími podklady. P i jejím zhotovení nesmí zhotovitel zvolit odchylné ešení od 
p íslušné projektové dokumentace bez písemné dohody s objednatelem ve form  dodatku 
k této smlouv , zejména nesmí bez této dohody zvolit ešení, které by znamenalo navýšení 
ceny za dílo. Veškeré náklady spojené s porušením tohoto ustanovení nese zhotovitel. Není-li 
v této smlouv  uvedeno jinak, není zhotovitel oprávn n ani povinen provést jakoukoliv zm nu 
díla bez písemné dohody s objednatelem ve form  písemného dodatku k této Smlouv  o dílo. 

2.6. Sou ástí pln ní zhotovitele dle této smlouvy a pr kazem ádného provedení díla i jeho ásti 
je organizace, provedení a doložení úsp šných výsledk  pot ebných individuálních, 
komplexních, garan ních zkoušek díla a organizace zkušebního provozu a zajišt ní jeho 
vyhodnocení.  A dále spln ní požadavk  orgán  státního stavebního dohledu, p íp. jiných 
orgán  p íslušných ke kontrole staveb. Provád ní dohodnutých zkoušek díla i jeho ásti se 
ídí: 

a)  touto smlouvou, a 
b) právními p edpisy,  
c)  podmínkami stanovenými SN  
d)  p íslušnou projektovou dokumentací  
e) obecn  závaznými metodikami a doporu eními výrobc  komponent  a technologií 

použitých p i výstavb , neodporují-li platným SN. 

2.7. Smluvní strany se výslovn  dohodly, že normy SN (rozumí se tím i SN EN), jejichž 
použití p ichází v úvahu p i provád ní díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla 
považovat ob  strany za závazné v plném rozsahu. 
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III. Doba pln ní 

3.1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo ádn  provést, ukon it a p edat ve lh t  sjednané touto 
smlouvou, a to nejdéle do 30 kalendá ních m síc  ode dne protokolárního p edání 
staveništ . V této lh t  bude p edm t ve ejné zakázky, ádn  dokon en a p edán objednateli, 
v etn  kompletních podklad  ke kolaudaci stavby. 

3.1.1. Doba p edání a p evzetí staveništ , na základ  písemné výzvy objednatele. P edpoklad jaro 
2021. 

3.1.2. Doba zahájení stavebních prací – nejpozd ji do 15-ti dn  od p edání a p evzetí staveništ . 

3.1.3. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou 
nemohlo být dílo provád no v d sledku ádn  doložených okolností objektivn  
znemož ujících provád ní díla. Odpov dnost zhotovitele nevylu uje p ekážka, která vznikla 
v dob , kdy již byl zhotovitel v prodlení s pln ním své povinnosti nebo vznikla v d sledku 
hospodá ských i organiza ních pom r  zhotovitele.  

3.2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho ádným ukon ením (rozum no bez vad a 
nedod lk ) a protokolárním p edáním p edm tu díla objednateli, respektive bude-li 
dohodnuto každé jeho samostatné funk ní ásti. Dílo se považuje za ádn  ukon ené, bude-li 
provedeno v souladu s touto smlouvou, a v souladu s ástí tvrtou, hlavou II, dílem 8, oddílem 
3 zákona . 89/2012 Sb. ob anského zákoníku (dále jen „NOZ“) a budou-li k n mu ze strany 
zhotovitele poskytnuta další pln ní dle této smlouvy, zejména bude-li k n mu v pr b hu 
provád ní díla i p i jeho p edání dodána dokumentace a další doklady vyžadované touto 
smlouvou. 

3.3. asový harmonogram pln ní v len ní po m sících v etn  finan ního pln ní je  p ílohou . 2. 
této smlouvy. V harmonogramu jsou vyzna eny uzlové body a termíny provedení 
jednotlivých samostatných ucelených (funk ních) ástí díla, které jsou pro realizaci stavby 
závazné a které se zhotovitel zavazuje splnit. Harmonogram respektuje agrotechnické lh ty 
v míst  obvyklé - stavební práce, jimiž budou dot eny p íslušné zem d lské pozemky budou 
v as domluveny a schváleny místními zem d lci hospoda ícími na t chto pozemcích 
(p ípadn  s vlastníky t chto pozemk ). 

3.4.  Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek dle lánku III. odst. 3.2. této 
smlouvy. Objednatel si vyhrazuje právo písemn  odsouhlasit veškeré postupy prací a dále 
použité materiály a terénní úpravy.  

3.5.  Po átek b hu záru ní lh ty se stanovuje na den následující po p edání a p evzetí díla dle l. 
12.1. této smlouvy bez vad a nedod lk . 

3.6. Zdrží-li se provád ní díla v d sledku p ekážek výlu n  na stran  objednatele, má zhotovitel 
právo na prodloužení lh ty pro provedení díla i jeho ásti, a to o dobu, o kterou bylo 
provedení díla i jeho ásti takto zdrženo. V p ípad  vzniku takové p ekážky je zhotovitel 
povinen tuto skute nost písemn  do 2 dn  od jejího vzniku oznámit objednateli a uvést v 
zápise ve stavebním deníku. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit tuto p ekážku 
nejpozd ji do 7 dn  od obdržení písemného vyrozum ní. 

 

IV. Místo provád ní díla 
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4.1. Místem pln ní je katastrální území obce Okrouhlice v etn  místních ástí Vadín, Olešnice,   
Babice a v katastrálních územích Veselice u Havlí kova Brodu, Perknov a Chlístov u 
Okrouhlice. 

 

V. Cena za dílo, platební podmínky  

5.1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedené celkové výši ceny za dílo, která je podrobn  
specifikována v lánku II. P edm t pln ní této smlouvy a v ocen ném položkovém soupisu 
prací, který obsahuje všechny náklady související se zhotovením díla. 

 
Cena celkem bez DPH  148 750 948,33 K  
DPH 21 % ve výši       31 237 699,15 K  
Celková cena v etn  DPH   179 988 647,48 K  
 
Cena celkem bez DPH byla sjednána jako cena nejvýše p ípustná. Da  z p idané hodnoty 
bude ú tována v souladu s platným zákonem o dani z p idané hodnoty.  
 

5.2. Objednatelem nebudou na cenu za provedení díla poskytována jakákoli pln ní p ed zahájením 
provád ní díla. Ob  smluvní strany se vzájemn  dohodly, že díl ím zdanitelným pln ním jsou 
práce skute n  provedené v p íslušném m síci a za datum uskute n ní díl ího zdanitelného 
pln ní prohlašují poslední den kalendá ního m síce.  

5.3. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré da ové doklady až do výše 90% ceny z celkové ceny 
díla (dle l. 2.1. této smlouvy). Poslední da ové doklady (kone né faktury) ve výši minimáln  
10% ze sjednané ceny, budou uhrazeny po odstran ní všech vad a nedod lk  zjišt ných p i 
p edání a p evzetí díla a po p edání všech doklad  nutných ke kolaudaci díla.  

5.4. Poslední da ové doklady (kone né faktury) ve výši minimáln  10% ze sjednané ceny díla, lze 
nahradit bankovními zárukami dle odst. 17.3. této smlouvy. Po p edání t chto listin 
bankovních záruk budou da ové doklady uhrazeny v souladu s odst. 5.9. této smlouvy. 

5.5. Po dobu realizace stavební ásti díla p edá zhotovitel objednateli zjiš ovací protokol vždy po 
skon ení každého kalendá ního m síce (nebude-li písemn  dohodnuto jinak) – soupis prací a 
dodávek provedených v daném m síci v len ní po položkách dle Soupisu prací s výkazem 
vým r - ocen ný v souladu se smlouvou a odsouhlasený technickým dozorem a objednatelem.     

5.6. Da ový doklad bude vystaven po odsouhlasení zjiš ovacího protokolu (se soupisem 
provedených prací) objednatelem a bude obsahovat pojmové náležitosti da ového dokladu 
stanovené zákonem . 235/2004 Sb. – o dani z p idané hodnoty, ve zn ní pozd jších p edpis , 
a zákonem . 563/1991 Sb. – o ú etnictví, ve zn ní pozd jších p edpis .  

V p ípad , že da ový doklad nebude obsahovat správné údaje i bude neúplný, je objednatel 
oprávn n da ový doklad vrátit ve lh t  do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je 
povinen takový da ový doklad opravit, event. vystavit nový da ový doklad – nová lh ta 
splatnosti po íná v takovém p ípad  b žet ode dne doru ení opraveného i nov  vystaveného 
dokladu objednateli v délce 30 dn .  

5.7. Zhotovitel je povinen vystavit každou fakturu s náležitostmi da ového dokladu dle zák. . 
235/2004 Sb., ú etního dokladu dle zák. . 563/1991 Sb. a obchodní listiny dle ust. § 435 
ob anského zákoníku ; mimo tyto údaje je povinen do každého vystaveného da ového 
dokladu uvést: 

o íslo smlouvy objednatele 
o registra ní íslo projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007075 
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o íslo ú tu poskytovatele zdanitelného pln ní (zhotovitele), který musí být veden v eské 
republice 

o p ípadn  další náležitosti dle požadavk  poskytovatel  dotací 
 

Vzhledem k tomu, že objednatel je plátce dan  z p idané hodnoty a poskytnutí stavebních 
nebo montážních prací podléhá režimu p enesení da ové povinnosti, bude v souladu s § 92e 
zákona . 235/2004 Sb. k tomuto zdanitelnému pln ní použit režim p enesení da ové 
povinnosti.  V režimu p enesení da ové povinnosti je objednatel, pro kterého bylo zdanitelné 
pln ní s místem pln ní v tuzemsku uskute n no, povinen p iznat da  ke dni uskute n ní 
zdanitelného pln ní a zárove  je povinen doplnit výši dan  v evidenci pro ú ely dan  z 
p idané hodnoty. Za ur ení výše sazby DPH odpovídá zhotovitel, za správnost vypo tené 
dan  odpovídá objednatel. 

5.8. Není-li dohodnuto jinak, je splatnost da ových doklad  smluvními stranami dohodnuta na 30 
(slovy: t icet)  kalendá ních dní ode dne doru ení faktury ( ádného p edání faktury 
zhotovitelem objednateli). Da ový doklad se považuje za ádn  a v as zaplacený, bude-li 
poslední den této lh ty ú tovaná ástka ve výši odsouhlasené objednatelem odepsána z ú tu 
objednatele ve prosp ch ú tu zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Tato délka 
splatnosti faktur je objednatelem stanovena z d vodu prodlevy p i administraci pr b žného 
financování akce administrátorem dotace. 

5.9. Do patnácti dní po ádném protokolárním p edání a p evzetí díla bude zhotovitelem vystaven 
a objednateli p edán poslední da ový doklad – kone ná faktura (vyú tování ceny za 
provedení díla). Kone ná faktura bude vystavena se splatností 30 (slovy: t icet) 
kalendá ních dní ode dne ádného provedení díla zhotovitelem.   

5.10. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemn  neoznámí nutnost jejího 
p ekro ení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbyte ného odkladu poté, kdy se ukázalo, 
že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Samotné toto písemné oznámení však nezakládá právo 
zhotovitele na zvýšení ceny, které je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou. 

5.11. Ke zm n  ceny díla m že dojít jestliže: 

 a) objednatel požaduje práce, které nejsou v p edm tu díla 

 b) objednatel požaduje vypustit n které práce p edm tu díla 

 c) p i realizaci se zjistí skute nosti, které nebyly v dob  podpisu smlouvy známy, a dodavatel 
je nezavinil ani nemohl p edvídat, a mají vliv na cenu díla. 

 d) p i realizaci se zjistí skute nosti odlišné od dokumentace p edané objednatelem 
(neodpovídající geologické údaje, jiné umíst ní inženýrských sítí, apod). 

 Zp sob sjednání zm ny ceny díla musí být v souladu se zákonem . 134/2016 Sb., o zadávání 
ve ejných zakázek, v platném zn ní. Na základ  zm nového listu dle kapitoly 5.15. této 
smlouvy, musí být vyhotoven dodatek k této smlouv , kde bude uvedena cena díla a d vody 
této zm ny. 

5.12. Jestliže nutnost provedení ur itých prací vyplyne z rozhodnutí i jiného úkonu orgánu státního   
stavebního dohledu, p íp. jinými orgány p íslušnými ke kontrole staveb i jinými okolnostmi 
smluvními stranami nep edvídanými, rozhodnutími, resp. vyjád eními ve ejnoprávních 
orgán , i zm ny p edpis  a SN (EN) nebo z jiného d vodu, který nem že objednatel 
ovlivnit, zavazuje se zhotovitel tyto práce provést na základ  písemného pokynu objednatele a 
to bez ohledu na to, zda dojde p ed jejich provedením k dohod  o jejich cen .  
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5.13. Pro ocen ní víceprací se použijí p ednostn  jednotkové ceny v té výši, kterou zhotovitel 
použil pro sestavení nabídkové ceny. Nebudou-li práce i v ci použité k provedení díla, které 
jsou p edm tem víceprací, ohodnoceny (ocen ny) v rozpo tu zhotovitele, budou se oce ovat 
cenami obdobných položek, p ípadn  dle ceníku spole nosti ÚRS Praha, a.s. (Ústav 
racionalizace stavebnictví – dále jen „ÚRS“), se sídlem Pražská 18, 120 00 Praha 10, 
aktuálního v dob  vzniku víceprací. Tyto ceníkové jednotkové ceny budou ponížené 
vynásobením t chto cen koeficientem 0,7. Vynásobením jednotkových cen s množstvím 
provedených m rných jednotek budou stanoveny základní náklady, rovn ž pak analogicky 
náklady související s umíst ním stavby (obvyklý pojem: VORN – vedlejší a ostatní 
rozpo tové náklady). Tento zp sob ocen ní se použije i v p ípad , kdy dojde k dohod  o cen  
rozší ení nebo zúžení p edm tu díla nebo jeho zm n , ale strany smlouvy nesjednají d sledky 
na výši ceny. Za vícepráce jsou považovány objektivní, v cn  správné a nep edvídatelné 
náklady vzešlé na stran  objednatele, nutné pro realizaci díla, za které jsou považovány práce, 
dodávky  a nebo služby, které nejsou zahrnuty v p edm tu díla, p edstavující dodate né 
stavební práce ve smyslu § 66 a § 222 zákona . 134/2016 Sb.,  o zadávání ve ejných 
zakázek. 

5.14. Pokud nelze využít pro ocen ní t chto prací a dodávek jednotkových cen ÚRS Praha a.s. 
vydaných v období realizace t chto prací a dodávek, bude výše ceny t chto prací a dodávek 
stanovena smluvními stranami jako cena v míst  a ase obvyklá. 

5.15. V p ípad , že vzniknou vícepráce i mén práce je zhotovitel povinen bezodkladn  p edat 
objednateli k odsouhlasení zm nový list potvrzený technickým dozorem stavby. Nedílnou 
sou ástí tohoto zm nového listu bude: 

 a) datum vzniku víceprací 
b) p esný slovní popis víceprací (mén prací) a jejich od vodn ní 
c) krycí list soupisu prací, ze kterého bude z ejmé, kterých stavebních objekt  se zm ny týkají  
d) soupis prací s výkazem vým r a ocen ním jednotlivých položek v souladu s odst. 5.13 této 
smlouvy. 

 
 

VI. Sou innost smluvních stran 

6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvo ení pot ebných podmínek pro 
realizaci díla za podmínek stanovených touto smlouvou. To platí i v p ípadech, kde to není 
výslovn  stanoveno ustanoveními této smlouvy.  

6.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skute nosti, které jí brání nebo budou bránit, 
aby dostála svým smluvním povinnostem, sd lí tuto skute nost neprodlen  písemn  druhé 
smluvní stran . Smluvní strany se dále zavazují neprodlen  odstranit v rámci svých možností 
všechny p ekážky, které jsou na jejich stran  a které brání spln ní jejich smluvních 
povinností. 

6.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základ  skute ností zjišt ných v pr b hu pln ní povinností dle 
této smlouvy navrhne a provede opat ení sm ující k dodržení podmínek stanovených touto 
smlouvou pro napln ní smlouvy, k ochran  objednatele p ed škodami, ztrátami a zbyte nými 
výdaji a že poskytne objednateli, zástupci objednatele jednajícímu ve v cech technických a 
jiným osobám zú astn ným na provád ní díla veškeré pot ebné doklady, konzultace, pomoc a 
jinou sou innost, a to v etn  nutné sou innosti k administraci poskytnuté dotace OPŽP . 

 

VII. Prohlášení a závazky zhotovitele, oprávn ní objednatele  
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7.1. Zhotovitel prohlašuje, že se pln  seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem provád ní 
stavby, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné parametry provád ní díla a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro ádné provedení díla 
nezbytné. Potvrzuje, že prov il podklady a pokyny, které obdržel od objednatele až do 
okamžiku uzav ení této smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro 
provád ní díla v etn  ceny a doby provedení zohled ují všechny vp edu uvedené podmínky a 
okolnosti jakož i ty skute nosti, které zhotovitel jako subjekt odborn  zp sobilý k provedení 
díla m l nebo mohl p edvídat p esto, že nebyly v dob  uzav ení smlouvy z ejmé a p esto, že 
nebyly obsaženy v podkladech pro uzav ení smlouvy ani z nich nevyplývaly. Zhotovitel na 
základ  vp edu uvedeného prohlašuje, že s použitím t chto všech znalostí zkušeností, 
podklad  a pokyn  splní závazek založený touto smlouvou v as a ádn , za sjednanou cenu, 
aniž by podmi oval spln ní závazku poskytnutím jiné než dohodnuté sou innosti. Jestliže se 
v pr b hu provád ní díla bude zhotovitel dovolávat nevhodnosti pokyn  nebo v cí p edaných 
objednatelem, je povinen prokázat, že tuto nevhodnost nemohl zjistit p ed uzav ením 
smlouvy, jinak odpovídá za vady díla zp sobené nevhodností, jako kdyby nesplnil povinnost 
na nevhodnost upozornit.  

7. 2. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli bezodkladn  písemn  oznámí: 

(a) jestliže bude zahájeno insolven ní ízení dle zák. . 182/2006 Sb., o úpadku a 
zp sobech jeho ešení v platném zn ní, jehož p edm tem bude úpadek nebo hrozící 
úpadek zhotovitele, 

(b) vstup zhotovitele do likvidace, 

(c) zm ny v majetkové struktu e zhotovitele, s výjimkou zm ny majetkové struktury, 
která p edstavuje b žný obchodní styk, 

(d) rozhodnutí p íslušného orgánu zhotovitele o provedení p em ny zhotovitele i 
rozhodnutí o provedení jiných organiza ních zm n, 

(e) omezení i ukon ení výkonu innosti zhotovitele, která bezprost edn  souvisí 
s p edm tem této smlouvy, 

(f) rozhodnutí o založení obchodní spole nosti zhotovitelem i ú asti zhotovitele na 
podnikání jiné osoby, 

(g)  všechny skute nosti, které by mohly mít vliv na p echod i vypo ádání závazk  
zhotovitele v i objednateli vyplývajících z této smlouvy i s touto smlouvou 
souvisejících; a 

(h)  rozhodnutí o zrušení zhotovitele. 

 V p ípad  porušení oznamovací povinnosti zhotovitelem je objednatel oprávn n od 
této smlouvy bez dalšího odstoupit.  

 

7.3. Objednatel je oprávn n: 

(a) sám i prost ednictvím t etí osoby provád t cenovou kontrolu v pr b hu provád ní 
díla a uvád ní dokon eného díla do trvalého provozu a kontrolu provád ní 
záv re ného vyú tování díla; smluvní strany jsou povinny vytvá et dostate né 
podmínky pro provád ní cenové kontroly; 

(b) sám i prost ednictvím t etí osoby vykonávat v míst  provád ní díla stavební a 
technický dozor a v jeho pr b hu zejména sledovat, zda jsou práce provád ny dle 
p íslušné projektové dokumentace, technických norem a jiných právních p edpis  a 
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v souladu s rozhodnutím orgán  ve ejné správy; na nedostatky p i provád ní díla 
upozorní objednatel zhotovitele zápisem ve stavebním deníku;  

(c)  zajistit prost ednictvím t etí osoby (projektanta) v míst  provád ní díla autorský dozor 
a v jeho pr b hu zejména sledovat, zda jsou práce provád ny dle p íslušné projektové 
dokumentace; 

(d)  v rámci p sobnosti koordinátora BOZP vykonávat v míst  provád ní díla kontrolu 
dodržování p edpis  BOZP. Osoba vykonávající innost koordinátora BOZP je 
oprávn na dát pracovník m zhotovitele p íkaz k p erušení stavebních prací, je-li 
ohrožena bezpe nost provád né stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavb  
p i provád ní díla i t etích osob. Objednatel musí jmenovat koordinátora BOZP, který 
bude koordinovat innosti technik  BOZP jmenovaných zhotovitelem. 

 

VIII. Stavební deník  

8.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne protokolárního p edání staveništ  dle lánku IX. smlouvy 
objednatelem zhotoviteli vést stavební deník alespo  v jednom originále a dvou pr pisech dle 
ust. § 157 stavebního zákona. Na stavb  bude veden pouze jeden stavební deník, vedený 
zhotovitelem, ve kterém budou zaznamenávány veškeré skute nosti o pr b hu všech prací, 
v etn  prací poddodavatel . Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny 
skute nosti stanovené zákonem a sou asn  všechny skute nosti rozhodné pro pln ní této 
smlouvy, zm ny harmonogramu postupu prací dle lánku II. této smlouvy. Stavební deník 
bude uložen na staveništi a bude ob ma stranám kdykoliv p ístupný v dob  p ítomnosti 
oprávn ných osob na staveništi. Originál stavebního deníku p edá zhotovitel p i p ejímacím 
ízení objednateli.  

8.2. Stavební deník dle p edchozího odstavce této smlouvy vede zhotovitelem pov ený 
stavbyvedoucí Ing. Petr Zima, . autorizace 29850. V p ípad  zm ny osoby zhotovitelem 
pov ené k vedení stavebního deníku musí být tato skute nost bezodkladn  uvedena ve 
stavebním deníku.  

8.3. Zhotovitel je povinen uložit pr pis denních záznam  ve stavebním deníku odd len  od 
originálu tak, aby byl k dispozici v p ípad  ztráty i zni ení originálu stavebního deníku. 
Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžit  k dispozici objednateli a orgánu 
státního stavebního dohledu. 

8.4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s o íslovanými listy. 
Perforované listy se o íslují shodn  s listy pevnými. Denní záznamy oprávn ná osoba 
zapisuje iteln  v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skute nosti, které jsou 
p edm tem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. 

8.5. Zhotovitel se zavazuje 1x m sí n , nebo na základ  žádosti zástupce objednatele 
bezodkladn , p edávat objednateli úplné kopie zápis  ze stavebního deníku. 

8.6. Zápisy v deníku nep edstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran i zvláštní písemná 
prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle této smlouvy musí u init a doru it druhé ze 
smluvních stran. Taktéž nenahrazují dohodu smluvních stran o zm n  ceny díla. Pro 
odstran ní p ípadných pochybností se uvádí, že zápisy ve stavebním deníku nejsou zm ny 
smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro p ípadnou zm nu smlouvy. 

 

IX. Staveništ  a jeho za ízení 
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9.1. Objednatel protokolárn  p edá zhotoviteli staveništ  na základ  písemné výzvy (zhotovitele). 
O p edání staveništ  objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude 
vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom, a podepsán 
oprávn nými zástupci obou smluvních stran. Tento protokol p ipraví technický dozor stavby. 
Staveništ m se pro ú ely této smlouvy rozumí místo ur ené ke zhotovení díla, které je 
vymezeno v lánku IV. odst. 4.1. této smlouvy, a projednané ve smyslu podmínek stavebního 
povolení a této smlouvy. Staveništ  je vymezeno projektem. P i p edání staveništ  bude 
objednatelem ur eno místo napojení na zdroj elekt iny, vody atd. 

9.2. P edání staveništ  ze strany objednatele bude provedeno formou p edání doklad  o staveništi. 
Dokladem o p edání t chto dokument  bude spole ný zápis o p edání a p evzetí staveništ . 
Sou asn  bude zhotoviteli p edána p íslušná projektová dokumentace. 

9.3. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi istotu a po ádek. Zhotovitel je povinen denn  
odstra ovat na své náklady odpady a ne istoty vzniklé z jeho innosti i inností 
poddodavatel  na staveništi a technickými i jinými opat eními zabra ovat jejich pronikání 
mimo staveništ . V p ípad  nespln ní této povinnosti zhotovitelem je objednatel oprávn n na 
náklady zhotovitele zjednat nápravu vlastními silami, nebo za pomoci t etích osob. Zhotovitel 
se dále zavazuje dodržovat pokyny dozoru bezpe nosti práce. V rozsahu tohoto závazku 
zajiš uje zhotovitel na své náklady za ízení staveništ  v souladu se svými pot ebami, veškerou 
dopravu, skládku, p ípadn  mezideponii materiálu, a to i vyt ženého, p i emž náklady 
s pln ním tohoto závazku jsou zahrnuty v cen  díla. 

9.4. Zhotovitel bude mít v pr b hu realizace a dokon ování p edm tu díla na staveništi výhradní 
odpov dnost za: 

a) zajišt ní bezpe nosti všech osob oprávn ných k pohybu na staveništi, udržování staveništ  
v uspo ádaném stavu za ú elem p edcházení vzniku škod; a 

b) zajišt ní zabezpe ení za ízení staveništ  

c) zajišt ní veškerého osv tlení a zábran pot ebných pro pr b h prací, bezpe nostních a 
dopravních opat ení pro ochranu staveništ , materiál  a techniky vnesených zhotovitelem 
na staveništ , jakož i odpov dnost za zajišt ní opat ení pro zabezpe ení bezpe nosti 
silni ního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení 
p ípadného dopravního zna ení; a 

d) provedení veškerých odpovídajících úkon  k ochran  životního prost edí na staveništi i 
mimo n  a k zabrán ní vzniku škod zne išt ním, hlukem, nebo z jiných d vod  
vyvolaných a zp sobených provozní inností zhotovitele, v etn  ochrany vzrostlé zelen  
v pr b hu výstavby 

e) likvidaci a usklad ování veškerého odpadu, vznikajícího p i innosti zhotovitele v souladu 
s právními p edpisy, nebude-li p ednostn  využit po p et íd ní a rozdrcení k realizaci 
stavby. 

f) dodržování pracovní doby (omezení innosti stavby) ve dnech pracovního klidu (soboty, 
ned le, státní svátky) a to od 7:30 – 20:00 hodin z d vodu hluku, prachu, atd., to vše v 
souladu s platnými povolením této stavby.  

g) Zajišt ní alternativního p ístupu k provozovnám p i realizaci stavby, p ípadn  
v dostate ném asovém p edstihu projednat krátkodobé omezení, které bude odsouhlaseno 
ob ma stranami, tak aby nebyla v d sledku stavebních prací ohrožena podnikatelská 
innost, innost organizací a místních spolk  atd, a to v etn  zve ejn ní t chto skute ností 

p im eným zp sobem v dot ených osadách obce Okrouhlice.  
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9.5. Zhotovitel až do kone ného p edání staveništ  po ukon ení prací zodpovídá za bezpe né 
zajišt ní staveništ  v i okolnímu provozu a chodc m. 

9.6. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za dodržování p edpis  BOZP dle platné 
právní úpravy. Zhotovitel v plné mí e zodpovídá za bezpe nost a ochranu zdraví všech osob 
v prostoru staveništ  a zabezpe í jejich vybavení ochrannými pracovními pom ckami. Dále se 
zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické p edpisy. 

9.7. Zhotovitel zajiš uje na vlastní ú et p ípravu staveništ , za ízení staveništ , v etn  zajišt ní 
energií pot ebných k provád ní prací dle této smlouvy. Zárove  je povinen zajistit v rámci 
za ízení staveništ  podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického 
dozoru stavebníka a koordinátora bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci na staveništ  a to 
v p im eném rozsahu.  

9.8. Zhotovitel se zavazuje bez p edchozího písemného souhlasu objednatele neumístit na 
staveništ , jeho za ízení i prostory se staveništ m související jakékoli reklamní za ízení, a  
již vlastní i ve vlastnictví t etí osoby.  

9.9. Ke dni p edání p edm tu díla, respektive jeho samostatné funk ní ásti objednateli, bude 
staveništ  vyklizeno a proveden záv re ný úklid místa provád ní stavby v etn  stavby 
samotné. Pozemky a komunikace dot ené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do 
p vodního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení. V p ípad  prodlení 
zhotovitele s pln ním této povinnosti delším než 10 dn , je objednatel oprávn n na náklady 
zhotovitele zjednat nápravu, a to za pomoci t etích osob v etn  uložení movitých v cí do 
úschovy, a to také na náklady zhotovitele.  

 

X. Podmínky provád ní díla 

10.1. Kvalita zhotovitelem uskute n ného pln ní musí odpovídat veškerým požadavk m uvedeným 
v normách vztahujících se k pln ní, zejména pak v SN, SN EN, které se považují pro 
realizaci díla dle této smlouvy za závazné. Zhotovitel je povinen dodržet p i provád ní díla 
veškeré platné právní p edpisy, jakož i všechny podmínky ur ené smlouvou. Dílo bude 
provedeno v souladu se zákonem . 183/2006 Sb. (Stavební zákon), ve zn ní pozd jších 
p edpis  a v souladu s p edpisy souvisejícími (jedná se zejména o provád cí vyhlášky 
k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které 
budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona . 22/1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky a o zm n  a dopln ní n kterých zákon , ve zn ní 
pozd jších p edpis , bude objednateli, nebo jím ur ené osob , nebo k tomu p íslušnému 
orgánu, p edáno zhotovitelem prohlášení o shod . Tento doklad o kvalit  použitého materiálu 
nebo výrobku bude p edán objednateli p ed použitím tohoto materiálu na stavb ! Práce a 
dodávky budou dále provedeny v souladu s eskými hygienickými, protipožárními, 
bezpe nostními p edpisy a dalšími souvisejícími p edpisy. 

10.2. Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu 
p edpokládané existence díla byla, p i b žné údržb , zaru ena požadovaná mechanická 
pevnost a stabilita, požární bezpe nost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního 
prost edí, bezpe nost p i užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. Materiály a výrobky 
použité pro zhotovení díla musí být v souladu s normami ( SN, SN EN) v platném zn ní a 
spl ovat podmínky dle zákona . 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o 
zm n  a dopln ní n kterých zákon , ve zn ní pozd jších p edpis . V p ípad , že v pr b hu 
pln ní ve ejné zakázky nabude platnosti a ú innosti novela n kterého z výše uvedených 
p edpis , pop . nabude platnosti a ú innosti jiný právní p edpis vztahující se k p edm tu 
pln ní ve ejné zakázky, je zhotovitel povinen p i realizaci ve ejné zakázky ídit se t mito 
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novými právními p edpisy a návody (postupy).  

10.3. Zhotovitel je povinen p i provád ní díla pr b žn  prov ovat vhodnost projektové 
dokumentace stavby a další dokumentace a dokument , podle kterých je dle smlouvy 
vymezen p edm t a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo v etn  realiza ní 
(dodavatelské) projektové dokumentace zhotovit, zejména prov ovat, zda jsou v souladu s 
platnými p edpisy, vyhláškami, na ízeními, pravidly, regulacemi a normami a to p ed 
zapo etím prací, výkon  a služeb na díle a je povinen neprodlen  písemn  na nevhodnost 
dokument  uv domit objednatele. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím 
zp sobené, je povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými p edpisy, vyhláškami, 
na ízeními, pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovn ž za další 
d sledky porušení této povinnosti, v etn  náhrady škody, která v d sledku opomenutí 
zhotovitele objednateli event. tímto vznikne. Stejným zp sobem je zhotovitel povinen 
smluvn  zavázat t etí osoby (své dodavatele), které v souladu se smlouvou použije ke spln ní 
svého závazku.  

10.4. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provád ní díla tak, aby provád ní díla: 

a) v co nejmenší mí e omezovalo užívání místa provád ní díla vymezeného v lánku IV. 
odst. 4.1. této smlouvy, ve ejných prostranství i jiných okolních dot ených pozemk  i 
staveb; a 

b) neobt žovalo t etí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, 
vibracemi, exhalacemi a zastín ním nad míru p im enou pom r m; a 

c) nem lo nep íznivý vliv na životní prost edí, v etn  minimalizace negativních vliv  na 
okolí výstavby; a  

d) bylo zabezpe eno pro innost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude 
garantovat dodržování technologických postup . Totéž platí pro práce poddodavatel  
(subdodavatel ). Odbornou úrove  realizovaného díla jako celku zabezpe í zhotovitel 
odpov dnou osobou – autorizovanou osobou v oboru „Stavby vodního hospodá ství a 
krajinného inženýrství“ ve smyslu zákona . 360/1992 Sb. – o výkonu povolání 
autorizovaných architekt  a o výkonu povolání autorizovaných inženýr  a technik  
inných ve výstavb  ve zn ní pozd jších p edpis . Tato odpov dná osoba potvrdí 

stavební deník p ed zahájením prací na provedení díla a po dokon ení díla otiskem 
svého autoriza ního razítka a p ipojením vlastnoru ního podpisu.  

e) zhotovitel zabezpe í, že odborné práce a innosti, které nemá zapsány ve svém 
obchodním rejst íku nebo živnostenském list , provede poddodavatel s odpovídající 
odbornou zp sobilostí. Doklady o odborné zp sobilosti poddodavatele p edloží 
zhotovitel objednateli k odsouhlasení a to p ed zahájením prací jednotlivých 
poddodavatel  – v souladu s odst. 10.5. této smlouvy. 

f) zhotovitel zajistí, aby provád ní díla bylo v souladu s požadavky objednatele a s § 105 
zákona . 134/2016 Sb. v platném zn ní zejména s v cným vymezením ásti p edm tu 
pln ní, která nesmí být pln na poddodavatelem. Objednatel - v rámci pln ní této 
smlouvy o dílo - neomezuje poddodávky,  ale p esto požaduje, aby zhotovitel uvedl 
jako p ílohu této smlouvy seznam poddodavatel  – viz odst. 10.5. 

g) bylo realizováno tak, že budou co nejmén  zne iš ovány pozemní komunikace i 
chodníky. P i zne išt ní pozemní komunikace i chodník  zhotovitelem nebo jeho 
smluvními partnery, které zp sobí nebo m že zp sobit závady ve sjízdnosti nebo 
sch dnosti (nap . blátem), musí ten, kdo zne išt ní zp sobil, je bez zbyte ného odkladu 
odstranit a uvést tuto pozemní komunikaci i chodník do p vodního stavu, a to na 



15 
 

náklady zhotovitele. Nestane-li se tak, je povinen uhradit objednateli i vlastníkovi této 
pozemní komunikace i chodník  náklady spojené s odstran ním zne išt ní a s 
uvedením pozemní komunikace i chodník  do p vodního stavu.  

10.5. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za n  záruku 
v plném rozsahu dle této smlouvy, jakož i je povinen zavázat tyto t etí osoby k dodržování 
obdobných povinností, jaké má zhotovitel na základ  této smlouvy a sou asn  se zhotovitel 
zavazuje ádn  a v as plnit veškeré své smluvní povinnosti v i t mto poddodavatel m, 
k nimž se zavázal, a to v etn  povinností a podmínek platebních.  Zhotovitel se zavazuje 
poskytovat objednateli p ehled o úhradách jednotlivým subdodavatel m, a to tvrtletn .  
Jako p ílohu této smlouvy uvede zhotovitel seznam poddodavatel , kte í zajiš ují 
poddodavatelské práce nebo ásti díla vyšší než 10% pln ní (po ítáno z celkové ceny díla). 
Zhotovitel není oprávn n pov it provedením díla ani jeho ásti jinou osobu než uvedenou 
v p íloze této smlouvy, bez písemného souhlasu objednatele.  Ten m že být ud len pouze 
tehdy, jestliže zhotovitel objektivn  zd vodní jeho pot ebu a d vody, pro které práce 
neprovede sám nebo prost ednictvím k tomu již dohodnutých poddodavatel . Objednatel 
nesmí tento souhlas bez závažného d vodu odep ít. 

Poddodavatel, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci v nabídce, m že být nahrazen pouze 
s písemným souhlasem objednatele, a to jen tehdy, jestliže zhotovitel objektivn  zd vodní 
pot ebu zm ny. Nový poddodavatel prokáže kvalifikaci ve stejném rozsahu jako p vodní 
poddodavatel. 

10.6. Objednatel si vyhrazuje právo vyzvat zhotovitele, aby do 5 kalendá ních dní od doru ení 
výzvy p edložil objednateli aktualizovaný seznam všech poddodavatel  a zárove  p edložil 
kopie všech smluv s poddodavateli.  

10.7. Zhotovitel na sebe p ejímá odpov dnost a ru ení za škody zp sobené všemi osobami 
zú astn nými na provád ní díla, a to po celou dobu provád ní díla, tzn. do p evzetí díla  
objednatelem a odstran ní všech p ípadných vad a nedod lk . Zhotovitel p ejímá 
odpov dnost za škody zp sobené svou inností objednateli nebo t etí osob  na majetku tzn., 
že v p ípad  jakéhokoliv narušení i poškození majetku (nap . vjezd , plot , objekt , 
prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbyte ného odkladu, nejpozd ji však 
do 10 dn , tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finan n  nahradit, p ípadn  si vlastník 
majetku po uplynutí lh ty je oprávn n zajistit opravu majetku sám i prost ednictvím 3. osoby 
na náklady zhotovitele. 

10.8.  Zhotovitel je povinen v pr b hu realizace díla zanést do p íslušné projektové dokumentace 
veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického ešení díla. istopis bude pr b žn  
zapracováván do realiza ní (dodavatelské) projektové dokumentace.   

10.9. Zhotovitel je povinen nejpozd ji p i p ejímacím ízení díla, respektive každé jeho samostatné 
funk ní ásti, p edat objednateli ty i paré projektové dokumentace se zakreslením 
skute ného provedení díla p i dodržení dále uvedených zásad: 

a) do této PD budou z eteln  vyzna eny všechny zm ny, k nimž došlo v pr b hu 
zhotovení díla, 

b) ty ásti PD, u kterých nedošlo k žádným zm nám, budou ozna eny nápisem „beze 
zm n“, 

c) každý výkres dokumentace o skute ném provedení stavby bude opat en jménem a 
p íjmením osoby, která zm ny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele, 

d) u výkres  obsahujících zm nu proti p íslušné projektové dokumentaci bude p iložen i 
doklad (minimáln  zápis ve stavebním deníku), ze kterého bude vyplývat projednání 
zm ny s odpov dnou osobou zadavatele (objednatele) a její souhlasné stanovisko, 
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e) sou ástí bude i celková situace skute ného provedení díla v etn   p ívod , p ípojek, 
podzemních i nadzemních  vedení  s údaji o  hloubkách  uložení sítí (tato ást  bude i 
v digitální  podob   s daty v systému/formátu DWG, DGN a PDF pro  využití  v GIS), 

10.10. Sou ástí p edm tu pln ní díla je i pot ebné zpracování dílenské dokumentace pro 
neprefabrikované prvky ásti díla, nebo dílenské dokumentace na záme nické a truhlá ské 
výrobky nebo o zpracování detail  osazení t chto výrobk  nebo o dílenskou dokumentaci 
k technologickým za ízením, pokud v pr b hu realizace díla vyvstane pot eba takovouto 
dokumentaci zpracovat k ádnému dokon ení díla. 

10.11. Zhotovitel je dále povinen: 

(a) po dobu provád ní díla až do jeho ádného protokolárního p edání objednateli ádn  
pe ovat o výškové a sm rové body, p i emž zhotovitel odpovídá za jejich p esnost a 
ochranu proti poškození. Kone ná zam ení se zhotovitel zavazuje p edat objednateli 
v digitalizované podob  a na nosi i dat CD nebo USB ve formátu DWG, DGN a PDFa 
sou asn  v listinné podob  jako sou ást p edávacího protokolu dle lánku XII. odst. 12.3. 
této smlouvy;  

(b) P i provád ní zakrývaných ástí díla písemn  a prokazateln  vyzvat objednatele k jejich 
p evzetí p ed zakrytím v p edstihu alespo  p ti pracovních dní zápisem do stavebního 
deníku; a v p ípad , že objednatel kontrolu provedených ástí díla neprovede, má se za to, 
že se zakrytím souhlasí; zhotovitel uvede tuto skute nost do stavebního deníku. Nesplní-
li zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakrývání ástí díla, je povinen na žádost 
objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nep ístupnými, na sv j 
náklad. Dále se zhotovitel zavazuje provád t p ed zakrytím ásti díla podrobnou 
fotodokumentaci.  

(c) Po dobu provád ní díla zajiš ovat, spolu s technickým dozorem stavby (který nesmí 
vykonávat zhotovitel nebo osoba s ním propojená), organizaci kontrolních dn , a to 
v rozsahu alespo  1x za 14 dní - prob hne kontrolní den za ú asti objednatele, zástupce 
zhotovitele a TDI, p ípadn  jiných p izvaných osob (autorského dozoru, poddodavatel , 
koordinátor BOZP) podle aktuálních pot eb stavby; Termíny budou vždy písemn  (e-
mailem) odsouhlaseny všemi ú astníky kontrolních dn . 

(d) Spolup sobit p i výkonu finan ní kontroly podle ustanovení § 2 písm. e) zákona . 
320/2001 Sb., o finan ní kontrole ve ve ejné správ  a o zm n  n kterých zákon  (zákon 
o finan ní kontrole), ve zn ní pozd jších p edpis . 

 

XI. Záruka za jakost a zkoušky díla 

11.1. Zhotovitel se zavazuje, že p edané dílo bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, 
obecn  závazných právních p edpis , SN, pravomocného stavebního povolení na provedení 
díla a této smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení. Záru ní lh ta po íná 
b žet následující den po p edání a p evzetí díla bez vad a nedod lk .  Zhotovitel poskytuje 
objednateli záruku za: 

A. technologickou ást díla v délce 60 (slovy: šedesát) m síc  ode dne ádného provedení 
a p edání díla zhotovitelem v souladu s touto smlouvou.  Technologickou ástí se rozumí 
elektrospot ebi e a motory. 

B. stavební ást díla v délce 60 (slovy: šedesát) m síc  ode dne ádného provedení a 
p edání díla zhotovitelem v souladu s touto smlouvou.  Stavební ástí se rozumí stavební 
práce, technologické soubory a ostatní ásti vyjma elektrospot ebi  a motor .  
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11.2. Objednatel je oprávn n reklamovat v záru ní dob  dle lánku XI. odst. 11.1. této smlouvy 
vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, nebo 
alespo  zp sob, jakým se projevuje, a ur en nárok objednatele z vady díla, p ípadn  
požadavek na zp sob odstran ní vad díla, a to v etn  lh ty pro odstran ní vad díla 
zhotovitelem. Objednatel má právo volby zp sobu odstran ní d sledku vadného pln ní, tuto 
volbu m že m nit i bez souhlasu zhotovitele.  

11.3. Zhotovitel se zavazuje bez zbyte ného odkladu, nejpozd ji však do 48 hodin od okamžiku 
oznámení vady díla i jeho ásti zahájit odstra ování vady díla i jeho ásti, a to i tehdy, 
neuznává-li zhotovitel odpov dnost za vady i p í iny, které ji vyvolaly, a vady odstranit 
v technicky co nejkratší lh t , maximáln  však do 30 dní ode dne vyrozum ní zhotovitele o 
jejich existenci, kdy tuto lh tu lze prodloužit pouze písemnou dohodou objednatele a 
zhotovitele a jen z objektivních technologických d vod  a po zd vodn né žádosti zhotovitele, 
nikoliv však více než o 10 dn . Jestliže se bude jednat o vady zp sobující havarijní stav, 
respektive v oznámení vad budou tyto vady objednatelem ozna eny jako vady zp sobující 
havarijní stav, je zhotovitel povinen nastoupit, zahájit práce a bez p erušení pracovat na 
ú inném a bezodkladném odstran ní vad nejpozd ji do 12 hod. po obdržení oznámení vad.   

11.4. V p ípad  odstran ní vady díla i jeho ásti dodáním náhradního pln ní b ží pro toto náhradní 
pln ní nová záru ní lh ta, a to ode dne ádného protokolárního dodání a p evzetí náhradního 
pln ní objednatelem. Záru ní lh ty na reklamovanou ást díla se prodlužují o dobu, která 
uplynula od doru ení reklamace vady do doby jejího odstran ní.   Po dobu od nahlášení vady 
díla objednatelem zhotoviteli až do ádného odstran ní vady díla zhotovitelem neb ží záru ní 
lh ta s tím, že doba p erušení b hu záru ní lh ty bude po ítána na celé dny a bude brán 
v úvahu každý zapo atý kalendá ní den. 

11.5. Smluvní strany se dohodly, že: 

(a) neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla i jeho ásti ve lh t  dle lánku XI. 
odst. 11.2. této smlouvy; a/nebo  

(b) nezahájí-li zhotovitel odstra ování vad díla v termínech dle lánku XI. odst. 11.3. této 
smlouvy; a/nebo  

(c) oznámí-li zhotovitel objednateli p ed uplynutím lh ty k odstran ní vad díla dle lánku 
XI. odst. 11.2. této smlouvy, že vadu neodstraní; a/nebo  

(d) je-li z ejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedod lky díla i jeho ásti ve lh t  
stanovené objednatelem p im en  dle charakteru vad a nedod lk  díla neodstraní;  

má objednatel též právo zadat, a to i bez p edchozího upozorn ní zhotovitele, provedení oprav 
t etí osob . Objednateli v takovém p ípad  vzniká v i zhotoviteli oprávn ní, aby mu 
zhotovitel zaplatil cenu, kterou objednatel t etí osob  v d sledku tohoto postupu zaplatí. 
Nároky objednatele vzniklé v i zhotoviteli v d sledku odpov dnosti za vady díla a dále 
právo objednatele ú tovat zhotoviteli smluvní pokutu z stávají nedot ena.  

11.6. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli 
ze smluvních stran od smlouvy. 

11.7. O reklama ním ízení budou objednatelem po izovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, 
z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.  

 

XII. P edání a p evzetí díla 

12.1. Nejpozd ji na poslední den kdy má zhotovitel dle této smlouvy dílo ukon it a p edat 
objednateli svolá zhotovitel p ejímací ízení. Na p ejímací ízení p izve zhotovitel objednatele 
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písemným oznámením, které musí být doru eno objednateli alespo  deset pracovních dn  
p edem, pokud se nedohodnou jinak. Objednatel p izve k p edání a p evzetí díla osoby 
vykonávající funkce technického dozoru stavebníka, p ípadn  také autorského dozoru 
projektanta. 

12.2. K p edání díla zhotovitelem objednateli, dojde na základ  p edávacího ízení, a to formou 
písemného p edávacího protokolu (jehož sou ástí bude i p íslušná dokumentace, pokud je to 
stanoveno touto smlouvou i je-li to obvyklé), který bude podepsán oprávn nými zástupci 
obou smluvních stran. Objednatelem podepsaný p ejímací protokol nezbavuje zhotovitele 
odpov dnosti za event. vady, s nimiž bude dílo p ípadn  p evzato. Tyto vady nesmí sami o 
sob  ani ve spojení s jinými vadami bránit v užívání díla. 

12.3. P edávací protokol musí obsahovat alespo  p edm t a charakteristiku díla, resp. jeho ásti, 
místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjišt ny vady, bude protokol 
obsahovat soupis zjišt ných vad díla a vyjád ení zhotovitele k vadám díla vyt eným 
objednatelem. Pokud objednatel dílo s vadami p evezme, budou v protokolu uvedeny lh ty 
pro odstran ní vad díla, nikoliv však delší než 30 dn , kdy tyto lh ty lze prodloužit pouze 
písemnou dohodou objednatele a zhotovitele a jen z objektivních technologických d vod  a 
po zd vodn né žádosti zhotovitele, nikoliv však více než o 10 dn . V protokolu bude 
obsaženo jednozna né prohlášení objednatele, zda dílo p ejímá i nikoli a soupis p íloh. 
Prohlášení objednatele o tom, že dílo p ejímá, nezbavuje zhotovitele odpov dnosti za vady 
zjišt né prohlídkou díla dle ust. odst. 12.7 této smlouvy. P edávací protokol bude vyhotoven 
ve t ech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel. Každý stejnopis bude 
podepsán ob ma stranami a má právní sílu originálu. P ílohou protokolu bude geodetické 
zam ení skute ného stavu. Dále budou nedílnou sou ástí p íloh protokoly o provedených 
zkouškách a revizích, doklady k použitým materiál m a výrobk m (certifikáty, prohlášení o 
shod ) a podrobná barevná fotodokumentace po izovaná v pr b hu stavby na CD/USB nosi i 
v minimální rozlišení fotodokumentace 3908 pixel  ší ka, 2647 pixel  výška, 314 dpi 
horizontální rozlišení, 314 dpi vertikální rozlišení. 

12.4. V p ípad , že je objednatelem p ebíráno provedené dílo, resp. jeho samostatná ást, 
skute nost, že dílo je dokon eno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého 
užívání, prokazuje zásadn  zhotovitel a za tím ú elem p edkládá nezbytné písemné doklady 
objednateli. Zhotovitel doloží objednateli p ed zahájením p ejímacího ízení dokumentaci 
skute ného provedení, stavební deník, deník víceprací, veškerá osv d ení o zkouškách a 
certifikaci použitých materiál  a výrobk , revizní zprávy za ízení komplementovaných do 
díla, potvrzené záru ní listy, doklady o ov ení funk nosti dodaných za ízení k provedení díla 
a dodávek podle projektové dokumentace dle lánku II. této smlouvy a platných právních 
p edpis , dále doklad o zabezpe ení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve 
zn ní pozd jších právních p edpis  a p edpis  provád cích, dokumentace (podklady) 
k vyhodnocení zkušebního provozu a další doklady prokazující spln ní podmínek orgán  a 
organizací, které si v souladu s právními p edpisy stanovily. Dokumentaci „skute ného 
provedení díla“ je povinen zhotovitel p edat objednateli p i p edání hotového díla, resp. jeho 
samostatných funk ních ástí. V p ípad , že nedojde k p edložení a p edání objednateli shora 
uvedených doklad  nejpozd ji p i p ejímacím ízení, nepovažuje se dílo (resp. jeho ást) za 
ádn  ukon ené. 

12.5. Ke dni zahájení p ejímacího ízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provád ní stavby 
v etn  zhotovené stavby v souladu s touto smlouvou. Nebude-li tato povinnost spln na, 
nepovažuje se dílo za ádn  ukon ené a objednatel není povinen dílo p evzít. Budovy a 
pozemky, jejichž úpravy nejsou sou ástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dot eny, 
je zhotovitel povinen uvést po ukon ení provád ní díla do p vodního stavu. 



19 
 

12.6. V p ípad , že se p i p ejímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem p edáváno dílo, 
které nese vady, není objednatel povinen p edávané dílo p evzít. Vadou se pro ú ely této 
smlouvy rozumí odchylka v kvantit , kvalit , rozsahu nebo parametrech díla, stanovených 
projektovou dokumentací díla, touto smlouvou a obecn  závaznými p edpisy. Pokud 
objednatel pro vady dílo nep evezme, opakuje se p ejímací ízení pro jejich odstran ní 
analogicky dle tohoto odstavce smlouvy.  

12.7. Prohlídku p evzatého díla je objednatel oprávn n provád t a zjiš ovat vady, s nimiž bylo dílo 
p evzato, ješt  po dobu 30 dn  ode dne p evzetí díla. Vady díla zjišt né touto prohlídkou 
oznámí zhotoviteli s uvedením termínu, nikoliv však delšího než 30 dn , v n mž mají být 
oznámené vady odstran ny, nebude-li dohodnuto jinak, a to dopln ním p edávacího 
protokolu.  

12.8. Zhotovitel je povinen ve lh tách uvedených v p edávacím protokolu, odstranit vady, i když 
tvrdí, že za uvedené vady díla neodpovídá. Náklady na odstran ní t chto vad nese zhotovitel, 
a to až do ú innosti dohody smluvních stran o jejich úhrad  nebo do právní moci rozhodnutí 
p íslušného soudu ve v ci úhrady t chto náklad . Odstavec 11.5 této smlouvy se použije 
obdobn  i na odstra ování t chto vad.  

 

 

XIII. Úrok z prodlení a smluvní pokuta  

13.1. Pro p ípad porušení níže uvedených smluvních povinností dohodly smluvní strany níže uvedené 
smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dot en nárok objednatele na náhradu škody zp sobenou 
porušením povinnosti zajišt né smluvní pokutou. Pohledávka objednatele na zaplacení smluvní 
pokuty m že být zapo ítána s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny. 

13.2. Za prodlení s p edáním ádn  ukon eného díla v termínu dle l. III. odst. 3.1 této smlouvy o 
dílo je objednatel oprávn n požadovat po zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 0,2% 
z celkové ceny díla (bez DPH) a to za každý i zapo atý den prodlení.   

13.3. Pro p ípad prodlení zhotovitele se spln ním kteréhokoliv z termín  sjednaných pro provedení 
závazných uzlových bod  dle asového harmonogramu tj. s ádným ukon ením prací, které 
m ly být v tomto termínu provedeny, je objednatel oprávn n požadovat po zhotoviteli úhradu 
smluvní pokuty, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 20.000,- K  za každý i zapo atý den a 
pro každý p ípad prodlení. 

13.4. Pro p ípad prodlení zhotovitele se spln ním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo 
p evzato, ve lh t  dle smlouvy, je objednatel oprávn n požadovat po zhotoviteli úhradu 
smluvní pokuty ve výši 1.000,- K  za každý den prodlení, a to pro každou vadu zvláš . 

13.5. Pro p ípad prodlení zhotovitele se spln ním povinnosti odstranit vadu reklamovanou v záru ní 
lh t  je objednatel oprávn n požadovat po zhotoviteli úhradu smluvní pokuty, kterou strany 
smlouvy sjednaly ve výši 2.000,-K  za každý zapo atý den prodlení, a to pro každou vadu 
zvláš .  V p ípad , že se jedná o vadu, která brání ádnému užívání díla, p ípadn  hrozí 
nebezpe í škody velkého rozsahu (havárie), je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, 
kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 10.000,-K  za každý zapo atý den prodlení. 

13.6. Pro p ípad prodlení se spln ním povinnosti uklidit a vyklidit staveništ  a upravit všechny 
plochy v souladu s projektovou dokumentací v etn  dalších ploch i staveb dot ených realizací 
díla tak, jak je sjednáno touto smlouvou, je objednatel oprávn n požadovat po zhotoviteli 
úhradu smluvní pokuty, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 0,05% z celkové ceny díla (bez 
DPH)  nejvýše však 50.000,- K  za každý i zapo atý den prodlení. 
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13.7. Pro p ípad prodlení objednatele se spln ním povinnosti uhradit da ový doklad v rozsahu, 
v jakém dle smlouvy vznikl zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout jiné pen žité 
pln ní, sjednaly smluvní strany úrok z prodlení ve výši 0,015% z dlužné ástky za každý 
zapo atý den, s jejímž zaplacením bude objednatel v prodlení. 

13.8. Smluvní pokuta je splatná do 21 dní od data, kdy byla povinné stran  doru ena písemná výzva 
k jejímu zaplacení ze strany oprávn né strany, a to na ú et oprávn né strany uvedený 
v písemné výzv . Úhradou smluvních pokut dle tohoto lánku není dot en p ípadný nárok 
objednatele na náhradu škody.  

 

XIV. Odstoupení od smlouvy  

14.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v p ípadech, kdy to stanoví 
zákon nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je 
ú inné okamžikem jeho doru ení druhé stran . Odstoupením od smlouvy zanikají práva a 
povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nespln nou ást závazku, s výjimkou nároku na 
náhradu škody vzniklou porušením smlouvy a nároku na smluvní pokutu, smluvních 
ustanovení týkajících se volby práva, ešení spor  mezi smluvními stranami a jiných 
ustanovení, které podle projevené v le stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po 
ukon ení smlouvy.  

14.2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že objednatel m že odstoupit od smlouvy v p ípad  
jejího podstatného porušení zhotovitelem. Podstatným porušením smlouvy se rozumí 
zejména: 

(a)  jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s provád ním díla, a  již jako celku i jeho 
jednotlivých ástí, ve vztahu k termín m provád ní díla dle lánku III. této smlouvy, 
které bude delší než trnáct kalendá ních dn , a/nebo  

(b)  jestliže zhotovitel po dobu delší než trnáct kalendá ních dní p erušil práce na 
provedení díla a nejedná se o p ípad p erušení provád ní díla dle lánku III. odst. 3.6. 
této smlouvy, a/nebo 

(c)  jestliže zhotovitel ádn  a v as neprokáže trvání platné a ú inné pojistné smlouvy dle 
lánku XVI. této smlouvy i jinak poruší ustanovení lánku XVI. této smlouvy, a/nebo 

(d)  jestliže bude zahájeno insolven ní ízení dle zák. . 182/2006 Sb., o úpadku a 
zp sobech jeho ešení v platném zn ní, jehož p edm tem bude úpadek nebo hrozící 
úpadek zhotovitele.  

(e)  zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo 

(f)  zhotovitel uzav el smlouvu o prodeji i nájmu podniku i jeho ásti, na základ  které 
p evedl, resp. pronajal, sv j podnik i tu jeho ást, jejíž sou ástí jsou i práva a závazky 
z právního vztahu dle této smlouvy na t etí osobu; a/nebo 

(g) zhotovitel opakovan  porušil n kterou ze svých povinností uvedených v lánku X. této 
smlouvy; a/nebo 

(h) zhotovitel porušil n který ze svých závazk  dle lánku VII. odst. 7.2. této smlouvy 
a/nebo se ukáže nepravdivým, neúplným i zkresleným n které z prohlášení 
zhotovitele dle lánku VII. odst. 7.1. této smlouvy. 

14.3. V p ípad  odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní 
strany nejpozd ji do 14 dn  ode dne ú innosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých 
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vzájemných pln ní dle této smlouvy k datu ú innosti odstoupení od smlouvy. Záv rem této 
inventarizace bude vy íslení: 

(i) sou tu plateb vyplacených objednatelem na cenu za provedení díla dle této smlouvy; a 

(ii) ceny v cí, které zhotovitel k provedení díla ú eln  opat il a které se staly k datu 
ú innosti odstoupení od smlouvy vlastnictvím objednatele. Cena jednotlivých v cí 
bude stanovena v souladu se smlouvou, kdy za základ výpo tu budou brány 
jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele ze dne 2.6.2020. 

Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené ástky, v etn  p ípadných 
p íslušenství, nejpozd ji do t iceti dn  ode dne doru ení písemné výzvy oprávn né smluvní 
strany k úhrad .  

14.4. Objednatel je oprávn n odstoupit od smlouvy v p ípad , že nezíská ú elovou dotaci na 
financování stavby nebo v p ípad , že nebude schopen spolufinancovat stavbu na 
základ  své ekonomické situace. 

 

XV. Nebezpe í škody na v ci a p echod vlastnického práva 

15.1. Zhotovitel nese od doby p evzetí staveništ  do ádného p edání díla, resp. jeho samostatné 
funk ní ásti, objednateli a ádného odevzdání staveništ  objednateli nebezpe í vzniku škody 
a jiné nebezpe í na: 

(a)  díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných ástech, a 

(b)  plochách, p ípadn  objektech umíst ných na staveništi a na okolních pozemcích, i pod 
staveništ m nebo t mito pozemky, a to od doby p evzetí staveništ  do ádného p edání 
díla (resp. jeho samostatných funk ních ástí) a ádného odevzdání staveništ  objednateli, 
pokud nebude v jednotlivých p ípadech dohodnuto jinak. 

15.2. Zhotovitel nese, do doby ádného protokolárního p edání díla (resp. jeho samostatných 
funk ních ástí) objednateli, nebezpe í škody vyvolané použitím v cí, p ístroj , stroj  a 
za ízení jím opat ených k provedení díla i jeho ásti, které se z d vodu své povahy nemohou 
stát sou ástí i p íslušenstvím díla a které jsou i byli použity k provedení díla, kterými jsou 
zejména: 

(a)  za ízení staveništ  provozního, výrobního i sociálního charakteru; a/nebo 

(b)  pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné i použité k provedení díla i jeho ásti 
(nap . podp rné konstrukce, lešení); a/nebo 

(c)  ostatní provizorní i jiné konstrukce a objekty použité p i provád ní díla i jeho ásti. 

15.3. Zhotovitel nese nebezpe í škody a jiná nebezpe í na všech v cech, které zhotovitel sám i 
objednatel opat il za ú elem provedení díla i jeho ásti, a to od okamžiku jejich p evzetí 
(opat ení) do doby ádného protokolárního p edání díla, pop . u v cí, které je zhotovitel 
povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovn ž odpovídá objednateli a ostatním 
stavbou dot eným subjekt m, za škodu zp sobenou jeho inností v souvislosti s pln ním této 
smlouvy. 

15.4. Objednatel je od po átku vlastníkem zhotovovaného díla a všech v cí, které zhotovitel opat il 
k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách 
se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl 
nabývat, a nesmí sjednat výhradu ohledn  p echodu i p evodu vlastnictví. Spln ní této 
povinnosti zhotovitele je zajišt no zárukou za provedení díla. V p ípad  porušení tohoto 
ustanovení je objednatel oprávn n již bez dalšího od smlouvy odstoupit.  
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15.5. Veškeré v ci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli p edány a nestaly 
se sou ástí díla, z stávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel z stává osobou 
oprávn nou k jejich zp tnému p evzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto v ci, podklady 
i ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozd ji ke dni ádného p edání díla 

(resp. jeho samostatných funk ních ástí), s výjimkou t ch, které prokazateln  a oprávn n  
spot eboval k napln ní svých závazk  z této smlouvy.  

 

XVI. Pojišt ní 

16.1. Zhotovitel p edloží pojistnou smlouvu na pojišt ní odpov dnosti za škody vzniklé 
v souvislosti s provád ním díla v etn  možných škod zp sobených pracovníky zhotovitele, 
spole n  s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného, a to v minimální výši pojistného 
pln ní do výše ceny díla dle této smlouvy.  

16.2. Zhotovitel se dále zavazuje ádn  a v as plnit veškeré závazky z t chto pojistných smluv pro 
n j plynoucí a udržovat pojišt ní dle ustanovení odst. 16.1. této smlouvy po celou dobu pln ní 
díla. V p ípad  zániku pojistné smlouvy uzav e zhotovitel nejpozd ji do sedmi dn  pojistnou 
smlouvu alespo  ve stejném rozsahu a tuto p edloží v kopii zhotoviteli nejpozd ji do t í dn  
ode dne jejího uzav ení, a to spole n  s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na 
období ode dne uzav ení pojistné smlouvy do dne ádného p edání díla objednateli, eventuáln  
potvrzením pojiš ovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období. 

16.3.  Zhotovitel je povinen p edložit objednateli kopii pojistné smlouvy, která bude p ílohou této 
smlouvy o dílo, a to nejpozd ji v den uzav ení této smlouvy. Zhotovitel je dále povinen 
bezodkladn  informovat objednatele o všech pojistných událostech nastalých v souvislosti 
s touto smlouvou. 

 

XVII.  Záruka za ádné provedení celého díla 

17.1. Obecné podmínky zajišt ní závazk  

K zajišt ní níže uvedených závazk  poskytne zhotovitel objednateli záruky (zajišt ní 
závazk ). Poskytnutím bankovní záruky se rozumí p edání originálu záru ní listiny vystavené 
a potvrzené pen žním ústavem, oprávn ným k poskytování takovýchto služeb (dále jako 
banka) - objednateli.  

17.2. Zajišt ní závazku za ádné provád ní díla  

17.2.1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli hotovost nebo bankovní záruku za ádné 
provedení díla ve výši 5 % ze sjednané ceny díla (bez DPH) - p esná hodnota v K  je uvedena 
v kapitole 17.2.5. této smlouvy.  Zhotovitel je povinen p edat objednateli nejpozd ji v den 
podpisu smlouvy bu  doklad o p evodu této ástky na ú et objednatele nebo originál záru ní 
listiny s následujícím obsahem: 
a) banka prohlásí v záru ní listin , že uspokojí objednatele až do výše ástky  uvedené v 

kapitole 17.2.5. této smlouvy, a to v p ípad , že zhotovitel poruší závazky vyplývající z 
této smlouvy o dílo b hem provád ní díla, p i emž právo objednatele na pln ní z bankovní 
záruky vznikne v každém jednotlivém p ípad  porušení smlouvy zhotovitelem. 

b) banka poskytne neodvolatelnou záruku, a to na dobu p esahující nejmén  o 3 m síce 
termín dokon ení díla (dle lánku 3.1 této smlouvy).  

c) banka není oprávn na uplatnit v i objednateli žádné námitky. 
d) banka bude plnit vždy na první písemné vyzvání objednatele a bez p ezkoumání právního 

vztahu (p edchozí výzva zhotoviteli se nevyžaduje). 
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17.2.2. Objednatel je oprávn n požadovat k úhrad  od banky vždy ástku odpovídající výši 
zp sobené újmy a výši smluvních pokut, na n ž mu vznikne nárok podle této smlouvy. 

17.2.3. V p ípad , že bude složena hotovost na ú et objednatele, je tento oprávn n s ní nakládat jako 
s bankovní zárukou dle kapitoly 17.2.2. a dle ostatních ustanovení této smlouvy. 

17.2.4. Zajišt ní závazku podle l. 17.2.5. bude zhotoviteli vráceno do 15ti pracovních dn  od 
obdržení zajišt ní závazku od zhotovitele podle l. 17.3.1. této smlouvy o dílo, ve stejné 
form  v jaké zajišt ní závazku obdržel, tzn.: bu  originál listiny, nebo hotovost na ú et 
zhotovitele. Toto ustanovení platí pouze pokud není zajišt ní závazku (záruka) vy erpáno v 
celém rozsahu.V p ípad  áste ného erpání hotovosti se vrací jen nevy erpaná ást na ú et 
zhotovitele, který bude uveden v písemné žádosti zhotovitele. Zajišt ní závazku složené v 
hotovosti na ú et objednatele nebude úro eno. 

17.2.5. Dodavatel se tímto zavazuje nejpozd ji v den podpisu smlouvy poskytnout objednateli níže 
uvedenou formu a výši zajišt ní závazk : 

Výše 
zajišt ní závazku 

Hodnota v K  Forma zajišt ní závazku 

5%  ze sjednané 
ceny díla (bez DPH) 

7 438 000,00 K  *   Bankovní zárukou (nehodící se vymažte) 

      * zde uve te prosím ástku zaokrouhlenou na celé tisíce 

 

17.3. Zajišt ní závazk  za ádné dokon ení díla  

17.3.1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli po celou dobu odstra ování vad a nedod lk  po 
p edání a p evzetí díla, zajišt ní závazku za ádné dokon ení díla formou bankovní záruky, 
nebo formou zádržného ve výši 10 % ze sjednané ceny díla - p esná hodnota v K  je uvedena 
v kapitole 17.3.5. této smlouvy.  

17.3.2. Jedná se o zajišt ní závazk  za ádné pln ní závazk  zhotovitele po dobu odstran ní vad a 
nedod lk . Zhotovitel je povinen p edat - nejpozd ji v den p edání hotové stavby – 
objednateli záru ní listinu s následujícím obsahem: 
a) banka prohlásí v záru ní listin , že uspokojí objednatele do výše ástky  uvedené v 
kapitole 17.3.5. této smlouvy, a to v p ípad , že zhotovitel nesplní závazky vyplývající z této 
smlouvy o dílo, p i emž právo objednatele na pln ní z bankovní záruky vznikne v každém 
jednotlivém p ípad , kdy ze strany zhotovitele nedojde k odstran ní vad a nedod lk  
uvedených v p edávacím protokolu v termínu uvedeném taktéž v p edávacím protokolu  
b) banka poskytne neodvolatelnou záruku, a to na dobu p esahující minimáln  o 1 m síc  

lh tu na odstran ní vad a nedod lk .  
c) banka není oprávn na uplatnit v i objednateli žádné námitky. 
d) banka bude plnit vždy na první písemné vyzvání objednatele a bez p ezkoumání právního 

vztahu (p edchozí výzva zhotoviteli se nevyžaduje). 
  

17.3.3. Výše uvedenou bankovní záruku lze nahradit zádržným v hodnot  uvedené v kapitole 17.3.5., 
které bude zadrženo z posledního da ového dokladu.  

 
17.3.4. Objednatel je povinen uhradit zadrženou ást (nebo vrátit bankovní záruku) do 15 dn  od 

spln ní závazk , tj. od doby odstran ní vad a nedod lk  uvedených v protokolu o p edání a 
p evzetí díla. 

17.3.5. Dodavatel se tímto zavazuje nejpozd ji v den p edání stavby poskytnout objednateli níže 
uvedenou formu a výši zajišt ní závazk : 



24 
 

Výše  
zajišt ní závazku 

Hodnota v K  Forma zajišt ní závazku 

   10%  ze sjednané 
ceny díla (bez DPH) 

14 875 095,00 K   *     Bankovní zárukou (nehodící se vymažte) 

 * zde uve te prosím ástku zaokrouhlenou na celé koruny 

 

17.4. Zajišt ní závazku po dobu záru ní lh ty  

17.4.1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli ve lh t  pro provedení díla hotovost nebo 
bankovní záruku  ve výši 5 % ze sjednané ceny díla - p esná hodnota v K  je uvedena v 
kapitole 17.4.4. této smlouvy  

17.4.2. Jedná se o záruku za ádné pln ní závazk  po dobu záru ní lh ty. Zhotovitel je povinen 
p edat - nejpozd ji v den p edání díla v souladu s touto smlouvou bez vad a nedod lk  – 
objednateli hotovost (p evod na ú et objednatele) nebo záru ní listinu s následujícím 
obsahem: 
a) banka prohlásí v záru ní listin , že uspokojí objednatele až do výše ástky  uvedené v 

kapitole 17.4.4. této smlouvy a to v p ípad , že zhotovitel nesplní závazky vyplývající z 
této smlouvy o dílo, p i emž právo objednatele na pln ní z bankovní záruky vznikne 
v každém jednotlivém p ípad  porušením t chto povinností ze strany zhotovitele: 

- nenastoupení v touto smlouvou daném termínu k odstran ní v záru ní dob  
reklamované vady objednatelem nebo  

-  neodstran ní v záru ní dob  reklamované vady objednatelem v termínu stanoveném 
v souladu s touto smlouvou. 

b) banka poskytne neodvolatelnou záruku, a to na dobu nejmén  60 m síc  ode dne p edání 
díla v souladu s touto smlouvou bez vad a nedod lk .  
   

c) banka není oprávn na uplatnit v i objednateli žádné námitky. 
d) banka bude plnit vždy na první písemné vyzvání objednatele a bez p ezkoumání právního 

vztahu (p edchozí výzva zhotoviteli se nevyžaduje). 
 

17.4.3. V p ípad , že bude zhotovitel v prodlení s p edáním záru ní listiny platné pro další období, 
je objednatel oprávn n uplatnit u banky právo na pln ní za podmínek stanovených v 
odstavci 17.8. smlouvy, p i emž toto právo musí být uvedeno i v záru ní listin . 

 
17.4.4. Dodavatel se tímto zavazuje nejpozd ji v den p edání hotové stavby (po odstran ní vad a 

nedod lk ), poskytnout objednateli níže uvedenou formu a výši zajišt ní závazk : 
Výše  
zajišt ní závazku 

Hodnota v K  Forma zajišt ní závazku 

5%    ze sjednané 
ceny díla (bez DPH) 

7 438 000,00 K  *  Bankovní zárukou (nehodící se vymažte) 

            * zde uve te prosím ástku zaokrouhlenou na celé tisíce 

17.4.5. Zajišt ní závazku podle l. 17.4.4. bude zhotoviteli vráceno do 15ti pracovních dn  od 
obdržení písemné žádosti zhotovitele, který m že písemn  požádat až po uplynutí záru ní 
doby. Zajišt ní závazku bude zhotoviteli vráceno ve stejné form  v jaké zajišt ní závazku 
obdržel, tzn. : bu  originál listiny, nebo hotovost na ú et zhotovitele. Toto ustanovení platí 
pouze pokud není zajišt ní závazku (záruka) vy erpána v celém rozsahu. V p ípad  
áste ného erpání hotovosti se vrací jen nevy erpaná ást na ú et zhotovitele, který bude 
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uveden v písemné žádosti zhotovitele. Zajišt ní závazku složené v hotovosti na ú et 
objednatele nebude úro eno. 

 

17.5. Objednatel je oprávn n požadovat k úhrad  od banky vždy ástku vyplývající z faktury 
vystavené t etí osobou za odstran ní bu  vady i nedod lku vyplývajícího z p edávacího 
protokolu a nebo za objednatelem reklamovanou vadu, které nebyly zhotovitelem v touto 
smlouvou daném  termínu odstran ny nebo zhotovitel ve stanovené dob  nezahájil 
odstra ování vady za ú elem jejich odstran ní. 

17.6. Objednatel je oprávn n proti zádržnému jednostrann  zapo ítat své pohledávky v i 
zhotoviteli. 

17.7. Nebudou-li p edány záru ní listiny s obsahovými náležitostmi odpovídajícími zákonu a této 
smlouv  zhotovitelem v požadované lh t  a na požadovanou ástku, není objednatel povinen 
zahájit p ejímací ízení a tedy dílo se považuje za nedokon ené; p edání p edm tné záru ní 
listiny je podmínkou pro zahájení p ejímacího ízení celého díla a pro kone né p evzetí celého 
díla objednatelem. Do doby, než zhotovitel p edá objednateli záru ní listinu s výše uvedeným 
obsahem, nemusí objednatel od zhotovitele p evzít dílo, by  by bylo jinak ádn  ukon eno;   

17.8. Pokud zhotovitel poruší povinnost p edat objednateli v dohodnuté lh t  kteroukoliv záru ní 
listinu dle této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z 
celkové ceny díla za každý den prodlení a za každý jednotlivý p ípad takového porušení. V 
takovém p ípad  je také objednatel oprávn n od této smlouvy odstoupit. 

 

XVIII. Spole ná ustanovení 

18.1. Pokud není v p edchozích ástech této smlouvy uvedeno n co jiného, vztahují se na n  
p íslušné odstavce spole ných ustanovení. 

18.2. Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv pen žitá pln ní dle smlouvy jsou ádn  a v as 
spln na, pokud byla p íslušná ástka odepsána z ú tu povinné strany ve prosp ch ú tu 
oprávn né smluvní strany (v itele) nejpozd ji v poslední den splatnosti. 

18.3 Práva a povinnosti z této smlouvy o dílo p echázejí na právní nástupce smluvních stran. 

18.4 Zhotovitel není oprávn n bez p edchozího písemného souhlasu objednatele postoupit 
jakoukoliv pohledávku z této smlouvy. 

18.5 Objednatel je oprávn n proti pohledávce zhotovitele na zaplacení celkové ceny za díla i 
jakékoliv její ásti i p íslušenství i jakékoliv jiné splatné i nesplatné pohledávce 
zhotovitele v i objednateli zapo ítat svou splatnou i nesplatnou pohledávku v i zhotoviteli, 
a to zejména z titulu smluvní pokuty, odpov dnosti za vady, vyrovnání po odstoupení od této 
smlouvy i náhrady škody. 

18.6 Zhotovitel m že oproti objednateli zapo íst pouze ty pohledávky, které jsou ze strany 
objednatele písemn  uznané nebo proti n mu pravomocn  p iznané a jen na základ  uzav ené 
dohody s objednatelem. 

18.7 Zhotovitel je oprávn n použít p ípadné pohledávky vyplývající z této smlouvy v i 
objednateli jako zástavu na zajišt ní svých závazk  v i t etí osob  pouze po p edchozím 
písemném souhlasu objednatele. 

18.8 Zhotovitel p ebírá na sebe v souvislosti s touto smlouvou nebezpe í zm ny okolností. 
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18.9  Zhotovitel se zavazuje akceptovat a zajistit vylou ení z provád ní díla svých zam stnanc , 
spolupracujících subjekt  i poddodavatel  na základ  návrhu objednatele. Za oprávn ný 
d vod v návrhu objednatele na vylou ení se považuje zejména: 

 - nedostate ná kvalita poddodávky, 

 - nedodržování projektové dokumentace bez souhlasu objednatele, 

 - opakované porušení povinností zhotovitele, 

 - opakované porušení stanovených technických podmínek, 

 - neposkytování sou innosti odpov dných osob v komunikaci s objednatelem nezbytné, pro 
pln ní práv objednatele vyplývajících z této smlouvy. 

18.10. Pokud kterékoliv ustanovení této smlouvy nebo jeho ást bude neplatné i nevynutitelné 
a/nebo se stane neplatným i nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným i 
nevynutitelným soudem i jiným p íslušným orgánem, pak tato neplatnost i nevynutitelnost 
nebude mít vliv na platnost i vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy nebo jejich ástí. 

18.11. Není-li touto smlouvou stanoveno výslovn  n co jiného, lze tuto smlouvu m nit, dopl ovat a 
up es ovat pouze oboustrann  odsouhlasenými, písemnými a vzestupn  íslovanými dodatky, 
podepsanými oprávn nými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné 
listin . 

18.12. P ílohy uvedené v textu této smlouvy a sumarizované v záv re ných ustanoveních smlouvy 
tvo í nedílnou sou ást smlouvy. 

18.13. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou, v této smlouv  
neupravené, se ídí zákonem . 89/2012 Sb. (NOZ). 

18.14. Smluvní strany se dohodly na vylou ení aplikace: 

a) ust. § 545 ob anského zákoníku co se tý e zvyklostí a zavedené praxe stran; a tak se 
smluvní strany zavazují, že jejich právní jednání se ídí pouze touto smlouvou, zákonem a 
dobrými mravy, 

b) ust. § 558 odst. 2 ob anského zákoníku ohledn  obchodních zvyklostí; a tím si smluvní 
strany ujednávají, že jejich právní jednání se ídí pouze touto smlouvou a zákonem a 
nemohou se dovolávat obchodních zvyklostí, 

c) ust. § 564 v ty za st edníkem týkající se sjednané právní formy právního jednání; smluvní 
strany se tak zavazují m nit tuto smlouvu pouze písemnou formou, i formou p ísn jší 
(nap . notá ským zápisem), 

d) ust. § 1740 odst. 3 ob anského zákoníku; tzn., že i pokud odpov  na nabídku s dodatkem 
nebo odchylkou podstatným zp sobem nem ní podmínky nabídky, nejedná se o p ijetí 
nabídky a smlouva tímto okamžikem není uzav ena, smluvní strany se musí v nabídce a 
p ijetí nabídky bezvýhradným zp sobem shodnout na podmínkách, pak smlouva uzav ena 
bude, 

e) ust. § 1895 až 1900 ob anského zákoníku týkající se postoupení smlouvy; a tedy smluvní 
strany nesouhlasí s postoupením práv a povinností z této smlouvy na t etí osobu, vyjma 
p ípadu postoupení pohledávky za objednatelem financující bance zhotovitele za ú elem 
financování.  

 

 
XIX. Záv re ná ustanovení 

19.1. Tato smlouva nabývá platnosti a ú innosti dnem jejího podpisu osobami oprávn nými tuto 
smlouvu uzav ít. Zhotovitel bere na v domí, že realizace díla je financována z prost edk  
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Opera ního programu Životního prost edí, Státního fondu životního prost edí R, p íp. jiných 
dota ních titul . 

19.2. Smluvní strany konstatují, že tato smlouva byla vyhotovena ve ty ech stejnopisech, z nichž 
objednatel obdrží dv  vyhotovení a zhotovitel dv  vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu 
originálu. 

19.3. Smluvní strany se dohodly, že v p ípad  zániku právního vztahu založeného touto smlouvou 
z stávají v platnosti a ú innosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají z stat 
nedot ena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou. 

19.4.  Nedílnou sou ást této smlouvy tvo í jako p ílohy této smlouvy:  
P íloha . 1: Ocen ný Soupis prací s výkazem vým r  
P íloha . 2: Harmonogram prací v etn  finan ního pln ní 
P íloha . 3: Seznam poddodavatel  (dle l. X. odst. 10.5. této smlouvy) 
P íloha . 4: Kopie pojistné smlouvy (dle l. XVI. odst.16.1. této smlouvy) 
P íloha . 5: Záru ní listiny nebo doklad o složení hotovosti (dopl ováno v 

p íslušných termínech dle l. XVII. této smlouvy)   
P íloha . 6: Projektová dokumentace pro zadání ve ejné zakázky na stavební práce s názvem 
„Okrouhlice – p e erpávání odpadních vod a kanalizace“ zpracované spole ností 
PROVOD – inženýrská spole nost, s.r.o., V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem, I : 250 
23 829 pod zakázkovým íslem 306.  
P íloha . 7: P íslušná pravomocná povolení k realizaci díla 
 

19.5. Ob  smluvní strany potvrzují autenti nost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu p e etly, 
s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základ  pravdivých údaj , z jejich 
pravé a svobodné v le, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávn ného 
zástupce. 

19.6. Obec Okrouhlice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona . 128/2000 Sb.,  o obcích potvrzuje, že u 
právních jednání obsažených v této smlouv  byly spln ny veškeré zákonem . 128/2000 Sb. 
stanovené podmínky ve form  p edchozího zve ejn ní, schválení i odsouhlasení, které jsou 
obligatorní pro platnost tohoto právního jednání. 

19.7.  Smluvní strany výslovn  souhlasí s tím, že tato smlouva m že být bez jakýchkoliv omezení 
zve ejn na na oficiálních webových stránkách obce Okrouhlice na síti Internet 
(http://www.obec-okrouhlice.cz ), a na profilu zadavatele a to v etn  všech p ípadných p íloh 
a dodatk . Smluvní strany prohlašují, že skute nosti uvedené v této smlouv  nepovažují za 
obchodní tajemství a ud lují svolení k jejich užití a zve ejn ní bez stanovení jakýchkoliv 
dalších podmínek. 

 

V Okrouhlici, dne 19.1.2021      V  Praze, dne 2.6.2020 

Ing. Lubomír Pospíchal      Ing. Borys Moldovan, jednatel 

 

 

 

….……………….………………..  …………………………………. 

       objednatel     zhotovitel 

 

Ing. Borys 
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  P íloha . 3   
Prohlášení – specifikace poddodavatel  

 

na akci „Okrouhlice - p e erpávání odpadních vod a kanalizace“ 

list … / …  

I.  Ú astník zadávacího ízení nemá v úmyslu zadat žádnou ást ve ejné zakázky 
jednomu i více poddodavatel m. 

II.  Ú astník zadávacího ízení má v úmyslu zadat jednu nebo více ástí ve ejné zakázky 
jednomu i více poddodavatel m, dle níže uvedené specifikace: 

 podíl v % podíl v tis. K  

PRÁCE REALIZOVANÉ VLASTNÍMI KAPACITAMI                      97,4%    144 881    tis. K  

PRÁCE REALIZOVANÉ PODDODAVATELI CELKEM                   2,6 %        3 870    tis. K  

INFORMACE O JEDNOTLIVÝCH PODDODAVATELÍCH: 

Název spole nosti, právní forma a p esná adresa:   druh poddodávky:  

Starka protlaky s.r.o.                                                              zemní protlaky a pluhování  

Plovární 478/1, 301 00 Plze ....................................   ..................................................  

I : 29105811 ............................................................   1,9 %            2 870  tis. K  .......  

 

Název spole nosti, právní forma a p esná adresa:   druh poddodávky:  

COMMODUM, spol. s r.o.                                                    technická výpomoc a poradenství 

Valašská Byst ice 225, 756 27 .................................   ..................................................  

I : 46577238 ............................................................   0,7 %             1 000 tis. K  .......  

 

Název spole nosti, právní forma a p esná adresa:   druh poddodávky:  

 .................................................................................   ..................................................  

 .................................................................................   ..................................................  

I :  ...........................................................................    .......... %  .................... tis. K   

 
 
 

   

 

  
  Ing. Borys Moldovan, jednatel 
 
 
- Ú astník zadávacího ízení vyplní body I. a II. tohoto prohlášení dle skute nosti. 
- V p ípad  v tšího po tu poddodavatel  p edloží ú astník zadávacího ízení jejich specifikaci na 

více stránkách p ílohy . 3. 
 
 
* nehodící se škrtn te 

Ing. Borys 
Moldovan

Digitáln  podepsal 
Ing. Borys Moldovan 
Datum: 2020.06.02 
23:13:39 +02'00'
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ZÁRUČNÍ LISTINA  
 
 
Věřitel: 
Obec Okrouhlice 
Okrouhlice č.p. 186 
582 31 Okrouhlice 
IČO: 00267953 
 
Bankovní záruka č. 2008011029 
 
Byli jsme informováni, že podle Smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky "Okrouhlice - přečerpávání 
odpadních vod a kanalizace - 2. zveřejnění" (dále jen „Smlouva“), která bude uzavřena mezi Vámi a  

1) MBM TRADE CZ, s.r.o., Starokolínská 308, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 9, IČO: 25507222, 
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Praha, oddíl C, vložka 155833 (dále 
jen „Klient“), a 

2)  MOBIKO plus a.s., Hranická 293/5, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO: 
26788675, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Ostrava, oddíl B, vložka 
2634 a 

(dále společně jen „Zhotovitelé“), 
kteří jsou společníky společnosti s názvem „Okrouhlice – MBM a MOBIKO“ založené SPOLEČENSKOU 
SMLOUVOU ze dne 2.6.2020. Dále jsme byli informováni, že je požadována bankovní záruka za řádné 
provádění díla splnění povinností Zhotovitelů ze Smlouvy. 
 
Z příkazu Klienta se my, Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 
45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360, 
neodvolatelně zavazujeme vyplatit Vám bez odkladu, bez námitek a bez zkoumání právního důvodu 
požadovaného čerpání jakoukoliv částku nebo částky, až do celkové výše 
 
CZK 7.438.000,00 
slovy: Korun českých Sedm Milionů Čtyři Sta Třicet Osm Tisíc 00/100 
(dále jen „Zaručená částka“) 
 
po obdržení Vaší první písemné výzvy, která bude v souladu se všemi podmínkami této záruky a bude 
obsahovat Vaše písemné prohlášení, že Zhotovitelé nesplnili své povinnosti ze Smlouvy (dále jen „Výzva“). 
Výzva musí dále obsahovat identifikaci Zhotovitelů, Smlouvy a nesplněné povinnosti ze Smlouvy.  
 
Vaše podpisy na Výzvě musí být úředně ověřeny nebo pravost Vašich podpisů a oprávněnost podepsaných 
osob na Výzvě musí být potvrzeny Vaší bankou. 
 
Výzva v originále nám musí být doručena v listinné podobě doporučenou poštou na adresu: 
Komerční banka, a.s., odd. Bankovní záruky (3833), P.O.BOX 839, 114 07 Praha 1, 
nebo kurýrem či osobně na adresu: 
Komerční banka, a.s., odd. Bankovní záruky (3833), Václavské náměstí 42, 114 07 Praha 1 
nejpozději k níže uvedenému datu uplynutí platnosti této záruky. 
 
Vaše Výzva je též akceptovatelná v elektronické formě v datovém souboru typu .pdf a podepsána 
kvalifikovaným elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb. (podepsána osobami oprávněnými za 
Vás jednat) a zaslaná do naší datové schránky: 4ktes4w. 
 
Zaručená částka se snižuje o každou námi provedenou platbu z této záruky. Vyplacením celé výše Zaručené 
částky tato záruka zaniká. 
 
Tato záruka je platná do data 31. října 2023 včetně (datum uplynutí platnosti). Uplynutím tohoto dne tato 
záruka zaniká, a to i v případě, že tento den nebude pracovním dnem v místě pro doručení Výzvy. 
 
Před datem uplynutí platnosti zaniká tato záruka i uplynutím dne, ve kterém nám bude doručeno Vaše 
sdělení, že nás zprošťujete ze všech povinností daných touto zárukou a že vůči nám nemáte žádné nároky 
plynoucí z této záruky. 

Jana Halamová|Elektronicky podepsal/a
Jana Halamová
DN: SERIALNUMBER=ICA - 10475409, OID.2.5.4.97=NTRCZ-
45317054, OU=38000000, O="Komerční banka, a.s.", C=CZ,
SURNAME=Halamová, GIVENNAME=Jana, CN=Jana Halamová
Datum: 13.01.2021 09:31:55 +0100
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Vaše sdělení musíme obdržet ve formě a dle podmínek předepsaných pro doručení Výzvy (vč. ověření 
podpisů). 
 
Práva z této záruky, tj. právo uplatnit tuto záruku a právo na plnění z této záruky, nelze postoupit na třetí 
osobu. Právo na plnění z této záruky nelze zastavit. 
 
Tato záruka se řídí právním řádem České republiky.  
 
Vystaveno v Praze dne 13.01.2021 
 
Komerční banka, a.s. 
 
 
 
podepsáno elektronicky 
 
Ing. Vlasta Trojanová 
Bank Guarantees (3833) 
Global Transaction Banking 

podepsáno elektronicky 
 
Jana Halamová 
Bank Guarantees (3833) 
Global Transaction Banking 

 

Vlasta Trojanová|Elektronicky podepsal/a
Vlasta Trojanová
DN: SERIALNUMBER=ICA - 10476963, OID.2.5.4.97=NTRCZ-
45317054, OU=38000000, O="Komerční banka, a.s.", C=CZ,
SURNAME=Trojanová, GIVENNAME=Vlasta, CN=Vlasta Trojanová
Datum: 13.01.2021 13:47:13 +0100



 
 

 

 

Komerční banka, a. s., se sídlem:  
Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054 
ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 1360 

 
 

1 / 1 
 

 
 
Věřitel: 
Obec Okrouhlice 
Okrouhlice č.p. 186 
582 31 Okrouhlice 
IČO: 00267953 

 
 
 

Změna č. 1 
bankovní záruky č. 2008011029 ze dne 13. ledna 2021 na částku CZK 7.438.000,00 

 platné do 31. října 2023 
 
zajišťující povinnosti obchodních společností MBM TRADE CZ, s.r.o., Starokolínská 308, Újezd nad Lesy, 
190 16 Praha 9, IČO: 25507222, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl 
C, vložka 155833 a MOBIKO plus a.s., Hranická 293/5, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, 
IČO: 26788675, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2634  
 
 
Tímto my, Komerční banka, a.s., Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 453 17 054, zapsaná   
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360,   
 
 
prodlužujeme platnost výše uvedené bankovní záruky  
z data 31. října 2023 
do data 31. prosince 2023 včetně. 
 
 
Ostatní podmínky zmíněné bankovní záruky zůstávají nezměněny. 
 
 
 
V Praze dne 1. února 2021 
 
 
Komerční banka, a.s. 
 
 
  
podepsáno elektronicky 
 
Ing. Tatiana Sidorenko 
Bank Guarantees (3833) 
Global Transaction Banking  

 
 
 
 
 
 
  
 
podepsáno elektronicky  
 
Ing. Petra Smetanová 
Bank Guarantees (3833) 
Global Transaction Banking  
 

 

Ing. Petra Smetanová|Elektronicky podepsal/a
Ing. Petra Smetanová
DN: SERIALNUMBER=ICA - 10475184, OID.2.5.4.97=NTRCZ-
45317054, OU=38000000, O="Komerční banka, a.s.", C=CZ,
SURNAME=Smetanová, GIVENNAME=Petra, CN=Ing. Petra Smetanová
Datum: 01.02.2021 07:24:32 +0100

Tatiana Sidorenko|Elektronicky podepsal/a
Tatiana Sidorenko
DN: SERIALNUMBER=ICA - 10475416, OID.2.5.4.97=NTRCZ-
45317054, OU=38000000, O="Komerční banka, a.s.", C=CZ,
SURNAME=Sidorenko, GIVENNAME=Tatiana, CN=Tatiana Sidorenko
Datum: 01.02.2021 09:54:13 +0100




