111/39514 SYROVICE, UL. SOBOTOVSKA
Cislo smlouvy objednatele Cislo smlouvy zhotovitele

SMLOUVA O DIiLO
I111/39514 SYROVICE, UL. SOBOTOVSKA

OBJEDNATEL

Sprava a drZzba silnic Jihomoravského kraje, prispévkova organizace kraje

sidlem Zerotinovo namésti 449/3, 602 00 Brno ICO: 709 32 581
zapsana v obchodnim rejstiiku u Krajského soudu v Brné sp. zn. Pr 287
zastoupena Ing. Jindfichem Hochmanem, feditelem

a

ZHOTOVITEL

*hk

sidlem *** ICO: *x%*
zapsana v obchodnim rejstiiku u *** soudu v *** Sp. zn, ***

zastoupena ***

spolu uzaviraji Smlouvu o dilo dle zdkona €. 89/2012 Sb., ob¢ansky zdkonik v platném znéni (déle jen ,,obCansky zakonik*):

w N

II.

PREDMET A UCEL SMLOUVY
Ugelem této smlouvy je obnova silniéni sité v Jihomoravském kraji.
Zhotovitel provede dilo dle této smlouvy a objednatel mu za to zaplati dohodnutou cenu.
Dilem je zhotoveni takto definovanych casti dila:

i. stavba,Ill/39514 Syrovice, ul. Sobotovska* (déle jen ,,stavba“);
ii. geodetického zaméteni stavby

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma veskeré podklady nezbytné k fadnému provedeni dila.

Zhotovitel je povinen provést dilo fadn¢€ a vcas. Dilo je provedeno uplné¢ a bezvadné, odpovida-li této smlouveé
a je-li zpusobilé ke svému ucelu pouziti. Dilo je provedeno véas, jsou-li vSechny jeho ¢asti dle této smlouvy jako Gplné
a bezvadné a ve lhlitach touto smlouvou sjednanych predany objednateli.

Misto pInéni je uréeno projektovou dokumentaci jako prostor stavenisté. Tam, kde to povaha plnéni umoznuje, mize
byt mistem plnéni i pracovisté objednatele: investi¢ni usek oblasti Stied, Otfechovska 35, 619 00 Brno.

STAVBA

Predmétem stavby je souvisla udrzba silnice 111/39514 spocivajici ve vyméng asfaltovych vrstev. Komunikace bude
nové odvodnéna stfechovitym spadem do nové budované destové kanalizace. Sitka vozovky mezi obrubniky bude
jednotna 6,5 m.

Stavajici komunikace I11/39514 je odvodnéna z¢asti piicnym sklonem do vodniho toku Syrtivka. Nové budou umisténa
vpravo ve stanic¢eni km 0,04277-0,33460 podélna parkovaci stani a autobusova zastavka v zalivu. V tomto useku budou
umistény uliéni vpusti UV9-UV 14, které budou svedeny do vodniho toku. V useku km 0,320-0,5275 bude vybudovana
nova destova kanalizace.

Predmétem plnéni z této smlouvy jsou objekty:

SO 101.1 Oprava povrchu komunikace
SO 101.3 Zaliv autobusové zastavky
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IVv.

Predmétem plnéni dle této smlouvy nejsou stavebni objekty, jejichz investorem je obec Syrovice, tj. SO 101.2
Chodniky, SO 101.4 Ptistiesek autobusové zastavky Sobotovice - Syrovice, SO 101.5 Pristiesek autobusové zastavky
Syrovice — Sobotovice, SO 301.1 Destova kanalizace, SO 301.2 Dest'ova kanalizace UV9-UV14, SO 401 Vefejné
osvétleni a SO 901 Opérné zdi.

Stavba bude provedena tak, aby byla zptsobila k obvyklému uzivani, a v souladu se zadanim stavby, ¢imz je v fazeni
dle zavaznosti:

1. soupis praci;

ii. projektova dokumentace zpracovana Ing. Jifim Stastnym, Unanov 482, 671 31 Unanov, ICO: 017 65 787,
zpracovano: 05/2024 (dale jen ,,projektova dokumentace®);

iii. rozhodnuti o povoleni stavebniho zaméru vydané Méstskym tiadem Zidlochovice MZi-OZPSU/18961/2024-6
ze dne 15. 09. 2025, nabyti PM 18. 10. 2025;

iv. pisemné pokyny objednatele;

v. technické normy vztahujici se k materialim a ¢innostem provadénych na zakladé této smlouvy;

vi. technické kvalitativni podminky staveb pozemnich komunikaci, vydané Ministerstvem dopravy ve znéni
ucinném ke dni uzavieni smlouvy.

Objednatel poskytuje zhotoviteli pravo projektovou dokumentaci jako dilo uzit, a to vyhradné k ti¢elu provadéni dila
dle této smlouvy.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je sezndmen s technickymi normami a technickymi podminkami vztahujicimi se k pfedmétu
dila.

GEODETICKE ZAMERENI STAVBY

Geodeticky bude zaméteno skutecné provedeni stavby. Vysledek geodetického zaméfeni bude ovéfen osobou
opravnénou k ovérovani vysledkii zemémétickych ¢innosti dle zakona ¢. 200/1994 Sb.

Vyhotoveni geodetické Casti dokumentace skutecného provedeni stavby (geodetické zaméteni stavby) v ¢asti obsahujici

geometrické, polohové a vyskové urceni dokoncené stavby nebo technologického zatizeni, bude vyhotoveno v souladu
s § 5 a ve struktufe dle ptiloh ¢. 3 a 4 vyhlasky ¢. 393/2020 Sb., o digitalni technické mapé (vyhlaska DTM), ve znéni
pozdgjsich predpist, v aktudlné platné verzi vyménného formatu dle § 6 vyhlasky DTM. Geodeticky podklad se
vyhotovuje s vyuzitim stavajicich udaji digitalni technické mapy. Soucasti geodetického podkladu je posouzeni
navaznosti vysledku zamétfeni nového stavu na stav dosavadni. V souladu s vyhlaSkou DTM budou zaméfeny a
predany:

a) prvky dopravni infrastruktury (DI) — obvod pozemni komunikace, obvod mostu, osa pozemni komunikace, dopravni

uzly pozemni komunikace a ochranné pasmo pozemni komunikace nejpozdéji pii piedani dila.

b) prvky technické infrastruktury (TI) — pfipojky vpusti na kanalizacni fad— hlavni prvky pfislusné technické

infrastruktury v souladu s platnou pravni upravou nejpozd¢ji pti predani dila.

Vysledek geodetického zaméfeni stavby bude predan nejpozdéji pti dokonceni stavby (v piipadé casti skutecného
zaméteni provedeni stavby) 2 x v listinné podob¢ a 1x v elektronické podob¢ na nosi¢i USB flash disk ve formatu
* dwg nebo *.dgn, v ptipad¢ prvka DI a TI pro editaci DTM také ve formati *jvf. Grafickd ¢ast zaméteni bude
zpracovana ve vektorové forme v souradnicovém systému jednotné trigonometrické sité katastralni (JTSK). Piesnost
zaméfeni bude uvedena v textové Casti zaméteni a bude odpovidat minimalné tfidé pfesnosti 3, tzn. stiedni
soufadnicova odchylka +0,14m, vyskova odchylka =0,12m vzhledem k vybudované métické siti.

Zhotovitel poskytuje objednateli vyhradni a neomezenou licenci ke hmotné zachycenému vysledku geodetického
zaméteni stavby. Objednatel je opravnén uzaviit podlicenéni smlouvu. Objednatel neni povinen licenci vyuZit.
Zhotovitel prohlaSuje, Ze je opravnén licenci v daném rozsahu udélit.

LHUTY PLNENI

Smluvni strany se dohodly na nasledujicich Ihiitach plnéni této smlouvy:

Piedéni a prevzeti stavenisté na zakladé pisemné vyzvy dle odst. 6 tohoto
¢lanku
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Dokonceni stavebnich praci, predani a prevzeti dila do 8 mésici od vyzvy k pievzeti staveni$té

Diivéjsi plnéni je mozné.

Zhotovitel pfevezme staveni$té na zaklad¢é pisemného protokolu. Zhotovitel je povinen po piedani a pfevzeti stavenisté
zahajit stavebni prace tak, aby byly dodrzeny terminy plnéni dle odst. 1 tohoto ¢lanku.

Pii pfedani prostoru stavenisté je zhotovitel povinen ptedat objednateli:

i. vypocet hluku ze stavebni ¢innosti,
ii. navrh technologického postupu praci.

Do dokonceni dila je zhotovitel povinen provést veskerd plnéni na zékladé této smlouvy, neni-li v této smlouvé
stanoveno jinak. Pfedani a pfevzeti dila nemtize byt ukonéeno, dokud nebude zjisténo, Ze je celé dilo dle této smlouvy
fadné€ dokonceno a pfeddno. Predani a prevzeti prostoru staveniste a dila probiha jako fizeni, jehoz predmétem je zjiSténi
skute¢ného stavu v prostoru stavenisté a dila.

Objednatel vyzve zhotovitele k pfedani a prevzeti stavenisté pisemné, alespon 5 pracovnich dni pfedem. Zhotovitel
vyzve objednatele k prevzeti dila pisemné, alesponi 5 pracovnich dni predem.

Alespont 5 pracovnich dni pfedem piedd zhotovitel objednateli veskeré pro dokonceni dila potfebné podklady
s vyjimkou téch podkladt, u kterych zhotovitel prokaze, ze je nebylo mozné nejpozd€ji 5 pracovnich dni
pred dokoncenim a piedanim dila obstarat. Podklady, které nebylo mozné obstarat pfed dokoncenim a piedanim dila,
pteda zhotovitel objednateli nejpozde€ji do 30 dnti od piedani a pievzeti dila.

O predani a prevzeti dila je zhotovitel povinen sepsat protokol, ktery bude datovan a podepsan opravnénymi zastupci
smluvnich stran. Tim nejsou doteny povinnosti zhotovitele vést stavebni denik v souladu s pravnimi predpisy.

Doby a lhtity podle odst. 1. tohoto ¢ldnku mohou byt prodlouzeny formou dodatku k této smlouvé v ptipad€ vzniku
nepifedvidatelnych a neodvratitelnych okolnosti. Nepfedvidatelnou okolnosti je okolnost, o které zhotovitel nevédé¢l
anemohl veédét, zejména nepredpokladané pritahy v zadavacim fizeni na stavebni prace, nevhodné klimatické
podminky, archeologicky nalez, ktery bude znamenat nutnost provést zachranny archeologicky prizkum, rozsahle;jsi
viceprace, opravnéné pozadavky tietich osob (napf. Policie CR), skryté prekazky v misté realizace stavby.

V ptipad€, Ze se provadéni stavebnich praci dostane do nevhodnych klimatickych podminek, 1ze provadéni
stavebnich praci pterusit (zimni prestavka se predpoklada v terminu od 11. 12. kalendainiho roku do 31. 3.
nasledujiciho kalendafniho). O zimni pfestavce rozhoduje objednatel na navrh zhotovitele, ptipadné i bez navrhu.
O pocatku zimni piestavky bude proveden pisemny protokol, do kterého budou uvedeny duvody, pro¢ byly prace
preruseny. V piipad¢ ptiznivych klimatickych podminek I1ze po dohodé smluvnich stran zimni prestavku zkratit
¢i upravit. O zkraceni ¢i uprave zimni prestdvky rozhoduje objednatel na navrh zhotovitele ptipadné i bez navrhu.
O ukonceni zimni pfestavky bude proveden pisemny protokol. Do zimni pfestivky musi byt komunikace
zprovoznéna k obecnému uzivani dle zakona ¢. 13/1997Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich predpist
a musi byt mozno bez poskozeni a znehodnoceni provedenych praci provadét zimni udrzbu komunikace v souladu
s planem zimni udrzby. Po dobu pieruseni stavby zimni piestavkou se béh doby pro plnéni prerusuje.

CENA DiLA
Cena dila:

CENA DiLA BEZ DPH wx K &
K cené dila bez DPH bude pfipoctena dan z pfidané hodnoty v aktualni vysi. Celkova ¢astka dokladu ziistane bez
zaokrouhleni.

Objednatel neni pro plnéni poskytnuté na zakladé této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH). Pfijaté plnéni bude
pouzito vylucné pro tcely, které nejsou predmétem dané€. Zhotovitel prohlasuje, Ze:

i. nema v umyslu nezaplatit daii z pfidané hodnoty u zdaniteIného plnéni podle této smlouvy (dale jen ,,dan‘);
ii. mu nejsou znamy skutecnosti nasveédcujici tomu, Ze se dostane do postaveni, kdy nemiize dan zaplatit
a ani se ke dni uzavfeni této smlouvy v takovém postaveni nenachazi;
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iii. nezkrati dan nebo nevylaka danovou vyhodu.

Cena dila je sjednana na zakladé jednotkovych cen, jako soucet ocenénych polozek soupisu praci (dale jen ,,rozpocet™),
ktery je pfilohou této smlouvy.

Objednatelem budou hrazeny pouze skute¢né a fadn¢ provedené prace a dodavky.

Cena dila zahrnuje veskeré naklady zhotovitele na zhotoveni dila v souladu s projektovou dokumentaci a soupisem
praci dle prilohy €. 1 smlouvy a cenové vlivy v pribéhu plnéni této smlouvy.

PLATEBNI PODMINKY
Cena dila bude hrazena priibézné na zaklad¢ faktur s nalezitostmi dafiového dokladu.

Faktury budou vystavovany meési¢né za prace provedené v pfislusném kalendainim mésici. Den uskuteénéni
zdanitelného plnéni je den, ke kterému je zjistovaci protokol vystaven. Zhotovitel je povinen dorudit faktury
elektronicky na adresu faktury@susjmk.cz, a to do patnacti kalendainich dnii po dni, ke kterému je vystaven
a odsouhlasen spravcem stavby zjist'ovaci protokol, nebo protokol o pfedani a prevzeti dila.

Ptilohou faktury ve vztahu k materidlu (asfaltova smés) bude soupis dodacich listli potvrzeny obalovnou dle ¢l. VIII.
odst. 6. této smlouvy. Soupis musi obsahovat minimaln¢ tyto udaje:

a) Nazev odbératele

b) Cislo dodaciho listu

c) Typ asfaltové smési

d) Datum a cas vystaveni

e) Misto urceni dodavky smési — nazev stavby

f) Registracni znacka vozidel zajist'ujicich odvoz z obalovny
g) Mnozstvi asfaltové smési (tara).

V soupisu dodacich listd musi byt vycisleny soucty dodané asfaltové smési za jednotlivé typy (druhy). Objednatel je
opravnén spravnost prilohy ovéfit u ptislusné obalovny a zhotovitel je povinen zajistit souc¢innost této obalovny.

Zhotovitel je povinen dorucit objednateli zjiStovaci protokol nejpozdéji do 5 kalendainich dnt od konce fakturacniho
obdobi, jinak je objednatel opravnén odmitnout odsouhlaseni zjisStovaciho protokolu pro fakturaci v daném mésici.
Ptilohou faktur bude zjistovaci protokol na prace provedené ve faktura¢nim obdobi:

i. ktery je vystavovan k poslednimu dni faktura¢niho obdobi;

ii. ktery je datovan a podepsan stavbyvedoucim a spravcem stavby;

iii.  ve kterém jsou uvedeny informace o ¢erpani financ¢nich prostiedki stavby, a to:
- castka dle SOD a ptipadnych dodateénych praci,
- Cerpani od zahgjeni stavby do zacatku sledovaného obdobi,
- Cerpani v pribéhu sledovaného obdobi,
- Cerpani od zahajeni stavby do konce sledovaného obdobi,
- udaj o Castce, kterda ma byt dle celkové ceny jesté Cerpana;

iv. jejichz ptilohou jsou celkova rekapitulace a soupisy provedenych praci.

Celkova rekapitulace a soupisy provedenych praci jsou:

1. vystavovany alespoil jednou mési¢n¢;
ii. zpracovany po jednotlivych stavebnich objektech, v¢. informaci o Cerpani finan¢nich prostredkil vyse uvedenych;
iii. dokladem o skuteén¢ a fadné provedenych pracich;
iv. v souladu se zadanim stavby, zapisy ve stavebnich denicich a s rozpoctem;
v. datovany a podepsany stavbyvedoucim a spravcem stavby;
vi. predany v tisténé podobé spravci stavby a zaslany elektronicky ve formatu *.pdf a ve formatu XC4 - *.xml spravci
stavby a spole¢né s fakturou na adresu faktury@susjmk.cz.

Ptilohou zavérecné faktury bude protokol o piedani a pievzeti dila.
Lhuta splatnosti vSech faktur je 30 dni od doruceni faktury objednateli.

Objednatel je do data splatnosti opravnén vratit fakturu vykazujici vady. Zhotovitel je povinen na adresu uvedenou
v odst. 2 tohoto ¢lanku ptedlozit fakturu novou ¢i opravenou s aktuadlnim datem vystaveni a novou lhtitou splatnosti.

Faktura je uhrazena dnem odepsani prislusné ¢astky z uctu objednatele.

Zalohové platby se nesjednavaji.
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Zhotovitel dava souhlas s platbou DPH na ucet mistné ptislusného spravce dan¢ v ptipadé, ze bude v registru platcti
DPH oznacen jako nespolehlivy, nebo bude pozadovat thradu na jiny nez zvetejnény bankovni ucet podle § 109 odst. 2
pism. ¢) zakona ¢. 235/2004 Sb., ve znéni pozd¢&jsich predpist.

PROVADENI DiLA

Zhotovitel je povinen provadét dilo s odbornou a potiebnou péci, Setfit prav objednatele a tfetich osob a pii provadéni
dila Settit vefejné zdroje.

Zhotovitel je povinen provadét dilo prostiednictvim naleZzité kvalifikovanych a odborné zpiisobilych osob. Je-li pro
nékterou ¢innost stavby nutny dohled jiné odborné zptisobilosti nez ma stavbyvedouci, zajisti zhotovitel jeji pfitomnost.

Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladné informovat o veSkerych vyznamnych skuteénostech souvisejicich
s provadénim dila.

Zhotovitel je povinen dbat pokynil objednatele. V piipadé Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu s dokumenty uvedenymi
v ¢l. II. odst. 3. této smlouvy, a ani pfes pisemné upozornéni v zapise z kontrolniho dne nebo ve stavebnim deniku
nesjedna népravu, je objednatel opravneén zastavit prace na stavbe€ nebo jeji Casti. Toto zastaveni stavby nema vliv na
terminy pInéni sjednané v ¢l. IV. odst. 1. této smlouvy. V pfipadé, ze zhotovitel ¢ast stavby nebo stavbu pfesto provede
v rozporu s pokyny objednatele, nema narok na nahradu jakychkoliv nakladi vynalozenych na cast stavby nebo stavbu
provedenou v rozporu s pokyny objednatele.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytecného odkladu na nevhodnou povahu véci pifevzatych
od objednatele nebo pokyni danych mu objednatelem, jestlize zhotovitel mohl nebo mél nevhodnost téchto zjistit
pfi vynalozeni odborné a potiebné péce. Zhotovitel neni opravnén dovolavat se nevhodné povahy pokynt vyplyvajicich
z projektové dokumentace a soupisu praci, které byly soucasti zadavacich podminek vetejné zakdzky, na jejimz zakladeé
byla tato smlouva uzaviena.

Objednatel je opravnén kontrolovat plnéni této smlouvy pribézné€. Zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout
potfebnou soucinnost.

VIII.PROVADENI STAVBY

Zhotovitel je povinen zajistit pfi provadéni praci ke zhotoveni stavby dle této smlouvy trvalou pfitomnost
stavbyvedouciho nebo jiného opravnéného zastupce na stavenisti. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém prib&hu
provadéni dila odpovidala osoba stavbyvedouciho pozadavkiim objednatele vyjadienym v zadavacich podminkach
vetejné zakazky, na jejimz zakladé byla tato smlouva uzavfena.

Zjisti-li zhotovitel pii provadéni stavby skryté piekazky tykajici se véci, na niz ma byt provedena rekonstrukce
nebo uprava, nebo mista, kde ma byt dilo provedeno, a tyto prekazky znemoziuji provedeni stavby zplisobem uréenym
v této smlouvé, je zhotovitel povinen tuto skute¢nost bez zbyte¢ného odkladu objednateli oznamit a navrhnout zménu
zadani stavby. Do dosazeni dohody o zméné zadani stavby je zhotovitel opravnén provadéni dila v nezbytném rozsahu
a na nezbytné nutnou dobu pferusit.

Kontrola

3.1 Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s kontrolnim a zkusebnim planem, ktery je ptilohou této smlouvy. Je-li
kontrolni a zkusebni plan v rozporu a ptislusnymi technicko-kvalitativnimi podminkami, plati tyto TKP.

3.2 Zhotovitel je povinen prokazateln¢ informovat objednatele a dalsi dotCené osoby o vSech provadénych zkouskach,
a to u planovanych zkousek alespon 3 pracovni dny piedem, u zkousek, jejichz potieba vznikla v prib&éhu provadeéni
stavby bezodkladné. Pokud nebude k provedeni zkousek objednatel prokazatelné pozvan, je opravnén pozadovat
jejich opakovani a zhotovitel je povinen opakované zkousky provést na svoje naklady.

3.3 Zhotovitel je povinen prokazatelné a dostatecné véas (zpravidla alesponi 3 pracovni dny piedem) vyzvat objednatele
ke kontrole a provéteni praci, které budou dalSim postupem praci zakryty ¢i znepfistupnény. Zhotovitel je povinen
stejnym zpusobem vyzvat piipadné dalsi dotcené osoby. Porusi-li zhotovitel povinnost véas vyzvat objednatele ¢i
dalsi dotcené osoby k provedeni kontroly, je zhotovitel povinen umoznit objednateli ¢i dal$im dotéenym osobam
kontrolu provést, a to i s odstranénim zakryti a novym provedenim zakryti na naklady zhotovitele. Naklady na
takovou kontrolu nese zhotovitel.

3.4 K provéfeni plnéni vécného planu provadéni dila bude objednatel pravidelné svolavat kontrolni dny. Zhotovitel
je povinen se kontrolniho dne tcastnit. O vysledku kontrolniho dne bude sepsadn zaznam do stavebniho deniku
a pfipadné i samostatny protokol, zaznam podepisi vSichni zic¢astnéni.
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4.

7.

Zhotovitel je povinen pofizovat a prubézn¢ objednateli pfeddvat dokumentaci stavby. Dokumentaci stavby tvori
originaly nasledujicich dokumentd:

1. Stavebni denik;
i. Protokoly o pribéhu a vysledku veskerych zkousek a revizi;
ii. Certifikaty a prohlaSeni o shodé pouzitych materiali a vyrobk;
iii. Fotodokumentace provadéni stavby, v¢. fotodokumentace stavu blizkych nemovitych véci pred a po stavbé -
elektronicky (mailem na adresu spravce stavby nebo na nosi¢i USB flash disk);
iv. Doklady o likvidaci odpadu - minimalni obsah dokladu je stanoven v odst. 9. tohoto ¢lanku.

Dokumentace bude odpovidat pozadavkiim stanovenym pravnim fddem a pozadavkim, které jsou dany ucelem
pofizovani dokumentace daného druhu.

Zhotovitel je povinen pribézné piedavat kopie dokladii tvoricich dokumentaci stavby. Zhotovitel je povinen nejpozdéji
do dokonceni stavby pfedat originaly dokladi tvoricich dokumentaci stavby.

Stavebni denik je zakladni dokumentaci pritbéhu provadéni dila. Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v souladu
s § 166 zakona ¢. 283/2021 Sb., Stavebni zakon, ve znéni pozdg&jsich predpisil, zejména provadét denni zaznamy jmen
a pfijmeni osob pracujicich na stavenisti, zaznamenavat klimatické podminky, nasazeni mechanizaénich prostredki,
uvadét popis a mnozstvi vsech provedenych praci a montazi a jejich Casovy postup a dodavky materialu, vyrobk, strojii
pro stavbu. Do stavebniho deniku se zapisuji veskeré skutecnosti, ukony a pokyny tykajici se této smlouvy. Zhotovitel
ma povinnost zajistit, aby byl stavebni denik na stavenisti ptistupny kazdy pracovni den v dob& od 07.00 hodin do 16.00
hodin, v pfipadé provadéni stavebnich praci v sobotu, nedé€li ¢i statnim svatku i v dobé, kdy jsou stavebni prace
provadény.
Poddodavatelé a jini dodavatelé
6.1. Poddodavatel je osoba, pomoci které dodavatel plni urcitou ¢ést dila nebo ktera ma k plnéni dila poskytnout
urcité véci i prava.
6.2. Zhotovitel ve své nabidce do vefejné zakazky, na jejimz zakladé byla tato smlouva uzaviena, prokazoval
kvalifikaci pomoci nasledujicich poddodavatelti.

Nézev ICO Rozsah praci

‘*** Seds Seds

Zhotovitel je opravnén provadét uvedené prace s pomoci jinych poddodavatelti pouze na zakladé piredchoziho
pisemného souhlasu objednatele, totéz plati, pokud v zadavacim fizeni kvalifikaci zhotovitel prokazoval sam
anyni chce tuto ¢ast dila provadét poddodavatelem nebo pokud v zadavacim fizeni prokdzal zhotovitel
kvalifikaci prostiednictvim jiné osoby a nyni chce tuto ¢ast dila provadét sam. Objednatel si vyhrazuje pravo
navrhovanou zménu odmitnout, a to i opakovang.

6.3. Dodévka asfaltové smési pro stavbu bude zajisténa z nésledujici obalovny:

Nazev ICO Adresa obalovny

‘*** Sedesk Sedese

Zhotovitel je opravnén provadét dodavku asfaltové smési s pomoci jinych dodavateli ¢i poddodavateld pouze na
zaklad¢ predchoziho pisemného souhlasu objednatele.

6.4. Zhotovitel je opravnén provadét ¢asti dila s pomoci jinych poddodavateld pohybujicich se na stavenisti poté, co
objednateli prokazatelné pisemné oznami identifikaci poddodavatele a prace, které ma poddodavatel provést.

6.5. Zhotovitel odpovida za ¢innost poddodavatele tak, jako by ji provadél sam.

6.6. Zhotovitel je povinen hradit poddodavatelim veskeré své pen€zité zdvazky vici poddodavateliim vzniklé z této
smlouvy nebo v souvislosti s ni fadné a vcas.

Bezpecnost a ochrana zdravi (BOZP)

7.1. Zhotovitel je odpovédny za BOZP. Zhotovitel je zejména povinen dodrzovat veskeré bezpecnostni piedpisy
a dbat na bezpecnost vSech osob, které maji pravo byt na stavenisti.
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10.
11.
12.

13.

14.

15.

IX.

7.2. Objednatelem neni uréen koordinator BOZP na stavenisti (dale jen ,,koordinator BOZP*).

7.3. Vznikne-li v prubéhu provadéni dila zdkonna nutnost urcit koordinatora BOZP, zhotovitel to bezodkladné
pisemné oznami objednateli.

Zhotovitel nese odpovédnost ptivodce odpadl. Zhotovitel je povinen veskery nepouzitelny material zlikvidovat
v souladu se zdkonem o odpadech a projektovou dokumentaci. Nepouzitelny material je material, ktery vznikl pti
provadeéni dila a neni pfedmétem dila.

Bude-li nepotfebny material likvidovan jako odpad, musi doklad o likvidaci odpadu obsahovat minimalné:

i. Nazev ptijemce odpadu véetné ICO.
ii. Nazev pavodce odpadu.
iii. Datum a ¢as ulozeni odpadu.
iv. Registra¢ni znacka auta, které odpad piivezlo.
v. Hmotnost (piijezd, odjezd — vypocet hmotnosti (rozdil hmotnosti).
vi. Puvod odpadu (nazev stavby).
vii. Nazev odpadu.
viii. Kod odpadu.
ix. Nazev ¢i misto provozovny, kde se odpad uklada.
x. Kdo odpad prevzal.
xi. Kdo odpad odevzdal.

Bude-li nepotiebny material vyuzZit k jinym t€elim v souladu se zdkonem o odpadech, musi zhotovitel piedlozit
minimalng tyto informace.

1. mnozstvi a druh materialu.
ii. zplsob vyuZziti.
iii. plvod materidlu.
iv. komu byl material predan.
v. datum piedani.
Zhotovitel bere na védomi, Ze stavba bude provadéna za 0plné uzavirky.

Zhotovitel se zavazuje ke vzdjemné spolupraci a koordinaci stavby s objekty obce Syrovice.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni stavebnich praci dodrZzet veskeré pozadavky dle vyjadieni dotenych osob
uvedenych v dokladové ¢asti projektové dokumentace.

Zhotovitel se zavazuje, Ze

a) zapoji do plnéni dle této smlouvy vyhradné osoby zaméstnané legalné v souladu s tuzemskou pravni
Upravou,

b) bude vytvaret pro osoby zapojené do plnéni této smlouvy distojné pracovni podminky, zejména disledné
dodrzovat svoje povinnosti v oblasti ochrany bezpec¢nosti a zdravi pii praci.

¢) bude dodrzovat pii plnéni této smlouvy zasady ekologické likvidace odpadu.

Zhotovitel je povinen na zadost objednatele kdykoliv béhem ucinnosti této smlouvy splnéni povinnosti dle odst. 13.
tohoto ¢lanku dolozit relevantnimi doklady apod.

Zhotovitel odpovida za to, Ze po celou dobu plnéni této smlouvy se na plnéni nevztahuji mezinarodni sankce, zejména
vici Rusku a/nebo Bélorusku a platby poskytované objednatelem dle této smlouvy nebudou ptimo nebo nepiimo ani
jen z&asti poskytnuty osobam, vuci kterym plati tzv. individualni finanéni sankce ve smyslu Nafizeni Rady (EU) ¢.
269/2014 o omezujicich opatfenich vzhledem k c¢innostem narusujicim nebo ohrozujicim Yzemni celistvost,
svrchovanost a nezévislost Ukrajiny (v aktudlnim znéni), Nafizeni Rady (ES) ¢. 765/2006 o omezujicich opatienich
vici Bélorusku (v aktudlnim znéni), natizeni Rady (EU) ¢. 208/2014 o omezujicich opatfenich vici nékterym osobam,
subjektim a organiim vzhledem k situaci na Ukrajin¢ (v aktualnim znéni) a Nafizeni Rady (EU) ¢. 833/2014 o
omezujicich opatfenich vzhledem k ¢innostem Ruska destabilizujicim situaci na Ukrajiné (v aktudlnim znéni).

PROSTOR STAVENISTE

Zhotovitel se seznamil se stavem prostoru stavenist¢ a poméry na ném. Zhotovitel je opravnén prostor stavenisté uzivat
vyhradné k naplnéni ucelu této smlouvy. Stavenisté je spolecné s obci Syrovice.

Prostor stavenisté je vymezen zadanim stavby. Bude-li zhotovitel pro zhotoveni stavby potiebovat prostor vétsi, zajisti
jej na vlastni naklady.
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Zhotovitel je v souladu s projektovou dokumentaci povinen:
1. vytyCeni inZenyrskych siti v misté pIlnéni;
ii.  ohlasovani pohybu tfetich osob na stavenisti;
iii.  provést veskera bezpecnostni opatfeni.

Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v prubéhu provadéni dila, k tomuto ucelu je zhotovitel zejména
povinen zajistit:

i. povoleni k uzavirkam;
ii. stanoveni docasného dopravniho znaceni;
iii. umisténi, udrzbu, pfemisténi a odstranéni docasného dopravniho znaceni;
iv. stanoveni trvalého dopravniho znaceni;
v.  po dohod¢ s vlastniky piistupy a piijezdy k sousednim nemovitostem.

Zhotovitel je povinen udrzovat v prostoru stavenisté¢ potfadek a Cistotu. Zhotovitel je povinen dodrzovat veskeré
technické i pravni predpisy zejména na tseku zivotniho prostfedi, naklddani s odpady, bezpecnosti prace, provozu
pozemnich komunikaci, pamatkové péce apod.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatecném predstihu, a neni-li to mozné, tak bezodkladné poté, co se o
takové skutecnosti dozvi, o vyskytu osob na stavenisti, s vyjimkou zaméstnancti objednatele a zhotovitele, projektanta,
osob pii vykonu vefejné spravy, piipadné dalSich osob, o kterych to objednatel urci.

ZMENY ZADANI STAVBY

Zhotovitel je povinen neprodleng, nejpozdeji do 10 dnli od vzniku potfeby zméeny, informovat objednatele o zjisténi
nutnosti zmény zadani stavby, a to pfedloZzenim vyplnéného zménového listu, jehoz vzor je ptilohou €. 5 této smlouvy.
Pokud ve stanovené lhtté zhotovitel nepfedlozi zménovy list objednateli, plati, Ze zhotovitel nemiize pozadovat
v budoucnu touto zménou argumentovanou nutnost zmény lhity plnéni, i kdyby tato byla opravnéna dle ¢l. I'V. odst. 8.
této smlouvy nebo zménu ceny dila dle tohoto odstavce.

Je-li zjisténo, ze nekteré z praci, které jsou soucésti zadani stavby, neni ucelné provadét, sepiSe se o tom zadznam
do stavebniho deniku.

Je-li zjisténa potieba dodatecnych praci, zmén, ¢i novych praci bude postupovano v souladu se zakonem o zadavani
vetejnych zakazek a dal$imi pravidly pro zadavani vetejnych zakazek pro objednatele zdvaznymi.

Bude-li zhotovitel vyzvan k podani nabidky souvisejici s touto smlouvou, je povinen nabidku ptfedlozit. Soucasti
nabidky bude ocenény soupis praci ve formatu *.pdf a ve formatu XC4 - * xml.

Nabidkova cena dodate¢nych a novych praci bude urena nasledovné:

r

5.1 Zhotovitel oceni dodatecné prace vysi odpovidajici vysi jednotkovych cen uvedenych v rozpoctu (zhotovitelem
ocenéném soupisu praci), ktery je ptilohou této smlouvy.

5.2 Nelze-li jednotkovou cenu urcit vySe popsanym zptisobem, zhotovitel oceni jednotkové ceny nasledovne¢:

Dil&i nabidkové cena pro &ast SUS IMK

Cena dodatecnych praci ¢i dodavek (Cena uvedena v ¢l. V. odst. 1 této smlouvy)

Cena uvedena v sazebniku OTSKP nebo URS
aktualné platném v dobé provadéni praci, pripadné
jiné cenové soustavé (dle toho s pouzitim jakého
ceniku byla stanovena u této Casti dila
predpokladana cena)

Piedpokladana cena Veiejné zakazky pro &ast SUS MK
uvedena v zadavaci dokumentaci*

* v ptipad¢, ze doslo béhem lhiity pro podani nabidek na zakladé zmén a doplnéni zadavaci dokumentace, k Gpraveé
soupisu praci a zméné predpokladané hodnoty, je rozhodujici predpokladana hodnota vefejné zakazky vcetné téchto
uprav.

Pokud koeficient / pomér nabidkové ceny, ktera byla hodnoticim kritériem vetejné zakazky a predpokladané ceny
stavby uvedené v zadavaci dokumentaci bude vétsi nez 1,0, bude v uvedeném vzorci pouzit koeficient/ pomer
rovnajici se 1,0.

5.3 Nelze-li jednotkovou cenu urcit vyse popsanymi zptisoby, pouZije se cena pfimétena s piihlédnutim k cené obvyklé.
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XI.

XTII.

5.4 Zhotovitel muze predlozit i nabidku pro objednatele vyhodné;jsi.

K dodate¢nym a novym pracim bude uzavien dodatek k této smlouvé. Dodatecné a nové prace Ize fakturovat pouze na
zéaklad¢ uzavieného dodatku. Provadi-li zhotovitel prace, které nejsou v této smlouvé sjednany, plati, ze je provadi na
svij naklad.

OPRAVNENE OSOBY SMLUVNICH STRAN

Opravnénymi osobami objednatele jsou: statutirni zastupce, investiéni naméstek, spravce stavby a technicky dozor
investora.

Statutarni zastupce objednatele je opravnén €init veskera pravni jednani souvisejici s touto smlouvou. Je mu vyhrazeno
pravo uzavirat dodatky k této smlouvé.

Investi¢nimu naméstkovi zadavatele nebo jim povéiené osobé:

i. je vyhrazeno stanovit za objednatele, zda vznikla potfeba dodatecnych praci, zmén, ¢i novych zakazek;

il. je vyhrazeno vyzvat zhotovitele k podani nabidky k dodate¢nym pracim, zménam, ¢i novym zakazkam a dat
pokyn k takovému vyzvani zhotovitele;

iii. je vyhrazeno rozhodnout o tom, Ze bude jednano se zhotovitelem o zméné rozsahu dila v ptipadé, ze odpadne
potieba objednatele provést dilo ve sjednaném rozsahu;

iv. je opravnén udélit souhlas s vyuzitim poddodavatele;

v. je opravnén udilet zhotoviteli pokyny.

vi. je opravnén vyhradit si ur¢ité pravomoci spravce stavby.

Spravce stavby je opravnén:

1. vyzvat zhotovitele k pfevzeti prostoru stavenisté a predat prostor stavenisté zhotoviteli;
ii. prevzit od zhotovitele fadné provedené dilo nebo jeho ¢ast, vycCisténé stavenisté a veskeré pisemnosti;
iil. podpisem potvrdit spravnost soupisu provedenych praci;
iv. udilet zhotoviteli pokyny, vcetné pokynu k zastaveni praci na ¢asti stavby €i stavbg;
v. kontrolovat provadéni praci, zejména ucastnit se veskerych zkousek, veskerych souvisejicich jednani apod.;
vi. provadét kontrolu cerpani financnich zdroji;
vii. ¢init zapisy do stavebniho deniku;
viii. pfebirat od zhotovitele zménové listy.

Technicky dozor investora je opravnén:

1. provadét kontrolu provadénych praci zejména kontrolu kvality a rozsahu;
ii. ucastnit se provadéni veskerych zkousek apod.;
iii.  Cinit zapisy do stavebniho deniku.

Opravnénou osobou zhotovitele je stavbyvedouci.

Stavbyvedouci je opravnén k veskerym pravnim jednanim dle této smlouvy, stavbyvedouci v§ak neni opravnén uzavirat
dodatky k této smlouvé. Stavbyvedouci je soucasné povinen dohlizet na fddné provadéni dila a odpovidat za jeho
odborné provedeni.

Stavbyvedouci a dals$i opravnéné osoby zhotovitele jsou uvedeny v pfiloze této smlouvy Opravnéné osoby zhotovitele.
Pii zméné opravnéné osoby stavbyvedouciho ze strany zhotovitele je povinen dolozit veskeré podklady prokazujici
opravnéni k vykonu této osoby jako stavbyvedouciho.

Seznam opravnénych osob je prilohou této smlouvy.

ZAVAZKY Z VAD A ZAJISTENI ZAVAZKU

Zhotovitel je povinen k ndhradé ptipadné Skody na majetku nebo na zdravi vzniklé pii realizaci dila objednateli
nebo treti osobé.

Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zptisobenym jeho ¢innosti na majetku a na zdravi tretich osob.
Zhotovitel je povinen byt po celou dobu zhotovovani dila pojistén minimalné ve vysi odpovidajici cené dila bez DPH
pfi uzavirani smlouvy.

Zhotovitel je povinen byt pojistén proti stavebnim a montaznim rizikiim vztahujicim se k pfedmétu budovaného dila.
Zhotovitel je povinen byt po celou dobu zhotovovani dila pojistén minimalné ve vysi odpovidajici cené dila bez DPH
pfi uzavirani smlouvy.
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3.

Zhotovitel predlozi nejpozdéji v den piedani a ptevzeti stavenisté doklady o pojisténi.
Pro ucely tohoto ustanoveni se ¢innost poddodavatelii povazuje za ¢innost zhotovitele.

Prava objednatele z vady dila

3.1 Vady dila jsou odchylky dila od vysledku stanoveného touto smlouvou a od zptsobilosti piedmétu dila k naplnéni

ucelu této smlouvy.

3.2 Objednateli vznikaji prava z vad, které ma dilo v dob¢ piedani a prevzeti.

3.3 Smluvni strany se dohodly, Ze délka promlceci doby pro uplatnéni narokti objednatele z prav z vad, které ma dilo

v dobé predani a prevzeti se prodluzuje na 10 let.

3.4 Objednatel je povinen uplatiiovat u zhotovitele odstranéni vad pisemné bez zbytecného odkladu poté, co tyto zjisti.

Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladné, nejpozdéji do jednoho mésice od obdrzeni pisemnosti, ve které je
odstranéni vady uplatitovano, nedohodnou-li se strany jinak.

Zaruka za jakost

4.1. Zhotovitel poskytuje na provedeni dila zaruku:

Zaruka za veSkera plnéni, neni-li stanoveno jinak 36 mésici

4.2.V pripadé nesplnéni povinnosti zhotovitele stanovenych v ¢l. VIII. odst. 3. této smlouvy se prodluzuje zaruka
na vSechna plnéni souvisejici s nesplnénim povinnosti na 1,3 nasobek lhiity stanovené v odst. 4.1 tohoto ¢lanku pro
toto plnéni.

4.3. Zaru¢ni doba za¢ne bézet dnem podpisu protokolu o ptedani a prevzeti dila.

4.4. Zhotovitel je povinen odstranit vady dila, tj. odchylky dila od vysledku stanoveného touto smlouvou
a od zpusobilosti predmétu dila k fadnému uzivani, které se projevi v pribehu trvani zarucni lhiity. Zhotovitel neni
povinen odstranit vady dila zptisobené po pfedani a prevzeti dila objednatelem, tfeti osobou, nebo vyssi moci.

4.5 Objednatel je povinen uplatiiovat u zhotovitele prava z poskytnuté zaruky pisemné. Zhotovitel je povinen vadu
odstranit bezodkladn€, nejpozdéji do jednoho mésice od obdrzeni pisemnosti, ve které¢ je zaruka uplatiiovana,
nedohodnou-li se strany jinak

Smluvni pokuta
5.1. Objednatel mize na zhotoviteli uplatnit nasledujici smluvni pokuty az do uvedené vyse a zhotovitel se zavazuje

tyto smluvni pokuty uplatnéné objednatelem zaplatit.

V ptipadé prodleni zhotovitele s plnénim této smlouvy oproti lhitam
dle €L. IV. odst. 1. této smlouvy 1.000,- K¢ denné

V piipadé prodleni zhotovitele s pfevzetim prostoru stavenisté 1.000,- K¢ denné

V pftipad¢ prodleni zhotovitele s odstranénim vad, na néz se vztahuje zaruka
a vad, které ma dilo v dob¢ piedani a pievzeti stavby 500,- K¢ denné

V ptipad¢ provadéni dila poddodavatelem, pro kterého objednatel neud¢lil
souhlas, je-li souhlas v této smlouvé vyzadovan, nebo poddodavatelem, 3.000,- K¢ za
ktery nebyl objednateli ozndmen, je-li ozndmeni v této smlouvé vyzadovano poddodavatele

V ptipadé, Ze by poruseni konkrétni povinnosti zhotovitele, znamenalo mozZnost uplatnit vice sjednanych smluvnich
pokut, pouzije se pro takové poruseni pouze jedna, a to sjednana pro konkrétni uvedené poruseni povinnosti.
5.2. Smluvni pokuty jsou zapocitatelné vii€i penézitym zavazkiim souvisejicich s touto smlouvou.

5.3. Ke smluvni pokuté¢ bude vystavena pisemna vyzva piipadné faktury, ktera bude doru¢ena druhé smluvni strané.
Splatnost smluvni pokuty je do 14 dnti o doruceni pisemné vyzvy nebo faktury.

5.4. Vedle smluvni pokuty se 1ze domahat i nahrady $kody v celém rozsahu.

5.5. Zhotovitel mtze uplatnit tirok z prodleni ve vysi 0,05 % z dluzné ¢astky denn€ v ptipad¢ prodleni s thradou faktur.
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6.

Vlastnické pravo k dilu nabyvaji vlastnici jednotlivych ¢asti stavby postupné tak, jak dilo v disledku provadéni praci
narustd. Nebezpeci Skody na véci na vlastniky jednotlivych ¢asti stavby prechazi okamzikem predani a prevzeti stavby.

XIII.UKONCENI SMLOUVY

1.
2.

3.

Smlouvu Ize ukon¢it pisesmnou dohodou.

Objednatel mize od smlouvy odstoupit v ptipadé jejiho podstatného poruseni zhotovitelem. Za podstatné poruseni
smlouvy se mj. povazuje:

i. Vada dila zjevna v prubéhu provadéni, pokud ji zhotovitel po pisemné vyzvé objednatele v dobé primétrené
neodstrani.
ii. Zhotovovani stavby v rozporu se zadanim stavby;
iii. Provadéni dila osobami, které nejsou nalezité kvalifikované a odborné zptisobilé.
iv. Zastaveni praci na vice nez 15 kalendainich dni, pokud neni v souladu se znénim této smlouvy stanoveno jinak.
v. Neucast zhotovitele na kontrolnim dnu;

vi. Provadéni dila s pomoci poddodavatele, kterym nebyla prokazovana kvalifikace misto poddodavatele,
ktery prokazoval splnéni kvalifikace zhotovitele v pribéhu zadavaciho fizeni predchazejiciho uzavieni této
smlouvy, bez souhlasu objednatele;

vii. Prodleni s pfevzetim prostoru stavenisté del§i nez 15 dnti;
viii. Skute¢nost, Ze zhotovitel neni pojistén v souladu s touto smlouvou.

ix. Porusovani predpist bezpecnosti prace, bezpecnosti provozu na pozemnich komunikacich a piedpisti o zivotnim
prostiedi a odpadovém hospodateni.

X. Zahajeni insolvencniho fizeni, ve kterém je zhotovitel v postaveni dluznika.
xi. Zjisti-li se, Ze v nabidce zhotovitele k souvisejici vefejné zakazce byly uvedeny nepravdivé udaje.
xil. Z divodl uvedenych v § 223 zékona €. 134/2016 Sb., o zadavani vetejnych zakazek.

Zhotovitel miize od smlouvy odstoupit v nasledujicich piipadech:

i. Zahgjeni insolven¢niho fizeni, ve kterém je objednatel v postaveni dluznika.
ii. Prodleni objednatele s thradou faktur o vice nez 60 dnt.

Odstoupeni musi byt ué¢inéno pisemné a je G¢inné dnem jeho doruceni druhé smluvni strané¢ s €inky ex nunc.

Odstoupenim od smlouvy nejsou dotéena ustanoveni tykajici se smluvnich pokut, Grokd z prodleni, ndhrad $kod,
ochrany osobnich udaju fyzickych osob a ustanoveni tykajici se téch prav a povinnosti, z jejichz povahy vyplyva, ze
maji trvat i po odstoupeni.

XIV.SPOLECNA A ZAVERECNA USTANOVENI]

1.

A

Tato smlouva se fidi ceskym pravnim fddem. Veskera jednani o dile a jeho provadéni, jedndni vyplyvajici z uplatiiovani
zaruk probihaji v jazyce ¢eském.

Zhotovitel neni opravnén bez souhlasu objednatele postoupit prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy tieti osobé.
Zhotovitel bere na védomi, Ze je osobou povinnou spoluptisobit pii vykonu finanéni kontroly.
Pisemné¢ Ci pisemny znamena: trvaly zaznam psany rucng, strojem, tistény ¢i elektronicky zhotoveny.

Pro ptipad, Ze n¢kterd ze smluvnich stran odmitne pfevzit pisemnost nebo jeji prevzeti znemozni, se ma za to,
ze pisemnost byla dorucena. Pro ptipad pochybnosti se ma za to, Ze pisemnost byla dorucena teti den po jejim piedani
drziteli poStovni licence nebo odeslani datovou schrankou. Za doru¢eny se rovnéz povazuje i:

i. V pripadé zdznamu ¢inéného objednatelem, zdznam vyhotoveny ve stavebnim deniku.
ii. Vpfipadé zaznamu Ccinéného zhotovitelem, zaznam vyhotoveny ve stavebnim deniku zhotovitelem,
ktery je datovan a podepsan spravcem stavby.

Tuto smlouvu lze ménit pouze pisemne, formou oboustranné podepsaného dodatku k této smlouvé, neni-li v této
smlouv¢ stanoveno jinak.

Zmeény priloh této smlouvy nevyzaduji formu dodatku s vyjimkou zmény rozpoctu, takové zmény kontrolniho a
zkusebniho planu, kterou se ptivodni polozka rusi, ¢i nahrazuje. Zména piilohy, pro kterou neni vyzadovana forma
dodatku, musi byt druhé strané sdélena pisemné a prokazatelné¢ dorucena. V ptipadé¢ zmény ptilohy ¢. 2 a osoby
stavbyvedouciho v pfiloze €. 4. 1ze tuto provést pouze s predchozim pisemnym souhlasem objednatele.

Tato smlouva je uzaviena dnem podpisu druhou smluvni stranou. Smlouva nabyva t¢innost zveiejnénim v registru
smluv dle odst. 12. tohoto ¢lanku.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Piipadné obchodni zvyklosti, tykajici se sjednaného ¢i navazujiciho plnéni, nemaji piednost pfed smluvnimi
ujednanimi, ani pfed ustanovenimi zadkona, byt’ by tato ustanoveni neméla donucujici ucinky.

Smluvni strany se dohodly, Ze na jejich vztah upraveny touto smlouvou se neuziji ustanoveni § 1921, § 1976, § 1978,
§ 2112, § 2364 odst. 2, § 2595, § 2604, § 2605 odst. 1 véty prvni, § 2606, § 2609, § 2611 § 2618, § 2620, § 2621,
§ 2622 a § 2629 odst. 1 obcanského zakoniku.

Zhotovitel souhlasi s pfipadnym zvefejnénim informaci o této smlouvé dle zakona ¢. 106/1999Sb., o svobodném
ptistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich zmén. Zhotovitel dale souhlasi se zvefejnénim celé smlouvy vcetné vSech
ptiloh, jejich dodatkli a skutecné uhrazené ceny na protikorupénim portale Jihomoravského kraje, tj. zfizovatele
objednatele.

Tato smlouva podléha povinnosti zvetejnéni dle zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach G¢innosti nekterych
smluv, uvetejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich predpist. Uvetejnéni
smlouvy zajiStuje objednatel. Zhotovitel oznacil tyto jmenovité¢ uvedena data za citliva nebo obchodni tajemstvi,
ktera nepodléhaji zvefejnéni:..................... Zhotovitel si ovéfi pred zahdjenim plnéni dle této smlouvy jeji
uvefejnéni v registru smluv.

V souvislosti se smluvnim vztahem bude objednatel zpracovavat osobni udaje fyzickych osob vystupujicich na strané
zhotovitele, a to za ucelem ochrany svych opravnénych z4jmi jako smluvni strany, v rozsahu identifikacnich a
kontaktnich udaji po dobu prédv a povinnosti ze smluvniho vztahu a lhit odpovidajicich skartaénim lhitdm podle
spisového a skarta¢niho fadu objednatele. Veskeré poskytnuté osobni udaje budou zpracovavany v souladu s platnou a
ucinnou legislativou, zejména s Natizenim Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 2016/679, o ochrané fyzickych osob
v souvislosti se zpracovanim osobnich udajli a o volném pohybu téchto tidaji a o zruSeni smérnice 95/46/ES (obecné
nafizeni o ochrang osobnich dajii). Zhotovitel se zavazuje informovat fyzické osoby — své zaméestnance nebo smluvni
partnery o zpracovani osobnich idaji objednatelem podle tohoto odstavce.

Soucasti této smlouvy je projektova dokumentace. Nedilné soucasti této smlouvy jsou pfilohy:

Polozkovy rozpocet (ocenény soupis praci).
Kontrolni a zkusebni plan.

Opréavneéné osoby objednatele.

Opravnéné osoby zhotovitele.

Vzor zménového listu.

Nk W=

Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotovenich, pfi¢emz objednatel obdrzi 1 vyhotoveni a 1 vyhotoveni zhotovitel.
/Tato smlouva je uzaviena v elektronické podobé.

W **% dne V Bmé, dne

= Ing. Jindfich Hochman
i feditel
ek Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje,

ptispévkova organizace kraje
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PRILOHA C.1 OCENENY SOUPIS PRACI — POLOZKOVY ROZPOCET
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PRILOHA C.2 — KONTROLNI A ZKUSEBNI PLAN
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PRILOHA C. 3 OPRAVNENE OSOBY OBJEDNATELE

INVESTICNI NAMESTEK
Ing. Libor Olsak, e-mail: libor.olsak@susjmk.cz

Ing. Markéta Karbanova, vedouci IU oblasti Stfed
e-mail: marketa.karbanova@susjmk.cz , tel: +420 547 120 430

TECHNICKY DOZOR INVESTORA

Frantisek Péncik, ptiprava a realizace staveb,

e-mail: frantisek.pencik@susjmk.cz, tel: +420 547 120 423

Dne....cocoevvviiiinnn, , za objednatele

Ing. JindFich Hochman
teditel

Sprava a Gdrzba silnic Jihomoravského kraje,
prispévkova organizace kraje
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PRILOHA C. 4 OPRAVNENE OSOBY ZHOTOVITELE

STAVBYVEDOUCI
e-mail: ... Jtel. +420 .
Dne...oooovvvveniinnnnnnn , za zhotovitele
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PRILOHA C.5 VZOR ZMENOVEHO LISTU

ZADOST 0 ZMENU

Stavba: Cislo zmény:

Datum:

Urceno pro objednatele

Odesléano/ptedano: postou [] [nakD [] e-mailem [ | |osobné

Tyka se ¢asti stavby:

Odkazy

Popis zmény:

Pocet ptipojenych listi: Pocet pfipojenych vykresi:

Néavrh ocenéni zmény pripojen ]

Zména byla vyvolana

Tato zadost o zménu je podkladem pro zpracovani navrhu ocenéni zmény.

Z4dost podava (jméno, podpis, razitko):

Ptevzal (Jméno, datum, podpis)
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NAVRH OCENENI ZMENY
(priloha k Zadosti 0 zménu)

Stavba: Cislo zmény:

Datum:

L]

Ptedkladany navrh tpravy: Zmeéna ceny dila

L]

Zména dokonceni stavby

Navrh zmény je podloZen témito rozpoctovymi poklady:

Pocet listi pfiloh:

Navrhovana zména ceny dila: K¢ (bez DPH)
Viceprace K¢ (bez DPH)
Ménéprace K¢ (bez DPH)

Navrhovana zména lhiity dokonceni dila:

prodlouZeni lhity o kalendatnich dni

zkraceni lhiity o kalendarnich dni

Za zhotovitele (zpracoval):
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