

Smlouva o dílo

č. /2025

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

I.

Smluvní strany

Zhotovitel: Petr Kožený s.r.o.

Švermovská č.p. 32, 273 41 Brandýsek

Zastoupený: Ing. Josefem Vlčkem, jednatelem

IČ: 256 31 039

DIČ: CZ:256 31 039

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Josef Vlček, Ing. Jaroslav Černý

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Zdeněk Žáček, Milan Jedlička

bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 398130349/0800

Kontakt: tel: 312 283 702, 718

e-mail: info@petrkozeny.cz

Objednatel: Obec Petrohrad

Petrohrad č.p. 146, 439 85 Petrohrad

Zastoupený: Jitkou Dondovou, starostkou obce

IČ: 004 80 97

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Jitka Dondová, Jan Segeč (TDI)

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Jitka Dondová, Jan Segeč (TDI)

Kontakt: +420 415 219 020

e-mail: obec.petrohrad@iol.cz

II.

Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dodávku níže specifikovaných zemních a montážních prací a objednatel se zavazuje provedené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit cenu tohoto díla.

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provést dílo tak, jak je dále ve smlouvě specifikováno a dále, že disponuje takovými materiálními prostředky a profesními znalostmi a dovednostmi, že je schopen provést dílo řádně a v dohodnutém termínu.

Předmětem smlouvy je provedení stavby:

**„Petrohrad, Černčice – prodloužení kanalizačního výtlaku na ČOV IO 01 Kanalizace –
výtlak C“**

Stavba bude zhotovitelem provedena dle projektové dokumentace od společnosti AZ CONSULT spol. s r.o., která tvoří přílohu č. 2.

Kromě zhotovení výše uvedené stavby je nedílnou součástí předmětu smlouvy bezpečnostní zajištění stavby, zařízení staveniště a vytýčení ostatních sítí a inženýring v rámci koordinace se správci sítí. Práce budou prováděny v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele.

Zhotovitel prohlašuje, že jeho cenová nabídka zahrnuje provedení veškerých prací a dodání veškerého materiálu nutného k provedení díla.

III.

Cena za dílo

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou dohodnutou cenu.

Cena za dílo vychází z nabídky zhotovitele, je stanovena rozpočtem a činí celkem:

bez DPH	2 609 820,65,- CZK
---------	--------------------

DPH 21 %	548 062,34,- CZK
----------	------------------

Cena celkem:	3 157 882,99,- CZK
--------------	--------------------

Cena za zhotovení předmětu plnění v rozsahu bodu II. této smlouvy byla sjednána jako cena smluvní pevná, platná a nejvýše přípustná po celou dobu realizace předmětu plnění.

Cena byla stanovena na základě rozpočtu, který tvoří přílohu č.1, jehož úplnost je ověřena zhotovitelem.

Případné vícepráce či méněpráce vyvolané požadavkem objednatelem, nebo změnou projektu mohou být prováděny pouze na základě písemného požadavku objednatele, jejich úhrada může být provedena až po vzájemné dohodě a odsouhlasení v dodatku této smlouvy nebo výslovně písemně ve stavebním deníku. Cena víceprací či méněprací bude vycházet z předloženého a odsouhlaseného rozpočtu

IV.

Doba plnění

Zahájení prací: 03/2025

Dokončení prací: 06/2025

V případě nepříznivých klimatických podmínek, nebo nastanou-li okolnosti vyšší moci znemožňující včasné dokončení díla, bude termín dokončení upraven v dodatku k této smlouvě. Zhotovitel se zavazuje včas a s předstihem na tyto okolnosti objednatele upozornit.

V.

Platební podmínky

Objednatel a zhotovitel se dohodli, že:

- Bude prováděna měsíční fakturace na základě řádně vystavených daňových dokladů.
- Splatnost daň. dokladů za provedené práce je stanovena na 30 dnů od převzetí dokladu.
- Objednatel je povinen, se do pěti dní vyjádřit k soupisu provedených prací, který bude prokazatelně předán objednateli s uvedením data předání a slouží jako podklad k fakturaci, jinak je soupis považován za schválený a zhotovitel vystaví řádnou fakturu.
- Daň. doklady budou obsahovat všechny náležitosti stanovené zákonem, zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad na základě soupisu prací provedených v minulém měsíci, který bude odsouhlasen objednatelem (popřípadě stavebním dozorem objednatele)
- V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je zadavatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět vybranému uchazeči k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.

VI.

Způsob provádění díla

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, právním předpisům a závazným technickým normám.

Zhotovitel se zavazuje, že dle čl. VIII. této smlouvy povede stavební deník, kde bude zapisovat všechny skutečnosti důležité pro plnění smlouvy, zejména o časovém postupu prací, jejich jakosti a odchylky prováděných prací od PD.

Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce svých pracovníků dle zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., nařízení vlády č.361/2007 Sb. a ostatních platných předpisů BOZP.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací popsanou v čl. II. výše a dále se všemi dokumenty a prohlašuje, že dílo provede za sjednanou cenu za dodržení všech podmínek uvedených v projektové dokumentaci, územním rozhodnutím, stavebních povoleních a ve vyjádřeních dotčených osob.

Objednatel předá zhotoviteli před zahájením prací veškeré platné doklady potřebné k provedení díla.

Objednatel předá zhotoviteli staveniště vyklizené, prosté všech faktických a právních vad, zápisem ve stavebním deníku.

Objednatel se zavazuje převzít dokončené dílo bez závad a nedodělků do 7 dnů po písemné výzvě ve stavebním deníku. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Takové vady nebo nedodělky je zhotovitel povinen odstranit do 30 dnů ode dne předání díla.

Zápis o převzetí díla vyhotoví objednatel ve dvou stejnopisech s platností originálů a každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Zhotovitel se zavazuje, že při předávání díla a vyúčtování díla předá objednateli veškeré dokumenty, které s dílem souvisejí a jsou podkladem pro kolaudační řízení. Jde zejména o revizní zprávy, záruční listy, atesty a další dokumenty související s provedenými pracemi a dodávkami.

VII.

Záruka za dílo

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne předání díla bez vad a nedodělků na trubicí vedení a 48 měsíců na konstrukce komunikací.

Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení díla v rozsahu, kvalitě a parametrech stanovených zadávacími podklady, projektovou dokumentací, českými normami a touto smlouvou po celou dobu záruční doby.

Zhotovitel je povinen během záruční doby na svou odpovědnost a náklady odstranit v dohodnuté lhůtě reklamované vady a to až již vznikly chybným provedením, dopravou, montáží, použitím nevhodného materiálu nebo z jiného důvodu, za který odpovídá zhotovitel.

Neodstraní-li zhotovitel vytknuté vady ve sjednané lhůtě, a to ani po opakované výzvě objednatele, je objednatel oprávněn zajistit odstranění takové vady na náklady zhotovitele.

VIII.

Stavební deník

Zhotovitel povede ode dne zahájení prací až do jejich ukončení stavební deník.

Deník bude veden v originále se dvěma průpisy. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti rozhodující pro plnění smlouvy, časový postup prací a jejich jakost, odchylky od projektové dokumentace včetně jejich zdůvodnění.

Právo provádět zápisy ve stavebním deníku mají pouze zmocněnci zhotovitele a objednatele uvedení ve smlouvě o dílo, pracovníci pověřeni výkonem dozoru investora a zástupci státního stavebního dohledu.

Objednatel a zhotovitel jsou povinni odpovídat na zápisy ve stavební deníku nejpozději do 3 pracovních dnů, v případě mimořádné situace (havárie, kontrola prací před zakrytím) ihned.

IX.

Smluvní pokuty

V případě, že zhotovitel prokazatelně svoji vinou nedodrží termín dokončení díla dle těchto smluvních podmínek, má objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý započatý den prodlení.

V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků, které nebrání předání díla, a tyto neodstraní ani v dodatečně poskytnuté lhůtě, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý započatý den prodlení.

Je-li objednatel v prodlení s úhradou faktury, má zhotovitel právo vyúčtovat objednateli smluvní úrok z prodlení, který činí 0,1 % z nezaplacené částky za každý započatý den prodlení.

Celková výše smluvních pokut není omezena jakýmkoliv limitem a smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).

Ve všech případech platí, že úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje.

Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů po doručení oznámení o uplatnění smluvní pokuty. Oznámení o uplatnění smluvní pokuty musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s uzavřenou smlouvou zakládá právo smluvní strany účtovat smluvní pokutu. Oznámení musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty. Objednatel si vyhrazuje právo na určení způsobu úhrady smluvní pokuty, a to včetně formou zápočtu proti kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele proti objednateli.

X.

Rozhodné právo

Smluvní vztahy založené mezi účastníky touto smlouvou se řídí OZ. Obě smluvní strany se zavazují vynaložit veškeré úsilí, aby event. spory, které mohou vzniknout v průběhu realizace díla, byly řešeny cestou vzájemné dohody.

XI.

Vyšší moc

Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy mající bezprostřední vliv na plnění díla.

V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních závazků podle dohody smluvních stran.

Smluvní strana, které nastal případ vyšší moci, musí o tom nejpozději do 5 dnů od data vzniku takové okolnosti a do 5 dnů po jejím skončení písemně uvědomit druhou smluvní stranu.

V případě, že by vyšší moc způsobila odložení smluvních závazků o více než 1 měsíc, dohodnou se smluvní strany na dalším postupu realizace úpravou smlouvy o dílo.

XII.

Odstoupení od smlouvy

Smluvní strany sjednávají, že nad rámec OZ a smlouvou stanovených důvodů lze od smlouvy odstoupit rovněž v těchto případech ze strany objednatele:

- a) v případě prodlení zhotovitele s prováděním díla zejména předáním díla o 45 dní oproti sjednanému harmonogramu podle č. IV,
- b) v případě, že práce nebo materiál, které již v průběhu vykazují závažné a opakované nedostatky kvality či množství nebo budou odporovat smlouvě. Pokud zhotovitel ani v přiměřené lhůtě písemně stanovené objednatelem nesjedná nápravu.
- c) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,
- d) zhotovitel vstoupí do likvidace.

Prodlení na straně objednatele s úhradou řádně fakturovaných částek po dobu delší jak 30 dnů opravňuje zhotovitele k odstoupení od smlouvy.

Pokud nutné vícepráce budou takového charakteru, že jejich neprovedení neumožní pokračovat v provádění díla a smluvní strany se na provedení těchto víceprací a na podmínkách jejich provedení nedohodnou, má každá ze smluvních stran právo od smlouvy odstoupit.

Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodů odstoupení, jinak je neplatné. Právní účinky odstoupení od smlouvy vznikají dnem doručení druhé smluvní straně. Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy. Smluvní strana, která zapříčinila podstatné porušení smlouvy, je povinna uhradit druhé straně veškeré doložené náklady a ztráty jí vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy.

Odstoupení od smlouvy nemá vliv na zaplacení smluvní pokuty a případných nároků náhrady škody.

XIII.

Odpovědnost za škodu

Smluvní strany se dále zavazují vzájemně si uhradit veškeré prokázané škody, které by vznikly jako důsledek prodlení, vadného plnění nebo porušením jiných smluvních povinností.

Zhotovitel odpovídá za škody na díle, dalším majetku objednatele a majetku třetích osob vzniklé v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy. Vedle obecné odpovědnosti včetně odpovědnosti za škodu způsobenou jeho provozní činností odpovídá zhotovitel i z titulu zvláštní odpovědnosti (zejména odpovědnost za škodu způsobenou provozem dopravních prostředků, provozem zvláště nebezpečným apod.).

Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno pojištění pro případ způsobení škody svou činností v rámci této smlouvy. Kopie pojistky zhotovitele tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

XIV.

Závěrečná ustanovení

Veškerá ustanovení této smlouvy o dílo vstupují v platnost a nabývají účinnosti dnem jejího podpisu oběma účastníky. Jakékoliv změny smlouvy mohou být provedeny pouze písemně, ve formě dodatku potvrzeného oběma smluvními stranami.

Zhotovitel se zavazuje účinně spolupracovat se všemi dalšími účastníky výstavby s cílem vytvořit co nejlepší podmínky pro optimální průběh přípravy, realizace a zprovoznění stavby.

Objednatel si vyhrazuje právo i v průběhu výstavby provádět změny v technickém řešení stavby, které by vedly ke snížení investičních nebo provozních nákladů.

Při krácení předmětu díla bude cena ponížena o neprovedené položky (viz cenová nabídka zhotovitele). Při rozšíření předmětu díla (vícepráce) bude dodatkem smlouvy cena zvýšena. Pojem vícepráce pro účely této smlouvy znamená práce objednaná objednatelem po podpisu této smlouvy nad rozsah sjednaný touto smlouvou. Případné vícepráce nebo méněpráce je zhotovitel povinen za sjednaných podmínek zajistit.

Při ocenění víceprací zhotovitel obdobně využije nabídkových jednotkových cen z nabídky, popř. aktuálních cen ÚRS.

K předání bude objednatel písemně vyzván min. 7 dnů předem.

Zhotovitel tímto prohlašuje, že v souladu s § 1765 občanského zákoníku na sebe přebírá nebezpečí změny okolností, a to i pokud jde o cenu materiálů a prací nutných k provedení výše uvedené stavby.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po podpisu obdrží každá strana po jednom.

V Brandýsku dne 12.3.2025

V Petrohradě

dne 14.3.2025



Petr Kožený s.r.o.
Brandýsek, Švermova 32, okr. Kladno
PSČ 273 41
IČO: 256 31 039 DIČ: CZ25631039
tel.: 312 283 760, 718

.....
Za zhotovitele

Ing. Josef Vlček, jednatel

Ing. Josef VLČEK
jednatel



.....
Za objednatele

Jitka Dondová, starostka

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: s cenou22_042 - Petrohrad, Černčice_prodloužení kanal. výtaku na ČOV

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 7. 2. 2025

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			2 609 820,65
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	2 609 820,65	548 062,34
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	3 157 882,99

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

IMPORT

Místo:

Datum:

7. 2. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 609 820,65	3 157 882,99
IO 01	Kanalizační výtlak C	1 563 653,13	1 892 020,29
SO 01	Obnova povrchů	932 067,52	1 127 801,70
VON	Vedlejší a ostatní ...	114 100,00	138 061,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

s cenou22_042 - Petrohrad, Černčice_prodloužení kanal. výtlaku na ČOV

Objekt:

IO 01 - Kanalizační výtlak C

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 563 653,13

DPH základní
snížená

Základ daně
1 563 653,13
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
328 367,16
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 892 020,29

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

s cenou22_042 - Petrohrad, Černčice_prodloužení kanal. výtlaku na ČOV

Objekt:

IO 01 - Kanalizační výtlak C

Místo:

Datum: 7. 2. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 563 653,13

HSV - Práce a dodávky HSV

1 551 558,18

1 - Zemní práce

1 029 781,56

2 - Zakládání

7 201,00

4 - Vodorovné konstrukce

62 220,95

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

3 381,69

8 - Trubní vedení

413 640,59

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

9 473,63

99 - Přesun hmot a manipulace se sutí

25 846,25

997 - Přesun sutě

12,51

M - Práce a dodávky M

12 094,95

23-M - Montáže potrubí

12 094,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

s cenou22_042 - Petrohrad, Černčice_prodloužení kanál. výtlaku na ČOV

Objekt:

IO 01 - Kanalizační výtlak C

Místo:

Datum: 7. 2. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 563 653,13

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 551 558,18

D 1

Zemní práce

1 029 781,56

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	1 272,000	8,94	11 371,68
2	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	53,000	41,52	2 200,56
3	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotř	m	3,300	256,00	844,80
4	K	119001411	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotř	m	1,100	386,40	425,04
5	K	119001412	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotř	m	4,400	477,60	2 101,44
6	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotř	m	7,700	247,20	1 903,44
7	K	119002121	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí zařízení	kus	2,000	224,00	448,00
8	K	119002122	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí odstranění	kus	2,000	127,20	254,40
9	K	119002411	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pojízdné z tlustého ocelového plechu šířky výkopu do 1 m zřízení	m2	15,000	241,50	3 622,50
10	K	119002412	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pojízdné z tlustého ocelového plechu šířky výkopu do 1 m odstranění	m2	15,000	178,40	2 676,00
11	K	119003227	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení	m	914,400	8,38	7 662,67
12	K	119003228	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění	m	914,400	5,48	5 010,91
13	K	119004111	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup žebříkem zřízení	m	3,200	221,00	707,20
14	K	119004112	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup žebříkem odstranění	m	3,200	58,30	186,56

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	122351101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	8,316	437,60	3 639,08
16	K	132154205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 500 do 1 000 m3	m3	2,350	296,00	695,60
17	K	132254205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	199,031	308,10	61 321,45
18	K	132354205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3	m3	66,344	504,00	33 437,38
19	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	66,344	297,00	19 704,17
20	K	151101101	Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	1 450,416	22,50	32 634,36
21	K	151101111	Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	1 450,416	9,25	13 416,35
22	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	1 261,298	69,65	87 849,41
23	K	162351124	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	66,344	91,20	6 050,57
24	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	257,781	211,40	54 494,90
25	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	5 671,182	11,25	63 800,80
26	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	66,344	279,20	18 523,24
27	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	1 459,568	21,12	30 826,08
28	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	921,985	35,95	33 145,36
29	K	167151112	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	66,344	59,04	3 916,95
30	K	171152111	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně	m3	107,485	96,80	10 404,55
31	M	583312021R	materiál vhodný do aktivní zony nenamrzavý dle TP 146 a ČSN 73 6133	t	193,473	380,00	73 519,74

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
32	K	171153101	Zemní hrázky přírodních a odpadních melioračních kanálů zhutňované po vrstvách tloušťky 200 mm s přemístěním sypaniny do 20 m nebo s jejím přehozením do 3 m z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4	m3	8,316	242,00	2 012,47
33	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	648,250	256,50	166 276,13
34	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	911,488	16,43	14 975,75
35	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	416,742	94,20	39 257,10
36	M	58331202R	nesedavý nenamrzavý materiál vhodný do zásypu	t	138,314	380,00	52 559,32
37	M	58337303	šterkopísek frakce 0/8	t	1,060	327,20	346,83
38	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	198,440	301,50	59 829,66
39	M	58337331	šterkopísek frakce 0/22	t	357,192	301,60	107 729,11
D 2			Zakládání				7 201,00
40	K	212751104	Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 100	m	190,000	37,90	7 201,00
D 4			Vodorovné konstrukce				62 220,95
41	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	49,610	925,00	45 889,25
42	K	452112112	Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklady a mříže, výšky do 100 mm	kus	1,000	751,20	751,20
43	M	59224184	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm	kus	1,000	288,00	288,00
44	K	452112122	Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklady a mříže, výšky přes 100 do 200 mm	kus	3,000	808,00	2 424,00
45	M	59224R	roznášecí rám litina, beton viz D.1.2.5	kus	1,000	2 300,00	2 300,00
116	M	59224188	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	2,000	350,00	700,00
46	K	452313141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí bloky pro potrubí z betonu tř. C 16/20	m3	1,350	4 270,00	5 764,50
47	K	452353101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí	m2	10,800	380,00	4 104,00
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				3 381,69
48	K	617633112	Vnitřní úprava povrchu betonových šachet stěrkou z těsnící cementové malty dvouvrstvou, šachet válcových a kuželových	m2	5,655	598,00	3 381,69
D 8			Trubní vedení				413 640,59
119	K	831372193R	Montáž potrubí Příplatek k cenám za napojení dvou díků trub o stejném průměru (max. rozdíl 12 mm) pomocí převlečné manžety - flexibilní spojky nerez (manžeta zahrnuta v ceně) DN 300	kus	2,000	3 718,00	7 436,00
49	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovým jednoosým na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	7,000	904,00	6 328,00
50	M	470909010	PP PŘÍRUBA S OCELOVOU VÝZTUHOU d90 PN16	kus	6,000	520,00	3 120,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
51	M	800008000016	PŘÍRUBA SLEPÁ 80	kus	1,000	803,22	803,22
52	K	857244122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	3,000	1 192,00	3 576,00
53	M	851008008016	TVAROVKA T KUS 80-80	kus	3,000	4 153,55	12 460,65
54	M	883001608000	ŠROUB S MATICÍ NEREZ A2 M16/80	kus	80,000	18,00	1 440,00
55	K	871254301	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyethylenu PE 100 svařovaných na tupo v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 17/PN 10 D 90 x 5,4 mm	m	10,500	125,00	1 312,50
56	K	871255301	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyethylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 17/PN 10 D 90 x 5,4 mm	m	440,500	97,50	42 948,75
57	M	115949R	potrubí kanalizace DN/OD 90 PE100 RC+ d90x5,4mm SDR17/PN10, tyč 6m typ 2 dle PAS 1075	m	457,765	205,00	93 841,83
118	K	871375231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 315	m	1,500	1 250,00	1 875,00
58	K	877245201	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek nebo oblouků d 90	kus	20,000	275,20	5 504,00
59	M	190914517	d90, PE100, SDR17, PN10, R = 1,5 x d, oblouk 11° bezešvý, na tupo, dlouhý	kus	2,000	450,00	900,00
60	M	190963517	d90, PE100, SDR17, PN10, R = 1,5 x d, oblouk 60° bezešvý na tupo, dlouhý	kus	1,000	480,00	480,00
61	M	612687	d 90, PE100, SDR11, spojka s lehce vyrazitelným dorazem, elektro	kus	11,000	290,00	3 190,00
62	M	470904517	d90, PE100, SDR17, PN10, lemový nákržek, na tupo, dlouhý	kus	6,000	215,00	1 290,00
63	K	877245210	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 45° d 90	kus	12,000	260,00	3 120,00
64	M	615272	d90, PE100, SDR11, koleno 30°, elektro	kus	5,000	960,00	4 800,00
65	M	612102	d90, PE100, SDR11, koleno 45°, elektro	kus	7,000	780,00	5 460,00
117	K	877375121R	Výřez na potrubí z trub z tvrdého PVC DN 300	kus	1,000	450,00	450,00
66	K	891242122	Montáž kanalizačních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	2,000	1 210,00	2 420,00
67	M	D48208000010	ŠOUPĚ PRO ODPADNÍ VODU L180 80	kus	2,000	20 765,20	41 530,40
68	M	950205010003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,3 -1,8 50-100 (1,3-1,8m)	kus	2,000	2 571,85	5 143,70
69	K	891243321	Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů odvzdušňovacích nebo zavzdušňovacích mechanických a plovákových přírubových na venkovních řadech DN 80	kus	1,000	924,00	924,00
70	M	982808000016	ODVZDUŠŇOVACÍ A ZAVZDUŠŇOVACÍ SOUPRAVA S ŠACHTÍČKOU NA ODPADNÍ VODU 80	KS	1,000	28 000,00	28 000,00
71	K	891247112	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	1,000	1 230,00	1 230,00
72	M	D81008020016	SOUPRAVA PROPLACHOVACÍ NA ODPADNÍ VODU 80/2,00 m	kus	1,000	28 000,00	28 000,00
73	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	451,000	18,40	8 298,40
74	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	1,000	8 325,00	8 325,00
75	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	4,000	992,00	3 968,00
76	M	59224066	skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12cm	kus	1,000	1 450,00	1 450,00
113	M	59224066R	skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12cm vč. PP vnitřní výstelky	kus	1,000	4 800,00	4 800,00
77	M	59224070	skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12cm	kus	2,000	4 270,00	8 540,00
78	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	1,000	1 024,00	1 024,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
79	M	59224168	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná kapsová	kus	1,000	3 670,00	3 670,00
108	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	1,000	1 400,00	1 400,00
110	M	1135104R	Dno jednolitě šachtové vč. vnitřní PP výstelky TBZ-Q. 1 100/68 KOM V30	kus	1,000	5 800,00	5 800,00
114	K	894414211	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	1,000	890,00	890,00
115	M	59224315	deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm	kus	1,000	4 450,00	4 450,00
111	K	899102112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení A15, A50	kus	1,000	3 400,00	3 400,00
112	M	28661932	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení A15	kus	1,000	2 890,00	2 890,00
80	K	899103112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	kus	1,000	2 984,00	2 984,00
81	M	55241010	poklop třída B125, kruhový rám, vstup 600mm s ventilací	kus	1,000	6 790,00	6 790,00
82	K	899104112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	1 910,00	1 910,00
83	M	0001009OZ	Poklop litinový KASI (OZ) KD 05 Poklop litinový bez odvěř. "D5" D400	kus	1,000	3 950,00	3 950,00
84	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	2,000	1 256,00	2 512,00
85	M	175000000003	POKLOP ULIČNÍ ŠOUP. VODA	kus	2,000	830,00	1 660,00
86	M	348100000000	PODKLAD. DESKA UNI UNI	kus	2,000	165,00	330,00
87	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,000	1 608,00	1 608,00
88	M	195000000002	HYDRANTOVÝ POKLOP 21 kg / - HYDRANT	kus	1,000	2 300,00	2 300,00
89	M	348200000000	PODKLAD. DESKA POD HYDRANT.POKLOP	kus	1,000	401,88	401,88
90	K	899712111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	kus	2,000	271,00	542,00
91	K	899713111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém	kus	2,000	330,00	660,00
92	M	5534226R	Označovací tyč - trasírka (ocelová)	kus	2,000	750,00	1 500,00
93	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	480,000	28,40	13 632,00
94	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	451,000	10,26	4 627,26
95	K	899913133	Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 80 x 150	kus	2,000	872,00	1 744,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 473,63

96	K	936124112	Montáž lavičky parkové stabilní se zabetonováním noh	kus	1,000	1 200,00	1 200,00
97	K	953334115	Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 05 mm se samolepící vrstvou	m	4,523	158,00	714,63
98	K	966001211	Odstranění lavičky parkové stabilní zabetonované	kus	1,000	530,00	530,00
99	K	977151122	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 120 do 130 mm	m	0,390	18 000,00	7 020,00
100	K	985411111R	Beztlakové zalití prostupů expanzní cem. zálivkovou hmotou s redukcí smrštění	m3	0,002	4 500,00	9,00

D 99 Přesun hmot a manipulace se suti 25 846,25

101	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	54,759	472,00	25 846,25
-----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

D 997 Přesun sutě 12,51

102	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,011	301,00	3,31
103	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,341	13,10	4,47

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
104	K	997013601R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 x	t	0,011	430,00	4,73

D M Práce a dodávky M 12 094,95

D 23-M Montáže potrubí 12 094,95

105	K	230011088	Montáž potrubí z trub ocelových hladkých tř. 11 až 13 Ø 159 mm, tl. 4,5 mm	m	10,500	238,00	2 499,00
106	M	14011098	trubka ocelová bežešvá hladká jakost 11 353 159x4,5mm	m	10,500	683,90	7 180,95
107	K	230200117	Nasunutí potrubní sekce do chráničky jmenovitá světlost nasouvaného potrubí DN 80	m	10,500	230,00	2 415,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

s cenou22_042 - Petrohrad, Černčice_prodloužení kanál. výtlaku na ČOV

Objekt:

SO 01 - Obnova povrchů

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 7. 2. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH 932 067,52

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	932 067,52	21,00%	195 734,18
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 1 127 801,70

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		s cenou22_042 - Petrohrad, Černčice_prodloužení kanal. výtaku na ČOV	
Objekt:		SO 01 - Obnova povrchů	
Místo:		Datum: 7. 2. 2025	
Zadavatel:		Projektant:	
Zhotovitel:		Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady ze soupisu prací	932 067,52
HSV - Práce a dodávky HSV	932 067,52
1 - Zemní práce	149 337,31
4 - Vodorovné konstrukce	24 780,00
5 - Komunikace pozemní	573 896,10
997 - Přesun sutě	183 634,56
998 - Přesun hmot	419,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

s cenou22_042 - Petrohrad, Černčice_prodloužení kanál. výtlaku na ČOV

Objekt:

SO 01 - Obnova povrchů

Místo:

Datum: 7. 2. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

932 067,52

D HSV

Práce a dodávky HSV

932 067,52

D 1

Zemní práce

149 337,31

1	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	m2	2,600	140,00	364,00
2	K	113107162	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	32,550	63,10	2 053,91
3	K	113107163	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	217,570	75,60	16 448,29
4	K	113107181	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	142,340	41,52	5 909,96
5	K	113107182	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	417,620	59,04	24 656,28
6	K	113154122	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	897,500	70,70	63 453,25
7	K	114203101	Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho nebo se spárami vyplněnými pískem nebo drnem	m3	2,360	350,00	826,00
8	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	264,560	48,00	12 698,88
9	K	181351003	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	264,560	72,40	19 154,14
10	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	264,560	12,00	3 174,72
11	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	5,291	113,00	597,88

D 4

Vodorovné konstrukce

24 780,00

12	K	463211143	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu do 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 kg	m3	2,360	10 500,00	24 780,00
----	---	-----------	--	----	-------	-----------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 5			Komunikace pozemní				573 896,10
13	K	564762111	Podklad nebo kryt z vibrovaného šterku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	2,250	355,00	798,75
14	K	564851011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	324,680	213,30	69 254,24
15	K	565135101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	142,340	376,20	53 548,31
16	K	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	147,520	471,20	69 511,42
17	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	289,860	26,88	7 791,44
18	K	573231107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2	m2	1 167,600	22,40	26 154,24
19	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	490,000	323,40	158 466,00
20	K	577134221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm	m2	407,500	321,20	130 889,00
21	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	142,340	395,00	56 224,30
22	K	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plo	m2	2,600	484,00	1 258,40
D 997			Přesun sutě				183 634,56
23	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	187,741	36,19	6 794,35
24	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	5 819,971	6,66	38 761,01
25	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	110,840	40,53	4 492,35
26	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	3 412,263	9,94	33 917,89
27	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	109,419	239,40	26 194,91
28	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	188,395	390,00	73 474,05
D 998			Přesun hmot				419,55
29	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	5,129	81,80	419,55

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

s cenou22_042 - Petrohrad, Černčice_prodloužení kanal. výtlačku na ČOV

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní ...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

7. 2. 2025

Cena bez DPH		114 100,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	114 100,00	21,00%	23 961,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	138 061,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

s cenou22_042 - Petrohrad, Černčice_prodloužení kanal. výtliku na ČOV

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní ...

Místo:

Datum: 7. 2. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		114 100,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		114 100,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce		34 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště		49 600,00
VRN4 - Inženýrská činnost		30 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: s cenou22_042 - Petrohrad, Černčice_prodloužení kanal. výtaku na ČOV

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní ...

Místo: Datum: 7. 2. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 114 100,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 114 100,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 34 500,00


1	K	011514001	Fotodokumentace stavby	Kč	1,000	500,00	500,00
2	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Kč	1,000	8 000,00	8 000,00
3	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	Kč	1,000	4 000,00	4 000,00
4	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00
5	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	12 000,00	12 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 49 600,00

6	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	9 600,00	9 600,00
7	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	Kč	1,000	40 000,00	40 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 30 000,00

8	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	kus	4,000	4 000,00	16 000,00
9	K	043002001	Zkoušky a ostatní měření - hutnící zkoušky	kus	4,000	3 500,00	14 000,00





Číslo pojistné smlouvy: 5683069113

Stav k datu 22. 9. 2020

Kód pojištění: DPO02

Pořadové číslo pojištění: 1

Pojištění odpovědnosti za škodu podnikatele

1. Účastníci smlouvy

Pojišťovna:

Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 452 72 956, DIČ: CZ699001273, je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 1464, člen skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS, pod číslem 026

Pojistník, Pojištěný:

Název firmy: Petr Kožený s.r.o.

IČO: 25631039

Na základě požadavku pojistníka je sjednána tato změna pojištění, která nahrazuje předchozí verze pojištění tohoto pořadového čísla a je platná ode dne 22. 9. 2020.

2. Smluvní ujednání

2.1. Toto pojištění je nedílnou součástí smlouvy výše uvedeného čísla.

2.2. Toto pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti za škodu VPPOS 2005 (dále jen „všeobecné pojistné podmínky“), Doplnkovými pojistnými podmínkami pro pojištění obecné odpovědnosti za škodu podnikatele a průmyslu DPPP 2005 (dále jen „doplnkové pojistné podmínky“), ujednáními v Úvodní části pojistné smlouvy a ujednáními tohoto pojištění.

3. Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny

Výše příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů, popř. předpokládané příjmy v Kč

36 000 000,-

Máte sjednáno pojištění pro stejná pojistná nebezpečí?

NE

V provozovně se vyrábějí nebo zpracovávají potraviny

NE

S provozovanou činností jsou spojeny práce s hořlavinami nebo chemikáliemi,

ANO

radioaktivními látkami nebo s otevřeným ohněm

S provozovanou činností jsou spojeny práce s výbušninami a traskavinami

NE

S provozovanou činností jsou spojeny práce ve výškách nad 5 m

NE

S činností je spojeno provozování střediska praktického vyučování

NE

bez právní subjektivity nebo pracoviště praktického vyučování

NE

Při poskytování služby dochází k odkládání věcí zákazníků na místech, která nejsou trvale hlídána

NE

4. Pojistná nebezpečí a rozsah pojištění

4.1. Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s:

– činností uvedenými ve výpisu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v Praze, č. 56354, ze dne 10. 12. 1997

s vyloučením těchto činností:

projektová činnost ve výstavbě, vnitrozemská vodní doprava - nepravidelná osobní vodní doprava, nákladní vodní doprava, přívoz.

4.2. Odchylně od článku 3 bodu 1 písm. c) doplnkových pojistných podmínek se pojištění vztahuje i na škody na věcech, na kterých pojištěný prováděl objednanou činnost, pokud ke škodě došlo proto, že tato činnost byla provedena vadně. Předpokladem vzniku práva na plnění z pojištění je skutečnost, že pojištěný dodržel předepsaný nebo notoricky známý či běžně pou-

živaný postup, resp. návod k používání zařízení, stroje nebo jiné věci.

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem plnění v Kč
Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem
Pojištění v základním rozsahu se sjednává spoluúčastí v Kč

20 000 000,-
Česká republika
5 000,-

4.3. Pojištění se dále sjednává v rozsahu těchto doložek:

Doložka V70 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jinak než na zdraví, usmrcením, poškozením, zničením nebo pohřešováním věci

Odchylně od ustanovení článku 2 bod 1 doplňkových pojistných podmínek se ujednává, že pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou třetí osobě jinak než úrazem nebo jiným poškozením zdraví této osoby, poškozením, zničením nebo pohřešováním věci, kterou má tato osoba ve vlastnictví nebo v užívání. Předpokladem vzniku práva na plnění z pojištění v rozsahu tohoto ujednání je, že ke vzniku (škodné události) došlo v době trvání pojištění v souvislosti s pojištěnou činností nebo vztahy z této činnosti vyplývajících. Pojištění se však nevztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou prodlením se splněním smluvní povinnosti. Dále se pojištění nevztahuje na odpovědnost za schodek na finančních hodnotách, jejichž správou byl pojištěný pověřen, a na odpovědnost za škodu vzniklou při obchodování s cennými papíry. Pojištění se rovněž nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou pojištěným jako členem představenstva či dozorčí rady jakékoliv obchodní společnosti. Dále se ujednává, že pokud není níže uvedeno jinak, pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou v souvislosti s poradenstvím ve věcech dotací z Evropské Unie včetně zpracování žádosti o dotace a granty, za škodu vzniklou v souvislosti s organizací veřejných zakázek a dále vzniklou v souvislosti s vymáháním pohledávek.

Pojištění v rozsahu doložky V70 se sjednává se sublimitem plnění v Kč

500 000,-

Pojištění v rozsahu doložky V70 se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v rozsahu doložky V70 se sjednává se spoluúčastí v Kč

5 000,-

Doložka V71 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vibracemi, sesedáním, sesouváním půdy, erozí a v důsledku poddolování

Odchylně od ustanovení článku 3 bod 1 písm. a) doplňkových pojistných podmínek se ujednává, že pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou vibracemi, sesedáním, sesouváním půdy, erozí a v důsledku poddolování.

Pojištění v rozsahu doložky V71 se sjednává se sublimitem plnění v Kč

3 000 000,-

Pojištění v rozsahu doložky V71 se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v rozsahu doložky V71 se sjednává se spoluúčastí v Kč

5 000,-

Doložka V73 Pojištění odpovědnosti za škodu na věcech převzatých pojištěným, jež mají být předmětem jeho závazku.

Odchylně od ustanovení článku 3 bod 1 písm. b) doplňkových pojistných podmínek se ujednává, že pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu na věcech převzatých pojištěným, jež mají být předmětem jeho závazku. Pojištění se však nevztahuje na škody vzniklé pohřešováním věci. Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu z přepravních smluv.

Pojištění v rozsahu doložky V73 se sjednává se sublimitem plnění v Kč

500 000,-

Pojištění v rozsahu doložky V73 se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v rozsahu doložky V73 se sjednává se spoluúčastí v Kč

5 000,-

Doložka V99 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou na životním prostředí

Odchylně od ustanovení článku 6 bodu 1 písm. e) všeobecných pojistných podmínek se ujednává, že pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou na životním prostředí, a to v rozsahu dále uvedeném.

Předpokladem vzniku práva na plnění z pojištění v případě škody na životním prostředí je, že v době trvání pojištění nastala jak škodná událost, tak první projev první škody plynoucí z této škodné události. Škodnou událostí se v tomto případě rozumí náhlá, nahodilá, mimořádná, částečně nebo zcela neovladatelná, časově a prostorově ohraničená událost, která vznikla na životním prostředí v souvislosti s činností pojištěného uvedenou v pojistné smlouvě a na území vymezeném v pojistné smlouvě.

Pojišťovna poskytne plnění pouze v rozsahu přiměřených nákladů (s použitím metod známých v době, kdy se započalo s opatřeními) na zamezení, odstranění, neutralizování jakéhokoliv úniku, výtoku, šíření nebo vypouštění nebezpečných chemických látek, látek obsažených ve směsi nebo předmětu a chemické směsi ve smyslu zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ke kterému došlo nebo dochází následkem škodné události. Podmínkou pro poskytnutí pojistného plnění přitom je, že ze škodné události bezprostředně hrozí vznik škody na zdraví nebo majetku fyzickým nebo právnickým osobám odlišným od pojištěného. Za právnickou osobu se pro účely tohoto pojištění nepovažuje stát.

Jiné náklady ve smyslu článku 10 bodu 2 všeobecných pojistných podmínek řízení, náklady řízení o náhradě škodě (náklady na odměnu advokáta za obhajobu v trestním řízení, náklady poškozeného vynaložené v souvislosti s mimosoudním projednáváním nároku na náhradu škody) uhradí pojišťovna maximálně do výše sjednaného sublimitu plnění.

Vedle obecných výluk z pojištění uvedených v článku 6 bodě 1 všeobecných pojistných podmínek a speciálních výluk z pojištění uvedených v článku 3 bodě 1 doplňkových pojistných podmínek se pojištění v rozsahu tohoto bodu dále nevztahuje na odpovědnost za škodu:

- vzniklou držbou či manipulací pojištěného s vojenskými prostředky, ať již v období války či mimo ně,
- vzniklou působením elektrických nebo magnetických polí nebo elektromagnetických záření,
- vzniklou působením jakéhokoliv zdroje ionizujícího záření,
- vzniklou poškozením, zničením nebo ztrátou majetku, který je součástí přírodního nebo kulturního bohatství, změnou, poškozením nebo zničením charakteristických aspektů krajiny, vyhynutím živočišného nebo rostlinného druhu, nebo způsobením ekologické újmy,
- vzniklou poškozením přirozeného stavu nebo podmínek půdy, vzduchu, ovzduší, jakéhokoliv vodního toku nebo vodních ploch, flory nebo fauny, pokud tento majetek není ve vlastnictví žádné fyzické nebo právnické osoby,
- vzniklou na planě rostoucích rostlinách a volně žijících živočiších,
- vzniklou nenáhlým, dlouhodobým, pozvolným působením nebezpečných látek nebo běžným vlivem provozu na okolí,
- způsobenou znečištěním životního prostředí z dob dřívějších, než je škodná událost,
- vzniklou v důsledku porušení obecně závazných norem a opatření vydaných k tomu oprávněnými orgány, pokud toto porušení bylo nebo muselo být známo pojištěnému, statutárnímu orgánu nebo kompetentním řídícím pracovníkům pojištěného před vznikem škodné události,
- vzniklou v důsledku špatného technického stavu, nedostatečné nebo vadně provedené údržby, pokud tyto skutečnosti byly nebo musely být známy pojištěnému, statutárnímu zástupci nebo kompetentním řídícím pracovníkům před vznikem škodné události,
- jejíž možnost nemohla být odhalena v době, kdy nastala škodná událost, protože to tehdejší stav vědeckých a technických poznatků neumožňoval,
- jejíž úhrady lze dosáhnout z jiného pojištění pojištěného. V případě, že by existovalo jiné pojištění, které by přímo nebo nepřímo krylo tutéž škodu, bude se toto pojištění vztahovat na tuto škodu pouze nad hodnotu přesahující částku splatnou jako plnění z tohoto jiného pojištění.

Ve vztahu k tomuto připojištění v rozsahu doložky V99 má pojištěný nad rámec povinností stanovených v článku 11 všeobecných pojistných podmínek a v článku 5 doplňkových pojistných podmínek tyto povinnosti:

- Povinnost oznámit pojišťovně, že nastala škodná událost, ve smyslu článku 11 bodu 1 písm. f) všeobecných pojistných podmínek je pojištěný povinen splnit nejpozději do 35 dnů od jejího vzniku. Pokud tak neučiní, vystavuje se pojištěný nebezpečí sankce uvedené v článku 11 bodě 3 všeobecných pojistných podmínek (právo pojišťovny plnění ze smlouvy odmítnout).
- Pojištěný je dále ve smyslu článku 11 bodu 1 písm. l) všeobecných pojistných podmínek povinen dohodnout se s pojišťovnou poté, co nastala škodná událost, na osobě experta, který bude přizván k provádění prací na odstraňování následků škodné události a k případnému vypracování znaleckého posudku. Pokud tak neučiní a ustanoví si experta bez souhlasu pojišťovny, neuhradí pojišťovna náklady na tohoto experta.

Pojištění v rozsahu doložky V99 se sjednává se sublimitem plnění v Kč

500 000,-

Pojištění v rozsahu doložky V99 se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v rozsahu doložky V99 se sjednává se spoluúčastí v Kč

5 000,-

4.4. Odchylně od ustanovení článku 10 bodu 1 všeobecných pojistných podmínek se ujednává, že zachraňovací náklady na záchranu života nebo zdraví osob nahradí pojišťovna nejvýše do 30 % limitu nebo sublimitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě pro pojištění nebezpečí, kterého se zachraňovací náklady týkají.

5. Rozsah pojištění

Pol. č.	Pojistná nebezpečí	Pojistné v Kč
01	Pojištění odpovědnosti za škodu v základním rozsahu	57 769,-
02	Připojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu doložky V 70	2 850,-
03	Připojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu doložky V 71	7 000,-
04	Připojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu doložky V 73	4 841,-
05	Připojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu doložky V 99	2 280,-

Pojistné za všechna pojistná nebezpečí v Kč

74 740,-

Pojištění se sjednává s obchodní slevou 40,00 % tj. v Kč

29 896,-

Roční pojistné po zaokrouhlení v Kč

44 844,-

6. Počátek a doba trvání pojištění

Pojištění se sjednává na dobu od 00:00 hod. dne 22. 9. 2020 do konce pojistného roku ve smyslu ujednání Úvodního listu smlouvy. Pro účely tohoto pojištění je posledním dnem pojistného roku den v roce, který předchází dni v následujícím kalendářním roce, který se dnem a měsícem shoduje s prvním dnem pojistného roku.

7. Přílohy

Součástí pojistné smlouvy jsou přílohy: výpisu z obchodního rejstříku č. 56354

Číslo pojistné smlouvy: 5683069113
Stav k datu 22. 9. 2020

Kód pojištění: DPO02
Pořadové číslo pojištění: 1


8. Závěrečná ujednání

Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny a údaje jím uvedené u tohoto pojištění se považují za odpovědi na písemné dotazy pojišťovny a pojistník svým podpisem potvrzuje jejich úplnost a pravdivost.

Pojistník svým podpisem dále potvrzuje, že převzal pojistné podmínky uvedené v bodě 2.2. tohoto pojištění.

Sjednáno v Kladno dne 21. 9. 2020 v _____ hodin _____ minut

Petr Kožený s.r.o.



Podpis (a razítko) pojistníka

Jarmila PICKOVÁ

133505705, IČO: 70861854

Jarmila Picková
Zástupce Generali České Distribuce a s.,
dočasné společnosti Generali České pojišťovny a.s.
Středočeský kraj
Váňova 3180, 272 01 Kladno
M: +420 603 747 922, E: jarmila.pickova@generaliceeska.cz
IČO: 70861854

Podpis zástupce Generali České pojišťovny a.s.
pověřeného uzavřením této smlouvy

30/19/7

DAVIDOVA KUBECLOVA
Jméno, příjmení a funkce osoby oprávněné k podpisu
pojistné smlouvy (hůlkovým písmem)

Petr Kožený s.r.o.
Švermovská 32, Brandýsek
PSČ 273 41, okres Kladno
IČ 256 31 039 DIČ CZ25631039
☎ 312 233 702