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1 Údaje o stavbě 

1.1 Základní údaje o druhu stavby 

Předmětem stavby je výstavba dvou novostaveb, které budou využívány jako obecní domy a 

řešení připojení na dopravní a technickou infrastrukturu. Jedná se o dvě samostatně stojící, trvalé 

novostavby, parkoviště a napojení na technickou infrastrukturu pomocí nových přípojek.  

Novostavba bude probíhat na parcelách č. 2250/4, 2261, st. 63 a 2208/9 katastrálního území 

Rudíkov. 

 

1.2 Název stavby 

Obecní dům Rudíkov 

1.3 Místo stavby 

67505 Rudíkov, p.č. 2250/4, 2261, st. 63 a 2208/9 

1.4 Charakter stavby 

Hlavními stavebními objekty jsou dvě stavby občanské vybavenosti. Každá stavba má 

podzemní podlaží, jedno nadzemní podlaží a podkroví. Založení objektů je na plošných základech. 

Konstrukční systém staveb je stěnový zděný primárně z keramického zdiva. Zastřešení objektů je 

zajištěno konstrukcemi tradičních krovů tvořící sedlové střechy. 

Navrhované novostavby občanské vybavenosti mají obdélníkový půdorys a celkové rozměry 

stavby SO.01 cca 9 x 25 m a stavby SO.02 cca 10 x 23.  

Provozně objekt SO.01 obsahuje společné prostory, poštu, knihovnu a obecní úřad. Vstup na 

poštu a do knihovny v 1.PP je možný přímo z terénního schodiště vedoucího podél objektu SO.01. 

1.PP dále obsahuje WC pro invalidy, sklad, technickou místnost a úklidovou místnost. Z 1.PP do 

1.NP lze projít pomocí vnitřního interiérového dvouramenného schodiště s mezipodestou. 1.NP 

obsahuje prostory obecního úřadu, sociálního zázemí s úklidovou místností, foyer a společenský sál. 

V části půdorysu 1.NP je navržena prolomená fasáda směřující k hlavnímu vstupu do objektu. V 

podkroví je kromě sociálního zázemí také salónek a spisovna. 

Objekt SO.02 provozně obsahuje společné prostory, 4 bytové jednotky, prostory pro 

praktického lékaře a zubní ordinace. V 1.PP se nachází jeden byt a společné prostory se sklepními 

skladovými prostory a technickou místností. Vstup do tohoto podlaží je možný schodištěm z 

venkovního prostoru nebo interiérovým schodištěm z 1.NP. V 1.NP se nachází zubní ordinace 

přístupná z exteriéru a prostor pro praktického lékaře se samostatným vstupem. V podkroví jsou 

navrženy 3 bytové jednotky. 

Stavby budou využívány osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, tudíž jsou 

řešeny jako bezbariérové. 

 

1.5 Účel užívání stavby 

Jedná se o stavbu občanské vybavenosti, využití stavby – Obecní dům.
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1.6 Časové údaje realizace stavby 

• Datum předání staveniště zhotoviteli: není určen 

• Datum plánovaného ukončení prací: není určen 

• Bližší harmonogram bude upřesněn zhotovitelem.  
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1.7 Vazby stavby na okolí 

Stavbou nedojde ke změně odtokových poměrů, stavba nevyvolá negativní vliv na okolí. 

Veškeré stavební práce budou prováděny tak, aby nedocházelo k obtěžování okolní zástavby 

exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem apod. nad přípustnou mez.  

Po realizaci stavby nebudou zhoršeny hygienické podmínky v jejím okolí. 

 

2 Odůvodnění zpracování plánu 

2.1 Odkaz na právní předpisy 

Plán BOZP byl zpracován v souladu s požadavky § 15 odst. 2 zákona 309/2006 Sb., kterým 

se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 

vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění 

(dále jen „zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“), jelikož 

celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v 

přepočtu na jednu fyzickou osobu. 

V rámci realizace stavby je celková předpokládaná doba trvání prací a činností delší než 30 

pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více 

než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den. 

Na základě přílohy č. 5 NV č. 591/2006 Sb., v aktuálním znění, musí pro předmětnou stavbu 

být zpracován plán BOZP a určen koordinátor BOZP v přípravě stavby. 

 

1. 
Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem uvolněné 

zeminy ve výkopů o hloubce větší než 5 m. 

2. 

Práce související s používáním nebezpečných chemických látek a směsí klasifikovaných 

podle přímo použitelného předpisu Evropské unie jako akutně toxické kategorie 1 a 2 

nebo při výskytu biologických činitelů podle zvláštních právních předpisů. 

3. Práce se zdroji ionizujícího záření, pokud se na ně nevztahují zvláštní právní předpisy 

4. Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečí utonutí 

5. Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m. 

6. 
Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení, popřípadě zařízení 

technického vybavení. 

7. 

Studnařské práce, zemní práce prováděné protlačováním nebo mikrotunelováním z 

podzemního díla, práce při stavbě tunelů, pokud nepodléhají dozoru orgánů státní báňské 

správy 

8. Potápěčské práce 

9. Práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu (v kesonu). 

10. Práce s použitím výbušnin podle zvláštních právních předpisů 

11. 
Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, 

betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb. 

Rozsah Plánu BOZP je vypracován v souladu s § 15 zákona 309/2006 Sb. o zajištění dalších 

podmínek BOZP a přílohy č. 6 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění. 
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2.2 Soupis dokumentů 

a) Průvodní zpráva 

b) Situace stavby 

c) Technická zpráva 

d) Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s., číslo 

jednací: 220056/23 (Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen 

„SEK“) společnosti CETIN a.s.) 

e) Vyjádření k žádosti o souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení 

distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví EG.D, a.s. (EG.D, a.s. souhlasí s 

provedením stavby v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy při splnění  

podmínek viz toto vyjádření) 

f) Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany a ochrany 

obyvatelstva, Čj.: HSJI- 2843-2/TR-2023 

g) Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě pro 

povolení staveb – číslo jednací.: KHSV/19336/2023/TR/HOK/Peš 

h) Stanovisko Krajské správa a údržba silnic Vysočiny k projektové dokumentaci stavby 

III/36057 Rudíkov, Obecní dům Rudíkov pro DUR +DSP a pro Rozhodnutí o povolení 

komunikačního připojení – č.j.: KSAÚSVPO/013319/2023 

i) Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti MATRIGO s.r.o. a 

metropolitní sítě Města Velké Meziříčí – značka 08-09-23-2 

j) Stanovisko Bezbariérového prostředí, o.p.s. k projektové dokumentaci pro stavební 

povolení – značka: 081230020 

k) Rozhodnutí Městského úřadu Třebíč, odbor dopravy a komunálních služeb o 

provedení komunikačního připojení parkoviště na pozemku p.č. 2208/9 (Č. j.: ODKS 

81589/23) 

l) Stanovisko Policie České republiky, Dopravní inspektorát Krajského ředitelství 

policie kraje Vysočina, Územního odboru Třebíč, Č. j.  KRPJ-93853-2/ČJ-2023-

161006-HRN,  

m) Stanovisko QUANTUM, a.s. Vyškov k projektové dokumentaci o provedení přeložky 

plynovodu. Č.j.: 372/JF/2023, 372a/JF/2022 

n) Smlouva opravňující provést stavbu na pozemku ve vlastnictví Kraje Vysočina a 

způsob provedení majetkoprávního vypořádání. OM 575/2023 (Usnesení 

1581/26/2023/RK) 

o) Závazné stanovisko Městského úřadu Třebíč, odbor rozvoje a územího plánování, 

oddělení Úřad územního plánování, Značka: ORÚP 67217/23 - SPIS 73/2023/Boud 

p) Smlouva o přeložce zařízení, mezi VODOVODY A KANALIZACE, svazek obcí se 

sídlem v Třebíči a Obcí Rudíkov 

q) Souhrnné stanovisko Městského úřadu Třebíč, odbor životního prostředí. Značka: 

OŽP 77088/23 – SPIS 12639/2023/Tom-K 
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2.3 Zpracovatel projektové dokumentace 

• Obchodní jméno zpracovatele: BS projekt architektonická a projekční kancelář

     s.r.o. 

• Sídlo zpracovatele:    Nám. Míru 30/16, 276 01, Mělník 

• IČ zpracovatele:   06666752 

• Hlavní inženýr projektu:  Ing. Petr Picmaus (ČKAIT 0009194) 

 

3 Základní informace týkající se stavby 

Stavební povolení nebylo ke dnu zpracování plánu BOZP vydáno. 
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4 Postupy na staveništi 

4.1 Oplocení, vjezdy, vstupy 

Pro příjezd na stavbu budou využity stávající komunikace. Po dobu stavby zůstává dopravní 

řešení veřejných komunikací nezměněno. 

Místo stavby je napojeno na stávající dopravní infrastrukturu stávající komunikací. 

V průběhu stavby musí zhotovitel zamezit znečišťování vozovek. Pokud by k znečištění došlo, 

musí je bez průtahů odstranit a uvést tuto pozemní komunikaci do původního stavu (dle § 28, zákona 

č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění). Při výstavbě musí být zhotovitelem 

určena osoba, která bude zodpovídat za to, že při výjezdu vozidel ze stavby nedojde ke znečištění 

povrchu vozovky.  

Doprava na stavbu bude zajišťována stavebními mechanizmy, jejichž hmotnost nepřesáhne 

mez povolenou místním dopravním značením. Případné využití automobilů vyšší tonáže musí být 

předem projednáno s příslušným správcem komunikace. 

Staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky nejméně 

1,8 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související přilehlé prostory a pozemní komunikace 

s cílem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejméně narušit. Náhradní komunikace je 

nutno řádně vyznačit a osvětlit.  

U liniových staveb nebo u stavenišť, popřípadě pracovišť, na kterých se provádějí pouze 

krátkodobé práce, lze ohrazení provést zábradlím skládajícím se alespoň z horní tyče upevněné ve 

výši 1,1 m na stabilních sloupcích a jedné mezilehlé střední tyče. 

 

4.2 Prostory pro skladování a manipulaci s materiálem 

Jako skladovací plochy budou využity zpevněné plochy v bezprostřední blízkosti stavby, které 

budou zajištěny proti vstupu nepovolaných osob. Demoliční materiály budou průběžně odváženy na 

skládku, na staveništi se shromažďovat nebudou. Při skladování a manipulaci s materiálem je nutno 

dodržet tyto bezpečnostní požadavky: 

• Povrch skládky musí být vyrovnán a zpevněn s označením „Zákaz vstupu nepovolaným 

osobám“. Skladovací prostory musí být řešeny tak, aby umožňovaly skladování, 

odebírání, nebo doplňování materiálu bez nebezpečí jejich poškození. Materiál musí být 

uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita a nemohlo dojít k 

jeho znehodnocení nebo zborcení. 

• Rozmístění skladovaných materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně 

dopravních komunikací musí odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a 

použitých strojů. 

• Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna je-ho stabilita 

a nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, operami, stojany, klíny nebo 

provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by jinak byly 

nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet. 

• Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro bezpečné 

uchopení například oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemně proloženy podklady. 

Jako podkladů není dovoleno používat kulatinu ani vrstvené podklady tvořené dvěma 

nebo více prvky volně položenými na sebe. 
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• Nebezpečné chemické látky a chemické přípravky musí být skladovány v obalech s 

označením druhu a způsobu skladování, který určuje výrobce, a označeny v souladu s 

požadavky zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o 

změně některých zákonů (chemický zákon), v platném znění. 

 

4.3 Osvětlení staveniště a pracovišť 

S umělým osvětlením stavby není uvažováno – stavba bude realizována jen v denních 

hodinách. 

 

4.4 Ochranná a kontrolovaná pásma 

Ochranná pásma jsou stanovena v souladu s energetickým zákonem 458/2000 Sb., 

v platném znění.  

Ochranná pásma elektrizační soustavy s nadzemním vedením 

Napětí Provedení vodiče 
Vzdálenost 

v metrech 

nad 1 kV do 35 kV  

Bez izolace  7 

Se základní izolací  2 

Závěsné kabelové vedení  1 

nad 35 kV do 110 kV  
Bez izolace  12 

Se základní izolací  5 

110 kV  Závěsné kabel. vedení  2 

nad 110 kV do 220 kV  
 

15 

nad 220 kV do 400 kV  20 

nad 400 kV  30 

Telekomunikační sítě  1 

 

Ochranné pásma podzemní elektrizační soustavy 

Podzemní vedení 
Vzdálenost v metrech 

(po obou stranách vedení) 

Napětí do 110 kV  1 

Napětí nad 110 kV  3 

V lesních průsecích  

(od základů podpěrných bodů 

nadzemního vedení je-li takový 

pruh třeba) 

4 

(po jedné straně) 
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Zakázané činnosti pro elektrizační soustavy: 

▪ Bez souhlasu vlastníka 

- Zřizovat jakékoliv konstrukce a skladovat hořlavé nebo výbušné látky. 

- Provádět jakékoliv zemní práce. 

▪ Provádět činnosti ohrožující 

- Spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení. 

- Život, zdraví či majetek osob. 

▪ Provádět činnosti znemožňují nebo znesnadňují přístup k těmto zařízením. 

▪ V ochranném pásmu podzemního vedení vysazovat trvalé porosty.  

▪ Přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 000 kg. 

 

Ochranná pásma zařízení pro výrobu a rozvod tepla a tepelné energie 

Druh zařízení 
Vzdálenost 

 v metrech 

Zařízení pro výrobu  

2,5 Zařízení pro rozvod (teplovody)  

Výměníková stanice (samostatná budova)  

Ochranné pásmo vodovodů a kanalizace  

▪ U vodovodů do průměru 500 mm včetně 1,5 m od vnějšího líce stěny potrubí, -  

▪ U vodovodů nad průměr 500 mm 2,5 m.  

Ochranné pásmo plynovodů 

Ochranným pásmem plynovodu se rozumí souvislý prostor vymezený svislými 

rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti od půdorysu plynárenského zařízení 

měřeno kolmo na jeho obrys, který činí: 

- u plynovodů a plynovodních přípojek o tlakové úrovni do 4 bar včetně, umístěných v 

zastavěném území obce 1 m na obě strany a umístěných mimo zastavěné území obce 2 

m na obě strany, 

4.5 Opatření při nebezpečí požáru nebo výbuchu 

Natavování izolace 

Natavování hydroizolace (SBS asfaltové pásy) proběhne v přízemí, pod nově vyzdívané svislé 

konstrukce. 
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Zahájení natavování  

Před zahájením natavování bude provedena zkouška těsnosti. Ta bude provedena buď 

detektorem nebo potíráním pěnotvorným roztokem (v místě netěsnosti se tvoří bublinky). 

Natavování  

Při natavování pásů nesmí docházet k přepalování asfaltové hmoty, tj. nesmí vznikat černý 

dým nebo dokonce jejich zapálení. Když se mění barva plamene ze žluto-namodralé na červenou a 

začne se tvořit kouř, znamená to, že začal proces spalování s následnými efekty degradování. V tomto 

případě musí být natavování pásu ukončeno. 

 Zapálený hořák nesmí být bez dozoru! Po ukončení práce s ručním hořákem se před uložením 

soupravy hořák nechá vychladnout, popř. se umístí ve zvláštním držáku umístěném od ventilu tlakové 

láhve v požárně bezpečné vzdálenosti určené výrobcem, případně dovozcem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro prvotní hasební zásah při vzniku požáru bude staveniště vybaveno ručními hasicími 

přístroji práškovými o obsahu náplně 6 kg hasicího prášku s hasebním účinkem 21A, které budou 

umístěny na dobře viditelném a trvalém přístupném místě.  

Výbušná koncentrace se s ohledem na stavební činnosti na staveništi nevyskytuje. 

 

4.6 Rozvody médií na staveništi 

Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a používána 

takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu; fyzické osoby musí 

být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu elektrickým proudem. Návrh, provedení a volba 

dočasného zařízení pro rozvod energie a ochranných zařízení musí odpovídat druhu a výkonu 

rozváděné energie, podmínkám vnějších vlivů a odborné způsobilosti fyzických osob, které mají 

přístup k součástem zařízení. Rozvody energie, existující před zřízením staveniště, musí být 

identifikovány, zkontrolovány a viditelně označeny. 

Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí být 

podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. Hlavní vypínač 

elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, musí být označen a zabezpečen 

proti neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním musí být seznámeny všechny fyzické osoby 

zdržující se na staveništi. Pokud se na staveništi nepracuje, musí být elektrická zařízení, která nemusí 

zůstat z provozních důvodů zapnuta, odpojena a zabezpečena proti neoprávněné manipulaci. 
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Pokud nelze nadzemní elektrické vedení přesunout mimo staveniště nebo je odpojit od zdroje 

elektrického proudu, je nutno zabránit vjezdu dopravních prostředků a pojízdných strojů do 

ochranného pásma. Nelze-li provoz dopravních prostředků a pojízdných strojů pod vedením vyloučit, 

je nutno umístit závěsné zábrany a náležitá upozornění. 

 

4.7 Posouzení vnějších vlivů na stavbu 

4.7.1 Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Pro objekt SO.01 a SO.02 je stanoven radonový index pozemků jako vysoký.  U 

objektů se počítá s izolací proti radonu, která bude doplněna o systém odvětrání podloží 

s vyvedením nad střešní pláš. 

4.7.2 Ochrana před bludnými proudy 

Jelikož se v blízkosti stavby nevyskytuje zdroj silného proudu, ochrana před 

bludnými proudy se nestanovuje. 

4.7.3 Ochrana před technickou seizmicitou 

Zdrojem technické seizmicity v dané oblasti může být pouze doprava na blízkých 

komunikacích, z toho důvodu bude od protiopatření opuštěno. 

4.7.4 Ochrana před hlukem 

Nejvyšší podíl hluku okolo stavby je zapříčiněn z dopravy na pozemních 

komunikacích, žádný jiný významný zdroj hluku se kolem budovaného objektu 

nevyskytuje, a proto se neuvažuje s montáží protihlukového opatření.  

4.7.5 Protipovodňová opatření 

Stavba se nenachází na záplavovém území. 

4.7.6 Vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

Vliv poddolování, výskyt metanu nebo dobývací prostor nebyly v blízkosti stavby zjištěny, a 

proto se ochrana proti těmto vlivům neřeší. 

 

4.8 Doprava materiálů a pohyb osob na staveništi 

Bude využíváno strojního podávání kusových materiálů pomocí nákladního automobilu 

s hydraulickou rukou a kolového nakladače.  
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4.8.1 Ruční manipulace 

Při ruční manipulaci se skladovaným materiálem musí být dodrženy následující maximální 

povolené hmotnostní limity pro ruční manipulaci: 

Ruční manipulace Časté Občasné 

muži 30 kg 50 kg 

ženy 15 kg 20 kg 

Poznámka: Občasné zvedání je max. 0,5 hod. v osmi hodinové směně. 

            Časté zvedání je nad 0,5 hod. v osmi hodinové směně 

 

4.8.2 Nákladní automobil s hydraulickou rukou  

Při dovozu materiálu na stavbu bude používán nákladní automobil s hydraulickou rukou. Při 

použití zdvihacího zařízení je nutno dodržovat následující bezpečnostní požadavky: 

• Pro zajištění péče o provozované zdvihací zařízení a zabezpečení bezpečnosti osob při 

jeho provozu musí být zpracován „Systém bezpečné práce zdvihacího zařízení.“  

• Samostatně obsluhovat zdvihací zařízení smějí jen osoby starší 18 let, fyzicky a 

duševně způsobilé, s platným dokladem o způsobilosti k obsluze (obsluhovatelé na 

dokladu o provedeném periodickém školení), které byly k obsluze daného ZZ určeny 

pověřenou osobou. 

• Jeřábník je zodpovědný za správné ovládání jeřábu v souladu s požadavky výrobce a 

při dodržování systému bezpečné práce. Jeřábník se vždy musí řídit pouze pokyny 

vazače. Jedinou výjimkou je, když dostane v případě nebezpečí znamení "Stůj" od jiné 

osoby. 

• Jeřábník musí být: 

o starší 18 let, zdravotně a tělesně způsobilý s důrazem na zrak, sluch a reakce, 

práce ve výškách 

o fyzicky schopen bezpečně ovládat jeřáb 

o schopen odhadnout vzdálenost, výšku a průjezdnost 

o vyškolen pro konkrétní typ jeřábu s dostatečnými znalostmi o jeřábu, jeho 

ovládání a znalostí bezpečnostních zařízení 

o kompetentní ve vázání břemen a znalosti dorozumívacích znamení 

o seznámený s hasicími přístroji a jejich používáním 

o musí mít příslušné oprávnění k obsluze jeřábu - jeřábnický průkaz 

• Vazač břemen musí být vybaven ochrannou přilbou. Vazač je zodpovědný za uvázání 

a odvázání břemene a za použití vhodných příslušenství pro zdvihání v souladu s 

navrženým postupem manipulace. Vazač je zodpovědný za zahájení pohybu jeřábu a 

břemene. Provádí-li vázání břemen více než jeden vazač, má tuto zodpovědnost pouze 

jeden z nich v závislosti na jejich poloze vůči jeřábu. Je-li nutné v průběhu provozu 

jeřábu přenést zodpovědnost za navádění jeřábu a břemene na jinou kompetentní 

osobu, je vazač povinen zřetelně signalizovat jeřábníkovi, že došlo k přenesení 
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odpovědnosti a na koho. Jeřábník i nově určená osoba jsou povinni zřetelně 

signalizovat, že akceptují změnu odpovědnosti. 

o starší 18 let, zdravotně a tělesně způsobilý s důrazem na zrak, sluch, reakce a 

pohyblivost, práce ve výškách 

o fyzicky schopen manipulovat s příslušenstvím pro zdvihání 

o schopen určit hmotnost a těžiště břemene, vzdálenost, výšku a průjezdnost 

o v příslušném rozsahu zaškolen ve způsobech vázání 

o schopen zvolit příslušenství pro zdvihání vhodné pro přepravované břemeno 

o zaškolen ve znalosti dorozumívacích znamení a jejich používání 

o schopen podávat přesné a zřetelné slovní pokyny v případě použití akustických 

zařízení a musí být schopen je ovládat 

o schopen zahájit a řídit bezpečně pohyby jeřábu a břemene 

o musí mít příslušné oprávnění k vázání břemen - vazačský průkaz 

 

Zakázané manipulace: 

• Jeřábník nesmí přepravovat břemena nad osobami a projíždějícími vozidly. 

• Pracovat za snížené viditelnosti, manipulace provádět při rychlosti větru vyšší než 20 

ms-1. 

• Jeřábník nesmí opustit jeřáb, pokud je břemeno zavěšeno. 

• Jeřáb nesmí být ponechán v žádném případě bez dozoru ani na krátkou dobu, pokud 

nebyla všechna břemena odložena, závěsné zařízení není v bezpečné poloze, nejsou 

zastaveny a vypnuty všechny pohony nebo motory a pokud nejsou ve funkci brzdy 

pohonů a blokování zajišťující bezpečnou polohu jeřábu. 

• Startovací i ostatní klíče musí být vyjmuty, kdykoliv jeřábník sestoupí z jeřábu. 

• Používat vadné nebo nevyhovující prostředky k vázání, zavěšování nebo uchopení a 

tyto přetěžovat, zkracovat je uzlením či zkrucováním. 

• Vázat břemena pro šikmý tah, přidržovat břemeno rukou pro udržení jeho rovnováhy. 

• Nechávat břemeno zavěšené v době pracovního klidu a v pracovních přestávkách. 

• Přecházet nebo zdržovat se pod zavěšeným břemenem, nebo v jeho nebezpečné 

blízkosti. 

• Břemeno se nesmí uvazovat nebo zavěšovat v místech, kde by mohlo dojít k 

vysmeknutí nebo vzájemnému poškození vázacího nebo zavěšeného prostředku a 

břemene. 

• Vázat břemena zasypaná, upevněná, přimrzlá nebo přilnutá, pokud není možno zjistit 

sílu potřebnou k jejich uvolnění. 

• Vázat břemena o hmotnosti převyšující nosnost zdvihacího zařízení. 
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• Zavěšovat na hák nebo vzájemně do sebe více vázacích nebo závěsných prostředků, 

než je k přepravě břemen zapotřebí, křížit je při vkládání do háku nebo je zavěšovat 

na jeho špičku. 

• Upravovat jakýmkoliv způsobem hák nebo zavěšovat břemeno na dvojitý hák 

jednostranně. 

• Vázat břemena vázacími prostředky přes ostré hrany. 

• Vázat nebo zavěšovat dopravní bedny, rošty apod., které jsou navršeny materiálem 

nad okraj. 

• Zavěšovat se nebo stavět se na břemeno nebo ho přidržovat rukou pro udržení jeho 

rovnováhy. 

• Ukládat břemena na postranice dopravních prostředků nebo je o ně opírat. 

• Ukládat břemena do dopravních cest – musí zůstat volný průchod podle zvláštních 

předpisů. 

V případě, že bude nutné použít hydraulickou ruku, jeřábník je povinen určit dostatečný počet 

odpovědných zaměstnanců (dozor), který zajistí, aby dopravní prostředky a osoby, které se přímo 

nezúčastní manipulací s břemeny, nenacházely v nebezpečném manipulačním prostoru jeřábu po 

celou dobu manipulace s břemenem. 

Jeřábník nesmí přepravovat břemena nad osobami a projíždějícími vozidly!!! Osoby, 

které se přímo nezúčastní manipulací, se musí nacházet jen ve vyhrazeném bezpečném 

prostoru. 

 

4.9 Zemní práce 

Před zahájením výkopových prací budou vytyčeny všechny IS v blízkosti řešené stavby a bude 

postupováno dle pokynů jednotlivých správců. Sítě budou zajištěny proti jejich poškození (vyvěšení, 

umístění do korýtka apod.). 

Před zahájením prací bude horní ornice uložena samostatně a následně použita pro zához jako 

konečná vrstva a ozeleněna. 

Výkopy je navrženo provádět primárně jako pažené, případně svahované. Výkop bude 

zajištěn proti nastoupání dešťové a spodní vody odčerpáváním. Základová spára musí být 

zkontrolována geologem. 

Před zahájením zemních prací musí být určeno rozmístění stavebních výkopů a jam a jejich 

rozměry a určeny způsoby těžení zeminy, zajištění stěn výkopů proti sesutí, zejména druh pažení a 

sklony svahů výkopů, zabezpečení okolních staveb ohrožených prováděním zemních prací 

odpovídající třídám hornin ve výkopech a stanoven způsob a rozsah opatření k zabránění přítoku 

vody na staveniště. 

Výkopy v zastavěném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech, kde 

probíhají současně i jiné činnosti, musí být zakryty, nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí pádu 

fyzických osob do výkopu, zajištěny zábradlím podle zvláštního právního předpisu, přičemž prostor 

mezi horní tyčí a zarážkou u podlahy je nutno zajistit proti propadnutí osob způsobem odpovídajícím 

místním a provozním podmínkám bez ohledu na hloubku výkopu. Ve vzdálenosti větší než 1,5 m od 

hrany výkopu lze zajištění provést vhodnou zábranou zamezující přístupu osob do prostoru 

ohroženého pádem do hloubky. Za vhodnou zábranu se považuje zábradlí, u něhož nemusí být 
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dodrženy požadavky na pevnost ani na zajištění prostoru pod horní tyčí proti propadnutí, přenosné 

dílcové zábradlí, bezpečnostní značení označující riziko pádu osob upevněné ve výšce horní tyče 

zábradlí, překážka nejméně 0,6 m vysoká nebo zemina z výkopu, uložená v sypkém stavu do výše 

nejméně 0,9 m. Zábradlí a zábrany smí být přerušeny pouze v místech přechodů nebo přejezdů. Pokud 

výkop tvoří překážku na veřejně přístupné komunikaci pro pěší, musí být zajištěn vždy zábradlím 

podle věty první, přičemž zarážka u podlahy slouží zároveň jako zarážka pro slepeckou hůl. 

Na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích musí být přes výkopy 

zřízeny přechody nebo přejezdy, kapacitně odpovídající danému provozu, dostatečně únosné a 

bezpečné. Přechody o šířce nejméně 1,5 m musí být opatřeny zábradlím. 

Na staveništi, kde je zamezen vstup nepovolaným osobám, musí být proti pádu fyzických 

osob do hloubky zajištěny okraje výkopů v těch místech, kde se vnější okraj dopravní komunikace 

přibližuje k okraji výkopu na vzdálenost menší než 1,5 m. Přechod o šířce nejméně 0,75 m musí být 

zřízen přes výkop hlubší než 0,5 m; nepřesahuje-li hloubka výkopu 1,5 m, musí být přechod opatřen 

zábradlím alespoň po jedné straně, v ostatních případech po obou stranách. 

Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. 

Prováděním výkopových prací nesmí být ohrožena stabilita jiných staveb a jejich částí. 

Jestliže při provádění zemních prací dojde k nepředvídanému ohrožení stability okolních staveb 

anebo k porušení některých jejich částí, musí být zhotovitelem neprodleně přijata opatření k zajištění 

jejich stability. 

Před prvním vstupem fyzických osob do výkopu nebo po přerušení práce delším než 24 hodin 

prohlédne zhotovitel nebo osoba jím pověřená stav stěn výkopu, pažení a přístupů; hrozí-li ve výkopu 

nebezpečí výskytu nebezpečných par nebo plynů, zajistí měření jejich koncentrace. 

 V ochranných pásmech vedení, popřípadě staveb nebo zařízení technického vybavení, lze 

provádět výkopové práce pouze při dodržení podmínek stanovených jejich vlastníky nebo 

provozovateli podle zvláštního právního předpisu. Zhotovitel přijme, v souladu s těmito podmínkami, 

nezbytná opatření zabraňující nebezpečnému přiblížení fyzických osob nebo strojů k těmto vedením, 

popřípadě stavbám nebo zařízením. 

Při provádění výkopových prací se nikdo nesmí zdržovat v ohroženém prostoru, zejména při 

souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací, při ručním začisťování výkopu nebo při 

přepravě materiálu do výkopu a z výkopu. Není-li v průvodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je 

prostor ohrožený činností stroje vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným 

o 2 m. 

Svislé boční stěny ručně kopaných výkopů musí být zajištěny pažením při hloubce výkopu 

větší než 1,3 m v zastavěném území a 1,5 m v nezastavěném území. V zeminách nesoudržných, 

podmáčených nebo jinak náchylných k sesutí a v místech, kde je nutno počítat s opakovanými otřesy, 

musí být stěny těchto výkopů zabezpečeny podle stanoveného technologického postupu i při 

hloubkách menších, než je stanoveno ve větě první. 

Nejmenší světlá šířka výkopů se svislými stěnami, do kterých vstupují fyzické osoby, činí 0,8 

m. Rozměry výkopů musí být voleny tak, aby umožňovaly bezpečné provedení všech návazných 

montážních prací spojených zejména s uložením potrubí, osazením tvarovek a armatur, napojením 

přípojek, provedením spojů nebo svařováním 

Pro provádění zemních prací se budou používat pásové a kolové nakladače, rýpadla a 

hutnící/vibrační válce. 
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4.9.1 Pásové/kolové nakladače a rýpadla 

Zaměstnanci pracující s těmito stroji musí být proškoleni a seznámení s návody k obsluze a 

tyto stroje obsluhovat v souladu s těmito návody.  

Obsluha nesmí při práci požívat drogy nebo alkoholické nápoje ovlivňující pozornost nebo 

koordinaci. Pokud pracovník obsluhy užívá léky na předpis, musí se poradit s lékařem, který určí, 

zda může stroj bezpečně obsluhovat. 

Kvalifikovaná obsluha musí dodržovat tyto zásady: 

• Seznámit se s předpisy a zásadami platnými na pracovišti. Zásady mohou obsahovat 

bezpečnostní předpisy zaměstnavatele. Při jízdě na veřejných komunikacích musí být stroj 

vybaven podle předpisů pro silniční homologaci platných v dané zemi. Nařízení mohou 

poukazovat také na zdroje nebezpečí, jako například inženýrské sítě. 

• Obsluha musí znát hmotnost materiálu, se kterým bude pracovat. Nepřekračovat jmenovitou 

provozní nosnost stroje. Materiál velmi hutný bude těžší než stejný objem materiálu o menší 

hustotě. Při manipulaci s hutným materiálem zredukujte jeho množství. 

• Obsluha musí znát všechna pracovní omezení a nedovolená pracovní prostředí, například musí 

vědět o příliš strmých svazích. 

• Seznamte se s polohou všech podzemních vedení. 

• Používejte zapnutý pracovní oděv. Při provádění údržby a servisu nakladače, používejte vždy 

ochranné brýle. Pro určitý druh práce jsou vyžadovány ochranné brýle, dýchací vybavení, 

ochrana sluchu nebo sady speciálního použití. 

• Mít vždy dostatečný výhledu při práci, zamezit přístupu osob do ohroženého prostoru, zajistit 

nákladu v pracovním nářadí tak, aby se ve zvednuté poloze nemohl uvolnit na kabinu stroje a 

dojít k ohrožení osob. 

• Nikdy nepoužívejte nakladač jako plošinu nebo výtah ke zvedání osob. 

• Nikdy nepřevážejte další osoby. 

• Lopatu a příslušenství mějte vždy tak nízko, jak je to možné, nejezděte a nezatáčejte se 

zvednutými zvedacími rameny, nakládejte, vykládejte a zatáčejte na rovném povrchu. 

• Nepřekračujte jmenovitou provozní nosnost. 

• Nenechávejte teleskopický manipulátor s běžícím motorem nebo zdviženými rameny bez 

dozoru. 

• Při parkování zapněte parkovací brzdu a spusťte příslušenství rovně na zem. 

• Nikdy neupravujte pracovní zařízení. 

• Používejte pouze příslušenství schválené výrobcem. 

• Nikdy nepojíždějte a neotáčejte se s vysunutou lžící. 

• Při nastupování do stroje se nedotýkejte ovládacích pák. 

• Před nastartováním motoru se ujistěte, zda jsou ovládací páky v neutrální poloze. 

• Před nastartováním motoru zkontrolujte prostor za strojem a použijte klakson. 
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4.9.2 Hutnící/vibrační válec 

Pro bezpečné používání zařízení je nutné, aby byli pracovníci znalí a řádné zaškoleni. 

Nesprávné použití stroje nebo použití neškoleným pracovníkem může být nebezpečné.  

Pracovníci musí být před započetím prací s vibračním válcem seznámeni s návodem 

k používání. 

Bezpečnostní pokyny 

• Startovat, provozovat a vypnout tento stroj je dovoleno pouze odborně školeným 

pracovníkům.  

• Obsluha musí být seznámena s požadovanými bezpečnostními zařízeními 

• Tento stroj nesmějí provozovat ani k němu mít přístup:  

o Osoby pod vlivem alkoholu nebo léků  

o Osoby bez odborné a zdravotní způsobilosti 

o Osoby mladší 18 ti let 

• Při provozování stroje používejte následující osobní ochranné pracovní prostředky: 

o Dobře padnoucí pracovní oděv, který nebrání pohybu 

o Ochranné brýle s postranními štíty 

o Protihlukovou ochranu uší 

o Obuv s pevnou špičkou 

• Nesjížděj z vyvýšených obrub nebo z jiných nerovných povrchů, z důvodu vyvolání prudkých 

nárazů na stroj a jeho obsluhu. 

• Motor stroje startovat pouze v případě, kdy sedíte bezpečně v sedačce obsluhy a řadicí páka 

je v poloze neutrál. 

• Nesahat na výfukové potrubí stroje, hrozí popálení o horký povrch 

• Nepoužívat stroj s neschváleným příslušenstvím nebo přídatnými zařízeními. 

• Nenechávat běžící stroj bez dozoru. 

• Neprovozovat stroj s chybějícím nebo uvolněným palivovým uzávěrem. 

• Nezdržujte se v blízkosti kloubu řízení a v prostoru mezi předním a zadním rámem. 

• Nezasahovat do konstrukce stroje a neopravovat stroj bez odborných zkušeností. 

• Před spuštěním stroje zkontrolovat všechny ovládací a bezpečnostní prvky  

• Při práci se strojem sledujte pohyb dalšího zařízení či osob na staveništi. 

• Během obsluhy stroje je povinnost používat bezpečnostní pás, pokud je tímto prvkem stroj 

vybaven. 

• Při práci na nerovných plochách, svazích, příliš měkkých zeminách nebo hrubém kamenivu 

dbejte zvýšené opatrnosti. Stroj se může očekávaně posunout nebo sklouznout. 

• Při práci v blízkosti okrajů jam, příkopů nebo vyvýšených ploch dbejte zvýšené opatrnosti a 

zkontrolujte, zdali je podklad dostatečně stabilní, aby unesl váhu stroje s obsluhou, aby 

nedošlo ke sklouznutí, spadnutí nebo převrácení stroje.  
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• Udržovat ruce, nohy a volné oblečení v dostatečné vzdálenosti od pohyblivých částí 

pěchovadla. 

• Stroj provozovat pouze se všemi nainstalovanými bezpečnostními prvky a chrániči a v 

provozuschopném stavu. Neměnit a nevyřazovat bezpečnostní prvky. Nespouštět stroj, pokud 

některé bezpečnostní prvky, či chrániče chybí, nebo jsou nefunkční. 

• Neprovozovat poškozený vibrační válec. 

• Při provozu stroje nepoužívejte mobilní telefon. 

 

4.10 Bezbariérové řešení na veřejných pozemních komunikacích 

S přítomností osob s omezenou schopností pohybu a orientace se v rámci tohoto staveniště 

neuvažuje. 

 

4.11 Zednické práce 

Jedná se o provádění omítek, dlažeb, maleb a provádění podlah. Při těchto pracích je nutno 

dodržovat následující bezpečnostní požadavky: 

Materiál připravený pro zdění musí být uložen tak, aby pro práci zůstal vol-ný pracovní 

prostor široký nejméně 0,6 m. 

• Na právě vyzdívanou zeď se nesmí vstupovat nebo ji jinak zatěžovat, a to ani při 

provádění kontroly svislosti zdiva a vázaní rohů. 

• Před uvedením míchačky do provozu musí být míchačka řádně ustavena a zajištěna v 

horizontální poloze. 

• Míchačka smí být plněna pouze při rotujícím bubnu. Při ručním vhazování složek 

směsi do míchačky lopatou je zakázáno zasahovat do rotujícího bubnu. Buben 

míchačky není dovoleno čistit za chodu nářadím nebo předměty drženými v ruce. 

Konce ručního nářadí nesmí být vkládány do rotujícího bubnu. 

• Vstupovat na konstrukci míchačky se smí jen tehdy, je-li stroj odpojen od přívodu 

elektrické energie. 

• Ke zvyšování místa práce nebo k výstupu není dovoleno používat nestabilní předměty 

a předměty určené k jinému použití (vědra, sudy, židle, stoly apod.). 

• Na žebříků mohou být prováděny jen krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při použití 

ručního nářadí. Práce, při nichž se používá nebezpečných nástrojů nebo nářadí 

(řetězové pily, ruční pneumatické nářadí atd.) se na žebříku nesmějí používat. 

• Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec obrácen obličejem k 

žebříku a v každém okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a spolehlivou 

oporu. 

• Po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15 kg. 

• Po žebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat současně více než jedna 

osoba. 
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• Žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna stabilita po celou dobu jeho použití. 

Přenosný žebřík musí být postaven na pevném, stabilním dostatečně velkém, 

nepohyblivém podkladu tak, aby příčle byly rovnoměrné. 

4.12 Montážní práce 

Na stavbě se bude provádět montáž nosných ocelových konstrukcí, opláštění, 

sádrokartonových příček, výplní otvorů, lešení, topného a ventilačního systému ad. 

Při těchto pracích je nutno dodržovat následující bezpečnostní požadavky: 

Montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém převzetí montážního pracoviště fyzickou 

osobou určenou k řízení montážních prací a odpovědnou za jejich provádění. O předání montážního 

pracoviště se vyhotoví písemný záznam. Zhotovitel zajistí, aby montážní pracoviště umožňovalo 

bezpečné provádění montážních prací bez ohrožení fyzických osob a konstrukcí. 

Fyzické osoby provádějící montáž při ní používají montážní a bezpečnostní pomůcky a 

přípravky stanovené v technologickém postupu. 

Při odebírání dílců ze skládky nebo z dopravního prostředku musím být zajištěno bezpečné 

skladování zbývajících dílců. 

Je zakázáno zdvihat nebo přemisťovat břemena zasypaná, upevněná, přilnutá nebo jiným 

způsobem znemožňující stanovení síly potřebné k jejich zvednutí, pokud není zajištěno, že nebude 

překročena nosnost použitého zařízení. 

Příprava, stavba a kontrola lešení: 

Návrh a realizace lešení musí být vždy prováděny pod dohledem odborně způsobilé osoby. 

Tato osoba musí sestavit plán lešení, návod na jeho montáž a dohlíží i na jeho stavbu. 

Lešení je možné začít používat až po jeho řádném předání. Předávající je povinen o předání 

vyhotovit zápis, který slouží jako potvrzení o dokončení stavby lešení. Tento protokol bude součástí 

stavebního deníku a bude obsahovat základní údaje jako: typ, rozměry a umístění lešení, nosnost 

podlahy, maximální zatížení, datum předání a podpisy obou stran. Zhotovitel také připraví i „návod“ 

na užívání lešení. 

4.13 Svařování 

• Při svařování, včetně natavování izolačních materiálů zajistí zhotovitel dodržení 

podmínek požární bezpečnosti dle zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění 

pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001. 

• Opatření k ochraně proti popálení při práci se živicemi stanoví zhotovitel v 

technologickém postupu. 

• Zhotovitel zajistí, aby svařování prováděly pouze osoby, které jsou odborně způsobilé 

a aby práce spojené s rozehříváním živic prováděly pouze osoby, které jsou seznámeny 

s technologickým postupem a s návodem na používání příslušného zařízení. 

• Svářečské práce mohou na stavbě provádět pouze zaměstnanci s platným svářečským 

průkazem, způsobilosti na tyto práce (podle ČSN 05 0705, při respektování požadavků 

obsažených v ČSN 05 0601), zdravotní způsobilosti a musí být vybaveni vhodnými 

OOPP. 

• Před započetím prací musí absolvovat školení BOZP, podle platných směrnic a 

zabezpečit po ukončení prací základní bezpečnostní opatření a požární ochranu. 
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• Před započetím svářečských prací je nutné prohlédnout prostředí, kde se bude 

svařovat, zda-li nejsou v blízkosti nějaké hořlavé látky, které by se mohly vznítit, 

přilehlé prostory zabezpečit proti odletu jisker, odpadávajícímu kovu, odstranit 

hořlavý materiál, připravit přenosné hasící přístroje a donést vědro s vodou, 

zkontrolovat funkčnost OOPP, zabezpečit pracoviště, aby působení škodlivin při 

svařování byl vystaven co nejmenší počet zaměstnanců a podložit při svařování neb 

řezání plamenem místo nehořlavou podložkou hrozí-li nebezpečí zapálení. 

• Při svařování plamenem musí být láhve na plyny zabezpečené proti převrhnutí, láhve 

musí být chráněné před sálavým teplem a otevřeným ohněm, hadice na přívod musí 

být označené. 

• Ochrana prostoru pod místem sváření nebo pálení musí být zabezpečená vyloučením 

vstupu osob. Svářeč a palič musí mít zabezpečenou stabilní bezpečnou polohu. 

4.14 Práce ve výškách 

Na pracovištích, na nichž jsou fyzické osoby vystaveny nebezpečí pádu z výšky (např. při 

zednických, montážních pracích), je nutno provést opatření uvedené v NV 362/2005 Sb., a to: 

• ochranná zábradlí a ohrazení, poklopy, záchytná lešení, ohrazení a dočasná stavební 

konstrukce, 

• osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu. 

Způsob zajištění musí být zřejmý z technologického postupu zhotovitele. 

Při těchto pracích je nutné dodržet následující bezpečnostní požadavky: 

• Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce musí být pevná a stabilní s 

ohledem na: 

o počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují, 

o maximální zatížení, které se může vyskytnout, a jeho rozložení (uvažovat 

hmotnost osob + materiál + nářadí), 

• Před zahájením prací na ve výšce musí být zhotovitelem zpracován technologický 

postup pro provádění prací, se kterým musí být prokazatelně seznámeni všichni 

pracovníci, kteří budou práce provádět. 

 

• Jestliže vzniknou v podlaze otvory, jejichž půdorysné rozměry přesahují 0,25 m, musí 

být bezprostředně po jejich vzniku zakryty poklopy o odpovídající únosností 

zajištěnými proti posunutí (pokud vystupuje poklop více než 30 mm nad úroveň 

podlahy, hrozí možnost zakopnutí, a proto musí být hrany poklopu zkoseny) nebo aby 

volné okraje otvorů byly zajištěny např. zábradlím nebo ohrazením. 

• Při práci ve výšce větší než 1,5 m, kde na volných okrajích hrozí nebezpečí pádu z 

výšky, musí být okraje zajištěny pevným dvoutyčovým zábradlím výšky 1,1 m se 

zarážkou u podlahy o výšce min. 0,15 m.   

• V případě, že nelze volný okraj při práci ve výšce ohradit z důvodu prováděných prací, 

musí být pracovníci zajištěni osobními ochrannými prostředky proti pádu. Místo 

úvazu musí být stanoveno v technologickém postupu nebo vedoucím prací a zapsáno 

ve stavebním deníku. 
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• Práce ve výškách nesmí být prováděna, jestliže: 

o teplota prostředí je nižší než – 10 °C 

o je dohlednost menší 30 m 

o rychlost větru je více jak 11 m/s, v případě práce na pracovních plošinách, poj. 

lešení, na žebřích při práci nad 5 m a při použití závěsů na laně u prac. poloh. 

systémů, se práce ve výškách přerušují při větru o rychlosti nad 8 m/s 

o se tvoří námraza, při dešti, bouři nebo sněžení 

• Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popř. skladovány ve výškách 

tak, že jsou po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození jak 

během práce, tak po jejím ukončení. 

• Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu 

osob nebo předmětů je nutné vždy bezpečně zajistit. Šířka ohroženého prostoru závisí 

na výšce pracoviště. 

 

 

o Při provádění prací na plochách, jejíž sklon je větší než 25°, se zvětšuje šířka 

ohroženého prostoru o 0,5 m.  

o Při vertikální přepravě břemen se šířka ohroženého prostoru zvětšuje 1 m od 

půdorysného profilu přepravovaného břemene. 

• Práce vykonávaná z pracovních plošin 

o S plošinou může zacházet pouze osoba, která má kvalifikaci pro konkrétní typ 

pracovní plošiny. Pro získání kvalifikace je důležité absolvovat teoretickou i 

praktickou část, které jsou završeny zkouškou. Dále je důležité být obeznámen 

s informacemi pro správné používání a ovládání, které jsou popsány v návodu 

k použití výrobce a mít zpracovaný pracovní systém zdvihacích plošin. 

o Je zakázáno pracovat s plošinou v těsné blízkosti elektrického vedení, výkopů, 

nezpevněných krajnic a u podobných míst, kde by mohlo dojít k sesuvu. Pro 

zajištění stability plošiny se často používají vysouvací stabilizační podpěry, 

které jsou součástí plošin. Při vysunutí stabilizační podpěry musí být 

pracovníci obezřetní a kontrolovat únosnost povrchu pod plošinou, aby 

nedošlo k zaboření a zda se podpěra nezapírá o kanalizační výpustě nebo 

poklopy. Pracovníci nesmí na plošinách pro zvýšení své pracovní výšky použít 

části plošin, tzn. stavět se na zábradlí nebo používat další vybavení, jako jsou 

žebříky, židle, schůdky apod.  

o Pracovníci na plošině musí použít pracovní postroj a pomocí jisticího lana nebo 

zachycovače pádů být upevněni ke kotevnímu bodu uvnitř plošiny.  
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o Prostor kolem plošiny (ohrožený prostor) musí být zabezpečen proti vstupu 

nepovolaným osobám a šířka ohroženého prostoru závisí na výšce pracovní 

polohy plošiny. 

4.15 Dokončovací práce 

Dokončovací práce se budou provádět formou úpravy okolí, doplnění orientačních a 

informačních systému, zatravnění, vodorovné značení ploch, malby, nátěry, montáže nábytku, 

elektroinstalace atd. 

 

4.16 Další požadavky na zajištění bezpečnosti práce 

a) V prostorách staveniště a na střeše objektu dodržovat „Zákaz kouření“. 

b) Všichni zaměstnanci zhotovitele musí používat reflexní vesty. 

c) Zhotovitel je povinen přerušit práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení 

životů nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k 

ohrožení majetku nebo životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, 

nevyhovujícího technického stavu konstrukce nebo stroje, živelné události, popř. 

vlivem jiných nepředvídatelných událostí. 

d) Při přerušení práce je povinen zhotovitel zajistit provedení nezbytných opatření k 

ochraně bezpečnosti a zdraví fyzických osob a vyhotoví zápis o provedených 

opatřeních. 
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4.17 Situační výkres stavby 
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5 Vyhodnocení rizik 

V níže uvedené tabulce jsou uvedena základní rizika stavebního projektu, výčet rizik není 

konečný, podrobnější vyhodnocení rizik bude zpracováno jednotlivými zhotoviteli v pracovních 

postupech, o významných rizicích jsou zhotovitelé povinni neprodleně informovat koordinátora 

BOZP, jedná se zejména o rizika při použití speciální stavební mechanizace nebo zabudované 

technologie. 

Pracovní činnost Riziko 

Ruční manipulace s materiálem 
- přitlačení, naražení, pád břemene 

- pořezání o ostré hrany 

Pohyb po staveništi 

- vstup na staveniště 

- uklouznutí, zakopnutí, podvrtnutí, pád,  

- naražení 

Zřízení zařízení staveniště, 

oplocení. 

- vstup a vjezd nepovolaných osob na staveniště, dopravní nehoda 

při vjezdu nebo výjezdu ze staveniště, úraz při nesprávné 

manipulaci s materiálem, pád při chůzi na staveništi. Kolize ze 

stavebními mechanismy 

Provoz nákladních motorových 

vozidel 

- nebezpečí kolize s jedoucím vozidlem 

- vstup do prostoru couvajícího vozidla 

- skladování nebo nakládání materiálů na ložnou plochu vozidla 

- vstup na ložnou plochu vozidla 

- vstup do pracovního prostoru vozidla 

Elektrická mechanizovaná nářadí 

- zranění očí a obličeje 

- pořezání, řezné a tržné rány 

- namotání oděvu resp. jeho volných částí, vlasů, navinutí rukavice 

- zásah elektrickým proudem –  popáleniny, smrt 

Hydraulická ruka 

- přiražení nebo přitlačení osoby hydraulickou rukou nebo jeho částí 

k části stavby či jiné pevné konstrukci (překážky) 

- pád břemene, náraz, zachycení a zasažení pracovníka břemenem 

- pád břemene na vazače po neodborném uvázání a rozhoupání 

břemene, vysmeknutí smyčky lana z háku  

- provozovat v souladu se systémem bezpečné práce zdvihacího 

zařízení 

Skladování materiálu - stohování 
- sesutí, pád, zřícení stohovaných palet nebo jiných manipulačních 

jednotek  

 

6 Povinnosti zhotovitelů ve vztahu k omezení bezpečnostních rizik 

6.1 Všeobecné povinnosti zhotovitelů 

Všichni zhotovitelé, ať už právnické nebo podnikající fyzické osoby, jsou zodpovědní za 

zajištění BOZP při výkonu všech svých činností v souladu s právními předpisy ČR (přehled platných 

předpisů je uveden v Příloze č. 2), a to na svých pracovištích a pro všechny své pracovníky 

(zaměstnance). Pokud je pro činnost vykonávanou pracovníky zhotovitele vyžadována právními 

předpisy ČR zvláštní způsobilost, odbornost nebo kvalifikace (dále jen způsobilost) je povinností 

zhotovitele zajistit, aby každou takovou činnost vykonávali pouze způsobilí pracovníci 

(zaměstnanci). V opačném případě může být zhotovitel ze staveniště vykázán. 

Zhotovitel je povinen spolupracovat s koordinátorem BOZP při aktualizaci plánu BOZP. 

 



Název stavby: Obecní dům Rudíkov 

Plán BOZP 

Platnost od: 4. 1. 2024 Číslo dokumentu:  Počet stránek: 
Stránka  

29 z 45 

 

6.1.1 Dokumentace na pracovišti 

Na staveništi musí být neustále k dispozici všem zainteresovaným stranám následující 

dokumenty: 

• prováděcí projekt, 

• technologické postupy prací, 

• stavební deník, 

• „Plán BOZP“, 

• doklady o odborné způsobilosti vybraných profesí (např. jeřábník, vazač atd.). 

 

6.1.2 Vedení stavebního deníku 

Zhotovitel vede stavební deník ode dne předání a převzetí staveniště do dne dokončení stavby, 

popřípadě do odstranění vad a nedodělků zjištěných při kontrolní prohlídce stavby. Musí být na stavbě 

přístupný kdykoli v průběhu práce na staveništi všem oprávněným osobám. Stavební deník obsahuje 

originální listy a potřebné množství kopií pro oddělení dalším osobám. Má číslované stránky a nesmí 

v něm být vynechána volná místa. 

Pravidelné denní záznamy obsahují: 

• jména a příjmení osob pracujících na staveništi, 

• klimatické podmínky (počasí, teploty apod.) na staveništi a jeho stav, 

• popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup, 

• dodávky materiálů, výrobků, strojů a zařízení pro stavbu, jejich uskladnění a 

zabudování, 

• nasazení mechanizačních prostředků, 

• a další záznamy o skutečnostech, jak požádej příloha č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o 

dokumentaci staveb, v platném znění. 

 

6.1.3 Mimořádná událost na stavbě 

Za mimořádnou událost na stavbě je považována každá nestandardní situace, při které dojde 

k ohrožení zdraví a životů zúčastněných osob, k jejich zranění nebo smrti. Dále je za mimořádnou 

událost považována každá dopravní nehoda v rámci staveniště, technická nebo technologická nehoda 

a situace, při které může být ohroženo životní prostředí. 

Všichni zhotovitelé jsou povinni si při své činnosti počínat tak, aby mimořádným událostem 

předcházeli a pravděpodobnost vzniku mimořádné události jejich činností byla minimalizována. 

Na staveništi musí být dostupná lékárnička první pomoci – zajišťuje hlavní zhotovitel. 

Pokud k mimořádné události dojde, jsou povinni všichni zhotovitelé přijmout opatření 

vedoucí k likvidaci této události nebo alespoň ke zmírnění jejich následků. Pokud není likvidace 

mimořádné události v silách zhotovitelů, musí být bez odklad-ně povolány jednotky Integrovaného 

záchranného systému: 
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Integrovaný záchranný systém    112 

Zdravotnická záchranná služba    155  

Policie ČR       158  

Hasiči        150 

 

O vzniku a průběhu mimořádné události musí být vždy informován koordinátor BOZP, který 

se rovněž účastní vyšetření jejich příčin. 

 

6.1.4 Povinnosti jiných osob nebo návštěv 

Jiné osoby nebo návštěvy se pohybují po staveništi pouze za doprovodu některého z 

vedoucích pracovníků trvale přítomných na stavbě a jsou povinni dbát zvýšené bezpečnosti, 

respektovat bezpečnostní tabulky a značení, které budou v rámci objektu umístěny zhotovitelem 

stavebního díla.  

Je zakázáno vstupovat na staveniště pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek. 

 

7 Seznam příloh 

 

Číslo Název 

1 Přehled právních předpisů 

2 Oznámení o zahájení prací 

3 Záznam o seznámení s plánem BOZP 

4 Záznamy o aktualizacích plánu BOZP 
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7.1 Příloha č. 1 - Přehled právních předpisů 

Zákony 

• Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při 

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy (zákon o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění.                 

• Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění.                 

• Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném 

znění.                  

• Zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce, v platném znění.                

• Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 

zákonů, v platném znění.                  

• Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 

v platném znění.                  

• Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých 

zákonů (chemický zákon), v platném znění.  

• Zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o 

zdravotních službách), v platném znění. 

• Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, v platném znění. 

• Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole, (kontrolní řád), v platném znění.  

• Zákon č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých 

zákonů (zákon o pyrotechnice), v platném znění. 

• Zákon č. 224/2015 Sb. o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými 

chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních 

poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), v platném 

znění 

• Zákon č. 541/2020 Sb. zákon o odpadech, v platném znění 

• Zákon č. 65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek 

• Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených 

technických zařízení a o změně souvisejících zákonů 

• Zákon č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění. 

• Zákon č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění, v platném znění. 

• Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění. 

• Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění. 

• Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o 

změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), v 

platném znění. 
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• Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení 

motorových vozidel a o změnách některých zákonů, v platném znění. 

• Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, 

v platném znění. 

• Zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně 

zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o 

změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), 

ve znění zákona č. 307/1999 Sb., v platném znění.  

• Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, v platném znění. 

• Zákon č. 416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a 

infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon) , v platném znění. 

 

Nařízení vlády 

• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích. 

• Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, 

v platném znění. 

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí. 

• Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany. 

• Nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení, v platném 

znění.  

• Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních 

postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními 

prostředky. 

• Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a 

značení a zavedení signálů.                          

• Nařízení vlády č. 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných 

pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků. 

• Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, 

v platném znění.  

• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, v platném znění. 

• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v 

platném znění.               

• Nařízení vlády č. 291/2015 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením.                  

• Nařízení vlády č. 339/2017 Sb. o bližších požadavcích na způsob organizace práce a 

pracovních postupů při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru.        
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• Nařízení vlády č. 191/1993 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní 

neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. 

• Nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, v platném 

znění. 

• Nařízení vlády č. 276/2015 Sb. o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění 

způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, v platném znění. 

• Nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních 

překážek v práci. 

• Nařízení vlády č. 190/2022 Sb. o vyhrazených technických elektrických zařízeních a 

požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti. 

• Nařízení vlády č. 191/2022 Sb., o vyhrazených technických plynových zařízeních a 

požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti. 

• Nařízení vlády č. 192/2022 Sb., o vyhrazených technických tlakových zařízeních a 

požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti.  

• Nařízení vlády č. 193/2022 Sb., o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a 

požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti. 

• Nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na 

elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice. 

 

Vyhlášky 

• Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. 

• Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, 

limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického 

materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem 

a biologickými činiteli, v platném znění. 

• Vyhláška č. 180/2015 Sb. o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným 

zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého 

měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, 

a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu 

přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích). 

• Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění. 

• Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce 

a technických zařízení, v platném znění. 

• Vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o 

specifických zdravotních službách (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých 

druzích posudkové péče), v platném znění. 

• Vyhláška č. 26/1989 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při 

hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu, v platném znění. 

• Vyhláška č. 277/2015 Sb. o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení 

společenského uplatnění příslušníků bezpečnostních sborů, v platném znění. 
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• Vyhláška č. 77/1965 Sb. o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů 

• Vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, v platném znění. 

• Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném 

znění. 

• Vyhláška č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 

požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), v platném znění. 

• Vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb, v platném znění. 
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7.2 Příloha č. 2 – Oznámení o zahájení prací 

 

Oznámení o zahájení prací nebylo ke dnu zpracování plánu BOZP vydáno.
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7.3 Příloha č. 2 – Záznamy o seznámení s plánem BOZP 

S tímto „Plánem BOZP“, musí být prokazatelně seznámeni všichni zaměstnanci provádějící práce na staveništi před započetím samotných prací, a to 

buď ve stavebním deníku, nebo na presenční listině, která je součástí této přílohy č. 5. Za seznámení s „Plánem BOZP“ je odpovědný zodpovědný 

stavbyvedoucí hlavního zhotovitele stavby. 

 

Záznamy o seznámení s plánem BOZP 

Datum Jméno pracovníka Název firmy Podpis 

        

        

        

        

        

        

        

    

    

    



Název stavby: Obecní dům Rudíkov 

Plán BOZP 

Platnost od: 4. 1. 2024 Číslo dokumentu:  Počet stránek: 
Stránka  

37 z 45 

 

Záznamy o seznámení s plánem BOZP 

Datum Jméno pracovníka Název firmy Podpis 
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Záznamy o seznámení s plánem BOZP 

Datum Jméno pracovníka Název firmy Podpis 
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Záznamy o seznámení s plánem BOZP 

Datum Jméno pracovníka Název firmy Podpis 
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Záznamy o seznámení s plánem BOZP 

Datum Jméno pracovníka Název firmy Podpis 
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Záznamy o seznámení s plánem BOZP 

Datum Jméno pracovníka Název firmy Podpis 
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Záznamy o seznámení s plánem BOZP 

Datum Jméno pracovníka Název firmy Podpis 
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Záznamy o seznámení s plánem BOZP 

Datum Jméno pracovníka Název firmy Podpis 
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Záznamy o seznámení s plánem BOZP 

Datum Jméno pracovníka Název firmy Podpis 
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7.4 Příloha č. 4 – Záznamy o aktualizacích plánu BOZP 

 

Datum Číslo změny Předmět změny Platnost od 

     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 


