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B.1 Popis Uzemi stavby

a) Charakteristika uzemi a stavebniho pozemku; zastavéné a nezastavéné
Guzemi, soulad navrhované stavby s charakterem Uzemi, dosavadni vyuZziti a
zastavénost uzemi

Stavba se nachazi v okrese Litoméfice v Usteckém kraji, pfiblizné 3,5 km
zapadné od okresniho mésta Litoméfic. Rekonstrukce COV prob&hne na zapadnim
okraji obce, v prostoru stavajici COV. Pozemky dotéené stavbou jsou v soudasnosti
vyuzity pro stavajici COV a ¢asteéné k zemédélské vyrobé.

b) Udaje o souladu s tzemnim rozhodnutim nebo regulaénim planem nebo
verejnopravni smlouvou uUzemni rozhodnuti nahrazujici anebo Uzemnim
souhlasem

Odstranéni havarijniho stavu COV je v souladu svydanym rozhodnutim -
spole¢nym povolenim stavby.

c) Udaje o souladu s tzemné planovaci dokumentaci, v pfipadé stavebnich
uprav podminujicich zménu uzivani stavby

Areal COV se nachazi na zapadnim okraji obce, na pozemcich v k. (. Malig.
Odstranéni havarijniho stavu COV je v souladu s planovanym rozvojem obce. Zména
uzivani stavby nebyla provedena.

d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky zobecnych
pozadavki na vyuzivani azemi
Nebylo potfeba povolovat vyjimku.

e) Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény
podminky zavaznych stanovisek dotéenych organt

VesSkera zavazna stanoviska dotCenych organd jsou soucasti Dokladoveé Casti
dokumentace pro vydani spoleéného povoleni a jejich podminky jsou zapracovany
v projektové dokumentaci.

f) Vycet a zavéry provedenych prizkumi a rozbori — geologicky prizkum,
hydrogeologicky prizkum, stavebné historicky priizkum apod.

Bylo provedeno mistni Setfeni, prizkum byl proveden v rozsahu moZnosti
zpracovatele dokumentace.

Podkladem pro zpracovani dokumentace byl Geologicky posudek pro stavbu
COV a vsakovadu Michalovice zpracovany RNDr. Janem Knézkem, Hydrogeologicky
posudek pro vsakovani z COV Michalovice zpracovany RNDr. Janem Knézkem a
Protokol o vsakovacich zkouskach COV Michalovice zpracovany Ing. Tomasem
Florianem.

g) Ochrana uzemi podle jinych pravnich predpist

Pozemky se nachazeji v rozsahlém chranéném uzemi. Pozemky nejsou pod
ochranou ZPF, ani v pamatkové rezervaci nebo v pamatkové zoné.

Cast dotcenych pozemkU se nachazi v ochranném pasmu elektrického zafizeni —
nadzemni vedeni nad 1 kV a do 35 kV.
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h) Poloha vzhledem k zaplavovému Gzemi, poddolovanému tzemi apod.
Stavba se nenachazi v zaplavovém a ani poddolovaném tzemi.

)] Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na
odtokové pomeéry v uzemi

Nepredpoklada se negativni vliv na okolni pozemky. Trvale nezadouci vlivy
nebudou. Po dobu stavby dojde k do€asnému negativnimu vlivu.

Pfi provadéni je nutno pouzivat pouze takové dopravni a mechanizacni
prostfedky, které splfuji poZadavky technickych pfedpisi a pozadavky na ochranu
zivotniho prostredi.

Dotcené pozemky po realizaci stavby budou uvedeny do pavodniho stavu.
Stavba nebude mit vliv na stavajici odtokové poméry uzemi.

)] Pozadavky na asanace, demolice a kaceni drevin

Stavba bude vyZzadovat pfemisténi stavajicich zemnich filtrd, nema pozadavky
na kaceni drevin.

k) Pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského pudniho
fondu nebo pozemkt uréenych k pInéni funkce lesa

Vystavbou novych objektti COV nedojde k trvalému zaboru ZPF.

DocCasny zabor pro zafizeni stavenisté a deponii zeminy bude na pozemku
v k. U.zMa|fé p. p. €. 550/9 v majetku obce Mali€. Celkovy doCasny zabor bude cca
200 m”.

Investor je povinen na vSech dotéenych pozemcich na vlastni naklady zajistit
skryvku kulturnich vrstev pudy. Skryvka bude provedena do hloubky 0,3 m. Ve$kera
manipulace se zeminou musi byt zaznamenana ve stavebnim deniku. Rozprostreni
ornice musi byt provedeno nejpozdéji ke dni kolaudace podle § 10 odstavce 2, vyhl.
€. 13/1994 Sb. v platném znéni. Po dobu uskladnéni na mezideponii je investor
povinen zajistit fadné oSetfovani podle § 10 vyhlasky €.13/1994 Sb. v platném znéni.

Stavbou nebudou dotéeny pozemky ur¢ené k pinéni funkce lesa.
)] Uzemné technické podminky - zejména moZnost napojeni na stavajici

dopravni a technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pfristupu
k navrhované stavbé

Napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu bude proveden na
pozemku v k. 4. Mali¢ p. €. 752 v majetku obce Mali€. Hlavni pfistup pro obsluhu a
provoz COV je z pozemku p. ¢ 752 v k. u. Malic.

Aredl COV nebude vefejné pristupny. S ohledem na charakter stavby se
nepfedpoklada pfistup osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace.
m)  Vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Vécné a Gasové vazby véetn& zajisténi provozu COV b&hem vystavby jsou
detailné popsany v Zasadach organizace vystavby (kapitola 8 této zpravy).

Stavba si nevyzaduje zadné dalSi podminujici ani vyvolané investice.
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n) Seznam pozemkl podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba
provadi

Dotcené parcely stavbou (k. u. Mali€)

p. €. druh vlastnik
550/1 ostatni plocha Obec Michalovice
550/9 ostatni plocha Obec Mali¢
559 trvaly travni porost (ZPF) Ceska republika, SPU
604/4 trvaly travni porost (ZPF) Ladislav Posik, Mali¢ €. p. 20
752 ostatni plocha Obec Mali¢
755 ostatni plocha Obec Mali¢

0) Seznam pozemkl podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne
ochranné nebo bezpecénostni pasmo

Ochranné pasmo nebylo stanoveno a ani se nové nestanovuije.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Z&kladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) Nova stavba nebo zména dokonéené stavby; u zmény stavby udaje
o jejich sou€asném stavu, zavéry stavebné technického, pripadné stavebné
historického prizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci

Jedna se o rekonstrukci stavajici COV a novou stavbu vramci spravného
fungovani provozu COV.

b)  Ué&el uzivani stavby

Ugelem Ggistirny odpadnich vod je optimalni funkce a docileni co nejvyssi
ucinnosti Cisténi pfi pouziti nejlepsi dostupné technologie (BAT) v oblasti zneSkodnéni
komunalnich odpadnich vod.

C) Trvala nebo docasna stavba
Stavba je stavbou trvalou.

d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych
pozadavkl na stavby a technickych pozadavki zabezpecujicich bezbariérové
uzivani stavby

S ohledem na charakter stavby se nepfedpoklada pfistup osob s omezenou
schopnosti pohybu a orientace. Neni relevantni pro tento typ inZenyrské stavby
primyslového charakteru.

e) Informace o tom, zda a v jakych €éastech dokumentace jsou zohlednény
podminky zavaznych stanovisek dotéenych organt

VesSkera zavazna stanoviska dotéenych organl jsou soucasti Dokladové Casti
dokumentace pro vydani spole¢ného povoleni a jejich podminky jsou zapracovany
Vv projektové dokumentaci.
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f) Ochrana stavby podle jinych pravnich predpist
V dobé zpracovani projektové dokumentace nebyla znama Zzadna ochrana
stavby podle jinych pravnich predpisu.

g) Navrhované parametry stavby — zastavéna plocha, obestavény prostor,
uzitna plocha, pocet funkénich jednotek a jejich velikosti apod.,

Zastavéna plocha, obestavény prostor a uzitna plocha objektu:
SO 01 — Objekty COV
Provozni objekt:

Zastavéna plocha: 66,7 m?
Obestavény prostor: 200,0 m®
UZitna plocha: 51,1 m?
Aktivace, kalojem a dosazovaci nadrz:
Zastavéna plocha: 47,52 m?
Obestavény prostor: 230,70 m®
UZitna plocha: 32,92 m?

SO 03 — Vjezd do areélu a zpevnéné plochy
Zastavéna plocha: 378,0 m?

h) Zakladni bilance stavby - potreby a spotreby médii a hmot, hospodareni
s destovou vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadtl a emisi, trida
energetické naroénosti budov apod.

Zamérem projektu je odstranéni havarijniho stavu COV a jeji rekonstrukce,
napojeni 120 EO a splnéni kvality odpadnich vod na odtoku dle stavajici platné
legislativy v oblasti nakladani s odpadnimi vodami dle NV €. 57/2016 Sb.

Dle orientadniho propoétu by méla byt energetickd narognost COV 55 tis.
kWh/rok, tj. 150 kwh/den.

Max. spotfeba pitné vody z distribuéni sité& se predpoklada se cca 50 m® za rok.
Pro ostfik technologického zafizeni bude pouzita technologické voda (vycisténa voda).

Navrzena COV nebude mit vliv na hospodareni s destovou vodou. Destové vody
z novych objektl a zpevnénych ploch budou odvedeny na terén.

Na zakladé latkovych a hydraulickych zatéZovacich parametrd vznikaji na COV
nasledujici odpady:

shrabky z Cesli k.€.0.190801 (4)
Stérk z lapaku Stérku k.€.0.1908 02 (4)
pisek z lapaku pisku k.€.0.190802 (4)
prebyteCny kal (suSina) k.¢.0.190805 (2,4)

V zavorce je uveden kdéd zplsobu vyuziti nebo zneSkodnéni:

1 - fyzikalni a chemické metody

2 — biologické metody

3 — spalovani

4 — skladkovani

5 — recyklace a regenerace

6 — jiny zpUsob vyuziti nebo zneskodnéni

Shrabky z Cesli jsou automaticky vynaseny do nadoby, kde odkapavaji a jsou
uskladnény. Podle potfeby je obsah nadoby odvazen k likvidaci na fizené skladce.
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Pisek zachyceny v lapaku pisku je ¢erpan mamutkovym Cerpadlem do nadoby
zachyceneho pisku, kde dochazi k jeho odvodnovani. Po odvodnéni je pisek ruéné
pfemistovan do spole¢né nadoby se shrabky a likvidovan na fizené skladce.

Stérk vytézeny z lapaku $térku je pfemistovan do kontejneru a likvidovan na
fizené skladce.

Odvodnény kal bude odvazen k dalSi fizené likvidaci.

)] Zakladni predpoklady vystavby - ¢asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni
na etapy,
Predpokladana doba vystavby je 18 mésica.
Zahdjeni stavby v pribéhu 2021
Ukonceni stavby konec 2022
l. etapa vystavby

Provizorni pfepojeni stavajici kofenové COV, pfemisténi zemniho filtru na
mezideponii. Skryvka ornice, vystavba zafizeni stavenisté, stavenistnich komunikaci,
stavba plotu ZS, zabezpeceni trasy kabell, projednani nutnych povoleni (napf. kaceni
zelené, dopravni trasy, odpady) a vypracovani havarijniho planu. Ten bude pfedlozen
k vyjadfeni investorovi a schvalen vodopravnim uradem.

Provedeni HTU a vykopt pro stavebni objekty. Provedeni HR a pfipojek NN a
vodovodu.

Il. etapa vystavby
Provedeni viech stavebnich objekti COV véetné technologie.
lll. etapa vystavby

Pokladka potrubi pro pfipojeni na stavajici kanalizaci. Pokladka propojovaciho
potrubi a ostatnich inZenyrskych siti. Provedeni vsaka.

Provedeni zpevnénych ploch.
IV. etapa vystavby

Ozivovani, funk&ni zkousky, veskeré revize a geodeticka méfeni. Sou€asné se
budou pfipravovat provozni rady.

Odvoz veSkerého stavebniho materialu, demolice zafizeni stavenisté a uvedeni
celého mista stavenisté do plvodniho stavu. Terénni Upravy a vystavba arealového
oploceni

Dokonceni revizi, zkousek, geodetickych praci atp. Projednani dokladové Casti
v€etné navrhu pfislusnych fadu na celou COV. Provozni a pozarni fad, predani a
prevzeti dila.

V. etapa vystavby
Prepojeni kanalizace na novou COV. Zku$ebni provoz, kolaudace.

) Orientaéni naklady stavby
Pfedpokladané naklady stavby jsou 15 000 tis. KE bez DPH.
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni
B.2.2.a Urbanismus — lzemni requlace, kompozice prostorového reSeni

Jedna se o technologickou stavbu, ktera slouzi k ¢isténi odpadnich vod z obce
Michalovice.

B.2.2.b Architektonické feSeni — kompozice tvarového feSeni, materialové a
barevné feSeni

Dojde k vystavbé novych Zelezobetonovych nadrzi a nadzemnich objektd
provozni budovy a kalového hospodafrstvi.

Objekty COV budou zastfeSeny sedlovou stfechou s betonovou krytinou
v Cervenohnédé barvé. Fasada nadzemnich objektd budou svétlého odstinu, sokl
z marmolitu. Svislé stény nadrzi budou v barvé Sedé (pohledovy beton). Dievéné
konstrukce budou natfeny lazurovacim lakem tmavého odstinu.

B.2.3 Celkové provozni feseni, technologie vyroby

Celkové provozni feSeni a technologie Cisténi (vyroby) jsou podrobné popsany
ve strojni ¢asti.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

S ohledem na charakter stavby se nepfedpoklada pfistup osob s omezenou
schopnosti pohybu a orientace. Neni relevantni pro tento typ inZenyrské stavby
prumyslového charakteru.

B.2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby

Cela projektova dokumentace byla zpracovana takovym zpusobem, aby provoz
stavby po jejim dokon&eni plné vyhovoval vSem pozadavkim legislativnich predpist
v aktualnim znéni platnych v dobé zpracovani projektu. Dale takovym zpusobem, aby
rizika mozného ohrozeni zivota a zdravi zaméstnancl provozovatele stavby pfi
vykonu prace, ktera by mohla byt zpusobena technickym navrhem, byla
minimalizovana.

Stavba — jednotlivé objekty i stavba jako celek — svym charakterem a uréenim
vylu€uje pfistup verejnosti.

Po jejim dokon€eni musi byt provozovana a spravovana odbornou organizaci —
provozovatelem, ktery ma potfebné odborné znalosti, vybaveni a vSechna potiebna
opravnéni.

Pohyb osob tfetich stran v prostorach stavby po jejim dokonceni je mozny
pouze ve vyjime¢nych pfipadech, za podminek stanovenych provozovatelem a
obvykle za doprovodu ur€éenym zaméstnancem provozovatele. Provozovatel musi mit
vypracovany a schvaleny vnitfni dokumenty (postupy) BOZP, kterymi se musi fidit
vSichni zaméstnanci i vSechny jiné osoby, které budou vpustény (Fizenym,
definovanym zplsobem) do prostor stavby.

Po dokonéeni stavby a pro vyuziti jejich prostort pro praci, tzn. jako pracovisté,
stanovuji pravni pfedpisy zakladni poZzadavky, aby:
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- pracovisté byla prostorové a konstrukéné usporadana a vybavena tak, aby
pracovni podminky pro zaméstnance z hlediska BOZP odpovidaly bezpecnostnim a
hygienickym poZadavkum na pracovni prostiedi a pracoviste,

- mistnosti urené pro praci, chodby, schodisté a jiné komunikace mély
stanovené rozméry a povrch a byly vybaveny pro Cinnosti zde vykonavanée,

- pracovisté byla osvétlena, pokud mozno dennim svétlem, méla stanovené
mikroklimatické podminky, zejména pokud jde o objem vzduchu, vétrani, vihkost,
teplotu a zasobovani vodou,

- prostory pro osobni hygienu, pfevlékani, odkladani osobnich véci, odpocinek
a stravovani zaméstnancl mély stanovené rozméry, provedeni a vybaveni,

- na v8ech pracovistich byla zajiSténa pravidelna udrzba, uklid a Cisténi,

- unikové cesty, vychody a dopravni komunikace k nim v€etné pfistupovych
cest byly stale volné,

- pracovisté po dobu provozu byla udrZzovana ve stavu, ktery neohroZuje
bezpecnost a zdravi osob,

- byl stanoven obsah a zpuUsob vedeni provozni dokumentace a zaznaml o
vybaveni pracovisté a byla ur€ena osoba odpovédna za jejich vedeni,

- pracovisté bylo zabezpefeno proti vstupu nepovolanych osob, a to i
vV mimopracovni dobég,

- byly stanoveny terminy, lhGty a rozsah kontrol, zkous$ek, revizi, terminy
udrzby, oprav a rekonstrukce technického vybaveni pracovisté, v€etné pracovnich a
vyrobnich prostfedk(l a zafizeni a byla uréena osoba, jejiz povinnosti je zaijistit
provadéni téchto innosti,

- na pracovistich s rizikem infekce, na prasnych pracovistich a na pracovistich,
na nichz se pracuje s latkami, které mohou poskodit zdravi zaméstnanci (napf.
zpusobit podrazdéni pokozky, alergizaci, toxické a vysoce toxické chemické latky,
biologické Cinitele, karcinogeny a mutageny), byla zajisténa tekouci voda pfimo na
pracovisti a pracovisté byla vybavena sanitarnimi a pomocnymi zafizenimi,

- zaméstnanci nebyli vystaveni nepfiznivym faktordm pracovnich podminek,

- na pracovistich, komunikacich a v dalSich prostorach stavby byly umistény
bezpecCnostni znacky a znacCeni, popfipadé zavedeny signaly, které poskytuji
informace nebo instrukce tykajici BOZP

Provozovatel (zaméstnavatel) pfijme opatfeni pro pfipad zdolavani
mimoradnych udalosti, jako jsou havarie, pozary a povodné, jina vazna nebezpedi a
evakuace zaméstnancu v€etné pokynl k zastaveni prace a k okamzitému opusténi
pracovisté¢ a odchodu do bezpedi; pfi poskytovani prvni pomoci spolupracuje
S poskytovatelem pracovné Iékarskych sluzeb.

Provozovatel (zaméstnavatel) je povinen zajistit a urcit podle druhu cinnosti a
velikosti pracovisté potfebny polet zaméstnancl, ktefi budou organizovat poskytnuti
prvni pomoci, zajistovat pfivolani zejména zdravotnické zachranné sluzby, Hasi¢ského
zachranného sboru Ceské republiky a Policie Ceské republiky a organizovat evakuaci
zaméstnancu.
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Provozovatel (zaméstnavatel) ve spolupraci s poskytovatelem pracovné
lékaFskych sluzeb zajisti jejich vySkoleni a vybaveni v rozsahu odpovidajicim rizikim
vyskytujicim se na pracovisti.

Provozovatel (zaméstnavatel) bude povinen pfizpusobovat opatfeni ménicim se
skuteCnostem, kontrolovat jejich u€innost a dodrzovani a zajiStovat zlepSovani stavu
pracovniho prostfedi a pracovnich podminek.

Provozovatel (zaméstnavatel) je povinen zajistit zaméstnancim Skoleni
o pravnich a ostatnich pfedpisech k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci,
které doplriuji jejich odborné predpoklady a pozadavky pro vykon prace, které se tykaji
jimi vykonavané prace a vztahuji se k rizikim, s nimiz mize pfijit zaméstnanec do
styku na pracovisti, na kterém je prace vykonavana, a soustavné vyzadovat a
kontrolovat jejich dodrzovani.

Neni-li mozné rizika odstranit nebo dostate¢né omezit prostfedky kolektivni
ochrany nebo opatfenimi v oblasti organizace prace, bude provozovatel
(zaméstnavatel) povinen poskytovat zaméstnancum osobni ochranné pracovni
prostfedky, pracovni odévy a obuv, myci, Cistici a dezinfekéni prostfedky a ochranné
napoje v souladu s platnymi pfedpisy a podminkami, ve kterych je prace vykonavana,
a kontrolovat jejich pouzivani.

Charakteristika stavby z hlediska BOZP

Stavba, prfevazneé jeji hlavni objekty, ma charakter primyslové stavby (uzavieny
areal), ktera obsahuje stojni zafizeni (toCivé stroje) i pohyblivé stroje, napf. jefabove
drahy, silova elektrozafizeni.

Stavebni objekty COV budou uzamykatelné.

Hlavni zasady zajisténi bezpecénosti a ochrany pfi provozu stavby budou
zpracovaneé v provoznim fadu COV.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu

e SOO01 Objekty COV

o SO 02 Propojovaci potrubi a vodovod

o SO 03 Zpevnéna a manipulaéni plocha, terénni upravy
o SO 04 Revitalizace vsaku

o SO 05 Pripojka elektro

o PS 01 Hrubé predcisténi

o PS 02 Biologicka linka

o PS 03 Dmycharna

o PS 04 Kalové hospodarstvi — kalojem
o PS 05 Elektroinstalace

o PS 06 MaR

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni
Je uvedena ve strojni ¢asti této PD.

B.2.8 Zasady pozarné bezpeénostniho reSeni
PBR je zpracovano samostatné v pfiloze D.1.3.




Odstranéni havarijniho stavu COV Michalovice - rekonstrukce
Souhrnna technicka zprava dokumentace pro provadéni stavby — 09/2020

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana
B.2.9.a Kiritéria tepelné technického hodnoceni

Z hlediska charakteru stavby neni relevantni.
B.2.9.b Energeticka naro€nost stavby

Energeticka naroCnost objektd je navrzena tak, aby byla v souladu se
soucastnou platnou legislativou a normami pro stavby obdobného charakteru.

B.2.9.c Posouzeni vyuziti alternativnich zdroju eneraqii

Pro tento typ stavby nebylo navrzeno a posouzeno vyuZiti alternativnich zdroju
energii.

B.2.10 Hygienické poZadavky na stavby, poZzadavky na pracovni a komunalni
prostredi
Zasady reSeni parametri stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani
vodou, odpadul apod.) a dale zasady reSeni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk,
praSnost apod.).

Hygienicka opatfeni spadaji do kompetence provozovatell a fidi se provoznim
fadem zafizeni. V objektu COV je WC a umyvadlo.

Odpady vzniklé béhem vystavby

Pfi vystavbé budou vznikat odpady souvisejici pfedevSim se stavebnimi a
demoliCnimi pracemi.

DalSi odpady mohou vzniknout v souvislosti s nezbytnym kacenim a mycenim
dfevin. Vznikajici odpady bude nutno ze stavenisté odstranit - odvést ke konecnému
uloZeni, pfipadné, pokud to jejich mechanicko-fyzikalni a chemické vlastnosti umozni
(a v pfipadé poptavky) nabidnout material k dalSimu vyuziti (zeminy ve stavebnictvi,
dfevo jako topivo). V prabéhu vystavby budou vznikat i dal$i odpady (komunalni
odpad z provozu zafizeni stavenisté, odpady z udrzby techniky apod.), které vSak
budou z hlediska mnozstvi a narokl na feSeni jejich odstranovani méné podstatné.

Pfedpokladany charakter vznikajicich odpadd v prabéhu vystavby (z hlediska
zakonu o odpadech ¢.185/2001 Sb. v platném znéni a katalogu odpadu &. 93/2016 ze
dne 23. bfezna 2016:

02 01 07 Odpady z primarni produkce z lesniho hospodafrstvi (pokacené
dreviny)

130206 Syntetické pfevodové a mazaci oleje

1302 07 Snadno biologicky rozloziteIné motorové, pfevodové a mazaci

oleje

130208 Jiné motorove, pfevodové a mazaci oleje

130301 Odpadni, izola¢ni a teplonosné oleje s PCB obsahem

130306 Mineralni chlorované izolaCni a teplonosné oleje neuvedené v 13
0301

1303 07 Mineralni nechlorované izola¢ni a teplonosné oleje
130308 Syntetické izolacni a teplonosné oleje

130309 Snadno rozlozitelné izolacni a teplonosné oleje
130310 Jiné izolacni a teplonosné oleje
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150102 Papirové lepenkové odpady, plastové obaly
1701 Stavebni a demoli¢ni odpad - beton, cihly, taSky a keramika

170101 Beton

170102 Cihly

170107 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, taSek a keramickych
vyrobkd neuvedené pod Cislem 17 01 06

17 02 Drevo, sklo a plasty

170201 Drevo
170203 Plasty
17 03 Asfaltové smési, dehet a vyrobky z dehtu

170301 Asfaltové smési obsahujici dehet
170302 Asfaltové smési neuvedené pod ¢Cislem 17 03 01
17 04 Kovy (v€etné jejich slitin)

17 04 05 Zelezo a ocel

1704 11 Kabely neuvedené pod Cislem 17 04 10

17 05 Zemina (v€etné vytézené zeminy z kontaminovanych mist),
kameni a vytézena hlusina

170504 Zemina a kameni neuvedené pod Cislem 17 05 03
17 06 Izolaéni materialy a stavebni materialy s obsahem azbestu

1706 04 Izolaéni materialy neuvedené pod Cisly 17 06 01 a 17 06 03
17 06 05 Stavebni materidl obsahujici azbest
17 09 Jiné stavebni a demoli¢ni odpady

170904 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod Cisly 17 09
01,170902a17 0903
2002 01 Biologicky rozlozitelny odpad (myceni dfevin)

Dal$i materialy, které je mozno opétovné pouzit pfi obnové povrchd budou
ulozeny na skladkovych plochach v prostoru stavenisté. Jedna se o napf.
o vybouranou dlazbu z vozovek a chodnikl. Vykopova zemina a ornice nejsou odpady
ve smyslu zakona €. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znéni.

Odpady vzniklé béhem provozu:

z hlediska zakonu o odpadech €. 185/2001 Sb. a katalogu odpadi €. 93/2016
ze dne 23. bfezna 2016:

19 08 Odpady z Cistiren odpadnich vod jinde neuvedené
- 19 08 01 Shrabky z Cesli

- 19 08 02 Odpady z lapaku pisku

- 19 08 05 Kaly z ¢€isténi komunalnich odpadnich vod

20 03 Ostatni komunalni odpady

-200306 Odpad z ¢gisténi kanalizace (véetné. CS)

Nakladani s odpady se musi fidit dle zakona 185/2001 Sb., o odpadech a
0 zméné nékterych dalSich zakonu, ve znéni pozdéjSich predpist. Odpady vzniklé
béhem vystavby budou za poplatek uloZzeny na skladce stavebnich odpadl. Ke
kolauda¢nimu Fizeni budou predlozeny doklady o zplsobu vyuziti nebo odstranéni
odpadu, které vznikly b&éhem stavby.

Skladka pro ulozeni stavebni suté, betonovych konstrukci, nevyhovujici zeminy
apod. je varealu firmy KRAUN s.r.o. Litoméfice (vzdalenost cca 13 km) nebo
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EUROSUP, s.r.o. VrbiCany (vzdalenost cca 15 km). Pro ulozeni Zivice bude mozné
vyuzit recyklaéni centrum HERKUL a. s. Obrnice (vzdalenost cca 41 km). Pro
nebezpecné odpady lze vyuzit firmu Purum s.r.o. sidlici v arealu Lafarge a.s.
v Cizkovicich (vzdalenost cca 15 km).

Zbytky plastovych materialt a obaly od drobného materialu nesmi byt v zadném
pfripadé paleny na stavenisti, ale musi byt odvezeny na spalovnu komunalnich odpadu
nebo skladku stavebniho odpadu pfip. pfedany na sbérny dvlr nebo jiné opravnéné
0sobé.

Ke kolauda¢nimu fizeni budou pFedlozeny doklady o zplsobu vyuziti nebo
odstranéni odpadu, které vznikly béhem stavby.
B.2.11 Ochrana stavby pred negativnimi u€inky vnéjsSiho prostredi

Protipovodriova opatieni
S ohledem na umisténi a pro tento typ stavby neni relevantni.

Ostatni uc€inky — vliv poddolovéani, vyskyt metanu, apod.
Pro tento typ stavby neni relevantni.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

B.3.a Napojovaci mista technické infrastruktury

§ Pfipojky vodovodu a elektro a pfepojeni kanalizaéniho sbéra¢e do navrhované
COV budou provedeny ze stavajicich siti v obci Michalovice a Malic.

B.3.b Pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Dle orientadniho propoétu by méla byt energetickd narognost COV 55 tis.
kWh/rok, tj. 150 kwh/den.

Max. spotfeba pitné vody z distribuéni sité se predpoklada cca 50 m* za rok.
Pro ostfik technologického zafizeni bude pouzita technologické voda (vycisténa voda).

B.4 Dopravni reseni

B.4.a Popis dopravniho feSeni

Areal COV nebude vefejné pristupny. Hlavni vjezd pro obsluhu a provoz COV
je z pozemku p. €. 550/9 v k. u. Malic.

Prijezd a napojeni na dopravni infrastrukturu do navrhované COV bude od
stavajici COV po stavajici cesté po pozemcich vk. u. Mali€ p. ¢. 550/9 a 752
v majetku obce Malic.

B.4.b Napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Jedna se o vyuziti stavajici cesty, ktera bude upravena a zpevnéna pro pojezd
vozU obsluhujicich COV a vozl HZS. Vybudovan bude novy vjezd do arealu COV.
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B.4.c Doprava v klidu

Doprava v klidu je feSena na zpevnénych plochach v ramci oploceného arealu.
Druh dopravy nevyzaduje feSeni dopravy v klidu.

Navrzeni dopravniho znacCeni a jeho projednani na pfislusném dopravnim
inspektoratu je soucasti praci zhotovitele.

Po celou dobu vystavby budou v ulici umistény vystrazné znacky upozoriujici
na probihajici stavebni Cinnost. Pfechodné dopravni znaceni plati pouze po dobu
vystavby a je nezbytné jej zachovat po celou dobu stavebnich praci. Za fadné
provedeni, udrzovani a v€asné odstranéni dopravné — bezpecnostniho opatieni ruci
zodpovédna osoba zhotovitele stavby.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

B.5.a Terénni Upravy

Po vystavbé novych objektu bude terén urovnan a uveden do podoby dle PD.

B.5.b Pouzité vegetadni prvky

Nezpevnéné plochy budou zatravnény.

B.5.c Biotechnicka opatreni

Biotechnicka opatfeni se s ohledem na charakter stavby nenavrhuiji.

B.6 Popis vlivli stavby na Zivotni prostiredi a jeho ochrana

B.6.a Vliv na Zivotni prostfedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a plida

Stavbu Ize hodnotit jako pfinos v oblasti vodniho hospodafstvi a ochrany
zivotniho prostfedi. Dojde ke zlepSeni kvality zivotniho prostfedi v zajmové lokalité,
zejména ke zlepSeni socialné — zdravotnich a hygienickych podminek obyvatel.

Vliv stavby na ovzdusi a klima

Realizace COV Michalovice nema vliv na zhor$eni ovzdusi a klima. COV je
navrzena jako aktivacni, tj. bude pracovat na zakladé vnosu vzduchu a kysliku a
aerobni procesy v COV zajisti, 2¢ COV nebude vykazovat nepfijemny zapach.
V pfipadé vzniku zapachu je tento indikatorem $patného chodu COV, jeji havarie a
tento stav musi byt bez prodleni feSen ve smyslu provozniho fadu.

Pfi realizaci projektu se nepfedpokladaji nepfiznivé dopady stavby na Zivotni
prostredi.

Vliv stavby na hlukovou situaci

Veskeré zdroje hluku jsou umistény v uzavfenych objektech. Za hlavni zdroj
hluku jsou povazovana dmychadla, ktera budou umisténa v dmycharné a opatfena
protinlukovymi kryty, veSkeré nasavaci otvory budou vybaveny tlumici hluku,
vzduchové potrubi od dmychadel bude vybaveno tlumi¢em vibraci. Dale Cerpadla,
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ktera jsou umisténa pod hladinou vody v €erpaci jimce a nadrzich, Cerpadla vratného
a prebyteCného kalu a Cerpadla pro kalové hospodarstvi, ktera jsou umisténa
v objektu kalojemu.

NejvysSi pfipustné hladiny hluku pro venkovni prostor dle NV ¢&. 148/2006 Sb.,
v platném znéni, jsou stanoveny pro denni a no¢ni dobu takto:

Chranéné venkovni prostory ostatnich staveb a chranéné ostatni venkovni
prostory:

50 dB
40 dB

Chranénym venkovnim prostorem staveb se rozumi prostor ve vzdalenosti 2 m
od fasady bytovych domu, rodinnych domd, staveb pro Skolni a pfedskolni vychovu a
pro zdravotni a socialni ucely, jakoz i funkéné obdobnych staveb.

- denni limit
- nocni limit

Z polohy arealu COV, ze zvolené technologie a z jejiho umisténi Ize soudit, ze
nejblizsi okolni zastavba nebude vice zasazena nadlimitnim hlukem z provozu COV.
Ve dne i v noci se budou hodnoty akustického tlaku pohybovat spolehlivé pod jejich
limitem.

Automobilova doprava do a z COV bude probihat pouze v denni dobé&. Doprava
vzhledem k malé €etnosti nebude povazovana za liniovy zdroj hluku.

Méfeni hluku bude provedeno béhem zkuSebniho provozu a vysledek méreni
bude dolozen pfi kolaudaci stavby.

Vliv stavby na povrchové a podzemni vody

K zasadnimu ovlivnéni hydrogeologickych pomér v Sir§im zajmovém uzemi
(Urovné hladiny podzemni vody a vydatnosti pfipadnych zdroju podzemnich vod)
v dusledku stavby nedojde. Nadrze na odpadni vodu a kaly jsou navrzeny tak, aby
uniky byly vylouceny.

Vystavbou novych objekti nedojde ke zhor$eni odtokovych pomérld v misté
stavby. Realizace stavby nebude mit vliv na zhorSeni kvality vody.

Navrhové hydraulické zatéZovaci parametry COV Michalovice.

Pratok m>.d™ m>.h* l.s™
Q24 12,0 0,5 0,14
Qspl 12,0 0,5 0,14
Qb 0 0 0
kd,spl 15

Qq 15,0 0,623 0,173
Kn 5,0

Qmax - 3,60 1,0

Mnozstvi vypousténych odpadnich vod:

max.: 1 I/s; 15 m3/den; 5475 m3/rok
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Parametry a podminky povoleni dle NV €. 57/2016 Sb.:

Navrhové hodnoty ukazateld znegisténi v odtoku z COV Michalovice

Ukazatel jednotka hodnota "p” | hodnota”m” | ro€ni primér
CHSK mg.I" - 130,0 -
BSKs mg.I" - 30,0 -
NL mg.I™ - 30,0 -
Neelk mg.I" - 20.0 -
hodnota,p” Vv povolené mife prekro€itelna hodnota stanovena v typu vzorku A nebo B nebo C podle
poznamky 3) k tabulce 1 pfilohy 4 v souladu s rozhodnutim vodopravniho ufadu.
hodnota,m” nepfekrocCitelné koncentrace ukazatelll zneciSténi stanovené ve dvouhodinovém
smésném vzorku ziskaném slévanim 8 dil¢ich vzork( stejného objemu v intervalu
15 minut.
Odpady

Prehled druh odpadu z provozu COV:
190801
19 08 05

Likvidace vzniklych odpadu bude zabezpeleno zabezpecit odbornou firmou
s opravnénim k nakladani s pfislusnymi odpady.

Shrabky ze stiranych sit (4)
Kaly z Cisténi komunalnich odpadnich vod (2, 4)

Vliv stavby na pudu a horninové prostiedi

Samotna stavba nebude realizovana na zemédélské pudé, nebude tedy nutné
provést odnéti zemédélské pudy ze ZPF.

Moznym zdrojem znecisténi pudniho profilu v provoznim arealu by mohl byt
provoz dopravnich prostfedkll a obsluznych mechanizmui, zejména z hlediska
moznych ukapu ropnych latek.

B.6.b Vliv na pfirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamatnych stromu,
ochrana rostlin a zivoc¢ichtl), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné.

Vliv na krajinu

Navrhovy stav vyrazné nezméni raz dot€eného uzemi.
Vliv stavby na fléru, faunu a ekosystémy

Zajmova lokalita je z hlediska rostlinnych i zivoCiSnych spoleCenstev ovlivhéna
svym historickym vyuzivanim, spole€enstva jsou degradovana a méné vyznamna.
K trvalym negativnim zasahtim do biotopu (zivo€ichl) nedojde.

B.6.c Vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

K pfimému dot€eni lokalit soustavy Natura 2000 ani zvlasté chranénych uzemi
(ve smyslu zakona ¢&. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdé&jsSich
predpisl) realizaci stavby nedojde.
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B.6.d Zavéry zjiStovaciho fizeni nebo stanovisko EIA

S ohledem na velikost a charakter stavby nebylo zjiStovaci fizeni nebo EIA
zpracovana.

B.6.e Navrhovana ochrannd a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a
podminky ochrany podle jinych pravnich predpisu

Nové ochranné pasmo kolem COV se nenavrhuije.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Stavba COV neni uréena k vyuziti pro ochranu civilniho obyvatelstva. Jako
prvek technické infrastruktury ma pinit funkci hygienickou a je z hlediska civilni
ochrany takto posuzovana. Areal COV bude pro neodbornou a nepovolanou vefejnost
nepfistupny.

B.8 Zasady organizace vystavby

B.8.a Potieby a spotfeby rozhodujicich médii

Pro vystavbu je nutné zabezpecit dodavku vody a elektrické energie. Toto bude
zabezpecfeno z nové vybudovanych pfipojek. Odbocka pro elektro bude ukoncena ve
stavenistnim rozvadéci se samostatnym mérenim, odbocku s vlastnim méfenim bude
mit i pfipojka vody.

B.8.b Odvodnéni stavenisté

Pfirozena podzemni voda se vhloubce zakladové spary nevyskytuje.
Pravdépodobné jsou priisaky odpadnich vod ze stavajici COV. V promac¢eném terénu
se predpoklada max. pfitok do 0,3 I/s, s vyjimkou silnych destu.

Odvodnéni stavenisté bude feSeno do pfilehlych travnatych ploch.

Odvodnéni zakladové spary objektd bude FeSeno Cerpanim vod z Cerpaci
studny.

Pravdépodobné parametry Cerpani vody jsou:
Pocet mésicu, kdy bude voda odebirana: 2-3.
Primérna vydatnost: do 0,3 I/s.

Primeérny odbér 500 m3/més.

B.8.c Napojeni stavenis$té na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Pfijezd na stavenisté bude feSen po stavajici nezpevnéné cesté v majetku obce
Mali¢ napojené na mistni komunikace. U stavajici nezpevnéné cesty bude nutné
strhnout povrch do hloubky 400 mm a zpevnit vrstvou 300 mm zhutnéné Stérkodrti a
silnicnimi panely vcelé své délce (cca 100 m). Na staveniSté bude pfivedena
vodovodni pfipojka a pfFipojka elektro.
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B.8.d Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Vliv provadéni stavby na okolni pozemky bude minimalizovan vhodnymi
opatfenimi zhotovitele. Pfed stavbou bude provedena pasportizace okolnich staveb, a
to i podil pfijezdovych cest.

B.8.e Ochrana okoli stavenisté, pozadavky na souvisejici asanace, demolice,
kaceni dievin

Zvlastni ochranna opatfeni okoli stavenisté se nepredpokladaji.

Ve stavajicim porostu nejsou dfeviny, které by bylo nutno kacet na zakladé
povoleni dle zak. €. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny.

B.8.f Maximalni zabory pro stavenisté

Na vymezené Casti arealu budou situovany plochy pro uskladnéni materialu,
mobilni pfenosna kabina pro naradi a drobnou pracovni mechanizaci, manipulacni
plochy, mobilni kontejner pro vyvoz stavebniho odpadu a bude zde osazeno chemické
WC pro stavebni firmu.

Areal stavenisté bude oplocen plotem v. 2,0m.
Pro zafizeni stavenisté a sklad materialu a naradi budou pouzity mobilni buriky.

Mezideponie vytézené ornice a zeminy pro zpétny zasyp bude umisténa na
okolnich pozemcich. Vytézena zemina pfi bude pouzita k zpétnym zasypim.

Po ukonceni stavebnich praci budou plochy po mezideponii a zafizeni
stavenisté uvedeny do puvodniho stavu.

B.8.0 Maximéalni produkovand mnozZstvi a druhy odpadt a emisi pfi vystavbé a
jejich likvidace

B&hem vystavby COV vzniknou nasledujici druhy odpadi:

Predpokladany charakter, vznikajicich odpadi v pribéhu vystavby (z hlediska
zakonu o odpadech €.185/2001 Sb. v platném znéni a katalogu odpadu €. 93/2016 ze
dne 23. bfezna 2016:

1302 06 Syntetické pfevodové a mazaci oleje

130207 Snadno biologicky rozlozitelné motorové, prevodové a mazaci
oleje

1302 08 Jiné motorové, pfevodové a mazaci oleje

130301 Odpadni, izolacni a teplonosné oleje s PCB obsahem

130306 Mineralni chlorované izolacni a teplonosné oleje neuvedené
v 130301

13 03 07 Mineralni nechlorované izola¢ni a teplonosné oleje

130308 Syntetické izolacni a teplonosné oleje

130309 Snadno rozlozitelné izola¢ni a teplonosné oleje

130310 Jiné izolacni a teplonosné oleje

1501 02 Papirove lepenkové odpady, plastové obaly

1701 Stavebni a demoli€ni odpad - beton, cihly, tasky a keramika

170101 Beton
170102 Cihly
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170107 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, taSek a keramickych
vyrobku neuvedené pod Cislem 17 01 06
17 02 Drevo, sklo a plasty

170201 Drevo
170203 Plasty
17 03 Asfaltové smési, dehet a vyrobky z dehtu

170301 Asfaltové smési obsahujici dehet
170302 Asfaltové smési neuvedené pod Cislem 17 03 01
17 04 Kovy (v€etné jejich slitin)

17 04 05 Zelezo a ocel

1704 11 Kabely neuvedené pod Cislem 17 04 10

17 05 Zemina (véetné vytézené zeminy z kontaminovanych mist),
kameni a vytézena hlusina

170504 Zemina a kameni neuvedené pod ¢Cislem 17 05 03

17 06 Izolaéni materialy a stavebni materialy s obsahem azbestu
1706 04 Izolaéni materialy neuvedené pod Cisly 17 06 01 a 17 06 03
17 09 Jiné stavebni a demoli€éni odpady

170904 Smésné stavebni a demolicni odpady neuvedené pod Ccisly
170901,17 09 02 a 17 09 03

Dals$i materialy, které je mozno opétovné pouzit pfi obnové povrchd budou
ulozeny na skladkovych plochach v prostoru stavenisté. Jedna se o napf.
o vybouranou dlazbu z vozovek a chodnikl. Vykopova zemina a ornice nejsou odpady
ve smyslu zakona €. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znéni.

Odpady vzniklé béhem vystavby budou za poplatek uloZzeny na skladce
stavebnich odpadl. Ke kolaudaénimu Fizeni budou pfedlozeny doklady o zpusobu
vyuziti nebo odstranéni odpadu, které vznikly béhem stavby. VytéZzena zemina pfi
vystavbé bude pouzita k zpétnym zasypum.

B.8.h Bilance zemnich praci, poZzadavky na pfisun nebo deponie zemin

Vykopana zemina vyuZita pro zasyp — cca 4700 m°.

Vykopana zemina ze zemnich filtrG urena pro odvoz na mezideponii — cca
1000 m°.

B.8.i Ochrana zivotniho prostifedi pfi vystavbé

Nepfiznivy vliv projektované stavby na Zivotni prostfedi v pribéhu jeji realizace
bude vzhledem ke vzdalenosti aredlu COV od zastavby minimalni. Lze uvaZovat
o0 Casové omezeném zhorSeni zivotniho prostfedi prasnosti a hlu¢nosti vyvolanou
pojezdem stavebnich mechanismd.

Ochrana proti znediStovani ovzdusSi vyfukovymi plyny a prachem

Dodavatel stavby nesmi pfipustit provoz vozidel a topnych zafizeni, ktera
produkuji vice Skodlivin, nez pfipousti pfislusna vyhlaska.
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Eliminace nezadoucich vlivll na silni¢ni dopravu po dobu realizace stavby

Jedna se zejména o blato, zbytky zeminy a stavebnich hmot, které nej¢astéji
znecCistuji okoli stavby. ZneciStovani je nutné predchazet. Dodavatel stavby je
povinen:

- zajistit omezené pojizdéni a stani vozidel a stroju mimo zpevnéné plochy

- zfizovat vyjezdy ze stavenisté, kde se provadéji zemni prace a inZzenyrské
sité, na vefejné komunikace jen v nejnutnéjSim poctu

- zajistit u vyjezdu na vefejné komunikace ocistovani kol a podvozki
dopravnich prostfedkl a stavebnich stroju od blata

- odstranovat pravidelné blato nanesené na provoznich odstavnych plochach a
ostatnich komunikacich

- oCiStovat praibézné provozni plochy a komunikace od nanosll z odpadl a
zbytkd z vyroby betonovych smési, malt apod.

- zajistit podminky pro prujezd komunikacemi, nesmi dojit k Uplné uzavirce
- zajistit podminky pro zasah pohotovostnich a pozarnich vozidel

- zajistit podminky pro provoz vozidel zajistujicich svoz domovniho odpadu a
méstské hromadné dopravy

- zajistit podminky pro pfistup a pfijezd k nemovitostem stavbou dotCenych i
sousedicich

- pfi pouzivani mistnich a krajskych komunikacich je tfeba dusledné dbat
dodrzovani pravidel silnicniho provozu a Cistoty téchto komunikaci.

Ochrana proti znedistovani podzemnich a povrchovych vod

Povrchové a podzemni vody musi byt chranény pred jejich znehodnocenim
latkami, jako jsou splaskové odpadni vody, ropné derivaty, chemikalie, tuky,
stavebnim odpadem atd.

Odpadového hospodarstvi

V ramci uvazovaného zaméru lze oekavat vznik odpadu jak v etapé vlastni
vystavby, tak i v ramci vlastniho provozu.

Ochrana zelené pred poSkozenim

Je nutné dodrzovat normou prfedepsana tzv. ochranna pasma pro podzemni
vedeni od jednotlivych strom(, kef nebo jejich skupin.

PFi stavebnich &innostech bude dodrZzena norma CSN 83 9061 — Technologie
vegetaCnich uprav v krajiné - Ochrana stromu, porostd a vegetaCnich ploch pfi
stavebnich pracich.

B.8.] Zasady BOZP na stavenisti

Pfi realizaci stavby je nutno dodrZovat pfislusné platné legislativni predpisy.
Predpisy v oblasti bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci (BOZP) vychazeji ze
Zakoniku prace 262/2006 Sb., zakona &. 309/2006 Sb. (zakon o BOZP), vyhlasek,
nafizeni vlady (napf. & 378/2001 Sb. a 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich).), vynosu,
smérnic, Ceskych technickych norem, technickych pravidel, technickych doporuceni.
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Zhotovitel stavby musi pfi vystavbé dbat o to, aby realizace odpovidala narokim na
bezpecnost a hygienu prace ve smyslu platnych predpisu.

Zhotovitel stavby musi pfi vystavbé dbat o to, aby realizace odpovidala
narokim na bezpecnost a hygienu prace ve smyslu platnych predpist. Vybaveni
stavenisté je urCuje § 14 vyhlasky Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 137/1998 Sb. a
zejména nafizeni vlady &. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na
bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

Zhotovitel bude dodrzovat veSkeré aplikovatelné bezpecnostni pfedpisy, dbat
na bezpeCnost vSech osob, které maji pravo pobyvat na stavenisti, vynakladat
rozumné usili k tomu, aby na stavenisti nebyly zbyte¢né pfekazky, a tak se zabranilo
ohrozZeni téchto osob, poskytovat oploceni, osvétleni, ostrahu a dozor na stavbé az do
jejiho dokonc&eni a prevzeti.

Zhotovitel prokazatelné seznami a proskoli v8echny své pracovniky s
citovanymi predpisy BOZP.

Zhotovitel je povinen dodrzovat a objednateli prokazat proskoleni pracovniku
znéni Zakoniku prace €. 262/2006 Sb., zejména § 102 odst. 3 a § 101 odst. 3

Zhotovitel je povinen dodrzovat znéni Zakona ¢. 309/2006 Sb., zejména
Cast treti, obsahujici dalSi ukoly zadavatele stavby, jejiho zhotovitele, popfipadé
fyzické osoby, ktera se podili na zhotoveni stavby, a koordinatora bezpecCnosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Vyjimame tyto dulezité casti:

8 14 odst. 1 - Budou-li na stavenisti plsobit sou¢asné zaméstnanci vice nez
jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen urCit potfebny pocet
koordinatorl bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen
"koordinator") s pfihlédnutim k rozsahu a slozitosti dila a jeho naro€nosti na koordinaci
ve fazi pfipravy a ve fazi jeho realizace. Cinnosti koordinatora pfi pfipravé dila a pfi
jeho realizaci mohou byt vykonavany toutéz osobou.

§ 16 odst. 1 - Zhotovitel stavby je povinen nejpozdéji do 8 dnl pred zahajenim
praci na stavenisti dolozit, ze informoval koordinatora o rizicich vznikajicich pfi
pracovnich nebo technologickych postupech, které zvolil. Zhotovitel stavby je povinen
poskytovat koordinatorovi soucinnost potfebnou pro pinéni jeho ukoll po celou dobu
svého zapojeni do pfipravy a realizace stavby, zejména mu v€as predavat informace a
podklady potfebné pro zhotoveni planu a jeho zmény, brat v uvahu podnéty a pokyny
koordinatora, zuCastriovat se zpracovani planu, tento plan dodrzovat, zucastriovat se
kontrolnich dnl a postupovat podle dohodnutych opatfeni, a to v rozsahu, zpusobem
a ve lhatach uvedenych v planu.

Zasady bezpecénosti prace na stavbé

Pfi provadéni stavebnich praci musi zhotovitel dodrZzovat zejména tato
ustanoveni pfedpisu platnych v oblasti bezpe&nosti prace:

Vyhlaska CUBP &. 48/1982
Zakonik prace €. 262/2006 Sb.

Zakon o BOZP ¢&. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky
bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi c&innosti nebo poskytovani sluzeb mimo

20



Odstranéni havarijniho stavu COV Michalovice - rekonstrukce
Souhrnna technicka zprava dokumentace pro provadéni stavby — 09/2020

pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecCnosti a ochrany
zdravi pfi praci)

Nafizeni vlady 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na
bezpecénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

5 Tyto pfedpisy je nutné kombinovat s nékterymi souvisejicimi predpisy a
CSN v pfislusném rozsahu.

Po dobu stavby je tfeba dodrzovat platné bezpecnostni pfedpisy a dodrzovat
technologické postupy stavby.

Obecné plati, ze:

- v8ichni pracovnici musi byt fadné pouceni o bezpecnostnich predpisech pro
vSechny prace, které pfichazeji v uvahu; tato opatfeni musi byt fadné zajisténa a
kontrolovana;

- vSichni pracovnici musi pouzivat pfedepsané ochranné pomucky; na
pracovistich musi byt udrZzovan pofadek a Cistota. Musi byt dbano protipozarni
bezpecnosti, hasi¢ské pomucky se musi udrzovat v pohotovosti;

- vykopy na vefejnych prostranstvich musi byt fadné ohrazeny a za snizené
viditelnosti oznageny vystraznym svétlem. Vykopy musi byt peclivé pazeny, v Usecich
pod hladinou podzemni vody musi byt pouzito hnané pazeni;

podzemni investice je nutno pfed zahajenim praci fadné vytyCit a béhem praci
se musi zabezpedit proti poSkozeni;

- pfi styku s neovéfenymi podzemnimi sit€émi musi byt ihned vyrozumén
stavebni dozor investora, ktery rozhodne o dalSim postupu;

- pfi praci na komunikacich a pfi stavenisStni dopravé musi byt dodrzovany
dopravni pfedpisy;

- na stavenisti musi byt vyvéskou oznamena telefonni Cisla nejblizSi hasiCské
stanice, lékarské pohotovosti a policie.

Pro hlavni prace bude zpracovan technologicky predpis, ve kterém se vedle
technickych udaji uvadi bezpecnostni rizika a stanovuji se bezpecnostni opatfeni v
souladu s pfislusnymi predpisy. S témito opatfenimi musi byt pracovnici prokazatelné
seznameni, za jejich dodrZzovani zodpovida stavbyvedouci. Na stavenistich musi byt
udrzovan poradek a Cistota, stavba nesmi zneciStovat okolni vozovky. Pracovnici
musi pouzivat pfedepsané ochranné pomucky. Svou ¢innosti nesmi ohrozovat sebe
ani své spolupracovniky.

Aby stavebni ¢innosti nebyly posSkozeny stavajici inzenyrské sité, musi byt pred
zahajenim stavby za uclasti jejich spravci vytyCeny, v nejasnych pfipadech nutno
oveéfit jejich polohu sondami. Obnazené sit€ musi byt ve vykopu vyvéSeny a
zabezpec€eny proti posSkozeni. Pfi praci v ochrannych pasmech se musi dodrzovat
podminky, které stanovili spravci siti. Pfi obnazovani potrubi a kabell se vykopy do
vzdalenosti 1,5 m maji provadét rucné.

Vykopy na vefejnych prostranstvich se musi ohradit aza snizené
viditelnosti oznacit vystraznymi svétly. Pfechody pro pési nutno zabezpecit lavkami
min. Sifky 1,20m s pevnym oboustrannym zabradlim.

Velkou pozornost nutno vénovat pazeni vykopu. Je nutno pazit
celoplosné, pfi vyskytu sypkych zemin je nutné pouZzit celoploSné pazeni zatazneé.
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Pazeni nutno peclivé rozpirat. Pokud budou pouzity pazici boxy, musi byt zajiStén
celoplosny kontakt pazicich desek. Pfi hloubeni nutno pazici desky v pis€itych
zeminach, zejména pod hladinou podzemni vody, pfedrazet.

B.8.k Upravy pro bezbariérové uZivani vystavbou dotéenych staveb

S ohledem na charakter stavby (inZenyrska stavba primyslového charakteru)
se nepredpoklada uzivani osob vyzadujici bezbariérové uzivani.

B.8.I Zasady pro dopravni inZzenyrska opatreni

Pro vystavbu a rekonstrukci objektll neni potfeba zadné zvlastni dopravné
inzenyrské opatreni.

B.8.m Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby

Specialni podminky pro provadéni stavby nejsou stanoveny.

B.8.n Postup vystavby a rozhodujicich termint

Tyto terminy jsou zavislé na financovani stavby a zisk&ni dotace.
Predpokladana doba vystavby je 12 mésica.

Plan kontrolnich prohlidek stavby

Vzhledem krozsahu stavby navrhujeme kontrolni prohlidky stavby
vodopravnim a stavebnim ufadem:

- po dokonc&eni Zzelezobetonovych néadrzi
- po montazi kompletni technologie COV

V pribéhu stavby budou konany pravidelné kontrolni dny v Eetnosti minimalné
1x za 14 dni, projektant bude 1x mési¢né pfizvan na KD a dale k prevzeti zakladovych
spar pfi zakladani objektl a na prejimku vyztuze Zelezobetonovych nadrzi.

B.9 Celkové vodohospodarské reseni

Je navrzena Cistirna odpadnich vod a stavebni objekty SO 02 Propojovaci
potrubi a vodovod, dale SO 03 Zpevnéna a manipulaéni plocha, terénni upravy a SO
04 Revitalizace vsaku. VeSkeré navrzené objekty jsou patrny z vykresovych pfiloh
projektové dokumentace.
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