

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI:

Město Mnichovice

Se sídlem: Masarykovo náměstí 83, PSČ 251 64, Mnichovice

Zastoupené: Mgr. Petrou Peckovou, starostkou města

IČ: 00240 478

DIČ: CZ00240 478

bankovní spojení: č.ú.:1727 201/0100, vedený u KB Praha, pobočka Říčany

na straně jedné jako Objednatel (dále jen „Objednatel“)

a

HES stavební s.r.o.

se sídlem: Zelený pruh 95/97, Praha 4, PSČ: 140 00

IČ: 28143213 DIČ : CZ28143213

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 239567,

bankovní spojení: č.ú.: 204 633 379/0600 vedený u MONETA Money Bank a.s., plátce DPH,

jednající ve věcech smluvních: Michal Jakubec

jednající ve věcech technických: Michal Jakubec

na straně druhé jako Zhotovitel (dále jen „Zhotovitel“)

VYMEZENÍ POJMŮ:

- Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- Podzhotovitelem je Poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
- Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

Zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy a je tak způsobilý jej splnit. Nabídku Zhotovitele ze dne 06.05.2020 podané v zadávacím řízení vyhlášeném jako zakázka malého rozsahu dle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) na zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem **Výstavba chodníku a zklidnění dopravy, ul. Nádražní, Mnichovice** vybral Objednatel jako nabídku ekonomicky nejvýhodnější dle ust. § 122 ZZVZ a to rozhodnutím ze dne 11. 5. 2020.

Projekt s názvem: **Výstavba chodníku a zklidnění dopravy, ul. Nádražní, Mnichovice** vypracovaný Ing. Tomášem Rakem, ČKAIT 0602398, Truhlářská 264/22, 503 41, Hradec Králové, IČ: 74156179,

Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést v souladu s touto smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má značný zájem na provedení díla způsobilého k účelu sjednanému touto smlouvou, a to ve sjednané době plnění a za sjednanou cenu.

I. Předmět smlouvy

- 1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, ke sjednanému účelu, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku II. této smlouvy a Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu, to vše za podmínek sjednaných touto smlouvou.
- 1.2. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy.
- 1.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení stavby až do jejího předání.

II. Specifikace díla

Předmětem díla je zhotovení projektu s názvem **Výstavba chodníku a zklidnění dopravy, ul. Nádražní, Mnichovice** vypracovanou Ing. Tomášem Rakem, ČKAIT 0602398, Truhlářská 264/22, 503 41, Hradec Králové, IČ: 74156179 a podmínek plnění, které jsou vymezeny Stavebním povolením vydaným Městským úřadem Říčany, ze dne 9.3.2020 pod č. j. 50014/2020-MURI/ODP/00410.

Dle dohody smluvních stran je předmětem a účelem díla provedení všech činností, prací obsažených v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty.“) Dílo bude způsobilé ke sjednanému účelu, bude-li rovněž zahrnovat provedení a zajištění všech činností, prací, služeb, nutných k realizaci díla, a to zejména:

- Zajistit koordinaci prací se zhotovitelem projektu „Odstavné parkoviště u železniční zastávky v Mnichovicích“, společností HES Stavební s. r. o., která má na realizaci projektu uzavřenu smlouvu o dílo.
- Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru včetně zajištění dopravních opatření k řádnému provedení díla (vytyčení sítí, geodetické práce).
- Pořízení průběžné fotodokumentace stavby a její uložení na datovém nosiči.
- Pořízení pasportizace objektů dotčených stavbou.
- Zřízení, odstranění a ostraha stavenišť, včetně zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění.
- Průběžný odvoz stavebního odpadu vzniklého při realizaci zakázky, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, není-li touto osobou přímo uchazeč.
- Zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, dodržování bezpečnostních předpisů, zohlednění bezpečnostních požadavků.

- Zhotovitel prací je povinen v průběhu stavby umožnit a zajistit bezpečný přístup k okolním nemovitostem a informovat o jejich zamezení.
- Zajištění potřebných či úřady stanovených opatření nutných k provedení veřejné zakázky.
- Vypracování dokumentace skutečného provedení díla včetně geodetického zaměření v listinné podobě a v datové podobě na datovém nosiči.
- Součástí předmětu plnění díla je zajištění veškerých kompletních podkladů potřebných dokumentů pro zajištění řádného užívání stavby.
- Provádět úklidové práce v průběhu prací (očista příjezdové komunikace).
- Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku v souladu s platnými předpisy BOZP.
- Zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.

Celé dílo musí být provedeno v souladu s požadavky, podmínkami, parametry, specifikacemi a ostatními údaji a informacemi obsaženými nebo předepsanými v této smlouvě a jejích přílohách, plány, specifikacemi, výkresy, předpisy a požadavky veřejnoprávních rozhodnutí.

Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami písemně nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. Při zhotovení stavby bude Zhotovitel postupovat rovněž v souladu s prováděcí projektovou dokumentací odsouhlasenou a převzatou Objednatelem.

Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí:

- a/ touto smlouvou, a
- b/ podmínkami stanovenými ČSN, a
- c/ projektovou dokumentací, a
- d/ obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN.

Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.

Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody se Objednatelem ve formě písemného dodatku. Jakékoliv změny díla budou posuzovány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

III. Doba plnění

Smluvní strany se dohodly na plnění předmětu Díla v těchto termínech:

- 3.1. Předání Staveniště a zahájení stavebních prací **do 7 kalendářních dnů** ode dne doručení výzvy zhotoviteli objednatelem (předpokládaný termín červenec 2020).
- 3.2. Doba zahájení stavebních prací je stanovena dnem předání staveniště Zhotoviteli.
- 3.3. Zhotovitel se zavazuje celé dílo provést t.j. řádně dokončit a předat Objednateli ve stanovené lhůtě cca **do 30. 9. 2020** nejpozději **do 97 kalendářních dnů** od doručení

písemné výzvy zadavatele k převzetí staveniště a zahájení plnění předmětu zakázky. Zadavatelem stanovený předpokládaný termín ukončení realizace stavby je dnem, kdy dojde k předání a převzetí hotového díla mezi Zadavatelem a vybraným dodavatelem bez vad a nedodělků včetně provedení kolaudace a vydání kolaudačního rozhodnutí.

- 3.4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním předmětu díla k řádnému užívání stavby Objednateli. Dílo se považuje za řádně dokončené, bude –li předvedena jeho způsobilost sloužit sjednanému účelu, bude bez vad a nedodělků, a budou-li k němu ze strany Zhotovitele poskytnuta další plnění dle této smlouvy, zejména bude-li k němu dodána dokumentace a další doklady vyžadované touto smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání včetně vydání kolaudačního rozhodnutí.
- 3.5. Časový harmonogram plnění **tvoří jako příloha** nedílnou součást této smlouvy. V časovém harmonogramu plnění, uvedl a věcně definoval důležité uzlové body včetně úplného dokončení a předání, který tvoří jako nedílnou součást této smlouvy finanční harmonogram plnění **příloha**
- 3.6. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek této smlouvy.
- 3.7. Strany této smlouvy sjednávají, že v případě nesplnění sjednané doby plnění prokazatelně pouze v důsledku mimořádných, nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek, vzniklých nezávisle na vůli zhotovitele dle ust. § 2913 odst. 2 občanského zákoníku, není zhotovitel povinen platit sjednanou smluvní pokutu.

IV. Místo provádění díla

4. Město Mnichovice, okres Praha – východ, Mnichovice u Říčán (kód ZÚJ: 538493), Středočeský kraj (kód NUTS:CZ020 na pozemcích stp. 161/1, parc. č. 1485/3, parc. č. 1485/6, parc. č. 1486/1, parc. č. 1486/2, parc. č. 1486/3, parc. č. 1655/3, parc. č. 1665/1, parc. č. 1717/1, parc. č. 1717/6.

V. Cena za dílo, platební podmínky

- 5.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

a) cena

5.1.1 Cena bez DPH 2.861.142,-Kč

(slovy: dva miliony osm set šedesát jedna tisíc jedno sto čtyřicet dva korun českých)

5.1.2 DPH ve výši 21% 421.350,-Kč

(slovy : čtyři sta dvacet jedna tisíc tři sta padesát korun českých)

5.1.3 Cena včetně DPH ve výši 3.282.493,-Kč

(slovy : tři miliony dvě stě osmdesát dva tisíc čtyři sta devadesát tři korun českých)

(dále též „Cena za provedení díla“)

Cena za provedení díla vztahující se k předmětu díla, jeho rozsahu a způsobu provedení, tak, jak je sjednáno v době uzavření smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto smlouvou.

- 5.2. Objednatel nemůže na Cenu za provedení díla poskytovat jakákoli plnění před zahájením provádění díla. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) na základě dílčích daňových dokladů, které budou vystavovány měsíčně, vždy k poslednímu dni v měsíci dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě Objednatel schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací.
- 5.3. Po ukončení každého kalendářního měsíce realizace plnění předá Zhotovitel Objednateli daňový doklad, k němuž musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek provedených v členění po položkách dle výkazu výměr oceněný v souladu se smlouvou odsouhlasený technickým dozorem stavebníka. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem stavebníka.
- Daňový doklad bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Dále bude daňový doklad obsahovat název projektu. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad - lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu Objednateli.
- 5.4. Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů smluvními stranami dohodnuta do 30 (slovy: třicet) kalendářních dnů ode dne řádného předání faktury Zhotovitelem Objednateli. Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené Objednatel odepsána z účtu ve prospěch účtu Zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy.
- 5.5. Objednatel se zavazuje **uhradit Zhotoviteli postupně Cenu Díla bez DPH sníženou o pozastávku ve výši 5% (počítáno z částky bez DPH)** z každé příslušné faktury (dále jen „Pozastávka“). Zbývajících 5 % z ceny Díla bez DPH tvoří pozastávku, která bude vyznačena na každém daňovém dokladu, a která bude Zhotoviteli následujícím způsobem: 5% z ceny Díla bez DPH zaplatí Objednatel po konečném předání Díla, resp. po odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při Konečném předání Díla, **a to do 15 dnů ode dne podpisu protokolu o Konečném předání Díla bez vad a nedodělků**, resp. podpisu protokolu o odstranění vad a nedodělků zjištěných při Konečném předání Díla.
- 5.6. **Do patnácti dnů po řádném protokolárním předání a převzetí díla** bude Zhotovitelem vystaven a Objednateli předán daňový doklad – konečná faktura (vyúčtování Ceny za provedení díla).
- 5.7. Konečná faktura bude vystavena **se splatností 30 (slovy: třicet) kalendářních dnů** ode dne řádného provedení díla Zhotovitelem.
- 5.8. Sankce (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování. Objednatel si vyhrazuje právo započítat vyúčtované a neuhrazené smluvní pokuty a úroky z prodlení proti neuhrazené faktuře vydané Zhotovitelem.
- 5.9. **Podmínky pro změnu ceny**

- Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek:
- pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem projektové dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění;
- v případě nesouladu projektové dokumentace či soupisu prací se skutečnou potřebou prací a dodávek k realizaci díla, budou v případě nutnosti provedení dodatečných prací či dodávek zachovány jednotkové ceny stavebních prací a dodávek uvedených dodavatelem v soupisu prací,
- Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.
- **Způsob sjednání změny ceny**
- Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
- Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena objednatelem.
- Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena zhotovitelem.
- Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných těmito všeobecnými obchodními podmínkami, v souladu se ZZVZ.

Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování

- Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a odůvodnění (dále je „Změnový list“) a tento změnový list předložit objednateli k odsouhlasení nejpozději do 1 měsíce od jejich výskytu.
- Objednatel je povinen vyjádřit se ke Změnovému listu nejpozději do 10 dnů ode dne předložení Změnového listu zhotovitelem.
- V případě, že změnový list k odsouhlasení nebude objednateli předložen do 1 měsíce od vzniku změny, nebudou práce objednatelem zohledněny a půjdou k tíži zhotovitele.

Vícepráce budou oceněny takto:

- na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle oceněného výkazu výměr
- pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny podle ceníku stavebních prací (URS), z kterých vycházel zodpovědný projektant dotčené projektové dokumentace;
- vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny náklady víceprací;
- náklady víceprací u položek neobsažených v nabídkovém rozpočtu budou vypočtené náklady víceprací následně násobeny koeficientem stanoveným poměrem „nabídková cena/předpokládaná hodnota VZ“, nejvýše však koeficientem 1,0.

VI. Součinnost smluvních stran

- 6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.
- 6.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.
- 6.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne Objednateli, zástupci Objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

VII. Prohlášení a závazky Zhotovitele, oprávnění Objednatele

- 7.1. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla s místem provádění stavby, že jsou mu známy veškeré technické kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Potvrzuje, že prověřil podklady a příkazy které obdržel od Objednatele do uzavření této smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny vpředu uvedené podmínky a okolnosti jakož i ty, které Zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k provedení díla měl nebo mohl předvídat přesto, že nebyly v době uzavření smlouvy zřejmé a přesto, že nebyly obsaženy v podkladech po uzavření smlouvy nebo z nich nevyplývaly. Zhotovitel na základě vpředu uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí zkušeností, podkladů a příkazů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné, než dohodnuté součinnosti. Jestliže se později v průběhu provádění díla bude zhotovitel dovolávat nevhodnosti příkazů nebo věcí předaných Objednatel, bylo pro tento případ dohodnuto, že je povinen prokázat, že tuto nevhodnost nemohl zjistit do uzavření smlouvy, jinak odpovídá za vady díla způsobené nevhodností příkazů nebo věcí.
- 7.2. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí:
 - (a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele; a/nebo
 - (b) vstup Zhotovitele do likvidace; a/nebo
 - (c) změny v majetkové struktuře Zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk; a/nebo

- (d) rozhodnutí o provedení přeměny Zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních změn; a/nebo
- (e) omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem této smlouvy; a/nebo
- (f) rozhodnutí o založení obchodní společnosti budoucím prodávajícím či účasti na podnikání jiné osoby budoucího prodávajícího; a/nebo
- (g) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků Zhotovitele vůči Objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou souvisejících; a
- (h) rozhodnutí o zrušení Zhotovitele.

V případě porušení tohoto ustanovení povinností je Objednatel oprávněn od této smlouvy bez dalšího odstoupit.

7.3. Objednatel je oprávněn:

- (a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci této smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly.
- (b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla technický dozor stavebníka a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku.
- (c) provádět prostřednictvím koordinátora BOZP kontrolu dodržování bezpečnosti práce a ukládat nápravná opatření a sankce při zjištění jejich porušení
- (d) zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v přiměřené době, může Objednatel odstoupit od smlouvy, vedli by postup Zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.
- (e) osoba vykonávající technický dozor stavebníka je oprávněna dát pracovníkům Zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob.
- (f) stanoví-li smlouva, že Objednatel zkontroluje předmět díla na určitém stupni jeho provádění, Zhotovitel pozve Objednatele ke kontrole, a to písemně, 10 pracovních dní předem. Nepozve-li jej sjednaným způsobem a ve sjednané lhůtě nebo pozve-li jej ve zřejmě v nevhodné době, umožní Objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené.

7.4. Technický dozor stavebníka nesmí vykonávat Zhotovitel ani osoba s ním jakkoli propojená.

7.5. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

VIII. Stavební deník

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz. článek IX. této smlouvy) Objednatelem Zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený Zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací Podzhotovitelů. Do stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy, změny harmonogramu postupu prací dle článku II. této smlouvy. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá zhotovitel při převjímacím řízení Objednateli.
- 8.2. Stavební deník dle předchozího odstavce smlouvy vede Zhotovitelem pověřená osoba – stavbyvedoucí Michal Jakubec. V případě změny osoby Zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.
- 8.3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici Objednateli a orgánu státního stavebního dohledu.
- 8.4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očísloují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
- 8.5. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce Objednatele bezodkladně předávat Objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.
- 8.6. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle této smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran.

IX. Staveniště a jeho zařízení

- 9.1. Objednatel protokolárně předá Zhotoviteli staveniště ke dni zahájení prací a předání staveniště a to do 7 kalendářních dnů od doručení výzvy objednatel. O předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno v článku IV. této smlouvy. Staveniště je vymezeno projektem organizace výstavby. Při předání staveniště bude Objednatelem určen způsob napojení na zdroj vody a elektřiny.
- 9.2. Předání staveniště ze strany Objednatele bude provedeno formou předání dokladů o staveništi. Dokladem o předání těchto dokumentů bude společný zápis o předání a

převzetí staveniště. Současně budou Zhotoviteli předána **tři paré projektové dokumentace**. Jedno kompletní paré projektové dokumentace bude trvale a nepřetržitě k dispozici na staveništi.

- 9.3. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.
- 9.4. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:
- a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a
 - b) zajištění zábrán potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na staveniště, provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy.
- 9.5. Zhotovitel po řádném předání konečného díla **do 5 kalendářních dnů je povinen vyklidit a předat staveniště objednateli.**
- 9.6. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.
- 9.7. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, k provádění prací dle této smlouvy, na vlastní účet.
- 9.8. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništem související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.
- 9.9. Ke dni předání předmětu díla Objednateli bude staveniště vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.

X. Podmínky a způsob provádění díla

- 10.1. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně, Objednatel má však právo dávat zhotoviteli příkaz ohledně provádění díla, kterými je zhotovitel vázán.

- 10.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu Objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu Objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění díla, Zhotovitel je v nezbytném rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá-li Objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má Zhotovitel právo požadovat, aby tak Objednatel učinil v písemné formě – pokud Zhotovitel bude postupovat podle tohoto ujednání, nemá Objednatel právo z vady díla vzniklé pro nevhodnost věci nebo příkazu. Lhůta stanovená pro dokončení díla se prodlužuje o dobu přerušením vyvolanou. Zhotovitel má právo na náhradu nákladů spojených s přerušením díla nebo s použitím nevhodných věcí do doby, kdy jejich nevhodnost mohla být zjištěna. Trvá-li Objednatel na provedení díla podle zřejmé nevhodného příkazu nebo s použitím zjevně nevhodné věci i po Zhotovitelově upozornění, může Zhotovitel od smlouvy odstoupit.
- 10.3. Zhotovitel je povinen při provádění díla prověřovat vhodnost projektové dokumentace stavby a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo včetně prováděcí projektové dokumentace zhotovit zejména prověřovat zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a to před započítím prací, výkonů a služeb na díle a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů uvědomit objednatel ve smyslu ust. § 2594 občanského zákoníku. Stejným způsobem je Zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (Podzhotovitele), které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku.
- 10.4. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:
- a. v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku IV. této smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a
 - b. neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a
 - c. nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby; a
 - d. bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem Zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce Podzhotovitelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí Zhotovitel odpovědnou osobou. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, která nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, provede Podzhotovitel s odpovídající odbornou způsobilostí.
 - e. Staveniště a celá stavba bude zabezpečena tak i přilehlých ploch kolem stavby.
 - f. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré Podzhotovitelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této smlouvy, a to včetně záruky za náhradu škody způsobené Podzhotovitelem třetí osobě.

- 10.5. Zhotovitel není oprávněn pověřit prováděním díla žádného dalšího Podzhotovitele, než ty, které jsou uvedeny v příloze této smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Porušení této povinnosti Zhotovitel je podstatným porušením smlouvy.
- 10.6. Dochází-li ke změně Podzhotovitele, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel kvalifikaci, kterou požadoval Objednatel v zadávací dokumentaci, je Zhotovitel povinen nahradit takového Podzhotovitele pouze takovým novým subjektem, který rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikace.
- 10.7. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla. Zhotovitel je povinen nejpozději při konečném přejímacím řízení předat objednateli **tři paré projektové dokumentace v listinné podobě a 1 vyhotovení v digitalizované podobě se zakreslením skutečného provedení díla**. Digitalizovaná podoba dokumentace skutečného provedení díla bude Objednateli předána ve formátu dwg a pdf.
- 10.8. Zhotovitel je povinen respektovat veškerá ustanovení Závazných pokynů pro žadatele a příjemce dotace a dalších závazných ustanovení obsažených v předpisech obsažených pro příjemce dotace a pokyny udělené Objednatelům k plnění předpisů a dalších dokumentů, které stanoví podmínky poskytnutí dotace.

10.9. Kontrolní dny

- 10.9.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny. Kontrolní dny se na staveništi budou konat každý **týden (tzn. 1 x týdně)**, v případě menší technické náročnosti provedených prací jsou možné po delší době dle dohody smluvních stran. Kontrolní dny organizuje technický dozor stavebníka. Závěry kontrolního dne musí mít písemnou podobu, budou podepsány zástupci obou smluvních stran a jsou pro obě strany závazné.
- 10.9.2. TDI je oprávněn vyzvat Zhotovitele k uspořádání kontrolního dne stavby. Výzva bude doručena **Zhotoviteli min. 3 pracovní dny předem**, a to písemně nebo telefonicky.
- 10.9.3. Práce a konstrukce, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, musí před jejich zakrytím a zneprístupněním zkontrolovat TDI a dát písemný souhlas s jejich zakrytím ve stavebním deníku. Toto prověření provede TDI do 3 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy nebo telefonické výzvy Zhotovitele a v případě mimořádné nepřítomnosti TDI na stavbě do 3 dnů po obdržení písemné výzvy nebo telefonické výzvy do sídla zmocněnce Objednatele. Souhlas bude proveden zápisem do stavebního deníku.
- 10.9.4. Kontrolních dnů se budou účastnit zástupci Zhotovitele, zástupce Objednatele, technický dozor stavebníka, a další přizvané osoby v souladu se stavebním zákonem a zákonem č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o BOZP“).
- 10.9.5. Při kontrolním dnu bude předloženo k nahlédnutí zejména:
- stavební deník,
 - doklady dle zákona o BOZP, vztahující se k stavbě,
 - seznam dokladů a rozhodnutí stavebních orgánů ke stavbě,
 - seznam dokumentace stavby, změny, doplňky.

- 10.9.6. Zhotovitel je povinen zanést záznamy z kontrolního dne do stavebního deníku.
- 10.9.7. Kontrola provádění díla
- 10.9.8. Zhotovitel **předloží TDI písemně k odsouhlasení plán kontrol, do 10 dní od zahájení provádění díla.** Zkoušky jsou považované za úspěšně dokončené tehdy, až bude prokázáno, že zkoušené zařízení nevykazuje žádné závady.
- 10.9.9. Kontrolní a zkušební plán musí obsahovat zejména následující:
- a. kontrola konstrukcí a částí stavby před zakrytím
- 10.10. Plán kontrol, projednaný a odsouhlasený Objednatelem, bude v průběhu zhotovení díla pro Zhotovitele závazný. Posouzení nebo neposouzení plánu kontrol Objednatelem nezavazuje Zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky a testy a za řádné provedení díla. Přehled a výsledky všech provedených kontrol, zkoušek a testů shrne Zhotovitel do finální, dle skutečnosti vyplněné Zprávy o provedených kontrolách a zkouškách, kterou předá Objednateli při přejímacím řízení dokončeného díla. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o termínech konání všech zkoušek a přizvat jej k účasti na nich s dostatečným předstihem.
- 10.10.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění díla. Jestliže Objednatel zjistí, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou, má právo požadovat, aby Zhotovitel odstranil zjištěné vady a dílo prováděl v souladu se smlouvou.
- 10.10.2. Dosažení předepsaných parametrů a kvality prokáže zhotovitel úspěšně provedenými zkouškami, testy a kontrolami.
- 10.10.3. Objednatel požaduje, aby nejpozději k datu předání díla Zhotovitel provedl a předal veškeré potřebné zkoušky, včetně dokladů, zejména prohlášení o shodě použitých výrobků, certifikáty, atesty, revizní zprávy, zaměření stavby skutečného provedení stavby, doklad o likvidaci odpadu, případné další požadované doklady.
- 10.10.4. Zajištění bezpečnosti práce a bezpečnosti uživatelů přilehlých komunikací a způsob její kontroly se řídí obecně závaznými předpisy. V případě, že v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude zapotřebí umístit nebo přemístit dopravní značky podle příslušných právních předpisů, zabezpečí tyto úkony na své náklady Zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za správné umístění, přemísťování a údržbu dopravních značek v průběhu provádění díla.
- 10.10.5. Zhotovitel je povinen v případě provádění zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat Objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň tři pracovních dní; a v případě, že Objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí; Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li Zhotovitel povinnost informovat Objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.
- 10.10.6. Zjistí-li Zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu Objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit. Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit.

XI. Záruka za jakost a zkoušky díla

11.1. Zhotovitel se zavazuje, že po záruční dobu bude dílo provedené dle této smlouvy způsobilé ke smluvenému účelu, tj. že bude prosté vad, bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN, pravomocného stavebního povolení na provedení díla a této smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost takto:

a) provedení díla v délce 60 měsíců

b) Počátek běhu záruky za jakost celého díla je stanoven ode dne dokončení celého díla a jeho předání Objednateli na základě písemného předávacího protokolu a odstranění všech zjištěných vad a nedodělků, uvedených v tomto písemném předávacím protokolu, bylo-li dílo s nimi Objednatelem převzato.

11.2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XI. odst. 11.1. této smlouvy vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, nebo alespoň způsob, jakým se projevuje a určen nárok objednatel z vady díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla zhotovitelem. Dle dohody smluvních stran má Objednatel právo:

a) na odstranění vady opravou

b) na přiměřenou slevu z ceny

c) na odstoupení od smlouvy.

Výše uvedené nároky je Objednatel oprávněn uplatnit bez ohledu na to, zda vadné plnění je podstatným či nepodstatným porušením smlouvy. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění. Tuto volbu může měnit i bez souhlasu zhotovitele.

11.3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin, bude-li to v daném případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady díla či jeho části zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li Zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, nejpozději však do 15 dnů ode dne nahlášení vady (v případě havarijního stavu způsobujícího nemožnost užívání díla se Zhotovitel zavazuje provést do 48 hodin od nahlášení závady taková opatření, aby bylo možné předmět díla provizorně nebo omezeně užívat od doby odstranění závady).

11.4. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží nová záruční doba, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) Objednatelem. Záruční doba je shodná jako v článku XI. odst. 11.1. této smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla Objednatelem Zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla Zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.

11.5. Smluvní strany se dohodly, že:

(a) neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku XI. odst. 11.3. této smlouvy; a/nebo

- (b) nezahájí-li Zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku XI. odst. 11.3. této smlouvy či neprovede tam popsaná provizorní opatření; a/nebo
- (c) oznámí-li Zhotovitel Objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní; a/nebo
- (d) je-li zřejmé, že Zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené Objednatelům přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní; a/nebo

má Objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění Zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči Zhotoviteli oprávnění, aby mu Zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky Objednatelů vzniklé vůči Zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla a dále nároky Objednatelů účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčena.

- 11.6. Práva a povinnosti z Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.
- 11.7. O reklamačním řízení budou Objednatelům pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

XII. Předání a převzetí díla

- 12.1. Nejpozději na poslední den, kdy má zhotovitel dle této smlouvy dílo dokončit a předat Objednateli, svolá přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve Zhotovitel Objednatelům písemným oznámením a osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta, které musí být doručeno **Objednateli alespoň deset pracovních dnů předem**. V případě, že nebude Objednateli řádně a včas doručena výzva k účasti na přejímacím řízení, může dojít k přejímacímu řízení nejdříve po uplynutí desátého pracovního dne ode dne doručení písemné výzvy k zahájení přejímacího řízení. Lhůta na konečné předání a převzetí díla včetně zajištění dokladů k řádnému užívání **je stanovena Objednatelům nejpozději do 30. 9. 2020 (považuje se 97 kalendářních dnů) od doručení výzvy k protokolárnímu předání staveniště a zahájení díla**. K předání díla Zhotovitelem Objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno touto smlouvou či obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V průběhu přejímacího řízení Zhotovitel předvede Objednateli způsobilost díla sloužit svému účelu a prokáže tak, že dílo je dokončeno a je způsobilé k převzetí Objednatelům. Dle dohody smluvních stran je Objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla i pro ojedinělé drobné vady definované v ust. § 2628 občanského zákoníku.
- 12.2. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla a vyjádření Objednatelů, zda je dílo způsobilé sloužit svému účelu a zda dílo přejímá či nikoliv a z jakého důvodu dílo nepřejímá. Pokud budou zjištěny vady nebránící užívání a provozování díla, a Objednatel s těmito vadami dílo převezme, bude protokol obsahovat soupis těchto zjištěných vad díla a lhůty pro odstranění těchto vad. Předávací protokol bude vyhotoven **ve čtyřech stejnopisech**, z nichž jeden obdrží zhotovitel a pět Objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.

- 12.3. Skutečnost, že dílo je dokončeno, tedy že je schopno sloužit svému účelu, prokazuje Zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady Objednateli. Zhotovitel doloží Objednateli před zahájením přejímacího řízení dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, II. této smlouvy a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů provádějících, a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily. Dokumentaci „skutečného provedení díla“ je povinen Zhotovitel předat ve dvou tištěných vyhotoveních Objednateli při předání díla. V případě, že nedojde k předložení a předání Objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně ukončené.
- 12.4. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo za řádně ukončené a Objednatel není povinen dílo převzít. Pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu.

XIII. Úrok z prodlení Smluvní pokuta

- 13.1. Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností dohodly strany smlouvy ve smyslu ustanovení § 2048 občanského zákoníku níže uvedené smluvní pokuty. Strany této smlouvy se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, a to ve výši, v jaké smluvní pokutu převyšuje. Pohledávka Objednatele na zaplacení smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou Zhotovitele na zaplacení ceny.
- 13.2. Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro provedení díla v termínu dle čl. III. této smlouvy o dílo je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny za provedení díla, a to za každý i započatý den prodlení.
- 13.3. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo převzato v termínu dle smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 1.000,-Kč za každý den a případ prodlení a vadu zvlášť.
- 13.4. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu dle smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 1.000,-Kč za každý den a případ prodlení - u každé vady zvlášť.
- 13.5. Pro případ prodlení se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit všechny plochy v souladu s projektem tak, jak je sjednáno touto smlouvou, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu kterou smluvní strany sjednaly ve výši 2.500,-Kč za každý den prodlení.
- 13.6. Pro případ prodlení Objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, v jakém dle smlouvy vznikl Zhotoviteli nárok na jeho úhradu nebo poskytnout jiné peněžité plnění sjednaly strany této smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,02% z částky, s jejímž zaplacením bude Objednatel v prodlení.
- 13.7. Zhotovitel je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu v případě zjištění nedodržení podmínek a pravidel BOZP dle platných právních předpisů. Výše smluvní pokuty je

2000,- Kč za každý zjištěný případ. Úhradu takové pokuty je oprávněn uložit Zhotoviteli kromě Objednatele též jím pověřený koordinátor BOZP.

- 13.8. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 30 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.
- 13.9. Dle dohody smluvních stran nelze postoupit pohledávku, kterou má Zhotovitel za Objednatelem z titulu této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Postoupení pohledávky v rozporu s tímto ustanovením je neplatné.
- 13.10. Dle dohody smluvních stran není Zhotovitel oprávněn zastavit pohledávku za Objednatelem vzniklou z titulu této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Toto omezení bude platné i po skončení doby trvání této smlouvy. Jakýkoli právní úkon učiněný v rozporu s tímto omezením bude považován za příčící se dobrým mravům.
- 13.11. Smluvní pokuty a způsobené škody je Objednatel oprávněn započítat proti jakékoliv pohledávce Zhotovitele nebo pohledávkám, které bude Objednatel povinen uhradit v budoucnu. Uplatnění nákladů, škod a smluvních pokut nevylučuje odpovědnost Zhotovitele za realizované dílo.

XIV. Odstoupení od smlouvy, výpověď

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
 - (a) jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku XVI. této smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XVI. této smlouvy, a/nebo
 - (b) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele.
 - (c) Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo
 - (d) Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu; a/nebo
 - (e) Zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku X. této smlouvy; a/nebo
 - (f) Zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku VII. odst. 7.2. této smlouvy a/nebo se ukáže nepravdivým, neúplným či zkresleným některé z prohlášení zhotovitele dle článku VII. odst. 7.1. této smlouvy, nebo
 - (g) Zhotovitel je v prodlení s prováděním díla v termínech dle této smlouvy (včetně časového harmonogramu uvedeného v této smlouvě).

14.2. V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle této smlouvy k datu účinnosti odstoupení zhotovitele od smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení:

- (i) částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle této smlouvy Objednatelem Zhotoviteli; a
- (ii) částky ceny věcí, které Zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od smlouvy vlastnictvím Objednatele, a to v cenách dle této smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky Zhotovitele ze dne 06.05.2020

Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných příslušenství, nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě.

14.3. Kromě případů uvedených v jiných ustanoveních této smlouvy je Objednatel oprávněn vypovědět smlouvu rovněž v případě, že nezíská účelovou dotaci na financování stavby či z nedostatku finančních prostředků Objednatele. Pokud Objednatel smlouvu vypoví poté, což již Zhotovitel započal s plněním smlouvy, použijí se obdobně ustanovení této smlouvy o odstoupení.

XV. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva

15.1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do předání řádně dokončeného díla Objednateli a řádného odevzdání staveniště Objednateli nebezpečí škody nebo zničení stavby a jiné nebezpečí na:

- (a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech, a
- (b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništem nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

15.2. Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla Objednateli, nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a která jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména:

- (a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo

15.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které Zhotovitel sám či Objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby protokolárního předání řádně dokončeného díla, popř. u věcí, které je Zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení.

15.4. Zhotovitel rovněž odpovídá Objednateli za škodu způsobenou osobami, které ke splnění této smlouvy použil.

15.5. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které Zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi Podzhotoviteli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto vlastnictví mohl nabývat. Splnění této povinnosti Zhotovitele je zajištěno zárukou

za provedení díla. V případě porušení tohoto ustanovení je Objednatel oprávněn již bez dalšího odstoupit.

- 15.6. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.

XVI. Pojištění

- 16.1. Zhotovitel se zavazuje, že předloží Objednateli nejpozději před podpisem smlouvy o dílo **pojištění proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky dodavatele odpovídající rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí a to po celou dobu provádění díla**, stavební pojištění odpovědnosti za škody způsobené zhotovitelem Objednateli nebo třetí osobě ve **výši min. 4 mil. Kč.** (slovy čtyři miliony korun českých), které bude přílohou smlouvy.
- 16.2. Veškeré náklady spojené se zřízením pojistné smlouvy musí být zahrnuty do nabídkové ceny Zhotovitele, její dodatečné navýšení z titulu požadovaného pojištění díla není přípustné.
- 16.3. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí a udržovat pojištění dle ustanovení odst. 16.1. této smlouvy po celou dobu plnění díla. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře Zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii objednateli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla Objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.

XVII. Společná ustanovení

Pokud není v předchozích částech této smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné články společných ustanovení.

- 17.1. Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle smlouvy jsou řádně a včas splněna, pokud byla příslušná částka odepsána z účtu povinné strany ve prospěch účtu oprávněné smluvní strany (věřitele) nejpozději v poslední den splatnosti.
- 17.2. Není-li touto smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.
- 17.3. Přílohy uvedené v textu této smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních smlouvy tvoří nedílnou součást smlouvy.
- 17.4. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky.
- 17.5. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany vylučují

uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 a § 2620 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou.

- 17.6. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní vymahatelnost nebo platnost této smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné ustanovení nelze vyčlenit z této smlouvy, aniž by tím pozbyla platnosti. Smluvní strany se pro takový případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného nebo nevymahatelného ustanovení vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší možné míře odpovídá účelu původního ustanovení a cílům této smlouvy.
- 17.7. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 17.8. Zhotovitel se zavazuje k archivaci veškerých písemných dokladů týkajících se veřejné zakázky minimálně do 2030. Dále bude vybraný Zhotovitel zavázán minimálně do roku 2030 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací veřejné zakázky zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (ústředním orgánům státní správy, Nejvyšší kontrolní úřad, příslušný orgán finanční správy a další oprávněné orgány státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci veřejné zakázky a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 17.9. Účastníci při plnění veřejné zakázky musí vzít na vědomí, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění, bude vybraný účastník – Zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Tato povinnost se týká rovněž těch částí nabídek, smlouvy a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajovaná informace) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy. Účastníci berou na vědomí, že obdobnou povinnost bude vybraný účastník – Zhotovitel povinen smluvně zavázat i své Podzhotovitele.
- 17.10. Zhotovitel uděluje souhlas Objednateli pro účely informování veřejnosti. Tento souhlas je poskytován do budoucna na dobu neurčitou pro účely vnitřní potřeby Objednatele souhlasí se zpracováním jejich (osobních) údajů s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění a v souladu s platným zákonem o ochraně osobních údajů.
- 17.11. Zhotovitel prohlašuje, že při realizaci tohoto smluvního vztahu neumožní cizinci výkon nelegální práce a zavazuje se dodržovat ustanovení z. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a to zejména § 5 písm. e) bodu 3 zákona, podle kterého se rozumí nelegální prací, pokud fyzická osoba-cizinec vykonává práci pro právnickou nebo fyzickou osobu bez platného povolení k pobytu na území České republiky, je-li podle zvláštního právního předpisu vyžadováno. Zhotovitel se zavazuje plnění výše uvedených povinností vyžadovat od svých Podzhotovitelů.
- 17.12. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že podle § 140 odst. 1 písm. e) zákona se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba správního deliktu tím, že umožní výkon nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 3, a že za toto porušení bude uložena příslušná

pokuta podle zákona a uložena povinnost zaplatit odměnu dle § 141b odst. 1 písm. a) a c) zákona.

17.13. Ve smyslu ust. § 2894 odst. 2 občanského zákoníku sjednávají strany této smlouvy povinnost zhotovitele odčinit objednateli nemajetkovou újmu.

XVIII. Závěrečná ustanovení

18.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými tuto smlouvu uzavřít.

18.2. Smluvní strany konstatují, že tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

18.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.

18.4. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:

- Oceněný výkaz výměr
- Časový harmonogram postupu prací
- Finanční harmonogram plnění
- Seznam Podzhotovitelů
- Profesní pojištění odpovědnosti - před uzavřením smlouvy o dílo

V Mnichovicích, dne 26-05-2020

Objednatel



V Praze dne 26-05-2020

HES
STAVEBNÍ

HES stavební s.r.o.
Zelový pruh 95/97,
140 00 Praha 4 - Braník

Tel.: 774.712.758 | E-mail: info@hes-stavebni.cz
www.hes-stavebni.cz | IČ: 28143213 3.

Michal Jakubec

jednatel

Krycí list rozpočtu

Číslo zakázky 19004		Zakázka Výstavba chodníku a zklidnění dopravy v ulici Nádražní	
Komentář		Jestliže se v stavebním rozpočtu objevují odkazy na obchodní názvy, firmy, specifická označení výrobků, materiálů, technologických postupů či celků a dodávek, které platí pro určitého dodavatele, společnost nebo jeho organizační složku, patenty na vynálezy, užité	
Popis verze			
Komentář verze			
Adresa		Ulice Nádražní	Datum zahájení 31.10.2019
Rok		2019	Datum dokončení
Typ firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon
Projektant	Ing. Tomáš Rak		
Dodavatel	Na základě výběrového řízení		
Zpracovatel	Ing. Theodor Collino		
Investor	Město Mnichovice		
Význam (funkce)	Jméno		
Zpracovatel	Výchozí účet správce serveru		
REKAPITULACE			
Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zatřídění	Zatřídění
SO101	Chodník		
SO102	Silnice		
SO401	Veřejné osvětlení		
VRN	VRN		
		Celkem (bez DPH)	2 861 142
		DPH	421 350
		DPH 0 % ze základny: 854 711	–
		DPH 21 % ze základny: 2 006 431	421 350
		Celkem (včetně DPH)	3 282 493
Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno : HES stavební s.r.o.		Jméno :	
Datum :		Datum :	
Podpis:		Podpis :	
Poznámka :			

Zakázka:

Výstavba chodníku a zklidnění dopravy v ulici Nádražní

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH	Počet položek
A) UZNATELNÉ: UZNATELNÉ	2 861 142	421 350	3 282 493	301
SO101: Chodník	762 943	146 726	909 669	112
010 VÝKOPY: ZEMNÍ PRÁCE - VÝKOPY	36 200	7 182	43 382	6
0012: Odkopávky a prokopávky	2 125	26	2 151	2
0016: Přemístění výkopů	18 612	3 909	22 521	3
0019: Výsadba	15 463	3 247	18 710	1
011 ORNICE: ZEMNÍ PRÁCE - ORNICE	4 884	1 026	5 910	5
0012: Odkopávky a prokopávky	630	132	762	1
0016: Přemístění výkopů	2 754	578	3 332	3
0018: Sadové úpravy	1 500	315	1 815	1
013 ČTÚ: ČISTÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY	596	125	721	4
0018: Sadové úpravy	596	125	721	4
019 SANACE: SANACE	32 262	2 276	34 538	5
0012: Odkopávky a prokopávky	7 267	26	7 293	2
0018: Sadové úpravy	10 712	2 250	12 962	2
0056: Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	14 283		14 283	1
020 OBR: OBRUBNÍKY	78 115	16 404	94 519	11
0013: Hloubené výkopávky	5 636	1 184	6 820	2
0056: Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	6 832	1 435	8 267	1
0091: Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	65 646	13 786	79 432	8
030 CHODNÍKY: CHODNÍKY	84 019	17 644	101 663	4
0056: Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	23 450	4 925	28 375	1
0059: Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné	60 569	12 720	73 289	3
031 SJEZDY: SJEZDY	44 921	8 218	53 138	4
0056: Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	12 258	2 574	14 832	1
0059: Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné	32 663	5 644	38 306	3
033 PŘEKLÁDKA: PŘEKLÁDKA ROZEBRANÉ DLAŽBY	10 368	2 177	12 545	3
0011: Přípravné a přidružené práce	1 813	381	2 193	1
0059: Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné	7 975	1 675	9 650	1
0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	580	122	702	1
040 KOM: KOMUNIKACE	29 286	6 150	35 436	7
0059: Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné	4 880	1 025	5 905	1
0091: Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	24 400	5 124	29 524	5
711.: Izolace proti vodě a vlhkosti	6	1	7	1
042 FREZ: KOMUNIKACE - FRÉZOVÁNÍ	7 317		7 317	2
0011: Přípravné a přidružené práce	7 317		7 317	2
061 SDZ: SDZ	18 420	3 763	22 183	11
0091: Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	17 920	3 763	21 683	10
0096: Bourání konstrukcí	500		500	1
062 VDZ: VDZ	43 529	9 141	52 670	4
0059: Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné	2 888	606	3 494	2
0091: Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	40 642	8 535	49 176	2
070 ODVODNĚNÍ: ODVODNĚNÍ	46 202	8 731	54 934	14
0012: Odkopávky a prokopávky	711	149	860	1
0013: Hloubené výkopávky	7 233	1 519	8 752	2
0017: Konstrukce ze zeminy	11 184	2 349	13 533	2
0085: Potrubí z trub litinových	4 000	840	4 840	1
0087: Potrubí z trub plastických a skleněných	3 675	410	4 085	3
0089: Ostatní konstrukce	15 500	3 255	18 755	3
711.: Izolace proti vodě - spodní stavba	2 900		2 900	1
721.: Vnitřní kanalizace	1 000	210	1 210	1
071 ŽLABY: ODVODNĚNÍ - ŽLABY	41 400	8 694	50 094	2
0059: Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné	41 400	8 694	50 094	2
080 VO: VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	35 180	7 388	42 568	11
021.: Silnoproud	2 775	583	3 358	1
023.: Potrubí	4 255	894	5 149	2
046.: Zemní práce při externích montážích	28 150	5 912	34 062	8
090 BOURÁNÍ: BOURÁNÍ A PŘÍPRAVA	128 679	24 891	153 570	14
0011: Přípravné a přidružené práce	32 068	6 734	38 802	7
0093: Dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	1 450	305	1 755	1
0096: Bourání konstrukcí	65 211	11 563	76 774	3
0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	29 950	6 289	36 239	3
997 ODVOZY: ODVOZY HMOT A SUTÍ	109 124	22 916	132 040	4
0098: Demolice a sanace	109 124	22 916	132 040	4
998 PŘESUNY: PŘESUNY HMOT A KAPACIT	12 442		12 442	1
099.: Přesun hmot HSV	12 442		12 442	1
SO102: Silnice	1 651 899	220 171	1 872 071	165
000 OSTATNÍ: OSTATNÍ A VŠEOBECNÉ POLOŽKY	72 000	15 120	87 120	1
009.: Ostatní konstrukce a práce na potrubí	72 000	15 120	87 120	1
010 VÝKOPY: ZEMNÍ PRÁCE - VÝKOPY	85 090	15 489	100 579	7
0012: Odkopávky a prokopávky	11 675	71	11 746	2
0016: Přemístění výkopů	43 676	9 172	52 848	3
0019: Výsadba	24 190	5 080	29 269	1
0093: Dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	5 550	1 166	6 716	1
011 ORNICE: ZEMNÍ PRÁCE - ORNICE	26 620	5 289	31 909	6
0012: Odkopávky a prokopávky	1 435		1 435	1
0016: Přemístění výkopů	11 482	2 411	13 893	3
0018: Sadové úpravy	5 308	1 115	6 422	1
0019: Výsadba	8 396	1 763	10 159	1
012 ZELENÍ: ZELENÍ A STROMY	3 200	672	3 872	2
0018: Sadové úpravy	3 200	672	3 872	2
013 ČTÚ: ČISTÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY	5 175	1 087	6 262	4
0018: Sadové úpravy	5 175	1 087	6 262	4
019 SANACE: SANACE	57 642	5 162	62 804	7
0012: Odkopávky a prokopávky	9 841	25	9 865	2
0018: Sadové úpravy	19 448	4 084	23 532	2
0021: Úprava podloží a základové spáry	5 016	1 053	6 069	2
0056: Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	23 338		23 338	1
020 OBR: OBRUBNÍKY	131 298	27 573	158 871	9
0013: Hloubené výkopávky	65 166	13 685	78 851	2
0056: Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	9 250	1 943	11 193	1
0091: Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	56 882	11 945	68 827	6
022 - PALISÁDY: PALISÁDY	36 466	7 658	44 124	4
0033: Sloupky a pilíře, stožáry a rámové stojky	35 346	7 423	42 769	2
0045: Podkladní a vedlejší konstrukce inženýrských staveb kromě vozovek a železničních svršků	1 120	235	1 355	2

030 CHODNÍKY: CHODNÍKY	13 589	2 854	16 442	4
0056: Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	3 353	704	4 057	1
0059: Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažďené	10 236	2 150	12 386	3
031 SJEZDY: SJEZDY	8 950	1 880	10 830	12
0056: Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	3 214	675	3 889	3
0057: Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné	3 528	741	4 269	3
0059: Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažďené	368	77	445	1
0091: Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	1 840	386	2 226	5
033 PŘEKLÁDKA: PŘEKLÁDKA ROZEBRANÉ DLAŽBY	33 745	7 086	40 831	6
0011: Přípravné a přidružené práce	13 864	2 911	16 775	2
0059: Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažďené	18 597	3 905	22 502	2
0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	1 284	270	1 554	2
040 KOM: KOMUNIKACE	108 516	10 259	118 775	12
0056: Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	55 935	5 482	61 417	3
0057: Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné	33 561	783	34 344	3
0059: Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažďené	3 170	666	3 836	1
0091: Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	15 850	3 329	19 179	5
041 PARKOVIŠTĚ: KOMUNIKACE - PARKOVIŠTĚ	87 689	15 616	103 305	8
0056: Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	42 896	7 609	50 505	3
0057: Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné	7 497	175	7 672	3
0059: Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažďené	37 296	7 832	45 128	2
042 FREZ: KOMUNIKACE - FRÉZOVÁNÍ	39 432		39 432	2
0011: Přípravné a přidružené práce	39 432		39 432	2
043 PRAH: KOMUNIKACE - PŘÍČNÉ PRAHY	11 156	2 343	13 499	3
0056: Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	1 125	236	1 361	1
0059: Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažďené	10 031	2 107	12 138	2
049 OPRAVY: KOMUNIKACE - OPRAVY	462 621	5 715	468 336	4
0056: Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	175 272		175 272	1
0057: Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné	287 349	5 715	293 064	3
061 SDZ: SDZ	34 700	7 287	41 987	12
0091: Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	34 200	7 182	41 382	11
0096: Bourání konstrukcí	500	105	605	1
062 VDZ: VDZ	23 098	4 850	27 948	4
0091: Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	23 098	4 850	27 948	4
063 ZÁBRADLÍ: OCHRANNÉ PRVKY - ZÁBRADLÍ	54 675	11 482	66 157	5
0034: Stěny a příčky	1 350	284	1 634	1
0062: Úprava povrchů vnější	48 600	10 206	58 806	1
783.: Nátěry	4 725	992	5 717	3
070 ODVODNĚNÍ: ODVODNĚNÍ	60 192	11 868	72 060	22
0012: Odkopávky a prokopávky	295	62	356	1
0013: Hloubené vykopávky	2 998	630	3 628	2
0017: Konstrukce ze zeminy	2 069	434	2 504	2
0045: Podkladní a vedlejší konstrukce inženýrských staveb kromě vozovek a železničních svrsků	2 688	564	3 252	2
0085: Potrubí z trub litinových	3 500	735	4 235	1
0087: Potrubí z trub plastických a skleněných	1 238	260	1 497	1
0089: Ostatní konstrukce	38 230	8 028	46 258	10
0093: Dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	3 000	630	3 630	1
7111: Izolace proti vodě - spodní stavba	3 675		3 675	1
997: Přesun sítě	2 500	525	3 025	1
071 ŽLABY: ODVODNĚNÍ - ŽLABY	24 310	5 105	29 415	3
0093: Dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	20 800	4 368	25 168	2
0096: Bourání konstrukcí	3 510	737	4 247	1
080 VO: VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	127 254	26 723	153 977	12
0056: Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	2 443	513	2 956	1
021.: Silnoproud	10 725	2 252	12 977	1
023.: Potrubí	19 305	4 054	23 359	2
046.: Zemní práce při externích montážích	94 781	19 904	114 685	8
090 BOURÁNÍ: BOURÁNÍ A PŘÍPRAVA	59 755	11 262	71 017	11
001.: Zemní práce	39	8	47	1
0011: Přípravné a přidružené práce	15 680	3 293	18 972	4
0093: Dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	1 050	221	1 271	1
0096: Bourání konstrukcí	6 125		6 125	1
0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	36 861	7 741	44 602	4
997 ODVOZY: ODVOZY HMOT A SUTÍ	84 727	17 793	102 519	5
0098: Demolice a sanace	74 689	15 685	90 374	4
099.: Přesun hmot HSV	10 037	2 108	12 145	1
SO401: Veřejné osvětlení	248 800	12 978	261 778	10
080 VO: VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	233 800	9 828	243 628	9
021.: Silnoproud	223 000	7 560	230 560	7
022.: Slaboproud	10 800	2 268	13 068	2
082 VO PŘECHOD: VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - PŘECHODY	15 000	3 150	18 150	1
022.: Slaboproud	15 000	3 150	18 150	1
VRN: VRN	197 500	41 475	238 975	14
999 VRN: VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	197 500	41 475	238 975	14
V01.: Průzkumné, geodetické a projektové práce	75 000	15 750	90 750	6
V03.: Zařízení staveniště	70 000	14 700	84 700	4
V04.: Inženýrská činnost	32 500	6 825	39 325	3
V07.: Provozní vlivy	20 000	4 200	24 200	1
Celkem (bez DPH)	2 861 142			
DPH	421 350			
DPH 0 % ze základny: 854 711	-			
DPH 21 % ze základny: 2 006 431	421 350			
Celkem (včetně DPH)	3 282 493			

Zakázka:

Výstavba chodníku a zklidnění dopravy v ulici Nádražní

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
A) UZNATELNÉ: UZNATELNÉ							2 861 142	
SO101: Chodník							762 943	
010 VÝKOPY: ZEMNÍ PRÁCE - VÝKOPY							36 200	
0012: Odkopávky a prokopávky							2 125	
800.	SP	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	25,000	80,00	2 000	
Plný popis: Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3								
801.	B	122202209R00	Příplatek za lepvost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	2,500	50,00	125	
Plný popis: Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje.								
0016: Přemístění výkopů							18 612	
802.	B	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 - část - 01 - odvoz výkopku	m3	95,448	50,00	4 772	
Plný popis:								
Výkaz výměr: SKL VYKOPEK 01					95,448			
803.	B	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m - část - 01 - odvoz výkopku	m3	95,448	50,00	4 772	
Plný popis:								
Výkaz výměr: SKL VYKOPEK 01					95,448			
804.	B	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km - část - 01 - odvoz výkopku	m3	1 813,512	5,00	9 068	
Plný popis: Příplatek k ceně se používá za každý další i započatý 1 km nad 10 km.								
Výkaz výměr: (SKL VZD HOR - 1) * SKL VYKOPEK 01					1 813,512			
0019: Výsadba							15 463	
807.	SP	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce část - 01 - poplatek - výkopek	t	171,806	90,00	15 463	
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504								
Výkaz výměr: SKL VYKOPEK 01 * 1,8					171,806			
011 ORNICE: ZEMNÍ PRÁCE - ORNICE							4 884	
0012: Odkopávky a prokopávky							630	
6.	SP	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m - sejmutí ORNICE	m3	12,600	50,00	630	
Plný popis: Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládce se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m								
0016: Přemístění výkopů							2 754	
809.	SP	167103101	Nakládání výkopku ze zemín schopných zúrodnění část - odvoz ORNICE 01	m3	8,100	50,00	405	
Plný popis: Nakládání neulehlého výkopku z hromad zeminy schopné zúrodnění								
Výkaz výměr: SKL ORNICE 01					8,100			
810.	SP	162306112	Vodorovné přemístění do 1000 m bez naložení výkopku ze zemín schopných zúrodnění část - odvoz ORNICE 01	m3	8,100	100,00	810	
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemín schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 500 do 1000 m								
Výkaz výměr: SKL ORNICE 01					8,100			
811.	SP	162706119	Příplatek pro vodorovné přemístění bez naložení výkopku ze zemín schopných zúrodnění ZKD 1000 m část - odvoz ORNICE 01	m3	153,900	10,00	1 539	
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemín schopných zúrodnění, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m								
Výkaz výměr: (SKL VZD ZEM - 1) * SKL ORNICE 01					153,900			
0018: Sadové úpravy							1 500	
10.	SP	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 - ohumusování (ornice)	m2	30,000	50,00	1 500	
Plný popis: Rozprostření a urovňování ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm								
013 ČTÚ: ČISTÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY							596	
0018: Sadové úpravy							596	
17.	SP	181451131	Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 - ČTÚ trávník	m2	30,000	10,00	300	
Plný popis: Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně uložení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5								
18.	SP	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 - ČTÚ trávník	m2	30,000	2,00	60	
Plný popis: Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo spevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko								
19.	SP	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2 - ČTÚ trávník	m3	1,500	100,00	150	
Plný popis: Zaliti rostlin vodou plochy záhanů jednotlivě přes 20 m2								
20.	H	00572410	osivo směs travní parková - ČTÚ trávník	kg	0,450	190,00	86	
Plný popis:								
019 SANACE: SANACE							32 262	
0012: Odkopávky a prokopávky							7 267	
21.	SP	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 - ODKOPÁVKY PRO SANACE	m3	35,708	200,00	7 142	
Plný popis: Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3								
Výkaz výměr: Sanace					-			
0,20 * 178,54					35,708			
22.	B	122202209R00	Příplatek za lepvost - odkop. pro silnice v hor.3 - ODKOPÁVKY PRO SANACE	m3	3,571	35,00	125	
Plný popis: Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje.								
0018: Sadové úpravy							10 712	
814.	SP	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním - pláň	m2	178,540	30,00	5 356	
Plný popis: Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním								
814.	SP	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním - parapláň	m2	178,540	30,00	5 356	
Plný popis: Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním								

H.

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
0056: Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch								14 283
24.	SP	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm - SANACE PLÁNĚ	m2	178,540	80,00	14 283	
Plný popis: Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm								
020 OBR: OBRUBNÍKY								78 115
0013: Hloubené vykopávky								5 636
25.	SP	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 - výkopy pod obruby	m3	8,540	600,00	5 124	
Plný popis: Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3								
26.	SP	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 - výkopy pod obruby	m3	2,562	200,00	512	
Plný popis: Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3								
0056: Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch								6 832
27.	SP	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm - ŠD tl. 150mm fr. 0/32 - pod obruby	m2	56,933	120,00	6 832	
Plný popis: Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm								
0091: Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch								65 646
28.	SP	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého do lože z betonu C20/25-XF3 (popř. C20/25 n XF3) - OBR - silniční - MONTÁŽ	m	121,900	240,00	29 256	
Plný popis: Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu p								
29.	H	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm OBR - SILNIČNÍ 250	m	50,932	100,00	5 093	
Plný popis:								
Výkaz výměr: Silniční								
97 + 5,3 + 19,6 - 55,5 - 3,8 - 15								
30.	H	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm OBR - PŘECHODOVÝ	m	16,050	300,00	4 815	
Plný popis:								
31.	H	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm OBR - NÁJEZDOVÝ	m	63,451	100,00	6 345	
Plný popis:								
32.	SP	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého do lože z betonu C20/25-XF3 (popř. C20/25 n XF3) - OBR - chodníkový - MONTÁŽ	m	26,500	240,00	6 360	
Plný popis: Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z beto								
33.	H	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm OBR - chodníkový - DODÁVKA 80mm	m	28,355	100,00	2 836	
Plný popis:								
704.	B	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože s opěrou - lože z betonu C16/20 XF1 (popř. C16/20 n XF1) - OBRUBNÍKY - ZÁHONOVÝ MONTÁŽ	m	28,200	300,00	8 460	
Plný popis:								
705.	B	592173328	ZÁHONOVÝ - OBRUBNÍKY - ZÁHONOVÝ OBRUBNÍK	kus	31,020	80,00	2 482	
Plný popis:								
030 CHODNÍKY: CHODNÍKY								84 019
0056: Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch								23 450
40.	SP	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm - pod dlažbu chodníku	m2	117,250	200,00	23 450	
Plný popis: Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm								
Výkaz výměr: Přírodní								
112,35								
Písková								
-								
Slepecká								
4,90								
ACO 8								
-								
0059: Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné								60 569
43.	SP	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2 DLAŽBA 60mm MONTÁŽ - MONTÁŽ	m2	117,250	300,00	35 175	
Plný popis: Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrování								
45.	H	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní DLAŽBA 60mm PŘÍRODNÍ - MATERIÁL	m2	117,968	200,00	23 594	
Plný popis:								
46.	H	59245006	dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná DLAŽBA 60mm BAREVNÁ SLEPECKÁ - MATERIÁL	m2	5,145	350,00	1 801	
Plný popis:								
031 SJEZDY: SJEZDY								44 921
0056: Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch								12 258
49.	SP	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm - pod dlažbu sjezdů	m2	61,290	200,00	12 258	
Plný popis: Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm								
Výkaz výměr: Pod dlažbu chodníků - SJEZDY								
Přírodní								
42,11 + 5,13								
Umělé vodící linie								
-								
Slepecká								
14,05								
0059: Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné								32 663
1.	SP	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 DLAŽBA 80mm - MONTÁŽ	m2	61,290	240,00	14 710	
Plný popis: Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrování								
2.	H	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní DLAŽBA 80mm - PŘÍRODNÍ - MATERIÁL	m2	48,657	250,00	12 164	
Plný popis:								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
3.	H	59245006sle	dlážba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x80 barevná DLAŽBA 80mm - BAREVNÁ slepecká - MATERIÁL	m2	14,472	400,00	5 789	
Plný popis:								
033 PŘEKLÁDKA: PŘEKLÁDKA ROZEBRANÉ DLAŽBY							10 368	
0011: Přípravné a přidružené práce							1 813	
359.	B	113106221R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém - přeložení ŽULOVÉ dlažby	m2	14,500	125,00	1 813	
Plný popis:								
0059: Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné							7 975	
537.	B	591311111R00	Kladení dlažby z kostek do kam. těženého - DLAŽBA ŽULOVÁ - MALÁ - POKLÁDKA - přeložení ŽULOVÉ dlažby	m2	14,500	550,00	7 975	
Plný popis:								
0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce							580	
982.	SP	979071021	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým při překopecích ing sítí - přeložení ŽULOVÉ dlažby	m2	14,500	40,00	580	
Plný popis: Očištění vybouraných dlažebních kostek při překopecích inženýrských sítí od spojovacího materiálu, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dop.								
040 KOM: KOMUNIKACE							29 286	
0059: Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné							4 880	
66.	SP	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou závlivou SPÁRA - ZALITÍ	m	122,000	40,00	4 880	
Plný popis: Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou závlivou								
0091: Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch							24 400	
67.	SP	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící závlivu v živičném krytu SPÁRA - ZALITÍ	m	122,000	40,00	4 880	
Plný popis: Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závlivu šířky 10 mm, hloubky 25 mm								
68.	SP	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm SPÁRA - ZALITÍ	m	122,000	40,00	4 880	
Plný popis: Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm								
69.	SP	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm SPÁRA - ASFALT	m	122,000	40,00	4 880	
Plný popis: Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm								
70.	SP	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm SPÁRA - ASFALT	m	122,000	40,00	4 880	
Plný popis: Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm								
71.	SP	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm SPÁRA - ASFALT	m	122,000	40,00	4 880	
Plný popis: Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm								
711.: Izolace proti vodě a vlhkosti							6	
835.	SP	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m část	t	0,023	250,00	6	
Plný popis: Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m								
042 FREZ: KOMUNIKACE - FRÉZOVÁNÍ							7 317	
0011: Přípravné a přidružené práce							7 317	
72.	SP	113154112	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	36,580	150,00	5 487	
Plný popis: Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm								
Výkaz výměr: tl. 40 - 24,38 24,380 - 12,200 12,20								
73.	SP	113154111	Frézování živičného krytu tl 30 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	12,200	150,00	1 830	
Plný popis: Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy do 30 mm								
Výkaz výměr: Na celkovou tl. 70mm 12,20 - 12,200								
061 SDZ: SDZ							18 420	
0091: Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch							17 920	
74.	H	40445254	vičko plastové na sloupek D 70mm SDZ sloupek	kus	3,000	30,00	90	
Plný popis:								
75.	H	40445241	patka pro sloupek AI D 70mm SDZ sloupek	kus	3,000	850,00	2 550	
Plný popis:								
76.	H	40445230	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m SDZ sloupek	kus	3,000	850,00	2 550	
Plný popis:								
77.	SP	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou SDZ sloupek	kus	3,000	950,00	2 850	
Plný popis: Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky								
78.	SP	914111111	Montáž vislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu SDZ montáž značek PL do 1m2 na sloupek	kus	4,000	650,00	2 600	
Plný popis: Montáž vislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly								
79.	SP	914111111	Montáž vislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu SDZ montáž značek PL do 1m2 na sloupek - přesun	kus	1,000	900,00	900	
Plný popis: Montáž vislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly								
861.	H	40445517	značka dopravní vislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn-Al rám D 700mm SDZ - SDZ - B28 - ZÁKAZ ZASTAVENÍ	kus	3,000	1 150,00	3 450	
Plný popis:								
983.	H	40445539	značka dopravní vislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn-Al rám 500x150mm - E8c - KONEC ÚSEKU	kus	1,000	1 150,00	1 150	
Plný popis:								

H.

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
985.	SP	912221111	Montáž směrového sloupku silničního ocelového pružného zinkovaného ručním beraněním	kus	4,000	150,00	600	
Plný popis: Montáž směrového sloupku ocelového pružného ručním beraněním silničního								
986.	H	40445165	sloupek směrový silniční ocelový - SLOUPEK SMĚROVÝ ČERVENO-BÍLÝ	kus	4,000	295,00	1 180	
Plný popis:								
0096: Bourání konstrukci								500
81.	SP	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami SDZ odstranění VČ sloupků - SDZ - přesun	kus	1,000	500,00	500	
Plný popis: Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutnění								
062 VDZ: VDZ								43 529
0059: Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné								2 888
533.	B	58380120.A	Kostka dlažební drobná 8/10 tř. 1 1t = 5 m2 - KOSTKA ŽULOVÁ - MALÁ - MATERIÁL - DVOJLINKA	m2	1,838	1 000,00	1 838	
Plný popis:								
534.	B	591241111R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z C20/25 - DVOJLINKA	m2	1,750	600,00	1 050	
Plný popis:								
0091: Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch								40 642
85.	SP	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení - VDZ liniové	m	204,160	10,00	2 042	
Plný popis: Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky								
980.	SP	915211116	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní žlutý plast	m	154,400	250,00	38 600	
Plný popis: Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá žlutá retroreflexní								
070 ODVODNĚNÍ: ODVODNĚNÍ								46 202
0012: Odkopávky a prokopávky								711
86.	SP	120001101	Příplatek za ztižení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí - výkopy pro odvodnění	m3	1,421	500,00	711	
Plný popis: Příplatek k cenám vykopávek za ztižení vykopávky v blízkosti inženýrských sítí nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy								
0013: Hloubené vykopávky								7 233
87.	SP	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 - výkopy pro odvodnění	m3	14,210	500,00	7 105	
Plný popis: Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3								
88.	SP	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 - výkopy pro odvodnění	m3	4,263	30,00	128	
Plný popis: Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horní								
0017: Konstrukce ze zeminy								11 184
89.	SP	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m - OBSYP POTRUBÍ	m3	12,000	500,00	6 000	
Plný popis: Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu								
90.	H	58331200	Štěrpkospek netříděný zásypový - OBSYP POTRUBÍ	t	21,600	240,00	5 184	
Plný popis:								
0085: Potrubí z trub litinových								4 000
94.	SP	850355121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 200 NÁPOJENÍ KANALIZACE DN200	kus	4,000	1 000,00	4 000	
Plný popis: Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 200								
0087: Potrubí z trub plastických a skleněných								3 675
916.	SP	871355211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 200 PVC DN200 SN4	m	1,500	500,00	750	
Plný popis: Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 200								
917.	SP	871275211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 125 PVC DN125 SN4	m	5,750	300,00	1 725	
Plný popis: Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 125								
987.	SP	871265211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 110 PVC DN110 SN4	m	6,000	200,00	1 200	
Plný popis: Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 110								
0089: Ostatní konstrukce								15 500
96.	B	894411020RBF	Vpust uliční z dílců DN 450, s kal. košem, s výtokem - DN 200, mříž litina 500x500 40 t, hl. 1,64 m - ULIČNÍ VPUST - přípojka DN200	kpl	1,000	7 500,00	7 500	
Plný popis: Vpust uliční zařízení uliční vpustí betonových dílců ze spodního dílu s odtokem DN 200 mm, středové a horní skruže, přechodového dílu, vyrovnávacího prstence a c								
97.	SP	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	2,000	2 000,00	4 000	
Plný popis: Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu								
919.	SP	899332111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm snížením poklopu	kus	2,000	2 000,00	4 000	
Plný popis: Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm snížením poklopu								
7111: Izolace proti vodě - spodní stavba								2 900
100.	SP	711161215	Izolace proti zemní vlhkosti novopou fólií svislá, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm - NOPOOVÁ FÓLIE	m2	29,000	100,00	2 900	
Plný popis: Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě novými fóliemi na ploše svislé 5 vrstvou ochranná, odvětrávací a drenážní výška naku 20,0 mm, tl fólie do 1,0 mm								
721.: Vnitřní kanalizace								1 000
926.	B	721242110RT1	Lapač střešních splavenin PP HL600 D 110 mm, kloub - zápachová klapka, koš na listí	kus	1,000	1 000,00	1 000	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis:								
071 ŽLABY: ODVODNĚNÍ - ŽLABY							41 400	
0059: Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné							41 400	
528.	B	286982322	Žlab polymerový - s litinovým pororoštem, oka 20/30, černý, s aretací - Průtočný profil 366 cm2 Vtokový průřez 825 cm2 - ŽLAB LINIOVÝ B125	kus	8,400	3 500,00	29 400	
Plný popis:								
529.	B	59710112RT1	Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton - včetně betonového lože C 30/37 XF3 a D+M vpustí ke žlabu - ŽLAB LINIOVÝ	m	8,000	1 500,00	12 000	
Plný popis:								
080 VO: VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ							35 180	
021.: Silnoproud							2 775	
931.	B	210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 - včetně pásku FeZn 30 x 4 mm - VO NOVÉ	m	37,000	75,00	2 775	
Plný popis:								
023.: Potrubí							4 255	
938.	B	230191016R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 110x4,2mm - VO CHRÁNIČKA	m	37,000	40,00	1 480	
Plný popis:								
939.	B	3457114701	Kabelová chránička 110 x 4,2 mm - VO CHRÁNIČKA	m	37,000	75,00	2 775	
Plný popis:								
046.: Zemní práce při externích montážích							28 150	
940.	B	460010022RT1	Vytýčení kabelové trasy podél silnice - délka trasy do 100 m - VO NOVÉ	km	0,037	10 000,00	370	
Plný popis:								
941.	B	460200173RT2	Výkop kabelové rýhy 35/90 cm hor.3 - ruční výkop rýhy - VO NOVÉ	m	37,000	350,00	12 950	
Plný popis:								
942.	B	460070543RT1	Jáma pro stožár výložnkový zapuštěný, hornina 3 - ruční výkop jámy - VO NOVÉ	kus	2,000	950,00	1 900	
Plný popis:								
943.	B	460100001RT1	Pouzdrový základ 250x800 mm mimo osu trasy - kompletní zhot.pouzdrového základu - VO NOVÉ	kus	2,000	850,00	1 700	
Plný popis:								
946.	B	460120002RT1	Zához jámy, hornina třídy 3 - 4 - upěchování a úprava povrchu - VO NOVÉ	kus	2,000	250,00	500	
Plný popis:								
947.	B	460570173R00	Zához rýhy 35/90 cm, hornina třídy 3, se zhutněním - VO NOVÉ	m	37,000	100,00	3 700	
Plný popis:								
948.	B	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm - fólie PVC šířka 33 cm - VO NOVÉ	m	44,400	25,00	1 110	
Plný popis:								
981.	H	58331200	šterkopisek netříděný zásypový	t	29,600	200,00	5 920	
Plný popis:								
090 BOURÁNÍ: BOURÁNÍ A PŘÍPRAVA							128 679	
0011: Přípravné a přidružené práce							32 068	
103.	SP	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl 300 mm strojně pl do 50 m2 DRC PL do 50m2 ; TL 201mm ~ 300mm - tl. 250mm	m2	20,220	100,00	2 022	
Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamer								
Výkaz výměr: Pod dlažbou - 16 - Pod asfaltem - 4,22								
104.	SP	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl 200 mm strojně pl do 50 m2 DRC PL do 50m2 ; TL 101~200mm - tl. 200mm	m2	28,000	100,00	2 800	
Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamer								
109.	SP	113202111	Vytrhání obrub krajiniků obrubníků stojatých - Vytrhání obrubníků SILNIČNÍCH	m	153,000	100,00	15 300	
Plný popis: Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiniků nebo obrubníků stojatých								
Výkaz výměr: 131 + 10 + 12								
109.	SP	113202111	Vytrhání obrub krajiniků obrubníků stojatých - stávající liniové ŽLABY	m	5,500	100,00	550	
Plný popis: Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiniků nebo obrubníků stojatých								
354.	SP	113106191	Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami zalitými živici strojně pl do 50 m2 - odstranění panelů	m2	28,000	222,00	6 216	
Plný popis: Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně ze si								
964.	SP	113106187	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2	m2	16,000	30,00	480	
Plný popis: Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně ploch								
988.	SP	113107321	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl 100 mm strojně pl do 50 m2 DRCENÉ PL do 50m2 ; TL do 100mm - tl. 100mm	m2	47,000	100,00	4 700	
Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamer								
0093: Dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb							1 450	
112.	SP	938902122	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou čištění soklu	m2	29,000	50,00	1 450	
Plný popis: Čištění nádrží, ploch dřevěných nebo betonových konstrukcí, potrubí ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou								
0096: Bourání konstrukcí							65 211	

Pof.	Typ	Kód	Popis	Mj	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
98.	B	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH - ODVOZ NA SKLÁDKU - ULIČNÍ VPUST - VYBOURÁNÍ	kpl	1,000	2 500,00	2 500	
Plný popis: položka zahrnuje: kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací, - veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku, - veškeré dal								
113.	SP	967023693	Přisekání kamenných nebo jiných ploch s tvrdým povrchem pl přes 2 m2 odsekání soklu	m2	29,000	350,00	10 150	
Plný popis: Přisekání (špicování) ploch kamenných nebo jiných s tvrdým povrchem pro nové povrchové vrstvy, plochy přes 2 m2								
734.	SP	113107343	Odstanění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl do 50 m2 ASF PL do 50m2 ; TL. 101 ~ 150mm - tl. 120mm	m2	1 051,220	50,00	52 561	
Plný popis: Odstanění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičný								
0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce							29 950	
966.	SP	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 část - Poplatek ASFALTY 01	t	336,893	60,00	20 214	
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302								
Výkaz výměr: SKL HMO ASF 01 + SKL SUT ASF 01					336,893			
968.	SP	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 část - Poplatek HORNINY 01	t	26,109	130,00	3 394	
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504								
Výkaz výměr: SKL HMO KAM 01 + SKL SUT KAM 01					26,109			
969.	SP	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 část - Poplatek BETON 01	t	48,786	130,00	6 342	
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101								
Výkaz výměr: SKL HMO BET 01 + SKL SUT BET 01					48,786			
997 ODVOZY: ODVOZY HMOT A SUTÍ							109 124	
0098: Demolice a sanace							109 124	
972.	B	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením - část - 01	t	411,788	100,00	41 179	
Plný popis:								
Výkaz výměr: SKL_DŘE_01 + SKL_HMO_ASF_01 + SKL_HMO_BET_01 + SKL_HMO_KAM_01 + SKL_KOVY_01 + SKL_SUT_ASF_01 + SKL_SUT_BET_01 + SKL_SUT_KAM_01 + SKL_SUT_SUT_01					411,788			
973.	SP	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot část - 01	t	205,894	50,00	10 295	
Plný popis: Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění								
Výkaz výměr: SKL_DŘE_01 + SKL_HMO_ASF_01 + SKL_HMO_BET_01 + SKL_HMO_KAM_01 + SKL_KOVY_01 + SKL_SUT_ASF_01 + SKL_SUT_BET_01 + SKL_SUT_KAM_01 + SKL_SUT_SUT_01					411,788			
974.	B	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením - část - 01	t	411,788	50,00	20 589	
Plný popis:								
Výkaz výměr: SKL_DŘE_01 + SKL_HMO_ASF_01 + SKL_HMO_BET_01 + SKL_HMO_KAM_01 + SKL_KOVY_01 + SKL_SUT_ASF_01 + SKL_SUT_BET_01 + SKL_SUT_KAM_01 + SKL_SUT_SUT_01					411,788			
975.	B	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - část - 01	t	7 412,184	5,00	37 061	
Plný popis:								
Výkaz výměr: (SKL_VZD - 2) * (SKL_DŘE_01 + SKL_HMO_ASF_01 + SKL_HMO_BET_01 + SKL_HMO_KAM_01 + SKL_KOVY_01 + SKL_SUT_ASF_01 + SKL_SUT_BET_01 + SKL_SUT_KAM_01 + SKL_SUT_SUT_01)					7 412,184			
998 PŘESUNY: PŘESUNY HMOT A KAPACIT							12 442	
099: Přesun hmot HSV							12 442	
124.	SP	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným část - 01 - PŘESUN HMOT - DLAŽBA	t	248,844	50,00	12 442	
Plný popis: Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu								
SO102: Silnice							1 651 899	
000 OSTATNÍ: OSTATNÍ A VŠEOBECNÉ POLOŽKY							72 000	
009: Ostatní konstrukce a práce na potrubí							72 000	
668.	B	Kola	Cyklopřístřešek - (položka obsahuje kompletní dodávku a montáž dle popisu v PD)	kpl	2,000	36 000,00	72 000	
Plný popis:								
010 VÝKOPY: ZEMNÍ PRÁCE - VÝKOPY							85 090	
0012: Odkopávky a prokopávky							11 675	
800.	SP	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	113,350	100,00	11 335	
Plný popis: Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3								
Výkaz výměr: 9.25					9,250			
0,3 * (213 + 103 + 31)					104,100			
801.	B	122202209R00	Příplatek za lepkovost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	11,335	30,00	340	
Plný popis: Do měrných jednotek se udává poměrně množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje.								
0016: Přemístění výkopů							43 676	
2.	B	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 - část - 02 - odvoz výkopku	m3	223,978	50,00	11 199	
Plný popis:								
Výkaz výměr: SKL VYKOPEK 02					223,978			
3.	B	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m - část - 02 - odvoz výkopku	m3	223,978	50,00	11 199	
Plný popis:								
Výkaz výměr: SKL VYKOPEK 02					223,978			
4.	B	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km - část - 02 - odvoz výkopku	m3	4 255,582	5,00	21 278	
Plný popis: Příplatek k ceně se používá za každý další i započatý 1 km nad 10 km.								
Výkaz výměr: (SKL VZD HOR - 1) * SKL VYKOPEK 02					4 255,582			
0019: Výsadba							24 190	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Čen. soustava
5.	SP	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce část - 02 - poplatek - VÝKOPEK	t	403,160	60,00	24 190	
<i>Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kameniva zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504</i> Výkaz výměr: SKL VÝKOPEK 02 * 1.8 403,160								
0093: Dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb								5 550
993.	SP	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,5 m³/m - PŘÍKOP - tvarování	m	55,500	100,00	5 550	
<i>Plný popis: Profílce a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na</i>								
011 ORNICE: ZEMNÍ PRÁCE - ORNICE								26 620
0012: Odkopávky a prokopávky								1 435
808.	SP	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m - sejmutí ORNICE	m3	35,880	40,00	1 435	
<i>Plný popis: Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasně či trvale skládce se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m</i>								
0016: Přemístění výkopů								11 482
7.	SP	167103101	Nakládání výkopku ze zemín schopných zúrodnění část - 02 - odvoz ORNICE	m3	35,880	30,00	1 076	
<i>Plný popis: Nakládání neulehlého výkopku z hromad zemín schopné zúrodnění</i> Výkaz výměr: SKL ORNICE 02 35,880								
8.	SP	162306112	Vodorovné přemístění do 1000 m bez naložení výkopku ze zemín schopných zúrodnění část - 02 - odvoz ORNICE	m3	35,880	100,00	3 588	
<i>Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemín schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 500 do 1000 m</i> Výkaz výměr: SKL ORNICE 02 35,880								
9.	SP	162706119	Příplatek pro vodorovné přemístění bez naložení výkopku ze zemín schopných zúrodnění ZKD 1000 m část - 02 - odvoz ORNICE	m3	681,720	10,00	6 817	
<i>Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemín schopných zúrodnění, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m</i> Výkaz výměr: (SKL VZD ZEM - 1) * SKL ORNICE 02 681,720								
0018: Sadové úpravy								5 308
149.	SP	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 - ohumusování (ornice)	m2	176,920	30,00	5 308	
<i>Plný popis: Rozprostření a urovňování ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm</i>								
0019: Výsadba								8 396
11.	SP	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce část - 02 - poplatek - ORNICE	t	64,584	130,00	8 396	
<i>Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kameniva zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504</i> Výkaz výměr: SKL ORNICE 02 * 1.8 64,584								
012 ZELEŇ: ZELENĚ A STROMY								3 200
0018: Sadové úpravy								3 200
15.	B	184807111R00	Ochrana stromu bedněním - zařízení - STROMY - OCHRANA	m2	16,000	100,00	1 600	
<i>Plný popis:</i>								
16.	B	184807112R00	Ochrana stromu bedněním - odstranění - STROMY - OCHRANA	m2	16,000	100,00	1 600	
<i>Plný popis:</i>								
013 ČTÚ: ČISTÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY								5 175
0018: Sadové úpravy								5 175
17.	SP	181451131	Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 - ČTÚ trávník	m2	176,920	20,00	3 538	
<i>Plný popis: Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně užití parkového v rovině nebo na svahu do 1:5</i>								
18.	SP	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 - ČTÚ trávník	m2	176,920	2,00	354	
<i>Plný popis: Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko</i>								
19.	SP	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2 - ČTÚ trávník	m3	8,846	100,00	885	
<i>Plný popis: Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2</i>								
20.	H	00572410	osivo směs travní parková - ČTÚ trávník	kg	2,654	150,00	398	
<i>Plný popis:</i>								
019 SANACE: SANACE								57 642
0012: Odkopávky a prokopávky								9 841
21.	SP	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 - ODKOPÁVKY PRO SANACE	m3	38,896	250,00	9 724	
<i>Plný popis: Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3</i>								
22.	B	122202209R00	Příplatek za lepidlost - odkop. pro silnice v hor.3 - ODKOPÁVKY PRO SANACE	m3	3,890	30,00	117	
<i>Plný popis: Do měrných jednotek se udává poměrně množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje.</i>								
0018: Sadové úpravy								19 448
23.	SP	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	194,480	50,00	9 724	
<i>Plný popis: Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním</i>								
814.	SP	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	194,480	50,00	9 724	
<i>Plný popis: Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním</i>								
0021: Úprava podloží a základové spáry								5 016
1.	B	213151121R00	Montáž geotextilie - SANACE PLÁNĚ	m2	114,000	20,00	2 280	
<i>Plný popis:</i>								
422.	B	69366198	Geotextilie - SANACE PLÁNĚ 300g/m2	m2	136,800	20,00	2 736	
<i>Plný popis:</i>								

14

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
0056: Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch								23 338
24.	SP	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm - SANACE PLÁNE tl. 200mm	m2	194,480	120,00	23 338	
Plný popis: Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm								
020 OBR: OBRUBNÍKY								131 298
0013: Hloubené vykopávky								65 166
25.	SP	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 - výkopy pod obruby	m3	9,250	7 000,00	64 750	
Plný popis: Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3								
26.	SP	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 - výkopy pod obruby	m3	2,775	150,00	416	
Plný popis: Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3								
0056: Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch								9 250
27.	SP	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm - ŠD tl. 150mm fr. 0/32 - pod obruby	m2	61,667	150,00	9 250	
Plný popis: Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm								
0091: Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch								56 882
151.	SP	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého do lože z betonu C20/25-XF3 (popř. C20/25 n XF3) - OBR - silniční - MONTÁŽ	m	151,550	240,00	36 372	
Plný popis: Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu p								
152.	H	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm OBR - SILNIČNÍ 250 - OBR - SILNIČNÍ	m	80,250	100,00	8 025	
Plný popis: 250								
153.	H	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm OBR - PŘECHODOVÝ - OBR - PŘECHODOVÝ	m	6,420	300,00	1 926	
Plný popis:								
154.	H	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm OBR - NÁJEZDOVÝ - OBR - NÁJEZDOVÝ	m	75,489	100,00	7 549	
Plný popis:								
702.	B	592173328	ZÁHONOVÝ - OBRUBNÍKY - ZÁHONOVÝ OBRUBNÍK	kus	9,460	100,00	946	
Plný popis:								
705.	B	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože s opěrou - lože z betonu C16/20 XF1 (popř. C16/20 n XF1) - OBRUBNÍKY - ZÁHONOVÝ MONTÁŽ	m	8,600	240,00	2 064	
Plný popis:								
022 - PALISÁDY: PALISÁDY								36 466
0033: Sloupky a pilíře, stožáry a rámové stojky								35 346
1.	SP	339921134	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 1,5 m palisád MOTÁŽ - D200mm DL 2,0m	m	12,900	1 000,00	12 900	
Plný popis: Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 1500 mm								
989.	H	59228415	palisáda betonová tyčová půlkulatá přírodní 175x200x1200mm palisád DODÁVKA - D200mm DL 1,2m	kus	74,820	300,00	22 446	
Plný popis:								
0045: Podkladní a vedlejší konstrukce inženýrských staveb kromě vozovek a železničních svršků								1 120
418.	B	69366198	Geotextilie - TEXTILIE SEPARAČNÍ 300g/m2	m2	21,000	20,00	420	
Plný popis:								
990.	SP	451971111	Položení podkladní vrstvy z geotextilie s uchycením v terénu sponami a za plůtky hřeby	m2	17,500	40,00	700	
Plný popis: Položení podkladní vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve svahu, s přesahem jednotlivých pásů 150 mm, s uchycením v terénu sponami z bet. oceli a za plůtky hřeby								
030 CHODNÍKY: CHODNÍKY								13 589
0056: Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch								3 353
40.	SP	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm - pod dlažbu chodníku	m2	22,350	150,00	3 353	
Plný popis: Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm								
0059: Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažďené								10 236
43.	SP	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2 DLAŽBA 60mm MONTÁŽ	m2	22,350	240,00	5 364	
Plný popis: Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním								
45.	H	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní DLAŽBA 60mm PŘÍRODNÍ - MATERIÁL	m2	22,575	200,00	4 515	
Plný popis:								
46.	H	59245006	dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná DLAŽBA 60mm BAREVNÁ SLEPEČKA - MATERIÁL	m2	0,893	400,00	357	
Plný popis:								
031 SJEZDY: SJEZDY								8 950
0056: Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch								3 214
507.	SP	564911411	Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm	m2	7,840	60,00	470	
Plný popis: Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm								
996.	SP	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	7,840	150,00	1 176	
Plný popis: Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm								
996.	SP	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm ŠD tl. 200mm	m2	7,840	200,00	1 568	
Plný popis: Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
0057: Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné								3 528
513.	SP	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	7,840	400,00	3 136	
Plný popis: Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhuštění tl. 50 mm								
819.	SP	573211112	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	7,840	25,00	196	
Plný popis: Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2								
821.	SP	573111113	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	7,840	25,00	196	
Plný popis: Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,50 kg/m2								
0059: Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné								368
66.	SP	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou SPÁRA - ZALITÍ	m	9,200	40,00	368	
Plný popis: Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou								
0091: Doplnění konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch								1 840
67.	SP	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu SPÁRA - ZALITÍ	m	9,200	40,00	368	
Plný popis: Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm								
68.	SP	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm SPÁRA - ZALITÍ	m	9,200	40,00	368	
Plný popis: Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm								
69.	SP	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm SPÁRA - ASFALT	m	9,200	40,00	368	
Plný popis: Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm								
70.	SP	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm SPÁRA - ASFALT	m	9,200	40,00	368	
Plný popis: Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm								
71.	SP	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm SPÁRA - ASFALT	m	9,200	40,00	368	
Plný popis: Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm								
033 PŘEKLÁDKA: PŘEKLÁDKA ROZEBRANÉ DLAŽBY								33 745
0011: Přípravné a přidružené práce								13 864
57.	SP	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně - přeložení ZÁMKOVÉ dlažby	m2	1,300	350,00	455	
Plný popis: Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakou								
359.	B	113106221R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém - přeložení ŽULOVÉ dlažby	m2	24,380	550,00	13 409	
Plný popis:								
0059: Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné								18 597
58.	SP	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2 - přeložení ZÁMKOVÉ dlažby	m2	1,300	240,00	312	
Plný popis: Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojítm hutněním, vibrováním								
537.	B	591311111R00	Kladení dlažby z kostek do kam. těženého - DLAŽBA ŽULOVÁ - MALÁ - POKLÁDKA - přeložení ŽULOVÉ dlažby	m2	24,380	750,00	18 285	
Plný popis:								
0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce								1 284
59.	SP	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého - přeložení ZÁMKOVÉ dlažby	m2	1,300	50,00	65	
Plný popis: Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámokv								
982.	SP	979071021	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým při překopec ing sítí - přeložení ŽULOVÉ dlažby	m2	24,380	50,00	1 219	
Plný popis: Očištění vybouraných dlažebních kostek při překopec inženýrských sítí od spojovacího materiálu, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dop								
040 KOM: KOMUNIKACE								108 516
0056: Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch								55 935
49.	SP	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	74,580	200,00	14 916	
Plný popis: Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 250 mm								
60.	SP	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	74,580	400,00	29 832	
Plný popis: Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky do 3 m, po zhuštění tl. 70 mm								
Výkaz výměr: Silnice 66 + 8,58 - 74,580								
61.	SP	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	74,580	150,00	11 187	
Plný popis: Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 150 mm								
0057: Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné								33 561
63.	SP	573211112	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	74,580	25,00	1 865	
Plný popis: Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2								
Výkaz výměr: Silnice 66 + 8,58 - 74,580								
64.	SP	573111113	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	74,580	25,00	1 865	
Plný popis: Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,50 kg/m2								
Výkaz výměr: Silnice 66 + 8,58 - 74,580								
65.	SP	577134211	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	74,580	400,00	29 832	
Plný popis: Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhuštění tl. 40 mm								
Výkaz výměr: Silnice 66 + 8,58 - 74,580								
0059: Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné								3 170
66.	SP	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou SPÁRA - ZALITÍ	m	158,500	20,00	3 170	
Plný popis: Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou								

14

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
0091: Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch							15 850
67.	SP	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící závluku v živičném krytu SPÁRA - ZALITÍ	m	158,500	20,00	3 170
Plný popis: Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závluku šířky 10 mm, hloubky 25 mm							
68.	SP	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm SPÁRA - ZALITÍ	m	158,500	20,00	3 170
Plný popis: Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm							
69.	SP	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm SPÁRA - ASFALT	m	158,500	20,00	3 170
Plný popis: Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm							
70.	SP	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm SPÁRA - ASFALT	m	158,500	20,00	3 170
Plný popis: Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm							
71.	SP	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm SPÁRA - ASFALT	m	158,500	20,00	3 170
Plný popis: Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm							
041 PARKOVIŠTĚ: KOMUNIKACE - PARKOVIŠTĚ							87 689
0056: Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch							42 896
49.	SP	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm - PARKOVIŠTĚ	m2	97,300	200,00	19 460
Plný popis: Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm							
Výkaz výměr: 80,64 +16,66				97,300			
60.	SP	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	16,660	400,00	6 664
Plný popis: Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm							
817.	SP	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm - PARKOVIŠTĚ	m2	83,860	200,00	16 772
Plný popis: Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm							
Výkaz výměr: 67,20 +16,66				83,860			
0057: Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné							7 497
63.	SP	573211112	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	16,660	25,00	417
Plný popis: Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2							
64.	SP	573111113	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	16,660	25,00	417
Plný popis: Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,50 kg/m2							
65.	SP	577134211	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	16,660	400,00	6 664
Plný popis: Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm							
0059: Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné							37 296
14.	SP	596211211	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	67,200	240,00	16 128
Plný popis: Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním							
995.	H	59245030.HS	dlažba skladebná betonová 200x200x80mm přírodní DLAŽBA 80mm - PŘÍRODNÍ - ZAZTRAVŇOVACÍ - HYDROSTAR	m2	70,560	300,00	21 168
Plný popis:							
042 FREZ: KOMUNIKACE - FRÉZOVÁNÍ							39 432
0011: Přípravné a přidružené práce							39 432
72.	SP	113154112	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	1 374,400	20,00	27 488
Plný popis: Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm							
Výkaz výměr: tl. 40				-			
777,20				777,200			
tl. 70				-			
597,20				597,200			
73.	SP	113154111	Frézování živičného krytu tl 30 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase - na celkovou tl. 120mm	m2	597,200	20,00	11 944
Plný popis: Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy do 30 mm							
Výkaz výměr: tl. 70				-			
597,20				597,200			
043 PRAH: KOMUNIKACE - PŘÍČNÉ PRAHY							11 156
0056: Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch							1 125
506.	SP	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	7,500	150,00	1 125
Plný popis: Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm							
0059: Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné							10 031
42.	B	58380120.A	Kostka dlažební drobná 8/10 tř. 1 1t = 5 m2 - KOSTKA ŽULOVÁ - MALÁ - MATERIÁL	m2	7,875	750,00	5 906
Plný popis:							
538.	B	591311111R00	Kladení dlažby z kostek do kam. těženého - DLAŽBA ŽULOVÁ - MALÁ - POKLÁDKA	m2	7,500	550,00	4 125
Plný popis:							
049 OPRAVY: KOMUNIKACE - OPRAVY							462 621
0056: Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch							175 272
840.	SP	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	438,180	400,00	175 272
Plný popis: Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm							
0057: Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné							287 349
841.	SP	573211112	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	650,340	25,00	16 259
Plný popis: Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2							

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
842.	SP	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	650,340	400,00	260 136	
Plný popis: Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštění z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhuštění tl. 40 mm								
Výkaz výměr: 212,16 + 438,18					650,340			
843.	SP	573111113	Postřik živitný infiltrací s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	438,180	25,00	10 955	
Plný popis: Postřik infiltrací PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,50 kg/m2								
061 SDZ: SDZ							34 700	
0091: Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch							34 200	
74.	H	40445254	víčko plastové na sloupek D 70mm SDZ sloupek	kus	5,000	30,00	150	
Plný popis:								
75.	H	40445241	patka pro sloupek AI D 70mm SDZ sloupek	kus	5,000	950,00	4 750	
Plný popis:								
76.	H	40445230	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m SDZ sloupek	kus	5,000	950,00	4 750	
Plný popis:								
77.	SP	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou SDZ sloupek	kus	5,000	850,00	4 250	
Plný popis: Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky								
78.	SP	914111111	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu SDZ montáž značek PL do 1m2 na sloupek	kus	6,000	450,00	2 700	
Plný popis: Montáž svíslé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly								
852.	H	40445531	značka dopravní svíslá retroreflexní fólie tř 1 FeZn-Al rám 500x300mm SDZ - E13 - DODATKOVÁ TABULKA	kus	1,000	1 150,00	1 150	
Plný popis:								
854.	H	40445512	značka dopravní svíslá retroreflexní fólie tř 1 FeZn-Al rám 500x500mm SDZ - IP10a - SLEPÁ POZEMNÍ KOMUNIKACE	kus	1,000	1 150,00	1 150	
Plný popis:								
865.	H	40445520	značka dopravní svíslá retroreflexní fólie tř 1 FeZn-Al rám 1000x1500mm SDZ - IZ8a - Zóna s dopravním omezením	kus	1,000	6 500,00	6 500	
Plný popis:								
865.	H	40445520	značka dopravní svíslá retroreflexní fólie tř 1 FeZn-Al rám 1000x1500mm SDZ - IZ8b - Konec zóny s dopravním omezením	kus	1,000	6 500,00	6 500	
Plný popis:								
978.	H	40445535	značka dopravní svíslá retroreflexní fólie tř 1 FeZn-Al rám 500x700mm SDZ - IP12 - VYHRAZENÉ PARKOVIŠTĚ	kus	1,000	1 150,00	1 150	
Plný popis:								
991.	H	40445535	značka dopravní svíslá retroreflexní fólie tř 1 FeZn-Al rám 500x700mm SDZ - IP11b - VYHRAZENÉ PARKOVIŠTĚ	kus	1,000	1 150,00	1 150	
Plný popis:								
0096: Bourání konstrukcí							500	
888.	SP	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami SDZ odstranění VČ sloupků - SDZ - DEMONTÁŽ	kus	1,000	500,00	500	
Plný popis: Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásepem jam a jeho zhuštění								
062 VDZ: VDZ							23 098	
0091: Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch							23 098	
85.	SP	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení - VDZ liniové	m	204,160	35,00	7 146	
Plný popis: Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky								
894.	SP	915211112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast 12,5cm - BÍLÁ - souvislá - VDZ liniové 12,5cm souvislé	m	27,040	200,00	5 408	
Plný popis: Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní								
979.	SP	915311113	Předformátované vodorovné dopravní značení dopravní značky do 5 m2 - VDZ	kus	1,000	6 000,00	6 000	
Plný popis: Vodorovné značení předformovaným termoplastem dopravní značky barevné velikosti do 5 m2								
992.	SP	915211126	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm retroreflexní žlutý plast 12,5cm - ŽLUTÁ - přerušovaná - VDZ liniové 12,5cm přerušované	m	22,720	200,00	4 544	
Plný popis: Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná žlutá retroreflexní								
063 ZÁBRADLÍ: OCHRANNÉ PRVKY - ZÁBRADLÍ							54 675	
0034: Stěny a příčky							1 350	
459.	SP	348942132	Zábradlí ocelové osazené do bloků z betonu ze tří vodorovných trubek - Zábradlí	m	13,500	100,00	1 350	
Plný popis: Zábradlí ocelové přímé nebo v oblouku výšky 1,1 m ze sloupků z válcovaných tyčí I č.10-12 s osazením do bloků z betonu prostého rozměru 200x200x500 mm ze tří vodorovných								
0062: Úprava povrchů vnější							48 600	
573.	SP	628613611	Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí mostů hmotnosti do 100 kg - zábradlí	kg	405,000	120,00	48 600	
Plný popis: Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí mostů hmotnosti dílců do 100 kg								
783.: Nátěry							4 725	
789.	SP	783317105	Krycí jedonosobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí - Nový nátěr zábradlí	m2	13,500	110,00	1 485	
Plný popis: Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jedonosobný syntetický samozákladující								
790.	SP	783315103	Mezinátěr jedonosobný syntetický samozákladující zámečnických konstrukcí - Nový nátěr zábradlí	m2	13,500	110,00	1 485	
Plný popis: Mezinátěr zámečnických konstrukcí jedonosobný syntetický samozákladující								
791.	SP	783314203	Základní antikorozní jedonosobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí - Nový nátěr zábradlí	m2	13,500	130,00	1 755	
Plný popis: Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jedonosobný syntetický samozákladující								
070 ODVODNĚNÍ: ODVODNĚNÍ							60 192	
0012: Odkopávky a prokopávky							295	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
904.	SP	120001101	Příplatek za ztížení odkávkový nebo prokávkový v blízkosti inženýrských sítí - výkopy pro odvodnění	m3	0,589	500,00	295	
Plný popis: Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávkou v blízkosti inženýrských sítí nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy								
0013: Hloubené vykopávky 2 998								
905.	SP	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 - výkopy pro odvodnění	m3	5,890	500,00	2 945	
Plný popis: Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3								
906.	SP	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 - výkopy pro odvodnění	m3	1,767	30,00	53	
Plný popis: Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost hornin								
0017: Konstrukce ze zeminy 2 069								
907.	SP	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m - OBSYP POTRUBÍ	m3	2,220	500,00	1 110	
Plný popis: Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu								
908.	H	58331200	Štěrkoštěk netříděný záspový - OBSYP POTRUBÍ	t	3,996	240,00	959	
Plný popis:								
0045: Podkladní a vedlejší konstrukce inženýrských staveb kromě vozovek a železničních svršků 2 688								
489.	SP	465511521	Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha nad 20 m2 tl 200 mm - LOMOVÝ KÁMEN	m2	1,375	1 500,00	2 063	
Plný popis: Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovně nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot do cementové malty, s vyplněním spár a s vyspárováním cementovou maltou								
490.	SP	451313531	Podkladní vrstva z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí pod dlažbu tl do 200 mm - LOMOVÝ KÁMEN	m2	1,250	500,00	625	
Plný popis: Podkladní vrstva z betonu prostého pod dlažbu se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 150 do 200 mm								
0085: Potrubí z trub litinových 3 500								
914.	SP	850355121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 200 NÁPOJENÍ KANALIZACE DN200	kus	1,000	3 500,00	3 500	
Plný popis: Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 200								
0087: Potrubí z trub plastických a skleněných 1 238								
95.	SP	871355211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného DN 200	m	2,250	550,00	1 238	
Plný popis: Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného, jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 200								
0089: Ostatní konstrukce 38 230								
96.	B	894411020RBF	Vpust uliční z dílců DN 450, s kal. košem, s výtokem - DN 200, mříž litina 500x500 40 t, hl. 1,64 m - ULIČNÍ VPUŠT - PŘÍPOJKA DN200	kpl	1,000	7 500,00	7 500	
Plný popis: V poloze je zakalkulováno: zřízení uliční vpusti betonových dílců ze spodního dílu s odtokem DN 200 mm, středové a horní skruže, přechodového dílu, vyrovnávacího prstence a c								
97.	SP	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	5,000	1 820,00	9 100	
Plný popis: Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu								
613.	SP	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600 - POKLOP	kus	1,000	1 030,00	1 030	
Plný popis: Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600								
614.	B	55241713	Poklop litina D400 - POKLOP PLNÝ	kus	1,000	3 600,00	3 600	
Plný popis:								
621.	SP	894812262	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový plný do teleskopické trubky pro třídu zatížení D400 - REVIZNÍ ŠACHTA PLASTOVÁ - DN400	kus	1,000	3 600,00	3 600	
Plný popis: Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 poklop litinový (pro třídu zatížení) plný do teleskopické trubky (D400)								
622.	SP	894812249	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za užití šachtové roury - REVIZNÍ ŠACHTA PLASTOVÁ - DN400	kus	1,000	100,00	100	
Plný popis: Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2231 - 2242 za užití šachtové roury								
623.	SP	894812242	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura teleskopická světlé hloubky 750 mm - REVIZNÍ ŠACHTA PLASTOVÁ - DN400	kus	1,000	1 200,00	1 200	
Plný popis: Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná teleskopická (včetně těsnění) 750 mm								
624.	SP	894812232	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm - REVIZNÍ ŠACHTA PLASTOVÁ - DN400	kus	1,000	2 100,00	2 100	
Plný popis: Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 2000 mm								
625.	SP	894812205	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/200 průtočné - REVIZNÍ ŠACHTA PLASTOVÁ - DN400	kus	1,000	4 000,00	4 000	
Plný popis: Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/200 průtočné								
919.	SP	899332111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením poklopu	kus	4,000	1 500,00	6 000	
Plný popis: Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením poklopu								
0093: Dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 3 000								
727.	SP	938902421R	Čištění uliční vpusti - ULIČNÍ VPUŠT - ČIŠTĚNÍ	kus	2,000	1 500,00	3 000	
Plný popis: Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakově								
7111: Izolace proti vodě - spodní stavba 3 675								
100.	SP	711161215	Izolace proti zemní vlhkosti napovou fólií svislá, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm - NOPOVÁ FÓLIE	m2	17,500	210,00	3 675	
Plný popis: Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě napovými fóliemi na ploše svislé 5 vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 20,0 mm, tl. fólie do 1,0 mm								
997: Přesun sítě 2 500								
288.	B	976085211TC	Vybourání kanalizačních rámu včetně poklopů nebo mříží pl do 0,3 m2 - ULIČNÍ VPUŠT - DEMONT. MŘÍŽE	kus	1,000	2 500,00	2 500	
Plný popis:								
071 ŽLABY: ODVODNĚNÍ - ŽLABY 24 310								
0093: Dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 20 800								
112.	SP	938902122	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou čističí soklu - ÚPRAVA/PŘELOŽENÍ ŽLABU	m2	13,000	100,00	1 300	
Plný popis: Čištění nádrží, ploch dřevěných nebo betonových konstrukcí, potrubí ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou								

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
729.	SP	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm - ÚPRAVA/PŘELOŽENÍ ŽLABU	m	13,000	1 500,00	19 500
Plný popis: Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárnic šířky přes							
0096: Bourání konstrukcí							3 510
738.	SP	966008212	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárnic š do 800 mm - Vybourání stávajících žlabů	m	13,000	270,00	3 510
Plný popis: Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových příkopových							
080 VO: VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ							127 254
0056: Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch							2 443
508.	SP	564871116	Podklad ze šterkodrté ŠD tl. 300 mm	m2	6,980	350,00	2 443
Plný popis: Podklad ze šterkodrté ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm							
021.: Silnoproud							10 725
931.	B	210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 - včetně pásku FeZn 30 x 4 mm - VO NOVÉ	m	143,000	75,00	10 725
Plný popis:							
023.: Potrubí							19 305
938.	B	230191016R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 110x4,2mm - VO CHRÁNIČKA	m	143,000	50,00	7 150
Plný popis:							
939.	B	3457114701	Kabelová chránička 110 x 4,2 mm - VO CHRÁNIČKA	m	143,000	85,00	12 155
Plný popis:							
046.: Zemní práce při externích montážích							94 781
940.	B	460010022RT1	Vytýčení kabelové trasy podél silnice - délka trasy do 100 m - VO NOVÉ	km	0,037	50 000,00	1 850
Plný popis:							
941.	B	460200173RT2	Výkop kabelové rýhy 35/90 cm hor.3 - ruční výkop rýhy - VO NOVÉ	m	143,000	250,00	35 750
Plný popis:							
942.	B	460070543RT1	Jáma pro stožár výložníkový zapuštěný, hornina 3 - ruční výkop jámy - VO NOVÉ	kus	4,000	2 500,00	10 000
Plný popis:							
943.	B	460100001RT1	Pouzdrový základ 250x800 mm mimo osu trasy - kompletní zhot.pouzdrového základu - VO NOVÉ	kus	4,000	2 000,00	8 000
Plný popis:							
946.	B	460120002RT1	Zához jámy, hornina třídy 3 - 4 - upěchování a úprava povrchu - VO NOVÉ	kus	4,000	250,00	1 000
Plný popis:							
947.	B	460570173R00	Zához rýhy 35/90 cm, hornina třídy 3, se zhutněním - VO NOVÉ	m	143,000	65,00	9 295
Plný popis:							
948.	B	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm - fólie PVC šířka 33 cm - VO NOVÉ	m	171,600	35,00	6 006
Plný popis:							
981.	H	58331200	šterkopsek netříděný zásypový	t	114,400	200,00	22 880
Plný popis:							
090 BOURÁNÍ: BOURÁNÍ A PŘÍPRAVA							59 755
001.: Zemní práce							39
994.	SP	113106132	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2 DLA PL do 50m2	m2	1,950	20,00	39
Plný popis: Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakou							
0011: Přípravné a přidružené práce							15 680
102.	SP	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl do 50 m2 DRC PL do 50m2 ; TL 101~200mm - tl. 150mm	m2	1,950	60,00	117
Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kame							
103.	SP	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl do 50 m2 DRC PL do 50m2 ; TL 201mm ~ 300mm - tl. 300mm	m2	6,980	80,00	558
Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kame							
104.	SP	113107163	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 DRC PL 50~200m2 ; TL 201~300mm ; - tl. 300mm	m2	120,060	70,00	8 404
Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředk							
109.	SP	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých - Vytrhání obrubníků SILNIČNÍCH	m	132,000	50,00	6 600
Plný popis: Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých							
0093: Dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb							1 050
112.	SP	938902122	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou čištní soklu - NOPOOVÁ FÓLIE	m2	17,500	60,00	1 050
Plný popis: Čištění nádrží, ploch dřevěných nebo betonových konstrukcí, potrubí ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou							
0096: Bourání konstrukcí							6 125
113.	SP	967023693	Přisekání kamenných nebo jiných ploch s tvrdým povrchem pl přes 2 m2 odsekání soklu - NOPOOVÁ FÓLIE	m2	17,500	350,00	6 125
Plný popis: Přisekání (špicování) ploch kamenných nebo jiných s tvrdým povrchem pro nové povrchové vrstvy, plochy přes 2 m2							
0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce							36 861
115.	SP	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 část - 02 - poplatek ASFALTY	t	187,547	130,00	24 381

H.

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302								
Výkaz výměr: SKL_HMO ASF_02 + SKL_SUT ASF_02 187,547								
116.	SP	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904 část - 02 - poplatek SMÍŠENÝ ODPAD	t	0,254	1 000,00	254	
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) smíšeného stavebního a demolčního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904								
Výkaz výměr: SKL_SUT SUT_02 0,254								
117.	SP	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 část - 02 - poplatek HORNINY	t	61,914	130,00	8 049	
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504								
Výkaz výměr: SKL_HMO KAM_02 + SKL_SUT KAM_02 61,914								
118.	SP	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 část - 02 - poplatek BETON	t	32,131	130,00	4 177	
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101								
Výkaz výměr: SKL_HMO BET_02 + SKL_SUT BET_02 32,131								
997 ODVOZY: ODVOZY HMOT A SUTÍ 84 727								
0098: Demolice a sanace 74 689								
120.	B	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením - část - 02	t	281,846	100,00	28 185	
Plný popis:								
Výkaz výměr: SKL_DŘE_02 + SKL_HMO ASF_02 + SKL_HMO BET_02 + SKL_HMO KAM_02 + SKL_KOVY_02 + SKL_SUT ASF_02 + SKL_SUT BET_02 + SKL_SUT KAM_02 + SKL_SUT SUT_02 281,846								
121.	SP	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot část - 02	t	140,923	50,00	7 046	
Plný popis: Nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění								
Výkaz výměr: SKL_DŘE_02 + SKL_HMO ASF_02 + SKL_HMO BET_02 + SKL_HMO KAM_02 + SKL_KOVY_02 + SKL_SUT ASF_02 + SKL_SUT BET_02 + SKL_SUT KAM_02 + SKL_SUT SUT_02 281,846								
122.	B	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením - část - 02	t	281,846	50,00	14 092	
Plný popis:								
Výkaz výměr: SKL_DŘE_02 + SKL_HMO ASF_02 + SKL_HMO BET_02 + SKL_HMO KAM_02 + SKL_KOVY_02 + SKL_SUT ASF_02 + SKL_SUT BET_02 + SKL_SUT KAM_02 + SKL_SUT SUT_02 281,846								
123.	B	997013509	Poplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - část - 02	t	5 073,228	5,00	25 366	
Plný popis:								
Výkaz výměr: { SKL_VZD - 2 } * { SKL_DŘE_02 + SKL_HMO ASF_02 + SKL_HMO BET_02 + SKL_HMO KAM_02 + SKL_KOVY_02 + SKL_SUT ASF_02 + SKL_SUT BET_02 + SKL_SUT KAM_02 + SKL_SUT SUT_02 } 5 073,228								
099.: Přesun hmot HSV 10 037								
976.	SP	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným - PŘESUN HMOT - ŽIVIČNÝ	t	501,871	20,00	10 037	
Plný popis: Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným - dopravní vzdálenost do 200 m - jakékoliv délky objektu								
SO401: Veřejné osvětlení 248 800								
080 VO: VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 233 800								
021.: Silnoproud 223 000								
927.	B	210204002V6	Stožár osvětlovací - ocelový - včetně dodávky stožáru + elektrovýzbroj; cena zahrnuje i náklady na autojeřáb a montážní plošinu - VO NOVÉ - Stožár 6m	kus	3,000	1 000,00	3 000	
Plný popis:								
928.	B	210204103DL2m	Výložník ocelový do 35 kg - včetně nákladů na montážní plošinu - VO NOVÉ - Výložník 1m	kus	3,000	2 000,00	6 000	
Plný popis:								
929.	B	210202011PP	Svítilno LED - VO NOVÉ - VO NOVÉ - svítidlo PŘECHOD PRO CHODCE	kus	2,000	20 000,00	40 000	
Plný popis:								
930.	B	210810014RT1	Kabel CYKY-m 750 V 4 žíly, 16-25 mm2, volně uložený - včetně dodávky kabelu 4x16 mm2 - VO NOVÉ	m	180,000	200,00	36 000	
Plný popis:								
932.	B	210204002V8	Stožár osvětlovací - ocelový - včetně dodávky stožáru + elektrovýzbroj; cena zahrnuje i náklady na autojeřáb a montážní plošinu - VO NOVÉ - Stožár 10m	kus	3,000	20 000,00	60 000	
Plný popis:								
933.	B	210204103DL1m	Výložník ocelový do 35 kg - včetně nákladů na montážní plošinu - VO NOVÉ - Výložník VO 1,0m	kus	3,000	2 000,00	6 000	
Plný popis:								
934.	B	210202011VO	Svítilno LED - VO NOVÉ - svítidlo ULIČNÍ	kus	4,000	18 000,00	72 000	
Plný popis:								
022.: Slaboproud 10 800								
935.	B	220890202R00	Revize - VO REVIZE	h	9,000	650,00	5 850	
Plný popis:								
937.	B	220890202R00	Revize - VO NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ROVODY	h	9,000	550,00	4 950	
Plný popis:								
082 VO PŘECHOD: VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - PŘECHODY 15 000								
022.: Slaboproud 15 000								
936.	B	22011176V.O.	Měření osvětlení dle TKP 15 - Osvětlení pozemních komunikací - VO NOVÉ - PŘECHOD PRO CHODCE	kpl.	1,000	15 000,00	15 000	
Plný popis:								
VRN: VRN 197 500								
999 VRN: VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY 197 500								
V01.: Průzkumné, geodetické a projektové práce 75 000								
125.	ON	012103000	Geodetické práce před výstavbou VRN - SÍTĚ	kpl.	1,000	15 000,00	15 000	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis: Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou								
126.	ON	012203000	Geodetické práce při provádění stavby VRN - geodetické práce	kpl	1,000	10 000,00	10 000	
Plný popis: Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby								
127.	ON	012303000	Geodetické práce po výstavbě VRN - geometrický plán apod.	kpl	1,000	25 000,00	25 000	
Plný popis: Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě								
128.	ON	013294000	Ostatní dokumentace VRN - Fotodokumentace	kpl	1,000	5 000,00	5 000	
Plný popis: Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) ostatní dokumentace								
129.	ON	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby VRN - DSPS	kpl	1,000	5 000,00	5 000	
Plný popis: Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby								
130.	ON	013203000	Dokumentace stavby bez rozlišení VRN - realizační a dílenská dokumentace	kpl	1,000	15 000,00	15 000	
Plný popis: Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) bez rozlišení								
V03.: Zařízení staveniště								
132.	ON	030001000	Zařízení staveniště VRN - zařízení staveniště	kpl	1,000	40 000,00	40 000	
Plný popis: Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště								
133.	ON	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště VRN - zařízení staveniště	kpl	1,000	5 000,00	5 000	
Plný popis: Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště								
134.	ON	034303000	Dopravní značení na staveništi VRN - DDZ	kpl	1,000	20 000,00	20 000	
Plný popis: Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi								
135.	ON	039002000	Zrušení zařízení staveniště VRN - zařízení staveniště	kpl	1,000	5 000,00	5 000	
Plný popis: Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště								
V04.: Inženýrská činnost								
136.	ON	043002000	Zkoušky a ostatní měření VRN - kamerové zkoušky a zkoušky těsnosti	kpl	1,000	10 000,00	10 000	
Plný popis: Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření								
137.	ON	042503000	Plán BOZP na staveništi VRN - bezpečnost práce	kpl	1,000	5 000,00	5 000	
Plný popis: Inženýrská činnost posudky plán BOZP na staveništi								
138.	ON	043134000	Zkoušky zatěžovací VRN - hutní zkoušky	kpl	5,000	3 500,00	17 500	
Plný popis: Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky zatěžové								
V07.: Provozní vlivy								
139.	ON	072103001	Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II. a III. třídy VRN - projednání DIO a DIR	kpl	1,000	20 000,00	20 000	
Plný popis: Provozní vlivy křížení elektrického vedení projednání DIO a zajištění DIR komunikace II. a III. třídy								

Figura	Výraz	Hodnota	Popis
SKL_VZD_	SKL_VZD	20	
SKL_VZD_	SKL_VZD	20	
SKL_VZD_	20	20	
SKL_VYKO	25 + 37,708 + 8,54 + 14,21 + 9,99	95,448	VÝKOPEK [m3]
SKL_ORNI	12,6 - 4,50	8,1	ORNICE [m3]
SKL_DŘE_	0	0	DŘEVO
SKL_HMO	332,186	332,186	ASFALTOVÉ KUSY
SKL_HMO	11,424 + 31,365 + 4,72 + 1,127 + 0,150	48,786	BETONOVÉ KUSY
SKL_HMO	0	0	KAMENNÉ PRVKY
SKL_KOVY	0	0	KOVY
SKL_SUT_	0,939 + 3,768	4,707	FRÉZINK ASFALTU
SKL_SUT_	0	0	FRÉZINK BETONU
SKL_SUT_	0	0	SUŤ
SKL_SUT_	8,12 + 8,897 + 7,99 + 1,102	26,109	KAMENIVO
	<><><><><><><><><>		
	<><><><><><><><><>		
SKL_ORNI	35,88	35,88	ORNICE [m3]
SKL_VYKO	113,35 + 17,982 + 38,896 + 9,25 + 5,890 + 38,61	223,978	VÝKOPEK [m3]
SKL_DŘE_	0	0	DŘEVO
SKL_HMO	0	0	ASFALTOVÉ KUSY
SKL_HMO	4,55 + 0,497 + 27,06	32,107	BETONOVÉ KUSY
SKL_HMO	4,786	4,786	KAMENNÉ PRVKY
SKL_KOVY	0	0	KOVY
SKL_SUT_	141,563 + 45,984	187,547	FRÉZINK ASFALTU
SKL_SUT_	0,024	0,024	FRÉZINK BETONU
SKL_SUT_	0,566 + 3,071 + 52,826 + 0,665	57,128	KAMENIVO
SKL_SUT_	0,082 + 0,172	0,254	SUŤ
	<><><><><><><><><>		
SKL_ORNI	0	0	ORNICE [m3]
SKL_VYKO	0	0	VÝKOPEK [m3]
SKL_DŘE_	0	0	DŘEVO
SKL_HMO	0	0	ASFALTOVÉ KUSY
SKL_HMO	0	0	BETONOVÉ KUSY
SKL_HMO	0	0	KAMENNÉ PRVKY
SKL_KOVY	0		KOVY
SKL_SUT_	0		FRÉZINK ASFALTU
SKL_SUT_	0		FRÉZINK BETONU
SKL_SUT_	0	0	KAMENIVO
SKL_SUT_	0	0	SUŤ
	<><><><><><><><><>		
SKL_ORNI	0	0	ORNICE [m3]
SKL_VYKO	0	0	VÝKOPEK [m3]
SKL_DŘE_	0	0	DŘEVO
SKL_HMO	0	0	ASFALTOVÉ KUSY
SKL_HMO	0	0	BETONOVÉ KUSY
SKL_HMO	0	0	KAMENNÉ PRVKY
SKL_KOVY	0		KOVY
SKL_SUT_	0		FRÉZINK ASFALTU
SKL_SUT_	0		FRÉZINK BETONU
SKL_SUT_	0	0	KAMENIVO
SKL_SUT_	0	0	SUŤ

Investor: obcs Mruchovce
Stella

Termin realizace: 97 dni

NÁZEV ČINNOSTI	2010																																																							
	1. Měsíc														2. Měsíc														3. Měsíc														4. Měsíc													
	1. týden				2. týden				3. týden				4. týden				5. týden				6. týden				7. týden				8. týden				9. týden				10. týden				11. týden				12. týden				13. týden				14. týden			
PRÁCE NA ZEMĚ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
PRÁCE NA ZEMĚ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
PRÁCE NA ZEMĚ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
PRÁCE NA ZEMĚ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
PRÁCE NA ZEMĚ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
PRÁCE NA ZEMĚ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
PRÁCE NA ZEMĚ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
PRÁCE NA ZEMĚ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
PRÁCE NA ZEMĚ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
PRÁCE NA ZEMĚ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
PRÁCE NA ZEMĚ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
PRÁCE NA ZEMĚ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
PRÁCE NA ZEMĚ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
PRÁCE NA ZEMĚ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
PRÁCE NA ZEMĚ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
PRÁCE NA ZEMĚ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
PRÁCE NA ZEMĚ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
PRÁCE NA ZEMĚ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
PRÁCE NA ZEMĚ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
PRÁCE NA ZEMĚ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
PRÁCE NA ZEMĚ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
PRÁCE NA ZEMĚ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
PRÁCE NA ZEMĚ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
PRÁCE NA ZEMĚ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
PRÁCE NA ZEMĚ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
PRÁCE NA ZEMĚ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
PRÁCE NA ZEMĚ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
PRÁCE NA ZEMĚ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
PRÁCE NA ZEMĚ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
PRÁCE NA ZEMĚ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
PRÁCE NA ZEMĚ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15																																									

HESS
STAVENÍ:

HES stavební s.r.o.
Zelený pruh 95/97,
140 00 Praha 4 - Braník

Tel: 774 712 758 | E-mail: info@hes-stavebni.cz
www.hes-stavebni.cz | IČ: 28143213

www.hes-staveland.nl | IC: 28143213 3

HARMONOGRAM PRACÍ - „ Výstavba chodníku a zklidnění dopravy, ul. Nádražní, Mnichovice“

Inventar: obec Mnichovice

Sídla:

Cena dle SOD 2 861 142,- Kč

NÁZEV ČINNOSTI	2020																																																						
	1. Měsíc													2. Měsíc													3. Měsíc													4. Měsíc															
	1. týden				2. týden				3. týden				4. týden				5. týden				6. týden				7. týden				8. týden				9. týden				10. týden				11. týden				12. týden				13. týden				14. týden		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52			
PŘEDÁNÍ STAVENISŤE																																																							
ZARÍZENÍ STAVENISŤE - VYTÝČENÍ SÍŤI																																																							
KOLAUDAČE																																																							
Zemní práce, příprava práce, Broušení																																																							
Odvodnění, vř. příkop a UV																																																							
Šachetová práce																																																							
Rekonstrukce chodníku, příkopů																																																							
Rekonstrukce chodníku, příkopů																																																							
Asfaltové práce																																																							
UV, vrtání, vrtání																																																							
Terénní úprava a příjezd																																																							
Mobilní, mobilní																																																							
UV - SOD																																																							
Úklid stavení a dokumentace práce																																																							



Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 45272956, DIČ: CZ699001273, je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464, a je členem skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS (dále „pojišťovna“)

POJISTKA

potvrzení o uzavření pojistné smlouvy číslo 8251141718

Pojistník

Název firmy
Ulice, číslo popisné
PSČ, obec
Stát

HES stavební s.r.o., IČO 28143213
Zelený pruh 95/97
140 00 Praha
ČESKÁ REPUBLIKA

Přehled pojištění

Pojištění odpovědnosti

Rozsah pojištění

Pojištění odpovědnosti

Oprávněnou osobou z tohoto pojištění je pojistník.

Pojistná událost

Pojistnou událostí je škoda či újma vzniklá na životě, zdraví, majetku nebo jiná okolnost dle pojistné smlouvy.

Pojistná nebezpečí

Pojistným nebezpečím jsou skutečnosti a události vymezené v pojistné smlouvě jako možná příčina vzniku pojistné události.

Podmínky a rozsah pojištění stanoví pojistná smlouva a Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-01/2014.

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem pojistného plnění

20 000 000 Kč

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí

1000 Kč

Pojistná doba

Pojištění se sjednává na dobu od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.

Pojištění se sjednává s automatickou prolongací.

Pojistitel potvrzuje, že údaje obsažené v pojistce jsou platné ke dni jejího vydání.

Platnost pojistky od: 1. 1. 2020

Generali Česká pojišťovna a.s.

Milan Slaviček
ředitel správy pojištění



Bc. Vojtěch Nestával

Zástupce ČP Distribuce,
dceřině společnosti České pojišťovny

Jihočeský kraj
Budějovická 604, 391 81 Veselí nad Lužnicí
T: +420 725 288 898, E: vojtech.nestaval@ceskapojistovna.cz
IČO: 74130315



Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **208025_002945**, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **HANA STOKLASOVÁ**

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště: **Tábor 2**

Česká pošta, s.p. dne **16.03.2020**



127466427-194482-200316151550

H.