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SMLOUVA O DÍLO  

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. 
v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“) 

I. Smluvní strany 

I.1 Objednatel: 

 Město Zruč nad Sázavou 
 statutární zástupce: starosta města, pan Mgr. Martin Hujer 
 adresa sídla: Zámek 1, 285 22 Zruč nad Sázavou 
 IČ: 00236667 
 DIČ: CZ00236667 
 datová schránka ID: v3qb2au 
 bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Zruč nad Sázavou 
             číslo účtu: 0443549369/0800 
 telefon: 327 531 579 
 e-mail: podatelna@mesto-zruc.cz 

 dále jen objednatel 

 Zástupce objednatele ve věcech technických:  

 bude uveden v zápisu o předání staveniště 

I.2 Zhotovitel:  

AVE Kolín s.r.o. 
se sídlem:  Třídvorská 1501, 280 02, Kolín 5 
spisová značka: oddíl C, vložka 53627 vedená Městským soudem v Praze 
IČ: 251 48 117 
DIČ: CZ25148117 
zastoupený:   
 Mgr. Věrou Suchomelovou, jednatelkou 
 Ing. Martinem Tichým, jednatelem 
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 
číslo účtu: 117551383/0300 
telefon: 321 724 011 
e-mail: kolin@ave.cz 

 dále jen zhotovitel 

I.3 Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování 
technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání 
dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů 
provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla 
nebo jeho částí, jsou zmocněni jednat:  

 za zhotovitele:   
 ve věcech smluvních – Mgr. Věra Suchomelová a Ing. Martin Tichý (tel. 321 724 011) 
 ve věcech technických – Josef Vančura (tel. 724 225 846) 

za objednatele:  
 ve věcech smluvních – Mgr. Martin Hujer, starosta města (tel. 725 021 532) 
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 ve věcech technických – technický dozor investora (TDI) – bude uveden v zápisu o předání 
staveniště 

II. Předmět plnění 

II.1 Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla) 
 

„Revitalizace přístřešků na komunální odpad v ulici 5.května ve Zruči 
nad Sázavou“ 

v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, kterou tvoří:  

 
 projektová dokumentace ve stupni dokumentace pro výběr zhotovitele, zpracovanou 

firmou PROJEKT SVĚTLÁ, v. o. s., projektová a inženýrská činnost, Havířská 601, 
PSČ 582 91 Světlá nad Sázavou, červen 2025,  

 zadávací podmínky veřejné zakázky, tj. Zadávací dokumentace (pokyny pro zpracování 
nabídky) na stavební práce včetně zvláštních příloh zadávací dokumentace; zpracoval: 
Město Zruč nad Sázavou, Zámek 1, 285 22 Zruč nad Sázavou 

 nabídka zhotovitele ze dne 27. 1. 2026. 

II.2 Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla 
v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektem, určenými standardy a obecně 
technickými požadavky na výstavbu specifikované v soupisu prací a dodávek a soupisu 
vedlejších a ostatních nákladů.  

II.3 Dílo bude provedeno podle výše uvedené projektové dokumentace a objednatelem 
určených zadávacích podmínek Města Zruč nad Sázavou na výše uvedenou veřejnou 
zakázku.  

II.4 Dílo bude provedeno v kvalitě, která je určena k provedení díla v souladu se všemi 
obecně závaznými právními předpisy, platnými technickými normami ČSN, evropskými 
normami a touto smlouvou a dále všemi platnými zákony, vyhláškami a nařízeními 
vydanými veřejnými orgány, které se týkají prací tohoto druhu. 

II.5 Zhotovitel provede jako nedílnou součást díla: 

▪ kontrolu kvality prací, individuální zkoušky k dodržování technologických postupů 

▪ zkoušky kvality konstrukcí 

▪ předání předepsaných dokladů potřebných pro převzetí a předání díla na základě 
požadavků objednatele nebo příslušných orgánů státní správy a samosprávy. 

II.6 Náklady na veškeré výše uvedené práce a dodávky jsou obsaženy v ceně specifikované 
dále v této smlouvě.  

II.7 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu. 

II.8 Místem plnění je Středočeský kraj, okres Kutná Hora, město Zruč nad Sázavou, pozemky 
p. č. 1263/26 a p. č. 1263/27 v k. ú. Zruč nad Sázavou.  

 

III. Změny díla 

III.1 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu plnění 
na základě požadavku objednatele nebo tak vyplyne z podmínek při provádění díla nebo 
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z vad zadávací dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků 
nebo rozšíření. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla a po dosažení cenové 
dohody v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., O cenách, bude nová cena díla upravena 
dodatkem ke smlouvě o dílo. Veškeré vícepráce, změny, neprovedené práce, doplňky 
nebo rozšíření, které nebyly uvedeny v soupisu prací, dodávek a služeb, musí být vždy 
před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění dle 
jednotkové ceny. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného 
souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu. Zadání těchto 
víceprací, změn, neprovedených prací, doplňků nebo rozšíření bude provedeno 
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

III.2 V případě, že rozsah díla bude ze strany objednatele omezen, případně, pokud 
v průběhu provádění díla dojde ke zjištění, že některé práce a dodávky při zachování 
podoby a funkčnosti díla byly dodány v menším rozsahu, množství nebo ceně, pak se 
celková cena díla adekvátním způsobem sníží (tzv. méněpráce). 

IV. Doba plnění 

IV.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:  

 zahájení stavebních prací: do 5 pracovních dnů od podpisu smlouvy o dílo 

 dokončení stavebních prací: nejpozději do 31. 07. 2026 

Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím objednatelem, bez vad a 
nedodělků nebránících užívání díla, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, 
ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je součástí předání a převzetí 
díla.  

Pokud dojde vlivem nepříznivých klimatických podmínek k přerušení stavebních prací 
vedoucích k nemožnosti splnění termínu dokončení stavebních prací, bude k tomuto na 
základě zápisů ve stavebním deníku a následné dohody smluvních stran uzavřen 
příslušný dodatek této smlouvy.  

IV.2 Případné prodloužení termínu dokončení díla bude řešeno písemným dodatkem k této 
smlouvě.  

IV.3 Objednatel předá staveniště, tj. prostor určený pro stavbu a zařízení staveniště, prostý 
práv třetí osoby, které by bránily provádění díla, nejpozději do termínu stanoveného touto 
smlouvou pro zahájení prací. 

IV.4 Lhůta výstavby se prodlužuje o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a 
odstraňování následků jejího působení, které znemožňují provádění díla. Přerušení prací 
pro působení vyšší moci se zaznamenává do stavebního deníku. 

V. Cena díla 

V.1 Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této 
smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů 
stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony 
a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a 
zadávací dokumentace a projektové dokumentace. 

         Cena za dílo celkem bez DPH 1 352 257,78 Kč 

DPH 21 %              283 974,13 Kč 

Cena za dílo celkem včetně DPH 1 636 231,92 Kč 
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Daň z přidané hodnoty je ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění 
uskutečněno. 

V.2 Cena díla je deklarována jako cena nejvýše přípustná a lze ji měnit pouze písemným 
dodatkem k této smlouvě. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá nebezpečí změny 
okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku.  

V.3 Objednatelem budou nad rámec smluvní ceny hrazeny pouze práce a dodávky, které si 
zcela prokazatelně písemně objednal zástupce objednatele ve věcech smluvních. Po 
ocenění objednaných prací zhotovitelem díla v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek a tedy po dosažení cenové dohody, v souladu se zákonem 
čís. 526/1990 Sb. O cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. 
Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nabídky (oceněném soupisu prací a 
dodávek z nabídky) jsou pevné po celou dobu provádění stavebních prací. 

V.4 Pro ocenění případných víceprací je stanoven tento závazný způsob oceňování – tam, 
kde nelze využít jednotkových cen z nabídky, budou pro stanovení těchto cen využívány 
přednostně ceny z příslušných katalogů RTS a. s. Brno, platných pro příslušný rok 
výstavby, nebo ÚRS, a. s., Praha, a to v cenové úrovni platné v době realizace víceprací. 

VI. Fakturace a plnění 

VI.1 Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku V.1. na základě dílčích daňových dokladů 
(dále též „faktur“) vystavených zhotovitelem. Fakturu doručí zhotovitel v tištěné podobě 
na adresu objednatele a dále v elektronické podobě na emailovou adresu  
fakturace@mesto-zruc.cz. 

VI.2 Objednatel nebude poskytovat zálohy. Zhotovitel může jednou měsíčně předkládat 
soupisy prací a dodávek provedených v uplynulém měsíci, odsouhlasených zástupcem 
objednatele, resp. jím pověřeným zástupcem pro věci technické – TDI. 

VI.3 Dílčí fakturu vystaví zhotovitel měsíčně, nejpozději do 5 dnů po ukončení zdaňovacího 
období. Právo vystavit dílčí fakturu vzniká podpisem zjišťovacího protokolu 
objednatelem, respektive jeho pověřeným zástupcem, na základě soupisu provedených 
prací (příloha zjišťovacího protokolu a příloha faktury). 

VI.4 Faktury (daňové doklady) budou obsahovat tyto údaje:  

 obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ objednatele i zhotovitele  

 číslo faktury  

 bankovní spojení objednatele i zhotovitele  

 název, množství nebo rozsah plnění včetně termínu, kdy byly práce prováděny a na 
jaké stavbě, číslo SOD  

 datum vystavení fa, datum zdanitelného plnění,  

 výše ceny bez daně, sazbu daně,  

VI.5 Daňový doklad musí obsahovat všechny povinné náležitosti definované zejména v par. 
28, odst. 2, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. Faktura podléhá režimu 
přenesené daňové povinnosti dle ustanovení par. 92e, zákona č. 235/2004 Sb. o dani 
z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít 
odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět 
Zhotoviteli k doplnění či úpravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností, lhůta 
splatnosti počíná běžet znovu od opětovného prokazatelného doručení náležitě 
doplněného či opraveného dokladu.  
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VI.6 Provedené práce až do 90% celkové ceny díla budou zhotovitelem účtovány postupně, 
a to na základě objednatelem písemně potvrzeného a odsouhlaseného soupisu řádně 
provedených prací a dodávek. Zbylých 10% celkové ceny díla bude zhotovitel oprávněn 
objednateli vyúčtovat po řádném dokončení a předání díla objednateli a odstranění 
případných vad a nedodělků díla. 

VI.7 Splatnost dílčí faktury je 30 kalendářních dnů od data doručení.  

VI.8 Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po dokončení prací. Právo vystavit konečnou 
fakturu vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu 
skutečně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu a faktury) a zápisem o 
předání a převzetí díla. Po provedení konečné faktury není zhotoviteli dovoleno vznášet 
další dodatečné požadavky na platby. 

VI.9 Splatnost konečné faktury je 30 kalendářních dnů od data doručení. 

VI.10 Objednatel může vrátit fakturu v případě, kdy faktura vykazuje formální nedostatky nebo 
nevzniklo právo na vystavení faktury na příslušnou částku. 

VI.11 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky nebo její části delším 
60 kalendářních dnů, může zhotovitel přerušit práce. Přitom je povinen práce znovu 
zahájit do 7 kalendářních dnů poté, kdy objednatel uhradil dlužnou částku. O dobu 
přerušení prací se potom prodlužuje lhůta pro dokončení díla. Kromě toho se objednatel 
zavazuje uhradit prokazatelné náklady, které vzniknou přerušením prací.  

VI.12 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 90 kalendářních dnů, může 
zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele 
předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě. 

VII. Provádění díla 

VII.1 O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební 
deník dle § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. 
Stavební deník musí být trvale přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou, 
koordinátoru BOZP a dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze 
smlouvy a to po celou dobu provádění díla. 

VII.2 Kromě zápisů podle bodu VII.1 se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání 
staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných 
technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod.  

VII.3 Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu 
pověřenou objednatelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za 
účelem archivace. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací 
skutečného provedení stavby. 

VII.4 Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro posouzení 
okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním 
deníku vyjadřují ve lhůtě do 5 pracovních dnů od provedení zápisů druhou stranou. 
Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit ustanovení této smlouvy (veškeré změny a 
doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými 
oběma smluvními stranami). Nevyjádří-li se v této lhůtě má se za to, že s obsahem 
zápisu souhlasí. Zápisem v deníku nelze měnit tuto smlouvu o dílo. 

VII.5 K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a 
postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné 
spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. 
Kontrolní dny se budou konat v souladu s komplexností práce minimálně 1x za 14 dní  
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(k datumovému upřesnění dojde po vzájemné dohodě). Obě smluvní strany mají právo 
svolat kontrolní den vždy v případě potřeby. První kontrolní den se bude konat v termínu 
upřesněném zápisem ve stavebním deníku.  

VII.6 Technický dozor u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To 
neplatí, pokud stavební dozor provádí sám objednatel. 

VII.7 Technický dozor objednatele nad zhotovováním díla provádí fyzická či právnická osoba, 
kterou objednatel touto činností pověří a za tímto účelem ji zmocní (je-li takové osoby). O 
pověření a zmocnění osoby technickým dozorem díla informuje objednatel bez 
zbytečného odkladu zhotovitele a ozřejmí mu rozsah oprávnění a zmocnění této osoby. 
Zhotovitel je povinen v rozsahu oprávnění a zmocnění TDI jednat s TDI namísto 
objednatele ve všech záležitostech souvisejících s touto smlouvou a zhotovováním díla a 
případně se řídit pokyny TDI. 

VII.8 Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých 
kontrolních pravomocí na TDI a takovou delegaci pravomoci může také kdykoliv zrušit. O 
delegaci či zrušení delegace pravomocí je objednatel povinen bez zbytečného odkladu 
vyrozumět zhotovitele. 

VII.9 Není-li rozsah oprávnění TDI objednatelem stanoven a oznámen zhotoviteli podle čl. 
VII.7 má se za to, že TDI je oprávněn ke všem právním jednáním, které je oprávněn činit 
na základě smlouvy objednatel, pokud ze zmocnění uděleného mu objednatelem 
nevyplývá, že musí takový krok s objednatelem předem projednat. Pokud není takové 
omezení výslovně dáno, má se za to, že TDI je zmocněn ke všem jednáním nutným k 
výkonu práv a povinností objednatele z této smlouvy bez jakýchkoliv omezení, není-li 
dále v této smlouvě stanoveno jinak. 

VII.10 TDI má právo požadovat na zhotoviteli, aby z účasti na provádění díla okamžitě vyloučil 
pracovníka zhotovitele, který se podle názoru TDI nechová řádně, je nekompetentní nebo 
nedbalý, neplní řádně své povinnosti, nebo jehož přítomnost je z jiných důvodů dle 
názoru TDI nežádoucí. Osoba takto označená nesmí být připuštěna k účasti na 
provádění díla bez souhlasu TDI. Jakákoliv osoba vyloučená z účasti na provádění díla 
musí být zhotovitelem nahrazena v co nejkratším termínu. 

VII.11 Provedení technické kontroly provádění díla objednatelem, respektive TDI, nezprošťuje 
zhotovitele odpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla. 

VII.12 Právo objednatele písemně zmocnit k jednání v jakýchkoliv věcech týkajících se této 
smlouvy třetí osobu včetně TDI není dotčeno. 

VII.13 Zhotovitel je povinen zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou 
kontrolu prováděných prací (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem). 

VII.14 Zařízení staveniště je povinen zabezpečit zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami, v 
souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky 
objednatele. 

VII.15 Zhotovitel je povinen předložit objednavateli písemný seznam všech svých 
předpokládaných poddodavatelů. Ke změně poddodavatele může dojít pouze se 
souhlasem objednatele. Pokud dojde ke změně poddodavatele, musí zhotovitel prokázat, 
že se jedná o poddodavatele stejně kvalifikovaného a předložit objednateli příslušné 
doklady prokazující splnění kvalifikace. Změna poddodavatele musí být schválena vždy 
před jejím provedením. Pokud se jedná o výměnu poddodavatele, prostřednictvím 
kterého byla prokazována kvalifikace, musí být změna tohoto poddodavatele schválena 
před jejím provedením a nový poddodavatel musí splňovat stejné (původní) požadavky 
na takového poddodavatele. Zhotovitel se zavazuje průběžně aktualizovat seznam všech 
poddodavatelů včetně jejich podílu na akci. 

VII.16 Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká 
kontrole smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před 
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uzavřením smlouvy o dílo, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a 
kterou nelze přičíst druhé straně. 

Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se pouze na ně, následující události nebo 
okolnosti, zejména: 

a) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze 
zahraničí, 

b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo 
občanská válka, 

c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je 
personál zhotovitele a jiní zaměstnanci zhotovitele a podzhotovitelů, 

d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud 
nebyla způsobena tím, že tuto munici, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu 
použil zhotovitel, 

e) přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická aktivita, 

f) nově přijatá opatření státních orgánů, způsobující nemožnost plnění smlouvy o dílo. 

VII.17 Zhotovitel nese od doby předání staveniště do doby jeho navrácení objednateli 
nebezpečí škody vzniklé na:  

a) díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech 

b) plochách, inženýrských sítích a cizích zařízeních v prostorách staveniště 

c) majetku, zdraví a právech třetích osob způsobené zaměstnanci nebo spolupracujícími 
subjekty nebo jejich zaměstnanci 

d) ostatních přilehlých pozemcích a objektech.  

VII.18 Zhotovitel se zavazuje nahradit případné prokazatelné škody způsobené jeho činností 
při zhotovení díla v plném rozsahu i třetím osobám. 

VII.19 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s minimální pojistnou 
částkou pojištění odpovědnosti za škodu 2 000 000 Kč. Tuto pojistnou smlouvu bude 
zhotovitel udržovat v platnosti po celou dobu platnosti této smlouvy o dílo. Kopii pojistné 
smlouvy předloží zhotovitel objednateli při podpisu této smlouvy o dílo. 

VII.20 Zhotovitel v průběhu celé stavby zajistí všechna potřebná organizační, technická event. 
technologická a bezpečnostní opatření pro řádné zabezpečení prací a stavby vč. míst 
dotčených stavbou. Dále učiní všechny nezbytné kroky pro ochranu životního prostředí. 
Dílo bude prováděno v obytné zástavbě, tudíž je zhotovitel povinen dodržovat noční klid. 
Provádět dílo o sobotách, nedělích a státních svátcích, je možné jen v době od 8,00 do 
20,00 hodin. 

VII.21 Práce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je 
objednatel povinen včas prověřit. Toto prověření provede do 5 pracovních dnů po 
obdržení výzvy zhotovitele, přičemž tato výzva musí být provedena zápisem ve 
stavebním deníku a současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor 
objednatele e-mailem na adresu uvedenou objednatelem ve stavebním deníku. Pokud se 
zástupce objednatele ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn 
předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel požadovat dodatečně jejich odkrytí, je 
zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se při kontrole 
zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s jejich odkrytím, 
opravou a zakrytím zhotovitel. 

VII.22 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy a bude provádět soustavnou 
kontrolu bezpečnosti práce. Za dodržování uvedených předpisů v místě provádění díla 
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včetně veškerých činností souvisejících s prováděním díla nese odpovědnost zhotovitel. 
Zhotovitel odpovídá za to, že osoby vykonávající práce a činnosti související 
s prováděním díla jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a potřebnými 
pomůckami podle druhu vykonávané práce a rizik s touto činností spojených. 

VII.23 Veškeré povinnosti vyplývající z vyjádření jednotlivých orgánů státní správy 
a z ostatních stanovisek citovaných v dosud uzavřených správních řízeních přenáší 
zadavatel na zhotovitele stavby a tato skutečnost musí být zohledněna v nabídkové ceně. 

VII.24 Odvoz vytěženého a vybouraného materiálu zabezpečuje a hradí zhotovitel vč. poplatku 
za jeho uložení na řízenou skládku. S odpady lze nakládat pouze způsobem stanoveným 
zákonem a prováděcími předpisy. Zhotovitel bude při přejímce díla povinen předložit 
doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na 
dané zakázce. 

VII.25 Zhotovitel se zavazuje nahradit případné prokazatelné škody způsobené jeho činností 
při zhotovení díla v plném rozsahu i třetím osobám. 

VII.26 Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky, nebo odporují smlouvě, musí 
zhotovitel nahradit na svůj náklad bezvadnými pracemi. 

VIII. Dodání díla a přejímka 

VIII.1 Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla bez vad a nedodělků zhotovitelem a jeho 
převzetím objednatelem. Přejímka se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou 
min. 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. O průběhu a výsledku přejímky se pořídí 
zápis (předávací protokol), který podepíší zástupci objednatele a zhotovitele. Tento zápis 
je součástí předání a převzetí díla. 

VIII.2 Zhotovitel odpovídá za to, že hotové dílo bude funkční a provozuschopné a bude 
dosahovat stanovených parametrů. Převzetí díla jako celku je podmíněno dosažením 
všech předepsaných parametrů. 

VIII.3 Dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání díla se pro účely splnění 
závazků považuje za dílo provedené řádně za předpokladu, že zhotovitel odstraní vždy 
nejpozději do 14 pracovních dnů objednatelem vytknuté vady a nedodělky, nedohodnou-li 
se smluvní strany v konkrétním případě jinak. V opačném případě se na dílo bude hledět, 
jakoby k předání/převzetí nedošlo. 

VIII.4 Nedílnou součástí předmětu plnění je zkompletovaná dokladová dokumentace, která 
bude obsahovat: 
a) protokoly o veškerých změnách díla – tzv. změnové listy, ve kterých bude uveden 

popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr 
a této Smlouvě. Jednotlivé změnové listy budou odsouhlaseny zhotovitelem, 
dodavatelem, TDI, odpovědným zástupcem objednatele. Kompletní dokladovost 
provedených změn díla v průběhu stavby bude obsahovat chronologicky řazené 
změnové listy v souznění se záznamovou evidencí ve stavebním deníku za celou 
dobu realizace díla. Součástí této dokladové evidence skutečného provedení díla 
bude srovnávací závěrečný rozpočet. Požadované tabulky předá zhotovitel objednateli 
v  tištěné podobě a taktéž v elektronické podobě ve formátu Microsoft EXCEL 

b) kompletní protokoly o zkouškách a revizní zprávy 
c) doklady prokazující splnění technických požadavků na použité materiály a výrobky dle 

zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění zákona č. 
100/2013 Sb. a dalších právních předpisů 

d) kopie platných záručních listů s identifikací (označení materiálů a výrobků) 
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Tato dokladová dokumentace bude předána ve 2 kompletních tištěných složkách a 1 
elektronické složky s podrobným soupisem zejména dokladů požadovaných platnými 
zákony, příslušnými vyhláškami. Bez předání těchto dokladů se dílo nepovažuje za 
řádně předané. Seznam předaných dokumentů smluvní strany bude nedílnou součástí 
předávacího protokolu. 

IX. Záruka na dílo  

IX.1 Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze závad vzniklých při provozu díla je mezi 
smluvními stranami dohodnuta na 60 měsíců od data řádného dokončení díla (tedy od 
data předání díla, případně odstranění poslední vady a posledního nedostatku 
zjištěných při předání díla). Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel 
zjistil a které oznámil zhotoviteli a zhotovitel je podle volby objednatele buď odstraní 
bezplatně na vlastní náklady a tak, aby dílo udržel v dobrém provozuschopném stavu. V 
případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad (dle ustanovení IX.11 této smlouvy), je 
objednatel oprávněn zajistit odstranění vad sám či prostřednictvím jiného zhotovitele, a 
to na náklady zhotovitele. Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé v záruční 
době následnou stavební činností objednatele nebo jím pověřené osoby (vyjma plnění 
práv objednatele dle této smlouvy) a poruchami inženýrských sítí nesouvisejících 
s předmětem plnění dle smlouvy o dílo a dále pak nesprávným užíváním díla.  

IX.2 Záruční lhůta na technologické zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje 
samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však 
v délce 24 měsíců. Zhotovitel musí při protokolárním převzetí a předání díla předat 
písemný seznam  technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje 
samostatný záruční list, jinak se na nevyjmenované výrobky bude vztahovat záruka na 
dílo v trvání 60 měsíců. 

IX.3 Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti 
avšak za podmínek, že objednatel bude dílo užívat v souladu s platnými technickými 
normami a předpisy. 

IX.4 Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a na závady vzniklé 
mechanickým poškozením či neodbornou manipulací a péčí a dále na poškození 
živelnou událostí. 

IX.5 Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vady se 
nepočítá do záruční doby dané části díla; po tuto dobu tedy záruční doba neběží. 

IX.6 Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem nebo 
elektronicky e-mailem bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V oznámení vad musí 
být vada popsána. Pro určení dne oznámení vad zhotoviteli platí datum odeslání 
zprávy, jejíž přijetí musí být potvrzeno zhotovitelem. 

IX.7 O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol 
vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno: 

 jméno zástupců smluvních stran 

 číslo smlouvy o dílo 

 datum uplatnění a číslo jednací reklamace 

 popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění 

 datum zahájení a odstranění vady 

 celková doba trvání vady od zjištění do odstranění 

 vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla. 
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IX.8 Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která 
byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele či vznikem vady. 

IX.9 O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto 
plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování 
práv z odpovědnosti za vady. V případě výměny části díla z důvodu vad za část novou, 
počne běžet ohledně takové vyměněné části díla záruční doba opět od počátku. 

IX.10 Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím 
nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel 
náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání 
neoprávněnosti reklamace. 

IX.11 S odstraňováním reklamovaných vad je zhotovitel povinen započít okamžitě po zjištění 
závady a oznámení zhotoviteli, nejpozději do: 
– vady mající přímý vliv na funkci zařízení – nástup na odstranění do 48 hodin 
– vady bez přímého vlivu na funkci zařízení – nástup na odstranění do 5 kalendářních 

dní, nedohodnou-li se obě smluvní strany v každém konkrétním případě jinak.  

IX.12 Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a 
testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla. 

X. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 

X.1 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení 
s provedením celého díla ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH za každý i započatý 
kalendářní den prodlení s řádným dokončením díla.  

X.2 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení 
s vyklizením staveniště ve výši 5 000,-- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

X.3 Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení 
s termínem splatnosti faktur ve výši 0,015% z dlužné částky za každý den prodlení. Tato 
smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) 
zvlášť účtován. 

X.4 Za nedodržení dohodnutého konečného termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných 
při přejímacím řízení stavby se sjednává pokuta ve výši 1 000,-- Kč za každou vadu 
a každý i započatý kalendářní den prodlení s odstraněním těchto vad. 

X.5 V případě nedodržení dohodnutého termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad 
v záruční lhůtě vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 1 000,-- Kč za každý 
i započatý kalendářní den prodlení a vadu. V případě, že se jedná o vadu, která brání 
řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) vzniká 
objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 10 000,-- Kč za každý i započatý kalendářní 
den prodlení a vadu. 

X.6 Smluvní pokuty jsou splatné do 14 kalendářních dnů od vyúčtování. 

X.7 Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány 
v konečné faktuře za dílo formou odpočtu z ceny díla. 

X.8 Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody. 

X.9 Povinností zaplatit smluvní pokuty, jak jsou specifikovány v této smlouvě, není dotčeno 
právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní 
pokutu přesáhne. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její 
celková výše není omezena. 
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X.10 Objednatel má právo čerpat (provádět jednostranný zápočet) uvedené smluvní pokuty z 
plateb faktur nebo ze zádržného. Případný zápočet bude proveden při konečném 
vyúčtování díla. 

XI. Odstoupení od smlouvy 

XI.1 Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle ustanovení 
§ 2001 až 2005 Občanského zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků 
druhou stranou). 

XI.2 Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků 
zhotovitelem) především pokud: 

▪ zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nižším než požadovaném standardu 

▪ zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně v kvalitě nižší než 
požadované 

▪ zhotovitel provádí dílo v rozporu se soupisem dodávek a prací a bez předchozího 
souhlasu TDI  

▪ zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za 
podstatné prodlení se považuje doba delší než 30 kalendářních dnů  

▪ bylo-li rozhodnuto o úpadku zhotovitele v insolvenčním řízení 

▪ v případě, kdy zhotovitel zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení 
nebo provádění smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik 
k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže. 

▪ objednateli se nepodaří zajistit potřebné finanční prostředky na realizaci tohoto díla  

XI.3 Objednatel může odstoupit od smlouvy rovněž v případě provádění díla v nižší než 
požadované kvalitě a při používání materiálů nižší než požadované kvality a to teprve 
poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a 
poskytl odpovídající lhůtu k nápravě. 

XI.4 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, 
s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané 
smluvní pokuty. 

XI.5 V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu 
dosud provedených a nevyfakturovaných prací, pokud jsou tyto práce zároveň provedeny 
řádně, v souladu s touto smlouvou a jsou objednatelem využitelné ve smyslu této 
smlouvy. 

XI.6 Odstoupení od smlouvy je podmíněno písemným vyrozuměním druhé strany. Právní 
účinky odstoupení nastávají dnem, kdy bude písemné odstoupení druhé straně 
doručeno. 

XI.7 V případě, kdy objednatel oprávněně smlouvu o dílo vypoví nebo od smlouvy odstoupí, 
vzniká objednateli nárok na náhradu veškerých škod vyvolaných tímto vynuceným 
vypovězením nebo odstoupením od smlouvy. 

XII. Závěrečná ustanovení 

XII.1 Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména 
ustanoveními Občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou 
rozpočty zakázky.  
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XII.2 Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se ve 
spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty 
vztahující se k realizaci projektu. 

XII.3 Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, 
podepsanými oběma smluvními stranami. 

XII.4 Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran. 

XII.5 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá 
smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. 

XII.6 Plnění povinností vyplývajících z této smlouvy bude zahájeno na základě písemného 
pokynu zadavatele.  

XII.7 Objednatel je oprávněn v případě, že nebude mít zajištěn dostatek finančních prostředků 
pro dokončení díla, ukončit kdykoli provádění díla s tím, že zhotoviteli vznikne pouze 
nárok na úhradu dosud řádně provedených prací a dodávek dle této smlouvy. 

XII.8 Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, 
nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, 
souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.  

 
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet, výkaz výměr 
 
Ve Zruči nad Sázavou   V Kolíně  

 
 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Martin Hujer 
starosta města 

 
Mgr. Věra Suchomelová a Ing. Martin Tichý 

jednatelé 

 



Pokyny pro vyplněníVe všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s 
modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : 
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná 
místa



Zakázka:

Misto

Objednatel: Město Zruč nad Sázavou IČ: 00236667

Zámek 1 DIČ: CZ00236667
28522 Zruč nad Sázavou

Zhotovitel: IČ: 25148117

DIČ: CZ25148117

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % CZK

Snížená DPH 12 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % =Mena

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v Kolíně dne

Za objednatele

455 093,10

87 000,00

Revitalizace přístřešků na KO v ulici 5. května ve Zruči nad Sázavou

810 164,68

0,00

0,00

1 352 257,78

Položkový rozpočet

Zruč nad Sázavou

Třídvorská 1501, 280 02, Kolín 5

Celkem

AVE Kolín s.r.o.

1 352 257,78

283 974,13

0,00

0,00

0,00

1 636 231,92

Za zhotovitele
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Popis rozpočtu:  - 

Obsahem výkazu je obnova 3 ks přístřešků na komunální odpad. Stávající konstrukce přístřešků budou 
demontovány, zbourány a na jejich místě a shodném půdorysu budou postaveny přístřešky nové. Nové přístřešky 
budou založeny na základových pasech, provedena podezdívka z pohledových plotových tvarovek, do které bude 
kotvena ocelová pozinkovaná konstrukce. Opláštění je navrženo z tahokovu. Střešní krov z lepených pohledových 
hranolů bude mít pultový tvar. Jako střešní krytina je použitý falcovaný plech. Přístřešek je přístupný dvěmi 
uzamykatelnými brankami. Dešťové vody jsou svedeny do okolních zelených ploch.
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

1 HSV

2 HSV

3 HSV

5 HSV

91 HSV

94 HSV

96 HSV

99 HSV

762 PSV

764 PSV

766 PSV

767 PSV

783 PSV

D96 HSV

VN VN

Cena celkem 1 352 257,78

Vedlejší náklady 87 000,00

Konstrukce tesařské

Komunikace 53 611,35

8 641,56Doplňující práce na komunikaci

7 128,00Lešení a stavební výtahy

129 780,51Bourání konstrukcí

27 947,95Staveništní přesun hmot

173 721,95

Nátěry 38 625,96

Přesuny sutí a vybouraných hmot 52 718,54

Konstrukce klempířské 86 636,73

Konstrukce truhlářské 3 327,00

507 853,04Konstrukce zámečnické

41 796,00Základy,zvláštní zakládání

Svislé a kompletní konstrukce 101 190,14

Celkem

Zemní práce 32 279,05
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S:

O:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 32 279,05

1 113109310R00 Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý 
tl.10 cm

m2 7,40520 704,00 5 213,26

"viz výkres D1.01, přístřešek I., přístupový 
chodník":1,32*0,55+1,32*1,32

2,46840

"viz výkres D1.01, přístřešek II., přístupový 
chodník":1,32*0,55+1,32*1,32

2,46840

"viz výkres D1.01, přístřešek III., přístupový 
chodník":1,32*0,55+1,32*1,32

2,46840

2 122101101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 100 m3 m3 1,76286 648,00 1 142,33
"viz výkres č. D1.02, výkop pro skladbu 
zpevněných ploch, přístřešek I, odměřeno 
na 
výkresu":(1,32*0,55+1,32*1,32)*0,15+(1,5+0
,18+0,18-
1,32)*1,32*0,2+(1,32+1,32+0,55+0,55)*0,2*
0,1

0,58762

"viz výkres č. D1.02, výkop pro skladbu 
zpevněných ploch, přístřešek II, odměřeno 
na 
výkresu":(1,32*0,55+1,32*1,32)*0,15+(1,5+0
,18+0,18-
1,32)*1,32*0,2+(1,32+1,32+0,55+0,55)*0,2*
0,1

0,58762

"viz výkres č. D1.02, výkop pro skladbu 
zpevněných ploch, přístřešek III, odměřeno 
na 
výkresu":(1,32*0,55+1,32*1,32)*0,15+(1,5+0
,18+0,18-
1,32)*1,32*0,2+(1,32+1,32+0,55+0,55)*0,2*
0,1

0,58762

3 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. m3 9,28800 1 230,00 11 424,24
"viz výkres D1.02, přístřešek I., výkop pro 
nové základové pasy, odměřeno na 
výkresu":(3,1+3,1+5,5+5,5)*0,3*0,6

3,09600

"viz výkres D1.02, přístřešek II., výkop pro 
nové základové pasy, odměřeno na 
výkresu":(3,1+3,1+5,5+5,5)*0,3*0,6

3,09600

"viz výkres D1.02, přístřešek III., výkop pro 
nové základové pasy, odměřeno na 
výkresu":(3,1+3,1+5,5+5,5)*0,3*0,6

3,09600

4 162701105RT3 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 
10000 m, nosnost 12 t

m3 9,28800 302,00 2 804,98

"viz výkres D1.02, přístřešek I., výkop pro 
nové základové pasy, odměřeno na 
výkresu":(3,1+3,1+5,5+5,5)*0,3*0,6

3,09600

"viz výkres D1.02, přístřešek II., výkop pro 
nové základové pasy, odměřeno na 
výkresu":(3,1+3,1+5,5+5,5)*0,3*0,6

3,09600

"viz výkres D1.02, přístřešek III., výkop pro 
nové základové pasy, odměřeno na 
výkresu":(3,1+3,1+5,5+5,5)*0,3*0,6

3,09600

5 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 0,22440 915,00 205,33
"viz výkres č. D1.02, obsyp přístupových 
zpevněných ploch, přístřešek I, odměřeno 
na výkresu":(1,32+1,32+0,55+0,55)*0,2*0,1

0,07480

"viz výkres č. D1.02, obsyp přístupových 
zpevněných ploch, přístřešek II, odměřeno 
na výkresu":(1,32+1,32+0,55+0,55)*0,2*0,1

0,07480

Položkový rozpočet 
Revitalizace přístřešků na KO v ulici 5. května ve Zruči nad Sázavou

Zruč nad Sázavou



"viz výkres č. D1.02, obsyp přístupových 
zpevněných ploch, přístřešek III, odměřeno 
na výkresu":(1,32+1,32+0,55+0,55)*0,2*0,1

0,07480

6 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v 
rovině

m2 53,71920 75,00 4 028,94

"viz výkres č. D1.02, kolem přístupových 
zpevněných ploch a přístřešku, přístřešek I, 
odměřeno na 
výkresu":0,55*4,72+4,87*1*2+4,22*1,32

17,90640

"viz výkres č. D1.02, kolem přístupových 
zpevněných ploch a přístřešku, přístřešek II, 
odměřeno na 
výkresu":0,55*4,72+4,87*1*2+4,22*1,32

17,90640

"viz výkres č. D1.02, kolem přístupových 
zpevněných ploch a přístřešku, přístřešek 
III, odměřeno na 
výkresu":0,55*4,72+4,87*1*2+4,22*1,32

17,90640

7 182001111R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm 
v rovině, urovnání před výsevem trávníku

m2 53,71920 37,00 1 987,61

"viz výkres č. D1.02, kolem přístupových 
zpevněných ploch a přístřešku, přístřešek I, 
odměřeno na 
výkresu":0,55*4,72+4,87*1*2+4,22*1,32

17,90640

"viz výkres č. D1.02, kolem přístupových 
zpevněných ploch a přístřešku, přístřešek II, 
odměřeno na 
výkresu":0,55*4,72+4,87*1*2+4,22*1,32

17,90640

"viz výkres č. D1.02, kolem přístupových 
zpevněných ploch a přístřešku, přístřešek 
III, odměřeno na 
výkresu":0,55*4,72+4,87*1*2+4,22*1,32

17,90640

8 182001151R00 Prokypření půdy rotavátorem m2 53,71920 50,00 2 685,96
"viz výkres č. D1.02, kolem přístupových 
zpevněných ploch a přístřešku, přístřešek I, 
odměřeno na 
výkresu":0,55*4,72+4,87*1*2+4,22*1,32

17,90640

"viz výkres č. D1.02, kolem přístupových 
zpevněných ploch a přístřešku, přístřešek II, 
odměřeno na 
výkresu":0,55*4,72+4,87*1*2+4,22*1,32

17,90640

"viz výkres č. D1.02, kolem přístupových 
zpevněných ploch a přístřešku, přístřešek 
III, odměřeno na 
výkresu":0,55*4,72+4,87*1*2+4,22*1,32

17,90640

9 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle 
katal. odpadů 17 05 04

m3 9,28800 300,00 2 786,40

"viz výkres D1.02, přístřešek I., výkop pro 
nové základové pasy, odměřeno na 
výkresu":(3,1+3,1+5,5+5,5)*0,3*0,6

3,09600

"viz výkres D1.02, přístřešek II., výkop pro 
nové základové pasy, odměřeno na 
výkresu":(3,1+3,1+5,5+5,5)*0,3*0,6

3,09600

"viz výkres D1.02, přístřešek III., výkop pro 
nové základové pasy, odměřeno na 
výkresu":(3,1+3,1+5,5+5,5)*0,3*0,6

3,09600

Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání 41 796,00
10 274313621R00 Beton základových pasů prostý C 20/25 m3 9,28800 4 500,00 41 796,00

"viz výkres D1.02, přístřešek I., výkop pro 
nové základové pasy, odměřeno na 
výkresu":(3,1+3,1+5,5+5,5)*0,3*0,6

3,09600

"viz výkres D1.02, přístřešek II., výkop pro 
nové základové pasy, odměřeno na 
výkresu":(3,1+3,1+5,5+5,5)*0,3*0,6

3,09600

"viz výkres D1.02, přístřešek III., výkop pro 
nové základové pasy, odměřeno na 
výkresu":(3,1+3,1+5,5+5,5)*0,3*0,6

3,09600

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 101 190,14
11 311112320RT2 Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 200 

mm, zalití tvárnic betonem C 16/20
m2 11,02500 1 410,00 15 545,25

"viz výkres D1.02, přístřešek I., založení 
soklových zdí, odměřeno na 
výkresu":(3+4,6+4,1+3)*0,25

3,67500

"viz výkres D1.02, přístřešek II., založení 
soklových zdí, odměřeno na 
výkresu":(3+4,6+4,1+3)*0,25

3,67500

"viz výkres D1.02, přístřešek III., založení 
soklových zdí, odměřeno na 
výkresu":(3+4,6+4,1+3)*0,25

3,67500



12 1 Stěna z betonových tvarovek s fazetou, tl. 
200 mm, rozměr: 200x400x200 mm 

m2 8,82000 2 300,00 20 286,00

"viz výkres D1.02, přístřešek I., pohledové 
soklové zdi odměřeno na 
výkresu":(3+4,6+4,1+3)*0,2

2,94000

"viz výkres D1.02, přístřešek II., pohledové 
soklové zdi odměřeno na 
výkresu":(3+4,6+4,1+3)*0,2

2,94000

"viz výkres D1.02, přístřešek III., pohledové 
soklové zdi odměřeno na 
výkresu":(3+4,6+4,1+3)*0,2

2,94000

13 311361821R00 Výztuž nadzákladových zdí z betonářské 
oceli B500B (10 505)

t 0,07829 55 800,00 4 368,59

"viz výkres D1.02, přístřešek I., vyztužení 
soklových zdí, odměřeno na 
výkresu":((3+3+4,1+4,6+1+1-1-
1,5)*2*1,1*0,222+(3+3+4,1+4,6)/0,2*0,6*0,3
95*1,1)/1000

0,02610

"viz výkres D1.02, přístřešek II., vyztužení 
soklových zdí, odměřeno na 
výkresu":((3+3+4,1+4,6+1+1-1-
1,5)*2*1,1*0,222+(3+3+4,1+4,6)/0,2*0,6*0,3
95*1,1)/1000

0,02610

"viz výkres D1.02, přístřešek III., vyztužení 
soklových zdí, odměřeno na 
výkresu":((3+3+4,1+4,6+1+1-1-
1,5)*2*1,1*0,222+(3+3+4,1+4,6)/0,2*0,6*0,3
95*1,1)/1000

0,02610

14 348924131R00 Stříška plot.zeď tl.200mm z 
tvar.hlad.přírodní, plochá betonová plotová 
stříška, rozměr: 47x27x6 cm

m 44,10000 833,00 36 735,30

"viz výkres D1.02, přístřešek I., pohledové 
soklové zdi odměřeno na 
výkresu":3+4,6+4,1+3

14,70000

"viz výkres D1.02, přístřešek II., pohledové 
soklové zdi odměřeno na 
výkresu":3+4,6+4,1+3

14,70000

"viz výkres D1.02, přístřešek III., pohledové 
soklové zdi odměřeno na 
výkresu":3+4,6+4,1+3

14,70000

15 380931112R00 Vložení trnu průměru 8 mm do betonu na 
dvousložkové lepidlo, bez dodávky trnu

kus 220,50000 110,00 24 255,00

"viz výkres D1.02, přístřešek I., vyztužení 
soklových zdí, odměřeno na 
výkresu":(3+3+4,1+4,6)/0,2

73,50000

"viz výkres D1.02, přístřešek II., vyztužení 
soklových zdí, odměřeno na 
výkresu":(3+3+4,1+4,6)/0,2

73,50000

"viz výkres D1.02, přístřešek III., vyztužení 
soklových zdí, odměřeno na 
výkresu":(3+3+4,1+4,6)/0,2

73,50000

Díl: 5 Komunikace 53 611,35
16 2 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 

15 cm, štěrkodrť frakce 16-32 mm
m2 52,17000 241,00 12 572,97

"viz výkres č. D1.02, zpevněné plochy, 
přístřešek I, odměřeno na 
výkresu":2,6*5,6+1,5*1,52+1*0,55

17,39000

"viz výkres č. D1.02, zpevněné plochy, 
přístřešek II, odměřeno na 
výkresu":2,6*5,6+1,5*1,52+1*0,55

17,39000

"viz výkres č. D1.02, zpevněné plochy, 
přístřešek III, odměřeno na 
výkresu":2,6*5,6+1,5*1,52+1*0,55

17,39000

17 596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 
4 cm

m2 52,17000 451,00 23 528,67

"viz výkres č. D1.02, zpevněné plochy, 
přístřešek I, odměřeno na 
výkresu":2,6*5,6+1,5*1,52+1*0,55

17,39000

"viz výkres č. D1.02, zpevněné plochy, 
přístřešek II, odměřeno na 
výkresu":2,6*5,6+1,5*1,52+1*0,55

17,39000

"viz výkres č. D1.02, zpevněné plochy, 
přístřešek III, odměřeno na 
výkresu":2,6*5,6+1,5*1,52+1*0,55

17,39000

18 59245110R Dlažba betonová skladebná 200 x 100 x 60 
mm, přírodní

m2 53,21340 322,00 17 134,71



"viz výkres č. D1.02, zpevněné plochy, 
přístřešek I, odměřeno na 
výkresu":(2,6*5,6+1,5*1,52+1*0,55)*1,02

17,73780

"viz výkres č. D1.02, zpevněné plochy, 
přístřešek II, odměřeno na 
výkresu":(2,6*5,6+1,5*1,52+1*0,55)*1,02

17,73780

"viz výkres č. D1.02, zpevněné plochy, 
přístřešek III, odměřeno na 
výkresu":(2,6*5,6+1,5*1,52+1*0,55)*1,02

17,73780

19 596291111R00 Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm m 7,50000 50,00 375,00
"viz výkres č. D1.02, přístupové zpevněné 
plochy, přístřešek I":1,5+1

2,50000

"viz výkres č. D1.02, přístupové zpevněné 
plochy, přístřešek II":1,5+1

2,50000

"viz výkres č. D1.02, přístupové zpevněné 
plochy, přístřešek III":1,5+1

2,50000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 8 641,56
20 3 Osazení park. obrubníků do lože z C 16/20 

s opěrou, včetně obrubníku 80x200x1000 
m 14,22000 473,00 6 726,06

"viz výkres č. D1.02, přístupové zpevněné 
plochy, přístřešek I, odměřeno na 
výkresu":1,32+1,32+0,55+0,55+1

4,74000

"viz výkres č. D1.02, přístupové zpevněné 
plochy, přístřešek II, odměřeno na 
výkresu":1,32+1,32+0,55+0,55+1

4,74000

"viz výkres č. D1.02, přístupové zpevněné 
plochy, přístřešek III, odměřeno na 
výkresu":1,32+1,32+0,55+0,55+1

4,74000

21 4 Osazení park. obrubníků do lože z C 16/20 
s opěrou, včetně obrubníku 80x250x1000 

m 3,00000 478,00 1 434,00

"viz výkres č. D1.02, přístupové zpevněné 
plochy, přístřešek I, odměřeno na 

1,00000

"viz výkres č. D1.02, přístupové zpevněné 
plochy, přístřešek II, odměřeno na 
výkresu":1

1,00000

"viz výkres č. D1.02, přístupové zpevněné 
plochy, přístřešek III, odměřeno na 
výkresu":1

1,00000

22 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 
cm

m 4,50000 107,00 481,50

"viz výkres č. D1.02, přístupové zpevněné 
plochy, přístřešek I":1,5

1,50000

"viz výkres č. D1.02, přístupové zpevněné 
plochy, přístřešek II":1,5

1,50000

"viz výkres č. D1.02, přístupové zpevněné 
plochy, přístřešek III":1,5

1,50000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 7 128,00
23 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 

1,9 m
m2 108,00000 66,00 7 128,00

"viz výkres č. D1.02, přístřešek 
I":6*3+(6+6+3+3)*1

36,00000

"viz výkres č. D1.02, přístřešek 
II":6*3+(6+6+3+3)*1

36,00000

"viz výkres č. D1.02, přístřešek 
III":6*3+(6+6+3+3)*1

36,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 129 780,51
24 962052211R00 Bourání zdiva železobetonového 

nadzákladového
m3 11,21850 5 760,00 64 618,56

"viz výkres D1.01, přístřešek I., obvodová 
kontrukce":(3+3+4,545+4,545+1,53)*1,8*0,1
25

3,73950

"viz výkres D1.01, přístřešek II., obvodová 
kontrukce":(3+3+4,545+4,545+1,53)*1,8*0,1
25

3,73950

"viz výkres D1.01, přístřešek III., obvodová 
kontrukce":(3+3+4,545+4,545+1,53)*1,8*0,1
25

3,73950

25 965042141RT4 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 
4 m2, pneumat. kladivo, tl. mazaniny 8 - 10 

m3 4,79025 4 000,00 19 161,00

"viz výkres D1.01, přístřešek I., podlahový 
beton, odměřeno na 
výkresu":(2,75*4,42+3*1,22+0,125*1,22)*0,1

1,59675

Lehké lešení pomocmé pro montáž pozink. konstrukce, konstrukce krovu, opláštění 
cementotřískovými deskami a provedení falcované krytiny.

Obrubní dělící změnu výškové úrovně mezi vnitřní přístupovou rampou a podlahou 
přístřešku.



"viz výkres D1.01, přístřešek II., podlahový 
beton, odměřeno na 
výkresu":(2,75*4,42+3*1,22+0,125*1,22)*0,1

1,59675

"viz výkres D1.01, přístřešek III., podlahový 
beton, odměřeno na 
výkresu":(2,75*4,42+3*1,22+0,125*1,22)*0,1

1,59675

26 965042241RT4 Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, 
nad 4 m2, pneumat. kladivo, tl. mazaniny 10 
- 15 cm

m3 8,94960 3 260,00 29 175,70

"viz výkres D1.01, přístřešek I., podkladní 
beton, odměřeno na 
výkresu":(6,015+0,1+0,1)*(3+0,1+0,1)*0,15

2,98320

"viz výkres D1.01, přístřešek II., podkladní 
beton, odměřeno na 
výkresu":(6,015+0,1+0,1)*(3+0,1+0,1)*0,15

2,98320

"viz výkres D1.01, přístřešek III., podkladní 
beton, odměřeno na 
výkresu":(6,015+0,1+0,1)*(3+0,1+0,1)*0,15

2,98320

27 965049112RT1 Příplatek, bourání mazanin se svař.síťí nad 
10 cm, jednostranná výztuž svařovanou sítí

m3 8,94960 1 880,00 16 825,25

"viz výkres D1.01, přístřešek I., podkladní 
beton, odměřeno na 
výkresu":(6,015+0,1+0,1)*(3+0,1+0,1)*0,15

2,98320

"viz výkres D1.01, přístřešek II., podkladní 
beton, odměřeno na 
výkresu":(6,015+0,1+0,1)*(3+0,1+0,1)*0,15

2,98320

"viz výkres D1.01, přístřešek III., podkladní 
beton, odměřeno na 
výkresu":(6,015+0,1+0,1)*(3+0,1+0,1)*0,15

2,98320

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 27 947,95
28 998011001R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 

m
t 64,69433 432,00 27 947,95

Díl: 762 Konstrukce tesařské 173 721,95
29 762332120R00 Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 

cm2
m 174,12000 350,00 60 942,00

"viz výkres č. D1.03, Výpis dřev. prvků 
krovu z lep. hoblovaných hranolů, přístřešek 
I, ozn. 1":3,4*8

27,20000

"viz výkres č. D1.03, Výpis dřev. prvků 
krovu z lep. hoblovaných hranolů, přístřešek 
I, ozn. 2":5,95*2

11,90000

"viz výkres č. D1.03, Výpis dřev. prvků 
krovu z lep. hoblovaných hranolů, přístřešek 
I, ozn. 3":3,4*2+6,07*2

18,94000

Mezisoučet 58,04000
"viz výkres č. D1.03, Výpis dřev. prvků 
krovu z lep. hoblovaných hranolů, přístřešek 
II, ozn. 1":3,4*8

27,20000

"viz výkres č. D1.03, Výpis dřev. prvků 
krovu z lep. hoblovaných hranolů, přístřešek 
II, ozn. 2":5,95*2

11,90000

"viz výkres č. D1.03, Výpis dřev. prvků 
krovu z lep. hoblovaných hranolů, přístřešek 
II, ozn. 3":3,4*2+6,07*2

18,94000

Mezisoučet 58,04000
"viz výkres č. D1.03, Výpis dřev. prvků 
krovu z lep. hoblovaných hranolů, přístřešek 
III, ozn. 1":3,4*8

27,20000

"viz výkres č. D1.03, Výpis dřev. prvků 
krovu z lep. hoblovaných hranolů, přístřešek 
III, ozn. 2":5,95*2

11,90000

"viz výkres č. D1.03, Výpis dřev. prvků 
krovu z lep. hoblovaných hranolů, přístřešek 
III, ozn. 3":3,4*2+6,07*2

18,94000

Mezisoučet 58,04000
30 60515804R Hranol konstrukční KVH NSi, SM, C24, 40 x 

140 mm, 5 m
m3 0,35001 21 700,00 7 595,24

"viz výkres č. D1.03, Výpis dřev. prvků 
krovu z lep. hoblovaných hranolů, přístřešek 
I, ozn. 3":(3,4*2+6,07*2)*0,04*0,14*1,1

0,11667

"viz výkres č. D1.03, Výpis dřev. prvků 
krovu z lep. hoblovaných hranolů, přístřešek 
II, ozn. 3":(3,4*2+6,07*2)*0,04*0,14*1,1

0,11667

"viz výkres č. D1.03, Výpis dřev. prvků 
krovu z lep. hoblovaných hranolů, přístřešek 
III, ozn. 3":(3,4*2+6,07*2)*0,04*0,14*1,1

0,11667

31 60515862R Hranol konstrukční KVH NSi, SM, 100 x 100 
- 140 x 160 mm, 4 - 6 m

m3 1,91638 22 500,00 43 118,46



"viz výkres č. D1.03, Výpis dřev. prvků 
krovu z lep. hoblovaných hranolů, přístřešek 
I, ozn. 1":3,4*8*0,1*0,14*1,1

0,41888

"viz výkres č. D1.03, Výpis dřev. prvků 
krovu z lep. hoblovaných hranolů, přístřešek 
I, ozn. 2":5,95*2*0,12*0,14*1,1

0,21991

"viz výkres č. D1.03, Výpis dřev. prvků 
krovu z lep. hoblovaných hranolů, přístřešek 
II, ozn. 1":3,4*8*0,1*0,14*1,1

0,41888

"viz výkres č. D1.03, Výpis dřev. prvků 
krovu z lep. hoblovaných hranolů, přístřešek 
II, ozn. 2":5,95*2*0,12*0,14*1,1

0,21991

"viz výkres č. D1.03, Výpis dřev. prvků 
krovu z lep. hoblovaných hranolů, přístřešek 
III, ozn. 1":3,4*8*0,1*0,14*1,1

0,41888

"viz výkres č. D1.03, Výpis dřev. prvků 
krovu z lep. hoblovaných hranolů, přístřešek 
III, ozn. 2":5,95*2*0,12*0,14*1,1

0,21991

32 762341210R00 Montáž bednění střech rovných, prkna 
hrubá na sraz

m2 68,34000 142,00 9 704,28

"viz výkres č. D1.03, Výpis dřev. prvků 
krovu z lep. hoblovaných hranolů, přístřešek 
I, konstrukční nosný záklop":3,4*6,7

22,78000

"viz výkres č. D1.03, Výpis dřev. prvků 
krovu z lep. hoblovaných hranolů, přístřešek 
II, konstrukční nosný záklop":3,4*6,7

22,78000

"viz výkres č. D1.03, Výpis dřev. prvků 
krovu z lep. hoblovaných hranolů, přístřešek 
III, konstrukční nosný záklop":3,4*6,7

22,78000

33 60513331R Fošna hoblovaná SM tl. do 50 mm, š. do 
200 mm, 3 až 5 m

m3 2,40557 18 900,00 45 465,24

"viz výkres č. D1.03, Výpis dřev. prvků 
krovu z lep. hoblovaných hranolů, přístřešek 
I, konstrukční nosný 
záklop":3,4*6,7*1,1*0,032

0,80186

"viz výkres č. D1.03, Výpis dřev. prvků 
krovu z lep. hoblovaných hranolů, přístřešek 
II, konstrukční nosný 
záklop":3,4*6,7*1,1*0,032

0,80186

"viz výkres č. D1.03, Výpis dřev. prvků 
krovu z lep. hoblovaných hranolů, přístřešek 
III, konstrukční nosný 
záklop":3,4*6,7*1,1*0,032

0,80186

34 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro 
střechy

m3 4,15906 250,00 1 039,76

"viz výkres č. D1.03, Výpis dřev. prvků 
krovu z lep. hoblovaných hranolů, přístřešek 
I, ozn. 1":3,4*8*0,1*0,14

0,38080

"viz výkres č. D1.03, Výpis dřev. prvků 
krovu z lep. hoblovaných hranolů, přístřešek 
I, ozn. 2":5,95*2*0,12*0,14

0,19992

"viz výkres č. D1.03, Výpis dřev. prvků 
krovu z lep. hoblovaných hranolů, přístřešek 
I, ozn. 3":(3,4*2+0,74*7)*0,04*0,16

0,07667

"viz výkres č. D1.03, Výpis dřev. prvků 
krovu z lep. hoblovaných hranolů, přístřešek 
I, konstrukční nosný záklop":3,4*6,7*0,032

0,72896

"viz výkres č. D1.03, Výpis dřev. prvků 
krovu z lep. hoblovaných hranolů, přístřešek 
II, ozn. 1":3,4*8*0,1*0,14

0,38080

"viz výkres č. D1.03, Výpis dřev. prvků 
krovu z lep. hoblovaných hranolů, přístřešek 
II, ozn. 2":5,95*2*0,12*0,14

0,19992

"viz výkres č. D1.03, Výpis dřev. prvků 
krovu z lep. hoblovaných hranolů, přístřešek 
II, ozn. 3":(3,4*2+0,74*7)*0,04*0,16

0,07667

"viz výkres č. D1.03, Výpis dřev. prvků 
krovu z lep. hoblovaných hranolů, přístřešek 
II, konstrukční nosný záklop":3,4*6,7*0,032

0,72896

"viz výkres č. D1.03, Výpis dřev. prvků 
krovu z lep. hoblovaných hranolů, přístřešek 
III, ozn. 1":3,4*8*0,1*0,14

0,38080

"viz výkres č. D1.03, Výpis dřev. prvků 
krovu z lep. hoblovaných hranolů, přístřešek 
III, ozn. 2":5,95*2*0,12*0,14

0,19992

Nosný záklop střechy hoblovaný. Tl. po ohoblování min. 30 mm.



"viz výkres č. D1.03, Výpis dřev. prvků 
krovu z lep. hoblovaných hranolů, přístřešek 
III, ozn. 3":(3,4*2+0,74*7)*0,04*0,16

0,07667

"viz výkres č. D1.03, Výpis dřev. prvků 
krovu z lep. hoblovaných hranolů, přístřešek 
III, konstrukční nosný záklop":3,4*6,7*0,032

0,72896

35 998762102R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, 
výšky do 12 m

t 2,72417 2 150,00 5 856,97

Díl: 764 Konstrukce klempířské 86 636,73
36 764904010RT2 Zastřešení hladkými plechy, do 30°, 

FOP/PO tl. 0,6 mm, povrchová úprava 
m2 68,34000 994,00 67 929,96

"viz výkres č. D1.03, Výpis dřev. prvků 
krovu z lep. hoblovaných hranolů, přístřešek 
I, plocha střechy":3,4*6,7

22,78000

"viz výkres č. D1.03, Výpis dřev. prvků 
krovu z lep. hoblovaných hranolů, přístřešek 
II, plocha střechy":3,4*6,7

22,78000

"viz výkres č. D1.03, Výpis dřev. prvků 
krovu z lep. hoblovaných hranolů, přístřešek 
III, plocha střechy":3,4*6,7

22,78000

37 764904204RT1 Rov.plechy, štítové lemování spodní, 
povrchová úprava Classic

m 20,40000 350,00 7 140,00

"viz výkres č. D1.03, štítové lemování, 
přístřešek I, odměřeno na výkresu":3,4+3,4

6,80000

"viz výkres č. D1.03, štítové lemování, 
přístřešek II, odměřeno na výkresu":3,4+3,4

6,80000

"viz výkres č. D1.03,  štítové lemování 
přístřešek III, odměřeno na 

6,80000

38 764904206RT1 Rovin.plechy, okapový plech, RŠ 245 mm, 
povrchová úprava Classic

m 18,60000 567,00 10 546,20

"viz výkres č. D1.03, okapový plech, 
přístřešek I, odměřeno na výkresu":6,2

6,20000

"viz výkres č. D1.03, okapový plech, 
přístřešek II, odměřeno na výkresu":6,2

6,20000

"viz výkres č. D1.03, okapový plech, 
přístřešek III, odměřeno na výkresu":6,2

6,20000

39 998764101R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky 
do 6 m

t 0,40660 2 510,00 1 020,57

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 3 327,00
40 766670021R00 Montáž kliky a štítku kus 3,00000 209,00 627,00

"viz Popis dveří otočných, přístřešek I":1 1,00000
"viz Popis dveří otočných, přístřešek II":1 1,00000
"viz Popis dveří otočných, přístřešek III":1 1,00000

41 5 Klika a knoflík se štítem, zámek FAB soubor 3,00000 900,00 2 700,00
"viz Popis dveří otočných, přístřešek I":1 1,00000
"viz Popis dveří otočných, přístřešek II":1 1,00000
"viz Popis dveří otočných, přístřešek III":1 1,00000

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 507 853,04
42 6 Dodávka dveří posuvných atipických včetně 

, rámu, zámku a vodících prvků
kus 3,00000 6 500,00 19 500,00

"viz Dveře posuvné, přístřešek I":1 1,00000
"viz Dveře posuvné, přístřešek II":1 1,00000
"viz Dveře posuvné, přístřešek III":1 1,00000

43 7 Dodávka dveří otočných atipických včetně, 
rámu, zámku a pantů

kus 3,00000 8 900,00 26 700,00

"viz Dveře otočné, přístřešek I":1 1,00000
"viz Dveře otočné, přístřešek II":1 1,00000
"viz Dveře otočné, přístřešek III":1 1,00000

44 767392802R00 Demontáž krytin střech z plechů, 
šroubovaných

m2 39,60000 160,00 6 336,00

"viz výkres D1.01, přístřešek I., stávající 
krytina":2*6,6

13,20000

"viz výkres D1.01, přístřešek II., stávající 
krytina":2*6,6

13,20000

"viz výkres D1.01, přístřešek III., stávající 
krytina":2*6,6

13,20000

45 767649194R00 Montáž doplňků dveří, madla kus 3,00000 400,00 1 200,00

Obsahem dodávky jsou veškeré samosatně nerozpočtované prvky posuvných dveří včetně 
kování, pojezdu, vodících prvků, zarážek, kotevního a montážního materiálu, typových rámů 
tahokovu atd. Výrobní dokuemntace bude předložena zástupci investora ke schválení.

Obsahem dodávky jsou veškeré samosatně nerozpočtované prvky dveří otočných včetně 
kování, pantů, prvků rámu, dorazu, zarážek, kotevního a montážního materiálu, typových 
rámů tahokovu atd. Výrobní dokumentace bude předložena zástupci investora ke schválení.



"viz Popis dveří posuvných, přístřešek I":1 1,00000
"viz Popis dveří posuvných, přístřešek II":1 1,00000
"viz Popis dveří posuvných, přístřešek III":1 1,00000

46 8 Masivní nerezové madlo O 3,2 cm, délka 40 
cm

kus 3,00000 2 500,00 7 500,00

"viz Popis dveří posuvných, přístřešek I":1 1,00000
"viz Popis dveří posuvných, přístřešek II":1 1,00000
"viz Popis dveří posuvných, přístřešek III":1 1,00000

47 767920820R00 Demontáž vrat k oplocení plochy do 6 m2 kus 3,00000 1 260,00 3 780,00
"viz výkres D1.01, přístřešek I., posuvná 
branka zavěšená":1

1,00000

"viz výkres D1.01, přístřešek II., posuvná 
branka zavěšená":1

1,00000

"viz výkres D1.01, přístřešek III., posuvná 
branka zavěšená":1

1,00000

48 767951111R00 Pozinkování ocelových výrobků, hmotnost 
celková do 10 kg

kg 645,04719 21,00 13 545,99

"viz Výpis prvků ocelové konstrukce, 
přístřešek I, prvek 
O10":2,99*32+1,7*24+1,52*4+1,08*4

146,88000

"viz Výpis prvků ocelové konstrukce, 
přístřešek II, prvek 
O10":2,99*32+1,7*24+1,52*4+1,08*4

146,88000

"viz Výpis prvků ocelové konstrukce, 
přístřešek III, prvek 
O10":2,99*32+1,7*24+1,52*4+1,08*4

146,88000

Mezisoučet 440,64000
"viz výplň rámů z tahokovu, přístřešek I, 
prvek O9, rám 1000x1690":1*1,69*12*2,67

54,14760

"viz výplň rámů z tahokovu, přístřešek I, 
prvek O9, rám 900x1690":0,9*1,69*2*2,67

8,12214

"viz výplň rámů z tahokovu, přístřešek I, 
prvek O9, rám 650x1690":0,65*1,69*2*2,67

5,86599

Mezisoučet 68,13573
"viz výplň rámů z tahokovu, přístřešek II, 
prvek O9, rám 1000x1690":1*1,69*12*2,67

54,14760

"viz výplň rámů z tahokovu, přístřešek II, 
prvek O9, rám 900x1690":0,9*1,69*2*2,67

8,12214

"viz výplň rámů z tahokovu, přístřešek II, 
prvek O9, rám 650x1690":0,65*1,69*2*2,67

5,86599

Mezisoučet 68,13573
"viz výplň rámů z tahokovu, přístřešek III, 
prvek O9, rám 1000x1690":1*1,69*12*2,67

54,14760

"viz výplň rámů z tahokovu, přístřešek III, 
prvek O9, rám 900x1690":0,9*1,69*2*2,67

8,12214

"viz výplň rámů z tahokovu, přístřešek III, 
prvek O9, rám 650x1690":0,65*1,69*2*2,67

5,86599

Mezisoučet 68,13573
49 767951112R00 Pozinkování ocelových výrobků, hmotnost 

celková od 10 do 50 kg
kg 1 950,72000 21,00 40 965,12

"viz Výpis prvků ocelové konstrukce, 
přístřešek I, prvek O1":20,78*2

41,56000

"viz Výpis prvků ocelové konstrukce, 
přístřešek I, prvek O2":22,72*2

45,44000

"viz Výpis prvků ocelové konstrukce, 
přístřešek I, prvek O3":21,1*2

42,20000

"viz Výpis prvků ocelové konstrukce, 
přístřešek I, prvek O4":23,04*2

46,08000

"viz Výpis prvků ocelové konstrukce, 
přístřešek I, prvek O5":27,27*1

27,27000

"viz Výpis prvků ocelové konstrukce, 
přístřešek I, prvek O6":30,34*1

30,34000

"viz Výpis prvků ocelové konstrukce, 
přístřešek I, prvek O7":38,00*2

76,00000

"viz Výpis prvků ocelové konstrukce, 
přístřešek I, prvek O8":19,07*4

76,28000

"viz Výpis prvků ocelové konstrukce, 
přístřešek I, prvek 
O9":12,05*12+11,6*2+10,48*2

188,76000

"viz Výpis prvků ocelové konstrukce, 
přístřešek I, prvek O11":76,25*1

76,25000

Mezisoučet 650,18000
"viz Výpis prvků ocelové konstrukce, 
přístřešek II, prvek O1":20,78*2

41,56000

"viz Výpis prvků ocelové konstrukce, 
přístřešek II, prvek O2":22,72*2

45,44000



"viz Výpis prvků ocelové konstrukce, 
přístřešek II, prvek O3":21,1*2

42,20000

"viz Výpis prvků ocelové konstrukce, 
přístřešek II, prvek O4":23,04*2

46,08000

"viz Výpis prvků ocelové konstrukce, 
přístřešek II, prvek O5":27,27*1

27,27000

"viz Výpis prvků ocelové konstrukce, 
přístřešek II, prvek O6":30,43*1

30,43000

"viz Výpis prvků ocelové konstrukce, 
přístřešek II, prvek O7":38,00*2

76,00000

"viz Výpis prvků ocelové konstrukce, 
přístřešek II, prvek O8":19,07*4

76,28000

"viz Výpis prvků ocelové konstrukce, 
přístřešek II, prvek 
O9":12,05*12+11,6*2+10,48*2

188,76000

"viz Výpis prvků ocelové konstrukce, 
přístřešek II, prvek O11":76,25*1

76,25000

Mezisoučet 650,27000
"viz Výpis prvků ocelové konstrukce, 
přístřešek III, prvek O1":20,78*2

41,56000

"viz Výpis prvků ocelové konstrukce, 
přístřešek III, prvek O2":22,72*2

45,44000

"viz Výpis prvků ocelové konstrukce, 
přístřešek III, prvek O3":21,1*2

42,20000

"viz Výpis prvků ocelové konstrukce, 
přístřešek III, prvek O4":23,04*2

46,08000

"viz Výpis prvků ocelové konstrukce, 
přístřešek III, prvek O5":27,27*1

27,27000

"viz Výpis prvků ocelové konstrukce, 
přístřešek III, prvek O6":30,43*1

30,43000

"viz Výpis prvků ocelové konstrukce, 
přístřešek III, prvek O7":38,00*2

76,00000

"viz Výpis prvků ocelové konstrukce, 
přístřešek III, prvek O8":19,07*4

76,28000

"viz Výpis prvků ocelové konstrukce, 
přístřešek III, prvek 
O9":12,05*12+11,6*2+10,48*2

188,76000

"viz Výpis prvků ocelové konstrukce, 
přístřešek III, prvek O11":76,25*1

76,25000

Mezisoučet 650,27000
50 767995101R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 

5 kg, včetně dodávky spojovacího materiálu
kg 440,64000 90,00 39 657,60

"viz Výpis prvků ocelové konstrukce, 
přístřešek I, prvek 
O10":2,99*32+1,7*24+1,52*4+1,08*4

146,88000

"viz Výpis prvků ocelové konstrukce, 
přístřešek II, prvek 
O10":2,99*32+1,7*24+1,52*4+1,08*4

146,88000

"viz Výpis prvků ocelové konstrukce, 
přístřešek III, prvek 
O10":2,99*32+1,7*24+1,52*4+1,08*4

146,88000

51 13231052R Tyč ocelová L rovnoramenná S235JR, 
rozměr 40 x 40 x 3 mm

t 0,47589 32 600,00 15 514,05

"viz Výpis prvků ocelové konstrukce, 
přístřešek I, prvek 
O10":(2,99*32+1,7*24+1,52*4+1,08*4)/1000
*1,08

0,15863

"viz Výpis prvků ocelové konstrukce, 
přístřešek II, prvek 
O10":(2,99*32+1,7*24+1,52*4+1,08*4)/1000
*1,08

0,15863

"viz Výpis prvků ocelové konstrukce, 
přístřešek III, prvek 
O10":(2,99*32+1,7*24+1,52*4+1,08*4)/1000
*1,08

0,15863

52 767995102R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 
10 kg, včetně dodávky spojovacího 

kg 204,40719 90,00 18 396,65

"viz Výpis prvků ocelové konstrukce, prvek 
O9, přístřešek I, výplň rámu 

54,14760

"viz Výpis prvků ocelové konstrukce, prvek 
O9, přístřešek I, výplň rámu 
II":0,9*1,69*2*2,67

8,12214

"viz Výpis prvků ocelové konstrukce, prvek 
O9, přístřešek I, výplň rámu 
III":0,65*1,69*2*2,67

5,86599

Mezisoučet 68,13573



"viz Výpis prvků ocelové konstrukce, prvek 
O9, přístřešek II, výplň rámu 
I":1*1,69*12*2,67

54,14760

"viz Výpis prvků ocelové konstrukce, prvek 
O9, přístřešek II, výplň rámu 
II":0,9*1,69*2*2,67

8,12214

"viz Výpis prvků ocelové konstrukce, prvek 
O9, přístřešek II, výplň rámu 
III":0,65*1,69*2*2,67

5,86599

Mezisoučet 68,13573
"viz Výpis prvků ocelové konstrukce, prvek 
O9, přístřešek III, výplň rámu 
I":1*1,69*12*2,67

54,14760

"viz Výpis prvků ocelové konstrukce, prvek 
O9, přístřešek III, výplň rámu 
II":0,9*1,69*2*2,67

8,12214

"viz Výpis prvků ocelové konstrukce, prvek 
O9, přístřešek III, výplň rámu 
III":0,65*1,69*2*2,67

5,86599

Mezisoučet 68,13573
53 9 Tahokov ocelový válcovaný FQ 20/15 x 1,7, 

1,5 x 1000 x 2000 mm
ks 57,00000 786,00 44 802,00

"viz Výpis prvků ocelové konstrukce, prvek 
O9, přístřešek I, výplň rámů":12+2+2+1+2

19,00000

"viz Výpis prvků ocelové konstrukce, prvek 
O9, přístřešek II, výplň rámů":12+2+2+1+2

19,00000

"viz Výpis prvků ocelové konstrukce, prvek 
O9, přístřešek III, výplň rámů":12+2+2+1+2

19,00000

54 767995103R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 
20 kg, včetně dodávky spojovacího 

kg 795,12000 90,00 71 560,80

"viz Výpis prvků ocelové konstrukce, 
přístřešek I, prvek O8":19,07*4

76,28000

"viz Výpis prvků ocelové konstrukce, 
přístřešek I, prvek 
O9":12,05*12+11,6*2+10,48*2

188,76000

Mezisoučet 265,04000
"viz Výpis prvků ocelové konstrukce, 
přístřešek II, prvek O8":19,07*4

76,28000

"viz Výpis prvků ocelové konstrukce, 
přístřešek II, prvek 
O9":12,05*12+11,6*2+10,48*2

188,76000

Mezisoučet 265,04000
"viz Výpis prvků ocelové konstrukce, 
přístřešek III, prvek O8":19,07*4

76,28000

"viz Výpis prvků ocelové konstrukce, 
přístřešek III, prvek 
O9":12,05*12+11,6*2+10,48*2

188,76000

Mezisoučet 265,04000
55 10 Tyč ocelová L rovnoramenná S235JR, 

rozměr 50 x 50 x 3 mm
t 0,61158 32 300,00 19 754,11

"viz Výpis prvků ocelové konstrukce, 
přístřešek I, prvek 
O9":(12,05*12+11,6*2+10,48*2)/1000*1,08

0,20386

"viz Výpis prvků ocelové konstrukce, 
přístřešek II, prvek 
O9":(12,05*12+11,6*2+10,48*2)/1000*1,08

0,20386

"viz Výpis prvků ocelové konstrukce, 
přístřešek III, prvek 
O9":(12,05*12+11,6*2+10,48*2)/1000*1,08

0,20386

56 767995104R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 
50 kg, včetně dodávky spojovacího 

kg 1 241,11520 90,00 111 700,37

"viz Výpis prvků ocelové konstrukce, 
přístřešek I, prvek O1":20,78*2

41,56000

"viz Výpis prvků ocelové konstrukce, 
přístřešek I, prvek O2":22,72*2

45,44000

"viz Výpis prvků ocelové konstrukce, 
přístřešek I, prvek O3":21,1*2

42,20000

"viz Výpis prvků ocelové konstrukce, 
přístřešek I, prvek O4":23,04*2

46,08000

"viz Výpis prvků ocelové konstrukce, 
přístřešek I, prvek O5":27,27*1

27,27000

"viz Výpis prvků ocelové konstrukce, 
přístřešek I, prvek O6":30,43*1

30,43000

"viz Výpis prvků ocelové konstrukce, 
přístřešek I, prvek O7":38,00*2

76,00000

"viz Výpis prvků ocelové konstrukce, 
přístřešek I, prvek O11":76,25*1

76,25000



Mezisoučet 385,23000
"viz Výpis prvků ocelové konstrukce, 
přístřešek II, prvek O1":20,78*2

41,56000

"viz Výpis prvků ocelové konstrukce, 
přístřešek II, prvek O3":22,72*2

45,44000

"viz Výpis prvků ocelové konstrukce, 
přístřešek II, prvek O2":21,1*2

42,20000

"viz Výpis prvků ocelové konstrukce, 
přístřešek II, prvek O4":23,04*2

46,08000

"viz Výpis prvků ocelové konstrukce, 
přístřešek II, prvek O5":27,27*1

27,27000

"viz Výpis prvků ocelové konstrukce, 
přístřešek II, prvek O6":30,43*1

30,43000

"viz Výpis prvků ocelové konstrukce, 
přístřešek II, prvek O7":38,00*2

76,00000

"viz Výpis prvků ocelové konstrukce, 
přístřešek II, prvek O11":76,25*1

76,25000

Mezisoučet 385,23000
"viz Výpis prvků ocelové konstrukce, 
přístřešek III, prvek O1":20,78*2

41,56000

"viz Výpis prvků ocelové konstrukce, 
přístřešek III, prvek O3":22,72*2

45,44000

"viz Výpis prvků ocelové konstrukce, 
přístřešek III, prvek O2":21,1*2

42,20000

"viz Výpis prvků ocelové konstrukce, 
přístřešek III, prvek O4":23,04*2

46,08000

"viz Výpis prvků ocelové konstrukce, 
přístřešek III, prvek O5":27,27*1

27,27000

"viz Výpis prvků ocelové konstrukce, 
přístřešek III, prvek O6":30,43*1

30,43000

"viz Výpis prvků ocelové konstrukce, 
přístřešek III, prvek O7":38,00*2

76,00000

"viz Výpis prvků ocelové konstrukce, 
přístřešek III, prvek O11":76,25*1

76,25000

Mezisoučet 385,23000
"viz Výpis prvků ocelové konstrukce, 
přístřešek I, prvek O1, patní plech, 
podpěrný plech":(2,51+0,94)*2

6,90000

"viz Výpis prvků ocelové konstrukce, 
přístřešek I, prvek O2, patní plech, 
podpěrný plech":(2,51+0,94)*2

6,90000

"viz Výpis prvků ocelové konstrukce, 
přístřešek I, prvek O3, patní plech, 
podpěrný plech":(2,51+1,26)*2

7,54000

"viz Výpis prvků ocelové konstrukce, 
přístřešek I, prvek O4, patní plech, 
podpěrný plech":(2,51*1,26)*2

6,32520

Mezisoučet 27,66520
"viz Výpis prvků ocelové konstrukce, 
přístřešek II, prvek O1, patní plech, 
podpěrný plech":(2,51+0,94)*2

6,90000

"viz Výpis prvků ocelové konstrukce, 
přístřešek II, prvek O3, patní plech, 
podpěrný plech":(2,51+0,94)*2

6,90000

"viz Výpis prvků ocelové konstrukce, 
přístřešek II, prvek O2, patní plech, 
podpěrný plech":(2,51+1,26)*2

7,54000

"viz Výpis prvků ocelové konstrukce, 
přístřešek II, prvek O4, patní plech, 
podpěrný plech":(2,51+1,26)*2

7,54000

Mezisoučet 28,88000
"viz Výpis prvků ocelové konstrukce, 
přístřešek III, prvek O1, patní plech, 
podpěrný plech":(2,51+0,94)*2

6,90000

"viz Výpis prvků ocelové konstrukce, 
přístřešek III, prvek O3, patní plech, 
podpěrný plech":(2,51+0,94)*2

6,90000

"viz Výpis prvků ocelové konstrukce, 
přístřešek III, prvek O2, patní plech, 
podpěrný plech":(2,51+1,26)*2

7,54000

"viz Výpis prvků ocelové konstrukce, 
přístřešek III, prvek O4, patní plech, 
podpěrný plech":(2,51+1,26)*2

7,54000

Mezisoučet 28,88000
57 14587263R Profil dutý čtvercový svařovaný S235JRH 

50 x 3,0 mm
t 0,24705 26 300,00 6 497,42



"viz Výpis prvků ocelové konstrukce, 
přístřešek I, prvek O11":76,25*1/1000*1,08

0,08235

"viz Výpis prvků ocelové konstrukce, 
přístřešek II, prvek O11":76,25*1/1000*1,08

0,08235

"viz Výpis prvků ocelové konstrukce, 
přístřešek III, prvek O11":76,25*1/1000*1,08

0,08235

58 14587295R Profil dutý čtvercový svařovaný S235JRH 
100 x 3,0 mm

t 0,56791 26 500,00 15 049,54

"viz Výpis prvků ocelové konstrukce, 
přístřešek I, prvek O1":20,78*2/1000*1,08

0,04488

"viz Výpis prvků ocelové konstrukce, 
přístřešek I, prvek O2":22,72*2/1000*1,08

0,04908

"viz Výpis prvků ocelové konstrukce, 
přístřešek I, prvek O3":21,10*2/1000*1,08

0,04558

"viz Výpis prvků ocelové konstrukce, 
přístřešek I, prvek O4":23,04*2/1000*1,08

0,04977

Mezisoučet 0,18930
"viz Výpis prvků ocelové konstrukce, 
přístřešek II, prvek O1":20,78*2/1000*1,08

0,04488

"viz Výpis prvků ocelové konstrukce, 
přístřešek II, prvek O2":22,72*2/1000*1,08

0,04908

"viz Výpis prvků ocelové konstrukce, 
přístřešek II, prvek O3":21,10*2/1000*1,08

0,04558

"viz Výpis prvků ocelové konstrukce, 
přístřešek II, prvek O4":23,04*2/1000*1,08

0,04977

Mezisoučet 0,18930
"viz Výpis prvků ocelové konstrukce, 
přístřešek III, prvek O1":20,78*2/1000*1,08

0,04488

"viz Výpis prvků ocelové konstrukce, 
přístřešek III, prvek O2":22,72*2/1000*1,08

0,04908

"viz Výpis prvků ocelové konstrukce, 
přístřešek III, prvek O3":21,10*2/1000*1,08

0,04558

"viz Výpis prvků ocelové konstrukce, 
přístřešek III, prvek O4":23,04*2/1000*1,08

0,04977

Mezisoučet 0,18930
59 14587779R Profil dutý obdélníkový svařovaný S235JRH 

80 x 60 x 3,0 mm
t 0,68034 27 730,00 18 865,70

"viz Výpis prvků ocelové konstrukce, 
přístřešek I, prvek O5":27,27*1/1000*1,08

0,02945

"viz Výpis prvků ocelové konstrukce, 
přístřešek I, prvek O6":30,43*1/1000*1,08

0,03286

"viz Výpis prvků ocelové konstrukce, 
přístřešek I, prvek O7":38*2/1000*1,08

0,08208

"viz Výpis prvků ocelové konstrukce, 
přístřešek I, prvek O8":19,07*4/1000*1,08

0,08238

Mezisoučet 0,22678
"viz Výpis prvků ocelové konstrukce, 
přístřešek II, prvek O5":27,27*1/1000*1,08

0,02945

"viz Výpis prvků ocelové konstrukce, 
přístřešek II, prvek O6":30,43*1/1000*1,08

0,03286

"viz Výpis prvků ocelové konstrukce, 
přístřešek II, prvek O7":38*2/1000*1,08

0,08208

"viz Výpis prvků ocelové konstrukce, 
přístřešek II, prvek O8":19,07*4/1000*1,08

0,08238

Mezisoučet 0,22678
"viz Výpis prvků ocelové konstrukce, 
přístřešek III, prvek O5":27,27*1/1000*1,08

0,02945

"viz Výpis prvků ocelové konstrukce, 
přístřešek III, prvek O6":30,43*1/1000*1,08

0,03286

"viz Výpis prvků ocelové konstrukce, 
přístřešek III, prvek O7":38*2/1000*1,08

0,08208

"viz Výpis prvků ocelové konstrukce, 
přístřešek III, prvek O8":19,07*4/1000*1,08

0,08238

Mezisoučet 0,22678
60 13611224R Plech hladký S235JR 8,00 x 1000 x 2000 t 0,09226 25 500,00 2 352,61

"viz Výpis prvků ocelové konstrukce, 
přístřešek I, prvek O1, patní plech, 
podpěrný plech":(2,51+0,94)*2/1000*1,08

0,00745

"viz Výpis prvků ocelové konstrukce, 
přístřešek I, prvek O2, patní plech, 
podpěrný plech":(2,51+0,94)*2/1000*1,08

0,00745

"viz Výpis prvků ocelové konstrukce, 
přístřešek I, prvek O3, patní plech, 
podpěrný plech":(2,51+1,26)*2/1000*1,08

0,00814

"viz Výpis prvků ocelové konstrukce, 
přístřešek I, prvek O4, patní plech, 
podpěrný plech":(2,51*1,26)*2/1000*1,08

0,00683



Mezisoučet 0,02988
"viz Výpis prvků ocelové konstrukce, 
přístřešek II, prvek O1, patní plech, 
podpěrný plech":(2,51+0,94)*2/1000*1,08

0,00745

"viz Výpis prvků ocelové konstrukce, 
přístřešek II, prvek O3, patní plech, 
podpěrný plech":(2,51+0,94)*2/1000*1,08

0,00745

"viz Výpis prvků ocelové konstrukce, 
přístřešek II, prvek O2, patní plech, 
podpěrný plech":(2,51+1,26)*2/1000*1,08

0,00814

"viz Výpis prvků ocelové konstrukce, 
přístřešek II, prvek O4, patní plech, 
podpěrný plech":(2,51+1,26)*2/1000*1,08

0,00814

Mezisoučet 0,03119
"viz Výpis prvků ocelové konstrukce, 
přístřešek III, prvek O1, patní plech, 
podpěrný plech":(2,51+0,94)*2/1000*1,08

0,00745

"viz Výpis prvků ocelové konstrukce, 
přístřešek III, prvek O3, patní plech, 
podpěrný plech":(2,51+0,94)*2/1000*1,08

0,00745

"viz Výpis prvků ocelové konstrukce, 
přístřešek III, prvek O2, patní plech, 
podpěrný plech":(2,51+1,26)*2/1000*1,08

0,00814

"viz Výpis prvků ocelové konstrukce, 
přístřešek III, prvek O4, patní plech, 
podpěrný plech":(2,51+1,26)*2/1000*1,08

0,00814

Mezisoučet 0,03119
61 767996802R00 Demontáž atypických ocelových konstr. do 

100 kg
kg 921,13650 20,00 18 422,73

"viz výkres D1.01, přístřešek I., ocelová 
konstrukce střechy vč. sloupků, odměřeno 
na 
výkresu":6,6*3*10,6+1,8*3*6,514+(2,5*3+2,
4*3)*4,217

307,04550

"viz výkres D1.01, přístřešek II., ocelová 
konstrukce střechy vč. sloupků, odměřeno 
na 
výkresu":6,6*3*10,6+1,8*3*6,514+(2,5*3+2,
4*3)*4,217

307,04550

"viz výkres D1.01, přístřešek III., ocelová 
konstrukce střechy vč. sloupků, odměřeno 
na 
výkresu":6,6*3*10,6+1,8*3*6,514+(2,5*3+2,
4*3)*4,217

307,04550

62 998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky 
do 6 m

t 3,50753 1 640,00 5 752,35

Díl: 783 Nátěry 38 625,96
63 783710020RA0 Nátěr tesařských konstrukcí lazurovacím 

lakem, dvojnásobný
m2 138,44430 279,00 38 625,96

"viz výkres č. D1.03, Výpis dřev. prvků 
krovu z lep. hoblovaných hranolů, přístřešek 
I, ozn. 
1":(3,4*(0,1+0,1+0,14+0,14)+0,1*0,14*2)*8

13,28000

"viz výkres č. D1.03, Výpis dřev. prvků 
krovu z lep. hoblovaných hranolů, přístřešek 
I, ozn. 
2":(5,95*(0,12+0,12+0,14+0,14)+0,12*0,14*
2)*2

6,25520

"viz výkres č. D1.03, Výpis dřev. prvků 
krovu z lep. hoblovaných hranolů, přístřešek 
I, ozn. 
3":(3,4*2+0,74*7*2)*(0,04+0,04+0,14+0,14)
+0,04*0,14*18

6,27840

"viz výkres č. D1.03, záklop z hoblovaných 
prken spodem, přístřešek I":3,35*6,07

20,33450

Mezisoučet 46,14810
"viz výkres č. D1.03, Výpis dřev. prvků 
krovu z lep. hoblovaných hranolů, přístřešek 
II, ozn. 
1":(3,4*(0,1+0,1+0,14+0,14)+0,1*0,14*2)*8

13,28000

"viz výkres č. D1.03, Výpis dřev. prvků 
krovu z lep. hoblovaných hranolů, přístřešek 
II, ozn. 
2":(5,95*(0,12+0,12+0,14+0,14)+0,12*0,14*
2)*2

6,25520

Položka je určena pro demontáž střešní konstrukce a opěrných sloupků. Obsahem položky je 
oddělní jednotlivých prvků řezáním kotoučem a jejich případné zkrácení dle možnosti 
přepravy.



"viz výkres č. D1.03, Výpis dřev. prvků 
krovu z lep. hoblovaných hranolů, přístřešek 
II, ozn. 
3":(3,4*2+0,74*7*2)*(0,04+0,04+0,14+0,14)
+0,04*0,14*18

6,27840

"viz výkres č. D1.03, záklop z hoblovaných 
prken spodem, přístřešek II":3,35*6,07

20,33450

Mezisoučet 46,14810
"viz výkres č. D1.03, Výpis dřev. prvků 
krovu z lep. hoblovaných hranolů, přístřešek 
III, ozn. 
1":(3,4*(0,1+0,1+0,14+0,14)+0,1*0,14*2)*8

13,28000

"viz výkres č. D1.03, Výpis dřev. prvků 
krovu z lep. hoblovaných hranolů, přístřešek 
III, ozn. 
2":(5,95*(0,12+0,12+0,14+0,14)+0,12*0,14*
2)*2

6,25520

"viz výkres č. D1.03, Výpis dřev. prvků 
krovu z lep. hoblovaných hranolů, přístřešek 
III, ozn. 
3":(3,4*2+0,74*7*2)*(0,04+0,04+0,14+0,14)
+0,04*0,14*18

6,27840

"viz výkres č. D1.03, záklop z hoblovaných 
prken spodem, přístřešek III":3,35*6,07

20,33450

Mezisoučet 46,14810

Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot 52 718,54
64 979 08-1111.R00Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 

km
t 60,19065 304,00 18 297,96

65 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 541,71585 13,33 7 221,07
"součet z rozpočtového 
programu":60,19065*9

541,71585

66 979951111R00 Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm t 0,41030 4 300,00 1 764,27
"viz výkres D1.01, přístřešek I., ocelová 
konstrukce střechy vč. sloupků, odměřeno 
na 
výkresu":(1,8*3*6,514+(2,5*3+2,4*3)*4,217)/
1000

0,09717

"viz výkres D1.01, přístřešek II., ocelová 
konstrukce střechy vč. sloupků, odměřeno 
na 
výkresu":(1,8*3*6,514+(2,5*3+2,4*3)*4,217)/
1000

0,09717

"viz výkres D1.01, přístřešek III., ocelová 
konstrukce střechy vč. sloupků, odměřeno 
na 
výkresu":(1,8*3*6,514+(2,5*3+2,4*3)*4,217)/
1000

0,09717

"viz výkres D1.01, přístřešek I., stávající 
krytina":(2*6,6*3)/1000

0,03960

"viz výkres D1.01, přístřešek II., stávající 
krytina":(2*6,6*3)/1000

0,03960

"viz výkres D1.01, přístřešek III., stávající 
krytina":(2*6,6*3)/1000

0,03960

67 979951112R00 Výkup kovů - železný šrot tl. nad 4 mm t 0,62964 4 800,00 3 022,27
"viz výkres D1.01, přístřešek I., ocelová 
konstrukce střechy vč. sloupků, odměřeno 
na výkresu":(6,6*3*10,6)/1000

0,20988

"viz výkres D1.01, přístřešek II., ocelová 
konstrukce střechy vč. sloupků, odměřeno 
na výkresu":(6,6*3*10,6)/1000

0,20988

"viz výkres D1.01, přístřešek III., ocelová 
konstrukce střechy vč. sloupků, odměřeno 
na výkresu":(6,6*3*10,6)/1000

0,20988

68 979999979R00 Poplatek za recyklaci beton silně vyztužený, 
kusovost do 1600 cm2 (skup.170101)

t 26,92440 400,00 10 769,76

"součet z rozpočtového programu":26,9244 26,92440
69 979999981R00 Poplatek za recyklaci betonu kusovost do 

1600 cm2, čistý (skup.170101)
t 33,26630 350,00 11 643,21

"součet z rozpočtového programu":33,2663 33,26630

Díl: VN Vedlejší náklady 87 000,00
70 005 11-1021.R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 3,00000 7 000,00 21 000,00

"viz Situační výkres, přístřešek I":1 1,00000
"viz Situační výkres, přístřešek II":1 1,00000
"viz Situační výkres, přístřešek III":1 1,00000

71 VRN1 Zařízení staveniště Soubor 3,00000 7 000,00 21 000,00



"přístřešek I":1 1,00000
"přístřešek II":1 1,00000
"přístřešek III":1 1,00000

72 VRN2 Inženýrská činnost Soubor 3,00000 7 000,00 21 000,00

"přístřešek I":1 1,00000
"přístřešek II":1 1,00000
"přístřešek III":1 1,00000

73 VRN3 Provozní vlivy Soubor 3,00000 8 000,00 24 000,00

"přístřešek I":1 1,00000
"přístřešek II":1 1,00000
"přístřešek III":1 1,00000

Celkem 1 352 257,78

Položka zahrnuje veškeré náklady a činnosti související s vybudováním, provozem a likvidací 
staveniště, zajištění připojení na elektrickou energii, vodu a odvodnění staveniště,  provádění 
každodenního hrubého úklidu staveniště a  průběžnou likvidaci vznikajících odpadů 
oprávněnou osobou. Součástí této položky jsou standardní prvky BOZP (mobilní oplocení, 
výstražné značení, přechody výkopů, oplocení, zábradlí, atd - včetně jejich dodávky, 
montáže, údržby a demontáže, respektive likvidace) a plnění povinosti vyplývajících z plánu 
BOZP včetně připomínek příslušných úřadů.

Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště. V rámci nákladů na 
zařízení staveniště ocení zhotovite  veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a 
odstraněním zařízení staveniště, a to ve fázích :
1) Vybudování zařízení staveniště.
Do této položky patří náklady s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení 
staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných 
měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a 
vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.
2) Provoz zařízení staveniště.
Do této položky patří náklady na vybavení objektů zařízení staveniště , náklady na energie 
spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v 
prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení 
staveniště a na přípojkách energií.
3) Odstranění zařízení staveniště.
Do této položky patří odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich 
odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a 
úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

Shromáždění dokladů o vlastnostech materiálů, o provedených zkouškách a měření, o 
výchozích kontrolách provozuschopnosti, o zaškolení obsluhy, revizní zprávy s výsledkem-
bez závad, doklady o oprávnění k provádění prací, doklady o likvidaci odpadů, návody k 
obsluze, kopie záručních listů, řádné vedení stavebního deníku.

Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy. Tato kategorie nákladů 
vyjadřuje ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti 
omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením 
provozem v místě stavby nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající 
dopravy v okolí stavby ovlivňující stavební práce (ochrana stávajících povrchů - komunikací a 
zeleně).
Do této položky patří náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku provozu v 
místěn stavby po celou dobu trvání stavebních prací (nutnost ochranných konstrukcí, 
ochranných zábradlí a hrazení, apod.).

Poznámky uchazeče k zadání
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