

NABÍDKA – NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
„Modernizace a rozšíření ZŠ Příbyslav“

Příloha 6:

Cenová část nabídky včetně rekapitulace

UNISTAV a.s., Příkop 6, Brno, IČ 005 31 766
V Brně, dne 29. ledna 2014


Výkaz výměr a rozpočet ZŠ Příbyslav

Popis	Cena
Etapa 4	18 123 858
003: Svislé konstrukce	1 078 087
003.: Svislé konstrukce	595 794
0031: Zdi podpěrné a volné	137 405
0034: Stěny a příčky	344 888
004: Vodorovné konstrukce	157 477
004.: Vodorovné konstrukce	157 477
006: Úpravy povrchu	2 471 700
0061: Úprava povrchů vnitřní	452 126
0062: Úprava povrchů vnější	1 811 441
0063: Podlahy a podlahové konstrukce	208 133
009: Ostatní konstrukce a práce	1 173 108
0094: Lešení, systémové bednění a stavební výtahy	262 299
0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	163 991
0096: Bourání konstrukcí	737 394
0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	9 424
021: Silnoproud	1 703 809
021.: Silnoproud	1 793 886
021a.: Silnoproud – změna osvětlení (minus-plus)	- 90 077
022: Slaboproud	1 173 455
022.: Slaboproud	1 173 455
024: Vzduchotechnika	465 635
024.: Vzduchotechnika	465 635
036: Regulační zařízení	238 463
036.: Regulační zařízení	238 463
099: Přesun hmot HSV	131 504
099.: Přesun hmot HSV	131 504
712: Pevňákové krytiny	110 523
712.: Pevňákové krytiny	110 523
713: Izolace tepelné	1 053 832
713.: Izolace tepelné	1 053 832
714: Akustická a protiořesová opatření	149 194
714.: Izolace akustické a protiořesová opatření	149 194
720: Zdravotní technika	602 857

5

720.: Zdravotní technika	602 857
730: Ústřední vytápění	941 981
730.: Ústřední vytápění	941 981
762: Konstrukce tesařské	332 075
7625: Konstrukce tesařské - podlahy a podlahové konstrukce	332 075
763: Konstrukce montované	1 781 339
7631: Konstrukce montované - sádrokartonové	1 781 339
764: Konstrukce klempířské	161 558
764.: Konstrukce klempířské	161 558
766: Konstrukce truhlářské	2 037 351
766.: Konstrukce truhlářské	390 743
7663: Dveře vnitřní	468 292
7666: Konstrukce truhlářské - výplně otvorů	1 178 316
767: Konstrukce zámečnické	216 992
767.: Konstrukce zámečnické	216 992
771: Podlahy z dlaždic	542 812
771.: Podlahy z dlaždic	542 812
772: Podlahy z kamene	417 562
772.: Podlahy z kamene	417 562
774: Podlahy plovoucí	979 233
774.: Podlahy plovoucí	979 233
777: Podlahy lité	10 753
777.: Podlahy lité	10 753
783: Natěry	28 863
7831: Natěry ocelových konstrukcí	28 863
784: Malby	163 697
784.: Malby	163 697
VRN	646 797
SANACE A ZATEPLENÍ	4 293 615
DOPLNĚNÍ DLE DI	2 412 786
Celkem (bez DPH)	25 477 057
DPH	5 350 182
DPH 21 % ze základny: 0	5 350 182
Celkem (včetně DPH)	30 827 238

29-01-2014



Výkaz výměr a rozpočet ZŠ Příbyslav - Etapa 4

Poř. Typ Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Výměra	Jedn. cena	Cena
Etapa 4						
003: Svislé konstrukce						
003.: Svislé konstrukce						
1. SP 311238112	Zdivo nosné vnitřní tl 175 mm z tvámic děrovaných P+D pevností P 10 na MVC 5	m2	81,55	81,55	583,30	47 568
	1.np		0,00			
	dozdívka		0,00			
	3,8*1,2*2		9,12			
	2.np		0,00			
	dozdívka		0,00			
	3,8*(0,4*2+0,8*2+0,5*2+0,9*1,5)		22,04			
	3.np		0,00			
	3,6*7,0		25,20			
	3,8*7,15		27,17			
	odpočet otvorů		0,00			
	-2,2*0,9		-1,98			
2. SP 311238113	Zdivo nosné vnitřní tl 240 mm z tvámic děrovaných P+D pevností P 10 na MVC 5	m2	24,30	24,30	719,15	17 475
	2.np		0,00			
	3,6*7,3		26,28			
	odpočet dveří		0,00			
	-0,9*2,2		-1,98			
3. SP 317188122	Překlád keramický plochý 145x71x1250 mm	ks	3,00	3,00	232,28	697
	2.np		0,00			
	2		2,00			
	3.np		0,00			
	1		1,00			
4. SP 317188124	Překlád keramický plochý 145x71x1750 mm	ks	1,00	1,00	290,70	291
	1.np		0,00			
	1		1,00			
5. SP 317188131	Překlád keramický vysoký 70x235x1250 mm	ks	3,00	3,00	287,38	862
	2.np		0,00			
	3		3,00			
6. SP 317318121	Nadbetonování překládů š. 145 mm betonem C 20/25	m	5,50	5,50	175,75	967
	1.np		0,00			
	1,75		1,75			
	2.np		0,00			
	1,25*2		2,50			
	3.np					
	1,25		1,25			

14

Poř. Typ Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Výměra	Jedn. cena	Cena
7. SP 331001	D+M ocelových sloupů a nosné konstrukce ocel. sloupy objekt 104 6.66314*2,15798 proložez 8.821/100*5	t	9,26	9,26	57 000,00	527 934
1. SP 317944311	0031: Zdi podpěrné a volné Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů, včetně dodávky profilu L 120	t	2,98	2,98	24 652,50	137 405 73 415
	1.np (3*2,95) + (4*1,9)*5 + (4*2,4) + (4*1,5) + (4*2,7)) *11,1*0,001		0,00			
	2.np (4*3,05) + (4*3,3) + (4*2,0) + (4*3,2) + (4*2,1) + (4*2,4) *4 + (4*2,7) *3 + (3*1,4) *11,1*0,001		0,00			
	3.np (4*1,85) + (4*2,3) + (4*1,85) + (4*1,75) + (4*2,35) + (4*1,85) *3 + (2*1,4) *11,1*0,001		0,00			
			0,73			
2. SP 317944311.1	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů, včetně dodávky profilu L 60x80x6mm	t	0,05	0,05	28 025,00	1 278
	1. 50/60/6					
	2.np (2*1,4)*2*5,42*0,001		0,00			
	3.np (2*1,4)*5,42*0,001		0,03			
			0,00			
			0,02			
3. SP 317944313	Válcované nosníky do č.22 dodatečně osazované do připravených otvorů, včetně dodávky profilu L 160	t	0,29	0,29	24 158,50	7 093
	1160 - 3.np (4*4,1)*17,9*0,001		0,00			
			0,29			
4. SP 317944313.1	Válcované nosníky do č.22 dodatečně osazované do připravených otvorů, včetně dodávky profilu U 220	t	1,79	1,79	25 365,00	45 340
	U 220 - 2.np úprava pod příčku (2*7,6)*29,4*0,001		0,00			
	U 220 - 3.np úprava pod příčku (2*7,6)*29,4*0,001*3		0,45			
			0,00			
			1,34			
5. SP 317944121	Osazení ocelových válcovaných nosníků, včetně dodávky profilu L 50x50x5mm	t	0,02	0,02	28 025,00	572
	L 50/50/5					
	2.np (2*0,9)*3,77*0,001		0,00			
	3.np (2*0,9)*3,77*0,001*2		0,01			
			0,00			
			0,01			

68

Poř. Typ Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Výměra	Jedn. cena	Cena
6. SP 317234410	Výzdivka mezi nosníky cihlami pálenými na MC, s použitím suché maltové směsi	m3	2,06	2,06	4 702,50	9 706
1.np	(2,95*0,065*0,15*2)+(1,9*0,065*0,15*3)*5+(2,4*0,065*0,15*3)+(1,5*0,065*0,15*3)+(2,7*0,065*0,15*3)		0,53			
2.np	(3,05*0,065*0,15*3)+(3,3*0,065*0,15*3)+(2,0*0,065*0,15*3)+(3,2*0,065*0,15*3)+(2,1*0,065*0,15*3)		0,40			
	(2,4*0,065*0,15*3)*4+(2,7*0,065*0,15*3)*3+(1,4*0,065*0,15*2)		0,55			
3.np	(1,85*0,065*0,15*3)*2+(2,3*0,065*0,15*3)+(1,75*0,065*0,15*3)+(2,35*0,065*0,15*3)		0,30			
	(4,1*0,065*0,15*3)+(1,85*0,065*0,15*3)*3+(1,4*0,065*0,15)		0,30			
0034: Stěny a příčky						
1. SP 342248112	Příčky tl 115 mm z tvárníc děrovaných P+D na MVC 5	m2	280,01	280,01	446,50	125 024
1.np	3,8*(1,6*4+1,5*4+1,0*2,0+0,3*1,6*4+1,5*0,8*2+0,5)		0,00			344 888
	odpočty otvorů		97,66			
	-2,5*0,9*9		0,00			
2.np			-20,25			
jádra			0,00			
3,8*(1,5*2+0,5+1,4*2+0,5*3+0,8*0,7+0,5+1,2*2+1,5*2+1,0*2+1,5*2)			0,00			
76,76			76,76			
stěny			0,00			
3,8*1,5*6			34,20			
odpočet otvorů			0,00			
-2,5*0,9*5			-11,25			
3.np			0,00			
jádra			0,00			
3,8*(1,5*6+0,7+0,8+0,5*5+1,5*2+0,9*2)			67,64			
stěny			0,00			
3,8*(1,5*7+2,0)			47,50			
odpočet otvorů			0,00			
-2,5*0,7*7			-12,25			
2. SP 342948111	Ukrojení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.	m	280,60	280,60	114,00	29 708
3. SP 342948111.1	Ukrojení zdíva k cihel.konstr. kotvami na hmožd.	m	14,70	14,70	114,00	1 676
4. SP 346244381	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm, s použitím suché maltové směsi	m2	19,10	19,10	665,00	12 700
1.np	(2,545*0,15*2)+(1,55*0,15*2)*3+(2,125*0,15*2)*2+(2,025*0,15*2)+(1,1*0,15*2)+(2,4*0,15*2)		0,00			
2.np	(2,65*0,15*2)+(3,0*0,15*2)+(1,55*0,15*2)+(2,85*0,15*2)+(1,8*0,15*2)+(2,115*0,15*2)		5,09			
			0,00			
			4,19			

Poř. Typ Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Výměra	Jedn. cena	Cena
	(2,1*0,15*2)*3+(2,4*0,15*2)+(1,975*0,15*2)+(1,1*0,15*2)+(3,0*0,15*2)		4,43			
	3.np					
	(1,55*0,15*2)*2+(2,0*0,15*2)+(1,45*0,15*2)+(2,05*0,15*2)+(3,7*0,15*2)		0,00			
	5*2		3,69			
	(1,55*0,15*2)*2+(1,45*0,15*2)+(1,1*0,15*2)		1,70			
5. SP 349231811	Přizlívka ostění z cihel, kapsy do 15 cm, s použitím suché maltové směsi	m2	240,30	240,30	731,50	175 779
	Spalety oken					
	1.np		0,00			
	(0,8*2,5)*2*10+(0,5*1,8)*2*3+(0,8*3,95)*2*5+(0,8*2,4)*2*3+(0,5*1,8)*2*4		0,00			
	2.np		96,12			
	(0,5*2,5)*2*11+(0,5*1,8)*2*3+(0,5*0,63)*2*2+(0,5*2,4)*2*9+(0,5*1,8)*2*7		0,00			
	3.np		69,06			
	(0,5*2,5)*2*11+(0,5*2,4)*2*2+(0,55*1,8)*2*4+(0,5*2,4)*2*9+(0,5*1,8)*2*7		0,00			
	9)*2*7		75,12			

004: Vodorovné konstrukce

004.: Vodorovné konstrukce						
1. SP 411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 - XC1	m3	13,50	13,50	3 123,60	157 477
	objekt 104		0,00			157 477
	2.np		0,00			42 169
	3,0*22,5*0,1		6,75			
	3.np		0,00			
	3,0*22,5*0,1		6,75			
2. SP 411354236	Bednění stropů ztracené z hraněných trapezových vln v 50 mm plech leskly tl 1,0 mm	m2	135,00	135,00	522,50	70 538
	objekt 104		0,00			
	2.np		0,00			
	3,0*22,5		67,50			
	3.np		0,00			
	3,0*22,5		67,50			
3. SP 411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Karl	t	0,60	0,60	20 425,00	12 243
	objekt 104		0,00			
	2.np		0,00			
	3,0*22,5*0,00444		0,30			
	3.np		0,00			
	3,0*22,5*0,00444		0,30			

Poř. Typ Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Výměra	Jedn. cena	Cena
4. SP 413232211	Zazdívká zhlaví válcovaných nosníků výšky do 15cm, s použitím suché maltové směsi	kus	254,00	254,00	114,00	28 956
	1. np		0,00			
	(8*8)+6		70,00			
	2. np		0,00			
	(8*12)+(4*2)+6+(2*2)		114,00			
	3. np		0,00			
	(8*8)+4+2		70,00			
5. SP 413232221	Zazdívká zhlaví válcovaných nosníků výšky do 30cm, s použitím suché maltové směsi	kus	16,00	16,00	223,25	3 572
	3. np - I 160		0,00			
	8		8,00			
	2. np, 3. np - U 220		0,00			
	8		8,00			
006: Úpravy povrchu						
0061: Úprava povrchů vnitřní						
1. SP 611421231	Úprava vnitřních omítek vápenných štukových stropů rovných v rozsahu do 10 %	m2	1473,40	1473,40	23,75	34 993
	1. np		0,00			
	objekt C		0,00			
	17,2+63,2+91,4+89,6+31,8+10,0+3,9+22,9		330,00			
	objekt D		0,00			
	12,0+32,0+2,1		46,10			
	2. np		0,00			
	objekt C		0,00			
	22,9+61,1+61,0+53,4+33,4+57,3+31,8		320,90			
	objekt D		0,00			
	32,1+60,0+59,8+58,2+24,3+2,9+31,0		268,30			
	3. np		0,00			
	objekt C		0,00			
	61,3+60,1+51,5+34,9+57,2+30,2		295,20			
	objekt D		0,00			
	60,0+60,1+58,7+2,9+31,2		212,90			
2. SP 612421231	Úprava vnitřních omítek štukových stěn MV v rozsahu do 10 %	m2	3259,88	3259,88	20,90	68 131
	objekty C, D		0,00			
	1. np		0,00			
	3,6*(7,0+6+12,5+2,5+13,0+27,0*2+1,5*2+5,8*2+5,0*2+9,0*2+3,4*2+6,0*2+3,6*2+5,4*2+7,0*2+25,5*2+2,0*2)		980,64			
	2. np		0,00			
	3,8*(5,4*2+7,0*2,2*3+8,1+4,2+8,3+4,8*2+2,7+0,5+26,0+7,4*2)		431,68			
	3,8*(3,4+5,8*2+5,0+26,5*2+23,0*7,2*2+2,8*2+7,9+4,6+16,1)		713,64			
	3. np		0,00			

71

Poř. Typ Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Výměra	Jedn. cena	Cena
3. SP 612421637	Vnitřní omítka zdíva vápenná nebo vápenocementová štuková objekty C,D	m2	1353,15	1353,15	204,25	276 381
	1.np		0,00			
	3,6*(12,8+2,4+12,7+21,3+2+7,0)		0,00			
	na zdivu 175mm		279,00			
	Objekt D		0,00			
	1.np		0,00			
	dovzdívka		0,00			
	3,8*1,2*2		0,00			
	na zdivu 115mm		9,12			
	3,8*(1,6+4*2+1,5+4+1,0+2,0*2+0,3*2+1,6*4*2+1,5*2+0,8*2*2+0,5*2)		0,00			
	168,72					
	odpočty otvorů		0,00			
	-2,5*0,9*2		-40,50			
	na zdivu 175mm		0,00			
	2.np		0,00			
	dovzdívka		0,00			
	3,8*(0,4+2*0,8+2*0,5+2*0,9+1,5)		0,00			
	3.np		22,04			
	3,8*7,15*2		0,00			
	odpočet otvorů		54,34			
	-2,2*0,9*2		0,00			
	na zdivu 240mm		-3,96			
	2.np		0,00			
	3,6*7,3*2		0,00			
	odpočet dveří		52,56			
	-0,9*2,2*2		0,00			
	na zdivu 115mm		-3,96			
	2.np		0,00			
	jádra		0,00			
	3,8*(1,5*2+0,5*1,4*2+0,5*3+0,8*0,7*0,5+1,2*2+1,5*2+1,0*2+1,5*2)		0,00			
	76,76					
	stěny		0,00			
	3,8*1,5*6*2		68,40			
	odpočet otvorů		0,00			
	-2,5*0,9*5*2		-22,50			
	3.np		0,00			
	jádra		0,00			
	3,8*(1,5*6+0,7*0,8*0,5*5+1,5*2+0,9*2)		67,64			
	stěny		0,00			
	3,8*(1,5*7+2,0)*2		95,00			
	odpočet otvorů		0,00			
	-2,5*0,7*7*2		-24,50			
	omítky na obvodovém zdivu		0,00			

Poř. Typ Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Výměra	Jedn. cena	Cena
	2.np		0,00	-	-	-
	3,8*(15,6+4,6+7,9+8,3+8,1+4,3+22,2)		269,80	-	-	-
	3.np		0,00	-	-	-
	3,8*(8,4+7,1+4,8+7,9+25,0+8,3+4,4+8,15)		285,19	-	-	-
4. SP 612473185	Příplatek za zabudované omítky v ploše stěn	m2	1353,15	1353,15	11,40	15 426
5. SP 612425931	Vnitřní omítka ostění vápenná nebo vápenocementová štuková	m2	231,10	231,10	213,75	49 398
	1.np		0,00	-	-	-
	(0,8*(2,5+1,26+2,5))*10+(0,5*(1,8+1,0+1,8))*3+(0,8*(3,95+1,2+3,95))		117,38	-	-	-
	) *5+(0,8*(2,4+1,2+2,4))*3+(0,5*(1,9+1,0+1,9))*4			-	-	-
	2.np		0,00	-	-	-
	(0,5*(2,5+1,26+2,5))*11+(0,5*(1,8+1,0+1,8))*3+(0,5*(0,63+1,2+0,63))		66,66	-	-	-
	) *2+(0,5*(2,4+1,2+2,4))*9+(0,5*(1,9+1,0+1,9))*7			-	-	-
	3.np		0,00	-	-	-
	(0,5*(2,5+1,26+2,5))*11+(0,5*(2,4+1,2+2,4))*2+(0,55*(1,8+1,0+1,8))		94,35	-	-	-
	) *4+(0,5*(2,4+1,2+2,4))*9+(0,5*(1,9+1,0+1,9))*7			-	-	-
6. SP 615481111	Potažení válc. nosníků rabic.pletivem a postřik MC	m2	55,08	55,08	141,55	7 797
	1. překlady		0,00	-	-	-
	2.np		0,00	-	-	-
	(0,1+0,17+0,1)*1,1+(0,1+0,225+0,1)*1,1		0,87	-	-	-
	(0,05+0,115+0,05)*0,6		0,13	-	-	-
	3.np		0,00	-	-	-
	(0,1+0,225+0,1)*1,1		0,47	-	-	-
	(0,05+0,115+0,05)*0,6*2		0,26	-	-	-
	I překlady		0,00	-	-	-
	1.np		0,00	-	-	-
	(0,15+0,375+0,15)*2,545+(0,15+0,6+0,15)*1,55*3+(0,15+0,6+0,15)*2,		11,31	-	-	-
	105*2+(0,15+0,5+0,15)*2,025			-	-	-
	(0,15+0,6+0,15)*1,1+(0,15+0,65+0,15)*2,4		3,27	-	-	-
	2.np		0,00	-	-	-
	(0,15+0,375+0,15)*2,65+(0,15+0,35+0,15)*3,0+(0,15+0,6+0,15)*1,55+		7,70	-	-	-
	(0,15+0,6+0,15)*2,85			-	-	-
	(0,15+0,6+0,15)*1,8+(0,15+0,6+0,15)*2,2+(0,15+0,6+0,15)*2,1*2+(0,		9,02	-	-	-
	15+0,5+0,15)*2,05			-	-	-
	(0,15+0,65+0,15)*2,35+(0,15+0,65+0,15)*1,975+(0,15+0,395+0,15)*1,		7,72	-	-	-
	1+(0,15+0,65+0,15)*3,0			-	-	-
	3.np		0,00	-	-	-
	(0,15+0,6+0,15)*1,55*2+(0,15+0,6+0,15)*2,0+(0,15+0,6+0,15)*1,45		5,90	-	-	-
	(0,2+0,375+0,2)*4,1		3,18	-	-	-
	(0,15+0,65+0,15)*1,6*3+(0,15+0,335+0,15)*1,1		5,26	-	-	-

Poř. Typ Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Výměra	Jedn. cena	Cena
1.	SP 622001	0062: Úprava povrchů vnější				
	D+M proskleného fasádního pláště z Al profilů - včetně otvorů	m2	191,52	191,52	-	1 811 441
2.	SP 622422321	Oprava vnějších omítek štukových MV nebo MVC členitostí I nebo II v rozsahu do 30 %				
	1.np	m2	1433,19	1433,19	85,50	1 362 569
	objekt C		0,00			122 538
	3.8*(34,0+8,5+2,5+9,0)		0,00			
	objekt D		205,20			
	4.1*(21,0+11,2+5,7+8,5)		0,00			
	2.np		190,24			
	objekt C		0,00			
	4.2*(31,0+8,5+2,5+9,0)		0,00			
	objekt D		214,20			
	4.1*(28,0+21,8+5,7+8,5)		0,00			
	3.np		262,40			
	objekt C		0,00			
	5.1*(31,0+8,5+2,5)		0,00			
	objekt D		214,20			
	4.5*(31,5+33,2+5,7+6,7)		0,00			
3.	SP 622311154	KZS ostění budov deskami z expandovaného polystyrenu EPS F tl. 50mm - včetně tenkovrstvé probavené omítky				
	1.np	m2	104,23	104,23	675,00	70 354
	(0,2*(2,5+1,26+2,5))*10+(0,2*(1,8+1,0+1,8))*3+(0,20*(3,95+1,2+3,95))*5+(0,20*(2,4+1,2+2,4))*3+(0,20*(1,9+1,0+1,9))*4		0,00			
	5)		31,82			
	2.np		0,00			
	(0,2*(2,5+1,26+2,5))*11+(0,2*(1,8+1,0+1,8))*3+(0,2*(0,63+1,2+0,63))*2+(0,2*(2,4+1,2+2,4))*9+(0,2*(1,9+1,0+1,9))*7		0,00			
	3.np		37,37			
	(0,2*(2,5+1,26+2,5))*11+(0,2*(2,4+1,2+2,4))*2+(0,2*(1,8+1,0+1,8))*4+(0,2*(2,4+1,2+2,4))*9+(0,2*(1,9+1,0+1,9))*7		0,00			
4.	SP 622471317	Náter vnějších stěn silikátovou nátěrovou hmotou složitostí II				
	1.np	m2	1537,42	1537,42	166,50	255 980
	objekt C		0,00			
	3.8*(34,0+8,5+2,5+9,0)		0,00			
	objekt D		205,20			
	4.1*(21,0+11,2+5,7+8,5)		0,00			
	2.np		190,24			
	objekt C		0,00			
	4.2*(31,0+8,5+2,5+9,0)		0,00			
	objekt D		214,20			
	4.1*(28,0+21,8+5,7+8,5)		0,00			
	3.np		262,40			
	objekt C		0,00			
	5.1*(31,0+8,5+2,5)		0,00			
	objekt D		214,20			

44

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Výměra	Jedn. cena	Cena
0063: Podlahy a podlahové konstrukce							
1.	SP 631312711	objekt D 4,5* (31,5+33,2+5,7+6,7) KZS ostění	m3	22,17	22,17	3 230,00	208 133 71 616
objekty C, D							
		1.np		0,00			
		úprava ramp		0,00			
		0,1*(4,0*2,0+2,4*2,6+2,0*3,0*2)		2,62			
		2.np		0,00			
		72,0*0,05		3,60			
		3.np		0,00			
		72,6*0,06		4,36			
		P21		0,00			
		2.np		0,00			
		(72,0+24,3)*0,06		5,78			
		3.np		0,00			
		(72,6+24,3)*0,06		5,81			
2.	SP 631319171	Příplatek za střežení povrchu mazaniny tl. 8cm	m3	22,17	22,17	232,75	5 161
3.	SP 631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	1,62	1,62	20 100,00	32 488
objekty C, D							
		1.np		0,00			
		úprava ramp		0,00			
		0,0044*(4,0*2,0+2,4*2,6+2,0*3,0*2)		0,12			
		2.np		0,00			
		72,0*0,0044		0,32			
		3.np		0,00			
		72,6*0,0044		0,32			
		P21		0,00			
		2.np		0,00			
		(72,0+24,3)*0,0044		0,43			
		3.np		0,00			
		(72,6+24,3)*0,0044		0,43			
4.	SP 632450122	Výrov cem potěr 3cm such směs pás pod parapety	m2	55,98	55,98	190,95	10 690
T/20 : (0,45+0,2)*1,26*10+(0,25+0,2)*1,26*22							
T/22 : (0,25+0,2)*1,2*2							
T/25 : (0,45+0,2)*1,2*3+(0,25+0,2)*1,2*20							
T/26 : (0,3+0,2)*18							
T/27 : (0,3+0,2)*1,0*10							
T/31 : (0,25+0,35+0,2)*1,0*4							
T/23 : (0,45+0,2)*1,2*5							
5.	SP 632450233	Výrovnavací anhydritový potěr samonivelační provedení v ploše ze suchých směsí tl 47 mm	m2	86,70	86,70	270,75	23 474
budova A, P20a							
86,7							

45

Poř. Typ Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Výměra	Jedn. cena	Cena
6. SP 632921932	Kladení dlažby z betonových dlaždic 500x500x50mm na suchu na terče z umělé hmoty o výšce do 25-70 mm - včetně soklu	m2	139,00	139,00	465,50	64 705
	objekt 104		0,00			
	SS02		0,00			
	139,0		0,00			
			139,00			

009: Ostatní konstrukce a práce

1. SP 941941052	0094: Lešení, systémové bednění a stavební výtahy					1 173 108
	Montáž lešení jednořadového s podlahami š do 1,5 m v do 24 m	m2	1508,19	1508,19	38,25	262 299
	1. np		0,00			57 688
	objekt C		0,00			
	3,8* (34,0+8,5+2,5+9,0)		0,00			
	objekt D		205,20			
	4,1* (21,0+11,2+5,7+8,5)		0,00			
	2. np		190,24			
	objekt C		0,00			
	4,2* (31,0+8,5+2,5+9,0)		0,00			
	objekt D		214,20			
	4,1* (28,0+21,8+5,7+8,5)		0,00			
	3. np		262,40			
	objekt C		0,00			
	5,1* (31,0+8,5+2,5)		0,00			
	objekt D		214,20			
	4,5* (31,5+33,2+5,7+6,7)		0,00			
	75		346,95			
			75,00			
2. SP 941941392	Příplatek k lešení jednořadovému s podlahami š do 1,5 m v do 24 m za první a ZKD měsíc použití	m2	3016,38	3016,38	29,75	89 737
	za 2 měsíce		0,00			
	1508,19*2		3016,38			
3. SP 941941852	Demontáž lešení jednořadového s podlahami š do 1,5 m v do 24 m	m2	1508,19	1508,19	25,50	38 459
	1. np		0,00			
	objekt C		0,00			
	3,8* (34,0+8,5+2,5+9,0)		0,00			
	objekt D		205,20			
	4,1* (21,0+11,2+5,7+8,5)		0,00			
	2. np		190,24			
	objekt C		0,00			
	4,2* (31,0+8,5+2,5+9,0)		0,00			
	objekt D		214,20			
	4,1* (28,0+21,8+5,7+8,5)		0,00			
	3. np		262,40			
	objekt C		0,00			
	5,1* (31,0+8,5+2,5)		0,00			
	objekt D		214,20			
	4,5* (31,5+33,2+5,7+6,7)		0,00			
	75		346,95			
			75,00			

Poř. Typ Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Výměra	Jedn. cena	Cena
4. SP 941955001	Lešení lehké pomocné v podlah do 1,2 m 1.np objekt C 17,2+63,2+91,4+89,6+31,8+10,0+3,9+22,9 objekt D 14,6+12,0+60,0+149,3+13,2+32,0+2,1 2.np objekt C 22,9+61,1+61,0+53,4+33,4+57,3+31,8 objekt D 32,1+60,0+59,8+58,2+24,3+14,8+13,4+10,8+2,9+31,0 3.np objekt C 61,3+60,1+51,5+34,9+57,2+30,2 objekt D 60,0+60,1+58,7+24,3+13,4+10,8+2,9+31,2	m2	1798,00 0,00 330,00 0,00 283,20 0,00 320,90 0,00 307,30 0,00 295,20 0,00 261,40	1798,00	42,50	76 415
1. SP 95001	0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb D+M orientační systém - cedule, označení dveří, jiná značení - Každé dveře do učeben, kabinetů a družin budou označeny číslem a popisem funkce, výška textu 30mm -26ks Násifík, ať folie nápisu na dveřním křídle. Barva bude upřesněna v rámci barevného libreta projektu interieru. Značení technologických provozů a zařízení (strojovny, tech. místností apod.) bude prováděno ve smyslu předpisů, v rámci dodávky těchto jednotlivých technologických souborů. Informační značení objektu bude prováděno v maximální míře formou piktogramů. Definitivní provedení a velikost značení bude určena na základě předložených fyzických vzorků a referencí konkrétní vybrané odborné a především specializované zhotovitelé firmy. Dodavatel informačního systému provede v rámci výběrového řízení posouzení dokumentace a návrhne řešení, které bude v souladu se všemi předpisy, normami a vyhláškami. Piktogramy na WC - 11ks, úklid, směr úniku - 25ks Čtvercová cedulka 100 x 100 mm z Al. Plechu tl. 1,5 mm. Přípevnění - lepeno na dveřní křídlo. Barva : prášková vypalovaná matná černá barva.	kpl	1,00	1,00	25 500,00	163 991 25 500
2. SP 95002	Požární opatření - napojení lehkého obvodového pláště a nosné kce - požární desky, dvojité opláštění š.370mm, se silikonováním	m	23,00	23,00	629,00	14 467
3. SP 95003	Požární opatření - ucpávky	kpl	1,00	1,00	42 500,00	42 500
4. SP 95004	Zednické přípomocy pro fernesla elektro, MaR	kpl	1,00	1,00	12 750,00	12 750

14

Poř. Typ Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Výměra	Jedn. cena	Cena
5. SP 952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	1798,00	1798,00	38,25	68 774
1. np	objekt C		0,00			
	17,2+63,2+91,4+89,6+31,8+10,0+3,9+22,9		0,00			
	objekt D		330,00			
	14,6+12,0+60,0+149,3+13,2+32,0+2,1		0,00			
2. np	objekt C		283,20			
	22,9+61,1+61,0+53,4+33,4+57,3+31,8		0,00			
	objekt D		320,90			
	32,1+60,0+59,8+58,2+24,3+14,8+13,4+10,8+2,9+31,0		0,00			
3. np	objekt C		307,30			
	61,3+60,1+51,5+34,9+57,2+30,2		0,00			
	objekt D		295,20			
	60,0+60,1+58,7+24,3+13,4+10,8+2,9+31,2		0,00			
			261,40			
0096: Bourání konstrukcí						
1. SP 768441821	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	13,00	13,00	152,00	737 394
1. np	6		0,00			1 976
2. np	3		6,00			
3. np	3		0,00			
3. np	3		3,00			
4	4		0,00			
4	4		4,00			
2. SP 762811811	Demontáž zákopů stropů z hrubých prken tl. do 40mm	m2	1053,32	1053,32	14,40	15 168
1. np	58,9+31,6+32,1+57,6+17,6+11,3		0,00			
	91,1+35,8		209,10			
2. np	60,1+52,4+33,5+57,4+30,0		126,90			
	61,1+14,7+55,8		0,00			
3. np	30.2		233,40			
	51,5+34,9+57,2+30,2+60,0+71,9+16,42		131,60			
3. SP 762841811	Demontáž podbíjení stropů z hrubých prken tl. do 40mm	m2	718,50	718,50	22,40	16 094
1. np	58,9+31,6+32,1+57,6+17,6+11,3		0,00			
	91,1+35,8+17,5		209,10			
2. np	60,1+52,4+33,5+57,4+30,0		144,40			
	61,1+14,7+55,8		0,00			
4. SP 76282	Kontrola stávajících stropních trámů statikem, výměna cca 30% včetně likvidace	kpl	1,00	1,00	40 000,00	40 000

48

Poř. Typ Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Výměra	Jedn. cena	Cena
5. SP 762521811	Demontáž podlah z prken tl. do 40mm	m2	1053,32	1053,32	26,40	27 808
	1.np					
	58,9+31,6+32,1+57,6+28,9		209,10			
	91,1+35,8		126,90			
	2.np					
	60,1+52,4+33,5+57,4+30,0		233,40			
	61,1+14,7+55,8		131,60			
	3.np					
	30,2		30,20			
	51,5+34,9+57,2+30,2+60,0+71,9+16,42		322,12			
6. SP 775511810	Demontáž podlah výškových lepených s listami přibližnými	m2	1053,32	1053,32	44,00	46 346
	1.np		0,00			
	C		0,00			
	58,9+31,6+32,1+57,6+28,9		209,10			
	D		0,00			
	91,1+35,8		126,90			
	2.np		0,00			
	C		0,00			
	60,1+52,4+33,5+57,4+30,0		233,40			
	D		0,00			
	61,1+14,7+55,8		131,60			
	3.np		0,00			
	51,5+34,9+57,2+30,2		173,80			
	30,2		30,20			
	D		0,00			
	60,0+71,9+16,42		148,32			
7. SP 776511810	Demontáž povlakových podlah lepených bez podložky	m2	264,70	264,70	16,80	4 447
	1.np		0,00			
	C		0,00			
	58,9+32,1		91,00			
	D		0,00			
	35,8		35,80			
	2.np		0,00			
	C		0,00			
	52,4		52,40			
	3.np		0,00			
	C		0,00			
	17,7+67,8		85,50			
8. SP 965082933	Odstanění náspu ve střepech tl. do 200mm	m3	168,53	168,53	152,00	25 617
	1.pp		0,00			
	(58,9+31,6+32,1+57,6+17,6+11,3)*0,16		33,46			
	(91,1+35,8)*0,16		20,30			
	1.np		0,00			
	(60,1+52,4+33,5+57,4+30,0)*0,16		37,34			
	(61,1+14,7+55,8)*0,16		21,06			
	2.np					
	(51,5+34,9+57,2+30,2+60,0+71,9+16,42)*0,16		51,54			
	30,2*0,16		4,83			

49

Poř. Typ Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Výměra	Jedn. cena	Cena
9. SP 962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	78,53	78,53	64,00	5 026
	1.np 2,5*(0,85+1,2+2,0+1,2)		0,00			
	1.np 13,13					
	3,6*(1,55*3+1,5+1,54)		0,00			
	2.np 27,68					
	3,5*1,5		0,00			
	1,5*2,6		5,25			
	3.np 3,90					
	3,8*1,5*3		0,00			
	1,5*2,55*3		17,10			
			11,48			
			0,00			
10. SP 962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	60,94	60,94	444,00	27 057
	1.np 0,00					
	3,2*2,0		6,40			
	3,25*2,0		6,50			
	3,9*2,0		7,80			
	2.np 0,00					
	3,6*7,2		0,00			
	3,9*0,8		25,92			
	3,6*1,0		3,12			
	3.np 3,60					
	3,8*2,0		0,00			
			7,60			
11. SP 962032231	Bourání zdíva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC	m3	168,80	168,80	408,00	68 871
	1.np 0,00					
	3,25*0,4*2*0,4		1,04			
	3,2*0,8*0,2		0,51			
	2,5*1,6*0,6*2		4,80			
	2,5*0,6*0,2		0,30			
	3,6*7,1*0,25*2		12,78			
	3,25*2,1*0,6		4,10			
	3,25*0,5*1,0		1,63			
	3,25*5,1*0,225		3,73			
	0,5*1,4*0,8*5		2,80			
	3,25*0,4*0,4		0,52			
	3,25*0,6*0,6		1,17			
	7,0*7,0*0,5		24,50			
	3,6*7,0*0,33		8,32			
	3,6*0,8*0,65		1,87			
	2.np 0,00					
	3,5*0,3*(0,15+0,4)		0,58			
	3,5*0,25*0,65		0,57			
	3,5*4,8*0,4		6,72			
	0,5*1,4*0,65*3		1,37			
	3,6*0,6*(1,6+1,3+0,4+0,7)		8,64			
	3,6*0,6*(2,1+0,7)		6,05			
	3,6*0,5*0,65		1,17			
	3,5*1,5*0,3		1,58			

Poř. Typ Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Výměra	Jedn. cena	Cena
12. SP 963001	3,6*0,65*(0,8+1,2+1,5)		8,19			
13. SP 96303936	3,6*7,2*0,4		10,37			
	3,6*1,2*0,4		1,73			
	3,6*0,25*(7,2+0,8)		7,20			
	3.np		0,00			
	2,7*0,35*4,3		4,06			
	3,8*0,6*(1,55+1,2+1,5)		9,69			
	0,5*1,4*0,65*3		1,37			
	3,8*0,25*(7,2+1,1)		7,89			
	3,8*0,6*0,6		1,37			
	3,8*0,65*(1,55+0,85+1,55)		9,76			
	3,8*0,4*(7,2+1,0)		12,46			
			0,00			
12. SP 963001	Odpojení od inženýrských sítí	kpl	1,00	1,00	8 000,00	8 000
13. SP 96303936	Bourání ŽB schodišťových ramen monolitických samonosných	m2	7,02	7,02	608,00	4 268
	1.np		0,00			
	0,6*1,65		0,99			
	2,1*1,1		2,31			
	1,4*1,8		2,52			
	1,6*0,75		1,20			
14. SP 965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	10,00	10,00	1 320,00	13 200
	Vybourání mazanin pro instalace		0,00			
	1.np		0,00			
	3,5		3,50			
	2.np		0,00			
	3,6		3,60			
	3.np		0,00			
	2,9		2,90			
15. SP 968062245	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých pl do 2 m2	m2	2,72	2,72	80,00	218
	1.np		0,00			
	1,0*2,0		2,00			
	3.np		0,00			
	0,6*1,2		0,72			
16. SP 968062246	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých pl do 4 m2	m2	39,20	39,20	72,00	2 822
	1.np		0,00			
	1,4*2,6*5		18,20			
	2.np		0,00			
	1,4*2,5*3		10,50			
	3.np		0,00			
	1,4*2,5*3		10,50			
17. SP 968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	25,20	25,20	192,00	4 838
	1.np		0,00			
	0,9*2,0*3		5,40			
	2.np		0,00			
	0,9*2,0*9		16,20			
	3.np		0,00			
	0,9*2,0*2		3,60			
18. SP 968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	3,20	3,20	152,00	486

81

Poř. Typ Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Výměra	Jedn. cena	Cena
19. SP 972054341	1.np 1,6*2,0 Vybourání otvorů v ŽB stropěch nebo klenbách pí do 0,25 m2 tl do 150 mm	kus	6,00	6,00	208,00	1 248
20. SP 978013141	1.np 2 2.np 2 3.np 2 Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn o rozsahu do 30 %	m2	377,88	377,88	13,60	5 139
21. SP 978013191	1.np 3,6*(8,1+4,4+4,5+8,0) 2.np 3,6*(8,1+4,4+4,5+8,0) 3.np 3,6*(8,1+4,4+4,5+8,0) 3,8*(8,1+4,4+4,5+8,0) Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn o rozsahu do 100 %	m2	298,68	298,68	36,00	10 752
22. SP 978012191	1.np 58,9+31,6+32,1+57,6+17,6+11,3 91,1+35,8+17,5 2np 60,1+52,4+33,5+57,4+30,0 61,1+14,7+55,8 Odtěžení a oděbrání obkladů stěn z vnitřních obkládacích pl přes 1 m2	m2	718,50	718,50	67,20	48 283
23. SP 978059541	2.np 3 Odtěžení KZS EPS F tl 100 mm bez omítky	m2	3,00	3,00	46,40	139
24. SP 978041210	chodba 104: (3,55*8,7)	m2	30,89	30,89	60,00	1 853
25. SP 979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	906,37	906,37	36,00	32 829
26. SP 979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km do 5-ti kilometrů	t	3625,49	3625,49	8,00	29 004
27. SP 979082111	Vnitrostavěbní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	906,37	906,37	36,00	32 829

Poř. Typ Kód	Pops	MJ	Výměra bez ztr.	Výměra	Jedn. cena	Cena
28. SP 979082121	Vnitrostavělní vodorovná doprava suří a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m do 20ti m	t	1855,60	1855,60	20,00	37 112
	906,3724322*2		0,00	-		
	1812,74					
29. SP 979099113	Poplatek za skládku - suří	t	848,63	848,63	136,00	115 413
30. SP 979099143	Poplatek za skládku - polystyren	t	0,29	0,29	640,00	184
31. SP 979099153	Poplatek za skládku - dřevo	t	57,46	57,46	280,00	16 088
32. SP 981011312	Demolice budov zděných na MVC podí konstrukcí do 15 % postupným rozebíráním	m3	788,96	788,96	120,00	94 675
	Demolice objektů F bez zákl. desky a pasů křček		0,00			
	2,5*3,1*(1,8+6,5)		64,33			
	1,5*3,5*3,1/2		8,14			
	objekt		0,00			
	9,2*5,9*13,2		716,50			
0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce						
1. SP 973031334	Výsekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16 m2 hl do 150 mm	kus	68,00	68,00	116,00	9 424
	1. np		0,00			
	18		18,00			
	2. np		0,00			
	30		30,00			
	3. np		0,00			
	20		20,00			
2. SP 973031344	Výsekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 150 mm	kus	2,00	2,00	144,00	288
	3. np		0,00			
	2		2,00			
3. SP 973031326	Výsekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,1 m2 hl do 450 mm	kus	8,00	8,00	156,00	1 248
	2. np, 3. np		8,00			
	2+6					
021: Silnoproud						
021.: Silnoproud						1 793 886
1. MP 20001	D + M Elektroinstalace	kpl	1,00	1,00	1 793 885,55	1 793 886
022: Slaboproud						
022.: Slaboproud						1 173 455
1. MP 20001a	D + M CCTV	kpl	1,00	1,00	116 463,00	116 463
2. MP 20003	D + M Evakuační rozhlas	kpl	1,00	1,00	234 093,50	234 094

83

Poř. Typ Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Výměra	Jedn. cena	Cena
3. MP 20004	D + M STA	kpl	1,00	1,00	87 144,40	87 144
4. MP 20005	D + M Skolní zvonek	kpl	1,00	1,00	57 265,00	57 265
5. MP 20006	D + M UKS	kpl	1,00	1,00	315 351,70	315 352
6. MP 20007	D + M Hlavní trasy	kpl	1,00	1,00	148 043,76	148 044
7. MP 20002	D + M DVT	kpl	1,00	1,00	15 541,60	15 542
8. MP 20008	D + M EZS	kpl	1,00	1,00	199 551,60	199 552

024: Vzduchotechnika

024.: Vzduchotechnika						
1. SP 24006	D+M VZT	kpl	1,00	1,00	226 170,67	226 171
2. SP 24006	D+M Chlazení	kpl	1,00	1,00	239 464,00	239 464

036: Regulační zařízení

036.: Regulační zařízení						
1. SP 23001	D + M MaR	kpl	1,00	1,00	238 462,80	238 463

099: Přesun hmot HSV

099.: Přesun hmot HSV						
1. SP 998012023	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m	t	410,95	410,95	320,00	131 504

712: Povlakové krytiny

712.: Povlakové krytiny						
1. H 28376480	Dodávka tepelná izolace EPS 100 150mm - lepidlo "puk" nebo mechanické kotvení vč.asf.páso	m2	84,00	84,00	356,25	110 523

2. H 28376597	Dodávka tepelná izolace EPS 100 spádové klíny tl. 20-140mm	m2	84,00	84,00	156,75	13 167
---------------	--	----	-------	-------	--------	--------

3. H 28376505	Klín pro úpravu okrajů plochých střech 1250 x 150 x 150 mm	m	31,50	31,50	33,25	1 047
---------------	--	---	-------	-------	-------	-------

86

Poř. Typ Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Výměra	Jedn. cena	Cena
4. H 62836201	Pás asfaltový tl. 4mm SS03 80 prořez 80/100*10	m2	88,00 0,00 80,00 0,00 8,00	88,00	106,40	9 363
5. H 62852254	Pás asfaltovaný modifikovaný tl. 4mm SS03 80 prořez 80/100*10	m2	88,00 0,00 80,00 0,00 8,00	88,00	112,10	9 865
6. H 69386058	Textilie ochranná 500 g/m2 SS03 80 prořez 80/100*10	m2	88,00 0,00 80,00 0,00 8,00	88,00	27,55	2 424
7. SP 711491172	Provedení izolace proti tlakové vodě vodotěsné z textilní vrstvy ochranné SS03 80	m2	80,00 0,00 80,00	80,00	13,30	1 064
8. SP 712001	D+M úprava okraje střechy po ubourání SS03 80*0,05	m	4,00 0,00 4,00	4,00	807,50	3 230
9. SP 712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše SS03 80*2	m2	160,00 0,00 160,00	160,00	72,20	11 552
10. SP 713141151	Montáž izolace tepelné střešních plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek SS03 80*2	m2	160,00 0,00 160,00	160,00	89,30	14 288
11. SP 713141211	Montáž izolace tepelné střešních plochých volně položené atlikový kříd SS03 30	m	30,00 0,00 30,00	30,00 0,00 30,00	14,25	428
12. SP 712391382	Provedení povlakové krytiny střech do 10° násypem z kačírku do 50mm SS03 80	m2	80,00 0,00 80,00	80,00	137,75	11 020
13. SP 998712202	Přesun hmot pro krytiny povlakové v objektech	%	3,15	3,15	1 000,00	3 150

Poř. Typ Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Výměra	Jedn. cena	Cena
713: Izolace tepelné						
1. H 28376634	713.: Izolace tepelné				-	1 053 832
	Deska polystyrenová pro snížení kročejového hluku EPS tl.50mm				-	1 053 832
	2.np	m2	242,87	242,87	52,25	12 690
	72,0		0,00			
	3.np		72,00			
	72,6		0,00			
	budova A - P20a		72,60			
	86,7		0,00			
	prořez		86,70			
	(72,0+72,6+86,7)/100*5		0,00			
2. SP 71312111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	2443,10	2443,10	19,00	46 419
	budova 104, P12		0,00			
	2.np		0,00			
	72,0		0,00			
	3.np		72,00			
	72,6		0,00			
	budova A - P20a		72,60			
	86,7		0,00			
	budova C - P21		86,70			
	(30,2+32,5)*2		0,00			
	budova C, D - P20		125,40			
	1.np		0,00			
	(91,4+89,6+149,3)*2		0,00			
	2.np		0,00			
	(61,7+54,0+33,9+58,2+60,5+31,8+59,1)*2		660,60			
	3.np		0,00			
	(60,1+51,5+34,9+57,2+60,1+58,7+31,2)*2		718,40			
			0,00			
			707,40			
3. H 63151441	Deska z minerální vlny T-N tl. 25mm	m2	1161,20	1161,20	99,75	115 829
	budova C - P21		0,00			
	30,2+32,5		62,70			
	budova C, D - P20		0,00			
	1.np		0,00			
	91,4+89,6+149,3		0,00			
	2.np		330,30			
	61,7+54,0+33,9+58,2+60,5+31,8+59,1		0,00			
	3.np		359,20			
	60,1+51,5+34,9+57,2+60,1+58,7+31,2		353,70			
	prořez					
	(62,7+330,3+359,2+353,7)/100*5		55,30			
4. H 2837549	Deska polystyrenová XPS podlahová tl. 80mm	m2	65,84	65,84	422,75	27 832
	budova C - P21		0,00			
	30,2+32,5		62,70			
	prořez					
	(30,2+32,5)/100*5		3,14			

Poř. Typ Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Výměra	Jedn. cena	Cena
5. H 2837549	Deska polystyrénová XPS podlahová tl. 100mm 1.np 91,4+89,6+149,3 2.np 61,7+54,0+33,9+58,2+50,5+31,8+59,1 3.np 60,1+51,5+34,9+57,2+60,1+58,7+31,2 prořez (330,3+359,2+353,7)/100*5	m2	1095,36 0,00 330,30 0,00 359,20 0,00 353,70 52,16	1095,36	522,50	572 326
6. SP 713191131	Izolace tepelné podlah, stropů vrchem a střech překrytí PE fólií tl. 0,2 mm budova 104, P12 2.np 72,0*2 3.np 72,6*2	m2	289,20	289,20	23,75	6 869
7. SP 713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi strop obj. A,C,D 1210	m2	1210,00 0,00 1210,00	1210,00	33,25	40 233
8. H 63151412	Deska z minerální plsti tl. 160mm strop obj. A,C,D 1210 prořez 1210,0/100*2	m2	1234,20 0,00 1210,00 0,00 1234,20	1234,20	185,25	228 636
9. SP 998713201	Přesun hmot pro izolace tepelné	%	3,00	3,00	1 000,00	3 000
714: Akustická a protiořesová opatření 149 194						
714.: Izolace akustické a protiořesová opatření 149 194						
1. SP 7631001	D+M akustický širokopásmový zvukolizlační podhled 1.np objekt D 149,3	m2	149,30 0,00 149,30	149,30	603,25	90 065
2. SP 76310011	D+M akustický obklad VZT potrubí 300x700mm 1.np, objekt D 7	m	7,00 0,00 7,00	7,00	484,50	3 392
3. SP 7631002	D+M akustického obkladu stěn 1.np 35	m2	35,00 0,00 35,00	35,00	1 472,50	51 538
4. SP 998714202	Přesun hmot pro akustická a protiořesová opatření v objektech	%	3,00	3,00	1 400,00	4 200

83

Poř. Typ Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Výměra	Jedn. cena	Cena
720: Zdravotní technika						
720.: Zdravotní technika						
1. SP 7211001	D + M vnitřní zdravotní technické instalace - vnitřní, vnější	kpl	1,00	1,00	602 856,80	602 857
	vodovod, kanalizace, zařizovací předměty					602 857
						602 857
730: Ústřední vytápění						
730.: Ústřední vytápění						
1. SP 723001	D + M vytápění	kpl	1,00	1,00	941 980,61	941 981
						941 981
						941 981
762: Konstrukce tesařské						
762s: Konstrukce tesařské - podlahy a podlahové konstrukce						
1. SP 762810024	Základ stropů dvourávkový z desek dřevotřískových tl.2x18 mm na pero a drážku	m2	1043,20	1043,20	301,50	332 075
	1.np		0,00			
	budova D		0,00			
	149,3		0,00			
	budova C		149,30			
	91,4+89,6		0,00			
	2.np		181,00			
	objekt C		0,00			
	61,7+54,0+33,9+58,2		0,00			
	objekt D		207,80			
	60,5+31,8+59,1		0,00			
	3.np		151,40			
	objekt C		0,00			
	60,1+51,5+34,9+57,2		0,00			
	objekt D		203,70			
	60,1+58,7+31,2		0,00			
2. SP 998762202	Přesun hmot pro kce tesařské v objektech	%	5,58	5,58	3 145,25	17 550
763: Konstrukce montované						
7631: Konstrukce montované - sádkokartonové						
1. SP 763132210	SDK podhled zavěšená dvourávková kce profil CD desky GKF tl 12,5 mm	m2	144,60	144,60	369,00	1 781 339
	2.np		0,00			
	72,0		72,00			
	3.np		0,00			
	72,6		72,60			

88

Poř. Typ Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Výměra	Jedn. cena	Cena
2.	SP 763133021	SDK podhled zavěšená dvouvrstvá koe profil CD desky GKF tl. 2x12,5 mm, tepelná izolace tl. 40mm	m2	604,50	486,00	293 787
	2.np		0,00			
	32,5+58,2+33,9+54,0+61,7		240,30			
	60,5+31,8+59,1		151,40			
	1.np					
	31,8+31,4+89,6		212,80			
3.	SP 763168321	SDK obklady sloupů průřezu 20x20 cm desky GKF tl. 12,5 mm	m	124,80	378,00	47 174
	objekt SO104		0,00			
	2.np		0,00			
	4,0*16		64,00			
	3.np		0,00			
	3,8*16		60,80			
4.	SP 763124122	Předsazená stěna s jednoduchou nosnou kcl z ocelových profilů, s tepelnou izolací tl. 40mm, dvojitě opláštěná, desky GKF tl. 2x12,5mm, tl.stěny 100mm - VZT potrubí	m2	18,98	459,00	8 712
	objekt D		0,00			
	2.np		0,00			
	((0,79+0,525)+(0,725+0,525))*3,6		9,23			
	3.np		0,00			
	((0,79+0,525)+(0,725+0,525))*3,8		9,75			
5.	SP 763124132	Předsazená stěna s jednoduchou nosnou kcl z ocelových profilů, s tepelnou izolací tl. 40mm, dvojitě opláštěná, desky GKF tl. 2x12,5mm, tl.stěny 100mm	m2	14,76	517,50	7 638
	objekt D		0,00			
	1.np		0,00			
	(0,3+0,3)*4,9*2		5,88			
	2.np		0,00			
	(0,3+0,3)*3,6*2		4,32			
	3.np		0,00			
	(0,3+0,3)*3,8*2		4,56			
6.	SP 76315	Suchá podlaha z desek tl. 12,5+22mm, lepených na pero a drážku	m2	1105,90	801,00	885 826
	1.np		0,00			
	91,4+89,6+149,3		330,30			
	2.np		0,00			
	61,7+54,0+33,9+58,2+60,5+31,8+59,1+32,5		391,70			
	3.np		0,00			
	30,2		30,20			
	60,1+51,5+34,9+57,2+60,1+58,7+31,2		353,70			
7.	SP 76315.1	Srovnávací podsyp pod podlahu tl. do 40mm	m2	1105,90	229,50	253 804
8.	SP 76315.2	D+M separační geotextilie v podlahách 200g/m2	m2	2211,80	81,00	179 156
	1105,9*2		2211,80			
9.	SP 998763201	Přesun hmot pro dřevostavby v objektech v do 12 m	%	3,00	17 294,55	51 884

Poř. Typ Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Výměra	Jedn. cena	Cena
--------------	-------	----	-----------------	--------	------------	------

764: Konstrukce klempířské

1.	SP 998764203					161 558
2.	SP K-05					161 558
						6 600
3.	SP K-06					16 664
4.	SP K-09					33 012
5.	SP K-20					22 631
6.	SP K-22					859
7.	SP K-23					2 147
8.	SP K-25					9 874

Poř. Typ Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Výměra	Jedn. cena	Cena
9.	SP K-26					
	D+M oplechování parapetu okna č.26 dl.1000mm,povrch. úprava-anthra-zinc,plech tl.0,7mm - řs 250mm	kus	18,00	18,00	387,00	6 966
	1.np		0,00	-		
	4		4,00	-		
	2.np		0,00	-		
	7		7,00	-		
	3.np		0,00	-		
	7		7,00	-		
10.	SP K-27					
	D+M oplechování parapetu okna č.27 dl.1000mm,povrch. úprava-anthra-zinc,plech tl.0,7mm - řs 250mm	kus	10,00	10,00	387,00	3 870
	1.np		0,00	-		
	3		3,00	-		
	2.np		0,00	-		
	3		3,00	-		
	3.np		0,00	-		
	4		4,00	-		
11.	SP K-31					
	D+M oplechování parapetu okna č.31 dl.1000mm,povrch. úprava-anthra-zinc,plech tl.0,7mm - řs 250mm	kus	4,00	4,00	387,00	1 548
	1.np		0,00	-		
	4		4,00	-		
12.	SP K-35					
	D+M potrubí s výfukovou hlavicí, vč.tepelné izolace tl. 40mm, s pozink.oplechováním, povrch. úprava-anthra-zinc	kus	1,00	1,00	3 510,00	3 510
	střecha					
13.	SP K-37					
	D+M oplechování odvětrávání ZTI prům. 100mm,povrch. úprava-anthra-zinc,plech tl.0,7mm - kanal. potrubí prům. 100mm	kus	4,00	4,00	2 070,00	8 280
	střecha					
14.	SP K-37b					
	D+M oplechování potrubí prům. 160mm, povrch. úprava-anthra-zinc,plech tl.0,7mm	kus	2,00	2,00	2 205,00	4 410
	střecha					
15.	SP K-41					
	D+M oplechování atiky, povrch. úprava-anthra-zinc,řs 550mm	m	23,00	23,00	882,00	20 286
	střecha		0,00	-		
	23		23,00	-		
16.	SP K-43					
	D+M oplechování odvětrávání VZT 450/315mm, povrch. úprava-anthra-zinc, tl.0,7mm	kus	2,00	2,00	2 250,00	4 500
	střecha		0,00	-		
16.	SP K-44					
	D+M protidešťová žaluzie VZT 450/315mm, povrch. úprava-anthra-zinc,plech tl.0,7mm	kus	1,00	1,00	2 232,00	2 232
	střecha		0,00	-		

Poř. Typ Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Výměra	Jedn. cena	Cena
766: Konstrukce truhlářské						
1. SP 998766201	766.: Konstrukce truhlářské					2 037 351
2. SP T-20	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské					390 743
	D+M parapet okna č.20,dl.1260mm,parapetní deska z lamina, parapet s	%	3,00	3,00	3 793,62	11 381
	nosem,lazura přírodní-světlý dub	kus	32,00	32,00	651,20	20 838
	1.np		0,00			
	š.parapetu 450mm		0,00			
	10		0,00			
	2.np		10,00			
	š.parapetu 250mm		0,00			
	11		0,00			
	3.np		11,00			
	š.parapetu 250mm		0,00			
	11		0,00			
	11,00		11,00			
	0,00		0,00			
3. SP T-22	D+M parapet okna č.22,dl.1200mm,parapetní deska z lamina, parapet s	kus	2,00	2,00	620,40	1 241
	nosem,lazura přírodní-světlý dub					
	2.np		0,00			
	2		2,00			
4. SP T-23	D+M dřevěný obklad schodiště š.1200mm do ostění k oknu,lamino -	kus	5,00	5,00	4 576,00	22 880
	exteriérová deska pochozích ploch v átriu,lazura přírodní světlý dub					
	1.np		0,00			
	5		5,00			
5. SP T-25	D+M parapet okna č.25,dl.1200mm,parapetní deska z lamina, parapet s	kus	23,00	23,00	620,40	14 269
	nosem,lazura přírodní-světlý dub					
	1.np		0,00			
	š.parapetu 450mm		0,00			
	3		3,00			
	2.np		0,00			
	š.parapetu 250mm		0,00			
	9		9,00			
	3.np		0,00			
	š.parapetu 250mm		0,00			
	11		11,00			
6. SP T-26	D+M parapet okna č.26,dl.1000mm,parapetní deska z lamina, parapet s	kus	18,00	18,00	516,56	9 298
	nosem,lazura přírodní-světlý dub					
	1.np		0,00			
	4		4,00			
	2.np		0,00			
	7		7,00			
	3.np		0,00			
	7		7,00			

Poř. Typ Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Výměra	Jedn. cena	Cena
7. SP T-27	D+M parapet okna č.27 dl.1000mm,parapetní deska z lamina, parapet s nosem,lazura přírodní-světlý dub	kus	10,00	10,00	516,56	5 166
	1.np		0,00	-		
	3		3,00	-		
	2.np		0,00	-		
	3		3,00	-		
	3.np		0,00	-		
	4		4,00	-		
8. SP T-31	D+M parapety okna č.31 š.1x250mm,2x350mm,dl.1000mm,parapetní deska z lamina, parapet s nosem,lazura přírodní-světlý dub	kus	4,00	4,00	1 320,00	5 280
	1.pp		0,00	-		
	4		4,00	-		
9. SP T-39	D+M madlo ochranného zábradlí u proslené stěny prům.50mm (Z-07) - kotveno k ocelové pásovině zábradlí-světlý dub P300x4	m	21,60	21,60	862,40	18 628
	50104		0,00	-		
	3.np		0,00	-		
	21,6		21,60	-		
			0,00	-		
10. SP T-40	D+M madlo zábradlí rampy prům.50mm (Z-10) - kotveno k ocelové pásovině zábradlí-světlý dub P300x4	m	4,20	4,20	862,40	3 622
	Objekty C,D		0,00	-		
	1.np		0,00	-		
	4,2		4,20	-		
11. SP T-41	D+M madlo rampy prům.50mm (Z-11) - kotveno k ocelové pásovině zábradlí-světlý dub P50x5	m	26,60	26,60	862,40	22 940
	Objekty C,D		0,00	-		
	1.np		0,00	-		
	26,6		26,60	-		
12. SP T-42	D+M repase madel stálajícího zábradlí schodiště (Z-16)	kpř	1,00	1,00	17 600,00	17 600
	Objekty C,D		0,00	-		
	1		1,00	-		
13. SP T-51	D+M pohyblivá dělící stěna-dýha dělený dub - 7200/3300mm,vodící mech.z horním upevněním-umožnění složení panelu na stranu	kus	1,00	1,00	237 600,00	237 600
	2.np		0,00	-		
	1		1,00	-		
			0,00	-		
7663: Dveře vnitřní						468 292
1. SP D-10	D+M interiérové dveře,dřevěné,pravé i levé,jednokřídlé,plně,dýhované,bílé,neprůzvučnost Rw=27dB - 900/2500 zárubeň-obložková,dýhovaná,béž prahu,kování-nerez,prosklený nadsvětlík	kus	20,00	20,00	12 584,00	251 680
	Levé		0,00	-		
	6		6,00	-		
	pravé		0,00	-		
	14		14,00	-		

Poř. Typ Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Výměra	Jedn. cena	Cena
2. SP D-10a	D+M Interiérové dveře, dřevěné, jednokřídlé, piné, dýhované, bílé, samozavírač, panikové kování, neprůzvučnost Rw=27dB - 900/2500, zárubeň-obložková, dýhovaná, bez prahu, kování-nerez, proskl. nadsvětlik, p. o. EW30DP3-C	kus	1,00	1,00	22 572,00	22 572
3. SP D-10b	D+M Interiérové dveře, dřevěné, jednokřídlé, piné, dýhované, bílé, samoz. panik. kování, neprůzvučnost Rw=27 - 900/2500, zárubeň-obložková, dýhovaná, bez prahu, kování-nerez, proskl. nadsvětlik, p. o. EW30DP3-C	kus	2,00	2,00	22 572,00	45 144
4. SP D-13	D+M Interiérové dveře, dřevěné, pravé levé, jednokřídlé, piné, dýhované-bělený dub - 700/2100, zárubeň-obložková, dýhovaná, bez prahu, kování-nerez, podfíznuť o 20mm	kus	1,00	1,00	7 172,00	7 172
5. SP D-14	D+M Interiérové dveře, dřevěné, pravé levé, jednokřídlé, piné, dýhované-bělený dub - 800/2100, zárubeň-obložková, dýhovaná, bez prahu, kování-nerez	kus	1,00	1,00	7 172,00	7 172
6. SP D-16	D+M Interiérové dveře, dřevěné, pravé levé, jednokřídlé, piné, dýhované-bělený dub - 900/2100, zárubeň-obložková, dýhovaná, bez prahu, kování-nerez	kus	9,00	9,00	7 172,00	64 548
7. SP D-38	D+M Repase stávajících dveří - doplnění samozavírače, zajištění pož. odolnosti EI 30DP3-C	kus	1,00	1,00	8 800,00	8 800
8. SP D-40	D+M Interiérové dveře, dřevěné, jednokřídlé, piné - 900/2100 zárubeň-obložková, dýhovaná, bez prahu, kování-nerez	kus	1,00	1,00	11 220,00	11 220
9. SP D-42	D+M Interiérové dveře, dřevěné, pravé, jednokřídlé, piné, dýhované-bělený dub - 900/1970, zárubeň-obložková, dýhovaná, bez prahu, kování-nerez	kus	1,00	1,00	7 172,00	7 172
10. SP D-44	D+M Interiérové dveře, dřevěné, jednokřídlé, piné, panikové kování - 900/2100 zárubeň-obložková, dýhovaná, bez prahu, kování-nerez, p. o. EW 30DP3-C, samozavírač	kus	1,00	1,00	15 620,00	15 620

94

Poř. Typ Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Výměra	Jedn. cena	Cena
11. SP D-45b	D+M interiérové dveře, dřevěné, jednokřídlé, plně, paníkové kování - 900/1970 záruka-objemová, dýhovaná, bez prahu, kování-neroz, p.o. EW 30DP3-C, samozavírací	kus	1,00	1,00	15 620,00	15 620
	1. levé		0,00	-		
	1		1,00	-		
12. SP D-45c	D+M interiérové dveře, dřevěné, jednokřídlé, plně, paníkové kování - 900/1970 záruka-objemová, dýhovaná, bez prahu, kování-neroz	kus	1,00	1,00	11 572,00	11 572
	1. levé		0,00	0,00		
	1		1,00	1,00		
7666: Konstrukce truhlářské - výplně otvorů						
1. SP O-20	D+M Okno oteví. s ventil. křídly do dřevěného EURO rámu, mat. smrk, barva bílá - 1260/2500, zaskl. izol. dvojsklem ditherm U skla=1,1, U okna=1,7W/m2	kus	32,00	32,00	13 524,72	432 791
	K, kování - čtyři pol. klíčky		0,00	-		
	1. np		0,00	-		
	10		10,00	-		
	2. np		0,00	-		
	11		11,00	-		
	3. np		0,00	-		
	11		11,00	-		
	0,00		0,00	-		
2. SP O-22	D+M Okno s pevným zasklením do dřevěného EURO rámu, mat. smrk, barva bílá - 1200/630, zaskl. izol. dvojsklem ditherm U skla=1,1, U okna=1,7W/m2 K	kus	2,00	2,00	2 741,20	5 482
	2. np		0,00	-		
	2		2,00	-		
3. SP O-23	D+M Okno oteví. s ventil. křídly do dřevěného EURO rámu, mat. smrk, barva bílá - 1200/3850, zaskl. izol. dvojsklem ditherm U skla=1,1, U okna=1,7W/m2	kus	5,00	5,00	15 232,80	76 164
	K, kování - čtyři pol. klíčky		0,00	-		
	1. np		0,00	-		
	5		5,00	-		
4. SP O-25	D+M Okno oteví. s ventil. křídly do dřevěného EURO rámu, mat. smrk, barva bílá - 1200/2400, zaskl. izol. dvojsklem ditherm U skla=1,1, U okna=1,7W/m2	kus	23,00	23,00	12 585,76	289 472
	K, kování - čtyři pol. klíčky		0,00	-		
	1. np		0,00	-		
	3		3,00	-		
	2. np		0,00	-		
	9		9,00	-		
	3. np		0,00	-		
	11		11,00	-		
	0,00		0,00	-		
5. SP O-26	D+M Okno oteví. s ventil. křídly do dřevěného EURO rámu, mat. smrk, barva bílá - 1000/1900, zaskl. izol. dvojsklem ditherm U skla=1,1, U okna=1,7W/m2	kus	18,00	18,00	10 294,24	185 296
	K, kování - čtyři pol. klíčky		0,00	-		
	1. np		0,00	-		
	4		4,00	-		
	2. np		0,00	-		

Poř. Typ Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Výměra	Jedn. cena	Cena
7	3.np		7,00	-	-	-
7	7		7,00	-	-	-
6. SP O-27	D+M Okno otevíravé s ventil. xřídly do dřevěného EURO rámu, mat.smrk, barva bílá - 1000/1800, zaskl. Izol.dvojsklem ditherm U skla=1,1, U okna=1,7W/m2 K,kování -čtyř pol.klíky	kus	10,00	10,00	10 890,88	108 909
1.np						
3			0,00	-	-	-
2.np			3,00	-	-	-
3			0,00	-	-	-
3.np			3,00	-	-	-
4			0,00	-	-	-
7. SP O-31	D+M Okno výklopné do dřevěného EURO rámu, mat.smrk, barva bílá - 1000/400, zaskl. Izol.dvojsklem ditherm U skla=1,1, U okna=1,7W/m2 K, nepr.fólie	kus	4,00	4,00	6 224,24	24 897
1.np						
4			0,00	-	-	-
8. SP O	D+M Parolésné a paropropustné utěsnění montážní spáry mezi okno a ostění	m	628,46	628,46	88,00	55 304
	(2,5+1,26)*2*32+(0,63+1,2)*2*2+(3,85+1,2)*2*5+(2,4+1,2)*2*23+(1,9+1,0)*2*18+(1,8+1,0)*2*10+(0,1+0,4)*2*4		628,46			
767: Konstrukce zámečnické						
767.: Konstrukce zámečnické						
1. SP 998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce	%	3,00	3,00	2 106,72	216 992
2. SP Z-07	D+M ochranné zábradlí u prosklené stěny - výška 1000mm-včetně kotevnic prvků,komaxit-antracit matný P300x4	m	21,60	21,60	3 080,00	66 528
	S0104					
3.np			0,00	-	-	-
7*2,8+2*1,0			0,00	-	-	-
			21,60	-	-	-
			0,00	-	-	-
3. SP Z-10	D+M zábradlí rampy,soklový plech,mašlo-čub - výška 1280mm-včetně kotevnic prvků,komaxit-antracit matný P300x4	m	4,20	4,20	4 312,00	18 110
	Objekty C,D					
1.np			0,00	-	-	-
4,2			0,00	-	-	-
			4,20	-	-	-
			0,00	-	-	-
4. SP Z-11	D+M mašlo rampy,ocelová pásovina,mašlo-čub viz.truhlářské výrobky - P 50x5-včetně kotevnic prvků,komaxit-antracit matný P300x4	m	26,60	26,60	396,00	10 534
	Objekty C,D					
1.np			0,00	-	-	-
26,6			0,00	-	-	-
			26,60	-	-	-
			0,00	-	-	-

Poř. Typ Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Výměra	Jedn. cena	Cena
5.	SP Z-14					
	D+M ocelové vyrovnávací schodiště(10x181/200), včetně zábradlí-dvoutýče - ocelová nosná kce válcové nosníky, podlaha a stupně- dřevo dub, podstupné ocel,plech žebrovaný	kus	1,00	1,00	22 000,00	22 000
	Objekt D		0,00			
	1.np		0,00			
	1		1,00			
			0,00			
6.	SP Z-16					
	D+M repase stávajícího zábradlí, mader schodiště	kpl	1,00	1,00	26 400,00	26 400
	Objekty C,D		0,00			
	1		1,00			
7.	SP Z-21					
	D+M konstrukce pod kondenzační jednotky,válcové nosníky 2x1120 kotvené do kapes zdiva - Žebrovaný plech tl.5mm cca 1000mm,500x1000mm,žárový pozink	kus	3,00	3,00	5 280,00	15 840
8.	SP Z-22					
	D+M konstrukce stanoviště odpadu,sloupy z uzavřených silnostěných trubek tahokov v.2,0m - dveře uzamykatelné,komaxit-antracit matný	kus	1,00	1,00	44 000,00	44 000
	Objekty C,D		0,00			
	1		1,00			
9.	SP Z-27					
	D+M revizní dvířka na kanalizaci 300x300mm - Dle okolního materiálu(SDK,keram.,obklad)	kus	10,00	10,00	484,00	4 840
10.	SP Z-28					
	D+M revizní dvířka navodu 300x300mm - Dle okolního materiálu(SDK,keram.,obklad)	kus	5,00	5,00	484,00	2 420

771: Podlahy z dlaždic

771.: Podlahy z dlaždic

1.	H	59761160	Dodávka dlažby keramické silnuté vnitřní kalibrované 300x600mm, s protiskluzovou úpravou povrchu, včetně soklu	m2	66,88	382,50	25 582
		2.np			0,00		
		objekt D			0,00		
		32,1+2,9			35,00		
		objekt C			0,00		
		22,9			22,90		
		3.np			0,00		
		objekt D			0,00		
		2,9			2,90		
		prořez			0,00		
		60,8/100+10			6,08		
2.	SP	771001	D+M povrchová impregnace stupňů na schodištích - včetně dilatačních listů	m2	26,00	315,00	8 190
		rampy na chodbách			0,00		
		26			26,00		

Poř. Typ Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Výměra	Jedn. cena	Cena
3. SP 771002	D+M litého terazza ve stávajících objektech na chodbách a mezipodestách	m2	207,30	207,30	2 268,00	470 156
	2.np		0,00			
	72+32,5		104,50			
	3.np					
	72,6+30,2					
4. SP 77102	Dodávka + Montáž Al přechodových listů - přírodní elox	m	102,80			
5. SP 771574113	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem - včetně soklu	m2	34,00	34,00	135,00	4 590
	2.np		60,80	60,80	342,00	20 794
	objekt D		0,00			
	32,1+2,9		0,00			
	objekt C		35,00			
	22,9		0,00			
	3.np		22,90			
	objekt D		0,00			
	2,9		0,00			
6. SP 998771204	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic	%	3,00	3,00	4 500,00	13 500
772: Podlahy z kamene						
772.: Podlahy z kamene						
1. SP 772231302	Obnovení obkladu stupňů deskami z kamene tl 30 mm	m	36,10	36,10	1 107,00	39 963
	1.np		0,00			
	objekt D		0,00			
	13,2		0,00			
	objekt C		13,20			
	22,9		0,00			
	22,90		22,90			
2. SP 772521140	Obnovení stávající dlažby z kamene tl do 30 mm - přetmelení, přebroušení a očištění stávajících kamenných dlažeb - chodby (předpoklad 10% doplnění) - včetně odstranění stávající keramické dlažby a odvození na skládku	m2	551,20	551,20	666,00	367 099
	1.np					
	objekt D		0,00			
	14,6+12,0+60,0+32,0+2,1		0,00			
	objekt C		120,70			
	17,2+63,2+31,8+10,0+3,9		0,00			
	2.np		126,10			
	objekt C		0,00			
	61,1+31,8		0,00			
	objekt D		92,90			
	60,0		0,00			
	3.np		60,00			
	objekt D		0,00			
	60,0		0,00			
	objekt C		60,00			
	61,3+30,2		0,00			
	91,50					

Poř. Typ Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Výměra	Jedn. cena	Cena
3. SP 998772202	Přesun hmot pro podlahy z kamene v objektech	%	3,00	3,00	3 500,00	10 500
774: Podlahy plovoucí						
1. H 61152222	Dodávka plovoucí podlahy dřevěné s nášlapnou vrstvou, tl. 11mm	m2	1163,80	1163,80	558,00	649 399
	1.np		0,00			
	budova D		0,00			
	149,3		149,30			
	budova C		0,00			
	91.4+89,6		181,00			
	2.np		0,00			
	objekt C		0,00			
	61.7+54,0+33,9+58,2		207,80			
	objekt D		0,00			
	60.5+31,8+59,1		151,40			
	3.np		0,00			
	objekt C		0,00			
	60.1+51,5+34,9+57,2		203,70			
	objekt D		0,00			
	60.1+58,7+31,2		150,00			
	objekt A		0,00			
	86,7		86,70			
	prořez		0,00			
	1129,9/100*3		33,90			
2. SP 77454111	Montáž podlah dřevěných š dílce do 150 mm	m2	1129,90	1129,90	153,00	172 875
	1.np		0,00			
	budova D		0,00			
	149,3		149,30			
	budova C		0,00			
	91.4+89,6		181,00			
	2.np		0,00			
	objekt C		0,00			
	61.7+54,0+33,9+58,2		207,80			
	objekt D		0,00			
	60.5+31,8+59,1		151,40			
	3.np		0,00			
	objekt C		0,00			
	60.1+51,5+34,9+57,2		203,70			
	objekt D		0,00			
	60.1+58,7+31,2		150,00			
	objekt A - P20a		0,00			
	86,7		86,70			
3. SP 775413110	Montáž a dodávka podlahové lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého přibližně s průměrem	m	1245,00	1245,00	108,00	134 460
4. SP 998774201	Přesun hmot pro podlahy plovoucí v objektech	%	3,00	3,00	7 500,00	22 500

Poř. Typ Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Výměra	Jedn. cena	Cena
777: Podlahy lité						
1.	SP 777557203					10 753
777.: Podlahy lité						
Podlahy ze stěrky silikátové vyrovnání, včetně penetračního nátěru						
	P21	m2	62,70	62,70	166,50	10 440
	budova D		0,00			
	30,2+32,5		0,00			
2.	SP 988777201					
Přesun hmot pro podlahy lité v objektech						
		%	3,00	3,00	104,40	313
783: Nátěry						
7831: Nátěry ocelových konstrukcí						
1.	SP 783114530					28 863
Nátěry OK lehkých dvojnásobné a 1x základ						
	objekt 104	m2	213,80	213,80	135,00	28 863
	213,8		0,00			
			213,80			
784: Malby						
784.: Malby						
1.	SP 784453601					163 697
Malby směsí tekuté bílé dvojnásobné v místnostech v do 3,8 m						
	stropy	m2	6186,27	6186,27	22,50	139 191
	1.np		0,00			
	objekt C		0,00			
	17,2+63,2+91,4+89,6+31,8+10,0+3,9+22,9		0,00			
	objekt D		330,00			
	12,0+32,0+2,1		0,00			
	2.np		46,10			
	objekt C		0,00			
	22,9+61,1+61,0+53,4+33,4+57,3+31,8		0,00			
	objekt D		320,90			
	32,1+60,0+59,8+58,2+24,3+2,9+31,0		0,00			
	3.np		268,30			
	objekt C		0,00			
	61,3+60,1+51,5+34,9+57,2+30,2		0,00			
	objekt D		295,20			
	60,0+60,1+58,7+2,9+31,2		0,00			
	opravy		212,90			
	objekty C,D		0,00			
	1.np		0,00			
	3,6* (7,0*6+12,5+2,5+13,0+27,0*2+1,5*2+5,8*2+5,0*2+9,0*2+3,4*2+6,0*2+3,6*2+5,4*2+7,0*2+25,5*2+2,0*2)		0,00			
	2.np		980,64			
	3,8* (5,4*2+7,0*7,2*3+8,1*4,2*8,3+4,8*2+2,7+0,5+26,0*7,4*2)		0,00			
			431,68			

Poř. Typ Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Výměra	Jedn. cena	Cena
	3,8*(3,4+5,8*2+5,0+26,5*2+23,0+7,2*2+2,8*2+7,2*6*7,9+4,6+16,1)		713,64	-		
	3.np		0,00	-		
	3,8*(5,4*2+7,0+7,2*3+8,1+4,2+8,3+4,5*2+2,7+0,5+26,0+7,4*2)		429,40	-		
	3,8*(3,4+5,8*2+5,0+26,5*2+23,0+7,2*2+2,8*2+7,2*6*7,5+4,6+14,1)		704,52	-		
	objekty C,D		0,00	-		
	1.np		0,00	-		
	3,6*(12,8+2,4+12,7+21,3*2+7,0)		279,00	-		
	na zdivu 175mm		0,00	-		
	Objekt D		0,00	-		
	1.np		0,00	-		
	dozdívka		0,00	-		
	3,8*1,2*2		9,12	-		
	na zdivu 115mm		0,00	-		
	3,8*(1,6*4*2+1,5*4+1,0+2,0*2+0,3*2+1,6*4*2+1,5*2+0,8*2*2+0,5*2)		168,72	-		
	odpočty otvorů		0,00	-		
	-2,5*0,9*9*2		-40,50	-		
	na zdivu 175mm		0,00	-		
	2.np		0,00	-		
	dozdívka		0,00	-		
	3,8*(0,4*2+0,8*2+0,5*2+0,9*1,5)		22,04	-		
	3.np		0,00	-		
	3,8*7,15*2		54,34	-		
	odpočet otvorů		0,00	-		
	-2,2*0,9*2		-3,96	-		
	na zdivu 240mm		0,00	-		
	2.np		0,00	-		
	3,6*7,3*2		52,56	-		
	odpočet dveří		0,00	-		
	-0,9*2,2*2		-3,96	-		
	na zdivu 115mm		0,00	-		
	2.np		0,00	-		
	Jádra		0,00	-		
	3,8*(1,5*2+0,5+1,4*2+0,5*3+0,8+0,7+0,5+1,2*2+1,5*2+1,0*2+1,5*2)		76,76	-		
	stěny		0,00	-		
	3,8*1,5*6*2		68,40	-		
	odpočet otvorů		0,00	-		
	-2,5*0,9*5*2		-22,50	-		
	3.np		0,00	-		
	Jádra		0,00	-		
	3,8*(1,5*6+0,7+0,8+0,5*5+1,5*2+0,9*2)		67,64	-		
	stěny		0,00	-		
	3,8*(1,5*7+2,0)*2		95,00	-		
	odpočet otvorů		0,00	-		
	-2,5*0,7*7*2		-34,50	-		

Poř. Typ Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Výměra	Jedn. cena	Cena
	Omítky na obvodovém zdivu					
	2.np		0,00	-		
	3,8* (15,6+4,6+7,9+8,3+8,1+4,3+22,2)		0,00	-		
	3.np		259,80	-		
	3,8* (8,4+7,1+4,8+7,9+26,0+8,3+4,4+8,15)		0,00	-		
	obložení sloupů		285,19	-		
	124,8*0,8		0,00	-		
			99,84	-		
			0,00	-		
2. SP 784453611	Malby směsí tekuté na SDK dvojnásobné v místnostech v do 3,8 m					
	podhledy	m2	907,64	907,64	27,00	24 508
	144,6+604,5		0,00			
	izolační předstěny		749,10			
	18,98+14,76		0,00			
	obklady sloupů		33,74			
	124,8		0,00			
			124,80			

Výkaz výměr a rozpočet ZŠ Příbyslav - VRN

Poř. Typ Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady					
011. Průzkumné, geodetické a projektové práce					
1. ON 011524000	Pasportizace objektu před zahájením stavby a v průběhu výstavby - novostavba RD p.Hitause	kpl	1,0	21 250,00	21 250
2. ON 012103000	Zajištění vyřízení všech podzemních inženýrských sítí	kpl	1,0	8 500,00	8 500
3. ON 012103001	Zajištění vyřízení stavby	kpl	1,0	12 750,00	12 750
4. ON 004110207	Dodavatelská dokumentace	kpl	1,0	29 750,00	29 750
5. ON 012303000	Geodetické zaměření všech částí dokončeného díla v grafickém i digitálním zpracování	kpl	1,0	12 750,00	12 750
6. ON 013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby v grafickém i digitálním zpracování	kpl	1,0	21 250,00	21 250

646 797

106 250

021. Ostatní náklady					
1. ON 005211010R	Předání a převzetí staveniště	kpl	1,0	8 500,00	8 500
Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí					
2. ON 005211030R	Dočasná dopravní opatření	kpl	1,0	12 750,00	12 750
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.					
3. ON 00523 R	Zkoušky a revize	kpl	1,0	12 750,00	12 750
Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizi předepsaných technickými normami nebo objednatelům a které jsou pro provedení díla nezbytné.					
4. ON 005231040R	Provozní řády	kpl	1,0	12 750,00	12 750
Náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz včetně nákladů na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatel.					
5. ON 005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	kpl	1,0	90 000,00	90 000
Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho částí, v rozsahu obchodních podmínek.					
6. 005261030R	Finanční rezerva	kpl	1,0	8 500,00	8 500
Tato položka vyjadřuje hodnotu finanční rezervy, byla-li objednatel vyžadována jako součást smluvní ceny. Způsob jejího stanovení, čerpání a vykazování musí definovat objednatel.					

158 000

Poř. Typ Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
7.	005281010R Propagace Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahrnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule, internetovou propagaci, tiskoviny apod.	kpl	1,0	12 750,00	12 750
031. Zařízení staveniště					
1.	ON 032103000 Náklady na zařízení staveniště - sociální a administrativní budinky - zřízení, údržba	kpl	1,0	42 500,00	356 197 42 500
Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.					
2.	ON 032103001 Náklady na zařízení staveniště - skladování - zřízení, údržba, odstranění	kpl	1,0	5 950,00	5 950
3.	ON 005121020R Provoz zařízení staveniště	kpl	1,0	38 250,00	38 250
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.					
4.	ON 005124010R koordináční činnost	kpl	1,0	4 250,00	4 250
5.	ON 032103002 Vertikální přeprava - otočný věžový jeřáb J2	kpl	1,0	8 500,00	8 500
6.	ON 032103003 Vertikální přeprava - autojeřáb nosnosti 20t	kpl	1,0	21 250,00	21 250
7.	ON 033103000 Náklady na připojení ZS na inž.sítě - elektro, voda, kanalizace, zřízení odběrných míst	kpl	1,0	4 250,00	4 250
8.	ON 032403000 Provizorní komunikace - zpevněné štrkové plochy	m2	1 765,0	38,25	67 511
9.	ON 032403001 Zpevněná plocha pro čištění vozidel - silniční panely na ŠTP podsypu	m2	72,0	416,50	29 988
10.	ON 034203000 Oplocení staveniště výška min. 2,0m, vjezdová vrata 6,0x2,0m, vstupní vrátka š.1,0m	m	415,0	246,50	102 298
11.	ON 034403000 Náklady na provizorní dopravní značení - vyznačení a zabezpečení cest pro chodce, dočasné změny dopravního značení	kpl	1,0	4 250,00	4 250
12.	ON 034503000 Informační panel se základními údaji o prováděné stavbě	kpl	1,0	12 750,00	12 750
13.	ON 034703000 Provizorní osvětlení staveniště	kpl	1,0	4 250,00	4 250
14.	ON 005122 R Provozní vlivy	kpl	1,0	5 950,00	5 950
Náklady na zřízení podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.					
15.	ON 039103000 Náklady na zrušení zařízení staveniště, rozebrání, odvoz	kpl	1,0	4 250,00	4 250

Poř. Typ Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
--------------	-------	----	--------	------------	------

041. Inženýrská činnost					
1.	ON 041403000	Koordinátor BOŽP na staveništi	kpl	1,0	8 500,00
2.	ON 042203000	Posudky - energetický šítek budovy	kpl	1,0	5 950,00
3.	ON 042503000	Plán BOŽP na staveništi	kpl	1,0	5 950,00
4.	ON 049203000	Zhotovení pamětní desky o rozměru 400/300 mm z mědi	kpl	1,0	5 950,00
					26 350

Rozpočet ENN

Wtla	Posice	Název	Mj	Polst	JC dtd	Dodávka celkem	JC mont	Mont celkem	JC	CELKEM
1042-227		ŘADOVÉ SVORKOVNICE RSA 2,5A								
1042-228	33	2,5A 2,5A řádová svorkovnice 14x5+5x3+5x3+6x7+7x3+3x3	ks	49,00	34,70	1 700,30	0,00	0,00	34,70	1 700,30
		Rozvaděč RD4 - celkem								24 028,90
		Rozvaděč RD1								
1182-11555		Zapojení rozvaděče OCEP								
1182-7854	34	Zapojení rozvaděče RD1 dle ČSN EN 60439-1, ČSN EN 60439-3, ČSN EN 62208, ochranných (tl. pachu min 1,3mm), min. 165 modulů, barva bílá RAL 9016, max. 125 A, 230/400 V a.c., včetně svorkových bloků pro vodiče, jednotlivé díly, kompletní dodávka a montáž	ks	1,00	12 117,80	12 117,80	0,00	0,00	12 117,80	12 117,80
1182-10332		Přídavné výkonové spínací								
1182-10332		Do 63 A								
1182-10341	35	63-3 PŘÍKOVÝ SPÍNACÍ	ks	1,00	432,20	432,20	0,00	0,00	432,20	432,20
1182-6067		SVODIČE PŘEPĚTÍ								
1182-6068		KATEGORIE "C"								
1182-4071	36	275V Svodič přepětí 3*1+3	ks	3,00	767,50	2 302,50	0,00	0,00	767,50	2 302,50
1182-4201	37	NPE Svodič přepětí	ks	1,00	1 038,10	1 038,10	0,00	0,00	1 038,10	1 038,10
1182-10143		Průvodní chrániče 4-pólové								
1182-10144		Průvodní chrániče 4-pólové								
1182-10147	38	63-4-030AC Průvodní chránič	ks	1,00	1 038,10	1 038,10	0,00	0,00	1 038,10	1 038,10
1182-9633		Anténa do 63 A (10 BA)								
1182-9634		Anténa 3-pólová								
1182-9635		Charakteristika B								
1182-9645	39	60-1 Jistík	ks	1,00	113,10	113,10	0,00	0,00	113,10	113,10
1182-9647	40	100-1 Jistík	ks	12,00	96,90	1 162,80	0,00	0,00	96,90	1 162,80
1182-9649	41	160-1 Jistík	ks	12,00	96,90	1 162,80	0,00	0,00	96,90	1 162,80
1182-9727		Anténa 3-pólová								
1182-9728		Charakteristika B								
1182-9612	42	100-3 Jistík	ks	1,00	436,20	436,20	0,00	0,00	436,20	436,20
1182-10314		Impulzní (periferní) relé								
1182-10315	43	16A-001-230V Impulzní relé	ks	2,00	518,60	1 037,20	0,00	0,00	518,60	1 037,20
1182-12877		Instalační systémy								
1182-12878		Instalační systémy								
1182-1009	44	30A-20 Instalční systém	ks	4,00	371,60	1 486,40	0,00	0,00	371,60	1 486,40
1042-227		ŘADOVÉ SVORKOVNICE RSA 2,5A								
1042-228	45	2,5A 2,5A řádová svorkovnice 14x5+5x3+5x3+6x7+7x3+3x3	ks	49,00	34,70	1 561,50	0,00	0,00	34,70	1 561,50
		Rozvaděč RD2 - celkem								23 888,70
		Rozvaděč RD2								
1182-11555		Zapojení rozvaděče OCEP								
1182-7854	46	Zapojení rozvaděče RD2 dle ČSN EN 60439-1, ČSN EN 60439-3, ČSN EN 62208, ochranných (tl. pachu min 1,3mm), min. 165 modulů, barva bílá RAL 9016, max. 125 A, 230/400 V a.c., včetně svorkových bloků pro vodiče, jednotlivé díly, kompletní dodávka a montáž	ks	1,00	12 117,80	12 117,80	0,00	0,00	12 117,80	12 117,80
1182-10331		Přídavné výkonové spínací								
1182-10332		Do 63 A								
1182-10341	47	63-3 PŘÍKOVÝ SPÍNACÍ	ks	1,00	432,20	432,20	0,00	0,00	432,20	432,20
1182-6067		SVODIČE PŘEPĚTÍ								
1182-6068		KATEGORIE "C"								
1182-4071	48	275V Svodič přepětí 3*1+3	ks	3,00	767,50	2 302,50	0,00	0,00	767,50	2 302,50
1182-4201	49	NPE Svodič přepětí	ks	1,00	1 038,10	1 038,10	0,00	0,00	1 038,10	1 038,10
1182-10143		Průvodní chrániče 4-pólové								
1182-10144		Průvodní chrániče 4-pólové								
1182-10147	50	63-4-030AC Průvodní chránič	ks	1,00	1 038,10	1 038,10	0,00	0,00	1 038,10	1 038,10
1182-9633		Anténa do 63 A (10 BA)								
1182-9634		Anténa 3-pólová								
1182-9635		Charakteristika B								
1182-9645	51	60-1 Jistík	ks	1,00	113,10	113,10	0,00	0,00	113,10	113,10
1182-9647	52	100-1 Jistík	ks	10,00	96,90	969,00	0,00	0,00	96,90	969,00
1182-9649	53	160-1 Jistík	ks	17,00	96,90	1 647,30	0,00	0,00	96,90	1 647,30
1182-9727		Anténa 3-pólová								
1182-9728		Charakteristika B								
1182-9612	54	100-3 Jistík	ks	2,00	436,20	872,40	0,00	0,00	436,20	872,40
1182-10314		Impulzní (periferní) relé								
1182-10315	55	16A-001-230V Impulzní relé	ks	2,00	518,60	1 037,20	0,00	0,00	518,60	1 037,20
1002-7178		ZÁKLADNA PRŮMYŠLOVÁ, VESTAVNÁ ŠKOLNÍ - MIN. VEŠKOST PRŮMYŠ. P. 44								
1002-7179	56	Základna průmyslová, škola, s minimální velikostí průmysl, vestavná montáž, uzavírá SP+NP+PE b. IP 44, 16 A	ks	1,00	278,70	278,70	0,00	0,00	278,70	278,70
1042-227		ŘADOVÉ SVORKOVNICE RSA 2,5A								
1042-228	57	2,5A 2,5A řádová svorkovnice 14x5+5x3+5x3+6x7+7x3+3x3	ks	49,00	34,70	1 253,30	0,00	0,00	34,70	1 253,30
		Rozvaděč RD2 - celkem								23 189,70
		Rozvaděč RD3								
1182-11555		Zapojení rozvaděče OCEP								
1182-7854	58	Zapojení rozvaděče RD3 dle ČSN EN 60439-1, ČSN EN 60439-3, ČSN EN 62208, ochranných (tl. pachu min 1,3mm), min. 165 modulů, barva bílá RAL 9016, max. 125 A, 230/400 V a.c., včetně svorkových bloků pro vodiče, jednotlivé díly, kompletní dodávka a montáž	ks	1,00	12 117,80	12 117,80	0,00	0,00	12 117,80	12 117,80
1182-10331		Přídavné výkonové spínací								
1182-10332		Do 63 A								
1182-10341	59	63-3 PŘÍKOVÝ SPÍNACÍ	ks	1,00	432,20	432,20	0,00	0,00	432,20	432,20
1182-6067		SVODIČE PŘEPĚTÍ								
1182-6068		KATEGORIE "C"								
1182-4071	60	275V Svodič přepětí 3*1+3	ks	3,00	767,50	2 302,50	0,00	0,00	767,50	2 302,50
1182-4201	61	NPE Svodič přepětí	ks	1,00	1 038,10	1 038,10	0,00	0,00	1 038,10	1 038,10
1182-10143		Průvodní chrániče 4-pólové								
1182-10144		Průvodní chrániče 4-pólové								
1182-10147	62	63-4-030AC Průvodní chránič	ks	1,00	1 038,10	1 038,10	0,00	0,00	1 038,10	1 038,10
1182-9633		Anténa do 63 A (10 BA)								
1182-9634		Anténa 3-pólová								
1182-9635		Charakteristika B								
1182-9645	63	60-1 Jistík	ks	2,00	113,10	226,20	0,00	0,00	113,10	226,20
1182-9647	64	100-1 Jistík	ks	9,00	96,90	872,10	0,00	0,00	96,90	872,10
1182-9649	65	160-1 Jistík	ks	17,00	96,90	1 647,30	0,00	0,00	96,90	1 647,30
1182-9727		Anténa 3-pólová								

UWU	Práce - Název	Mj	Počet	J.C. doc.	Dodávka celkem	J.C. mont.	Mont. celkem	J.C.	CELKEM
1182-9798	Charakteristika B	1	1,00	416,20	416,20	0,00	0,00	416,20	416,20
1182-9812	160-3 Jazd	1	1,00	518,60	518,60	0,00	0,00	518,60	518,60
1182-10314	Impulsní (pomkavý) relé	1	1,00	384,60	384,60	0,00	0,00	384,60	384,60
1182-10315	16A-001-230V impulsní relé	1	1,00	318,60	318,60	0,00	0,00	318,60	318,60
1182-10320	Digitální spínací hodiny	1	1,00	384,60	384,60	0,00	0,00	384,60	384,60
1182-10329	16-001-A230 Digitální spínací hodiny, jednorázové	1	1,00	384,60	384,60	0,00	0,00	384,60	384,60
1042-227	ŘADOVÉ SVORKOVICE ISA 25A	1	1,00	384,60	384,60	0,00	0,00	384,60	384,60
1042-228	ISA 25A řadová svorkovice 5+5+1+6+7+6+1=35	1	35,00	34,70	1.234,50	0,00	0,00	34,70	1.214,50
	Rozvaděč RD3 - celkem								
	Rozvaděč RPCL, RPC2								22 732,20
1182-11559	Nádobní rozvaděč (RAC)								
1182-11560	Nádobní rozvaděč								
1182-259	Nádobní rozvaděč, s nepřehlednými dvířky, ovládní nahoru s 8 sací, pro montáž přístrojů na "U" řadu dle ČSN EN 60715 šířky 85 mm s výškou vlnící dírcí 45 mm, osazené přístroji, max. 63 A, 520 V, pro min. 36 modulů, včetně svorkových bloků rozdělených na PE a N, zasunutých kromě přístrojů "U" řady dle ČSN EN 60715, barev M3, plíde ochrany II	1	1,00	8 078,50	8 078,50	0,00	0,00	8 078,50	8 078,50
1182-10331	Pákový výkonný spínač								
1182-10332	Do 63 A								
1182-10341	63-3 Nádobní spínač	1	1,00	589,70	589,70	0,00	0,00	589,70	589,70
1182-12821	Spínač přepětí - 3 stupňů - typ 3								
1182-12822	Spínač přepětí								
1182-4078	250A-25 Spínač přepětí, pro šedí TN-S, s výkonnými moduly	1	1,00	888,60	2 865,80	0,00	0,00	888,60	2 865,80
1182-9633	Relé do 63 A (0,01 s)								
1182-9634	Relé 3-pólové								
1182-9635	Charakteristika B								
1182-4449	160-1 Jazd	1	18,00	96,90	1 259,70	0,00	0,00	96,90	1 259,70
	Rozvaděč RPCL, RPC2 - celkem								12 593,70
	Rozvaděč								
75	Rozvaděč RC2	1	1,00	22 468,60	22 468,60	444,30	444,30	22 912,90	22 912,90
76	Rozvaděč RC3	1	1,00	23 840,30	23 840,30	444,30	444,30	24 284,60	24 284,60
77	Rozvaděč RC4	1	1,00	34 028,80	34 028,80	444,30	444,30	34 473,10	34 473,10
78	Rozvaděč RC5	1	1,00	23 840,30	23 840,30	444,30	444,30	24 284,60	24 284,60
79	Rozvaděč RC6	1	1,00	23 840,30	23 840,30	444,30	444,30	24 284,60	24 284,60
79a	Rozvaděč RC7	1	1,00	23 840,30	23 840,30	444,30	444,30	24 284,60	24 284,60
79b	Rozvaděč RC8	1	1,00	23 840,30	23 840,30	444,30	444,30	24 284,60	24 284,60
79c	Rozvaděč RC9	1	1,00	23 840,30	23 840,30	444,30	444,30	24 284,60	24 284,60
79d	Rozvaděč RC10	1	1,00	23 840,30	23 840,30	444,30	444,30	24 284,60	24 284,60
79e	Rozvaděč RC11	1	1,00	23 840,30	23 840,30	444,30	444,30	24 284,60	24 284,60
79f	Rozvaděč RC12	1	1,00	23 840,30	23 840,30	444,30	444,30	24 284,60	24 284,60
79g	Rozvaděč RC13	1	1,00	23 840,30	23 840,30	444,30	444,30	24 284,60	24 284,60
79h	Rozvaděč RC14	1	1,00	23 840,30	23 840,30	444,30	444,30	24 284,60	24 284,60
79i	Rozvaděč RC15	1	1,00	23 840,30	23 840,30	444,30	444,30	24 284,60	24 284,60
79j	Rozvaděč RC16	1	1,00	23 840,30	23 840,30	444,30	444,30	24 284,60	24 284,60
79k	Rozvaděč RC17	1	1,00	23 840,30	23 840,30	444,30	444,30	24 284,60	24 284,60
79l	Rozvaděč RC18	1	1,00	23 840,30	23 840,30	444,30	444,30	24 284,60	24 284,60
79m	Rozvaděč RC19	1	1,00	23 840,30	23 840,30	444,30	444,30	24 284,60	24 284,60
79n	Rozvaděč RC20	1	1,00	23 840,30	23 840,30	444,30	444,30	24 284,60	24 284,60
79o	Rozvaděč RC21	1	1,00	23 840,30	23 840,30	444,30	444,30	24 284,60	24 284,60
79p	Rozvaděč RC22	1	1,00	23 840,30	23 840,30	444,30	444,30	24 284,60	24 284,60
79q	Rozvaděč RC23	1	1,00	23 840,30	23 840,30	444,30	444,30	24 284,60	24 284,60
79r	Rozvaděč RC24	1	1,00	23 840,30	23 840,30	444,30	444,30	24 284,60	24 284,60
79s	Rozvaděč RC25	1	1,00	23 840,30	23 840,30	444,30	444,30	24 284,60	24 284,60
79t	Rozvaděč RC26	1	1,00	23 840,30	23 840,30	444,30	444,30	24 284,60	24 284,60
79u	Rozvaděč RC27	1	1,00	23 840,30	23 840,30	444,30	444,30	24 284,60	24 284,60
79v	Rozvaděč RC28	1	1,00	23 840,30	23 840,30	444,30	444,30	24 284,60	24 284,60
79w	Rozvaděč RC29	1	1,00	23 840,30	23 840,30	444,30	444,30	24 284,60	24 284,60
79x	Rozvaděč RC30	1	1,00	23 840,30	23 840,30	444,30	444,30	24 284,60	24 284,60
79y	Rozvaděč RC31	1	1,00	23 840,30	23 840,30	444,30	444,30	24 284,60	24 284,60
79z	Rozvaděč RC32	1	1,00	23 840,30	23 840,30	444,30	444,30	24 284,60	24 284,60
79aa	Rozvaděč RC33	1	1,00	23 840,30	23 840,30	444,30	444,30	24 284,60	24 284,60
79ab	Rozvaděč RC34	1	1,00	23 840,30	23 840,30	444,30	444,30	24 284,60	24 284,60
79ac	Rozvaděč RC35	1	1,00	23 840,30	23 840,30	444,30	444,30	24 284,60	24 284,60
79ad	Rozvaděč RC36	1	1,00	23 840,30	23 840,30	444,30	444,30	24 284,60	24 284,60
79ae	Rozvaděč RC37	1	1,00	23 840,30	23 840,30	444,30	444,30	24 284,60	24 284,60
79af	Rozvaděč RC38	1	1,00	23 840,30	23 840,30	444,30	444,30	24 284,60	24 284,60
79ag	Rozvaděč RC39	1	1,00	23 840,30	23 840,30	444,30	444,30	24 284,60	24 284,60
79ah	Rozvaděč RC40	1	1,00	23 840,30	23 840,30	444,30	444,30	24 284,60	24 284,60
79ai	Rozvaděč RC41	1	1,00	23 840,30	23 840,30	444,30	444,30	24 284,60	24 284,60
79aj	Rozvaděč RC42	1	1,00	23 840,30	23 840,30	444,30	444,30	24 284,60	24 284,60
79ak	Rozvaděč RC43	1	1,00	23 840,30	23 840,30	444,30	444,30	24 284,60	24 284,60
79al	Rozvaděč RC44	1	1,00	23 840,30	23 840,30	444,30	444,30	24 284,60	24 284,60
79am	Rozvaděč RC45	1	1,00	23 840,30	23 840,30	444,30	444,30	24 284,60	24 284,60
79an	Rozvaděč RC46	1	1,00	23 840,30	23 840,30	444,30	444,30	24 284,60	24 284,60
79ao	Rozvaděč RC47	1	1,00	23 840,30	23 840,30	444,30	444,30	24 284,60	24 284,60
79ap	Rozvaděč RC48	1	1,00	23 840,30	23 840,30	444,30	444,30	24 284,60	24 284,60
79aq	Rozvaděč RC49	1	1,00	23 840,30	23 840,30	444,30	444,30	24 284,60	24 284,60
79ar	Rozvaděč RC50	1	1,00	23 840,30	23 840,30	444,30	444,30	24 284,60	24 284,60
79as	Rozvaděč RC51	1	1,00	23 840,30	23 840,30	444,30	444,30	24 284,60	24 284,60
79at	Rozvaděč RC52	1	1,00	23 840,30	23 840,30	444,30	444,30	24 284,60	24 284,60
79au	Rozvaděč RC53	1	1,00	23 840,30	23 840,30	444,30	444,30	24 284,60	24 284,60
79av	Rozvaděč RC54	1	1,00	23 840,30	23 840,30	444,30	444,30	24 284,60	24 284,60
79aw	Rozvaděč RC55	1	1,00	23 840,30	23 840,30	444,30	444,30	24 284,60	24 284,60
79ax	Rozvaděč RC56	1	1,00	23 840,30	23 840,30	444,30	444,30	24 284,60	24 284,60
79ay	Rozvaděč RC57	1	1,00	23 840,30	23 840,30	444,30	444,30	24 284,60	24 284,60
79az	Rozvaděč RC58	1	1,00	23 840,30	23 840,30	444,30	444,30	24 284,60	24 284,60
79ba	Rozvaděč RC59	1	1,00	23 840,30	23 840,30	444,30	444,30	24 284,60	24 284,60
79bb	Rozvaděč RC60	1	1,00	23 840,30	23 840,30	444,30	444,30	24 284,60	24 284,60
79bc	Rozvaděč RC61	1	1,00	23 840,30	23 840,30	444,30	444,30	24 284,60	24 284,60
79bd	Rozvaděč RC62	1	1,00	23 840,30	23 840,30	444,30	444,30	24 284,60	24 284,60
79be	Rozvaděč RC63	1	1,00	23 840,30	23 840,30	444,30	444,30	24 284,60	24 284,60
79bf	Rozvaděč RC64	1	1,00	23 840,30	23 840,30	444,30	444,30	24 284,60	24 284,60
79bg	Rozvaděč RC65	1	1,00	23 840,30	23 840,30	444,30	444,30	24 284,60	24 284,60
79bh	Rozvaděč RC66	1	1,00	23 840,30	23 840,30	444,30	444,30	24 284,60	24 284,60
79bi	Rozvaděč RC67	1	1,00	23 840,30	23 840,30	444,30	444,30	24 284,60	24 284,60
79bj	Rozvaděč RC68	1	1,00	23 840,30	23 840,30	444,30	444,30	24 284,60	24 284,60
79bk	Rozvaděč RC69	1	1,00	23 840,30	23 840,30	444,30	444,30	24 284,60	24 284,60
79bl	Rozvaděč RC70	1	1,00	23 840,30	23 840,30	444,30	444,30	24 284,60	24 284,60
79bm	Rozvaděč RC71	1	1,00	23 840,30	23 840,30	444,30	444,30	24 284,60	24 284,60
79bn	Rozvaděč RC72	1	1,00	23 840,30	23 840,30	444,30	444,30	24 284,60	24 284,60
79bo	Rozvaděč RC73	1	1,00	23 840,30	23 840,30	444,30	444,30	24 284,60	24 284,60
79bp	Rozvaděč RC74	1	1,00	23 840,30	23 840,30	444,30	444,30	24 284,60	24 284,60
79bq	Rozvaděč RC75	1	1,00	23 840,30	23 840,30	444,30	444,30	24 284,60	24 284,60
79br	Rozvaděč RC76	1	1,00	23 840,30	23 840,30	444,30	444,30	24 284,60	24 284,60
79bs	Rozvaděč RC77	1	1,00	23 840,30	23 840,30	444,30	444,30	24 284,60	24 284,60
79bt	Rozvaděč RC78	1	1,00	23 840,30	23 840,30	444,30	444,30	24 284,60	24 284,60
79bu	Rozvaděč RC79	1	1,00	23 840,30	23 840,30	444,30	444,30	24 284,60	24 284,60
79bv	Rozvaděč RC80	1	1,00	23 840,30	23 840,30	444,30	444,30	24 284,60	24 284,60
79bw	Rozvaděč RC81	1	1,00	23 840,30	23 840,30	444,30	444,30	24 284,60	24 284,60
79bx	Rozvaděč RC82	1	1,00	23 840,30	23 840,30	444,30	444,30	24 284,60	24 284,60
79by	Rozvaděč RC83	1	1,00	23 840,30	23 840,30	444,30	444,30	24 284,60	24 284,60
79bz	Rozvaděč RC84	1	1,00	23 840,30	23 840,30	444,30	444,30	24 284,60	24 284,60

Výška	Poradí	Název	Mj	Podř	J.Cod	Dokřta celkem	J.C mont	Mont celkem	J.C	CELKEM
1002-5067	110	Doutnárna orientací (povrzná), včetně orodové, pro spínání kolektorů 57+0+65	ts	63,00	14,00	968,50	0,00	0,00	14,00	968,50
1002-5156		KRYT SPÍNAČE								
1002-14	111	Kryt spínací kolektorové, b. bílá 2+0+3+8	ts	34,80	19,10	649,40	0,00	0,00	19,10	649,40
1002-15	112	Kryt spínací kolektorové, olivový, b. bílá 2+0+2+14	ts	44,00	24,30	1 064,80	0,00	0,00	24,30	1 064,80
1002-16	113	Kryt spínací kolektorové, s orým púzorem, b. bílá 8+0+7+65	ts	65,00	27,30	1 774,50	0,00	0,00	27,30	1 774,50
1002-321		SPÍNAČ AUTOMATICKÝ								
1002-322	114	Spínací automatický, s tlačítkem vstředním pohybu 120°, bílý, b. bílá 3+3+3+9	ts	9,00	221,20	1 899,80	60,40	548,60	282,60	2 540,40
1002-5158		ZÁVĚSKA RYH								
1002-4593	115	Závěska jednodílná (beztrubové svorky), s ochranným kolíkem, s donátem, b. bílá 13+2+18+52	ts	12,00	69,40	2 296,60	46,50	2 418,00	109,90	5 734,80
1002-5717	116	Závěska jednodílná (beztrubové svorky), s ochrannými kolíky, s natočenou dutinou, s donátem, b. bílá 21+13+22+26	ts	96,00	91,30	8 755,20	53,10	4 905,00	142,30	13 680,80
1002-7343	117	Závěska dvojdielná (beztrubové svorky), s ochrannými kolíky, s natočenou dutinou, s donátem, b. bílá 24+65+28+117	ts	117,00	55,90	13 280,30	53,10	5 978,70	147,00	17 360,00
1002-7358	118	Závěska dvojdielná (beztrubové svorky), s ochrannými kolíky, s natočenou dutinou, s donátem, s ochrannou před plechov, s optickou signalizací, b. bílá 13+22+13+58	ts	58,00	590,10	34 721,80	53,10	2 943,80	647,20	37 380,00
1002-5759		RÁMEČEK								
1002-24	119	Rámeček pro elektroinstalaci přístroje, jednoduchý, b. bílá 28+24+4+20+8+57+12+52+3+210	ts	71,00	11,00	2 499,90	0,00	0,00	11,00	2 499,90
1002-5275		PŘÍSTROJ STIHÁVČE OTOČNÝHO								
1002-1354	120	Přístroj potenciometru elektrického, pro aktivitu s analogovým předstihem 0-10 V, 720 VA	ts	8,00	413,80	1 830,90	41,89	175,40	655,10	1 865,30
1002-390		KRYT STIHÁVČE								
1002-252	121	Kryt stihávkový, s otáčivým ovládacím, s upravitelnou matricí, b. bílá	ts	8,00	57,70	173,10	0,00	0,00	57,70	173,10
1124-7		VODÍČ JEDNOVLŮKOVÝ, ZLOUCE PVC								
1124-7	122	CY 6 mm2, pod omítkou 6*10+25+325	m	225,00	0,80	3 385,00	9,30	3 022,50	19,10	6 207,50
1124-9	123	CY 16 mm2, pod omítkou 2*10+60+100	m	100,00	29,30	2 930,00	9,30	930,00	18,60	3 860,00
1124-10	124	CY 25 mm2, pod omítkou 50+30+250+250+80	m	480,00	41,50	20 880,00	9,30	4 464,00	52,80	25 344,00
1124-17		KABEL SLOVÝ, ZLOUCE PVC								
1124-18	125	CYRY 2x0,5 mm2, pod omítkou 28*1+20*1+5*17*10+310	m	810,00	5,30	4 293,00	9,30	7 533,00	14,60	11 824,00
1124-22	126	CYRY 3x0,5 mm2, pod omítkou 24*10+4*10+8*20+280	m	980,00	7,60	2 888,00	9,30	3 534,90	16,90	6 422,00
1124-22	127	CYRY 3x0,5 mm2, pod omítkou 29*150+4350	m	4 350,00	7,60	33 060,00	9,30	40 435,00	16,90	73 515,00
1124-23	128	CYRY 3x0,5 mm2, pod omítkou 78*42+5070	m	5 070,00	17,40	62 884,00	9,30	47 353,00	21,70	110 018,00
1124-24	129	CYRY 3x0,5 mm2, pod omítkou 2*10+100	m	100,00	29,30	2 940,00	9,30	930,00	18,60	2 970,00
1124-32	130	CYRY 3x0,5 mm2, pod omítkou 12*42+972	m	975,00	12,40	12 090,00	9,30	9 067,50	21,70	21 057,50
1124-37	131	CYRY 3x0,5 mm2, pod omítkou 100+150+135	m	250,00	126,20	11 550,00	15,90	3 475,00	140,10	35 025,00
1124-63		KABEL SLOVÝ, ZLOUCE PVC								
1124-76	132	CYRY 3x0,5 mm2, pod omítkou								

Název	Posice	Název	Mj	Počet	J.C.dod	Dodávka celkem	J.C.mont.	Mont.celkem	J.C.	CELKEM
9999-1297		DLE CSN 331500								
9999-1298	156	Revizní technika	hod	38,00	0,00	0,00	380,00	34 440,00	380,00	34 440,00
9999-1299	357	Spolupráce s revizní technikem	hod	20,00	0,00	0,00	200,00	4 000,00	200,00	4 000,00
9999-1280		HODNOVÉ ZÚSTOYACÍ SAZBY								
	158	Podružný materiál	kp	1,00	0,00	0,00	20 196,30	20 196,30	20 196,30	20 196,30
		Elektromontáž - celkem	sp	1,00	10 502,10	10 502,10	0,00	0,00	10 502,10	10 502,10
Rozpočet ENN CELKEM:										1 624 885,35
										1 793 885,55

Minusové položky - odpočet

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Svítlidla								
A - Zářivkové svítidlo s výškovým 120 3x3,5W E27 s LED světlem a Termostatem	ks	5,00	2 410,10	12 050,50	432,00	2 160,00	2 842,10	14 210,50
B - Zářivkové svítidlo s výškovým 110 2x4W E27 s LED světlem	ks	233,00	912,20	212 342,60	162,60	37 865,80	1 074,80	250 428,40
C - Zářivkové svítidlo s výškovým 110 2x4W E27 s LED světlem	ks	18,00	912,20	16 419,60	162,60	2 926,80	1 074,80	19 346,40
D - Zářivkové svítidlo s výškovým 110 2x4W E27 s LED světlem	ks	172,00	611,50	105 178,00	156,10	26 849,20	767,60	132 027,20
E - Zářivkové svítidlo s výškovým 110 2x4W E27 s LED světlem	ks	23,00	2 029,70	46 683,10	156,10	3 590,30	2 165,80	50 273,40
F - Zářivkové svítidlo s výškovým 110 2x4W E27 s LED světlem	ks	8,00	2 465,20	19 721,60	156,10	1 248,80	2 621,30	20 970,40
G - Zářivkové svítidlo s výškovým 110 2x4W E27 s LED světlem	ks	2,00	16 053,70	32 107,40	2 601,30	5 202,60	18 653,00	37 306,00
H - Zářivkové svítidlo s výškovým 110 2x4W E27 s LED světlem	ks	25,00	1 413,90	35 347,50	156,10	3 902,50	1 570,00	39 250,00
I - Zářivkové svítidlo s výškovým 110 2x4W E27 s LED světlem	ks	8,00	3 305,70	26 445,60	162,60	1 300,80	3 468,30	27 746,40
J - Zářivkové svítidlo s výškovým 110 2x4W E27 s LED světlem	ks	28,00	2 346,00	65 688,00	162,60	4 552,80	2 508,60	70 249,40
KRABICE								
68A KRABICE PŘÍSTROJŮ	ks	12,00	4,40	52,80	18,60	223,20	23,00	276,00
PŘÍSTROJ OVLÁDÁNÍ (s bezdrátovými svítlidly)	ks	24,00	72,20	1 732,80	41,80	1 000,20	114,00	2 736,00
Přístroj ovládání svítlidel (bezdrátové svítlidlo) - řazení 5 (do hořavých podkladů A2 s1 F)	ks	24,00	72,20	1 732,80	41,80	1 000,20	114,00	2 736,00
KRYT SPÍNÁNÍ								
Kryt spínače kolektorový, Ø80mm, b. bílá	ks	24,00	24,20	580,80	0,00	0,00	24,20	580,80
RÁMČÍK								
Rámček pro elektronizaci přístroje, jednoramenný, b. bílá	ks	20,00	11,90	238,00	0,00	0,00	11,90	238,00
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC								
CYK 3x0,5 mm ² , pod omítkou	m	760,00	7,60	5 776,00	0,30	7 068,00	16,90	12 844,00
CELKEM ODPOČET:								-678 474,30

Plusové položky - přípočet

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Svítlidla								
A - Zářivkové svítidlo přímo napíjené. Výkonové charakteristika 50/50. Dálkový předávk. 2x4W.	ks	21,00	4 188,20	87 952,20	162,60	3 414,60	4 350,80	91 366,80
AD - Zářivkové svítidlo přímo napíjené. Výkonové charakteristika 50/50. Dálkový předávk. 2x4W. Zdroj TS Oram popř. Philips	ks	3,00	4 188,20	12 564,60	162,60	487,80	4 350,80	13 052,40
B - Zářivkové svítidlo přímo napíjené. Výkonové charakteristika 50/50. Dálkový předávk. 2x4W. Zdroj TS Oram popř. Philips	ks	60,00	2 307,50	138 450,00	162,60	9 756,00	2 470,10	148 206,00
G - Přisazené svítidlo 1x35W přímo napíjené. Výkonové charakteristika 50/50. Dálkový předávk. 2x4W. Zdroj TS Oram popř. Philips. Optická mřížka Beta Miro dvoupaprsková	ks	26,00	2 307,50	59 995,00	162,60	4 227,60	2 470,10	64 222,60
F - Přisazené svítidlo přímo. Dálkový předávk. 2x4W. Zdroj TS Oram popř. Philips. Optická mřížka Beta Miro dvoupaprsková	ks	49,00	1 382,80	67 757,20	156,10	7 648,90	1 536,90	75 406,10
C - Přisazené/zavěšené asymetrické svítidlo 1x35W TS Oram & Philips. EVG předávk. Výkonové charakteristika 50/50. Dálkový předávk. 2x4W. Zdroj TS Oram popř. Philips. Optická mřížka Beta Miro dvoupaprsková	ks	16,00	912,20	14 595,20	162,60	2 601,60	1 074,80	17 196,80
CS - Přisazené/zavěšené asymetrické svítidlo 1x35W TS Oram & Philips. EVG předávk. Výkonové charakteristika 50/50. Dálkový předávk. 2x4W. Zdroj TS Oram popř. Philips. Optická mřížka Beta Miro dvoupaprsková	ks	9,00	912,20	8 209,80	162,60	1 463,40	1 074,80	9 673,20
FS - Přisazené svítidlo přímo. Elektronický předávk. 2x4W. Zdroj TS Oram popř. Philips. Optická mřížka Beta Miro dvoupaprsková	ks	17,00	916,30	15 577,10	156,10	2 653,70	1 072,40	18 230,80
H - Přisazené svítidlo. 2x2W IP 44. Elektronický předávk. 2x2W	ks	33,00	696,10	22 971,30	144,00	4 752,00	840,10	27 723,30
FD - Přisazené svítidlo přímo. Dálkový předávk. 2x4W. Zdroj TS	ks	9,00	1 382,80	12 445,20	156,10	1 404,90	1 838,90	13 820,10
FC - Přisazené svítidlo přímo. Dálkový předávk. 2x4W. Zdroj TS Oram popř. Philips. Optická mřížka Beta Miro dvoupaprsková s uzámkovými lamelami umělého světla	ks	6,00	2 221,60	13 329,60	156,10	936,60	2 377,70	14 266,20
J - Přisazené svítidlo přímo. Elektronický předávk. 1x35W. Zdroj TS Oram popř. Philips. Optická mřížka Beta Miro dvoupaprsková	ks	6,00	736,70	4 420,20	156,10	936,60	902,80	5 476,80
E - senzor čidla snížení pohybu + box.	ks	24,00	3 287,90	78 909,60	139,40	3 345,60	3 427,30	82 255,20
PŘÍSTROJ OVLÁDÁNÍ (s bezdrátovými svítlidly)								
Přístroj ovládání (Přístroj bezdrátové svítlidlo) - řazení 1,0 (do hořlavých podkladů A2 s1 F)	ks	12,00	57,20	686,40	41,80	501,60	99,00	1 188,00
RÁMČÍK								
Rámček pro elektronizaci přístroje, jednoramenný, b. bílá	ks	12,00	11,90	142,80	0,00	0,00	11,90	142,80
KRYT SPÍNÁNÍ								
Kryt spínače kolektorový, Ø80mm, b. bílá	ks	9,00	19,10	95,50	0,00	0,00	19,10	95,50
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC								
3xTY 0. 2x1 mm ²	m	390,00	6,30	2 418,00	0,30	3 627,00	15,90	6 045,00
CELKEM PŘÍPOČET:								588 397,60
CELKEM								-90 076,70

Výkaz výměr systému CCTV - Rekonstrukce

Stavba: Rekonstrukce a dostavba ZŠ Příbyslav -
 Objekt: Rekonstrukce a dostavba ZŠ Příbyslav -
 Část: Etapa - Rekonstrukce
 Datum: Únor 2013

Dodávky celkem: 84 755 Kč
 Montáž celkem: 31 708 Kč
 CENA CELKEM 116 463 Kč
 DPH 21% 24 457 Kč
 CENA CELKEM S DPH 140 920 Kč

Dodávka a montáž celkem: 84 755 Kč										31 708 Kč	
P.č.	Kód ceníku	Kód položky	Název položky	MJ	Množství celkem	DODÁVKA		MONTÁŽ			
						Cena jednotková	Cena celkem	Cena jednotková	Cena celkem		
1	1.		Kamery - venkovní								
2	1.01.		TK-C9301EG DIN, 12-bit DSP, 580TV, SLL, 3D, ExDR, 0.003lx, 230VAC položka odečtena z výkresu A.3.8.E-SL.B/001-B/002 a schematu A.3.8.E-SL.B/006	ks	7	3 638,10	25466,70	260,10	1820,70		
3	1.02.		3-8mm 1/3" F1.0 DC Drive vari focal obj. s IR korekcí položka odečtena z výkresu A.3.8.E-SL.B/001-B/002 a schematu A.3.8.E-SL.B/006	ks	7	1 090,40	7632,80	46,50	325,50		
4	1.03.		TPH3000-230HS venkovní kam. kryt s 230 vytápěním, vč. konzole položka odečtena z výkresu A.3.8.E-SL.B/001-B/002 a schematu A.3.8.E-SL.B/006	ks	7	1 523,10	10661,70	167,20	1170,40		
5	2.		Kamery - vnitřní								
6	2.01.		SDF445Pro-HP5 easyDIN minidome 1/3", 2,8-10mm, 560TVL, 12/24V položka odečtena z výkresu A.3.8.E-SL.B/001-B/002 a schematu A.3.8.E-SL.B/006	ks	1	4 162,40	4162,40	306,60	306,60		
7	2.02.		DIN MiniDome, 650TVL, 0,3 lux, 2,8-10mm, 12/24V položka odečtena z výkresu A.3.8.E-SL.B/001-B/002 a schematu A.3.8.E-SL.B/006	ks	1	4 162,40	4162,40	306,60	306,60		
8	3.		Napájení, přísavky - kamery								
9	3.01.		Zdroj 230Vst/12Vss - 1A, montáž do krytu položka odečtena z výkresu A.3.8.E-SL.B/001-B/002	ks	4	683,40	2733,60	111,50	446,00		
10	3.02.		Světlo pro DN kamery, SMT LED, max. 14m(50°), 850nm, 12/24 VAC/DC položka odečtena z výkresu A.3.8.E-SL.B/001-B/002	ks	4	4 871,90	19487,60	204,40	817,60		
11	4.		Zkoušky a nastavení systému, ostatní								
12	4.01.		Oživení systému CCTV	ks	1	0,00	0,00	4 297,80	4297,80		

12

13	4.02.	výchozí revize systému CCTV	ks	1	0,00	0,00	2019,60	2019,60
14	4.03.	Zkoušky zařízení CCTV před uvedením do provozu	hod	4	0,00	0,00	380,00	1330,00
15	5.	Elektroinstalace						
16	5.01.	Kabel koaxiální	m	900	6,70	6030,00	9,30	8370,00
		položka odečtena z výkresu A.3.8.E-SL.B/001-B/002						
17	5.02.	Kabel CYSY 2x1	m	150	5,30	795,00	9,30	1395,00
		položka odečtena z výkresu A.3.8.E-SL.B/001-B/002						
18	5.03.	Kabel CGSG 2x1	m	50	11,60	580,00	9,30	465,00
		položka odečtena z výkresu A.3.8.E-SL.B/001-B/002						
19	5.04.	Lišta LHD 40x20	m	30	22,20	666,00	16,70	501,00
20	5.05.	Trubka LPE2323 pod omítkou	m	40	7,10	284,00	13,00	520,00
21	5.06.	Trubka LPE2323 na povrchu	m	40	9,80	392,00	16,70	668,00
22	5.07.	Kabelová příchytka	ks	120	2,70	324,00	4,60	552,00
23	5.08.	Drobný instalační materiál, konektory	ks	1	1 333,00	1333,00	0,00	0,00
24	5.09.	Značení trasy vedení	m	60	0,00	0,00	0,90	54,00
25	5.10.	Krabice KU 68	ks	7	6,20	43,40	23,20	162,40
26	6.	Stavební a pomocné práce - sčítací						
27	6.01.	Průraz zdivem	ks	6	0,00	0,00	23,20	139,20
		položka odečtena z výkresu A.3.8.E-SL.B/001-B/002						
28	6.02.	Průraz stropem	ks	4	0,00	0,00	32,50	130,00
		položka odečtena z výkresu A.3.8.E-SL.B/001-B/002						
29	6.03.	Pomocné stavební práce	hod	17	0,00	0,00	180,00	3060,00
30	6.04.	Začištění drážky	m	90	0,00	0,00	13,90	1251,00
31	6.05.	Doprava	km	400	0,00	0,00	4,00	1600,00

Výkaz výměr systému DVT - rekonstrukce - 4. Etapa

Stavba: Rekonstrukce a dostavba ZŠ Příbyslav -
 Objekt: Rekonstrukce a dostavba ZŠ Příbyslav -
 Část: Etapa-rekonstrukce
 Datum: Únor 2013

Dodávky celkem: 9 557 Kč
 Montáž celkem: 5 985 Kč
 CENA CELKEM 15 542 Kč
 DPH 21% 3 264 Kč
 CENA CELKEM S DPH 18 805 Kč

P.č.		Kód ceniku	Kód položky	Název položky	MJ	Dodávka a montáž celkem: 9 557 Kč		S 985 Kč	
						DODÁVKA		MONTÁŽ	
						Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cena celkem
1	1.			Systém DVT					
2	1.01			Rámeček s instalační krabicí, 2 moduly	ks	1	513,30	513,30	139,40
				položka odečtena ze schematu A.3.8.E-SL.B/007 a výkresu A.3.8.E-SL.B/001					139,40
3	1.02			Vnější krycí rámeček, 2 moduly, leštěná ocel	ks	1	730,80	730,80	46,50
				položka odečtena ze schematu A.3.8.E-SL.B/007 a výkresu A.3.8.E-SL.B/001					46,50
4	1.03			Napájecí zdroj 12Vss/2A	ks	1	1 367,80	1 367,80	176,50
				položka odečtena ze schematu A.3.8.E-SL.B/007					176,50
5	1.04			Modul s barevnou CCD kamerou, hlas, jed. 1 tj. 1 modul	ks	1	5 425,50	5 425,50	111,50
				položka odečtena ze schematu A.3.8.E-SL.B/007					111,50
6	1.05			Modul se 4 tlačítky	ks	1	1 208,60	1 208,60	111,50
				položka odečtena ze schematu A.3.8.E-SL.B/007					111,50
7	2.			Zkoušky a nastavení systému - ostatní					
8	2.01			Oživení systému DVT	hod	4	0,00	0,00	380,00
9	2.02			Zkoušky zařízení DVT před uvedením do provozu	hod	2	0,00	0,00	380,00
10	2.03			Demontáž stávajícího systému	hod	3	0,00	0,00	220,00
11	3.			Elektrinstalace					660,00
12	3.01			Drobný instalační materiál, konektory	ks	1	311,00	311,00	0,00
13	4.			Stavební a přípomocné práce - odvoz sutí					0,00
14	4.01			Půraz zdířem	ks	6	0,00	0,00	23,20
				položka odečtena z výkresu A.3.8.E-SL.B/001					139,20
15	4.02			Pomocné stavební práce	hod	4	0,00	0,00	180,00
16	4.03			Doprava	km	400	0,00	0,00	4,00
									1600,00

Výkaz výměr systému ER etapa - rekonstrukce

Stavba: Rekonstrukce a dostavba ZŠ Příbyslav -
 Objekt: Rekonstrukce a dostavba ZŠ Příbyslav -
 Část: Etapa - Rekonstrukce
 Datum: Únor 2013

Materiál celkem: 157 177 Kč
 Montáž celkem: 76 916 Kč

Cena celkem bez DPH: 234 094 Kč
 DPH 21% 49 160 Kč

Cena celkem s DPH: 283 253 Kč

Dodávka a montáž celkem: 157 177 Kč										MONTÁŽ	
P.č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cena jednotková	Cena celkem			
1	1.	ER - rozchlebovací ústředí	ks	1	21 776,10	21 776,10	789,70	789,70			
4	1.03	VM-330E, přídavný zesilovač 360W									
12	2.	Reproduktory	ks	25	686,50	15 162,50	157,90	3947,50			
13	2.01	Stropní reproduktor 60W, 100V, citlivost 97,5dB/W/m, kryt chromovaný	ks	78	911,70	71 122,60	157,90	12 316,20			
14	2.02	Reproduktor nástěnný 90/15W, 100V, citlivost 97,5dB/W/m - montážní skříňka	ks	2	1 032,50	2 065,00	176,50	353,00			
15	2.03	SC-610M, faktový reproduktor, 15W, IP65	ks	105	48,90	5 134,50	23,20	2 435,00			
19	2.07	Srvátková klenáčková věžka									
20	3.	Základní a instalatérský systém ER									
21	3.01	Oživení systému ER	hod	5	0,00	0,00	380,00	1 900,00			
22	3.02	Výchozí rozvaz systému ER	ks	1	0,00	0,00	2 827,50	2 827,50			
23	3.03	Zkouškový zařízení ER před uvedením do provozu	hod	2	0,00	0,00	380,00	760,00			
24	3.04	Prvky pro vedení kabelů	ks	1	0,00	0,00	403,90	403,90			
25	3.05	Zastavení obsluhy	ks	0							
26	3.06	Úprava stávajícího rozvodu MR	hod	0							
27	3.07	Nápojení systému na stávající rozvod MR	hod	10	0,00	0,00	380,00	3 800,00			
28	3.08	Demontáž systému z m.č. A0.05	hod	0							
29	3.09	Zpětná montáž systému do m.č. 101.0.05	hod	0							
30	4.	Elektrická instalace									
31	4.01	Kabel EF 2x15	m	1800	10,70	19 260,00	9,30	16 740,00			
32	4.02	položka odeděna z výkresů A.3.8.E-SL.A/001-004	m	0							
33	4.03	Kabel CTVK 2x25	m	0							
34	4.04	položka odeděna z výkresů A.3.8.E-SL.A/001-004	m	0							
38	4.08	Kabel PRAPle Guard	m	0							
39	4.09	položka odeděna z výkresů A.3.8.E-SL.A/001-004	m	0							
40	4.10	Uložení trubky PVC pr.25 pod omítku	m	650	11,60	7 540,00	13,90	9 035,00			
41	4.11	položka odeděna z výkresů A.3.8.E-SL.A/001-004	m	0							
42	4.12	Kabelová příchytka EI 30	ks	560	5,30	2 968,00	9,30	5 208,00			
43	4.13	Skupinová příchytka EI 30	ks	50	16,00	800,00	9,30	465,00			
44	4.14	Instalační a spojový materiál EI 30	ks	1	3 252,40	3 252,40	1 983,50	1 983,50			
45	4.15	Drobný instalační materiál, konektory	ks	1	2 106,10	2 106,10	891,90	891,90			
46	5.	Značení trasy vedení	m	490	0,00	0,00	0,90	441,00			
47	5.01	Stavění a přípomocné práce - základy pod	ks	8	0,00	0,00	23,20	185,60			
48	5.02	Průraz stropem	ks	1	0,00	0,00	32,50	32,50			
49	5.03	položka odeděna z výkresů A.3.8.E-SL.A/001-004	hod	60	0,00	0,00	180,00	10 800,00			
50	5.04	Pomocná stavební práce	ks	0%							
51	5.05	Neplánované náklady 2% z celkových nákladů	km	400	0,00	0,00	4,00	1 600,00			

115

Výkaz výměr - HLAVNÍ TRASY SLP - rekonstrukce

Stavba: Rekonstrukce a dostavba ZŠ Příbyslav -
 Objekt: Rekonstrukce a dostavba ZŠ Příbyslav -
 Část: 4. Etapa - Rekonstrukce
 Datum: Únor 2013

Dodávky celkem: 45 408 Kč
 Montáž celkem: 102 636 Kč

CENA CELKEM 148 044 Kč
 DPH19% 31 089 Kč

CENA CELKEM S DPH 179 133 Kč

		Dodávka a montáž celkem: 45 408 Kč		102 636 Kč	
		DODÁVKA		MONTÁŽ	
P.č.	Kód ceníku	Název položky	MJ	Cena jednotková	Cena celkem
1	1.01	Elektroinstalací materiál - Plachetové žláby			
2	1.02	Žlab drátěný 50x250mm s přepážkou	m	30	137,70
3	1.03	položka odečtena z výkresů A.3.8.E-SL.C/001-004			
4	1.04	Víko na žlab	m	30	36,40
5	1.05	ditto položka 2			
6	1.06	Výložníky pro žlab š.250mm	ks	20	39,20
7	1.07	spočteno na základě položky 2			
8	1.08	I kus na žlab š.250mm	ks	2	71,90
9	1.09	položka odečtena z výkresů A.3.8.E-SL.C/001-004			
10	1.10	Spojka podélná na žlab 50x250	ks	10	9,70
11	1.11	spočteno na základě položky 2			
12	1.12	Držák žlabu	ks	20	68,10
13	1.13	spočteno na základě položky 2			
14	1.14	Roh na žlab 50x250mm M8	ks	2	101,00
15	1.15	položka odečtena z výkresů A.3.8.E-SL.C/001-004			
16	1.16	Spojovací materiál M6x12	ks	150	0,10
17	1.17	spočteno na základě položky 2			
18	1.18	Závěšovací tyč M8/1m	ks	3	11,30
19	1.19	Hmoždinky, vrtuly d8mm	ks	40	3,50
20	1.20	Elektroinstalací materiál			
21	2.01	Trubka LPE2323 pod omítkou	m	600	7,10
22	2.02	položka odečtena z výkresů A.3.8.E-SL.C/001-004			
23	2.03	Trubka LPE2336 pod omítkou	m	600	13,30
24	2.04	položka odečtena z výkresů A.3.8.E-SL.C/001-004			
25	2.05	Rozvaděč plastový 700x500x118	ks	10	2 221,60
26	2.06	položka odečtena z výkresů A.3.8.E-SL.C/001-004			
27	2.07	Krabice KT 250 pod omítkou včetně vysekání ližka	ks	30	97,70
28	2.08	položka odečtena z výkresů A.3.8.E-SL.C/001-004			

116

17	3.	Stavební a přípomocné a ostatní práce							
18	3.01	Značení trasy vedení	m	500	0,00	0,00	0,90	450,00	
19	3.02	položka odečtena z výkresů A.3.8.E-SL.C/001-004							
		Přůraz zdíhem	ks	24	0,00	0,00	23,20	556,80	
		položka odečtena z výkresů A.3.8.E-SL.C/001-004							
20	3.03	Pomocné stavební práce	hod	56	0,00	0,00	180,00	10080,00	
21	3.04	Začištění drážky včetně drážek pro jednotlivé profese SLP na chodbě	m	300	0,00	0,00	13,90	4170,00	
		položka odečtena z výkresů A.3.8.E-SL.C/001-004							
22	3.05	Odvoz sutí vč. skládkování	m³	120	0,00	0,00	171,90	20628,00	
23	3.06	Poplatek za uskladnění	t	160	0,00	0,00	92,90	14864,00	
24	3.07	Úprava stávajících SLP v trase stoupaček	hod	56	0,00	0,00	220,00	12320,00	
25	3.08	Demontáže stávajících vedení SLP	hod	48	0,00	0,00	220,00	10560,00	
26	3.09	Nepředpokládané náklady 2% z celkových nákladů	ks	2%	0,00	0,00	145 413,00	2908,26	
27	3.10	Doprava	km	400	0,00	0,00	4,00	1600,00	

Výkaz výměr systému EZS - rekonstrukce 4. Etapa

Stavba: Rekonstrukce a dostavba ZŠ Příbyslav -
 Objekt: Rekonstrukce a dostavba ZŠ Příbyslav -
 Část: Etapa - Rekonstrukce
 Datum: Únor 2013

Materiál celkem: 94 199 Kč
 Montáž celkem: 105 353 Kč
 Cena celkem bez DPH: 199 552 Kč
 DPH 21% 41 906 Kč
 Cena celkem s DPH: 241 457 Kč

Dodávka a montáž celkem: 94 199 Kč										105 353 Kč	
P.č.		Kód ceníku	Kód položky	Název položky	MJ	Množství celkem	DODÁVKA		MONTÁŽ		
							Cena jednotková	Cena celkem	Cena jednotková	Cena celkem	
1	1.			EZS - expandéry							
2	1.01.			MM2/ABS linkový modul na DN-BUS, 8 dv.v.vst./1 vyst., box	ks	8	2 230,50	17844,00	297,30	2378,40	
3	2.			položka odečtena ze schematu A.3.8.E-SL.B/005							
4	2.01.			EZS - klávesnice							
5	3.			MP4-GW/PROX, kl.sním. karet EM 125 kHz, docházka	ks	1	7 024,70	7024,70	213,70	213,70	
6	3.01.			položka odečtena ze schematu A.3.8.E-SL.B/005							
7	4.			EZS - radiče, záložky							
8	4.01.			Čládek AY Q12 venkovní	ks	1	2 007,40	2007,40	148,60	148,60	
9	4.02.			položka odečtena ze schematu A.3.8.E-SL.B/005							
10	5.			EZS - zdroje							
11	5.01.			Zdroj 12V/4A v krytu	ks	2	2 899,20	5798,40	213,70	427,40	
				položka odečtena ze schematu A.3.8.E-SL.B/005							
				AKU 18Ah	ks	2	515,40	1030,80	88,30	176,60	
				položka odečtena ze schematu A.3.8.E-SL.B/005							
				EZS - prvky							
				KX15DQ-CZ digital quad PIR detektor,85°/15m	ks	45	322,60	14517,00	148,60	6687,00	
				položka odečtena ze schematu A.3.8.E-SL.B/005 a výkresů A.3.8.E-SL.B/001-004							
12	5.02.			KX15DQ-CZ digital quad PIR detektor,85°/15m záclonová charakteristika	ks	1	322,60	322,60	148,60	148,60	
				položka odečtena ze schematu A.3.8.E-SL.B/005							
13	5.03.			MAS 203 - magnetický kontakt NBÚ-D	ks	16	118,00	1888,00	111,50	1784,00	
				položka odečtena ze schematu A.3.8.E-SL.B/005 a výkresů A.3.8.E-SL.B/001-004							
14	5.04.			Propojovací krabice	ks	10	28,40	284,00	60,40	604,00	
15	6.			Zkoušky a nastavení systému EZS, ACS	hod	5	0,00	0,00	380,00	1900,00	
16	6.01.			Oživení systému EZS	ks	1	0,00	0,00	3 635,30	3635,30	
17	6.02.			Výchozí revize systému EZS	hod	8	0,00	0,00	380,00	3040,00	
18	6.03.			Zkoušky zařízení EZS před uvedením do provozu	hod	4	0,00	0,00	380,00	1520,00	
19	6.04.			Zrušení stávajícího systému EZS							

118

Výkaz výměr systému JČ a ZV - 4. Etapa-rekonstrukce

Stavba: Rekonstrukce a dostavba ZŠ Příbyslav -
 Objekt: Rekonstrukce a dostavba ZŠ Příbyslav -
 Část: Etapa-rekonstrukce
 Datum: Únor 2013

Materiál celkem: 31 990 Kč
 Montáž celkem: 25 275 Kč
 Cena celkem bez DPH: 57 265 Kč
 DPH 21% 12 026 Kč
 Cena celkem s DPH: 69 291 Kč

		Dodávka a montáž celkem: 31 990 Kč				25 275 Kč			
P.č.	Kód ceník	Kód položky	Název položky	MJ	Množství celkem	DODÁVKA		MONTÁŽ	
						Cena jednotková	Cena celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	1.		Prvky systému JČ a ZV						
2	1.01.		Skolní zvonek	ks	9	719,80	6478,20	111,50	1003,50
3	1.02.		položka odečtena z výkresů A.3.8.E-SL.C/001-004						
			interiérové analogové hodiny						
4	1.03.		položka odečtena z výkresů A.3.8.E-SL.C/001-004	ks	18	1 119,70	20154,60	111,50	2007,00
5	2.		Propojovací krabice se svorkovnicí						
6	2.01.		položka odečtena z výkresů A.3.8.E-SL.C/001-004	ks	10	57,80	578,00	55,70	557,00
7	2.02.		Zkoušky a nastavení systému JČ a ZV						
8	2.03.		Oživení systému	hod	5	0,00	0,00	380,00	1900,00
9	2.04.		Výchozí revize systému	ks	1	0,00	0,00	807,90	807,90
10	3.		Zkoušky zařízení před uvedením do provozu	hod	1	0,00	0,00	380,00	380,00
11	3.01.		Zaškolení obsluhy	hod	1	0,00	0,00	380,00	380,00
12	3.02.		Elektroinstalace						
			Kabel 2x1,5 pod omítkou, včetně vysekání drážky	m	660	6,70	4422,00	19,50	12870,00
13	3.03.		položka odečtena z výkresů A.3.8.E-SL.C/001-004						
14	3.04.		Kabelová příchytka	ks	50	2,70	135,00	4,60	230,00
15	4.		spočteno na základě délky kabelů						
16	4.01.		Drobný instalační materiál, konektory	ks	1	222,20	222,20	0,00	0,00
			Značení trasy vedení	m	200	0,00	0,00	0,90	180,00
17	4.02.		položka odečtena z výkresů A.3.8.E-SL.C/001-004						
			Stavební a přípravné práce odvoz štěrku						
18	4.03.		Příraz zdířem	ks	8	0,00	0,00	23,20	185,60
19	4.04.		položka odečtena z výkresů A.3.8.E-SL.C/001-004						
20	4.05.		Příraz stropem	hod	6	0,00	0,00	180,00	1080,00
			položka odečtena z výkresů A.3.8.E-SL.C/001-004						
			Pomocné stavební práce	hod	7	0,00	0,00	180,00	1260,00
			Začištění drážky	m	60	0,00	0,00	13,90	834,00
			Doprava	km	400	0,00	0,00	4,00	1600,00

Výkaz výměr systému STA - rekonstrukce 4. Etapa

Stavba: Rekonstrukce a dostavba ZŠ Příbyslav -
 Objekt: Rekonstrukce a dostavba ZŠ Příbyslav -
 Část: Etapa - rekonstrukce
 Datum: Únor 2013

Materiál celkem: 29 519 Kč
 Montáž celkem: 57 626 Kč

Cena celkem bez DPH: 87 144 Kč
 DPH 21% 18 300 Kč

Cena celkem s DPH: 105 445 Kč

Dodávka a montáž celkem: 29 519 Kč									
P.č.	Kód ceník	Kód položky	Název položky	MJ	Množství celkem	DODÁVKA			MONTÁŽ
						Cena jednotková	Cena celkem	Cena jednotková	
1	1.		STA						
2	1.01.		Rozbočovač 1/8 11dB	ks	3	129,70	389,10	102,20	306,60
			položka odečtena ze schématu A.3.8.E-SL.C/006						
3	1.02.		Rozbočovač vyr. 1/3 3,8 dB	ks	3	48,00	144,00	79,00	237,00
			položka odečtena ze schématu A.3.8.E-SL.C/006						
4	2.		Zásuvky STA						
5	2.01.		Zásuvka TV, FM koncová, včetně rámečku a krytu	ks	29	93,30	2705,70	79,00	2291,00
			položka odečtena ze schématu A.3.8.E-SL.C/006 a z výkresů A.3.8.E-SL.C/001-004						
6	3.		Zkoušky a nastavení systému STA						
7	3.01.		Oživení systému STA	hod	6	0,00	0,00	380,00	2280,00
8	3.02.		Měření signálu	hod	6	0,00	0,00	380,00	2280,00
9	3.03.		Předávací protokol	ks	1	0,00	0,00	403,90	403,90
10	3.04.		Demontáž stávajícího rozvodu, odpojení rezervního rozvodu lištách	hod	7	0,00	0,00	380,00	2660,00
11	4.		Elektroinstalace STA						
12	4.01.		Kabel koaxiální 2200 MHz	m	1900	7,10	13490,00	9,30	17670,00
			položka odečtena z výkresů A.3.8.E-SL.C/001-004						
13	4.02.		Trubka LPE2316 pod omítkou	m	450	5,30	2385,00	13,00	5850,00
			položka odečtena z výkresů A.3.8.E-SL.C/001-004						
14	4.03.		Trubka LPE2323 pod omítkou	m	50	7,10	355,00	13,00	650,00
			položka odečtena z výkresů A.3.8.E-SL.C/001-004						
15	4.04.		Trubka LPE2329 pod omítkou	m	590	11,60	6728,00	13,90	8062,00
			položka odečtena z výkresů A.3.8.E-SL.C/001-004						
16	4.05.		Trubka LPE2316 na povrchu	m	50	8,00	400,00	16,70	835,00
			položka odečtena z výkresů A.3.8.E-SL.C/001-004						

121

17	4.06.	Trubka LPE2323 na povrchu		m	50	9,80	490,00	16,70	835,00
		položka odečtena z výkresů A.3.8.E-SL.C/001-004							
18	4.07.	Trubka LPE2336 na povrchu		m	20	16,00	320,00	16,70	334,00
		položka odečtena z výkresů A.3.8.E-SL.C/001-004							
19	4.08.	Kabelová příchytka		ks	300	2,70	810,00	4,60	1380,00
		spočteno na základě délky kabelů							
20	4.09.	Drobný instalační materiál, konektory		ks	1	133,30	133,30	0,00	0,00
21	4.10.	Značení trasy vedení		m	300	0,00	0,00	0,90	270,00
22	4.11.	Krabice KU 68		ks	35	6,20	217,00	23,20	812,00
		položka odečtena z výkresů A.3.8.E-SL.C/001-004							
23	4.12.	Krabice KO 97		ks	24	26,70	640,80	32,50	780,00
		položka odečtena z výkresů A.3.8.E-SL.C/001-004							
24	4.13.	Krabice KO 125		ks	10	31,10	311,00	41,80	418,00
		položka odečtena z výkresů A.3.8.E-SL.C/001-004							
25	5.	Stavění a přípomocné práce odvoz suti							
26	5.01.	Průraz zdířem		ks	5	0,00	0,00	23,20	116,00
		položka odečtena z výkresů A.3.8.E-SL.C/001-004							
27	5.02.	Průraz stropem		ks	10	0,00	0,00	32,50	325,00
		položka odečtena z výkresů A.3.8.E-SL.C/001-004							
28	5.03.	Pomocné stavební práce		hod	17	0,00	0,00	180,00	3060,00
29	5.04.	Začištění drážky		m	300	0,00	0,00	13,90	4170,00
30	5.05.	Doprava		km	400	0,00	0,00	4,00	1600,00

122

Výkaz výměr systému UKS - rekonstrukce

Stavba: Rekonstrukce a dostavba ZŠ Příbyslav -
 Objekt: Rekonstrukce a dostavba ZŠ Příbyslav -
 Část: Etapa - Rekonstrukce
 Datum: Únor 2013

Dodávky celkem: 102 643 Kč
 Montáž celkem: 212 709 Kč
CENA CELKEM 315 352 Kč
 DPH20% 66 224 Kč
CENA CELKEM S DPH 381 576 Kč

Dodávka a montáž celkem: 102 643 Kč					212 709 Kč			
P.č.	Kód ceníku	Kód položky	Název položky	MJ	DODÁVKA		MONTÁŽ	
					Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cena celkem
1	1.		Datový rozvaděč - DR-1					
2			Passivní prvky - DR-1					
3	1.01		Keystony cat. 6	ks	2	26,40	52,80	120,80
4			položka odečtena ze schematu A.3.8.E-SL.C/005					
4	1.02		Měření zásuvek	ks	2	0,00	0,00	102,20
5	1.03		Protokol o měření	ks	2	0,00	0,00	464,60
6	2.		Datový rozvaděč - DR-2					
7			Passivní prvky - DR-2					
8	2.01		Vicedlinový datový rozvaděč 36U, š.800 x h.800	ks	1	9 275,00	9 275,00	882,60
9			položka odečtena ze schematu A.3.8.E-SL.C/005					
9	2.02		Ventilační jednotka	ks	1	3 015,10	3 015,10	102,20
10			položka odečtena ze schematu A.3.8.E-SL.C/005					
10	2.03		Modul Patch panel 24port, kov, vyv.lišta 1U	ks	5	251,90	1 259,50	511,00
11			položka odečtena ze schematu A.3.8.E-SL.C/005					
11	2.04		Keystony cat. 6	ks	120	26,40	3 168,00	7 248,00
12			položka odečtena ze schematu A.3.8.E-SL.C/005					
12	2.05		Police	ks	2	313,50	627,00	158,00
13	2.06		Organizér 1U	ks	4	142,20	568,80	241,60
14	2.07		Patch kabel cat.6 2m	ks	40	19,20	768,00	280,00
15			položka odečtena z výkresů A.3.8.E-SL.C/001-004					
15	2.08		Rozvodný panel 230V 8 zásuvek 230V	ks	1	639,80	639,80	60,40
16			položka odečtena ze schematu A.3.8.E-SL.C/005					
16	2.09		Měření zásuvek	ks	88	0,00	0,00	4 496,80
17	2.10		Protokol o měření	ks	88	0,00	0,00	20 442,40
18	3.		Datový rozvaděč - DR-3					
19			Passivní prvky - DR-3					
20	3.01		Modul Patch panel 24port, kov, vyv.lišta 1U	ks	1	251,90	251,90	102,20
21			položka odečtena ze schematu A.3.8.E-SL.C/005					
21	3.02		Keystony cat. 6	ks	24	26,40	633,60	1 449,60
			položka odečtena ze schematu A.3.8.E-SL.C/005					

123

22	3.03	Police	ks	1	313,50	313,50	79,00	79,00
23	3.04	Organizér 1U	ks	2	142,20	284,40	60,40	120,80
24	3.05	Patch kabel cat.6 2m	ks	5	19,20	96,00	6,50	32,50
25	3.06	položka odečtena z výkresu A.3.8.E-SL.C/001-004	ks	1	639,80	639,80	60,40	60,40
26	3.07	Rozvodný panel 230V 8 zásuvek 230V	ks	12	0,00	0,00	51,10	613,20
27	3.08	Měření zásuvek	ks	24	0,00	0,00	232,30	5575,20
28	4.	Protokol o měření	ks					
29		Dotový rozvaděč - DR-4						
30	4.01	pasivní prvky na DR-4						
31	4.02	Vicedílný datový rozvaděč 18U nástěnný, dělený	ks	1	2 865,60	2 865,60	1 114,80	1 114,80
32	4.03	položka odečtena ze schématu A.3.8.E-SL.C/005	ks	2	251,90	503,80	102,20	204,40
33	4.04	Modul Patch panel 24port, kov, vy. l. št. 1U	ks	48	26,40	1 267,20	60,40	2 899,20
34	4.05	položka odečtena ze schématu A.3.8.E-SL.C/005	ks	2	313,50	627,00	79,00	158,00
35	4.06	Patch kabel cat.6 2m	ks	2	142,20	284,40	60,40	120,80
36	4.07	položka odečtena z výkresu A.3.8.E-SL.C/001-004	ks	32	19,20	614,40	6,50	208,00
37	4.08	Rozvodný panel 230V 8 zásuvek 230V	ks	1	639,80	639,80	60,40	60,40
38	4.09	položka odečtena ze schématu A.3.8.E-SL.C/005	ks	48	0,00	0,00	51,10	2 452,80
39	5.	Měření zásuvek	ks	48	0,00	0,00	232,30	11 150,40
40	5.01	Protokol o měření	ks	6	0,00	0,00	380,00	2 280,00
41	6.	Demontáž a montáž DR-4	hod					
42	6.01	Demontáž patch panelů a zpětná montáž do nového rozvaděče	ks	60	33,60	2 016,00	6,50	390,00
43	7.	Patch kabely	ks	1	53,60	53,60	23,20	23,20
44	7.01	Patch kabel cat.6 5m	ks	1	12,00	12,00	0,00	0,00
45	7.02	položka odečtena z výkresu A.3.8.E-SL.C/001-004	ks	2	26,40	52,80	60,40	120,80
46	7.03	Zásuvky na DR-2	ks	44	53,60	2 358,40	23,20	1 020,80
47	8.	Kryt zásuvky	ks	44	12,00	528,00	0,00	0,00
48	8.01	dtto položka 46	ks	88	26,40	2 323,20	60,40	5 315,20
49	8.02	Rámeček krytu zásuvky	ks					
50	8.03	dtto položka 50	ks					
51	9.	Keyston cat. 6	ks					
		položka odečtena ze schématu A.3.8.E-SL.C/005						
		Zásuvky na DR-3						

129

52	9.01	Kryt zásuvky dtto položka 54	ks	6	53,60	321,60	23,20	139,20
53	9.02	Rámeček krytu zásuvky dtto položka 54	ks	6	12,00	72,00	0,00	0,00
54	9.03	Keyston cat 6 položka odečtena ze schematu A.3.8.E-SL.C/005	ks	12	26,40	316,80	60,40	724,80
55	10.	Zásuvky na DR-4						
56	10.01	Kryt zásuvky dtto položka 58	ks	13	53,60	696,80	23,20	301,60
57	10.02	Rámeček krytu zásuvky dtto položka 58	ks	13	12,00	156,00	0,00	0,00
58	10.03	Keyston cat 6 položka odečtena ze schematu A.3.8.E-SL.C/005	ks	26	26,40	686,40	60,40	1570,40
59	11.	UKS - elektroinstalace						
60	11.01	Kabel cat. 6 305m	m	9150	5,60	51240,00	9,30	85095,00
61	11.02	položka odečtena z výkresů A.3.8.E-SL.C/001-004 Trubka LPE2316 pod omítkou položka odečtena z výkresů A.3.8.E-SL.C/001-004	m	560	5,30	2968,00	13,00	7280,00
62	11.03	Trubka LPE2323 pod omítkou položka odečtena z výkresů A.3.8.E-SL.C/001-004	m	300	7,10	2130,00	13,00	3900,00
63	11.04	Trubka LPE2336 pod omítkou položka odečtena z výkresů A.3.8.E-SL.C/001-004	m	240	13,30	3192,00	14,90	3576,00
64	11.05	Trubka PVC pr.50 v podlaže položka odečtena z výkresů A.3.8.E-SL.C/001-004	m	60	19,50	1170,00	13,90	834,00
65	11.06	Krabice KU 68 pod omítkou včetně vysekání lůžka položka odečtena z výkresů A.3.8.E-SL.C/001-004	ks	70	6,20	434,00	37,20	2604,00
66	11.07	Krabice KO 97 pod omítkou včetně vysekání lůžka položka odečtena z výkresů A.3.8.E-SL.C/001-004	ks	30	26,70	801,00	41,80	1254,00
67	11.08	Krabice KO 125 pod omítkou včetně vysekání lůžka položka odečtena z výkresů A.3.8.E-SL.C/001-004	ks	16	31,10	497,60	46,50	744,00
68	11.09	Drobný a instalační materiál						
69	12.	Stavební, přípomocné a ustátní práce						
70	12.01	Značení trasy vedení položka odečtena z výkresů A.3.8.E-SL.C/001-004	m	300	0,00	0,00	0,90	270,00
71	12.02	Přůraz zdílem položka odečtena z výkresů A.3.8.E-SL.C/001-004	ks	16	0,00	0,00	23,20	371,20
72	12.03	Přůraz stropem položka odečtena z výkresů A.3.8.E-SL.C/001-004	ks	8	0,00	0,00	32,50	260,00

125

73	12.04	Začištění drážky do 100mm		m	180	0,00	0,00	13,90	2502,00	
		položka odečtena z výkresů A.3.8.E-SL.C/001-004								
74	12.05	Pomocné stavební práce								
75	12.06	Demontáže stávajících tras, zařízení		hod	72	0,00	0,00	180,00	12960,00	
76	12.07	Oživení systému		hod	42	0,00	0,00	220,00	9240,00	
77	12.08	Doprava		hod	18	0,00	0,00	380,00	6840,00	
				km	400	0,00	0,00	4,00	1600,00	

121

Pozice	Popis	MJ	Počet	Dodávka jednotky	Dodávka celkem	Montáž jednotky	Montáž celkem
Zařízení č.1 – Klimatizace							
1.1	Venkovní kondenzační jednotka (multi systém s invertrem) Qch=9kW, P=2,66kW/25A/230V - viz technická specifikace odečteno z výkresu A.3.2.CH.4.203	ks	2	18 032	36 064	4 520	9 040
1.1a	Podpěrná konzole pod venkovní jednotku vč. základního nátěru - viz technická specifikace dtto položka 1.1	kpl	2	576	1 152	184	368
1.2	Venkovní kondenzační jednotka (multi systém s invertrem) Qch=6kW, P=2,05kW/25A/230V - viz technická specifikace odečteno z výkresu A.3.2.CH.4.203	ks	1	16 960	16 960	4 400	4 400
1.2a	Podpěrná konzole pod venkovní jednotku vč. základního nátěru - viz technická specifikace dtto položka 1.2a	kpl	1	576	576	184	184
1.3	Vnitřní nástěnná jednotka Qch=3kW, vč. infraovladače odečteno z výkresu A.3.2.CH.4.201 a 202	ks	8	2 740	21 920	4 400	35 200
1.4	Rozvod chladu - Cu potrubí vč. izolace, komunikačního kabelu a chladiwa - viz technická specifikace odečteno z výkresu A.3.2.CH.4.201 a 202	bm	200	496	99 200	72	14 400
Mezisoučet zařízení č.1					175 872		63 592

124

Pozice	Popis	MJ	Počet	Dodávka jednotky	Dodávka celkem	Montáž jednotky	Montáž celkem
Zařízení č.1 - Větrání přednáškového sálu							
1.1	Větrací jednotka v horizontálním provedení s možností zavěšení pod strop Přívodní část: - filtr vzduchu (třída filtrace G4) - deskový rekuperátor tepla s by-passem vč. servopohonu - vodní ohřev Q _{top} =12kW (voda 70/50°C), směšovací uzel (dodávka MaR) - přívodní ventilátor V=2.500m ³ /h, P _{ext} =180Pa Odvodní část: - filtr vzduchu (třída filtrace G4) - deskový rekuperátor tepla s bypasem - odvodní ventilátor V=2.500m ³ /h, P _{ext} =180Pa Řídicí systém vč. čidel a kabeláže dodávka profese MaR viz technická specifikace	ks	1	70 000,0	70 000,0	10 560,0	10 560,0
	odečteno ze schématu A.3.2.CHL.4.401 a výkresu A.3.2.CHL.4.204						
1.1a	Tlumič vložka 240x270mm - viz technická specifikace	ks	2	241,4	482,8	48,4	96,8
	odečteno ze schématu A.3.2.CHL.4.401						
1.1b	Tlumič vložka 339x297mm - viz technická specifikace	ks	2	315,7	631,3	63,0	126,0
	odečteno ze schématu A.3.2.CHL.4.401						
1.2	Protidešťová žaluzie se sitem 400x630mm, provedení pozink - viz technická specifikace	ks	2	788,4	1 576,8	157,6	315,2
	odečteno ze schématu A.3.2.CHL.4.401						
1.3	Tlumič hluku čtyřhranný 500x300/L=1000mm - viz technická specifikace	ks	6	1 120,3	6 721,6	224,0	1 344,0
	odečteno ze schématu A.3.2.CHL.4.401 a výkresu A.3.2.CHL.4.204						
1.4	Přívodní komfortní výústka dvouřadá 425x225mm vč. regulace - viz technická specifikace	ks	6	858,7	5 152,1	171,7	1 030,0
	odečteno z výkresu A.3.2.CHL.4.201						
1.5	Odvodní komfortní výústka jednořadá 425x225mm vč. regulace - viz technická specifikace	ks	5	558,5	2 792,7	111,7	558,4
	odečteno z výkresu A.3.2.CHL.4.201						
1.6	Požární klapka 450x250mm, provedení ruční a teplotní spouštění, koncový spínač 24V signalizující polohu "zavřená klapka" - viz technická specifikace	ks	2	1 920,2	3 840,4	384,0	768,0
	odečteno ze schématu A.3.2.CHL.4.401						
1.7	Regulační klapka 450x315mm, provedení s přípravou na servopohon (servopohon dodávka MaR) - viz technická specifikace	ks	2	1 082,3	2 164,6	216,5	433,0
	odečteno ze schématu A.3.2.CHL.4.401 a výkresu A.3.2.CHL.4.204						
1.8	Tepelná izolace tl. 40mm s Al. polepem (půdní prostor) vč. dodávky - viz technická specifikace	m ²	65	214,0	13 910,0	42,8	2 782,0
	odečteno z výkresu A.3.2.CHL.4.201 a 207						
1.9	Tepelná izolace tl. 40mm s pozink oplechováním (venkovní rozvod) vč. dodávky - viz technická specifikace	m ²	6	573,5	3 441,1	114,7	688,0
	odečteno z výkresu A.3.2.CHL.4.201 a 207						
1.10	Požární izolace - odolnost 30minut vč. dodávky - viz technická specifikace	m ²	2	331,7	663,4	133,0	266,0
	odečteno z výkresu A.3.2.CHL.4.201 a 207						
1.11	Čtyřhranné VZT potrubí do obvodu 1800mm sk. I., tř. těsnosti I. - viz technická specifikace						
	- rovné kusy	m ²	70	321,0	22 470,0	64,2	4 494,0
	- tvarovky	m ²	40	282,5	11 299,2	56,5	2 260,0
	odečteno z výkresu A.3.2.CHL.4.201 a 207						
Mezisoučet zařízení č.1				145 146		25 721	

Zařízení č.2 - Větrání sociálního zařízení objektu D							
2.1	Nástěnný axiální ventilátor V=50m ³ /h, P _{ext} =40Pa, P=16W/0,1A/230V vč. časového doběhu - viz technická specifikace	ks	3	1 679,6	5 038,7	336,0	1 008,0
	odečteno ze schématu A.3.2.CHL.4.401 a z výkresu A.3.2.CHL.4.201-203						
2.1a	Zpětná klapka ø100mm - viz technická specifikace	ks	3	143,0	428,9	28,7	86,0
	odečteno ze schématu A.3.2.CHL.4.401 a z výkresu A.3.2.CHL.4.201-203						
2.2	Odvodní potrubní radiální ventilátor V=1.275m ³ /h, P _{ext} =120Pa, P=190W/0,67A/230V - viz technická specifikace	ks	1	2 363,9	2 363,9	472,8	472,8
	odečteno ze schématu A.3.2.CHL.4.401 a z výkresu A.3.2.CHL.4.204						
2.2a	Spojovací mazeta ø315mm - viz technická specifikace	ks	2	143,8	287,6	28,8	57,6
	odečteno z výkresu A.3.2.CHL.4.201-203						
2.3	Tlumič hluku kruhový ø315/L=1000mm - viz technická specifikace	ks	2	1 840,4	3 680,8	368,0	736,0
	odečteno ze schématu A.3.2.CHL.4.401 a z výkresu A.3.2.CHL.4.204						
2.4	Zpětná klapka kruhová ø315mm - viz technická specifikace	ks	1	274,6	274,6	55,2	55,2
	odečteno ze schématu A.3.2.CHL.4.401 a z výkresu A.3.2.CHL.4.201-203						
2.5	Protidešťová žaluzie se sitem 450x400mm, provedení pozink vč. nátěru RAL - viz technická specifikace	ks	1	489,6	489,6	97,6	97,6
	odečteno ze schématu A.3.2.CHL.4.401 a z výkresu A.3.2.CHL.4.201-203						
2.6	Výfuková hlavice ø100mm, provedení pozink - viz technická specifikace	ks	1	446,8	446,8	89,0	89,0
	odečteno ze schématu A.3.2.CHL.4.401 a z výkresu A.3.2.CHL.4.204						
2.7	Odvodní talířový ventil ø100mm vč. montážního rámečku - viz technická specifikace	ks	7	56,8	397,9	11,3	79,2
	odečteno z výkresu A.3.2.CHL.4.201-203						
2.8	Odvodní talířový ventil ø125mm vč. montážního rámečku - viz technická specifikace	ks	1	76,7	76,7	15,2	15,2
	odečteno z výkresu A.3.2.CHL.4.201-203						

129

Propočet nákladů - zdravotní technika - 4.etapa

Rekonstrukce a dostavba ZŠ Příbyslav - 4.etapa
Město Příbyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Příbyslav

REKAPITULACE	
1. VNITŘNÍ VODOVOD	419 507 Kč
2. VNITŘNÍ KANALIZACE	183 350 Kč
CELKEM ZDRAVOTNÍ TECHNIKA	602 857 Kč

Číslo poz.	Popis položky	Jedn.	Množství	Jednotk. cena	Cena
1. VNITŘNÍ VODOVOD					
	ROZVODY VODY				
	Potrubí pro rozvody pitné vody z PPR typu 3; norma pro výrobu EN ISO 156 874; max. teplota média max. 15°C; předpokládaná životnost 50 let; S 3,2 (PN 16)				
	- potrubí 20 x 2,8, PN 16	m	45	106 Kč	4 752 Kč
	- potrubí 25 x 3,5, PN 16	m	110	127 Kč	13 992 Kč
	- potrubí 32 x 4,5, PN 16	m	45	166 Kč	7 452 Kč
	- potrubí 40 x 5,6, PN 16	m	30	267 Kč	8 016 Kč
	- potrubí 50 x 6,8, PN 16	m	10	277 Kč	2 768 Kč
	- potrubí 63 x 8,7, PN 16	m	2	384 Kč	768 Kč
	výměry odměřeny z výkresů A.3.5.ZTI.4.201-208 a A.3.5.ZTI.4.210-212				
	Potrubí pro rozvody teplé a cirkulační vody z PPR typu 3; norma pro výrobu EN ISO 156 874; max. teplota média max. 60°C; předpokládaná životnost 50 let; S 2,5 (PN 20)				
	- potrubí 20 x 3,4, PN 20	m	150	108 Kč	16 200 Kč
	- potrubí 25 x 4,2, PN 20	m	165	130 Kč	21 516 Kč
	- potrubí 32 x 5,6, PN 20	m	38	170 Kč	6 475 Kč
	- potrubí 40 x 6,7, PN 20	m	50	275 Kč	13 760 Kč
	- potrubí 50 x 8,4, PN 20	m	2	289 Kč	578 Kč
	výměry odměřeny z výkresů A.3.5.ZTI.4.201-208 a A.3.5.ZTI.4.210-212				
	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových				
	- potrubí pozinkované 1" (DN 25)	m	6	358 Kč	2 146 Kč
	- potrubí pozinkované 5/4" (DN 32)	m	12	384 Kč	4 608 Kč
	- potrubí pozinkované 6/4" (DN 40)	m	20	450 Kč	9 008 Kč
	- potrubí pozinkované 2" (DN 50)	m	30	540 Kč	16 200 Kč
	výměry odměřeny z výkresů A.3.5.ZTI.4.201-208 a A.3.5.ZTI.4.210-212				
	Ochrana potrubí z PPR - tepelně izolační trubice z pěnového PE; $\lambda = 0,044$ W/mK; teplotná odolnost -30°C - +90°C se samolepicí páskou				
	- pro potrubí 20 x 2,8 tl. 13 mm	m	45	28 Kč	1 260 Kč
	- pro potrubí 25 x 3,5 tl. 13 mm	m	110	30 Kč	3 256 Kč
	- pro potrubí 20 x 3,4 tl. 13 mm	m	40	28 Kč	1 120 Kč
	- pro potrubí 25 x 4,2 tl. 13 mm	m	30	30 Kč	888 Kč

Císlo poz.	Popis položky	Jedn.	Množství	Jednotk. cena	Cena
	výměry odměřeny z výkresů A.3.5.ZTI.4.201-208 a A.3.5.ZTI.4.210-212				
	<u>Ochrana potrubí z PPR - řezaná potrubní pouzdra z minerální vlny pro izolaci potrubních rozvodů, kaširovaná hliníkovou fólií; $\lambda = 0,038 \text{ W/mK}$ (při strf. Teplotě $t_m = 0$); rozsah teplot 15 - 250°C</u>				
	- pro potrubí 32 x 4,5 tl. 20 mm	m	45	72 Kč	3 240 Kč
	- pro potrubí 40 x 5,6 tl. 20 mm	m	30	75 Kč	2 256 Kč
	- pro potrubí 50 x 6,8 tl. 20 mm	m	10	81 Kč	808 Kč
	- pro potrubí 63 x 8,7 tl. 20 mm	m	2	84 Kč	168 Kč
	- pro potrubí 20 x 3,4 tl. 30 mm	m	110	71 Kč	7 832 Kč
	- pro potrubí 25 x 4,2 tl. 30 mm	m	135	75 Kč	10 125 Kč
	- pro potrubí 32 x 5,6 tl. 40 mm	m	38	102 Kč	3 876 Kč
	- pro potrubí 40 x 6,7 tl. 50 mm	m	50	130 Kč	6 480 Kč
	- pro potrubí 50 x 8,4 tl. 40 mm	m	2	114 Kč	227 Kč
	výměry odměřeny z výkresů A.3.5.ZTI.4.201-208 a A.3.5.ZTI.4.210-212				
	<u>Ochrana potrubí z ocelových trubek pozinkovaných - tepelně izolační náviekové hadice z pěnového PE; $\lambda = 0,044 \text{ W/mK}$; tepelná odolnost -30°C - +90°C ; tloušťka stěny 3 mm</u>				
	- pro potrubí DN 50	m	15	44 Kč	660 Kč
	výměry odměřeny z výkresů A.3.5.ZTI.4.201-208 a A.3.5.ZTI.4.210-212				
	<u>Nosný systém pro vedené plastového potrubí, např. pozinkované žlaby nebo klip korýtko</u>				
	- pro potrubí D 20	m	20	12 Kč	240 Kč
	- pro potrubí D 25	m	15	14 Kč	204 Kč
	- pro potrubí D 32	m	30	16 Kč	480 Kč
	- pro potrubí D 40	m	25	21 Kč	520 Kč
	výměry odměřeny z výkresů A.3.5.ZTI.4.201-208 a A.3.5.ZTI.4.210-212				
	<u>Armatury s atestem pro styk s pitnou vodou</u>				
	- nástěnky s jedním závitem pro výtakový ventil G 1/2"	ks	70	60 Kč	4 200 Kč
	- nástěnky s jedním závitem pro baterii ventil G 1/2"	pár	2	96 Kč	192 Kč
	- multifunkční termostatický vyvažovací ventil pro regulaci okruhů TUV - DN 15	ks	6	1 525 Kč	9 149 Kč
	- multifunkční termostatický vyvažovací ventil pro regulaci okruhů TUV - DN 20	ks	2	1 565 Kč	3 130 Kč
	- ventil výtakový rohový G 1/2"	ks	70	96 Kč	6 720 Kč
	- ventil přímý G 3/4"	ks	1	184 Kč	184 Kč
	- ventil přímý G 1"	ks	10	235 Kč	2 352 Kč
	- přímý ventil G 5/4"	ks	2	332 Kč	664 Kč
	- kulový kohout 1/2"	ks	6	116 Kč	696 Kč
	- kulový kohout 3/4"	ks	20	134 Kč	2 688 Kč
	- kulový kohout 1"	ks	4	188 Kč	752 Kč
	- výtakový kulový kohout 1/2"	ks	22	120 Kč	2 640 Kč
	- protipožární ochrana potrubí do 40 mm zpevňujícím tmelem	kpl	8	440 Kč	3 520 Kč
	- protipožární ochrana potrubí protipožárním pásem D 40	kpl	2	440 Kč	880 Kč
	- přesum hmot pro vnitřní vodovod v budově do 18 m	t	1,6	440 Kč	704 Kč
	výměry odměřeny z výkresů A.3.5.ZTI.4.201-208 a A.3.5.ZTI.4.210-212				
	BATERIE, SPLACHOVACÍ SYSTÉMY...				
	Vodovodní baterie, včetně montáže, napojení... (baterie musí být opatřeny certifikáty, splňovat hygienická normy a mít plné zabezpečení proti průtoku do přívodního potrubí, kartuše musí být vybaveny kompenzátozem dynamických rázů, mít možnost nastavení max. průtočného množství, hlučnost třídy I., životnost kartuše min. 1 000 000 cyklů, pro celý objekt jsou pozadovány baterie s jednotným typem kartuše)				
	- připojovací flexi hadičky G 1/2"	ks	33	40 Kč	1 320 Kč
	- umyvadelová stojánková, směšovací, páková baterie	ks	21	1 680 Kč	35 280 Kč
	- dřezová stojánková, směšovací, páková baterie (laboratorní)	ks	12	1 680 Kč	20 160 Kč
	- dřezová nástěnná směšovací baterie s otáčivým ústím 300 mm	ks	2	1 560 Kč	3 120 Kč
	- horní splachovací nádržka pro výlevky	ks	2	640 Kč	1 280 Kč

Číslo poz.	Popis položky	Jedn.	Množství	Jednotk. cena	Cena
	- přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech do 18 m				
	- hydrantový systém D 25 s tvarově stálou hadicí, délka hadice 30 m, dostřik 10 m, včetně skříňe pro zazdění	kpl	10	6 000 Kč	60 000 Kč
	výměry odměřeny z výkresů A.3.5.ZTI.4.201-208 a A.3.5.ZTI.4.210-212				
	OSTATNÍ				
	- tlaková zkouška potrubí	m	715	12 Kč	8 580 Kč
	- propláchnutí potrubí a desinfekce	m	650	8 Kč	5 200 Kč
	- napojení na stávající potrubí	kpl	28	280 Kč	7 840 Kč
	- demontáž potrubí	m	150	37 Kč	5 520 Kč
	- demontáž armatur	ks	42	15 Kč	638 Kč
	- demontáž hydrantu	ks	4	80 Kč	320 Kč
	- demontáž elektrického zásobníkového ohřevače	ks	5	136 Kč	680 Kč
	ZEDNICKÉ PŘÍPOMOCNÉ A VÝKOPOVÉ PRÁCE				
	- kontrolní dvířka 200x200 mm	ks	2	304 Kč	608 Kč
	- kontrolní dvířka 300x300 mm	ks	8	360 Kč	2 880 Kč
	- vodorovné (svislé) drážky ve zděné konstrukci pro vedení potrubí 150 x 80 mm	m	40	56 Kč	2 240 Kč
	- vodorovné (svislé) drážky ve zděné konstrukci pro vedení potrubí 200 x 100 mm	m	35	80 Kč	2 800 Kč
	- vrtání otvorů do prům. 50 mm ve zděné konstrukci do délky 0,8 m	ks	33	120 Kč	3 960 Kč
	- vrtání otvorů do prům. 100 mm ve zděné konstrukci do délky 0,8 m	ks	7	240 Kč	1 680 Kč
	- vrtání otvorů do prům. 150 mm ve zděné konstrukci do délky 0,8 m	ks	2	480 Kč	960 Kč
	- výkopové práce v objektu pro vedení potrubí v podlahové konstrukci š. 200, hl. 300 mm, pískový podsyp 50 mm, zásyp, hutnění	m	12	720 Kč	8 640 Kč
	- výkopové práce v objektu pro vedení potrubí v podlahové konstrukci š. 400, hl. 300 mm, pískový podsyp 50 mm, zásyp, hutnění	m	27	880 Kč	23 760 Kč
	- rozkrytí stropní konstrukce (dřevěný trámový strop) pro vedení potrubí	m	7	960 Kč	6 720 Kč
	- přesuny hmot zednických a výkopových prací	t	1,5	640 Kč	960 Kč
	- likvidace odpadu dle zákona o odpadech	t	2	2 000 Kč	4 000 Kč
	výměry odměřeny z výkresů A.3.5.ZTI.4.201-208 a A.3.5.ZTI.4.210-212				
CELKEM VNITŘNÍ VODOVOD					419 507

2. VNITŘNÍ KANALIZACE					
	TRUBNÍ VEDENÍ				
	<u>Svodné potrubí z trub plastových z PVC - KG systém dle ČSN EN 1401-1 a prEN 13 476, kruhová tuhost SN 4; trubky, tvarovky, těsnění, vazelína, případně čistidlo a lepidlo, včetně pokládky...</u>				
	- trubka s hrdlem 110x3,0	m	3	238 Kč	713 Kč
	- trubka s hrdlem 125x3,0	m	25	272 Kč	6 800 Kč
	- koleno 45° 125	ks	2	61 Kč	122 Kč
	- koleno 87° 100	ks	2	48 Kč	96 Kč
	- koleno 87° 125	ks	1	77 Kč	77 Kč
	- odbočka 45° 125/100	ks	2	106 Kč	213 Kč
	- čistící kus DN 125	ks	1	500 Kč	500 Kč
	výměry odměřeny z výkresů A.3.5.ZTI.4.214-223				
	<u>Připojovací, odpadní a větrací potrubí z trub plastových z PP - HT systém dle ČSN EN 1451-1, teplotní odolnost 100°C, chemická odolnost pH 2-12; trubky, tvarovky, těsnění, vazelína, případně čistidlo a lepidlo, včetně pokládky...</u>				
	- trubka s hrdlem DN 32	m	30	136 Kč	4 080 Kč

Číslo poz.	Popis položky	Jedn.	Množství	Jednotk. cena	Cena
	- trubka s hrdlem DN 50	m	45	152 Kč	6 840 Kč
	- trubka s hrdlem DN 70	m	125	244 Kč	30 500 Kč
	- trubka s hrdlem DN 100	m	25	262 Kč	6 540 Kč
	- koleno 1-hrdlové 32/45	ks	2	12 Kč	24 Kč
	- koleno 1-hrdlové 50/45	ks	2	13 Kč	26 Kč
	- koleno 1-hrdlové 100/45	ks	2	42 Kč	85 Kč
	- koleno 1-hrdlové 70/67	ks	10	27 Kč	272 Kč
	- koleno 1-hrdlové 100/67	ks	2	42 Kč	85 Kč
	- koleno 1-hrdlové 32/87	ks	18	12 Kč	216 Kč
	- koleno 1-hrdlové 50/87	ks	36	13 Kč	461 Kč
	- koleno 1-hrdlové 70/87	ks	4	27 Kč	109 Kč
	- koleno 1-hrdlové 100/87	ks	6	42 Kč	254 Kč
	- odbočka 87° 32/32	ks	2	24 Kč	48 Kč
	- odbočka 87° 50/50	ks	5	28 Kč	140 Kč
	- odbočka 87° 70/32	ks	5	41 Kč	204 Kč
	- odbočka 87° 70/50	ks	22	41 Kč	898 Kč
	- odbočka 87° 70/70	ks	2	44 Kč	88 Kč
	- odbočka 87° 100/32	ks	1	52 Kč	52 Kč
	- odbočka 87° 100/50	ks	2	55 Kč	110 Kč
	- odbočka 87° 100/70	ks	2	67 Kč	134 Kč
	- odbočka 87° 100/100	ks	4	67 Kč	269 Kč
	- redukce 50/40	ks	18	18 Kč	317 Kč
	- redukce 70/50	ks	4	22 Kč	90 Kč
	- redukce 100/70	ks	2	31 Kč	62 Kč
	- redukce 125/100	ks	1	68 Kč	68 Kč
	- čistící kus DN 50	ka	1	72 Kč	72 Kč
	- čistící kus DN 70	ka	8	91 Kč	730 Kč
	- čistící kus DN 100	ks	2	112 Kč	224 Kč
	výměry odměřeny z výkresů A.3.5.2TI.4.214-223				
	Odpady, zápachové uzávěrky, vtoky, ventily,				
	- dřezová teleskopická zápachová uzávěrka z PP s odpadním ventilem z nerezové ocele dle ČSN EN 274 - DN 50	ks	12	128 Kč	1 536 Kč
	- umyvadlová teleskopická zápachová uzávěrka z nerezové ocele dle ČSN EN 274 - DN 40	ks	21	120 Kč	2 520 Kč
	- podomítková zápachová uzávěrka pro odvod kondenzátu s přídatnou mechanickou zápachovou uzávěrkou (materiál PP/ABS) dle ČSN EN 681 - DN 32	ks	8	656 Kč	5 248 Kč
	- vodní zápachová uzávěrka pro odvod kondenzátu s přídatnou mechanickou zápachovou uzávěrkou (materiál PP) dle ČSN EN 120556 - DN 32	ks	1	520 Kč	520 Kč
	- přívzdušňovací ventil ventil z PP - DN 50, množství vzduchu 8 l/s, mřížka proti hmyzu	ks	5	760 Kč	3 800 Kč
	- přívzdušňovací ventil ventil z PP - DN 75, množství vzduchu 37 l/s, odnímatelná mřížka proti hmyzu, masivní těsnící deska z pryže, dvojtlá izolační stěna	ks	4	760 Kč	3 040 Kč
	- souprava větrací hlavice, materiál PP, UV - stabilizována DN 75	ks	2	440 Kč	880 Kč
	- souprava větrací hlavice, materiál PP, UV - stabilizována DN 100	ks	1	440 Kč	440 Kč
	- prostup potrubí DN 100 střešním krytinou s utěsněním proti pronikání vlhkosti	kpl	3	1 600 Kč	4 800 Kč
	výměry odměřeny z výkresů A.3.5.2TI.4.214-223				
	ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY				
	- umyvadlo š. 600 mm s otvorem pro baterii ze sanitární keramiky s bílou glazurou dle ČSN EN 14 688; včetně instalační sady	ks	21	960 Kč	20 160 Kč
	- výlevka 425x500 mm ze sanitární keramiky s bílou glazurou a s plastovou mřížkou; včetně instalační soupravy	ks	2	2 800 Kč	5 600 Kč
	- dřez laboratorní; nerezový, rozměry 450x450x250mm; včetně montážní sady	ks	12	1 520 Kč	18 240 Kč
	výměry odměřeny z výkresů A.3.5.2TI.4.214-223				
	OSTATNÍ				
	- tlaková zkouška potrubí	m	253	6 Kč	1 417 Kč
	- napojení na stávající potrubí	kpl	11	600 Kč	6 600 Kč
	- demontáž potrubí	m	70	18 Kč	1 232 Kč

Číslo poz.	Popis položky	Jedn.	Množ ství	Jednotk. cena	Cena
	- demontáž zařizovacích předmětů	ks	42	100 Kč	4 200 Kč
	ZEDNICKÉ PŘÍPOMOCNÉ A VÝKOPOVÉ PRÁCE				
	- rám se sítkou 150 x 150 mm pro přívod vzduchu k přivzdušňovacímu ventilu	ks	1	160 Kč	160 Kč
	- kontrolní dvířka 200x200 mm	ks	4	280 Kč	1 120 Kč
	- vodorovné (svislé) drážky ve zděné konstrukci pro vedení potrubí 100 x 100 mm	m	45	56 Kč	2 520 Kč
	- vodorovné (svislé) drážky ve zděné konstrukci pro vedení potrubí 150 x 150 mm	m	5	80 Kč	400 Kč
	- vrtání otvorů do prům. 100 mm ve zděné konstrukci do délky 0,8 m	ks	8	240 Kč	1 920 Kč
	- vrtání otvorů do prům. 150 mm ve zděné konstrukci do délky 0,8 m	ks	1	480 Kč	480 Kč
	- výkopové práce v objektu pro vedení potrubí v podlahové konstrukci š. 400, hl. 500-900 mm, pískový podsyp 50 mm, zásyp, hutnění	m	25	880 Kč	22 000 Kč
	- rozkrytí stropní konstrukce (dřevěný trámový strop) pro vedení potrubí	m	7	960 Kč	6 720 Kč
	- přesuny hmot zednických a výkopových prací	t	2	640 Kč	1 280 Kč
	- likvidace odpadu dle zákona o odpadech	t	2,5	2 000 Kč	5 000 Kč
	výměry odměřeny z výkresů A.3.5.ZTI.4.214-223				
CELKEM VNITŘNÍ KANALIZACE					183 350

Rozpočet

Stavba :	134 Rekonstrukce a dostavaba ZŠ Příbyslav - UT-4.e	Rozpočet: 134
Objekt :	134 A.3.1. Vytápění - 4. etapa	ZŠ Příbyslav - UT - 4.etapa

Díl:	Číslo položky	Název položky	Mj	množství	cenov. (Kč)	celkem (Kč)
Díl: 713		Izolace tepelné				
1	713463121U00	Montáž izolačních trubíc součet položek 2-8	m	1 484,00	31,20	46 300,80
2		izolační potrubní pouzdro se strukturou uzavřených buněk, lamda 10°C = 0,038 W/mK pr.15mm; tl.20mm dtto položka 17	m	676,00	22,40	15 142,40
3		izolační potrubní pouzdro se strukturou uzavřených buněk, lamda 10°C = 0,038 W/mK pr.18mm; tl.20mm dtto položka 18	m	340,00	24,00	8 160,00
4		izolační potrubní pouzdro se strukturou uzavřených buněk, lamda 10°C = 0,038 W/mK pr.22mm; tl.20mm dtto položka 19	m	313,00	26,40	8 263,20
5		izolační potrubní pouzdro se strukturou uzavřených buněk, lamda 10°C = 0,038 W/mK pr.28mm; tl.20mm dtto položka 20	m	19,00	31,20	592,80
6		izolační potrubní pouzdro se strukturou uzavřených buněk, lamda 10°C = 0,038 W/mK pr.35mm; tl.30mm dtto položka 21	m	84,00	78,40	6 585,60
7		izolační potrubní pouzdro se strukturou uzavřených buněk, lamda 10°C = 0,038 W/mK pr.42mm; tl.30mm dtto položka 22	m	15,00	90,40	1 356,00
8		izolační pouzdro z minerálních vláken v AS kvalitě, lamda 20°C = 0,038 W/mK, 65,0 kg/m3; pr.60mm, tl. 40mm, AL polep výměry odměřeny z výkresů A.3.1.UT.4.201-203	m	30,00	107,20	3 216,00
9	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	896,17	0,80	716,93
	Celkem za:	713 Izolace tepelné				90 333,73
Díl: 730		Ústřední vytápění				
10		Hzs-zkoušky v rámci montaz.praci Topná zkouška	hod	72,00	160,00	11 520,00
11		Hzs-seřízení a uvedení do provozu	hod	24,00	184,00	4 416,00
12		Hzs-doregiování systému	hod	16,00	184,00	2 944,00
13		Hzs-nepředvídatelné práce	hod	24,00	184,00	4 416,00
	Celkem za:	730 Ústřední vytápění				23 296,00
Díl: 732		Strojovny				
14		montáž oběhových čerpadel DN 25	kus	1,00	195,20	195,20
15		Oběhové elektronické mokroběžné čerpadlo; DN25; Pe=49W; 230V; IP44; rozsah teplot -10 až +110°C; regulace na tlak variabilní/konstantní; skříň z šedé litiny; oběžné kolo polypropylen, hřídel ušlechtilá ocel; PN10, max. výtlak 4,2m, max. průtok 3,1 m3/h	kus	1,00	4 972,80	4 972,80
	Celkem za:	732 Strojovny				5 168,00
Díl: 733		Rozvod potrubí				
16	733111108R00	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 50 (vč. montáže) výměry odměřeny z výkresů A.3.1.UT.4.201-203	m	37,00	341,60	12 639,20
17	733161104R00	Potrubí měděné Supersan 15 x 1 mm, polotvrdé (vč. montáže) výměry odměřeny z výkresů A.3.1.UT.4.201-203	m	676,00	172,00	116 272,00
18	733161106R00	Potrubí měděné Supersan 18 x 1 mm, polotvrdé (vč. montáže) výměry odměřeny z výkresů A.3.1.UT.4.201-203	m	340,00	191,20	65 008,00
19	733161107R00	Potrubí měděné Supersan 22 x 1 mm, polotvrdé (vč. montáže) výměry odměřeny z výkresů A.3.1.UT.4.201-203	m	313,00	235,20	73 617,60
20	733161108R00	Potrubí měděné Supersan 28 x 1,5 mm, tvrdé (vč. montáže) výměry odměřeny z výkresů A.3.1.UT.4.201-203	m	19,00	328,80	6 247,20
21	733161109R00	Potrubí měděné Supersan 35 x 1,5 mm, tvrdé (vč. montáže) výměry odměřeny z výkresů A.3.1.UT.4.201-203	m	84,00	412,80	34 675,20
22	733161110R00	Potrubí měděné Supersan 42 x 1,5 mm, tvrdé (vč. montáže) výměry odměřeny z výkresů A.3.1.UT.4.201-203	m	15,00	475,20	7 128,00
23	733190107R00	Tlaková zkouška potrubí měděného součet položek 17-22	m	1 447,00	7,20	10 418,40

135

Rozpočet

Stavba :	134 Rekonstrukce a dostavaba ZŠ Příbyslav - UT-4.e	Rozpočet: 134
Objekt :	134 A.3.1. Vytápění - 4. etapa	ZŠ Příbyslav - UT - 4.etapa

	Číslo položky	Název položky	Mj	mm3	mm3	mm3
24	733190225R00	Tlaková zkouška potrubí oceli hladkého DN 50 dtto položka 16	m	37,00	8,80	325,60
25		Požární manžety a ucpávky	soubor	1,00	12 000,00	12 000,00
26	998733203R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	%	3 383,31	0,80	2 706,65
	Gelkem za	733 Rozvod potrubí				341 037,85
Díl: 734		Armatury výměry odměřeny z výkresů A.3.1.UT.4.201-203				
27	734209103RT2	Montáž armatur závitových, s 1 závitem, G 1/2 včetně ventilu odvzdušňovacího automatického	kus	20,00	139,20	2 784,00
28	734209103RT3	Montáž armatur závitových, s 1 závitem, G 1/2 včetně kul.kohoutu vypouštěcího	kus	20,00	88,00	1 760,00
29	734209113R00	Montáž armatur závitových, se 2 závitů, G 1/2	kus	2,00	121,60	243,20
30	734209114RT2	Montáž armatur závitových, se 2 závitů, G 3/4 včetně kulového kohoutu	kus	4,00	148,80	595,20
31	734209114RT3	Montáž armatur závitových, se 2 závitů, G 3/4 včetně filtru	kus	1,00	138,40	138,40
32	734209114RT4	Montáž armatur závitových, se 2 závitů, G 3/4 včetně klapky zpětné	kus	1,00	131,20	131,20
33	734208123R00	Montáž armatur závitových, se 3 závitů, G 1/2	kus	1,00	240,00	240,00
34		Pancéřovaná hadice DN20	kus	2,00	62,40	124,80
35						
36		Termostatická hlavice pro veřejné prostory, bílá barva, kapalinové čidlo, skryté nastavení teploty pomocí speciálního klíče, ochrana před zamrznutím 8°C, připojovací matice M 30x1,5 skrytá, speciální postup montáže, odolnost proti zlomu min. 1000 N, rozsah nastavení od 8 °C do 26 °C	kus	99,00	386,40	38 263,60
37		Termostatická hlavice s odděleným čidlem délka 2m, bílá barva, skryté nastavení teploty pomocí speciálního klíče, ochrana před zamrznutím 8°C, připojovací matice M 30x1,5 skrytá, speciální postup montáže, rozsah nastavení od 8 °C do 26 °C	kus	13,00	632,80	8 226,40
38		Uzavírací a regulační radiátorové šroubení s možností vypouštění a napouštění otopných těles, těleso z korozivzdorného bronzu, max 110°C, max 10bar, přímé, kvs=1,31m3/hod, DN15	kus	13,00	208,80	2 714,40
39		Radiátorový ventil s přednastavením, přesné přednastavení průtoku pomocí klíče, doporučená max. teplota 120°C, s krytkou 90°C, jmenovitý tlak 10 bar, pro nízkotlakou páru 110°C / 0.5 bar., Kvs=0,73m3/hod, přímý, DN15	kus	13,00	311,20	4 045,60
40		Radiátorové šroubení s připojením vnitřním závitem Rp 1/2" pro otopná tělesa typu "ventil kompak" k uzavírání, vypouštění a napouštění otopného tělesa- osová rozteč 50 mm- bronz poniklovaný, kvs=1,48m3/hod, rohové, DN15	kus	99,00	342,40	33 897,60
41		Šroubení svorné Cu15	kus	224,00	53,60	12 006,40
42		Nastavení požadovaných průtoků na seřizovacích armaturách	soubor	2,00	1 776,00	3 552,00
43	998734203R00	Seřizovací armatura DN15 - s vypouštěním	kus	2,00	388,00	776,00
	Gelkem za	734 Armatury				110 364,71
Díl: 735		Otopná tělesa Počty radiátorů byly odečteny z půdorysů v.č. A.3.1.UT.4.201-204				
44	734209101R00	Montáž hlav TRV celkový počet radiátorů - součet položek 48-60	kus	112,00	15,20	1 702,40
45	735000912R00	Vyregulování ventilů s termost. ovládáním dtto položka 44	kus	112,00	26,40	2 956,80
46	735159111R00	Montáž panelových těles + registrů dtto položka 44	kus	112,00	204,00	22 848,00
47	735191905R00	Odvzdušnění otopných těles dtto položka 44	kus	112,00	32,80	3 673,60
48		Ventilové multifunkční otopné těleso s fixně upevněnou ventilovou gamiturou, se spodním pravým připojením typ 22, hloubka 105mm, výška 500mm, délka 1000mm	kus	3,00	2 832,00	8 496,00

Rozpočet

Stavba :	134 Rekonstrukce a dostavba ZŠ Příbyslav - UT-4.e	Rozpočet: 134
Objekt :	134 A.3.1. Vytápění - 4. etapa	ZŠ Příbyslav - ÚT - 4.etapa

Číslo položky	Název položky	Mj	Podstava	Cena	Celkem (Kč)
49	Ventilové multifunkční otopné těleso s fixně upevněnou ventilovou garniturou, se spodním pravým připojením typ 22, hloubka 105mm, výška 500mm, délka 800mm	kus	7,00	2 656,80	18 597,60
50	Ventilové multifunkční otopné těleso s fixně upevněnou ventilovou garniturou, se spodním pravým připojením typ 22, hloubka 105mm, výška 900mm, délka 800mm	kus	6,00	3 155,20	18 931,20
51	Ventilové multifunkční otopné těleso s fixně upevněnou ventilovou garniturou, se spodním pravým připojením typ 33, hloubka 166mm, výška 500mm, délka 720mm	kus	2,00	2 992,00	5 984,00
52	Ventilové multifunkční otopné těleso s fixně upevněnou ventilovou garniturou, se spodním pravým připojením typ 33, hloubka 166mm, výška 600mm, délka 920mm	kus	6,00	3 548,00	21 288,00
53	Ventilové multifunkční otopné těleso s fixně upevněnou ventilovou garniturou, se spodním pravým připojením typ 22, hloubka 105mm, výška 500mm, délka 1200mm	kus	1,00	3 995,20	3 995,20
54	Ventilové multifunkční otopné těleso s fixně upevněnou ventilovou garniturou, se spodním pravým připojením typ 33, hloubka 166mm, výška 500mm, délka 920mm	kus	10,00	3 351,20	33 512,00
55	Ventilové multifunkční otopné těleso s fixně upevněnou ventilovou garniturou, se spodním pravým připojením typ 22, hloubka 105mm, výška 500mm, délka 920mm	kus	17,00	2 452,00	41 684,00
56	Ventilové multifunkční otopné těleso s fixně upevněnou ventilovou garniturou, se spodním pravým připojením typ 33, hloubka 166mm, výška 500mm, délka 1000mm	kus	3,00	3 492,00	10 476,00
57	Ventilové multifunkční otopné těleso s fixně upevněnou ventilovou garniturou, se spodním pravým připojením typ 22, hloubka 105mm, výška 500mm, délka 1120mm	kus	4,00	2 575,20	10 300,80
58	Ventilové multifunkční otopné těleso s fixně upevněnou ventilovou garniturou, se spodním pravým připojením typ 22, hloubka 105mm, výška 900mm, délka 720mm	kus	6,00	2 946,40	17 678,40
59	Ventilové multifunkční otopné těleso s fixně upevněnou ventilovou garniturou, se spodním pravým připojením typ 21, hloubka 80mm, výška 500mm, délka 400mm	kus	1,00	1 711,20	1 711,20
60	Ventilové multifunkční otopné těleso s fixně upevněnou ventilovou garniturou, se spodním pravým připojením typ 22, hloubka 105mm, výška 400mm, délka 920mm	kus	6,00	2 452,80	14 716,80
61	Ventilové multifunkční otopné těleso s fixně upevněnou ventilovou garniturou, se spodním pravým připojením typ 22, hloubka 105mm, výška 400mm, délka 1000mm	kus	2,00	2 593,60	5 187,20
62	Ventilové multifunkční otopné těleso s fixně upevněnou ventilovou garniturou, se spodním pravým připojením typ 33, hloubka 166mm, výška 400mm, délka 1000mm	kus	3,00	3 399,20	10 197,60
63	Ventilové multifunkční otopné těleso s fixně upevněnou ventilovou garniturou, se spodním pravým připojením typ 22, hloubka 105mm, výška 500mm, délka 1320mm	kus	1,00	3 291,20	3 291,20
64	Ventilové multifunkční otopné těleso s fixně upevněnou ventilovou garniturou, se spodním pravým připojením typ 22, hloubka 105mm, výška 500mm, délka 720mm	kus	5,00	2 355,20	11 776,00
65	Ventilové multifunkční otopné těleso s fixně upevněnou ventilovou garniturou, se spodním pravým připojením typ 22, hloubka 105mm, výška 600mm, délka 720mm	kus	2,00	2 416,00	4 832,00
66	Ventilové multifunkční otopné těleso s fixně upevněnou ventilovou garniturou, se spodním pravým připojením typ 22, hloubka 105mm, výška 900mm, délka 720mm	kus	1,00	3 156,80	3 156,80
67	Ventilové multifunkční otopné těleso s fixně upevněnou ventilovou garniturou, se spodním pravým připojením typ 33, hloubka 166mm, výška 500mm, délka 800mm	kus	8,00	2 500,00	20 000,00
68	Ventilové multifunkční otopné těleso s fixně upevněnou ventilovou garniturou, se spodním pravým připojením typ 22, hloubka 105mm, výška 900mm, délka 920mm	kus	4,00	3 627,20	14 508,80
69	Ventilové multifunkční otopné těleso s fixně upevněnou ventilovou garniturou, se spodním pravým připojením typ 22, hloubka 105mm, výška 500mm, délka 520mm	kus	1,00	2 082,40	2 082,40
70	Těleso z žebrovaných trubek o průměru 32mm, tl. stěny 2,0mm, průměr lamel 92mm, samostatná varianta, provedení 2 žebrované trubky nad sebou, délka 2000mm	kus	6,00	2 681,60	16 089,60

134

Rozpočet

Stavba :	134 Rekonstrukce a dostavaba ZŠ Příbyslav - ÚT-4.e	Rozpočet: 134
Objekt :	134 A.3.1. Vytápění - 4. etapa	ZŠ Příbyslav - ÚT - 4.etapa

P.C.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
71		Těleso z žebrovaných trubek o průměru 57mm, tl. stěny 2,5mm, průměr lamel 137mm, samostojná varianta, provedení 2 žebrované trubky nad sebou, délka 2000mm				
72	998735203R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m	kus	7,00	3 360,80	23 525,60
	Celkem za:	735 Otopná tělesa	%	3 531,99	0,80	2 825,69
						356 024,79
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
73	767995101R00	Montáž kovových atypických konstrukcí do 5 kg	kg	160,00	69,80	11 168,00
74		Pomocné ocelové konstrukce	soubor	1,00	2 304,00	2 304,00
75	998767201R00	Přesun hmot pro obor 767 v objektech H do 6 m	%	134,40	0,80	107,52
	Celkem za:	767 Konstrukce zámečnické				13 579,52
Díl:	783	Nátěry				
76	783424140R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x	m	30,00	73,60	2 208,00
	Celkem za:	783 Nátěry				2 208,00

Stavba : REKONSTRUKCE A DOSTAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Místo : PŘIBYSLAV
Soubor : MĚŘENÍ A REGULACE

A1. SPECIFIKACE			4.ETAPA	
položka	jednotka	název	cena / jedn	celkem
1.DODÁVKA				
1.1 ROZVADĚČE				
RA0.2		Realizováno v rámci dodávky 2.etapy		
			ROZVADĚČE	
1.2 PERIFERNÍ ZAŘÍZENÍ				
T4.1.31	3 Ks	NS121-240 Snímač teploty, do klimatizace, Ni 1000/6180 ppm výměra byla odečtena ze schematu A.3.4.MaR.1.200	736	2 208
T4.1.35	1 Ks	NS101 Snímač teploty, prostorový, Ni 1000/6180 ppm výměra byla odečtena ze schematu A.3.4.MaR.1.200	304	304
T4.1.33	1 Ks	NS141 Snímač teploty, příložený, Ni 1000/6180 ppm výměra byla odečtena ze schematu A.3.4.MaR.1.200	704	704
Pd4.1.21	3 Ks	H604.90 Diferenční manostat rozsah 20-300 Pa s konzolou S výměra byla odečtena ze schematu A.3.4.MaR.1.200	675	2 026
Pd4.1.23	2 Ks	H604.91 Diferenční manostat rozsah 50-500 Pa s konzolou S výměra byla odečtena ze schematu A.3.4.MaR.1.200	675	1 350
TA4.1.41	1 Ks	TS1-COP 6M Termostat protimrazové ochrany 4,2...20°C, 6 m výměra byla odečtena ze schematu A.3.4.MaR.1.200	1 336	1 336
PK4.1.61-62	2 Ks	Dodávka technologie VZT	320	640
			1.2 PERIFERNÍ ZAŘÍZENÍ	8 568
1.3 SMĚŠOVAČE A SERVOPOHONY				
Y4.1.11	1 Ks	LF24 Servopohon 4Nm 24V havarijní funkce výměra byla odečtena ze schematu A.3.4.MaR.1.200	2 615	2 615
Y4.1.12	1 Ks	LM24A Servopohon 5Nm 24V výměra byla odečtena ze schematu A.3.4.MaR.1.200	1 522	1 522
Y4.1.15	1 Ks	LM24A-SR Servopohon 5Nm 24V 0-10V výměra byla odečtena ze schematu A.3.4.MaR.1.200	2 130	2 130
Y4.1.13	1 Ks	HT24-SR-T Servopohon 10Nm 24V 0-10V 140s + montážní sada ESBE výměra byla odečtena ze schematu A.3.4.MaR.1.200	3 093	3 093
Y4.1.13	1 Ks	VRG131 Třicestný směšovací ventil, kv=1,6 výměra byla odečtena ze schematu A.3.4.MaR.1.200	901	901
			1.3 SMĚŠOVAČE A SERVOPOHONY	10 262
1.4 ŘÍDÍCÍ SYSTÉM - podcentrály				
DDC-RA0.2		Realizováno v rámci dodávky 2.etapy		
			1.4 ŘÍDÍCÍ SYSTÉM - podcentrály	
1.5 CENTRÁLNÍ DISPEČINK				
dodávka hardware				
1 Ks	CENTRALA v.4	Pentium IV, RAM 512MB, HDD 80GB,opt.mech., WIN XP, LCD 17"	28 000	28 000
1 Ks	PmWin RT HwKey	HW klíč pro runtime systém PROMOTIC	1 188	1 188
dodávka software				
1 Ks	PmWin RT Prof	Neomezená velikost aplikace	18 000	18 000
1 Ks	PmWin ActiveX	Přístup k ActiveX prvkům	3 960	3 960
1 Ks	PmWin DB	Přístup k externím databázím (Access, Dbase, Oracle, atd.) (export dat)	3 960	3 960
1 Ks	Win AMIT AtouchX	ActiveX prvek pro komunikaci s ŘS firmy AMIT	880	880
			1.5 CENTRÁLNÍ DISPEČINK	55 988

A1. SPECIFIKACE

4. ETAPA

položka	jednotka	název	cena / jedn	celkem
1.6 MONTÁŽNÍ MATERIÁL				
RA02	30 m	KABEL CYKY-J 3 x 1.5 /C/ výměra byla odečtena ze schematu A.3.4.MaR.1.301-304	14,84	439
	120 m	KABEL CYKY-J 4 x 1.5 /B/ výměra byla odečtena ze schematu A.3.4.MaR.1.301-304	20	2 400
	390 m	KABEL JYTY-O 2 x 1 /D/ výměra byla odečtena ze schematu A.3.4.MaR.1.301-304	10,84	4 150
	120 m	KABEL JYTY-O 4 x 1 /D/ výměra byla odečtena ze schematu A.3.4.MaR.1.301-304	15,44	1 853
	10 m	VODIČ CY 6 výměra byla odečtena ze schematu A.3.4.MaR.1.301-304	16,56	166
	10 Ks	Krabice odbočná elektroinstalační Podružný materiál	20,00	200
	sady TRASY			
	30 m	Trubka PVC 2329 výměra byla odečtena ze schematu A.3.4.MaR.1.301-304	24,72	742
	30 m	Lišta vkladací LV 40x20 výměra byla odečtena ze schematu A.3.4.MaR.1.301-304	39,92	1 198
	35 m	Lišta vkladací LV 40x40 výměra byla odečtena ze schematu A.3.4.MaR.1.301-304	45,68	1 599
	40 m	Žlab Mars 125/50, víko, podpěra, spojka - za 1 m výměra byla odečtena ze schematu A.3.4.MaR.1.301-304	220,96	8 838
1.6 MONTÁŽNÍ MATERIÁL				21 584
2. SLUŽBY				
2.1 MONTÁŽNÍ PRÁCE				
25,9 hod	Montáž periferií(h)	Osazení periferií (s výjimkou armatur do potrubí - zajišťuje profese ÚT)	200	5 180
135 m	Trasy(m)	Výbudování kabelových tras	54	7 344
660 m	Kabeláže(m)	Položení a svazkování kabelů	7	4 646
80 Ks	Zapojení kabelů(ks)	Zapojení kabelů na straně rozvaděčů a periferií	15	1 203
2.1 MONTÁŽNÍ PRÁCE				18 374
2.2 SOFTWARE				
40 IO	Software pro ŘS	Zpracování aplikačního software pro řídicí systém	336	13 440
245 IO	Software pro VIZ	Zpracování aplikačního software pro centrálu 1.-4.etapy	288	70 560
2.2 SOFTWARE				84 000
2.3 UVEDENÍ DO PROVOZU				
2,6 hod	Koordinace	Koordinace prací se souvisejícími profesemi	400	1 040
8,0 hod	ŘS	Uvedení do provozu řídicího systému vč. zaregulování	440	3 520
49,0 hod	VIZUALIZACE	Uvedení do provozu grafické centrály	440	21 560
0,8 hod	Školení obsluhy	Zaškolení obsluhy	320	256
2,0 hod	Zkoušky	Komplexní zkoušky systému MaR	400	800
2.3 UVEDENÍ DO PROVOZU				27 176
2.4 OSTATNÍ SLUŽBY				
6,0 hod	Návody(h)	Zpracování návodů pro obsluhu - součást uvedení do provozu	440	2 640
10,0 hod	Projekt(h)	Výrobní dokumentace a dokumentace skutečného stavu	440	4 400
8,0 hod	Revize(h)	Revize	360	2 880
250 km	Doprava, přesun(km)	Doprava a přesun osob a materiálu v době zakázky	9,6	2 400
1 hod	Přesun(h)	Přesun materiálu v místě stavby	160	192
2.4 OSTATNÍ SLUŽBY				12 512
CELKEM				238 463

Pozn. k části SLUŽBY: hodinové jednotky v části 2.SLUŽBY (2.1, 2.3 a 2.4) jsou orientační a poptávaná realizační firma tyto položky zhodnotí a nacení dle vlastních zkušeností a zvyklostí

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	Budova C + D	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Sanace vlhkosti a zateplení budov	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
	Ing. Wasserbauer Radek	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem	0	
Z Montáž celkem	87 653	
R HSV celkem	3 836 699	
N PSV celkem	369 264	
ZRN celkem	4 293 615	
HZS	0	
RN II. a III. hlavy	4 293 615	Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HZS	4 293 615	VRN celkem 0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	4 293 615,17 Kč
DPH	21 % činí :	901 659,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		5 195 274,00 Kč

Poznámka :

147

Stavba :	Sanace vlhkosti a zateplení budov
Objekt :	Budova C + D

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	313 544	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	14 647	0	0	0	0
5 Komunikace	16 770	0	0	0	0
60 Úpravy povrchů, omítky	528 931	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	14 963	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	1 565 125	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	374 918	0	0	0	0
8 Trubní vedení	106 964	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	67 907	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	180 206	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	52 767	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	168 378	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	104 756	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	52 314	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	4 423	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	29 619	0	0	0
775 Podlahy vlysové a parketové	0	4 948	0	0	0
776 Podlahy plovákové	0	4 826	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	72 200	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	15 453	0
201 Provětrávaná podlaha	269 936	0	0	0	0
281 Chemická sanace vlhkosti	241 317	0	0	0	0
2901 Vrtý	88 704	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	3 836 699	369 264	0	87 653	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
součástí celkových VRN			4 293 615	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba : Sanace vřikostí a zateplení budov
Objekt : Budova C + D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	objem / MJ	objem celk. (t)
Díl: 1		Zemní práce								
1	122 10-0010.RA	Odkopávky nezapažené v hornině 1-4 neloženi, odvoz 1 km, ubožení	m3	167,31	161,50	27 020,57				
		: Budova "C" 1.NP		50,32						
		: 1,2*1,5*38,6*1,3		76,99						
		: Budova "D" 1.NP		167,31						
		: 1,2*1,5*11,6*21,3*1,3		163,76						
2	139 71-1101.RT	Meziosočet	m3	977,50		160 078,63				
		: Budova "C" 1.NP		67,42						
		: 0,5*31,09*56,70*10,59*17,56*12,48*1,05		96,34						
		: Budova "D" 1.NP		163,76						
		: 0,5*91,06*56,69*35,77*1,05		254,15						
3	162 30-3111.RQ	Vodorovné přemístění výkopku z rýh pod stěn do 500 m	m3	163,76		41 620,44				
4	162 10-0010.RA	Vodorovné přemístění výkopku	m3	163,76		2 783,98				
5	161 10-1601.RQ	Vyzázení výkopku z pod základů, hor 1-4, hl. do 2 m	m3	163,76		26 447,77				
6	162 10-0010.RA	Vodorovné přemístění výkopku	m3	167,31		2 133,20				
7	162 10-0010.RA	Vodorovné přemístění výkopku příplatek za každých dalších 5 km	m3	167,31		10 668,01				
8	162 10-0010.RA	Vodorovné přemístění výkopku příplatek za každých dalších 5 km	m3	163,76		10 439,91				
9	174 10-0050.RA	Zásyp jam, rýh a šachet štěrpkem dovoz štěrpkem ze vzdálenosti 5 km	m3	125,48		28 864,84				
		: 167,31*0,75		41,63						
10	174 10-1101.RQ	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	59,50		2 488,74				
		: 167,31*0,25		41,63						
Celkem za		1 Zemní práce				313 544,08				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce								
11	461 97-1112.RQ	Položení vrstvy z geotextilie, uchycení sponami	m2	359,00	40,80	14 647,20	0,00225	0,80775		
		: Geotextilie plošně pod plastové výšky na štěrku		359,00						
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				14 647,20				
Díl: 5		Komunikace								
12	584 81-1113.RQ	Podklad ze štěrku pod zhuštění tloušťky 7 cm	m2	358,72	46,75	16 770,14	0,13455	48,26571		
		: Podkladní vrstva pod plastové výšky zhuštění včetně dodávky štěrku		147,68						
		: Budova "C" 1.NP		211,04						
		: (31,09*56,70*10,59*17,56*12,48*1,15								
		: (91,06*56,68*35,77*1,15								
Celkem za		5 Komunikace				16 770,14				
Díl: 60		Úpravy povrchů, omítky								
13	602 01-1128.RQ	Omítky jádr.sanací die WTA 024 ručně, tl. 20 mm dodávka a montáž, úklid,	m2	542,98	522,00	283 434,26	0,02205	11,97265		
		: Sanční omítky budovy "C" 1.NP		97,11						
		: 1,5*3,7*1,2*1,8*3,8*1,2*0,7*2,2*2,3*14,5*1,5*2,2*3,8*1,1*1,3		105,89						
		: 1,5*1,4*1,6*2,6*2,2*1,3*1,1*0,5*3,6*3,8*0,3*1,4*1,5*2,1*9*0,5*7,7*1,3		131,53						
		: 1,5*1,1*1,6*3,4*0,6*2,0*1,8*0,3*1,4*0,15*1,6*6,3*5,3*1*4*1,7*1,3		208,46						
		: 1,5*0,7*0,5*7,6*7,9*0,7*3,1*3,7*1,1*3*2,2*1,1*1,3*20,0*3,4*3,7*1,3		542,98						
14	602 01-1152.RQ	Suk sanací die WTA 034 ručně tl. 5 mm	m2	82,80	140,40	78 234,04	0,00651	3,53478		
15	602 01-3102.RQ	Postřik sanací MCO 2 ručně	m2	82,80	82,80	44 958,54	0,00668	3,62708		
16	602 01-1102.RQ	Postřik cementový 052 ručně	m2	292,00	74,70	21 812,40	0,00500	1,46000		
		: Budova "C" 1.NP		292,00						
		: zateplení rýh a zateplení vnitřních drážek		292,00						
		: 72*30*25*88*50*30		292,00						
17	602 01-3131.RT	Omítky jednovrstvá názná MNV 1 ručně tloušťka vrstvy 20 mm	m2	225,00	225,00	85 700,00	0,01700	4,96400		
18	602 01-3141.RT	Suk vnitřní MNV 1 ručně tloušťka vrstvy 2 mm	m2	126,00	126,00	36 782,00	0,00300	0,87600		
Celkem za		60 Úpravy povrchů, omítky				528 931,23				

143

Stavba :	Sanace vlnkosti a zateplení budov
Objekt :	Budova C + D

Př.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celků	denníhod celků
Díl: 61	Upravy povrchů vnitřní								
19	612 10-0010.RA	Hrubá výplň rýh ve stěnách včetně omítky a malby	m2	45,00	332,50	14 962,50	0,15277	6,87465	
Celkem ze	61	Upravy povrchů vnitřní				14 962,50		6,87465	
Díl: 62	Upravy povrchů vnější								
20	627 45-514	Výstředění spár starého zdiva cihelného hl. do 5cm	m2	543,00	34,20	18 570,60	0,01712	9,29816	
21	622 31-1012.R00	Soklová lišta tl. 100 mm	m	126,10	63,00	7 944,30	0,00064	0,08070	
		:Na budově "C"							
		51*1,1							
		:Na budově "D"							
		10+6+8+11+35							
22	622 31-1835.RT3	Zatepl syst. fasáda, miner.deeky PV 160 mm-římsy s omítkou sílikonová 3,2 kg/m2, lepidlo flexibilní	m2	70,00	1 035,00	293 703,61	0,04145	11,76233	
		1433,19*0,18*1,1							
		včetně obkladů fms, proložení parapetních plechů (šodávka stavba)							
23	622 31-1235.RT3	Úprava bočních svodů a oprava odpadových žabů	m2	283,77	283,77				
		Zateplovací systém, fasáda, EPS open, 160 mm s omítkou open 3,2 kg/m2							
1433,19*0,82*1,1									
Celkem ze	62	Upravy povrchů vnější				1 282,74			
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce								
24	631 31-2611.RT	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 (B 20) vyztužená ocelovými vlákny 30 kg / m3	m3	43,05	3 277,50	141 084,25	2,55500	109,98330	
		:Betónová deska na deskách IGLU							
		0,12*358,7195							
25	631 34-2521.R00	Mazanina z betonu keramzitového C-47,5 tl. 8 cm	m3	43,05	3 657,50	32 258,15	1,07767	9,50505	
		:Počet okolo vstupů vlnitých nasádkových otvorů na vyvětrání betonové							
		desky nad IGLU cca 3-4 m2 okolo vstupu větrání							
		0,12*3,521							
26	631 36-1921.RT3	Vyztužení mazanin svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná síť - drát 5,0 mm, oka 100/100 mm	t	8,82	20 100,00	50 471,10	1,06625	2,67735	
		:Vystužení betonové desky nad IGLU							
		358,7195*0,007							
27	632 41-5150.R00	Potěr betonový samonivelační ručně tl. 50 mm	m2	2,51	399,00	143 129,08	0,09015	32,33856	
		:Nad tepelnou izolací vlnitého podlahového systému							
		3,587 195							
28	631 57-1003.R00	Násep ze šterkoplaiku 0 - 32, zpevňující	m3	358,72	741,00	7 974,35	1,83700	19,76906	
		:Pod plošový výšek							
		358,7195*0,03							
Celkem ze	63	Podlahy a podlahové konstrukce				374 917,92		174,27332	
Díl: 8	Trubní vedení								
29	871 21-9113.R00	Kladení dren. potrubí bezvýkop.,flex.PVC,s obsypem	m	286,00	374,00	106 964,00			
		:Budova "C"							
		(38+5)*5+6*1,3							
		Budova "D"							
		(22+5)*7+23+5*1,3							
Celkem ze	8	Trubní vedení				106 964,00			
Díl: 96	Bourání konstrukcí								
30	965 04-3331.RT2	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, pl. 4 m2 mazanina tl. 8 - 10 cm s potěrem	m3	49,13	1 320,00	64 850,28		-2,20000	-108,08380
		0,15*(31,09+56,70+10,59+17,56+12,40)*1,05							
31	965 08-1713.RT2	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 abječka, dlaždice keramické	m2	28,90	28,00	3 056,48		-0,02000	-2,18320
		0,15*(91,06+66,68+38,77)*1,05							
		Budova "D"							
		56,68+12,48							
		Budova "C"							
		11+18+11							

144

Položkový rozpočet

Stavba :	Sanace vřikosti a zateplení budov
Objekt :	Budova C + D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demnoct / MJ	demnoct celk.(t)
Díl:	97	Prorážení otvorů				67 806,76				-110,26700
32	974 10-0040.RA	Výsekní rýh ve zdivu z cihel, 15 x 30 cm	m	82,50	184,00	15 180,00	0,00049	0,04043	-0,08100	-6,68250
33	978 20-0010.RA	Obtčení vnřních omítek stěn vápenocem. 100 % obtčení omítek a prokrabání spár pro sanační omí	m2	82,50	52,00	43 418,83			-0,04800	-38,40897
34	972 95-0001.RA	Vypourání otvorů ve stropu dřevěným trámovým podlahu dřevěná, plocha do 1 m2	m2	834,98	112,00	14 456,00	0,00048	0,00624	-0,19800	-2,57400
35	979 01-1311.R0	Pro vřikost systém s odvětrávací kamý svítlé	t	13,00						
36	979 01-1311.R0	Podélné opalování zařazení a opavení	t	165,36	76,00	12 567,09				
37	979 99-0102.R0	Svítlá doprava suší a vřikovaných hmot shozem	t	165,36	136,00	22 488,47				
38	979 09-5312.R0	Poplášek za skládku suší - směr betonu a cihel	t	165,36	360,00	59 528,30				
39	979 08-3113.R0	Nabčení a složení suší	t	165,36	76,00	12 567,09				
40	425-72093	Vodorovné přemíslení suší na skládku do 2000 m	t	165,36		180 205,78		0,04887		-47,66547
Díl:	99	Prorážení otvorů								
39	998 01-1002.R0	Staveništní přesun hmot	t	271,39	170,00	46 136,79				
40	425-72093	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	kus	269,82						
41	711 14-2559.RV	Isolace proti vlhkosti svítlé pásy přivaření 1 vrstva - včetně dodávky modifikovaného asfaltového pásu	m2	1,57	1 326,00	6 630,00	0,00160	0,00750		
42	711 11-1002.RZ	Isolace proti vlhkosti svítlé pásy přivaření 1 vrstva - včetně dodávky modifikovaného asfaltového pásu	m2	5,00						
43	711 14-1559.RV	Isolace proti vlhkosti svítlé pásy přivaření 1 vrstva - včetně dodávky modifikovaného asfaltového pásu	m2	218,95	207,00	45 321,82	0,00810	1,33557		
44	711 11-2002.RZ	Isolace proti vlhkosti svítlé pásy přivaření 1 vrstva - včetně dodávky modifikovaného asfaltového pásu	m2	119,63						
45	711 48-2011.RZ	Isolace proti vlhkosti svítlé pásy přivaření 1 vrstva - včetně dodávky modifikovaného asfaltového pásu	m2	99,22	24,30	9 596,07	0,00040	0,15796		
46	711 11-2002.RZ	Isolace proti vlhkosti svítlé pásy přivaření 1 vrstva - včetně dodávky modifikovaného asfaltového pásu	m2	394,90	193,50	76 413,15	0,00570	2,25093		
47	713 12-1111.RV	Isolace tepelná stěnná lepením	m2	364,90						
48	713 13-1131.R0	Isolace tepelná stěnná lepením	m2	218,95	27,00	5 911,54	0,00067	0,14869		
49	283-76323 A	Deska z nenasádkového uzavřeného polystyrenu 2500 C 1250 x 800 x 50 mm zelená	m2	101,75	306,00	31 135,50	0,00068	0,06919		
50	713 13-1131.R0	Isolace tepelná stěnná lepením	m2	101,75						
51	713 13-1131.R0	Isolace tepelná stěnná lepením	m2	101,75						
52	713 13-1131.R0	Isolace tepelná stěnná lepením	m2	101,75						
53	713 13-1131.R0	Isolace tepelná stěnná lepením	m2	101,75						
54	713 13-1131.R0	Isolace tepelná stěnná lepením	m2	101,75						
55	713 13-1131.R0	Isolace tepelná stěnná lepením	m2	101,75						
56	713 13-1131.R0	Isolace tepelná stěnná lepením	m2	101,75						
57	713 13-1131.R0	Isolace tepelná stěnná lepením	m2	101,75						
58	713 13-1131.R0	Isolace tepelná stěnná lepením	m2	101,75						
59	713 13-1131.R0	Isolace tepelná stěnná lepením	m2	101,75						
60	713 13-1131.R0	Isolace tepelná stěnná lepením	m2	101,75						
61	713 13-1131.R0	Isolace tepelná stěnná lepením	m2	101,75						
62	713 13-1131.R0	Isolace tepelná stěnná lepením	m2	101,75						
63	713 13-1131.R0	Isolace tepelná stěnná lepením	m2	101,75						
64	713 13-1131.R0	Isolace tepelná stěnná lepením	m2	101,75						
65	713 13-1131.R0	Isolace tepelná stěnná lepením	m2	101,75						
66	713 13-1131.R0	Isolace tepelná stěnná lepením	m2	101,75						
67	713 13-1131.R0	Isolace tepelná stěnná lepením	m2	101,75						
68	713 13-1131.R0	Isolace tepelná stěnná lepením	m2	101,75						
69	713 13-1131.R0	Isolace tepelná stěnná lepením	m2	101,75						
70	713 13-1131.R0	Isolace tepelná stěnná lepením	m2	101,75						
71	713 13-1131.R0	Isolace tepelná stěnná lepením	m2	101,75						
72	713 13-1131.R0	Isolace tepelná stěnná lepením	m2	101,75						
73	713 13-1131.R0	Isolace tepelná stěnná lepením	m2	101,75						
74	713 13-1131.R0	Isolace tepelná stěnná lepením	m2	101,75						
75	713 13-1131.R0	Isolace tepelná stěnná lepením	m2	101,75						
76	713 13-1131.R0	Isolace tepelná stěnná lepením	m2	101,75						
77	713 13-1131.R0	Isolace tepelná stěnná lepením	m2	101,75						
78	713 13-1131.R0	Isolace tepelná stěnná lepením	m2	101,75						
79	713 13-1131.R0	Isolace tepelná stěnná lepením	m2	101,75						
80	713 13-1131.R0	Isolace tepelná stěnná lepením	m2	101,75						
81	713 13-1131.R0	Isolace tepelná stěnná lepením	m2	101,75						
82	713 13-1131.R0	Isolace tepelná stěnná lepením	m2	101,75						
83	713 13-1131.R0	Isolace tepelná stěnná lepením	m2	101,75						
84	713 13-1131.R0	Isolace tepelná stěnná lepením	m2	101,75						
85	713 13-1131.R0	Isolace tepelná stěnná lepením	m2	101,75						
86	713 13-1131.R0	Isolace tepelná stěnná lepením	m2	101,75						
87	713 13-1131.R0	Isolace tepelná stěnná lepením	m2	101,75						
88	713 13-1131.R0	Isolace tepelná stěnná lepením	m2	101,75						
89	713 13-1131.R0	Isolace tepelná stěnná lepením	m2	101,75						
90	713 13-1131.R0	Isolace tepelná stěnná lepením	m2	101,75						
91	713 13-1131.R0	Isolace tepelná stěnná lepením	m2	101,75						
92	713 13-1131.R0	Isolace tepelná stěnná lepením	m2	101,75						
93	713 13-1131.R0	Isolace tepelná stěnná lepením	m2	101,75						
94	713 13-1131.R0	Isolace tepelná stěnná lepením	m2	101,75						
95	713 13-1131.R0	Isolace tepelná stěnná lepením	m2	101,75						
96	713 13-1131.R0	Isolace tepelná stěnná lepením	m2	101,75						
97	713 13-1131.R0	Isolace tepelná stěnná lepením	m2	101,75						
98	713 13-1131.R0	Isolace tepelná stěnná lepením	m2	101,75						
99	713 13-1131.R0	Isolace tepelná stěnná lepením	m2	101,75						
100	713 13-1131.R0	Isolace tepelná stěnná lepením	m2	101,75						
101	713 13-1131.R0	Isolace tepelná stěnná lepením	m2	101,75						
102	713 13-1131.R0	Isolace tepelná stěnná lepením	m2	101,75						
103	713 13-1131.R0	Isolace tepelná stěnná lepením	m2	101,75						
104	713 13-1131.R0	Isolace tepelná stěnná lepením	m2	101,75						
105	713 13-1131.R0	Isolace tepelná stěnná lepením	m2	101,75						
106	713 13-1131.R0	Isolace tepelná stěnná lepením	m2	101,75						
107	713 13-1131.R0	Isolace tepelná stěnná lepením	m2	101,75						
108	713 13-1131.R0	Isolace tepelná stěnná lepením	m2	101,75						
109	713 13-1131.R0	Isolace tepelná stěnná lepením	m2	101,75						
110	713 13-1131.R0	Isolace tepelná stěnná lepením	m2	101,75						
111	713 13-1131.R0	Isolace tepelná stěnná lepením	m2	101,75						
112	713 13-1131.R0	Isolace tepelná stěnná lepením	m2	101,75						
113	713 13-1131.R0	Isolace tepelná stěnná lepením	m2	101,75						
114	713 13-1131.R0	Isolace tepelná stěnná lepením	m2	101,75						
115	713 13-1131.R0	Isolace tepelná stěnná lepením	m2	101,75						
116	713 13-1131.R0	Isolace tepelná stěnná lepením	m2	101,75						
117	713 13-1131.R0	Isolace tepelná stěnná lepením	m2	101,75						
118	713 13-1131.R0	Isolace tepelná stěnná lepením	m2	101,75						
119	713 13-1131.R0	Isolace tepelná stěnná lepením	m2	101,75						
120	713 13-1131.R0	Isolace tepelná stěnná lepením	m2	101,75						
121	713 13-1131.R0	Isolace tepelná stěnná lepením	m2	101,75						
122	713 13-1131.R0	Isolace tepelná stěnná lepením	m2	101,75						
123	713 13-1131.R0	Isolace tepelná stěnná lepením	m2	101,75						
124	713 13-1131.R0	Isolace tepelná stěnná lepením	m2	101,75						
125	713 13-1131.R0	Isolace tepelná stěnná lepením	m2	101,75						
126	713 13-1131.R0	Isolace tepelná stěnná lepením	m2	101,75						
127	713 13-1131.R0	Isolace tepelná stěnná lepením	m2	101,75						
128	713 13-1131.R0	Isolace tepelná stěnná lepením	m2	101,75						
129	713 13-1131.R0	Isolace tepelná stěnná lepením	m2	101,75						
130	713 13-1131.R0	Isolace tepelná stěnná lepením	m2	101,75						
131	713 13-1131.R0	Isolace tepelná stěnná lepením	m2	101,75						
132	713 13-1131.R0	Isolace tepelná stěnná lepením	m2	101,75						
133	713 13-1131.R0	Isolace tepelná stěnná lepením	m2	101,75						
134	713 13-1131.R0	Isolace tepelná stěnná lepením	m2	101,75						
135	713 13-1131.R0	Isolace tepelná stěnná lepením	m2	101,75						
136	713 13-1131.R0	Isolace tepelná stěnná lepením	m2	101,75						
137	713 13-1131.R0	Isolace tepelná stěnná lepením	m2	101,75						
138	713 13-1131.R0	Isolace tepelná stěnná lepením	m2	101,75						
139	713 13-1131.R0	Isolace tepelná stěnná lepením	m2	101,75						
140	713 13-1131.R0	Isolace tepelná stěnná lepením	m2	101,75						
141	713 13-1131.R0	Isolace tepelná stěnná lepením	m2	101,75						
142	713 13-1131.R0	Isolace tepelná stěnná lepením	m2	101,75						
143	713 13-1131.R0	Isolace tepelná stěnná lepením	m2	101,75						
144	713 13-1131.R0	Isolace tepelná stěnná lepením	m2	101,75						
145	713 13-1131.R0	Isolace tepelná stěnná lepením	m2	101,75						
146	713 13-1131.R0	Isolace tepelná stěnná lepením	m2	101,75						
147	713 13-1131.R0	Isolace tepelná stěnná lepením	m2	101,75						
148	713 13-1131.R0	Isolace tepelná stěnná lepením	m2	101,75						
149	713 13-1131.R0	Isolace tepelná stěnná lepením	m2	101,75						
150	713 13-1131.R0	Isolace tepelná stěnná lepením	m2	101,75						
151	713 13-1131.R0	Isolace tepelná stěnná lepením	m2	101,75						
152	713 13-1131.R0	Isolace tepelná stěnná lepením	m2	101,75						
153	713 13-1131.R0	Isolace tepelná stěnná lepením	m2	101,75						
154	713 13-1131.R0	Isolace tepelná stěnná lepením	m2	101,75						
155										

Položkový rozpočet

Stavba : Sanace vlnitosti a zateplení budov		Objekt : Budova C + D		Název položky							Celkem		Celkem		Celkem	
P.č.	Číslo položky	Název položky		MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)					
Díl: 721	50	721 17-6222.R00	Vnitřní kanalizace													
		36	Potrubí venkovní před budovou "D" a "C"	m	94,00	178,50	16 779,00	0,00209	0,19646							
		5	Potrubí v síti		36,00											
		5	Potrubí v rámci systému větrného potrubí v zemi		5,00											
		15x10-9-6-8-9	Potrubí KG odpadní svádě DN 125 x 3,2 mm Potrubí větracího systému	m	53,00	196,35	11 309,76	0,00195	0,11232							
		57,60	Potrubí větracího systému svádě		57,60											
		5,00	Vodotěsné zateplení potrubí ve zdivu polyuretanem		5,00	4 845,00	24 225,00									
		4x12x1,2	Isolace a připojení		5,00											
		57,60	Sacita plastová apocná venkovní drenážní DN 325 hl. 1200 mm včetně pochůzho list. poklopu	ks	5,00											
		5,00	Isolace a připojení		5,00											
		57,60	Sacita plastová a obrysem dnem vyrovnávacím betonem a šifrovým		5,00											
		5,00	Poklopem pochůzním		5,00											
Díl: 762	53	762 11-1811.R00	721 Vnitřní kanalizace													
		45x1,5x25x1,5x32x1,5x15x1,5	Konstrukce tesákové	m2	175,50	25,20	4 422,60	0,00016	0,02808							
		175,50	Demontáž stěn z hranolů, fošen nebo listů		175,50											
		4 422,60	Obložení stěn šifrovanými a chodím		175,50											
Díl: 764	54	764 40-0010.RA	762 Konstrukce klempířské													
		36	Konstrukce klempířské	m	38,00	445,50	16 929,00	0,00093	0,03534							
		38,00	Žlaby plastové polokruhové šířky 125 mm Výměna a přespádování žlabu budovy C dvůr		38,00											
		373,50	Nad novou výstelkou střešního rozlišení chodby nad so 104	m	28,00	373,50	10 458,00	0,00378	0,10584							
		24,00	Odpadní trubky z Pz plechu kruhové průměru 150 mm	m	24,00	36,00	864,00									
		36,00	Demontáž odpadních trub z plechu pozinkovaného	m	36,00	36,00	1 368,00									
		28 619,00	Demontáž podkapatních žlabů polokruhových z plechu pozinkovaného		36,00											
Díl: 775	58	775 51-1800.R00	764 Konstrukce klempířské													
		138,60	Podlahy výškové a parietové	m2	138,60	35,70	4 948,02									
		100,10	Demontáž podlah výškových lepených včetně listů		100,10											
		38x1,1	Isolace "D" podlaha		38,50											
		38x1,1	Isolace "D" podlaha		38,50											
Díl: 776	59	776 51-0010.RA	775 Podlahy výškové a parietové													
		97,90	Podlahy povlakové	m2	97,90	49,30	4 826,47									
		97,90	Demontáž povlakových podlah z náslapné plochy		97,90											
		97,90	Budova "D"		97,90											
Díl: M21	60	210 10-0057.RA	776 Podlahy povlakové													
		95,00	Podlahy povlakové	m	95,00	760,00	72 200,00	0,28927	25,58065							
		95,00	Demontáž povlakových podlah z náslapné plochy		95,00											
		95,00	Kabelové vedení NN v zemi,		95,00											
		95,00	Pokládání kabelů z rozvodny až do budovy "D" k rozváděči		95,00											
		95,00	Kabel bude pořízen pod provětrávací podlahou so chráněný		95,00											
		95,00	Dimenze přírodního kabelu viz projekt elektro (gádrové má být		95,00											
		95,00	žratatelný v železě . ale nebyl proveden		95,00											
		95,00	celková částka		95,00											

146

Položkový rozpočet

Stavba :	Sanace vlnkostí a zateplení budov
Objekt :	Budova C + D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	objem / MJ	objem celk. (t)
Díl:	M46	M21 Elektromontáže				72 200,00		25,58065		
61	460 68-0046.R00	Zemní práce při montážích	m	36,00	106,25	3 825,00				
62	460 68-0024.RT	Vysávání drážky ve zdi cihelné 15 x 15 cm	kus	4,00	612,00	2 448,00	0,01003	0,04012		
63	460 68-0025.RT	Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 80 cm plochy do 0,50 m2	kus	8,00	1 147,50	9 180,00	0,00983	0,07864		
64	20101	Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 100 cm plochy do 0,50 m2				15 433,00		0,11876		
Díl:	201	M46 Zemní práce při montážích								
64	20101	Provětrávání podlaží	m2	358,72	405,00	145 281,40				
		Montáž a dodávky plastových výšek zhuštění podlaží a provedení okrajů hydroizolací								
		Plastové výšky, 4 kusy do m ² , tl. plastu 1,5 mm, rozměr 500*500*160 mm, zajišťující proudění vzduchu								
		Membrový tvar ližňové klenby, skládá se z vystužených hranami								
		Podlahové plochy sanované části "C"								
		(31,09+56,70+10,59+17,56+12,48)*1,15		147,68						
		Podlahové plochy sanované části "D"								
		(91,06+56,68+35,77)*1,15		211,04						
65	20102	Krajní díl modulární plastový konveční výška 16 cm	m2	358,72	215,00	77 124,69				
66	20103	Plastový díl plastové bednění ztracené výšky 30 cm	m	194,00	245,00	47 530,00				
		Plastové výšky, 4 kusy do m ² , tl. plastu 1,5 mm, rozměr 500*500*160 mm, zajišťující proudění vzduchu								
		Membrový tvar ližňové klenby, skládá se z vystužených hranami								
Díl:	281	201 Provětrávání podlaží				289 936,09				
67	2810001	Chemická sanace vlhkosti	m2	142,52	1 620,00	230 889,88				
		Taková injekce zdiva na bázi silikonu jednorázová Dodávka a montáž, přesun hmot, úklid								
		Budova "C" + "D" ošetřovaná vodorovná plocha zdi								
		(25,2+8,6+27,1+6,2+0,6+5,9+1,4+0,07+1,8+1,1+3,1+11,2+23,7)*1,2		142,52						
68	2810002	Ukončující vnitřní sál z hydrofobní stěrky 200 mm pro natavení hydroizolace - přechodový můstek	m2	49,66	210,00	10 428,60				
		Budova "C" + "D"								
		Hydrofobní stěrka tl. 15-25 mm výšky 200 mm pro vytvoření								
		Přechodového můstku mezi stěnovou ližňou a vodorovnou hydroizolací								
		(80+27+89+23+30+10+1+7+4+15+30+69)*1,32*0,2		49,66						
Díl:	2901	281 Chemická sanace vlhkosti				241 317,48				
69	290101	Vrty	bm	27,72	3 200,00	88 704,00				
		Vrty jádrové DN 250 mm, pro přivedení vzduchu včetně vstrojení KG 150 mm + montážní pána								
		Budova "C" + "D" přívodní potrubí vzduchu, včetně vložení KG 150 mm								
		Vypínání prostoru, mezi potrubím a trubkou (sčítané z rovných částí a								
		kolien) + kyci nerezové mřížky na trubičku, zadržující vlnití a vlnití								
		Dodávka a montáž								
		21 vrty průměrná délka 1,1 m								
		21 vrty průměrná délka 1,1 m		27,72						
Díl:	2901	2901 Vrty				88 704,00				

ZŠ Příbyslav - 4E - úpravy VV na základě DI

Popis	Cena
1. dodatečná informace II	
2. dodatečná informace III - sanace	21 748
3. dodatečná informace III - architektonicko stavební část	583 490
4. dodatečná informace III - ZTI	1 887 806
5. úprava VRN	18 066
	- 98 324
Celkem (bez DPH)	2 412 786

Výkaz výměr ZŠ Příbyslav - doplnění

Poř. Typ Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
11.	SP Z-29	767.: Konstrukce zámečnické D+M soklové Al lišty u podlah z teraca	mS	164,76	132,00	21748,32
		2.NP				
		25,68+57,42				
		3.NP				
		23,46+58,20				

Položkový rozpočet

Stavba : ZŠ Příbyslav		IV. etapa ZŠ - Dodatek sanace						
Objekt :								
P.č.	Číslo položky	Název položky						
Díl: 1		Zemní práce	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
1	162 20-110.R00	Vodorovné přemístění suti a výkopu ruční do 50 m počítáno 2*50 m	m3	569,92	181,25	108 996,24		
		:Výkop v budově "D"		346,86				
		:2*(76,99+98,34)						
		:Dourání podlah		196,16				
		:2*(28,90+89,19)						
		:Bourání rýh		4,77				
		:53*0,15*2*0,3		21,72				
		:Osezení omítek		0,59				
		:64*0,02*2						
		:Větrací systém						
		:0,15*0,15*13*2						
2	113 10-8121.R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na suchu včetně demontáže podloží	m2	13,05	25,50	332,78		
		:Rozebrání části chodníku v antrixu u budovy "D"						
		:14,5*0,9		13,05				
3	113 10-6001.RAB	Rozebrání chodníku a podkladu tl. 150 mm, včetně nakládání a odvozu na skládku do 1 km	m2	150,00	166,60	24 990,00		
		:150		150,00				
		1 Zemní práce				134 319,02		
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání						
4	212 81-0010.RAC	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkopískem, trubky d 100 mm	m	38,00	374,00	14 212,00	0,43051	16,35938
		:Na náměstí u budovy "C" po vstup do jídelny						
		:38		38,00				
		:Včetně výkopu u vstupu do budovy "C" a připojení na stávající systém						
		:Případná oprava oprava hromosvodné podzemní části, bude-li nutná						
		2 Základy,zvláštní zakládání				14 212,00		16,35938
Díl: 5		Komunikace						
5	591 10-0031.RAC	Kryt chodník z dlažby zámkové tl. 6 cm atrium Zpětná montáž rozebrané dlažby	m2	14,00	297,50	4 165,00	0,31557	4,41798
6	591 10-0020.RAC	Chodník z dlažby zámkové, podklad štěrkopísek zpětná montáž podkladů pro rozebranou dlažbu v atr	m2	14,00	552,50	7 735,00	0,50021	7,00294
7	591 22-100.RA0	Kryt komunikace z kamenných kostek D+M zřízení chodníku včetně lože, drobná kostka	m2	146,50	1 117,75	163 750,38	1,29498	189,71457
		:Před budovou "C" a vstupem do prostoru jídelny od náměstí						
		:146,5		146,50				
		:drobná kostka včetně štěrkového lože tl 100 mm						
		:šetrk pro kladení dlažby 20 mm						

Položkový rozpočet

Stavba :	ZŠ Příhřbyslav
Objekt :	IV. etapa ZŠ - Dodatek sanace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	demihmot / MJ	demihmot celk. (t)
		stabilizace podkladů štěrkoštěrkem 30 mm								
		montáž obrubníku								
		spárování a zateplení dlažby								
8	583-80373	Obrubník kamenný přímý OP6 15x25 cm	m	20,50	552,50	11 326,25	0,10400	2,13200		
	Celkem za	5 Komunikace				186 976,63		203,26749		
Díl:	60	Úpravy povrchů, omítky								
9	602 01-1124.R00	Podhoz sanační Cemix WTA 014 ručně, tl.15 mm sokl	m2	56,73	207,00	11 743,11	0,01733	0,98313		
		0,7*(28,4+15,3)		30,59						
		0,8*15		12,00						
		0,7*(19+1,2)		14,14						
		Oprava soklu venkovní fasády								
10	602 01-1126.R00	Omítka jádr. sanační Cemix WTA 024 ručně, tl. 20 mm sokl	m2	56,73	522,00	29 613,06	0,02205	1,25090		
11	602 01-1105.R00	Postřík maltou sanační Cemix WTA 044 ručně sokl	m2	56,73	82,80	4 697,24	0,00630	0,35740		
12	602 01-1151.R00	Štuk sanační Cemix 034 ručně sokl	m2	56,73	140,40	7 964,89	0,00456	0,25869		
	Celkem za	60 Úpravy povrchů, omítky				54 018,31		2,85012		
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní								
13	612 42-1431.R00	Oprava vápen. omítek stěn do 50 % pl. - štukových míst	m2	240,00	184,50	44 280,00	0,02846	6,83040		
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				44 280,00		6,83040		
Díl:	8	Trubní vedení								
14	831 35-0012.RA0	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 100 včetně šachet a připojení na stávající systém u "C"	m	20,67	1 572,50	32 503,58	0,83008	17,15775		
		Pokážka je agregovaná včetně D+M, včetně výkopových a zásepkových prací								
		dopravy a likvidace zeminy								
		V oblasti je veden vysokonapěťový kabel VN elektrického vedení a řada inženýrských sítí. Nutno počítat s práci ruční v oblasti ochranných pássem inženýrských sítí a jejich vytyčení								
		15,9*1,3		20,67						
	Celkem za	8 Trubní vedení				32 503,58		17,15775		
Díl:	762	Konstrukce tesařské								
15	762 11-1811.R00	Demontáž stěn z hranolků, fošen, latí obložení Demontáž obložení v budově D	m2	240,00	21,25	5 100,00	0,00016	0,03840	-0,02200	-5,28000
		Demontáž obložení stěn v budově "D"								
		2.P. a 3.P. a 1.P.								
		1,26*(25+28+2+3+6)*3		240,00						
16	762 51-002.RAB	Podlaha z desek dřevotřískových šroubovaná na polštáře á 1 m, desky tloušťky 18 mm	m2	316,00	267,75	84 609,00	0,02016	6,37056		
		Zakrytí dřeva (chodník a dřevěná podla z masaranduby)								
		geotextilie 300 g/m2								

151

Položkový rozpočet

Stavba : ZŠ Příbyslav		IV. etapa ZŠ - Dodatek sanace								
Objekt :										
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	denímot / MJ	denímot celk.(t)
		položení roštu z dřevěných hranolů 80*80 po 1m								
		montáž OSB desek tl.18 mm								
		včetně dopravy a montáže a dodávky								
		následná demontáž a likvidace								
		Podél budovy "D"								
		22*10		220,00						
		Podél tělocvičny SO 104								
		3*14		42,00						
		podél budovy spojovacího koridoru SO 103								
		3*18		54,00						
		762 Konstrukce tesářské				89 709,00		6,40896		-5,28000
Díl: 784		Malby								
17	784 43-227.R00	Malba na sanační omítky oteruvzdorná Malba vodou omyvatelná, ale s vysokou difúzní propustností a ochrannou proti plísním	m2	542,98	31,50	17 103,87	0,00027	0,14680		
		V prostorech kde se provádí sanační omítky v přízemí do 1,5 m výšky		542,98						
18	784 44-1010.R00	Malba oteruvzdor 2x, 1barevná, místnost v. do 3,8 m oteruvzdorná omyvatelná malba 2*3P, D, místo obkila	m2	240,00	43,20	10 368,00	0,00042	0,10080		
	Celkem za	784 Malby				27 471,87		0,24740		

Výkaz výměr a rozpočet ZŠ Příbyslav - Etapa 4
DOPLŇKOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

Poř. Typ	Kód	Alt. k Popis	MJ	Výměra bez zhr.	Zhratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
Etapa 4								1 887 808
006: Úpravy povrchu								790 847
0061: Úprava povrchu vnitřní								790 847
1.	SP	611421231		Oprava vnitřních ošklivých vápenných štukových stropů rovných v rozsahu do 10 %	m2	-1473,40	23,76	-34 993
1.np								0,00
objekt C								0,00
17,3+63,2+93,4+89,4+31,9+10,0+3,9+23,9								338,00
objekt D								0,00
32,0+10,0+2,1								44,10
2.np								0,00
objekt C								0,00
22,9+63,2+61,0+53,4+33,4+87,3+31,8								326,30
objekt D								0,00
32,1+60,0+59,8+58,2+24,3+2,9+31,0								249,30
3.np								0,00
objekt C								0,00
41,3+60,1+51,5+34,9+57,2+30,2								295,20
objekt D								0,00
46,0+60,1+58,7+2,9+31,2								212,90
zrušená položka								-
	SP	269002211		Očištění nebo očištění omítek líc kleneb	m2	1473,40	261,25	384 926
	SP	61142133R00		Omítka vnitřní kleneb, MVC, štuková	m2	1473,40	299,25	440 916
008: Ostatní konstrukce a práce								77 023
0080: Bourání konstrukcí								77 023
14.	SP	965042141		Bourání podlaží pod dlažbu nebo meziní betonových nebo z železobetonu 8 do 100 mm pl přes 4 m2	m3	22,93	1 520,00	30 266
14,33								-
5,30								-
2,70								-
	SP	965061713		Bourání dlaždy keramických 8, 1 cm, nad 1 m2	m2	353,11	29,80	10 452
objekt D - chodby								0,00
2.np - 10,64+60								70,64
3.np - 10,64+60								70,64
objekt D - WC								0,00
D1,7-09 : 13,4+10,8+3,1								27,30
D2,7-09 : 13,4+10,8+3,1								27,30
objekt C								0,00
1.np - 54,03								43,30
2.np - 41,9								43,30
3.np - 61,3								43,30
	SP	965061613		Bourání dlaždy keramických 8, nad 1 cm, nad 1 m2, ruční, kamenná dlažba	m2	106,00	52,00	5 512
1.np - objekt D								0,00
14,2+60,0								74,20
podesty								0,00
C - 8,08+2								16,16
D - 7,82+2								15,64
	SP	968061125		Vybavení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	ks	17,00	8,00	136
C1,01+03,03								3,00
WC D1,07-09, D2,07-09 : 8+2								16,00
	SP	968061126		Vybavení dřevěných dveřních křídel pl. nad 2 m2	ks	2,00	16,00	32
C1,01+03,03								2,00
	SP	968061112		Vybavení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2	ks	10,00	6,60	66
WC D1,07-09, D2,07-09 : 5+2								16,60
15.	SP	968062245		Vybavení dřevěných rámů oken jednoduchých pl. do 2 m2	m2	6,12	80,00	489,6
WC D1,07-09, D2,07-09 : 0,6+0,6+3+2+0,9+1,3+2+2								6,12
	SP	968062456		Vybavení dřevěných dveřních zárubní pl. přes 2 m2	m2	7,79	152,00	1 184
1,8+4,1								7,79
17.	SP	968072455		Vybavení keramických dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	23,84	192,00	4 577
C1,02+03,03 : 0,8+1,87								3,77
WC D1,07-09, D2,07-09 : 0,8+2,97+8+0,6+1,97+8								22,06
23.	SP	978059641		Očištění a očištění obkladu stěn z vlnitých obkladů pl. přes 1 m2	m2	203,48	44,80	9 116
D1,07 : 2*(2,3+2+2,3+2+0,9+6+2,185+8-0,8-0,6+6)								49,02
D1,08 : 2*(4,585+2+1,45+2+1,65+4+0,905+2+1,555+2-0,8+2-0,6+2)								39,82
D2,09 : 2*(1,75+2+1,675+2-0,8)								12,90
D2,07 : 2*(2,3+2+2,3+2+0,9+6+2,185+8-0,8-0,6+6)								49,02
D2,08 : 2*(4,585+2+1,45+2+1,65+4+0,905+2+1,555+2-0,8+2-0,6+2)								39,82
D3,09 : 2*(1,75+2+1,675+2-0,8)								12,90
	SP	97200		Očištění stávkací střechy střechy obj 104 (rozšíření chodby - budoucí respikm)	m2	81,68	360,00	29 403
3,585+22,975								81,68
	SP	97201		Provoz střešní střechy střechy obj 104 (rozšíření chodby - budoucí respikm)	m2	81,68	160,00	13 068
3,585+22,975								81,68
25.	SP	979081111		Odvos sůl s vybavených hmot na skládku do 1 km	l	-26,18	36,00	-943
788,96+0,23								-197,24
nové práce : 171,05574								-171,04
26.	SP	979081121		Odvos sůl s vybavených hmot na skládku ZKO 1 km přes 1 km	l	-104,74	6,00	-838
197,24+4								-198,94
nové práce : 171,05574+4								-198,94
27.	SP	979082111		Vnitřní výtahová doprava sůl s vybavených hmot do 10 m	l	-26,18	36,00	-942
28.	SP	979082121		Vnitřní výtahová doprava sůl s vybavených hmot ZKO 5 m přes 10 m	l	-52,37	20,00	-1 047
do 2011 m								0,00
197,24+2								-194,48
nové práce : 171,05574+2								-194,48
29.	SP	979099113		Poplatek za skládku - sůl	l	-26,18	136,00	-3 560
32.	SP	981011312		Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukce do 15 % posádky	m3	-788,96	120,00	-94 676
rozebráním								0,00
2,5+3,3*(1,9+4,5)								0,00
1,5+1,5+2,1/2								64,33
objekt								0,00
9,2+5,9+13,2								716,50
Již provedeno								-
	SP	987013211		Doprava sůl budova v-6m ruční	l	171,06	320,00	54 736
nové práce : 171,05574								171,06
	SP	986 T00		Práce autojeřábem - montáž prosklené fasády	hod	50,00	400,00	20 000

5-10

50,00

099: Přesun hmot HSV

099: Přesun hmot HSV

SP	998012032	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 22 m	m	75,38	75,38	920,00	24 121
		cnické křeslo		75,38			24 121

713: Izolace tepelná

713: Izolace tepelná

6	SP	713191131	Izolace tepelné podlah, stropů vrchem a střech překrytí PE fólií 0,2 mm	m2	657,60	657,60	23,75	187 762
								187 762

budova C

323,3460

budova D

334,165

7	SP	713121121	Montáž izolace tepelné podlah včetně laděními rohožemi	m2	657,60	657,60	33,25	21 862
								21 862

budova C

323,3460

budova D

334,165

H	63151414	Deska z minerální vlny d. 200 mm	m2	670,65	670,65	223,25	149 723
							149 723

budova C

323,3460

budova D

334,165

9	SP	998713201	Přesun hmot pro izolace tepelné	%	3,00	3,00	187,20	582
								582

762: Konstrukce lesafeké

762: Konstrukce lesafeké - podlahy a podlahové konstrukce

SP	76251223	Provizorní položení podlah - zakrytí stře, včetně dodávky, deska OSB 0,22 mm	m2	434,25	434,25	196,20	93 101
							93 101

22,5*19,3

SP	762526811R00	Demonitáž provizorního zakrytí stře	m2	434,25	434,25	17,00	7 382
							7 382

22,5*19,3

2	SP	998762202	Přesun hmot pro kce lesafeké v objektech	%	5,68	5,68	93,02	618
								618

764: Konstrukce klempířské

764: Konstrukce klempířské

SP	K-44	D+M oplochovní parapetu okna d.600mm,povrch úprave-antrax-zino,plech	kus	6,00	6,00	243,00	2 985
							2 985

MC D1.07, D2.07 : 3*2

SP	K-45	D+M oplochovní parapetu okna d.600mm,povrch úprave-antrax-zino,plech	kus	4,00	4,00	360,00	1 440
							1 440

MC D1.08-09, D2.08-09 : 2*2

1	SP	998764203	Přesun hmot pro konstrukce klempířské	%	3,00	3,00	26,98	87
								87

766: Konstrukce truhlářské

766: Konstrukce truhlářské

SP	T-52	D+M parapet okna d.600mm,parapetní deska z laminé, parapet s nosem,lazura	kus	6,00	6,00	318,80	4 850
							4 850

MC D1.07, D2.07 : 3*2

SP	T-53	D+M parapet okna d.600mm,parapetní deska z laminé, parapet s nosem,lazura	kus	2,00	2,00	468,40	993
							993

MC D1.08-09, D2.08-09 : 2

SP	T-54	D+M parapet okna d.1160mm,ATYP - akosový, parapetní deska z laminé, parapet s nosem,lazura	kus	2,00	2,00	792,00	1 584
							1 584

MC D1.08-09, D2.08-09 : 2

1	SP	998766201	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské (oddíl 766+7663+7666)	%	3,00	3,00	44,18	133
								133

7663: Dveře vnitřní

D+M interiérové dveře,dřevěné,prave jednokřídlé,celopropustné,dřhovaně-bélený

SP	D-50	dub - 900/1970,samoavřec, panikové kování,záruba-obložková,dřhovaně,bez prahu,kování-nerez	kus	1,00	1,00	17 160,00	279 424
							17 160

MC D1.02, D2.02 : C1.01

SP	D-49	D+M interiérové dveře,dřevěné s nadevřátkem,prave ,dvoudílné,celopropustné,dřhovaně-bélený dub - 1900/2100+400,samoavřec, panikové kování,záruba-obložková,dřhovaně,bez prahu,kování-nerez	kus	1,00	1,00	26 688,00	26 688
							26 688

MC D1.02, D2.02 : C1.01

SP	D-48	D+M vchodové dveře,dřevěné s nadevřátkem,prave ,dvoudílné,příe,dřhovaně-bélený dub - 1900/2100+1900,samoavřec, panikové kování,záruba-obložková,dřhovaně,kování-nerez	kus	1,00	1,00	66 880,00	66 880
							66 880

MC D1.07-09, D2.07-09 : 4*2

SP	D-46	D+M interiérové dveře,dřevěné,jednokřídlé,příe,dřhovaně-bélený dub - 800/1970,samoavřec, záruba-obložková,dřhovaně,bez prahu,kování-nerez	kus	8,00	8,00	9 856,00	78 848
							78 848

MC D1.07-09, D2.07-09 : 4*2

SP	D-47	D+M interiérové dveře,dřevěné,jednokřídlé,příe,dřhovaně-bélený dub - 700/1970,samoavřec, záruba-obložková,dřhovaně,bez prahu,kování-nerez	kus	8,00	8,00	9 856,00	78 848
							78 848

MC D1.07-09, D2.07-09 : 4*2

9,00

7666: Konstrukce truhlářské - výpné otvory

D+M Okno jednokřídlé svislavé výpné a vnitřní do dřevěného EURO

SP	O-32	okna=1,7W/m2 K,kování -byl polkřky	kus	8,00	8,00	1 428,80	24 236
							8 854

MC D1.07, D2.07 : 3*2

SP	O-33	D+M Okno jednokřídlé svislavé výpné a vnitřní do dřevěného EURO	kus	4,00	4,00	9 920,40	15 682
							15 682

MC D1.08-09, D2.08-09 : 2*2

6,00

787: Konstrukce zámečnické

787: Konstrukce zámečnické

2	SP	Z-07	D+M ochranné zábradlí u prosklené stěny - výška 1000mm-včetně kotvení prvky,komazit-antrax matry P300x4	m	-1,60	-1,60	3 060,00	12 327
								12 327

SO104

20-22,6

SP	Z-31	D+M konstrukce pod VZT jednotky v podkrovi (Přodovné rozměry 1,3x1,8m, Pororoh typ A 252, ocelový profil okolo pororohu MSH 150x100x3, dva rozměření ocelové profily délky 4,5m UPN160)	kus	1,00	1,00	16 696,00	16 696
							16 696

1	SP	998787202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce	%	3,00	3,00	119,68	359
								359

0

0

154

		771: Podlahy z dlaždic							340 257
		771: Podlahy z dlaždic							340 257
SP	771101210	Penetrace podkladu pod dlažbu	m2	460,11	-	460,11	27,00		12 423
		objekt D		212,12					
		chodby - 215,48*16,44		54,40					
		WC - 54,6							
		objekt C		122,39					
		157,13*16,16							
5	SP	771741113	Montáž podlahy keramických reálných hladkých lepených flexibilním lepidlem - včetně soklu	m2	427,31	-	427,31	342,00	146 140
		objekt D		0,00					
		1.np - 74,2		74,20					
		2.np - 10,64*60		70,64					
		3.np - 10,64*60		70,64					
		WC D1.07-09, D2.07-09 : 54,6		54,60					
		objekt C		0,00					
		1.np - 56,03		56,03					
		2.np - 43,9		43,90					
		3.np - 61,3		61,30					
SP	771588	Dřevěná podlahová lát dlažebníků mezi objekty C a D	m	7,05	-	7,05	270,00		1 904
		1.np - 3,55*3,2		2,76					
		2.np - 2,55*3,2		2,76					
		3.np - 1,55		1,55					
1.	H	50761160	Dodávka dlažby keramické stínuté vlnití kalibrování 300x600mm, s profekuzovou úpravou povrchu, včetně soklu	m2	470,04	-	470,04	302,50	170 781
		objekt D		0,00					
		215,48*0,1		227,03					
		WC D1.07-09, D2.07-09 : 54,6*0,1		64,04					
		objekt C		0,00					
		167,23*0,1		172,94					
0	SP	908771204	Přesun hmot pro podlahy z dlažby	%	3,00	-	3,00	340,26	1 021
		772: Podlahy z kamene							0
		772: Podlahy z kamene							- 128 383
3	SP	771002	Dřevěná kerazza ve stěnových objektech na chodbách a mezpodlažích	m2	31,80	-	31,80	2 268,00	72 122
		podesty		16,16					
		C - 8,08*2		16,16					
		D - 7,92*2							
1.	SP	772231302	Obnovení obkladu stupňů deskami z kamene 30 mm	m	122,07	-	122,07	1 107,00	135 131
		objekt D		0,00					
		1.np - 1,45*13*2		31,90					
		2.np - 1,45*13*2		31,70					
		objekt C		0,00					
		1.np - 2,47*7*1,185*12*2		62,93					
		2.np - 1,45*13*2		31,70					
2.	SP	772521140	Obnovení stávající dlažby z kamene 6 do 30 mm - přemístění/přebroušení a očištění stávajících kamenných dlažeb - chodby (předpoklad 10% doplnění) - včetně odstraňování stávající keramické dlažby a odvození na skládku	m2	-485,40	-	-485,40	666,00	-328 936
				-551,30					
		D2.05		65,90					
3.	SP	908772202	Přesun hmot pro podlahy z kamene v objektech	%	3,00	-	3,00	- 1 228,63	- 3 880
		781: Obklady keramické							0
		781: Obklady keramické							188 535
SP	781101210	Penetrace podkladu pod obklady	m2	203,48	-	203,48	27,00		5 404
		D1.07 : 2*(12,3*2+2,9*2+0,9*6+2,1,185*6-0,8*0,6*6)		49,02					
		D1.08 : 2*(16,545*2+1,45*2+1,65*4+0,905*2+1,555*2-0,8*0,6*6)		39,82					
		D1.09 : 2*(1,75*2+1,875*2-0,8)		12,90					
		D2.07 : 2*(12,3*2+2,9*2+0,9*6+2,1,185*6-0,8*0,6*6)		49,02					
		D2.08 : 2*(16,545*2+1,45*2+1,65*4+0,905*2+1,555*2-0,8*0,6*6)		39,82					
		D2.09 : 2*(1,75*2+1,875*2-0,8)		12,90					
SP	781475110	Obklad vnitřní stěn keramickými, do tmele, 30x30 cm	m2	203,48	-	203,48	360,00		73 263
		D1.07 : 2*(12,3*2+2,9*2+0,9*6+2,1,185*6-0,8*0,6*6)		49,02					
		D1.08 : 2*(16,545*2+1,45*2+1,65*4+0,905*2+1,555*2-0,8*0,6*6)		39,82					
		D1.09 : 2*(1,75*2+1,875*2-0,8)		12,90					
		D2.07 : 2*(12,3*2+2,9*2+0,9*6+2,1,185*6-0,8*0,6*6)		49,02					
		D2.08 : 2*(16,545*2+1,45*2+1,65*4+0,905*2+1,555*2-0,8*0,6*6)		39,82					
		D2.09 : 2*(1,75*2+1,875*2-0,8)		12,90					
SP	781494111	Přesun hmot pro obklady keramické	m	222,77	-	222,77	76,50		17 042
		D1.07-09, D2.07-09 : 3*3*2		12,90					
SP	781494511	Přesun hmot pro obklady keramické	m	120,04	-	120,04	66,50		7 022
		D1.07 : 2,3*2+2,9*6+2,1,185*6		30,71					
		D1.08 : 4,545*2+1,45+1,65*4+0,905*2+1,555*2		22,04					
		D1.09 : 1,75*2+1,875*2		7,23					
		D2.07 : 2,3*2+2,9*6+2,1,185*6		30,71					
		D2.08 : 4,545*2+1,45+1,65*4+0,905*2+1,555*2		22,04					
		D2.09 : 1,75*2+1,875*2		7,23					
H	5078136	Obklad stěn 30x30	m2	223,83	-	223,83	342,00		76 549
		WC D1.07-09, D2.07-09 : 203,48*3,3		223,83					
SP	908781203	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	4,00	-	4,00	1 703,60		7 174

VNITRNÍ VODOVOD - přesun z 1E					
Potrubí z PPr - 3					
- potrubí PP - 3 20 x 2,8, PN 16	m	5,5	106 Kč	581 Kč	
- potrubí PP - 3 25 x 3,5, PN 16	m	10,6	127 Kč	1 348 Kč	
- potrubí PP - 3 20 x 3,4, PN 20	m	12,5	108 Kč	1 350 Kč	
- potrubí PP - 3 25 x 4,2, PN 20	m	10,6	130 Kč	1 382 Kč	
Ochrana potrubí - tepelněizolační návleky					
- pro potrubí 20 x 2,8 tl. 9 mm	m	5,5	28 Kč	154 Kč	
- pro potrubí 25 x 3,5 tl. 9 mm	m	10,6	30 Kč	314 Kč	
- pro potrubí 20 x 3,4 tl. 13 mm	m	12,5	28 Kč	350 Kč	
- pro potrubí 25 x 4,2 tl. 13 mm	m	10,6	30 Kč	314 Kč	
Vodovodní baterie					
- umyvadlová stojánková, směšovací, páková baterie	ks	4	1 680 Kč	6 720 Kč	
Ostatní nutné práce					
- tlaková zkouška potrubí	m	39,2	12 Kč	470 Kč	
- propláchnutí potrubí a desinfekce	m	39,2	8 Kč	314 Kč	
- zednické přípomocné práce	m	39,2	80 Kč	3 136 Kč	
- demontáž potrubí	m	40	37 Kč	1 472 Kč	
- demontáž armatur	ks	4	15 Kč	61 Kč	
- likvidace odpadu dle zákona o odpadech	t	0,5	200 Kč	100 Kč	
CELKEM VNITRNÍ VODOVOD				18 066	

Výkaz výměr a rozpočet ZŠ Příbyslav - VRN - úprava

Poř. Typ Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady					
8.	ON 032403000	Provizorní komunikace - zpevněné šetrkové plochy	- 1 765,0	38,25	- 98 324
10.	ON 034203000	Oplocení staveniště výška min. 2,0m, vjezdová vrata 6,0x2,0m, vstupní vrátka š. 1,0m	- 125,0	246,50	- 67 511
					- 30 813

Citibank Europe plc,
organizační složka
Bucharova 2641/14
158 02 Praha 5
Česká republika

Tel.: +420 233 061 111
Fax: +420 233 061 617
IČ 28198131
DIČ CZ28198131
SWIFT: CITICZPX



24. dubna 2014, v Praze

Město Příbyslav
Bechyňovo náměstí 1
582 22 Příbyslav
IČ: 00268097

Věc: Bankovní záruka za řádné provedení díla č. 5141140003
(Performance Bond)

Vážení,

Citibank Europe plc, společnost založená a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrovaná v rejstříku společností v Irské republice, pod číslem 132781, provozující svou obchodní činnost v České republice prostřednictvím Citibank Europe plc, organizační složka, se sídlem na adrese Praha 5, Stodůlky, Bucharova 2641/14, PSČ 158 02, IČ 28198131, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 59288 (dále jen „Citibank“) byla informována, že společnost

UNISTAV a.s.
Příkop 6
602 00 Brno
IČ: 00531766
(dále jen „Dodavatel“)

uzavře s Vámi, Městem Příbyslav, smlouvu č. 102080_U.4181_01/2014, jejímž předmětem bude „Modernizace a rozšíření ZŠ Příbyslav“ (dále jen „Smlouva“).

Citibank tímto na žádost Dodavatele vystavuje ve Váš prospěch tuto bankovní záruku (dále jen „Záruka“) a zavazuje se zaplatit jakoukoliv částku, případně její část, která nebude vyšší než

1,700,000.00 Kč
(slovy: jedenmilionsedmsettisíc korun českých),


a to bez námitek na základě Vaší první písemné výzvy k plnění podepsané Vaším oprávněným zástupcem. Tato výzva musí být zaslána prostřednictvím Vaší banky, která ověří podpis/y oprávněné osoby/oprávněných osob a musí obsahovat Vaše prohlášení potvrzující, že Dodavatel porušil nebo nesplnil podmínky Smlouvy tím, že řádně a včas neprovedl dílo nebo nesplnil podmínky dodávky, k čemuž se ve Smlouvě zavázal.

Tato Záruka je platná a účinná ode dne vystavení a její platnost bude ukončena dne 28. února 2015 (dále jen „Konečné datum platnosti“). Tato Záruka může být předložena k placení nejpozději v den Konečného data platnosti. Po tomto dni pozbývá tato Záruka platnosti a to bez ohledu na skutečnost, zda byla Citibank vrácena zpět či nikoli.

Jakákoliv platba provedená ze strany Citibank podle podmínek této Záruky sníží celkovou hodnotu Záruky o hodnotu takovéto platby po zbývající dobu její platnosti. Právo na plnění z této Záruky jakožto i právo uplatnit tuto Záruku je nepostupitelné.

Tato Záruka se řídí zákony České republiky, především ustanovením § 2029 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů. Jakýkoliv spor vzniklý z této Záruky nebo v souvislosti s ní bude předložen k rozhodnutí věcně příslušnému soudu v Praze.


Zlata Janatková



Citibank Europe plc

Citibank Europe plc, společnost založená a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrovaná v rejstříku společností v Irské republice, pod číslem 132781, provozující svou obchodní činnost v České republice prostřednictvím Citibank Europe plc, organizační složka, se sídlem na adrese Praha 5, Stodůlky, Bucharova 2641/14, PSČ 158 02, IČ 28198131, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 59288 ("Citibank"). Člen skupiny Citigroup. Orgánem dohledu Citibank Europe plc je Central Bank of Ireland. Představenstvo: Aidan M. Brady, Jim Farrell, Mark Fitzgerald, Bo J. Hammerich (Švédsko), Mary Lambkin, Marc Luet (Francie), Rajesh Mehta (Indie), Cecilia Ronan, Patrick Scally, Christopher Teano (USA), Zdeněk Turek (Česká republika), Francesco Vanni d'Archirafi (Itálie), Tony Woods

Rekonstrukce a dostavba ZS Pribyslav



SECRET

148

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477	1478	1479	1480	1481	1482	1483	1484	1485	1486	1487	1488	1489	1490	1491	1492	1493	1494	1495	1496
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Modernizace a rozšíření ZŠ Příbyslav - 4.etapa

Finanční harmonogram

Harmonogram je zpracován na nabídkovou cenu bez DPH.
Ceny jsou uvedené v Kč.

Rok	2014											
Měsíce	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
Prostaveno v měsíci bez DPH (Kč)		65 676	2 167 310	3 262 787	4 814 055	5 280 355	3 722 519	2 554 799	2 173 878	1 241 278	194 401	
Prostaveno v roce bez DPH (Kč)	25 477 057											

CELKEM

25 477 057

V Brně dne 27.1.2014

Unicenter s.r.o.
Příkop 5
SD 2 00 1100
[Signature]

