Smlouva o dilo

uzaviena v souladu se znénim § 2586 a nasl. zakona &. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik (dale jako
,ob&ansky zakonik"), v jeho platném znéni.

1. Smluvni strany

Obec Ruda nad Moravou

se sidlem: 9. kvétna 40, 789 63 Ruda nad Moravou

IC: 00303313

DIC: CZ00303313

Zastoupena: Bronislavem Drozdem, starostou obce
Bankovni Ucet: Ceska spofitelna, a.s., €.0.: 1903865309/0800

dale jen ,,Objednatel”
na strané jedné

a

Ludvas Trade s.r.o.

se sidlem: Celni 561/27, 793 95, Mésto Albrechtice
IC: 29390711

DIC: CZ29390711

Zastoupeny: Libuse Urbankova, jednatelka spole€nosti
Bankovni ucet: 107-1421830277/0100

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych: Ing. Hubert Volek, volek@ludvastrade.cz,
tel.£.736 116 807
Spole¢nost zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném u Krajského soudu v Ostravé oddil C vioZka 38345
dale jen ,,Zhotovitel”
na strané druhé

uzavreli dnesniho dne, mésice a roku v souladu s vy$e uvedenymi ustanovenimi ob&anského zakoniku tuto
smlouvu o dilo.

2. Predmét smlouvy

Na zakladé této smlouvy se zhotovitel zavazuje zhotovit pro objednatele dilo specifikované v ¢lanku 3. této
smlouvy.

Objednatel se zavazuje od zhotovitele fadné dokon&ené dilo prevzit a zaplatit za néj zhotoviteli cenu za jeho
provedeni. Cena za provedeni dila je uvedena v ¢lanku 4. této smlouvy.

3. Predmeét dila

Na zakladé této smlouvy se zhotovitel zavazuje fadné, v€as a s potfebnou péci provést na svij naklad a
nebezpedi pro objednatele dilo ,,Vystavba chatek na koupalisti po povodni v Rudé nad Moravou“ (dale
jen ,dilo“), a to v rozsahu a za podminek dohodnutych v této smlouvé a objednatel se zavazuje fadné, v€as
a s potfebnou péci provedené dilo pfevzit a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedeni.

Dilo bude zhotoveno v souladu se zadavaci dokumentaci vefejné zakazky na stavebni prace, stavebni
projektovou dokumentaci (dale jen ,projekt”), ktera je sou€asti zadavaci dokumentace, nabidkou zhotovitele,
pfip. pravomocnym stavebnim povolenim.



Zhotovitel prohlasSuje, ze mu pfed podpisem této smlouvy byl pfedan projekt a prohlasuje, ze se s projektem
jako odborné zpuUsobily seznamil a prohlasuje, Zze dilo Ize podle tohoto projektu provést tak, aby slouzilo
svému UcCelu a splhovalo vSechny pozadavky na néj kladené a ocCekavané. Zhotovitel také podrobné
prostudoval soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér a na zakladé toho pfistoupil ke
zpracovani nabidky. Projekt vécné definuje dilo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat
pfipadné zmény vécného rozsahu a technického feseni dila. V pfipadé rozporu mezi vécnym vymezenim
dila ve vykresové Casti projektu a jeho technickych specifikacich a ve vykazu vymér, bude platit vymezeni
dila ve vykazu vymér.

Podkladem pro uzavieni smlouvy je nabidka zhotovitele podana v zadavacim fizeni vyhladeném v souladu
se Zakonem ¢&. 134/2016 Sb. o zadavani vefejnych zakazek na zakazku ,Vystavba chatek na koupalisti
po povodni v Rudé nad Moravou®“.

Mistem pInéni CR, Olomoucky kraj, Ruda nad Moravou, parcelni &islo 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382 k.u.
Ruda nad Moravou

Zhotovitel potvrzuje, Ze je drzitelem pfisludnych Zivnostenskych opravnéni a disponuje takovymi kapacitami,
vybavenim, zku$enostmi, schopnostmi a odbornymi znalostmi, které povedou k fadnému a v€asnému
provedeni dila dle této smlouvy a je plné zpUsobily jej v pozadovaném rozsahu, jakosti a Case realizovat.

PFi provadéni pfedmétu plnéni se zhotovitel zavazuje k témto €innostem:
» provozovani zafizeni stavenisté, ostrahy a nasledné likvidaci vlastniho zafizeni po dokonceni a
predani pfedmétu pinéni v&etné uvedeni do puvodniho stavu,
ekologickeé likvidaci odpadu vzniklych v souvislosti s touto stavbou, v&etné jejich roztfidéni, evidence
(nalozeni, odvoz na skladku, skladkovné) a dolozeni dokladu o této likvidaci,
provadéni denniho uklidu stavenistég,
zabezpeceni pracovniho prostoru proti vstupu nepovolanych osob,
uvedeni vSech povrchu dotéenych stavbou do plvodniho stavu,
zajisténi stavenistnich rozvadécu se samostatnym podruznym mérenim nutnych k provadéni dila
na naklady objednatele,
fizeni stavebnich a technologickych praci,
obstarani zafizeni a materialu, vyroby, dopravy, dodani,
zabezpeceni v€as a v potfebném rozsahu ochrany nedokon&enych praci a vykonu pred vlivy
nepriznivého pocasi,
stavebnim a montaznim pracim,
zabezpeceni pozadovanych znaku jakosti a metodiky jejich prokazani v€etné pfislusnych zkousek,
zpracovani a dodani predpisu pro provoz a udrzbu dila,
dolozeni specifikace v§ech pouzitych materiald a pfipadnych atestd,
vedeni stavebniho deniku dle vyhlasky &. 499/2006 Sb., v platném znéni,
uvedeni dila do provozu,
poskytnuti zaruk na celé dilo,
provedeni vSech potifebnych revizi a zkousek,
servisu a odstrafovani vad v zaruéni dobég,
obstarani veskerych dalSich praci souvisejicich se zhotovenim dila,
zohlednéni skuteCnosti, ze komunikace a plochy v okoli mista provadéni dila nelze vyuzit jako
skladky materiall, pokud k tomu objednatel neda pfedchozi pisemny souhlas,
dodani dokumentace skuteéného provedeni dila, v€etné dokladové cCasti ve dvou vyhotovenich v
tisténé podobé a jedné elektronické podobé a geometrického planu v rozsahu stanoveném
objednatelem pro zaznamenani pfislusnych zmén v katastru nemovitosti,
» porizeni fotodokumentace pfed, po a v prubéhu stavby, doloZenou v tisténé podobé a na CD.
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Zhotovenim dila se rozumi uplné, funkéni a bezvadné provedeni vSech stavebnich a montaznich praci a
konstrukci, v€etné dodavek potfebnych materidli a zafizeni nezbytnych pro fadné dokonceni dila, dale
provedeni vSech Cinnosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci a konstrukci jejichz provedeni je pro



fadné dokonceni dila nezbytné (napf. zafizeni stavenisté, bezpe€nostni opatfeni apod.) v€etné koordinacni
a kompletacni €innosti celé stavby.

1.

4. Cena dila

Cena dila je pevna po celou dobu vystavby, je stanovena ocenénim dokumentace predané
objednatelem zhotoviteli a rozpocCtem. Pro obsah sjednané ceny je rozhodujici polozkovy rozpocet.
Cena dila je obéma smluvnimi stranami sjednana v souladu s ustanovenim § 2 zakona ¢. 526/1990

Sb.

, 0 cenach, v platném znéni a je dohodnuta véetné dané z pfidané hodnoty (DPH):

Cena bez DPH: 18 559 856,95 K¢
DPH 3897 569,96 K¢&
Cena celkem: 22 457 426,91 K&

(slovy: osmnact miliont pét set padesat devét tisic osm set padesat Sest korun Ceskych a

devadesat pét haléft bez DPH).

Cena dila je doloZena poloZzkovym rozpocétem, ktery je pfilohou €. 1 k této smlouvé.

Sjednana cena obsahuje veSkeré naklady a zisk zhotovitele nezbytné k fadnému a v€asnému
provedeni dila. Cena obsahuje mimo vlastni provedeni praci a dodavek a ¢innosti uvedenych v &l. 3.
této smlouvy zejména i naklady na:

vybudovani, udrzovani a odstranéni zafizeni staveniste,
zabezpeceni bezpecnosti a hygieny prace,

opatfeni k ochrané Zivotniho prostfedi,

pojisténi stavby a osob,

organizaéni a koordinacni ¢innost,

zajisténi podminek pro ¢innost autorského a technického dozoru,
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Jednotkové ceny uvedené v poloZzkovém rozpoctu jsou ceny pevné po celou dobu vystavby.

41.

4.2.

4.3.

Doklady ur€ujici cenu

Cena dila je doloZzena nacenénym polozkovym rozpoétem. PoloZzkové rozpoclty slouzi k
prokazovani finan¢niho objemu provedenych praci (tj. jako podklad pro mésiéni fakturaci) a dale
pro ocenéni pfipadnych vicepraci nebo ménépraci. PoloZzkové rozpocty jsou v uplném souladu s
Rozpoctem.

Podminky pro zménu ceny

Zhotovitel je povinen ke kazdé zméné v mnozstvi nebo kvalité provadénych praci, ktera je

zapsana a odsouhlasena ve stavebnim deniku, do 5 pracovnich dnl zpracovat zménovy list,

ktery je podkladem pro zpracovani dodatku smlouvy.

Sjednana cena je cenou nejvySe pripustnou a muze byt zménéna pouze za nize uvedenych

podminek.

Zména sjednané ceny je mozna pouze:

a) pokud v prubéhu realizace dila, po podpisu smlouvy dojde ke zmé&nam sazeb DPH nebo ke
zménam jinych dafiovych pfedpist majicich vliv na cenu dila,

b) pokud objednatel bude pozadovat i provedeni jinych praci nebo dodavek, nez téch, které byly
predmétem dila, nebo pokud objednatel vylou€i nékteré prace nebo dodavky z predmétu
plnéni,

¢) pokud objednatel bude pozadovat jinou kvalitu nebo druh dodavek, nez tu, ktera byla uréena
vykazem vymeér,

d) pokud z divodl na strané objednatele dojde k prodlouzeni terminu dokonc&eni dila. Tato
podminka se tyka pouze praci neprovedenych v plvodni Ihité vystavby,

e) pokud se pfi realizaci dila vyskytnou skute¢nosti, které nebyly v dobé sjednani smlouvy znamy
a zhotovitel je nezavinil ani nemohl prfedvidat a tyto skuteCnosti maji prokazatelny vliv na
sjednanou cenu.

Zpusob sjednani zmény ceny
Nastane-li néktera z podminek, za kterych je mozna zména sjednané ceny, je zhotovitel povinen
provést vypoCet zmény nabidkové ceny a predlozit jej objednateli k odsouhlaseni.



Zhotoviteli vznika pravo na zvySeni sjednané ceny teprve v pfipadé, Ze zména bude
odsouhlasena objednatelem.

Zhotoviteli zanika jakykoliv narok na zvySeni sjednané ceny, jestlize pisemné neoznami nutnost
jejiho prekroCeni a vysi pozadovaného zvySeni ceny bez zbyte¢ného odkladu poté, kdy se
ukazalo, ze je zvySeni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné oznameni vSak nezaklada pravo
zhotovitele na zvySeni sjednané ceny. ZvySeni sjednané ceny je mozné pouze za podminek
danych touto smlouvou.

4.4. Viceprace a ménéprace a zpusob jejich prokazovani
Vyskytnou-li se pfi provadéni dila viceprace nebo ménéprace, je zhotovitel povinen provést jejich
presny soupis vCetné jejich ocenéni a tento soupis predlozit objednateli k odsouhlaseni.

Viceprace budou ocenény takto:

a) na zakladé pisemného soupisu vicepraci, odsouhlaseného obéma smluvnimi stranami, doplni
zhotovitel jednotkové ceny ve vySi jednotkovych cen uvedenych v polozkovém rozpodtu v
nabidce zhotovitele. V pfipadé ocenéni vicepraci, které v poloZkovém rozpoctu nejsou
obsazeny, budou pouzity ceny, které nesmi pfesahnout 85 % Castky uvedené v aktudlnim
ceniku URS, (Ustav pro racionalizaci ve stavebnictvi; URS Praha, a.s., IC 471 15 645, se
sidlem Praha 10, Prazska 18, PSC 102 00) pfip. RTS v cenové Urovni odpovidajici dobé
provedeni praci,

b) vynasobenim jednotkovych cen a mnozstvi provedenych mérnych jednotek budou stanoveny
zakladni naklady vicepraci,

c) k zakladnim nakladim vicepraci dopocte zhotovitel pfirazku na podil vedlejSich nakladl v té
vySi, v jakeé ji uplatnil ve svych Rozpoctech,

d) soucet vedlejSich a zakladnich nakladu pak tvofi zakladnu pro kompletaéni pfirazku, ktera
bude dopoctena v takove vysi, v jakeé ji zhotovitel uplatnil ve svych Rozpodtech,

e) k celkovému souctu zakladnich nakladu, vedlejSich nakladd a kompletaéni pfirazce pak bude
dopocétena DPH podle predpist platnych v dobé vzniku zdanitelného plnéni.

Ménéprace budou ocenény takto:

a) na zakladé pisemného soupisu ménépraci, odsouhlaseného obéma smluvnimi stranami,
doplni zhotovitel jednotkové ceny ve vySi jednotkovych cen podle Rozpodtu,
b) vynasobenim jednotkovych cen a mnozstvi neprovedenych mérnych jednotek budou
stanoveny zakladni naklady ménépraci,
c) k zakladnim nakladim ménépraci dopocte zhotovitel pfirazku na podil vedlejSich nakladu v té
vySi, v jake ji uplatnil ve svych Rozpoctech,
d) soucet vedlejSich a zakladnich nakladu pak tvofi zakladnu pro kompletacni pfirazku, ktera
bude dopoctena v takoveé vysi, v jaké ji zhotovitel uplatnil ve svych Rozpodtech,
e) k celkovému souctu zakladnich nakladl, vedlejSich nakladl a kompletaéni pfirazce pak bude
dopoctena DPH ve vysi, v jaké byla dopoctena ve sjednané cené.
Objednatel je povinen vyjadrit se k navrhu zhotovitele nejpozdéji do 14 dnl ode dne pfedlozeni navrhu
zhotovitele.

Obé strany nasledné zménu sjednané ceny pisemné dohodnou formou Dodatku ke smlouveé.

V pfipadé uplatnéni pozadavku na zménu predmétu dila je zhotovitel povinen do 3 pracovnich dnu
od obdrzeni pozadavku pfedlozit objednateli poloZzkovy rozpis ceny na pozadovanou zménu a
pfipadné novy Casovy harmonogram praci, ktery zahrne uplatnénou zménu a zajisti dodrzeni
kone¢ného terminu zhotoveni dila.

Drobné zmény a upfesnéni dila, ktera nemaji vliv na cenu, termin plnéni ani vysledné uzitné vlastnosti
dila, mohou byt rozhodnuty a potvrzeny technickym dozorem objednatele formou zapisu do
stavebniho deniku.

Objednatel je opravnén zajistit realizaci pozadovanych zmén jinou firmou v pfipadég, Ze zhotovitel ani
po opakované vyzvé objednatele uvedené ve stavebnim deniku nesplni svou povinnost, a to na



naklady zhotovitele. Timto zasahem tfeti osoby do pfedmétu dila nezanika povinnost zhotovitele nést
zaruku za kvalitu dila jako celku.

8. Viceprace do vySe 20-ti% z celkové ceny dila bez DPH nemaji vliv na kone¢ny termin komplexniho
dokonceni realizace pfedmétu plnéni dle této smlouvy.

9. Vykony, které zhotovitel dila provede bez pisemné objednavky objednatele nebo pfi svévolné
odchylce od smlouvy, nebudou uhrazeny. Zhotovitel dila je musi na pozadani béhem uréené Ihlty
odstranit, jinak se tak muze stat na jeho naklady. Kromé toho ruci za dalSi Skody, které objednateli
timto vzniknou.

10. Zmény jednotkovych cen v Rozpoctu jsou vylou€eny.

5. Fakturace a platebni podminky

2. Objednatel neposkytuje zalohy.

3. Veskeré platby se provadéji jako bezhotovostni a v Eeskych korunach.

4. Zhotovitel je povinen jednou mésic¢né nejpozdéji do 5. dne nasledujiciho mésice predlozit ke

schvaleni objednateli pro ¢asové obdobi pfedchazejiciho mésice soupis skutecné provedenych praci
a dodavek podle smlouvy. SkuteCné provedené prace se ocefiuji jednotkovymi cenami podle
smlouvy o dilo. Opravnény zastupce objednatele do péti pracovnich dnu odsouhlasi rozsah za dany
meésic. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu
provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace a dodavky, u kterych nedoslo k
rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i prace, které nebyly objednatelem
odsouhlaseny, je objednatel opravnén uhradit pouze tu ¢ast faktury, se kterou souhlasi. Na zbyvajici
¢ast faktury nemuze zhotovitel uplatiiovat zadné majetkové sankce ani urok z prodleni vyplyvaijici z
penézitého dluhu objednatele.

5. Prace a dodavky, u kterych nedoslo k dohodé o jejich provedeni nebo u kterych nedoslo k dohodé o
provedeném mnozstvi, projednaji zhotovitel s objednatelem v samostatném fizeni, ze kterého pofidi
zapis s uvedenim divodl obou stran. Objednatel pozada o stanovisko nezavislého znalce, které je
pro obé strany zavazné. Naklady na znalce nesou obé strany napolovic.

6. Uhrada ceny dila bude provadéna formou mésiénich dariovych dokladt — faktur, pfi¢emz za smluvni
datum zdanitelného pinéni se povazuje posledni den daného mésice. Datem uskuteCnéni
zdanitelného plnéni na koneéném darnovém dokladu-koneéné faktufe je den pfedani a pfevzeti dila
uvedeny v zapise o pfedani a pfevzeti dila. Pfilohou kazdého mésiéniho darnoveho dokladu je soupis
provedenych praci, v€etné jejich ocenéni, odsouhlaseny opravnénym zastupcem objednatele. Bez
tohoto soupisu je faktura neplatna.

7. Uhrada ceny dila bude provadéna na zakladé mési¢nich darovych dokladil — faktur. Lhita splatnosti
danového dokladu — faktury je 30 kalendafnich dni ode dne doruceni faktury, Ihata splatnosti po€ina
béZet prvého dne nasledujiciho po doruéeni dafiového dokladu objednateli. Dnem uUhrady dafového
dokladu-faktury se rozumi den odepsani fakturované ¢astky z bankovniho uctu objednatele. Na kazdé
faktufe bude uveden nazev zakazky/dila a nazev a poradové Cislo dotace, ze které je zakazka
spolufinancovana, tj. nazev dila ,Vystavba chatek na koupalisti po povodni v Rudé nad
Moravou“, nazev dotace ,,Obnova koupalisté v obci Ruda nad Moravou, por. ¢. dotace 144188.

8. Opravnéné vystavena faktura musi mit veSkeré nalezitosti danového dokladu ve smyslu zakona €.
235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni. Pokud faktura nebude obsahovat nalezitosti,
je objednatel opravnény vratit ji zhotoviteli jako nedplnou na doplnéni nejpozdéji do 15 dnu ode dne
doruceni. V takovém pfipadé se prerusi béh lhaty splatnosti a nova za¢ne bézet po doruc¢eni opravené
faktury objednateli.

9. Zhotovitel je povinen u praci v rezimu pfenesené dafioveé povinnosti u kédu CZ-CPA 41 az 43 uvadét
na fakturu, kromé odkazu na ustanoveni § 92e zdkona o DPH, i celé Cislo kédu provadénych praci.
U stavebnich nebo montaznich praci vétdiho rozsahu pak prvni dvoj€isli kddu. Je-li predmétem pinéni
dodavka v klasickém reZzimu i v rezimu pfenesené danové povinnosti, pak je zhotovitel povinen tyto
prace fakturovat zvlast, nelze na jednu fakturu uvadét bézny rezim a rezim pfenesené darové
povinnosti. Zhotovitel dale na fakturu uvede sazbu DPH pro pfedmét zdanitelného pinéni.

6. Doba plnéni

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dilo podle této smlouvy a fadné jej pfedat objednateli zpdsobem uvedenym
dale v nasledujicim terminu:



a) pfedani a prevzeti stavenisté: do 10 pracovnich dnli po podpisu smlouvy,
b) zahajeni praci: do 10 pracovnich dnu po pfevzeti staveniste,
c) komplexni dokoné&eni realizace pfedmétu plnéni: do 9 mésict od predani stavenisté.

Komplexnim dokonéenim realizace se rozumi dokon&eni pfedmétu plnéni, vyklizeni stavenisté a predani
original vSech dokladu dle této smlouvy.

10.

11.

7. Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje plnit zavazky, vyplyvajici z rozhodnuti spravnich organt, pokud mu byla tato
rozhodnuti pfedana prokazatelnym zplsobem, napf. zapisem ve stavebnim deniku. Na vyzvu
objednatele se zhotovitel zu€astni projednani ve spravnim Fizeni a poda potfebna stanoviska a
vysvétleni.

Zhotovitel provede dilo v rozsahu, kvalité a terminech podle této smlouvy o dilo.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila dodrZzovat veskeré Eeské obecné zavazné pravni predpisy,
zejména stavebni predpisy, veSkeré platné technické predpisy, veskeré obecné technické pozadavky,
jakoz i veSkeré pfislusné normy a veskeré podminky stanovené organy verejné spravy. Zhotovitel je
povinen zajistit, Ze na vyrobky, které budou zabudovany do dila a na které se vztahuje ustanoveni §
13 zakona €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych
zakon(, ve znéni pozdéjSich predpisli, bude objednateli, nebo jim uréené osobé, nebo k tomu
pfislusnému organu, pfedlozeno zhotovitelem prohlaseni o shodé.

Zhotovitel se pfi pracich a dodavkach zavazuje dodrZovat pravni predpisy k zajisténi bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci v rozsahu uvedeném v platném zakoniku prace, jakoZz i platné predpisy
hygienické, protipozarni a predpisy na ochranu zivotniho prostredi. Za tim ucelem zajisti zhotovitel
vlastni dozor nad bezpecnosti prace a soustavnou kontrolu bezpeénosti prace, seznami se s riziky
na pracovisti, upozorni na né prokazatelnym zplsobem své pracovniky a poddodavatele a uréi a
zabezpedi zplUsob ochrany a prevence proti Urazdm a jinému poskozeni zdravi. Zhotovitel je povinen
zajistit, aby vSechny osoby na stavenisti pouzivaly pracovni ochranné pomucky, zejména ochrannou
pfilbu, pracovni odév, pracovni obuv atd. Zhotovitel se zavazuje upozornit objednatele na vSechny
okolnosti, které by mohly vést pfi jeho €innosti na pracovisti objednatele k ohroZeni zivota a zdravi
pracovniku objednatele nebo tfetich osob nebo k ohrozeni provozu a bezpeéného stavu technickych
zafizeni a objektl. Zhotovitel v pfipadé Urazu jeho pracovnika Uraz vySetfi a sepiSe o ném zaznam
ve spolupraci s objednatelem. Zhotovitel je povinen pfed zapoCetim praci provést Skoleni svych
pracovniku v oblasti BOZP, pozarni ochrany a ochrany zivotniho prostfedi ve smyslu pfislusnych
pravnich predpis(, a to na své naklady.

Pfi plnéni této smlouvy je zhotovitel povinen fidit se pokyny objednatele, autorského dozoru
projektanta a technického dozoru objednatele vydanymi v souladu s pfedanou dokumentaci, pravnimi
predpisy Ceské republiky a touto smlouvou. Takové pokyny objednatele nepredstavuji zménu této
smlouvy a plnéni takovych pokynl vydanych pfed provedenim nebo v prib&hu provadéni urcité prace
zhotovitelem nemuze byt divodem pro zvySeni cen za pInéni ani pro prodlouzeni Ihit pro pInéni podle
této smlouvy.

Zhotovitel odpovida za kvalifikaci svych pracovnikl pro jednotlivé profese tak, aby byla platna po
celou dobu vykonu profese. Zhotovitel odpovida za to, Ze vSichni jeho pracovnici byli podrobeni
vstupni Iékafské prohlidce, na jejimz zakladé jsou schopni vykonu prace v uréené profesi. U profesi,
u nichz to pozaduje pravni predpis, zajiStuje Zhotovitel pravidelné kontrolni Iékarské prohlidky.
Zhotovitel je povinen zajistit aktualni seznam pracovnikl pfitomnych na stavbé, v€etné pracovniku
svych poddodavatelu, tento seznam denné aktualizuje.

Zhotovitel je povinen nepfekrogit hluénost a prasnost svych praci dle platnych CSN, hygienickych
predpisu a rozhodnuti o umisténi stavby, a zakona &. 505/1990 Sb., o metrologii, v platném znéni.
Zhotovitel je povinen chranit veSkera stavajici zafizeni a vybaveni zhotovovaného dila, pokud dojde
k jeho poskozeni, je povinen neprodlené zajistit odbornou opravu na své naklady.

Zhotovitel je povinen neprodlené nebo v dohodnutych terminech pribézné odstrafiovat vady dila
Zjisténé a oznacené v pribéhu realizace dila opravnénym zastupcem objednatele.

Zhotovitel se zavazuje dbat pokynl objednatele, udrzovat na pfevzatém pracovisti, vyjezdech z ného,
pfilehlych chodnicich a pfip. pfenechanych inzenyrskych sitich Cistotu a pofadek a je povinen denné
odstrafiovat odpady a neporadek vzniklé jeho Cinnosti na své naklady a je povinen denné stavenisté
(pracovisté) uklizet. A to vSe bez naroku na zvySeni ceny dila.
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Zhotovitel se zavazuje jako puvodce odpadu, Ze bude na své naklady nakladat s odpady vzniklymi z
cinnosti, ktera je pfedmétem provadéného dila ve smyslu zakona €. 185/2001 Sb., o odpadech, v
platném znéni a ostatnich souvisejicich predpisl. Zhotovitel povede evidenci odpadu.
Zhotovitel je povinen zachovavat mi€enlivost o vSech skuteCnostech zjisténych pfi realizaci této
smlouvy o dilo a neni opravnén poskytovat tfetim osobam jakeékoliv informace bez pfedchoziho
pisemného souhlasu objednatele.
Zhotovitel je povinen se zavCas presvédcCit o bezvadné jakosti materialu a stavebnich &asti, které
pouziva, jakoz i o bezvadném provedeni pfedbéZnych praci a dodavek a pfipadné o v3ech
nedostatcich, které maji nebo by mohly mit vliv na pfedepsanou kvalitu praci a dodavek, které ma
podat a zavCas pisemné zpravit objednatele.
Zhotovitel prohlasuje, ze ke dni uzavieni této smlouvy:

a) fadné prekontroloval pfedanou dokumentaci,

b) fadné provéfil mistni podminky na stavenisti,

c) vyjasnil si vSechny nejasné podminky pro realizaci plnéni s opravnénymi zastupci objednatele

a pfi prohlidce stavenisté.

Zhotovitel v souvislosti s pfedchozimi prohlasenimi uvedenymi v tomto ¢lanku prohlasuje, ze pfedana
dokumentace je dostate¢na, jednoznacéna, srozumitelna a plné vhodna pro uskutecnéni plnéni
zhotovitele v souladu s touto smlouvou. Potvrzuje, Ze provéfil podklady a pokyny, které obdrzel od
objednatele do uzavieni této smlouvy, ze je shledal vhodnymi, Ze sjednané podminky pro provadéni
dila v€etné ceny a doby provedeni zohledriuji vSechny uvedené podminky a okolnosti, jakoz i ty, které
zhotovitel, jako subjekt odborné zpusobily k provedeni dila mé&l nebo mohl pfedvidat. Zhotovitel na
zakladé uvedeného prohlasuje, ze s pouzitim téchto vSech znalosti, zkusenosti, podkladu a pokyn
splni zavazek zaloZeny touto smlouvou v€as a fadné, za sjednanou cenu, aniz by podmirfioval spinéni
zavazku poskytnutim jiné, nez dohodnuté soucinnosti. Pfipadny soupis zjiSténych vad a nedostatk
predané dokumentace v€etné navrhl na jejich odstranéni a dopadem na cenu dila zhotovitel pfeda
objednateli. Jestlize se pozdéji, v priibéhu provadéni dila bude zhotovitel dovolavat nevhodnosti
pokynl nebo véci pfedanych objednatelem, bylo pro tento pfipad dohodnuto, zZe je povinen prokazat,
Ze tuto nevhodnost nemohl zjistit do data uzavfeni smlouvy, jinak odpovida za vady dila zplsobené
nevhodnosti dle ust. § 2615 — 2619 zakona €. 89/2012, ob&ansky zakonik, jako kdyby nesplnil
povinnost na nevhodnost upozornit.
Zhotovitel neni opravnén bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit, zastavit,
zatizit, nabizet nebo jinak prezentovat jakoukoliv pohledavku vzniklou na zakladé smlouvy za
objednatelem tfeti osobé.
Zhotovitel se zavazuje, Ze poskytne objednateli na jeho vyzvu doklady osvéddCujici, Ze zaplatil clo,
pfislusné dané a poplatky, stejné jako doklady o tom, Zze Ffadné a v€as uhradil pohledavky svym
poddodavatelum, ktefi se podileji na realizaci dila.
V pfipadé, ze zhotovitel porusi nékterou ze svych povinnosti (napf. pofadek na stavenisti, termin
dokonceni celé stavby, dodani seznamu poddodavatelll apod.) a objednateli bude v této souvislosti
ulozena sankce, je zhotovitel povinen tuto sankci (finanéni prostfedky) v plném rozsahu uhradit
objednateli, a to ve Ih(té 14-ti dnt ode dne doruceni pisemné vyzvy objednatele k uhradé.
Pokud vznikne pusobenim zhotovitele Skoda na majetku objednatele, pfipadné na majetku treti
osoby, je zhotovitel povinen tuto S8kodu odstranit pfipadné pokud to neni mozné nahradit. V pfipadé,
Ze tuto povinnost zhotovitel nesplni a Skodu na své naklady neodstrani nebo nenahradi ke
spokojenosti objednatele, je objednatel opravnén Skodu napravit na naklady zhotovitele. Timto neni
doten narok objednatele na ndhradu Skody.

. Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté pfekazky tykajici se mista, kde ma byt dilo provedeno,

znemoznuijici provést dilo dohodnutym zplisobem, oznami to bez zbyte€ného odkladu objednateli a
navrhne mu zménu dila. Do dosazeni dohody o zméné dila muze jeho provadéni prerusit.
Nedohodnou-li se strany na zméné smlouvy v pfiméfené |haté, muze kterakoli z nich od smlouvy
odstoupit. Zhotovitel ma pravo na cenu za €ast dila provedenou do doby, nez prekazku mohl pfi
vynaloZeni potfebné péce odhalit.
Zhotovitel se zavazuje, ze bezodkladné pisemné informuje objednatele o nasledujici skuteCnosti:
> jestlize je zahajeno insolvenéni Fizeni dle zakona €. 182/2006 Sb., o upadku a zpUsobech
jeho feSeni v platném znéni, jehoz pfedmétem bude upadek nebo hrozici upadek zhotovitele,
» vstup zhotovitele do likvidace,
» zmény v majetkové struktufe zhotovitele, s vyjimkou zmény majetkové struktury, ktera
predstavuje bézny obchodni styk,
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rozhodnuti o provedeni pfemény zhotovitele, zejména fuzi, pfevodem jméni na spolecnika Ci
rozdélenim, provedeni zmény pravni formy &i provedeni jinych organiza¢nich zmén,
omezeni ¢i ukonceni vykonu &innosti zhotovitele, ktera bezprostfedné souvisi s pfedmétem
této smiouvy,

vSechny skute€nosti, které by mohly mit vliv na pfechod &i vyporadani zavazku zhotovitele
vuci objednateli vyplyvajicich z této smlouvy ¢&i s touto smlouvou souvisejicich,

rozhodnuti o zrudeni zhotovitele.

YV VvV V V

8. Staveniste

Zhotovitel je povinen prevzit a pfedat stavenisté ve lhatach, které jsou uvedeny v €lanku 6. této
smlouvy o dilo. O tomto pfedani a pievzeti stavenis§té bude vzdy vyhotoven pisemny zapis. Zapisy
budou podepsany zastupcem objednatele a zastupcem zhotovitele.

Pfi pfedani a pfevzeti stavenisté zhotovitelem, objednatel uréi osobu vykonavajici technicky dozor
objednatele (TDI).

Zhotovitel je povinen zabezpecit stavenisté proti vniknuti nepovolanych osob. Dale je zhotovitel
povinen udrzovat stavenisté ve stavu zabrariujicim vzniku pfipadnych Skod na vlastnim dile, majetku
objednatele nebo tfetich osob. Zhotovitel pfebira plnou odpovédnost za veskeré pfipadné Skody
zpusobené na majetku objednatele nebo na majetku, zdravi a Zivoté tretich osob. Zhotovitel je
povinen uzavfit pfisluSnou pojistku na kryti Skod zplsobenych objednateli nebo tfetim osobam pfi
pInéni pfedmétu této smlouvy.

Na stavenisté smi vstupovat vyhradné osoby jmenovité uvedené v ¢lanku 7./7 této smlouvy. Jiné
osoby mohou vstupovat na stavenisté pouze s védomim objednatele a v doprovodu objednatelem
uréené osoby. Objednatel neodpovida za Skody vzniklé porusenim tohoto ustanoveni smlouvy.
Pfedané pracovisté (stavenisté) bude zhotovitelem uzivano vyhradné pro ucely pIinéni pfedmétu dila,
a to po dobu realizace dila a po dobu potfebnou pro jeho vyklizeni.

Zhotovitel je povinen seznamit se po prevzeti stavenidté s rozmisténim a trasou stavajicich
inZenyrskych siti na stavenisti a pfilehlych pozemcich dotéenych provadénim dila a tyto bud vhodnym
zpUsobem pfelozit nebo chranit tak, aby v pribéhu provadéni dila nedoslo k jejich poSkozeni.
Zhotovitel je povinen dodrzovat vSechny podminky spravcl nebo vilastnikd siti a nese veSkeré
disledky a Skody vzniklé jejich nedodrzenim. Zhotovitel neodpovida za Skody na stavajicich
inZzenyrskych sitich, které nebyly vyznaceny v podkladech objednatele.

Dojde-li k poSkozeni stavajicich inzenyrskych siti, které byly fadné vytyCeny, nese veskeré naklady
na uvedeni siti do pavodniho stavu zhotovitel v€éetné pfipadnych Skod, pokut apod.

Dojde-li k poSkozeni stavajicich inZenyrskych siti, které nebyly vyznaceny v podkladech objednatele,
je zhotovitel povinen bezodkladné uvést poSkozené sité do puvodniho stavu a veSkeré naklady na
uvedeni siti do plvodniho stavu nese objednatel v&etné pfipadnych $kod, pokut apod.

Zhotovitel je povinen vyklidit stavenisté a uvést stavenisté do ptivodniho stavu ve sjednaném terminu,
nejpozdéji vSak ve Ihité do patnacti dni od terminu pfedani a pFevzeti dila. Pokud zhotovitel
stavenisté nevyklidi, necha objednatel stavenisté vyklidit a uklidit na naklady zhotovitele dila.

9. Kontrola

Zhotovitel se zavazuje pisemné vyzvat objednatele ke kontrole v8ech praci, které maji byt
zabudované nebo se stanou nepfistupné, a to nejméné do 3 pracovnich dnu pfedem. Pokud se
objednatel v ohlaSeny den a hodinu na misto samé nedostavi a nevykona kontrolu téchto praci, ma
zhotovitel pravo v praci pokracovat. Pokud vSak zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole téchto
praci tak, jak je shora uvedeno, ma objednatel pravo pozadovat na naklady zhotovitele odkryti téchto
praci za ucelem kontroly, a to i v pfipadé&, Ze prace byly fadné provedeny.

Objednatel je opravnén kontrolovat pribézné provadéni dila a zhotovitel je povinen umoznit
objednateli, respektive jeho zastupci pro véci technické, kdykoliv vstup na stavenisté. Pokud
objednatel zjisti, ze zhotovitel neprovadi dilo dle povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy, zejména v
pfipadé poruseni ustanoveni ¢lanku 6. této smlouvy tykajici se doby pInéni pfedmétu dila, nebo v
pfipadé zjisténi vad dila, je opravnén pozadovat u zhotovitele odstranéni v3ech zjisténych
nedostatkd. V ostatnich pfipadech vyuZije pfiméfené ustanoveni tykajici se sankénich ujednani za
poruseni povinnosti ze strany zhotovitele.
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10. Doklady a kontrolni dny

Zhotovitel se zavazuje pfedavat objednateli béhem provadéni dila pisemné doklady (vyhodnoceni) o
provedenych kontrolach, kontrolnich zkouskach a méfeni. Zhotovitel se zavazuje pravidelné svolavat
kontrolni dny, a to vzdy podle potieby.

11. Vlastnictvi dila, dokonéeni dila, predani a prevzeti dila

Zhotovitel provede dilo na vlastni nebezpeéi a na své vlastni naklady. Vlastnikem zhotovovaného
predmétu dila je od po¢atku objednatel, nebezpeci Skody na dile nese zhotovitel az do jeho prevzeti
objednatelem. V pfipadé, Ze objednatel pfevezme dilo s vadami a nedodélky, nese zhotovitel
nebezpeci Skody az do odstranéni vad a nedodélka.

Dilo se povazuje za dokonéené okamzikem podpisu zapisu o pfedani a prevzeti celého dila mezi
zhotovitelem a objednatelem.

Pripravenost dila k pfejimce oznami zhotovitel objednateli pisemné a ten svola pfejimaci fizeni do 6
dnd od tohoto oznameni. Zhotovitel je povinen pfedat objednateli takto pfipraveny pfedmét dila
nejpozdéji v posledni den dodaci Ihuty — terminu dokonc&eni dila ve stavu odpovidajicimu smlouvé o
dilo. Objednatel je povinen pfizvat osobu vykonavajici funkci technického dozoru stavebnika,
pfipadné také autorského dozoru projektanta.

Podminkou pfedani a pfevzeti dila je uspésné provedeni veskerych zkouSek pfedepsanych zejména
pfislusnymi pravnimi pfedpisy, platnymi normami a objednatelem, které provede zhotovitel na své
naklady. Protokol o pribéhu a vysledku zkouSek pfeda zhotovitel objednateli do 2 dnd od jejich
provedeni. VSechny doklady, jimiz je zhotovitel povinen dokladovat fadné provedeni dila pfedloZzi
zhotovitel objednateli nejpozdéji ke dni zahajeni pFejimky (vedkera osvédCeni o zkouskach a
certifikaci pouzitych materiald a vyrobkd, revizni zpravy, potvrzené zaruéni listy, doklady o ovéfeni
funkénosti dodanych zafizeni k provedeni dila a dodavek podle projektu a platnych pravnich
predpisll, doklad o zabezpedceni likvidace odpadu v souladu se zakonem o odpadech, ve znéni
pozdéjsSich predpisi a predpist provadéjicich, doklady ke kolaudacnimu fizeni a dalSi doklady
prokazujici splnéni podminek organ( a organizaci, které si v souladu s pravnimi pfedpisy stanovily).
Pokud se pfi prejimce zjisti nutnost dodani dalSich dokladu, zavazuje se zhotovitel dodat takové
doklady objednateli na své naklady v terminu ur€eném objednatelem nebo pfislusnym organem.
V pfipadé, zZe nedojde k pfedlozeni a pfedani objednateli shora uvedenych dokladl nejpozdéji pfi
pfejimacim fizeni, nepovazuje se dilo za Fadné ukoncéené.

Dodani chybnych, nepravdivych ¢&i neuplnych dokladd se hodnoti jako nesplnéni pfedmétu dila.
Zhotovitel je povinen do 3 dnli ode dne doruceni vyzvy objednatele provést napravu a dodat doklady
bez vad.

Zhotovitel odpovida za vady, které ma pfedmét dila v dobé jeho pfedani objednateli. Timto neni
dotena platnost ustanoveni § 2615 a nasl. ob¢anského zakoniku.

Pfi pfedani dila objednatel vyhotovi zapis, ktery podepiSi vSichni uCastnici prejimaciho fizeni.
Podpisem zapisu dochazi k pfedani dila objednateli. Pfevzeti dila je mozno odepfit v pfipadé uplného
nebo ¢asteCného nesplnéni provedeni dila zhotovitelem, pfi nepfedloZzeni pozadovanych dokladd pro
pfejimaci fizeni nebo pfi zjisténi vad.

Objednatel maze prevzit dilo i v pfipadé, Zze vykazuje maly po€et drobnych vad, které samy o sobé &i
ve spojeni s jinymi nebrani v uzivani dila. V takovém pfipadé bude soucasti zapisu o predani a
prevzeti dila seznam zjiSténych vad s terminy jejich odstranéni nebo dohoda o slevé z ceny v pfipadé
vad neodstranitelnych. Objednatel nema pravo odmitnout prevzeti stavby pro ojedinélé drobné vady,
které samy o sobé& ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji
uzivani podstatnym zpusobem neomezuiji.

Pokud objednatel v prub&hu pfedavani dila zjisti jakékoliv vady branici uzivani dila, je opravnén
prerusit pfejimaci fizeni, vyhotovit seznam zjisténych vad s terminy jejich odstranéni a po kontrole
odstranénych vad v pfejimacim fizeni pokracovat.

12. Kvalita dila, zaruky a odpovédnost za vady

Zhotovitel odpovida za to, ze dilo bude splfovat pozadavky na jakost specifikované v platnych
technickych normach, vcetné technickych pozadavki na stavebni vyrobky ve smyslu zakona ¢.
22/1997 Sb., vyhlasky €.163/2002 Sb., vzdy v platném znéni a dalSim platnym pravnim predpistim.
Pfedmét dila nesmi mit nedostatky jakosti, které brani uzivani nebo je stézZuji anebo zpUlsobuji

9
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rychlejsi opotfebeni pfedmétu pInéni. Zhotovitel se zavazuje vybudovat a vybavit dilo v souladu s
rozpoctem, pouzivat pouze stavebniny a materialy (vyrobky) uvedené v téchto podkladech a provést
dilo technicky bezvadné profesionalnim zplisobem v souladu se sou¢asnym stavem technologického
vyvoje, uznavanych architektonickych zasad.
Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku na stavebni prace v délce 60 mésicl, na venkovni natéry
truhlarskych a tesarskych vyrobk( v délce 60 mésicl a ostatni vyrobky v délce 24 mésicu (neni-li
vyrobcem stanoveno jinak) ode dne protokolarniho prevzeti a pfedani dila. Poskytnuta zaruka se
nedotyka naroku a Ih(it z odpovédnosti za vady.
Po dobu zarucni Ihity odpovida zhotovitel za to, Ze dilo bude mit vlastnosti predpokladané obecné
zavaznymi normami. Je vazan k bezplatnému odstranéni vad, ke kterému jej bez zbyteéného odkladu
vyzve objednatel, pfipadné uzivatel pfevzatého dila.
Zhotovitel po dobu zaruky dila zarucuje:

a) bezvadnou jakost a bezporuchovou funkci celého dila,

b) Ze dilo bude pIné odpovidat pfedloZzené dokumentaci,

c) ze dilo bude splfiovat pozadavky vSech platnych souvisejicich norem a predpis;
Zaruéni doba zacina bézet dnem Ffadného predani a prevzeti dokonceného dila a pravo reklamace
pfechazi z objednatele na uzivatele.
Zhotovitel je zavazan odstranit na své naklady vSechny vady, které se vyskytnou béhem zarucéni doby.
Objednatel (Ci jeho zastupce) bude u zhotovitele reklamovat pisemnou formou bez zbyte¢ného
odkladu vady po jejich zjisténi. Na pisemné ohlaseni vad je zhotovitel povinen odpovédét do 5 dna
ode dne jeho doruéeni. Zhotovitel je povinen v zaruéni dobé vadu bezplatné odstranit bez zbyteéného
odkladu po jejim oznameni, nejpozdéji vSak do 7 dni ode dne doruceni reklamace, nedojde-li k
pisemné dohodé o jiném terminu odstranéni. Pokud se jedna o havarii, zavazuje se zhotovitel zahaijit
odstranovani vad nejpozdéji ve Ihaté 3 dnu ode dne doruceni ohlaseni vad. Pokud bude vada
predmétu plnéni neodstranitelna, zhotovitel se zavazuje dodat do 7 pracovnich dnl od zjisténi, ze
vadu nelze odstranit, nahradni pfedmét plnéni na své naklady a uhradit objednateli nahradu Skody,
pokud vznikla. Pokud nedodrzi zhotovitel dohodnuty nebo stanoveny termin odstranéni vady v
pribéhu zaruéni Ihdty, je objednatel opravnén vady odstranit na naklady zhotovitele. Odstranéni vady
v zaruéni dobé, objednatelem, resp. jim uréenou jinou pravnickou nebo fyzickou osobou se nedotyka
nijak zaru¢nich narokl objednatele vici zhotoviteli.
Je-li vada zplsobena zavinénim zhotovitele nebo jeho pracovnikd, je zhotovitel kromé toho povinen
uhradit objednateli pfisluSnou Skodu.
Objednatel muze pozadovat od zhotovitele nahradu nakladd za odstranéni vady také bez pfedchozi
vyzvy a stanoveni lhity, pokud je odstranéni vady ve vefejném zajmu, pokud je nebezpeci z prodleni
a nebo je-li potfebné pro zabranéni okamzité nastavajicich naslednych vad.
Zaruéni doba se prodluzuje o dobu, pocinajici dnem oznameni vad a koncici dnem protokolarniho
prevzeti opraveného dila objednatelem nebo uzivatelem.
Zaruka se nevztahuje na vady, u nichz zhotovitel prokaze, Ze byly zpisobeny objednatelem, treti
osobou nebo nahodilou udalosti.

13. Odstoupeni od smlouvy

Nepredlozeni dokladu o pojisténi proti Skodam zpusobenych jeho &innosti v€etné moznych Skod
zpusobenych pracovniky zhotovitele (pojisténi zhotovitele — odpovédnost za Skodu zpusobenou
tfetim osobam) zhotovitelem v poZzadovaném rozsahu a terminu je poruSenim smlouvy, které
opravfiuje objednatele k odstoupeni od smlouvy.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy v pfipadé€, Zze zhotovitel je v prodleni s provadénim a
dokonc&enim dila dle termin( uvedenych v této smlouvé. Timto neni dotéeno pravo kterékoliv smluvni
strany na odstoupeni od této smlouvy podle pfislusnych ustanoveni obCanského zakoniku.
Odstoupeni nabyva ucinnosti dnem jeho doru€eni druhé smluvni strané a jeho uCinky se Fidi
pfisluSnymi ustanovenimi ob&anského zakoniku.

V pfipadé odstoupeni objednatele je zhotovitel povinen pfedat objednateli nedokoncené dilo vE. véci,
které jsou soucasti dila a byly jim opatfeny, a uhradit objednateli pfip. vzniklou Skodu.

Zhotovitel mize odstoupit od smlouvy v pfipadé nezaplaceni fadné faktury ze strany objednatele
delSim jak 30 dnl po terminu splatnosti a vyuctovat objednateli veSkeré dosud vzniklé naklady, véetné
pfipadnych Skod, zpusobenych odstoupenim od smlouvy.
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14. Sankce

1. Sankce za nesplnéni dohodnutych terminu

» pokud bude zhotovitel v prodleni proti terminu pfedani a pfevzeti dila sjednanému podle této
smlouvy o dilo, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000 K& za kazdy i
zapocaty den prodleni.

2. Sankce za neodstranéni vad a nedodélku zjisténych pfi pfedani a prevzeti dila

» pokud zhotovitel neodstrani nedodélky i vady uvedené v zapise o pfedani a prevzeti dila v
dohodnutém terminu, zaplati objednateli smluvni pokutu ve vySi 1.000 K& za kazdy nedodélek
¢i vadu, u nichZ je v prodleni a za kazdy den prodleni.

3. Sankce za neodstranéni reklamovanych vad

» pokud zhotovitel nenastoupi ve sjednaném terminu k odstrafiovani reklamované vady nebo
vad, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 3.000 K¢ za kaZzdou reklamovanou
vadu, na jejiZz odstrafiovani nenastoupil ve sjednaném terminu a za kazdy den prodleni. K
nastupu na odstranéni vady nebo vad je stanoven termin max. 3 pracovni dny,

» pokud zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve sjednaném terminu, je povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000 K& za kazdou reklamovanou vadu, u niz je v prodleni
a za kazdy den prodleni,

» znaci-li objednatel v reklamaci, Ze se jedna o vadu, ktera brani fadnému uzivani dila, pfipadné
hrozi nebezpeéi Skody velkého rozsahu, sjednavaji obé& smluvni strany smluvni pokuty v
trojnasobné vysi.

4. Sankce za nevyklizeni stavenisté

» pokud zhotovitel nevyklidi staveni$té ve sjednaném terminu, nejpozdéji vSak ve lhaté do
patnacti dnu od terminu pfedani a pfevzeti dila, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vySi 0,05 % ze sjednané ceny dila za kazdy i zapoc€aty den prodleni,

» pokud zhotovitel nevyklidi stavenisté ani v terminu do tficeti dnd od terminu pfedani a prevzeti
dila, mGze objednatel nechat stavenisté vyklidit na naklady zhotovitele dila.

5. Urok z prodleni a majetkové sankce za prodleni s Ghradou

» pokud bude objednatel v prodleni s uhradou faktury proti sjednanému terminu je povinen
zaplatit zhotoviteli urok z prodleni ve vysi 0,05% z dluzné €astky za kazdy i zapoc€aty den
prodleni,

> prodleni objednatele s uUhradou faktury delSi jak Sedesat dnli se povazuje za podstatné
poruseni smlouvy.

6. Zpusob vyuctovani sankci

» sankci (smluvni pokutu, urok z prodleni) muze vyuctovat opravnéna strana strané povinné. Ve
vyuctovani musi byt uvedeno to ustanoveni smlouvy, které k vyuétovani sankce opraviuje a
zpusob vypoctu celkové vySe sankce,

» strana povinna se musi k vyuc¢tovani sankce vyjadfit nejpozdéji do deseti dni ode dne jeho
doruceni, jinak se ma za to, Ze s vyuctovanim souhlasi. Vyjadfenim se v tomto rozumi pisemné
stanovisko strany povinné,

» nesouhlasi-li strana povinna s vyuétovanim sankce, je povinna pisemné nejpozdéji do deseti
dnd ode dne doruceni vyjadfeni sdélit opravnéné strané duvody, pro které vyuctovani sankce
neuznava, jinak se ma za to, Ze s vyuctovanim souhlasi,

» sankci lze uplatnit nejpozdéji do dvanacti mésict ode dne, kdy narok na vyuctovani majetkové
sankce vznikl. Uplynutim této Ihlty narok na zaplaceni sankce nebo uUroku z prodleni zanika.

7. Lhdta splatnosti sankci

» strana povinna je povinna uhradit vyuctované sankce nejpozdéji do ¢trnacti dnli ode dne
doruceni pfislusného vyuctovani,

» stejné Ihita se vztahuje i na urok z prodleni.

8. Omezeni celkové vySe sankci

» objednatel a zhotovitel se dohodli, Ze celkova vySe sankci a celkova vySe uroku z prodleni
uplatnénych podle Smlouvy o dilo nesmi pfesahnout 100 % z celkové sjednané ceny dila v¢.
DPH,

» zaplacenim sankce (smluvni pokuty) neni dotéen narok objednatele na nahradu Skody
zpusobené mu porusenim povinnosti zhotovitele, na niz se sankce vztahuje.
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15. Poddodavky

1. Zhotovitel smi zadat dilo nebo jeho ¢ast poddodavatelim jen s pfedchozim pisemnym souhlasem
objednatele.
O této skute€nosti zhotovitel informuje objednatele pisemné, a to dopisem, ktery musi obsahovat:
» presné nacionale poddodavatele, ktery se bude podilet na zhotoveni ¢asti dila (kopie vypisu
z OR nebo ZL + osv&dé&eni registrace k DIC),
» presné vymezeni rozsahu Casti dila, které bude tento poddodavatel provadét,
| pfi odsouhlaseni poddodavatele objednatelem odpovida zhotovitel, jako by dilo provadél sam.

16. Zavérecna ustanoveni

Tato smlouva se Fidi pravem Ceské republiky.

Tato smlouva mize byt zménéna pouze pisemnymi dodatky, které budou vzestupné E&islovany a

podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

3. Smlouva muze byt ukoncena také pisemnou dohodou smluvnich stran, ktera bude upravovat
vzajemna prava a povinnosti.

4. Zhotovitel nemlze bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti ze smlouvy na treti
osobu.

5. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé nastupnictvi jsou pravni nastupci vazani ustanovenimi této
smlouvy v plném rozsahu.

6. Zhotovitel je povinen minimalné do 31.12.2036 poskytovat pozadované informace a dokumentaci
souvisejici s realizaci této vefejné zakazky zaméstnancim nebo zmocnénclim povérenych organu
(MMR, MF, Nejvyssiho kontrolniho ufadu, pfislusného organu finanéni spravy a dalSich opravnénych
organUl statni spravy) a je povinen vytvofit vySe uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly
vztahujici se k realizaci této vefejné zakazky a poskytnout jim pfi provadéni kontroly sou€innost.

7. Pripadna neplatnost nékterého ustanoveni této smlouvy nema za nasledek neplatnost ostatnich
ustanoveni. V pfipadé, Ze kterékoliv ustanoveni této smlouvy se stane neu€innym nebo neplatnym,
smluvni strany se zavazuji bez zbyte¢nych odklad( nahradit takové ustanoveni novym.

8. Smluvni strany prohlasuiji, ze si smlouvu pfed jejim podpisem precetly, ze byla uzaviena podle jejich
pravé a svobodné vile, urcité, vazné a srozumitelné a jeji autenti¢nost stvrzuji svymi podpisy.

9. Tato smlouva je uzaviena v elektronické podobé ve formatu PDF a je podepsana platnymi
zaruCenymi elektronickymi podpisy opravnénymi zastupci smluvnich stran zaloZenymi na
kvalifikovanych certifikatech s doru€enim prostfednictvim datovych schranek smluvnich stran.

10. Smluvni strany prohlasuji, Zze tato smlouva neobsahuje obchodni tajemstvi dle ust. § 504 zakona ¢.
89/2012 Sb., obCansky zakonik v platném znéni a souhlasi s jejim uvefejnénim v plném rozsahu na
profilu zadavatele, pfipadné na internetovych strankach, registru smluv apod.

11. Zhotovitel bere na védomi, Ze osobni udaje poskytnuté objednateli v souvislosti s touto smlouvou
budou zpracovavany v souladu s nafizenim EU o ochrané osobnich Udaji (GDPR). Bliz§i informace
0 zpusobech zpracovani a pravech zhotovitele pfi zpracovani osobnich udajd jsou zvefejnény na
webovych strankach objednatele www.ruda.cz.

12. Zhotovitel bere na védomi a souhlasi s tim, Ze je, v souladu s ust. § 2 pism. e) zadkona ¢. 320/2001
Sb., o finanéni kontrole ve vefejné spravé a o zméné nékterych zakond, v platném znéni, osobou
povinnou spoluplsobit pfi vykonu finan€ni kontroly.

13. Tato smlouva nabyva platnosti a u¢innosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami.

14. Nedilnou soucasti této smlouvy jsou pfilohy

» Priloha €. 1 poloZkovy rozpocet stavby (ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb)

15. Tato smlouva byla schvalena Radou obce Ruda nad Moravou dne 11.03.2026 usnesenim C.

N —~

11/R86/26.
V Rudé nad Moravou dne (viz el. podpis) V Rymarové dne (viz el. podpis)
. Y Digitalné podepsal Libude
leuse Urbankova
Elektronicky podpis:Zi4.2026 4 4 Datum: 2026.04.02 10:12:56
............................. Certifikét dutora podpisu: Urbankova+02.’00'
Bronislav Drozd = Iméno: Bronislay Drozd zhotovitel

Sta rOSta Obce Vydal: PostSignum Qualified CA 4

Platnost do: 4.1.202713:56 +01:00
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http://www.ruda.cz/

Polozkovy rozpocet stavby

Stavba : 2025-008

rekreacni dvojchatka
Objednatel : Obec Ruda nad Moravou
9. kvétna 40
78963 Ruda nad Moravou
Zhotovitel : Ludvas Trade s.r.o.
Celni 561/27
793 95 Mésto Albrechtice

Za zhotovitele :
Digitalné podepsal Libuse

Libuse Urbankova urbiankovs

Datum: 2026.04.02 10:12:35 +02'00"

Cena celkem za 1 dvojchatku

Vystavba rekrea¢nich chatek v arealu koupalisté

Datum:

ICO:
DIC :

ICO:
DIC :

Za objednatele :

00303313
CZ00303313

29390711
CZ29390711

Rozpocétové naklady

Zéklad pro DPH 12 % 0,00
DPH 12 % 0,00
Zéklad pro DPH 21 % 3093 309,49
DPH 21 % 649 594,99
Cena celkem za stavbu 1 dvojchatky 3742 904,48

Rekapitulace stavebnich objektt a provoznich souborii 1 dvojchatky

Cislo a nazev objektu / provozniho souboru Cena celkem Zakl1a2dn/DPH Zaklado/DPH 21 DPH celkem %

(] 0
01 Zakladové konstrukce 376 823,34 0,00 311424,25 65 399,09 10,1
02 Dfevény modulovy ram a vnitfni pFicky 962 512,65 0,00 795 465,00 167 047,65 25,7
03 Dokongovaci prace objektu 2 348 392,49 0,00 1940 820,24 407 572,25 62,7
04 VedlejSi a ostatni rozpoctové naklady 55 176,00 0,00 45 600,00 9 576,00 1,5
Celkem za stavbu 3742904,48 0,00 3093 309,49 649 594,99 100,0

Cena celkem za 6 dvojchatek

Rozpoétové naklady

Zéaklad pro DPH 12 %
DPH 12 %
Zéklad pro DPH 21 %
DPH 21 %

0,00

0,00

18 559 856,95
3 897 569,96

Cena celkem za 6 dvojchatek vé. DPH |

22 457 426,91

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.
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POLOZKOVY ROZPOCET

[Rozpoget Zakiadové konstrukce JKSO
Objekt Fe SKP
Zakladové konstrukce Mé&rna jednotka objekt
Stavba Pocet jednotek 1
, Vystavba rekreat.chatek v areaiu koupalists Naklady na m.,. 311 424
Projektant Typ rozpoétu
Zpracovatel projektu
Objednatel Obec Ruda nad Moravou
|Dodavatel Ludvas rade s.r.o. Zakazkové Eislo
Rozpoétoval Poéget list(
ROZPOCTOVE NAKLADY
Zakladni rozpoétové naklady Ostatnl rozpoétové naklady
HSV celkem 306 109)Ztizené vyrobni podminky 0]
Z |PSV celkem 145]Oborova pfirazka 0|
R{M prace celkem 5 171]Presun stavebnich kapacit of
N|M dodavky celkem 0JMimostaveniétni doprava 0
ZRN celkem 311 424)Zatizeni stavenists of
Provoz investora 0]
HZS 0fKompleta&ni &innost (ICD) 0
ZRN+HZS 311 424 Ostatni naklady neuvedené 0
ZRN+ost.naklady+HZS 311 424]Ostatni naklady celkem 0
pracoval le _objednatele
Jméno : Jméno : Ing. Volek H.  |[Jméno:
Datum : Datum : 25.02.2026|Datum :
Podpis Podpis: Podpis:
Zéaklad pro DPH 21,0|% 311 424,25 K&
DPH 21,0|% 65 399,09 K&
| Zaklad pro DPH 0,0|% 0,00 K&
DPH 0,0{% 0,00 K&
|CENA ZA OBJEKT CELKEM 376 823,35 K&
Poznamka :
Strana 2
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Stavba: [2025-008 Vystavba rekreaé.chatek v arealu koupalisté Rozpodet :
Objekt: |01 Zakladové konstrukce

Zakladoveé konstrukce

REKAPITULACE STAVEBNICH DiLU

o Ptipravné a pomocné prace 6 800 0 0 0 0
13 Hloubené vykopavky 24 666 0 0 0] 0
16 Premisténi vykopku 23374 0 0 0 0|
17 Konstrukce ze zemin 916 0 0 0 0
18 Povrchové Gpravy terénu 8312 0 0 0 0
27 Zaklady 213 026 0 0 0 OI

199 Stavenitni pfesun hmot 29 015 0 0 0 0
720  Zdravotechnicka instalace 0 145 0 0 0
M21  Elektromontaze 0 0 0 5171 0

|=—ETREW GETERT T 17 %

VEDLEJSi ROZPOCTOVE NAKLADY

KE % _Zakiadna Ke|
Ztizené vyrobni podminky 0 0,0 306 254 ol
Oborova ptirazka 0 0,0 306 254 o}
Ptesun stavebnich kapacit 0 0,0 306 254 ol
[Mimostavenistni doprava 0 0,0 306 254 0
Zafizenl stavenisté 0 0,0 311 424 0
Provoz investora 0 0,0 311424 0]
Kompletaéni &innost (ICD) 0 0,0 311424 0}
|Rezerva roonétu 0 00 311424 %_I

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpoéet

" Stavba : 2025-008 Vystavba rekreaé.chatek v aredlu koupali§té Rozpodet:
Objekt ; 01 Zakladové konstrukce Zakladové konstrukce
P.&. | Cislo poloZky Néazev poloZky MJ | mno2stvi | cena/MJ celkem (K&)
Dil: |0 Ptipravné a pomocné price
1 ]01000002 Vyty&eni stavby odbornym geodetem, zaneseni do KN kompl. 1,00 5 500,00 5 500,00
2 0_1(1?-0003 :::;g; vyvapnéni zékladovych konstrukei pfed vykopovymi kompl, 1,00 1300,00 1300,00
Celkem za |0 Pripravné a pomocné préce | 6 800,00
Dil: (13 Hloubené vykopavky
3 |122201101R00 |Odkopavky nezapaZené v hor. 3 do 100 m3 m3 19,52 267,00[ 5210,69
11,32*8,62*0,20 19,52
4 |122201109R00 |Priplatek za lepivost - odkopavky v hor. 3 m3 9,76 52,10| 508,38
Zacatek provozniho souctu
11,3278,62*0,20 19,62
Konec provozniho souétu 19,52
50% objemu vykopku:19,5157*0,50 9,76
5 [132201110R00 [Hioubeni ryh 8.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNE m3 23,49 589,00] 13 835,90
(10,32+6,82)*2*1,10*0,40+10,32*1,10*0,40 19,62
7,03*1,10*0,50 3,87
6 |[132201119R00 |Pfiplatek za lepivost - hloubeni ryh 60 cm v hor.3 m3 11,75 145,00! 1703,07
Zatatek provozniho souétu
(10,32+6,82)*2*1,10*0,40+10,32*1,10%0,40 19,62
7,03*1,10*0,50 3.87
Konec provozniho soudtu 23,49
50 % objemu vykopku:23,4905*0,50 11,75
7 |132 20-1101.TOO|Ru&ni dogisténi zdkladovych ryh m3 2,84 1 200,00| 3407,64
(10,32+6,82)*2*1,10*0,05+10,32*1,10*0,05 2,45
7,03*1,10%0,05 0,39 =
Celkem za |13 Hloubené vykopavky | 24 665,69
Dil: [16 Pfemisténi vykopku
8 [161101101R00 |Svislé pfemisténi vykopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 43,01 135,00' 7 956,15
zakladové pasy:(10,32+6,82)*2*1,10%0,40+10,32*1,10"0,40 19,62
7,03*1,10%0,50 3,87
odkopavky:11,32*8,62*0,20 19,52
9 |162601102R00 |Vodorovné pfemisténi vykopku z hor.1-4 do 5000 m m3 43,01 213,50] 9 181,82
zakladove pasy:(10,32+6,82)°2°1,10"0,40+10,32*1,10*0,40 19,62
7,03*1,10*0,50 3,87
odkopdvky:11,328,62"0,20 19,52
10 |167101101R00 |Nakladani vykopku z hor.1-4 v mnoZstvi do 100 m3 m3 43,01 145,00] 6 235,90
zékladové pasy:(10,32+6,82)*2*1,10%0,40+10,32*1,10*0,40 19,62
7,03*1,10*0,50 3,87
. - odkopavky:11,32"8,62*0,20 19,52
Celkem za |16 Pfemisténi vykopku el ] 23 373,87
Dil: [17 Konstrukce ze zemin
11 |171201201R00 |UloZen( sypaniny na skl.-sypanina na vysku pfes 2m m3 43,01 21,30[ 916,03
zakladové pasy:(10,32+6,82)*2*1,10*0,40+10,32*1,10*0,40 19,62
7,03°1,10"0,50 3,87
o odkopévky:11,32°8,62°0.20 LS
Celkem za |17 Konstrukce ze zemin : je 916,03
Dil: |18 Povrchové upravy terénu
12 |181101102R00 |Uprava plané v zafezech v hor. 1-4, se zhutn&nim m2 78,64 18,20ﬂ 1431,22
10,32*7,62 78,64
13 |199000002R00 |Poplatek za skladku horniny 1- 4 m3 43,01 150,00' 6 880,99
zakladové pasy:(10,32+6,82)*2*1,10%0,40+10,32*1,10*0,40 19,62
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Polozkovy rozpocet

Stavba : 2025-008 Vystavba rekreaé.chatek v arealu koupalisté Rozpotet:
Objekt ; 01 Zakladové konstrukce Zakladové konstrukce
p.& | Cislo e Nazev poloZky MJ | mnoZstvi | cena/MJ celkem (K&)
7,03*1,10*0,50 3,87
odkopévky 11,32*8,62*0,20 19,52 .
Celkem za__|18 Povrchové dpravy terénu ] 8312,21
Dil: |27 Zaklady
14 |271531113R00 |Polstat zakladu z kameniva hr. drceného 16-32 mm | m3 19,53 1 gso,oo‘ 38 663,46
plocha zakladové desky - tl. 250 mm:9,82*2,25%0,25+4,50*4,80"2°0,25 16,32
zaklagove pasy - . 1
mm:({10,32+6,82)*2*0,15*0,40+10,32*0,15*0,40 2,68
7,03*0,15"0,50 0,53
15 |273321321R00 |Zelezobeton zakladovych desek C 20/25 ] m3 11,80 3 geo,ool 46 711,37
tl. zékladové desky 150 mm:10,32*7,62*0,15 11,80
16 [273351215R00 |Bednéni stén zakladovych desek - zfizeni | m2 5,38 1 1oo.oo| 5 920,20
zakladova deska tl. 150 mm:(10,32+7,62)*2*0,15 $.38
17 [273351216R00 |Bednéni stén zakladovych desek - odstran&ni | m2 5,38 185.00] 995,67
z4kladova deska tl. 150 mm:(10,32+7,62)*2"0,15 5.38
18 [273361921RT4 |Vyztu? zakladovych desek ze svafovanych siti prumér drétu
16.0..0ka_100/100. mm. . t 0,35 43 900,00| 16 193,79
tl, ZB desky 150 mm, sit = 4,44 kg/m2:10,23'7,6200.00444 0,35
19 |274313621R00 |Beton z&kladovych pasi prosty C 20/25 | m3 6,41 3 geo,ool 25 369,74
(10,32+6,82)*2°0,30°0,40+10,32°0,30°0,40 5,35
7,03*0,300,50 1,05
20 |274354032R00 |Bednéni prostupu z&kladem do 0,05 m2, dl.0,5 m kus 3,00 359,001 1 167,00
21 |274361821R00 |VyztuZ zakladovych past z betonafské oceli 10 505 t 0,20 46 ooo,ool 9 200,00
rohy zékladovych pasii:0,20 0,20
22 [311112025RT3 |UloZeni tvarnic ztraceného bednéni, ti. 25 cm zaliti tvamic
hetonem.G.20/25 m2 33,53 1 120,00 37 548,00
(10,32*2+9,82+7,12"2)*0,75 33,53
23 |311112040RT3 |UloZeni tvarnic ztraceného bednéni, tl. 40 cm zaliti tvamic
hetanem.G.20/25 m2 5,34 1 690,00 9 024,60
7.12*0,75 5,34
24 |27R1vlastni Chraniéky v zakiadovych pasech kus 3,00 600,00 1 800,00
25 |27R2viastni Doprava beton - stavba Schwing m3 24,67 650,00 16 032,32
zéakladovéa deska tl. 150 mm:10,32*7,62%0,15 11,80
beton zékladovych pasi:(10,32+6,82)*20,30*0,40+10,32*0,30*0,40 5,35
7,03*0,30%0,50 1,05
ztracené bednéni ti. 250 mm:(10,32*2+9,82+7,12*2)*0,75*0,152 5,10
ztracené bednéni tl. 400 mm:7,12*0,75"0,256 1,37
26 |27R3viastni Vodotésné a plynotésné uzavi‘enl prostupu v zakl. desce -
. . o kus 6,00 650,00 3 900,00
27 |27Ravlastni Prostupy zékladech bednénl odbednén{ ,chranicky, izolace
3,00 3,00
Celkem za |27 Zaklady [ 21302614
Dil: {99 Stavenistni pfesun hmot
28 |998011001R00 |Pfesun hmot pro budovy zdéné vydky do 6 m ] t [ 97,69[ 297,00] 29 014,69
Celkem za |99 Staveni$tnl pfesun hmot | 29 014,69
Dil: |720 Zdravotechnicka instalace
29 |720R1vlastni Vnitfnl rozvody spladkové kanalizace, vody a elek. v
A soubor 1,00 145,00 145,00|
Callom za_|720 Zdravotechiickd Instalace 145,00
Dil: |M21 Elektromontaze
30 |210220021RT1 |Vedeni uzemiovaci v zemi FeZn do 120 mm2 véetné pasku
FazZn.30.x.4.mm m 37,88 136,50 5 170,62
(10,32+7,62)*2+2,00 37,88
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Polozkovy rozpocet

Stavba:  |2025-008 Vystavba rekreat.chatek v aredlu koupalistd | Rozpocet: II
Objekt : 01 Zakladové konstrukce Zakladové konstrukce
P.&. | Cislo Nazev polozky mnoZstvi | cena/MJ | celkem (K&)
Celkem za |M21 Elektromontaze - §170,62
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POLOZKOVY ROZPOCET

Dfevény modulovy ram a pHeky JKSO
SKP
DFevény modulovy ram a vaitini pricky M&rna jednotka objekt
Pocet jednotek i
) Naklady na m . 795 465
Typ rozpodtu
Zpracovatel projektu
|Objednatel Obec Ruda nad Moravou
|Dodavatel Ludvas Trade s.r.o. Zakazkoveé &islo
|Rozpoétoval Pocet listl
ROZPOCTOVE NAKLADY
Zékladni rozpo&tové naklady Ostatni rozpoétové niklady
HSV celkem 0]Ztizené vyrobni podminky 0
Z|PSV celkem 795 465{Oborova pfirazka 0
R|M prace celkem 0fPfesun stavebnich kapacit 0] |
N|M dodavky celkem 0|Mimostavenistni doprava 0]
ZRN celkem 795 465|Zatizeni stavenists of
Provoz investora OI
HZS 0|Kompleta&ni &innost (ICD) of
ZRN+HZS 795 465|Ostatni naklady neuvedené of
ZRN+ost.néklady+HZS 795 465]Ostatni naklady celkem 0
racoval : / objednatele
Jméno ; Jméno : Ing. Volek H.  [Jméno .
Datum: Datum : 25.02.2026|Datum :
Podpis : Podpis: Podpis:
Zaklad pro DPH 21,0|% 795 465,00 K&
DPH 21,0{% 167 047,65 K&
Zaklad pro DPH 0,01% 0,00 K&
DPH 0,0(|% 0,00 K&
CENA ZA OBJEKT CELKEM 962 512,65 K&
Poznamka :
Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 7



Stavba: |2025-008 Vystavba rekrea&.chatek v arediu koupali&té
" Objekt: |02 Dfevény modulovy ram a vnitfni pFi¢ky

ﬁozpocet : Il
Drevény modulovy ram a pficky

REKAPITULACE STAVEBNICH DiLU

Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s.

[ Stavebni dil HSV PSV Dodavka | Montaz |
762  Konstrukce tesafské 795 465 g
VEDLEJSiI ROZPOCTOVE NAKLADY
Nazev VRN Ke % Zakladna K|
|Ztizené vyrobni podminky 0 0,0 795 465 ol
Oborova pfirazka 0 0,0 795 465 1] |
Ptesun stavebnich kapacit 0 0,0 795 465 0
Mimostaveni$tni doprava 0 0,0 795 465 0
Zafizenl stavenisté 0 0,0 795 465 0
Provoz investora 0 0,0 795 465 0
Kompleta&n! &innost (ICD) 0 0,0 795 465 1]
Rez_ervaﬂmﬁ%uw 0 0,0 795 465 0
0
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PoloZkovy rozpocet

" Stavba : 2025-008 Vystavba rekrea&.chatek v aredlu koupali§ts Rozpotst: "
Objekt : 02 Dfevény modulovy ram a vnitfni pFi¢ky Drevény modulovy rém a pficky
P.&. | Cislo polozky Nazev polozky MJ | mno2stvi | cena/MJ | celkem (KZ)
Dil: |762 Konstrukce tesarské
1 |762R1viastni Dodévka obvodovych sténovych panell a pfi¢ek soubor 1,00 608 000,00 608 000,00
2 |762R2vlastni Statika a vyrobni dokumentace soubor 1,00 25 000,00 25 000,00
3 |762R3viastni Naéklady na dopravu obvodovych sténovych panell a pfiek
na misto stavby soubor 1,00 36 000,00 36 000,00
4 |762R4vlastni Dodévka spojovaciho materidlu pro monta2 obvod. sténovych
¥ soubor 1,00 25 000,00 25 000,00
5 |762R5vlastni Préce autojefdbem - stdnové dilce, pficky, dfevény vaznikovy
krov soubor 1,00 35 000,00| 35 000,00
6 |762R6vlastni Naklady na dopravu pracovnikd - 1 x jefabnik, 1 x vaza¢ soubor 1,00 1 455,0()[ 1 465,00
7 |762R7viastni MontaZ sténovych dilci a pfitek soubor 1,00 85 ooo,oo[ 65 000,00
Celkem za | 762 Konstrukce tesafské 4| 795 465,00
Zpracovéano programem BUILDpower, ® RTS, a.s. Strana 9



POLOZKOVY ROZPOCET

ozpocet “Dokoncovaci prace objektu JKSO
bjekt " SKP
Dokoné&ovaci prace objektu Mérna jednotka objekt
Stavba Pocet jednotek 1
Vystavba rekreat.chatek v arealu Koupaliste Naklady na m.j. 1940 820
Projektant Typ rozpoctu
Zpracovatel projektu
Objednatel Obec Ruda nad Moravou
Dodavatel Ludvas Trade s.r.0. Zakazkové Cislo
Rozpoétoval Pocet listh
ROZPOCTOVE NAKLADY

Zéakladni rozpo&tové naklady Ostatni rozpo&tové naklady

HSV celkem 492 596|Ztizené vyrobni podminky 0
Z |PSV celkem 1 265 344|Oborova pfirazka 0
R|M prace celkem 162 000|Pfesun stavebnich kapacit 0
N|M dodévky celkem 16 380jMimostavenistni doprava 0
ZRN celkem 1 936 320)Zafizeni stavenisté 0

Provoz investora 0
HZS 4 500|Kompletaéni ginnost (ICD) 0
ZRN+HZS 1940 82Q[Ostatni naklady neuvedené 0
ZRN+ost.naklady+HZS 1 940 820|Ostatni naklady celkem 0
Vypracoval 7a zhotovitele objednatele
Jméno : Jméno : Ing. Volek H.  |Jméno :
Datum : Datum : 25.02.2026|Datum :
Podpis : Podpis: Podpis:
Zéklad pro DPH 21,0|% 1940 820,24 K&
[DPH 21,0{% 407 572,25 K&
Zaklad pro DPH 0,0|% 0,00 K&
DPH 0,0|% 0,00 K&
CENA ZA OBJEKT CELKEM 2 348 392,49 K&
Poznamka:
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[ Stavba :
Objekt :

2025-008 Vystavba rekrea&.chatek v arealu koupalité
03 Dokoné&ovaci prace objektu

Rozpocet :

Dokong&ovaci prace objektu

REKAPITULACE STAVEBNICH DiLU

[ Stavebni dil HSV_ PSV Dodavka | Montaz | HZS
34 Stény a pricky 94 759 0 0 0 0
61 Upravy povrchi vnitini 678 0 0 0 0
62 Upravy povrchi vnéjsi 225723 0 0 0 0
63 Podlahy a podlahové konstrukce 83533 0 0 0 0
64 Vypin& otvord 2 680 0 0 0 0
89 Kontrolni §achta splaskové kanalizace 22 883 0 0 0 0
94 Ledeni a stavebni vytahy 42 920 0 0 0 0
95 Dokon&ovaci konstrukce na pozemnich stavbéch 9 906 0 0 0 OI
fo9 Stavenistni pfesun hmot 9515 0 0 0 0
711 Izolace proti vodé 0 3755 0 0 0
713 Izolace tepelné 0 110 626 0 0 0
721 Vnitfni kanalizace 0 9948 0 0 0
722  Vnitini vodovod 0 48 260 0 0 0
725  Zatizovaci predméty 0 83 652 0 0 0
762  Konstrukce tesafské 0 133177 0 0 0
763  Drevostavby 0 234 129 0 0 0
764  Konstrukce klempifské 0 173 969 0 0 0
765  Krytiny tvrdé 0 16794 0 0 0
766  Konstrukce truhlafské 0 119 453 0 0 0
769  Otvorové prvky z plastu 0 136 666 0 0 0
771 Podlahy z dlazdic a obklady 0 11 559 0 0 0
776  Podlahy poviakové 0 53 400 0 0 Oi
781  Obklady keramické 0 99 469 0 0 0
783  Natéry 0 13723 0 0 0
784  Malby 0 17 766 0 0 OI
930 HZS 0 0 0 0 4500
IM11  Hromosvody 0 0 0 53 500 0
M21  Elektromontaze 0 0 16 380 99 000 0
M22  Montaz slaboproudé elektroinstalace 0 0 0 9 500 0
492 596 [ 16380] 162 000,
VEDLEJSi ROZPOCTOVE NAKLADY
KE % Zakladna Ke|
Ztizené vyrobni podminky 0 0,0 1757940 0
Oborova pfirdzka 0 0,0 1757940 0
Presun stavebnich kapacit 0 0,0 1757940 0
viirmostavenisini u'upia{la O 0,0f 1757 840 "]
Zafizen| stavenisté 0 0,0f 1919940 0
Provoz investora 0 0,0f 1919940 0
Kompletaéni &innost (ICD) 0 0,0 1919940 0
Rezerva rozpoétu 0 0,0f 1919940 0
o CELKEM VRN 9|
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PoloZkovy rozpodet

Stavba : 2025-008 Vystavba rekreaé.chatek v aredlu koupali§té Rozpotet:
Obijekt 03 Dokoné&ovaci prace objektu Dokong&ovaci prace objektu
P.&. | Cislo poloZky Nézev poloZky M) | mnoZstvi | cena/MJ cetkem (K&)
Dil: |34 Stény a pfitky
1 |342261112RS3 |Piitka sadrokarton. ocel.kce, 1x oplast. tI.100 mm desky
standard imeren.th12.5.mm, minardl1.6.om 2 4 5052142000 6151780
obytna mistnot:,90"2,55*2 4,59
2 |342264051RT2 |Podhled sadrokartonovy na zavéSenou ocel. konstr. desky
RIRRAZAMi L. 12.5.mm. bez zolace. m2 75441 115000 86 751,40
) (12,70+3,96+1,44+2,88+13,90)*2+10,32*0,55 75,44
3 [342291121U00 |Ukotveni pficka t -10cm dt. kece kotva I m 10,00 149,00] 1 490,00
e 2,50°2°2 N 10,00
Celkem za |34 Stény a pFicky | 94 759,20
Dil: [61 Upravy povrcht vnitini
4 [610991111R00 [Zakryvani vypini vnitinich otvori | m2 10,28 66,00/ 678,18
- 1,24*1,28*2+0,80°0,70*2+1,15*1,23*2+0,80*1,97*2 10,28 e
Celkem za |61 Upravy povrchu vnitini | 678,18
Dil: |62 Upravy povrchu vnéjsi
5 |602011188RT2 |Omitka st&n tenkovrstvéa silikonova barevna ryhovana,
Hioudtka vrstvy.2.0.mm m2 58,46 490,00 3354540
podhledy - terasa:10,32*2,50+10,32*0,50 30,96
stény - terasa:2,50*2,50"6 37.50
6 |612481211RU2 |Montéz vyztuZné sité (perlinky) do stérky-stény véetné
WiZIuZ06. 4018 8 18rkoveho tmelu m2 38.25 296,00 11322,00
stdny - terasa:2,50*2,55%6 38,25
7 |620471842U00 |Natér penetraéni zakiadni barvou [ m2 156,85 54,00] 8 470,04
podhledy - terasa:10,32*2,50+10,32*0,50 30,96
stény - terasa:2,50'250°6 F T e
B R 2 s e W R R R AN (R T e S VR KT I E SR Wk el o
13+(0,80+1,97*2)*2*0,13 3,73
obvodové stény:(10,32*2+5,12*2)*2,652 81,89
Stity.8,42%1,46 12,29
odpotet otvorit-1,24*1,28*2-0,80*0,70*2-1,15%1,23*2-0,80"1,97*2 -10,28
8 [620991121R00 |Zakryvani vypini vngjSich otvord [ m2 10,28 66,00| 678,18
1,24*1,28*2+0,80"0,70"2+1,15*1,23*2+0,80"1,97*2 10,28
9 |621471119R00 |Pfiplatek za provédéni Gprav na podhledech ] m2 30,96 121,00| 3746,16
podhiedy - terasa:10,32*2,50+10,32*0,50 30,96
10 |621481211RU2 |Montaz vyztuzné sité (perlinky) do stérky-podhledy véetnd
v¥zluzng. sité. 8 stérkovehe tmely 7 30,09 296,00 8897.76
podhledy - terasa:4,98*2,50*2+10,32*0,50 30,06
11 [622300151R00 |MontaZ soklové listy | m 29,28 152,oo| 4 450'56H
(10,32+5,12)*2-2*0,80 29,28
12 |622323041R00 |Penetrace podkiadu HC-4 | m2 158,85 az'oo| 12 861,91
podhledy - terasa: 10,32*2,50+10,32°0,50 30,96
stény - terasa:2,50°2,556 38,25
EEICTRERZ E5 Wt R AR KSR () Rl i St VR KRG I S Wk e b A
13+(0,80+1,97°2)°2°0,13 3,73
obvodové stény:(10,32*2+5,12*2)*2,652 81,89
&tity.8,42°1,46 12,29
-1,24*1,28*2-0,80"0,70*2-1,15*1,23"2-0,80*1,97*2 -10,28
13 |622323130RT3 |Zateplovaci systém, fasdda, EPS F tl. 60 mm s omitkou
§]likgﬂ9¥9'u.uhz'mm m2 83,91 1 390,00 116 637,12
obvodové stény:(10,32*2+5,12*2)*2,652 81,89
8tity:8,42*1,46 12,29
-1,24*1,28*2-0,80*0,70*2-1,15"1,23*2-0,80*1,97*2 -10,28
14 1622323153RT3 |Zateplovaci systém, osténi, EPS F tl. 30 mm s omitkou ]
silikonovou tl. 2 mm m2 373 2790,00 10 409,49
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Polozkovy rozpoéet

" Stavba: 2025-008 Vystavba rekreaé.chatek v arealu koupali§té Rozpodet: “
Obijekt : 03 Dokonéovaci prace objektu Dokon&ovaci prace objektu
P.&. | Cislo polozky | Nézev polozky MJ | mno2stvi | cena/MJ | celkem (K&)
{1.24+1 .’é’é”ﬁi"’?’ﬁi‘i‘ﬂ'&ﬁf‘é‘&‘»"ﬁfgg"'g%gd. AP Bk i i 2 R RN (1)
80+1,§72)*2*0,13 3,73
15 |622323163R00 |Zateplovaci systém,parapet, EPS P tl. 30 mm 3,73 1 490,00] 5 559,19
[GEEAT(T 24+ SERA IV {0 B0+ 0 VORI 0% 0 YA {1 1837723 w*o
13+(0,80+1,97*2)*2*0,13 3,73
16 |622473187R00 |Pfiplatek za okenni lidtu (APU) - montaz | m 28,70 34,60| 993,02
((1.24+1,28*2)+(0,80+0,70*2)+(1,15+1,23*2))*2+(0,80+1,97*2)*2 28,70
17 |622481291R00 |Montaz vyztuZné lidty rohové a dilataéni | m 39,50 75,10] 2 966,45
(1,045 58%2)+(0 B0+0,70°2)+(1, 15+ 1 23 P a+a¥2 Yot 80+ 97‘2)
*2 39,50
18 [28350215 Profil ukon&eni u oken.ramu, plast+sitovina | m 31,57 40,1o| 1265,96
Zacatek proyozniho souttu
((1.24+1,28°2)+(0,80+0,70'2)+(1,15+1 23"2))"2+{0,80+1,97*2)*2 28,70
Konec provozniho souctu 28,70
profez a ztratné 10%:28,70*1,10 31,57
19 1553420154 Lista zakladaci 501006 AL 0,7 63 mm |=2 m | m 32,21 99,00 3 188,59
Zacatek provozniho souctu
{10,32+5,12)*2-2*0,80 29,28
Konec provozniho souétu 29,28
|proiez a ztratné 10%:29,28*1,10 32,21
20 |55392740 Lista rohova AL s tkaninou 10/10 /2,5 m ] m 39,50 13,50] 730,75
Zadatek provozniho soudtu
(5457 B8O F (68050 7678 (1 1851 D52 25 45 76+ {0 80+T 877
=2 39,50
Konec provozniho soutu 39,50
profez a ztratné 10%:39,50 s 39,50 e
Celkem za lﬁ vrchd vnéjsl [ 225722,58
Dil: |63 Podlahy a podiahové konstrukce
21 [631591211R00 [Nasyp pod podlahy do 100 mm | m3 0,89 13 900,00] 12 332,08
Zatatek provozniho soudtu
th. podsypu 20 mm:(3,96+1,44+2,88+13,903"2 44,30
Konec provozniho soudtu 44,36
44,36%0,02 0,89
22 1632421140RU1 |Potér spadovy,ruéné zpracovany,tl.30 mm - terasa | m2 25,40 890,00 22 606,00
terasa:12,70*2 25,40
23 [635111022R00 |Podiaha 2E22, desky 12,5 +12,5 mm | m2 44,36 999,00| 44 315,64
(3,96+1,44+2,88+13,90)*2 44,36
24 771 16-1023.U00|Montaz ukonéujiciho profilu pro balkony a terasy m 10,32 85,20 879,26
25 |55392794 Balkonovy profil pfimy, =2 m kus 5,68 699,00 3399,92
Zacéatek provozniho sougtu
10,32/2 5,16
Konec provozniho souttu 5,16
L profez a ztratné 10%:5,_16‘1 ,10 5,68 =
Celkem za__ |63 Podlahy a podlahové konstrukce | 83 532,91
Dil: |64 Vypiné otvoru
26 |648991111RT4 |Osazenl parapet.desek plast. a lamin. §. do 20cm véetné
dosiAviy.plastavé.paraneinl desky.5.200.mm m 58 42°:°°| 2 879,60
1 .24’2_+0.80*2+1 ,16%2 6,38 ]
Celkem za |64 Vypiné otvoru | 2 679,60
Dil: |89 Kontrolni $achta splaskové kanalizace
27 [131201110R00 |Hloubeni nezapaz. jam hor.3 do 50 m3, STROJNE | ma 1,58] 479,00[ 758,74
1,20*1,20*1,10 1,58}
28 |131201118R00 |Pfiplatek za lepivost - hloubeni nezap.jam v hor.3 | m3 o_4a| 35,oo| 16,63
Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 13



PoloZkovy rozpoéet

Stavba : 2025-008 Vystavba rekreaé.chatek v aredlu koupalisté Rozpocet:
Objekt : 03 Dokonéovaci prace objektu Dokon¢ovaci prace objektu
P.&. | Cislo poloZky Néazev polozky MJ | mnoZstvi { cena/MJ celkem (K&)
Zacatek provozniho souctu
1,20*1,20*1,10 1,58
Konec provozniho souétu 1,58
30% objemu vykopku:1,584*0,30 0.48
29 |162601102R00 |Vodorovné pfemisténi vykopku z hor.1-4 do 5000 m | m3 1,58 21 3,50] 338,18
1,20°1,20*1,10 1,58
30 |167101101R00 |Nakladani vykopku z hor.1-4 v mnozstvi do 100 m3 I m3 1,58 145,00I 229,68
1,20"1,20*1,10 1,58
31 [171201201R00 |UloZenl sypaniny na skl.-modelace na vyku pfes 2m | m3 1,58 21 .30| 33,74
1,20"1,20*1,10 1,58
32 [894431112R00 |Osazenl plastové §achty z dilu prim.600 mm, kus 1,00 876,00 876,00
33 |899102111R00 |Osazeni poklopu s ramem do 100 kg kus 1,00 900,00 900,00
34 1286971501 Dno $achtové 600/160mm pfimé pro potrubi KG Kus 1,00 6 690,00 6 690,00
35 128697153 Roura Sachtova korugovana bez hrdla 600/1000 mm kus 1,00 2 540,00 2 540,00
36 28697166 Adaptér teleskopicky PP 600 kus 1,00 3 600,00 3 600,00
37 55241713 Poklop litina 600/100 D400 kus 1,00 6 900,00 6 900,00
Celkem za |89 Kontrolnl $achta splaskové kanallzace 22 882,97
Dil: |94 LeSeni a stavebni vytahy
38 |941941031R00 |Montaz leseni leh.fad.s podlahami,8.do 1 m, H10m I m2 87,20 85,00| 7 412,00
fasada:(11,32*2+6,12*2)*2,50 87,20
39 |941941111R00 |Prondjem leSeni za den I m2 1 220,80 2,80] 3418,24
fasada - 14 dni:(11,32*2+6,12*2)*2,50*14 1 220,80
40 [941941831R00 |Demontaz leSeni leh.fad.s podiahami,§.1 m, H 10 m | m2 87,20 65,00[ 5 668,00
fasada:(11,32*2+6,12*2)"2,50 87,20
41 |941955001R00 |LeSeni lehké pomocné, vyska podiahy do 1,2 m I m2 69,76 160.00| 11 161,60
podhledy:(12,70+3,96+1,44+2,88+13,80)"2 69,76
42 1993111111T00 |Dovoz a odvoz lefienl véetnd naloZeni a sloZzeni fadového na |
yzslenost 90 10 km m2 87,20 150,00 19060.00
fasada:(11,322+6,12*2)*2,50 87,20,
43 |993311119T00 |Priplatek k cené dovozu a odvozu le3eni fadového ZKD 10km
m2 436,00 5,00 2 180,00
pigs.10km.
Zadatek provozniho soucétu
puj¢ovna Olomouc - 53 km:
Konec provozniho souctu
fasada:(11 ,32"2+6,12*2)*2.50*5 436,00
Celkem za |94 Lesen/ a stavebnl vytahy | 42 919,84
Dil: |95 Dokontovaci konstrukce na pozemnich stavbach
44 |952901111R00 [Vy&ist&ni budov o vydce podiazi do 4 m | m2 69,76 142,00] 9 905,92
ba (12,70+3,96+1,44+2,88+13,90)*2 69.76
Celkem za |95 Dokoncovacl konstrukce na pozemnich stavbéch | 9 905,92
Dil: [99 ____|Staveni$tni pfesun hmot
45 1999281145T00 |Pfesun hmot pro opravy a idrzbu do v.6 m,no$enim ] t 3,73[ 1 090,00 9 514,57
Celkem za |99 Staveni$tn/ pfesun hmot 9 514,57
Dil: {711 Izolace proti vodé
46 |711212601RT2 |Tésnicl pas do spoje podlaha - sténa §. 100 mm | m 24,00 149,00] 3 576,00
(1,80+1,60)*2*2+(1,80+0,80)*2*2 24,00
47 |998711201R00 |Pfesun hmot pro izolace proti vodé, vysky do 6 m | % 35,78 5,00 178,80
Celkem za |711 Izolace proti vodé ‘ 3 754,80
Dil: |713 Izolace tepelné
48 |713111121RT2 |[lzolace tepelné stropu rovnych spodem, dratem 2 vrstvy -
(12,70+3,96+1,44+2,88+13,90)*2 69,78
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Polozkovy rozpocet

|| Stavba : 2025-008 Vystavba rekreaé.chatek v arealu koupaliété Rozpodet:
Objekt . 03 Dokonéovaci prace objektu Dokon&ovaci prace objektu
P.& | Cislo Nézev poloZky MJ | mnoZstvi | cena/MJ celkem (K& |
49 |713111221RK4 |MontaZ parozabrany, zavédené podhl., pfelep. spoji vEetné
dodavky.aareiésné zabranyl m2 7544 150,00 11 315,40
{12,70+3,96+1,44+2 88+13,80)*2+10,32*0,55 75,44
50 |713121121RT1 |[lzolace tepelnd podlah na sucho, dvouvrstva material ve
|spegifikaci m2 44,36 107,50 4 768,70
(3,96+1,44+2,88+13,90)*2 44,36
51 |713191131R00 [Tkanina separacni | m2 44,36 94,1 Ol 4174,28
(3,96+1,44+2,88+13,90)*2 44,36
52 28375853 Deska polystyren. 150 S Stabil tl. 50 mm | m2 97,59 125,00] 12 199,00
Zatatek provozniho soudtu
2 x vrstva 4 50 mm:(3,96+1,44+2,88+13,90)"2*2 88,72
Konec provozniho soudtu 88,72
profez a ztratné 10%:88,72*1,10 97,59
53 63140573 Deska izola&nl mineraini 1000x610x 75 mm | m2 76,74 175,001 13 428,80
Zatatek provozniho souctu
(12,70+3,96+1,44+2 88+13,90)*2 69,76
Konec provozniho souétu 69,76
|profez a ztratné 10%:69,76%1,10 76,74
54 1631405792 Deska izolagénl mineraini 1000x610x200 mm | m2 76,74 475,00[ 36 449,60
Zacatek provozniho souttu
{12,70+3,96+1.44+2,88+13,90)"2 69,76
Konec provazniho soudtu 69,76
profez a ztratné 10%:68,76*1,10 76,74
55 |998713201R00 |Pfesun hmot pro izolace tepeiné, vySky do 6 m I % 1 078,33 2,59 2792,88
Celkem za__|713 Izolace tepeiné 110 625,93
Dil: |721 Vnitini kanalizace
56 |721176103R00 |Potrubi HT pfipojovaci D 50 x 1,8 mm m 8,00 249,00/ 1992,00
57 |721176126R00 |Potrubl HT svodné (lezaté) v zemi DN 125 x 3,1 mm m 5,00 990,00 4 950,00
58 |721194104R00 [Vyvedeni odpadnich vypustek D 40x 1,8 kus 4,00 112,50 450,00
59 |721184105R00 |Vyvedeni odpadnich vypustek D 50 x 1,8 kus 4,00 125,00 500,00
60 |721194109R00 |Vyvedeni odpadnich vypustek D 110 x 2,3 kus 2,00 186,00 372,00
61 |721280111R00 |Zkou$ka t&snosti kanalizace vodou DN 125 m 13,00 35,40 460,20
62 |721R1vlastni Drobny montéazni a spojovacl material soubor 1,00 1 000,00 1 000,00
63 |998721201R00 |PFfesun hmot pro vnitfni kanalizaci, vy$ky do 6 m % 97,24 2,30 223,66
| |Celkem za _|721 Vnitini kanalizace 9 947,86
Dil: [722 Vnitfni vodovod
64 |722172311R00 |Potrubi z PPR , studend, D 20x2,8 mm m 16,00 449,00 7 184,00
65 |722172312R00 |Potrubi z PPR , studena, D 25x3,5 mm m 8,00 549,00 4 392,00
66 |722172313R00 |Potrubi z PPR , studen4, D 32x4,4 mm m 6,00 659,00 3 954,00
67 |722181211RZ6 |lzolace naviekova ti. stény 6 mm vnitini pramér 20 mm m 30,00 99,00 2 970,00
68 |722190402R00 |Vyvedeni a upevnéni vypustek DN 20 kus 20,00 319,00 6 380,00
69 |722202512R00 [Ventil pfimy PP-R INSTAPLAST D 20x1/2" kus 4,00 559,00 2 236,00
70 |722290234R00 |Proplach a dezinfekce vodovod.potrubi DN 80 m 30,00 46,80 1 404,00
71 |722R1vlastni Drobny montéa2ni a spojovaci material soubor 1,00 2 000,00 2 000,00
72 |722R2viastnl Monté2 vodomérné soupravy soubor 2,00 1 500,00 3 000,00
73 |55118030 Souprava vodomérna 3/4"x3/4" kus 2,00 6 990,00 13 980,00
74 |998722201R00 |Pfesun hmot pro vnitfnl vodovod, vy3ky do 6 m % 475,00 1,60 760,00
Celkem za__|722 Vnitini vodovod 48 260,00
Dil: {725 Zafizovaci pfedméty
75 |725119305R00 |Montaz klozetovych mis kombinovanych | soubor 2,00 1 650,00| 3 300,00|
2,00 2,00
76 |725219401R00 |MontaZz umyvadel na $rouby do zdiva | soubor 2,00 1 250,00[ 2 500,00
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PoloZkovy rozpocet

" Stavba : 2025-008 Vystavba rekreat.chatek v aredlu koupali§té Rozpoget: "
Obijekt : 03 Dokonéovaci prace objektu Dokonc&ovaci prace objektu
P.&. | Cislo poloZky ~ Nézev polozky MJ | mnostvi | cena/MJ celkem (K&)
77 |725229107R00 |Montaz sprchovych zéstén oboustranné upevnénych soubor 2,00 3 359,00 6 718,00
2 2,00
78 |725249102R00 |MontaZ sprchovych mis a vanicek I soubor 2,00 2 470,00| 4 940,00
2,00 2,00
79 |725818401R00 |Monta2 ventilu rohového s trubikou G 1/2 soubor 6,00 218,50 1311,00
80 |725829301R00 |Monta2 baterie umyv.a dfezové stojankove kus 2,00 329,50 659,00
81 |725839203R00 |Montaz baterie sprchové nast&nné G 1/2 soubor 2,00 458,00 916,00
82 |725869101R00 |MontaZ uzadvérek zapach.umyvadiovych D 32 kus 4,00 213,50 854,00
83 |725100001RA0 |Umyvadlo, baterie, zdpachova uzavérka kus 2,00 4 990,00 9 980,00
84 |725100006RA0 |Klozet kombi kus 2,00 6 990,00} 13 980,00
85 |55141100 Ventil rohovy mosazny 1/2" kus 6,00 223,50 1 341,00
86 |55144212 Baterie sprchova nasténna kompl. s hadici a raZici kus 2,00 1975,00 3 950,00
87 |55145424 Baterie diezova stojankova kus 2,00| 1 031,00 2 062,00
88 |55161626 Sifon vanickovy univerzalni kus 2,00 514,00 1 028,00
89 |55484439.A Sprchové dvefe do niky prihledné kus 2,00 8 535,00 17 070,00
90 |64293802 Vanitka sprchova mramor 1000x1000 mm kus 2,00 6 355,00 12 710,00
91 |998725201R00 |Presun hmot pro zafizovacl pfedméty, vydky do 6 m % 833.19| 0,40 333,28
Celkem za__|725 Zafizovaci pfedméty 83
Dil: |762 Konstrukce tesarské
92 |762112130RT2 |Montaz konstrukce stén z feziva hranén. do 288 cm2 véetné
dodaxky.feziva. hranoly.160.5.160.mm m 14,00 589,80 7996.00
2,80*5 14,00
93 |762342202RT4 |MontaZ latovani stfech, vzdélenost lati do 22 cm véetné I
dodavky.feziva, laté 4/6.cm m2 91,48 273,00 24 975,27
10,72*4,267*2 91,48
94 |762342204RT4 |Montaz latovani stiech, svislé, vzdalenost 100 cm véetné
dodavky. feziva. |alé 4/6.cm m2 91,48 129,00| 11 801,50
10,72*4,267"2 91,48
95 |762395000R00 |Spojovaci a ochranné prostfedky pro stfechy [ m3 1,10 1 792,00] 1 967,26
0,04*0,06*91,4845*4 0,88
0,04*0,06*91,4845 0,22
96 |762795000R00 |Spojovacl prostfedky pro vazané konstrukce I m3 0,74 1 420,00] 1 044,69
sloupky:0,16*0,16"2,80*5 0,36!
pozednice - tram:0,16*0,22*10,72 0,38
97 |762822130RT2 |[MontaZ stropnic hran&nych pl. do 450 cm2 v&etné dodéavky l
feziva, hranaly.18(22 m 10,72 624,00 6 689,28
10,72 10,72
763612111R00 |ObloZeni stén z desek do tl.18 mm,na sraz,pfibij. | m2 12,29 239,50[ 2 944,22
3tity:8,42*1,46 12,29
60791116 Prkno terasové dievoplastové §. 137 mm,tl. 22 mm ] m 87,76 399,00[ 35018,12
Zatatek provozniho souctu
5,060*2*7,884 79,79
Konec provozniho soudtu 79,79
profez a ztratné 10%:79,7861*1,10 87,76
100 |60791137 ;rr;:;m:ﬁ:ny dievoplastovy pro terasova dievoplastové = 27,50 195'00, 5 362,50
Zacatek provozniho souctu
25,002 50,00
Konec provozniho souétu 50,00
profez a ztratné 10%:25,00*1,10 27,50
101 |762 95-1017.RO0|Mt2 podkladniho rostu terasy z profili dfevoplast osové I
vzaAlenosti Rodnér.nis. 300.do.500.mm m2 2540 190,00 4826,00
terasa:12,70*2 25,40
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PoloZkovy rozpocet

Stavba : 2025-008 Vystavba rekreat.chatek v areélu koupaliété Rozpotet: "
Obijekt : 03 Dokoncovaci préce objektu Dokoné&ovaci prace objektu
P.&. | Cislo poloZky Nézev poloZky MJ | mno2stvi | cena/MJ celkem (K&)
102 |762 95-2044 ROO|Mt2 terasy z prken dievoplastu spojovanych na podkliad. rost
2z dfevoplasty, &fky.d0.140.mm m2 25,40 650,00 16 510,00
terasa:12,70*2 25,40
103 |60726014.A Deska dievostépkova OSB3 N-4PD tl. 18 mm [ m2 13,52 245,00] 3312,16
Zacatek provozniho souctu
§tity:8,42°1,46 12,29
Kanec provozniho souctu 12,29
profez a ztratné 10%:12,29%1,10 13,62
104 |998762202R00 |Pfesun hmot pro tesafské konstrukce, vysky do 12 m ] % 122417 8,79 10 760,45
Celkem za_|762 Konstrukce tesafské 133 177,45
Dil: |763 Drevostavby
105 [763100001RAA [MontaZ a vyroba stfednich vaznika pFihradovy vaznik | m 112,00| 1 800.70] 201 678,40
14,00*8,00 112,00
106 |763R1vlastni Doprava sbijenych vaznikl soubor 1,00 20 000,00 20 000,00
107 |763R2viastni Zavétrovani sbijenych dfevénych vaznikd soubor 1,00 9 000,00 9 000,00
108 |998763201R00 |Pfesun hmot pro dfevostavby, vysky do 12 m % 2go,oor 11,90 3451,00
Celkem za__|763 Devostavby 234 129,40
Dil: |764 Konstrukce klempiiské
109 |764252292R00 |Montéa2 hakd pulkruhovych kus 28,00 180,50 5 054,00
110 |764394291R00 |Montaz podkladniho pasu m 21,44 31,40 673,22
10,/2*2 21,44|
111 |764454293R00 |Montaz kolena kruhového kus 2,00 269,00 538,00
112 |764892330R00 |Falcované tabule Classic na dievo, tl. 0,5 mm barva antracit -
mentaz m2 91,48 405,00 37051,22
10,72"4,267*2 91,48]
113 |764898201R00 | kotlik Zlabovy, vel.zlabu 150 mm Kkus 2,00 s1o_oo| 1 220,00
114 |764898211R00 | Zlab podokapni pulkruhovy R,velikast 150 mm m 21,44 589,00 12 628,16
10,722 21,44
115 |764898221R00 | odpadni trouby kruhové, D 100 mm | m 5,20 684,00| 3 556,80
2,60"2 5,20
116 |764898301R00 | oplechovéni parapetu, r$ 200 mm | m 6,38 7ez,oo| 4 989,16
(1,24+0,80+1,15)*2 6,38
117 |764918933R00 |Mtz hfebene stfechy z ocel. popl. plechu | m 10,72 268.00| 2 872,96
10,72 10,72
118 |764919911R00 |Mtz zavétrné listy z acel.popl.plechu | m 17,07 413'501 7 057,62
4,267*4 17,07
119 5535085834  |Krytina Classic 40 | m2 100,63 554,00| 55 750,68
Zacatek pravozniho souctu
10,72%4,267*2 91,48
Konec provozniho souctu 91,48
profez a ztratné 10%:91,4845*1,10 100,63
120 |553508610 Hrebendt , | = 2000 mm I kus 7.00 949,00 6 639,20
Zatatek provozniho souctu
12,72 12,72
Konec provezniho souctu 12,72
profez a ztratné 10%:12,72/2*1,10 7,00
121 |553508612 Zavétrnd lista , 1 = 2000 mm ] kus 9,39 713_00] 6 693,22
Zacatek provozniho souctu
44 267 17,07
Konec provozniho souctu 17,07
profez a ztratné:17,068/2*1,10 9,39
122 |653508613 Okapové lemovani , | = 2000 mm ] Kus 13,99 581,00| 812935
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PoloZkovy rozpocet

Stavba : 2025-008 Vystavba rekreaé.chatek v aredlu koupali&té Rozpodet: "
Obijekt : 03 Dokon&ovaci prace objektu Dokon&ovaci préce objektu
P.&. | Cislo polozky Néazev poloZky MJ | mno2stvi | cena/MJ celkem (K¢&)
Zacatek provozniho souétu
12,722 25,44
Konec provozniho souctu 25,44
profez a ztratné 10%:25,44/2*1,10 13,99
123 |553508615 Lemovéni pod félii , | = 2000 mm [ kus 13,99 269,50 3770,84
Zagatek provozniho souctu
12,72*2 25,44
Konec provozniho souétu 25,44
profez a ztratné 10%:25,44/2*1,10 13,99
124 |553508850 Pas vétraci hiebene Ri, | = 5000 mm l kus 2,80 633,00' 1771,39
Zadatek provozniho souctu
12,72 12,72
Konec provozniho souétu 12,72
profez a ztratné 10%:12,72/5*1,10 2,80
125 15535088690 Té&snéni pro stfesni krytinu , 1 = 25000 mm kus 7,00 243,00 1701,00
126 55350963 Hak Zlabovy pro podokapni Zlab 150 kus 28,00 169,00 4732,00
127 155350973 Koleno vytokové 150 kus 2,00 248,00 496,00
128 155350974 Spojovaci prostfedky pro montaz klempiiskych prvki soubor 1,00 4 500,00 4 500,00
129 |9987684201R00 |Pfesun hmot pro klempifské konstr., vydky do 6 m % 1 698,25 2,44 _ 4 143.7_3
Celkem za__|764 Konstrukce kiempifské_ 173 968,55
Dil: |765 Krytiny tvrdé
130 [765311721R00 |Vé&traci mtizka jednoducha 1000 x 55 mm I m 24,16 81,00| 1 956,96
12,082 24,16
131 |765799310R00 [Montaz félie na krokve pfibitim | m2 91,48 as,oo| 7776,18
10,72*4,267*2 91,48
132 [5535089160 Folie hydroizolaéni 140, difuzni | m2 105,21 40,10] 421881
Zacatek provozniho souétu
10,72%4,267*2 91,48
Konec provoznihe souétu 91,48
profez, pfelodeni a 2tratné 15%:91,4845*1,15 105,21
133 |998765201R00 |Pfesun hmot pro krytiny tvrdé, vyéky do 6 m l % 139,52 13,20 1 841,66
Celkem za__|765 Krytiny tvrdé 16 793,61
Dil: {766 Konstrukce truhlarské
134 {766670011R00 |Montaz oblozkové zarubné a dfevéného kfidla dvefi l Kus 4,00 2 490,00] 9 960,00
2,002 4,00
135 [766670021R00 |MontaZ kiiky a &titku | kus 4,00 556,00 2224,00
2,00°2 4,00
136 |766812214R00 |MontaZ kuchyiiskych linek diev.na stojny $.do 2,1 m kus 2,00 6 000,00 12 000,00
137 |54914123 Dveini kovéni interiérové rozetové klika/klika kus 4,00 750,00 3 000,00
138 |54924008 Zamek zadlabavaci viozkovy pravolevy kus 4,00 180,00 760,00
139 |54964151 Viozka stavebni do zadlabavaciho zamku kus 4,00 185,00 740,00
140 |61161801 Dvefe vnitini hladké piné 1kF. 60x197 cm CPL (lamino) kus 2,00 3 990,00 7 980,00
141 |61161803 Dvefe vnitini hladké piné 1kF. 80x197 cm CPL (lamino) kus 2,00 4 290,00 8 580,00
142 [61181250.A Zéruber obkiadova §. 60 cm/sténa 6-17cm CPL (lamino) kus 2,00 2 990,00 5 980,00
2,00 2,00
143 |161181252.A Zaruberi obkladové §. 80 cm/sténa 6-17cm CPL (lamino) I kus 2,00 3 290,00] 6 580,00
2,00 2,00
144 |161581623.A Linka kuchyfiskd 210 cm véetné dfezu - dodavka soubor 2,00 30 000,00 60 000,00
145 |998766201R00 |Pfesun hmot pro truhlafské konstr., vygky do 6 m % 1178,04 1,40 1 M
Celkem za _|766 Konstrukce truhlarské 119 453,26
Dil: [769 Otvorové prvky z plastu
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Polozkovy rozpocet

Stavba : 2025-008 Vystavba rekreaé.chatek v aredlu koupali&té Rozpoget: ||
Objekt : 03 Dokonéovaci préice objektu Dokon&ovaci prace objektu
P.E. | Cislo poloZky Nézev poloZky MJ mnoZstvi | cena/ MJ | celkem (KE)
146 |766601211R00 |Té&snéni okennl spary, osténi, PT félie+ PP paska m 16,76 151,50 2539,14
(1,24+1,28*2)*2+(0,80+0,70*2)*2+(1,15+1,23)*2 16,76
147 |766629301R00 |[MontaZ oken plastovych plochy do 1,50 m2 | kus 6,00| 1 600.00| 9 600,00
6,00 6,00
148 [766629304R00 [MontaZ vchodovych dveli plastovych | kus 2,00 2650,00| 5 300,00
Pohled ji2ni - 1.N.P. - vchodové dvefe:2,00 2,00
149 |769R1vlastni Okno plastové jednodkfidié 1240x1280 mm zolaéni 3sklo, OS
kus 2,00 10 990,00 21 980,00
150 |769R2viastn! Okno plastové jednodkiidlé 1150x1230 mm izolaéni 3 sklo,
0s kus 2,00 10 890,00 21 780,00
151 |769R3viastni  |Okno plastové jednokfidié 800x700 mm izolaéni 3sklo, OS kus 2,00 4 290,00 8 580,00
152 |769R6vlastni  |Vstupni dvefe plastové 900x2050 mm v&. zarubné a kovani Kus 2,00 32 5oo,oo| 65 000,00
Pohled jizni - 1.N.P. - vchodové dvefe:2,00 2,00
153 |998766201R00 |PFesun hmot pro truhlaiské konstr., vySky do 6 m | % 1347,79 1,40 1 886,91
Celkem za |769 Otvorové prvky z plastu : 136 666,05
Dil: |771 Podlahy z dlazdic a obklady
164 [771101141R00 |Hydroizola&ni stérka jednovrstva | m2 5,76 179,50| 1033,92
2,882 5,76
155 |771101210RT2 |Penetrace podkladu pod dlaZby I m2 5,76 57,30] 332,93
2,882 5,76
156 [771575109R00 |[Monta2 podiah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm | m2 5,76 a7o,oo| 5011,20
2,88°2 5,76
157 |771577114R00 |Lista hlinikova pfechodové, rizna vyska krytin véetné |
Idodavky. listy m 1,20 352,00 422,40
0,60*2 1,20
158 |771579791R00 |Pfiplatek za plochu podiah keram. do 5 m2 jednotl. | m2 5,76 21,50| 123,84
2,88%2 5,76
159 |771579795RT2 |Pfiplatek za sparovani vodotésnou hmotou - plo3né | m2 5,76 20,00| 115,20
2,88*2 5,76
160 |23521588. A Mapegum WPS stérka hydroizolagni 1sl. ] kg 8,64 165,00| 1425,60
spotfeba 1,50kg/m2:5,76*1,50 8,64
161 |59763692 Dlazba 330x330x9 mm - dle vybéru investora | m2 6,34 350,oo| 2217,60
Zacatek provazniho souctu
2,88*2 5,76
Konec provozniho souétu 5,76
|profez a ztratné 10%:5,76*1,10 6,34
162 [998771201R00 |Presun hmot pro podlahy z dlazdic, vysky do 6 m | % 106,83 8,20 875,98
Celkem za__|771 Podlahy z dlaZdic a obklady 11 558,67
Dil; 1778 Podiahy noviakoyé
163 |776101121R00 [Provedeni penetrace podkladu | m2 38,60 33,00| 1273,80
(3,96+1,44+13,90+5,40+13,90) 38,60 )
164 [776421100RU1 |Lepenl podiahovych sokliki z mékéeného PVC véetné I
Idodavky. sekliku PVG m 52,32 137,50 7 194,00
Zacatek provozniho souctu
(2,92+4,76)*2 15,36
(1,80+2,20)*2 8,00}
(1,80+0,80)*2 5,20
Konec provozniho souctu 28,56
28,56°2-6°0,80 52,32
165 |776521100RT1 |Lepeni poviakovych podlah z pasi PVC pouze poloZeni - |
PVG. ve.spagifikas m2 44,36 33190 146e3:18
(3,96+1,44+2,88+13,90)*2 44,36
166 |776994111R00 |Svafovani poviakovych podiah z past nebo &tvercl | m 44,36 72,20] 3202,79
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Polozkovy rozpocet

Stavba : 2025-008 Vystavba rekreaé.chatek v areadlu koupalisté Rozpocet:
Objekt : 03 Dokonéovaci prace objektu Dokoné&ovacl prace objektu
P.&. | Cislo polozky | ~ Nazev polozky MJ | mno2stvi | cena/MJ | celkem (K&)
(3.96+1,44+2,88+13,90)"2 44,36
167 [28412231 Podlahovina PVC tl. 2,4 mm [ m2 48,80 543,00 26 496,23
Zatatek provozniho soudtu
(3.96+1,44+2,88+13,90)*2 44,36
Konec provozniho soudtu 44,36
profez a ztratné 10%:44,36*1,10 48,80
168 |998776201R00 |Pfesun hmot pro podiahy poviakové, vysky do 6 m ] % 528,50 1,04 54964
Celkem za__|776 Podlahy poviakové 53 399,62
Dil: |781 Obklady keramické
169 [781101141R00 |HydroizolaZni stérka jednovrstva [ m2 52,99 172,00| 911394
{(1,80+1,60)*2*2,55-0,800,70-0,60*1,87}"2 31,20
{(0,80+1,80)°22,55-0,80*1,97*2)*2 21,79
170 |781101210RT2 |Penetrace podkladu pod obklady l m2 52,99 57,80] 3 062,71
((1,80+1,60)"2*2,55-0,80°0,70-0,60°1,97)"2 31,20
((0,80+1,80)*2*2,55-0,60*1,97*2)*2 21,79
171 |781415015R00 |MontaZ obkladu stén, porovin. tmel, 25x33,25x45 cm | m2 52,99 890,00[ 47 159,32
((1,80+1,60)°2"2,55-0,80"0,70-0,60"1,97)*2 31,20
{(0,80+1,80)*2°2,55-0,60*1,87°2)"2 21,79
172 |781419706RT3 |Priplatek za sparovaci vodotésnou hmotu - plosné | m2 52,99 43,20[ 2 289,08
((1,80+1,60)*2°2,55-0,800,70-0,60"1,97)*2 31,20
((0,80+1,80)*2*2,55-0,60"1,97*2)*2 21,79
173 |23521588.A Mapegum WPS stérka hydroizolagni 1sl. | kg 79,48 165,00| 13 114,53
Zadatek provozniho souctu
spotieba 1,50 kg/m2:((1,80+1,60)*2*2,55-0,80*0,70-0,60*1,97)*2 31,20
((0,80+1,80)*2"2,55-0,60*1,97*2)*2 21,79
Konec provozniho souétu 52,99
52,988"1,50 79,48
174 |59781550 Obkiadatky porovinové 25x33,25x45 cm - dle vybéru
linvestora m2 58,29 350,00 20 400,38
Zaddtek provozniho souctu
{(1,80+1,60)*2*2,55-0,80"0,70-0,60*1,87)*2 31,20
((0,80+1,80)*2*2,55-0,60*1,97*2)*2 21,79
Konec provozniho souctu 52,99
profez a ztratné 10%:52,988"1,10 58,29
175 [998781201R00 [PFesun hmot pro obkiady keramické, vy&ky do 6 m | % 951,40 455 432887
Celkem za | 781 Obklady keramické 99 468,82
Dil: |783 Natéry
176 |783612110TO0 |Natér tesaf’. kci dvojnas.vrchni vodoodpudivy l m2 17,11 300.00[ 5 132,16
sloupky:0,16*4*2,80"5 8,96
pozednice - tram:(0,16+0,22)*2*10,72 8,15
177 |783782205R00 |N4tér tesafskych konstrukci 2x | m2 91,48 93,90| 8 590,39
(0,04+0,06)°2*4*91,4845 73,19
(0,04+0,06)°2*91,4845 18,30
Celkem za |783 Natéry | 13 722,55
Dil: [784 Malby
178 |784011222RT2 |Zakryti podlah,véetné odstran&ni véetné dodavky papirové
lepanky. m2 69,76 21.30| 1 485,89
(3,96+1,44+2,88+13,90+12,70)*2 69,76
179 |784111701R00 |Penetrace podkladu natérem Remal sadrokarton 1x | m2 145,23 27,10] 3 935,60
podhled:(3,96+1,44+2,88+13,80)*2 44,36
vnitini stény:((1,80+2,20)*2,55*2-0,80*1,97"2-0,60*1,97)*2 32,13
((2,92+4,75)*2*2,55-1,24*1,28*2-0,80%1,97)*2 68,73
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PoloZkovy rozpoéet

" Stavba : 2025-008 Vystavba rekreaé.chatek v arealu koupali§té Rozpodet: "
Objekt : 03 Dokonéovaci prace objektu Dokon¢ovaci prace objektu
P.&. | Cislo polozky Néazev poloZky MJ | mnoZstvi | cena/MJ celkem (K&)
180 |784115712R00 |Malba séadrokarton, bilé, bez penetrace, 2 x m2 145,23 85,00 12 344,14
podhled:(3,96+1,44+2,88+13,90)°2 44,36
vnitini stény:((1,80+2,20)*2,55*2-0,80*1,97*2-0,60*1,97)*2 32,13
- {(2,92+4,75)*2*2,55-1,24*1,28*2-0,80"1,97)*2 68,73
Celkem za__|784 Malby [ 17 765,63
Dil: {930 HZS
181 |900 ROO Hzs - nezmefitelné prace,drobné stavebni pfipomoci | n | 10,00} 450,00 4 500,00
Celkem za |930 HZS 4 500,00
Dil: {M11 Hromosvody
182 |210200020RAA |Hromosvod kpl. 1,00 48 000,00 48 000,00
183 |M11R2 vilastni |Revize hromosvodu soubor 1,00 5 500,00 5 500,00
Celkem za_|M11 Hromosvody §3 500,00
Dil: |M21 Elektromontéaze
184 |M21R1vlastni  |Elektroinstalaéni material - doddvka materialu pro rozvody
silnoproudé. el vé.cozvaditi.a svitidel soubor 1,00 35000,00 35 000,00|
dle rozpottu externi firmy REELZA s.r.0:1,00 ' 1,00
185 [M21R2viastni  |MontazZ silnoproudé elektroinstalace | soubor 1,00 40 ooo,oo] 40 000,00
dle rozpottu extern fimy REELZA s.r.0.:1,00 1,00
186 |M21 R3viastni  |MontaZe elektro - dopravné profesnich déiniki soubor 1,00 6 500,00 6 500,00
187 |M21R4viastni |Montaze elektro - doprava materialu soubor 1,00 3 000,00 3 000,00
188 |M21R5viaslni |Montaz elekirického ohfivace vody soubor 2,00 2 500,00 5 000,00
189 |M21R6vlastni |Revize elektro soubor 1,00 9 500,00 9 500,00
dle rozpodiu externi fibmy REELZA s.r.0.:1,00 1,00
190 |541322322 Ohfiva¢ vody elektricky EO 80 EL ] kus 2,00 8 190,oo| 16 380,00
Celkem za__|M21 ElektromontéZe | 115 380,00,
Dil: |M22 Montaz slaboproudé elektroinstalace
191 |M22vlastni Dodévka a monta2 siaboproudé el. pro pfijem WIFI signdlu z
— recepce datovy kabelzésuvka sauoar LoclEe gt 20000
Celkem za |M22 MontéZ slaboproudé elektroinstalace 9 500,00
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POLOZKOVY ROZPOCET

[Rozpolet Vediejs| a ostatni rozpottové naklady JKSO
I?Tbj.kt SKP
~ |Vediej8i a ostatni rozpottové nakiady ~ |Mérné jednotka objekt
Stavba Pocet jednotek 1
Im Vystavba rekreac.chatek v arealu koupaliste Naklady na m.j. 45 600
Projektant Typ rozpoétu
Zpracovatel projektu
Obijednatel Obec Ruda nad Moravou
Dodavatel Zakazkové &islo
Rozpoétoval Pocet listd
ROZPOCTOVE NAKLADY

Zékladni rozpoétové néklady Ostatni rozpo&tové néklady

HSV celkem 45 600} Ztizené vyrobni podminky 0|
z|PsV celkem oloborova prirazka of
R|M prace celkem 0|Presun stavebnich kapacit OI
N|M dodavky celkem 0] Mimostavenistni doprava 0|
ZRN celkem 45 600|Zatizen! stavenisté of

Provoz investora 0
HZS 0JKompletaé&ni &innost (ICD) 0
ZRN+HZS 45 600|05tatni naklady neuvedené 0
| ZRN+ost.naklady+HZS 45 600]Ostatni néklady celkem 0
coval , objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :
Datum : Datum ; Datum :
Podpis : Podpis: Podpis:
Zaklad pro DPH 21,0|% 45 600,00 K¢
DPH 21,0{% 9 576,00 K&
Zaklad pro DPH 0,0|% 0,00 K&
DPH 0,0|% 0,00 K¢
CENA ZA OBJEKT CELKEM 55 176,00 K&
Poznamka :
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™ Stavba -
Obijekt :

2025-008 Vystavba rekreaé.chatek v arealu koupaliéts
04 Vedlej$i a ostatni rozpottové naklady

ﬁozpoéet :

Vedlejsi a ostatni rozpoé&tové naklady

REKAPITULACE STAVEBNICH DIiLU

_ HSV PSV [ Montaz | HZS
VRN1 Vedlejsi naklady 45 600 0 0 i} 0
~45 600 ) 0 0 0]

VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY

KE "% Zakladna KE|
Ztizené vyrobni podminky 0 0,0 45 600 0]
Oborova piirdzka 0 0,0 45 600 |
Ptesun stavebnich kapacit 0 0,0 45 600 0l
[Mimostavenistni doprava 0 0,0 45 600 0
Zafizeni stavenité 0 0,0 45 600 0
Provoz investora 0 0,0 45 600 0
Kompletaéni &innost (ICD) 0 0,0 45 600 0
Rezerva roonctu 0 0,0 45 600 0
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Polozkovy rozpocet

Stavba : 2025-008 Vystavba rekread.chatek v aredlu koupalité Rozpocet: "
Obijekt : 04 Vedlejsi a ostatni rozpoétové naklady Vedlej$i a ostatni rozpottové naklady
P.2. | Cislo polozky Nézev poloZky MJ | mnoZstvi | cena/MJ celkem (K&)
Dil: |[VRN1 Vedilej$i naklady
1 |VRN1 Zaifzenl staveni&té - montaZ a demontaz mobilniho WC soubor 1,00 4 500,00[ 4 500,00
2 |VRN10 Pfesun stavebni techniky pro zakladové konstrukce soubor 1,00 5 ooo,ool 5 000,00
3 |VRN2 Zavéreény uklid stavenisté soubor 1,00 2 500,00 2 500,00
4 |VRN3 Doprava technik na misto stavby - kontrolni den 1x osobnf
automobil kd 2,00 800,00 1 600,00
5 |VRN4 Zafizeni staveni§té - d+m mobilni oplocenf stavby soubor 1,00 6 000,00 6 000,00
6 |VRNS Predavaci dokumentace - certifikaty, zkousky, revize,
fotodokumentace soubor 1,00 3 000,00 3 000,00
7 |VRN6 Néklady na dopravu materidlu soubor 1,00 1 000,00 1.000,00
8 |VRN6 Nakiady na dopravu montaZ. délnikd vrchni stavby -
D 45 dni soubor 1,00 10 000,00 10 000,00
9 |VRN7 Naéklady na dopravu elektrikafe - dodavkovy autom. -
tedooklad 12 dni soubor 1,00 5 000,00 5 000,00
10 |VRN8 Néklady na dopravu pracovnikt pro zhotoveni zakl.desky -
dod. automobil - pfedpoklad 7 dni soubor 1,00 5 500,00 5 500,00
11 |VRN9 Naéklady na dopravu vodoinstalatéra - dod.automobil -
ol pfedpokiad 7 dni soubor 1,00 1 500,00| 1 500,00
Celkem za__| VRN1 Vedlejsi nakiady | 45600,00
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