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B1 Popis Gzemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku

ReSené Gzemi se nachazi v nové se rozvijejici primyslové zoné, lezici
jizné od mésta Ostrov, u sjezdu z rychlostni komunikace s ozna¢enim ,13"
(E442). Aredl stavebnika p Fedstavuje jeden pozemek ¢&. parcelni 2308/11 .
Technickd a dopravni infrastruktura zasahuje i na sousedni pozemek ¢islo
parcelni 2308/1, ktery je ve vlastnictvi mésta Ostrov. Pouze elektropfipojka
(jednd se o vedeni o napétové hladiné VN) vede pres dalSi tfi pozemky,
vSechny ve vlastnictvi mésta Ostrov.

Podle Gdzemniho planu mésta Ostrov celé FfeSené Uzemi lezZi
v zastavitelném Uzemi, ve funkéni plode ,VS — Plochy smiSené vyrobni“. Toto
Gzemi je uréené pro stavby pro prumysl a vyrobu vSeho druhu, i pro stavby,
které maji podstatné rusivé ucinky na okoli.

Pozemek stavebnika &islo parcelni 2803/11 je pudorysné trojuhelnikovitého
tvaru s pfeponou na vychodni strané, delSi odvésnou na zapadni strané a kratSi
odvésnou na severni strané — viz situace.

Podle katastru nemovitosti neni pozemek zatizen zadnymi vécnymi
bfemeny, napf. pravo chuize a jizdy atd. Pfes pozemek nevede Zadny vodni tok
ani jiny vyznamny krajinny prvek (VKP). Po pfedani digitalnich adaja a vlozeni
do geodetického zaméfeni skutecné trasy teplovodu firmy Ostrovska
teplarenska a.s. bylo zjiSténo, Ze Cast trasy vede pfes severozapadni roh
pozemku stavebnika.

Hlavni stavebni objekt — Vyrobni a skladova hala - je situovan tak, Ze jeho
podélné osy jsou soubé&zné se zapadni hranici pozemku.

Aredl stavebnika je morfologicky velmi Elenity, vySkovy rozdil nejvySSiho
a nejnizs§iho bodu je cca 8,50m. Povrch tvofi dvé terasy, spodni
v severovychodnim cipu pozemku je na urovni od cca 404,50 do 407,30m.n.m.,
druhd, zabirajici pfevaznou Cast pozemku, je na arovni od cca 410,50 do

413,00m.n.m.

Podél vychodni strany pozemku vede ochranny pfikop odkalisté, tento
prikop lezi mimo pozemek stavebnika a neni stavbou nijak dotéen. Za timto
pfikopem (z pohledu pozemku stavebnika) lezi hraz odkalisté, po které vede
struskovod a koruna této bo¢ni hraze je vyuzivana jako pfijezdova komunikace
na hlavni hraz na severni strané odkalisté. Komunikace je patrna z leteckych
snimkd a map bézné dostupnych na webu. Pfes severovychodni ¢ast pozemku
stavebnika vede struskovod.

Pozemek nebude oplocen, kteplovodu a struskovodu zustane pfistup
z verfejné pristupnych pozemkau.

Do ochranného pfikopu je u jizniho okraje primyslové zény sveden
bezejmenny vodni tok (ID 10238280) a predmétného stavebniho pozemku se
vubec nedotyka. Spole¢na trasa s korytem ochranného pfikopu a tudiz i vedeni
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SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

toku mimo pozemek 2308/11 je patrny zvefejné dostupnych webovych
podkladl (http://eagri.cz/public/web/mze/voda/aplikace/cevt.html)

Na pozemku jsou staré deponie zeminy, zfetelné jsou uméle vytvorené
svahy.

Pfes pozemek vedou rozvody inZenyrskych siti:
» deStova kanalizace v€etné kanaliza¢ni vyusti
* teplovod
» struskovod

V misté stavby se nenachazeji Zadné zdroje nerostnych surovin a neni zde
dobyvaci prostor.

Stavenisté neni poddolované, v minulosti zde neprobihala hlubinna tézba.

Stavenidté se nachazi v seizmicky aktivni oblasti, podle revidované mapy
seismickych oblasti leZzi Karlovy Vary vzoné s hodnotou referenéniho
Spickoveého zrychleni ag = 0,04 g, toto je nutné zohlednit pfi statickém vypoctu
nosnych konstrukci.

Areal stavebnika neni napojen na dopravni infrastrukturu primyslové zény
mésta Ostrov.

Aredl neni napojen také na potfebnou technickou infrastrukturu.

Uzemi stavby nezasahuje do zadného zvlasté chranéného Gzemi ve
smyslu § 14, odst. 2 zak. CNR &.114/1992 Sb., o ochrané& pfirody a krajiny
v platném znéni tj. neleZi v narodnim parku, chrdnéné krajinné oblasti, pfirodni
rezervaci atd.

Pozemek zasahuje do ptaci oblasti Doupovské hory (NATURA 2000).

b) vyCet a zavéry provedenych prizkumu a rozbord (geologicky prazkum,
hydrogeologicky priizkum, stavebné historicky prizkum apod.)

Na stavenisti byly provedeny tyto prazkumy:

* inZzenyrsko-geologicky prizkum - zpracovatel firma MINIGEO Karlovy Vary,
zak. €. 40/16, datum 08/2016

» radonovy prizkum (stanoveni radonového indexu pozemku) - zpracovatel
RADIUM spol. s r.0., zak. €. 3201/16, datum 08/2016

Vysledky inZzenyrsko-geologického prizkumu:

Celkové Ize stavenisté hodnotit jako podminéné vhodné a sloZité.
Dlvodem jsou hlavné polohy Skvarovych navazek v mocnosti od 2,7 do 11,4m.
Navazkami byl upraven puvodni terén, ktery se prudce svaZoval smeérem
k severovychodu. V ploSe staveniSté neni Zzadna vySkova uroven, na které by
bylo podloZi stejnomé&rné Gnosné. Rostly terén je tvofen tufy. Unosnost tufd
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v rizném stupni zvétrani se pohybuje v rozmezi 175kPa /SM/ — 400kPa /R3/.
Prabéh rostlého terénu je patrny z geologickych feza.

Podzemni voda nebyla pfi prdzkumu zastizena. Do 24 hodin po odvrtani se
ve dné vrtl objevilo neméfitelné mnozstvi vody, takze nebylo mozno odebrat
vzorek pro stanoveni agresivity na beton. V archivnich prizkumech byla
podzemni voda dokumentovana na vyskoveé drovni cca 395m, tj. cca 15m pod
stavajicim terénem a vykazovala silnou siranovou agresivitu na beton.
Bezejmenny potok, jehoz koryto probih& podél vychodniho okraje stavenisté ve
vySkové drovni cca 405mnm, je vyschly.

Celkoveé Ize stavenisté hodnotit jako podminéné vhodné a sloZité.

Vysledky radonového prizkumu:

Méfenim hodnot objemové aktivity radonu v pGdnim vzduchu
a propustnosti pudy byl stanoven radonovy index pozemku ,stfedni“.

¢) stavajici ochranna a bezpelnostni pasma

StaveniSté se nachazi v ochranném pasmu pfirodnich Ié¢ivych zdroju
lazenského mista Karlovy Vary Il. B stupné.

Na staveniSté zasahuje ochranné pasmo energetické inZzenyrské sité
(teplovod = 2,50m od lice potrubi) a ochranné pasmo kanalizace.

Stavenisté se nenachazi v bezpeénostnich pasmech energetickych
inZenyrskych siti nebo energetickych zafizenich (napf. VTL plynovod, plnirna
plynu atd.).

d) poloha vzhledem k zaplavovému tzemi, poddolovanému tuzemi apod.

StaveniSté se nenachazi v zaplavovém Gzemi, ani nelezi na poddolovaném
Gzemi.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
poméry v tzemi

Stavba ,EHC CZECH s.r.o. — Podnikatelsky inkubator KANOV — pobocka
Ostrov* nema zadny vyznamny vliv na okolni pozemky ani stavby a neméni
odtokové podminky v Uzemi. Stavba nevyvolava Zadné negativni ucinky, pred
kterymi by muselo byt okoli chranéno.
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f) poZadavky na asanace, demolice, kaceni dievin

Stavba nemé& poZzadavky na asanace. Stavba vyZaduje odstranéni casti
stavajici zpevnéné plochy ze silni€nich panelu.

Stavba nevyzaduje kaceni stromd ani odstranéni ploSnych krovin.

g) pozadavky na maximalni zdbory zemédeélského pidniho fondu nebo pozemku
uréenych k pInéni funkce lesa (do€asné / trvalé)

Pozemek stavebnika €islo parcelni 2308/11 v katastralnim Gzemi Ostrov
nad Ohfi je druhu ,ostatni plocha®, zpusob vyuZiti ,manipulacni plocha“
a nevyvolavé tedy naroky na zabor zemédeélského nebo lesniho pudniho fondu.

h) uzemné technické podminky (zejména moZnost napojeni na stavajici dopravni
a technickou infrastrukturu)

Stavba bude napojena na stavajici technickou a dopravni infrastrukturu
primyslové zény. VeSkeré potfebné inzenyrské sité jsou v pramyslové z6né jiz
rozvedeny.

i) vécné a Casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Pro zahajeni uzivani stavby je nutné vybudovat vefejnou komunikaci
v prumyslové zoné. Investorem a stavebnikem komunikaci a patefnich rozvodu
inZenyrskych siti (mimo elektro) je mésto Ostrov. V souasné dobé je
zpracovana projektovd dokumentace komunikace a inZzenyrskych siti (stav
08/2017). Dokumentaci zpracovala firma BPO spol. sr.o. Projektantem
komunikaci byl poskytnut elektronicky podklad, ktery je vloZzen do situaci této
dokumentace. Absence této nové komunikace nebranila vydani stavebniho
povoleni a nebrani ani realizaci stavby ,EHC CZECH s.r.o. — Podnikatelsky
inkubator KANOV - pobocka Ostrov“, je vS8ak nutna pro vydani souhlasu
s uzivdnim stavby.

Podél zapadni strany arealu stavebnika tj. zhruba v misté navrZzené verejné
komunikace vede stavajici komunikace ze silni¢nich paneld. Pokud by do
zahajeni stavby nebyla nova komunikace zrealizovana, je mozné vyuZivat tuto
stavajici panelovou komunikaci.
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Celkovy popis stavby

Pfredmétem této dokumentace je projekt vystavby nové vyrobni a skladové haly,
jeji napojeni na technickou a dopravni infrastrukturu, areédlové rozvody a zpevnéné
plochy. Stavebnikem je firma EHC CZECH s.r.o..

Objekt vyrobni a skladové haly je jedinym a dominantnim objektem celé stavby
resp. areélu.

Uéel uzivani stavby, zakladni kapacity funk  énich jednotek

Ucelem uzivani stavby je vyroba a oprava pfepravnich boxt a podlozek tj.
kovovych gitterboxu (draténych kleci s ocelovou kostrou) a dfevénych EURO palet.

Prevazna ¢ast vyroby bude spocivat ve vyrobé a opravé gitterboxu tj. bude
charakteru zamecnické dilny. Vyroba a oprava dievénych palet bude doplrikovym
sortimentem. Pfi vyrobé dfevénych palet se hranéné Fezivo upravené na pozadované
rozméry bude nakupovat, v hale bude dochazet pouze k montézi a to ru¢né nebo na
hfebikovych automatech. Dfevéné palety zde budou také opravovany, tj. poSkozené
elementy palet budou z palet ru¢né demontovany a nahrazeny novymi.

Z&kladni funkéni jednotkou pro tento typ staveb je zastavéna plocha, ktera Cini
3005m°.

Celkové urbanistické a architektonické reSeni

a) urbanismus — Uzemni regulace, kompozice prostorového fedeni

ReSené Gzemi se nachazi ve stavajici prdmyslové z6né, jizné od mésta
Ostrov. Tato pramyslova zéna lezi pobliz sjezdu z rychlostni komunikace
s oznacenim ,13" (E442). Aredl stavebnika predstavuje jeden pozemek €. parcelni
2308/11. Technickd a dopravni infrastruktura zasahuje i na sousedni pozemek
Cislo parcelni 2308/1, ktery je ve vlastnictvi mésta Ostrov.

Rozsah feSeného Uzemi je vymezen pozemkem stavebnika tj. €islo parcelni
2308/11 a pfipojkami na technickou a dopravni infrastrukturu. Napojovaci body na
inZenyrské sité a komunikaci leZi v t&ésné blizkosti pfedmétného pozemku 2308/11,
pouze pfipojka na elektrickou energii lezi na pozemku dislo parcelni 2058/1.
Rozsah feSeného Uzemi je patrny z vykresové ¢asti.

Umisténi objektu haly a pldorysny tvar zastavby je voleno tak, aby nepfiznivy
trojuhelnikovity tvar pozemku byl v co mozna nejvétsi mife vyuzit a soucasné, aby
stavba byla dobfe dopravné obsluhovatelna.
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b) architektonické feSeni — kompozice tvarového feSeni, materidlové a barevné
feSeni

Cela stavba je pravouhlého pldorysu obdélnikového tvaru s dvakrat
uskocenym jihovychodnim rohem a s vySkou atiky 11,30m od podlahy haly. Hala
je pojata jako monoblok s konstantni vySkou atiky po celém obvodu haly.

Zakladni plocha fasady je navrZzena stfibrnd RAL 9006 v kombinaci s vyrazné
tmavsimi klempifskymi prvky a s barevné odliSenou fasadou administrativni ¢asti.
Hale je relativné nizk&4 a dlouha, pokladka fasady je horizontélni coZz umocriuje
optické prodlouZeni objektu. Z davodu rozbiti tohoto vizualniho viemu jsou voleny
krytnice svislych spar ve vyrazné tmavsim odstinu nez je plocha fasady.

Architektonické feSeni je patrné z vykresové ¢asti.

B2.3 Dispozi €ni a provozni FeSeni, technologie vyroby

Jedn& se o objekt vyrobni s vyhrazenou, stavebné neoddélenou plochou pro
skladovani (plocha pro skladovani je 595m?).

Dispozi¢ni FeSeni je navrZeno tak, aby co nejlépe odpovidalo provozu uZivatele
stavby. Administrativni a sociélni zdzemi umisténé ve dvoupodlaznim vestavku.
Tento vestavek je dispozi€né situovan k hlavnimu vstupu do objektu z jizni strany,
kde je také vjezd do aredlu a parkovisté. Hygienické zafizeni pro vyrobni
zaméstnance je umisténo v pfizemi (Satna, umyvarna WC) a mé samostatny vstup
z venkovniho prostfedi s prichodem do haly. V pfizemi je kancelafF mistra — kancelar
mistr neni_trvalym pracovistém, v ni mistr pouze vyfizuje agendu spojenou vyrobou,
maximalni doba na tomto pracovisti je 3 hodiny denné. V patfe vestavku jsou
kancelare, denni mistnost a hygienické zafizeni pro administrativni pracovniky.

Dispozi¢ni feSeni je patrné z vykresove Casti.
Prostory vyroby a skladovani jsou rozdéleny na tyto plochy:
« vyrobni plocha — kovovyroba (1350m?)
« vyrobni plocha — montaz palet (200m?)
+ plocha pro skladovani (595m?)
« 2x expedice (145m? a 80m?)

Manipulace se skladovanym materidlem uvnitf skladu budou zajiStovat
elektrické vysokozdvizné voziky a paletové voziky. Tato manipulacni zafizeni budou
mit gelové akumulatory (ne elektrolytické!!!) a jejich dobijeni je mozné pfimo na hale.

Provoz haly se predpoklada tfisménny.
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Bezbariérové uzivani stavby

Vzhledem k celkovému poc¢tu 24 zaméstnanci se na stavbu nevztahuji
pozadavky vyhlasky €.398/2009Sb. (vyhlaSka o obecnych technickych poZadavcich
zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb).

Bezpe €nost p fi uzivani stavby

Stavba je navrzena tak, aby pfi jejim uzivani nebo provozu nevznikalo
nepfijatelné nebezpeci nehod nebo poskozeni, napf. uklouznutim, padem, narazem,
popalenim, zasahem elektrickym proudem, zranéni vybuchem atd.

Pfi béZném uzivani je stavba bezpecna. Prostory byly navrzeny tak, aby pfi
pohybu v ni nedochazelo ke kolizim se stavebnimi konstrukcemi a tim k araztim.
Veskeré stavebni materiadly budou zpracovany tak, aby nemély ostré, nebezpecné
hrany, kluzké povrchy apod. Ve vS8ech mistech budovy jsou zajiStény dostatecné
podchodné vySky pod konstrukcemi, tyka se hlavné schodisté.

Stavba je navrZzena bé&Zzného charakteru a béZzného konstrukéniho feSeni, které
je pfi uzivani stavby bezpeéné a nema zadné zvlastni naroky.

Elektroinstalace bude mit vychozi revizi, revizi budou mit i koncova
elektrozafizeni tuto revizi vyZzadujici. Dle CSN 33 2000-5-51 ed.3 musi byt pro
venkovni volné prostory vypracovan mistni provozni bezpecnostni predpis, ktery
svymi opatfenimi zajisti, aby se v téchto prostorach neprovadéla udrzba a instalace
elektroinstalace, pokud se budou v tomto prostoru vyskytovat vnéjsi vlivy AD2 a AD3.

Provozni fad musi byt dle CSN EN 858-1 a CSN EN 858-2 zpracovan pro
odluovaé ropnych latek (ORL), dle CSN EN 752-6 pro &erpaci jimku splaskové
kanalizace, dle vyhl. €. 48/1982 v plathém znéni pro vyménikovou stanici a zafizeni
VZT.

S topidly smi manipulovat pouze proSkolena osoba, je zakdzan jakykoliv zasah
do topidel. Topidla podléhaji pravidelnym revizim, platnost revize bude vyznacena na
Stitku nebo v revizni knize.

Skladovani bude pomoci vysokozdviznych vozikd, jejich obsluha bude fadné
proskolena. Skladovani bude na podlaze nebo v regélech. PFi pouZziti regalt bude na
kazdé fadé vyznaCena jejich nosnost. Pro systém skladovani, vyrobu a opravu
prepravnich box( a podlozek tj. kovovych gitterboxt (draténych kleci s ocelovou
kostrou) a dfevénych EURO palet bude zpracovan provozni rad.
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B2.6 Z&kladni charakteristika objekt G

SO 101 - Hrubé terénni Upravy a opérné zdi

Hrubé terénni Upravy nejsou sou €asti této stavby, ale budou zhotoveny
v pFedstihu. V nésledujicich Fadcich jsou popsany pro kompletnost stavby.

Hrubé terénni Gpravy zahrnuji sejmuti pokryvné vrstvy, zhutnéni vzniklé plané
vytvofeni zemniho télesa (nasypu) na uroveri -0,500 pod kétou Cisté podlahy haly.

Sejmuti pokryvné vrstvy se zachycenou vegetaci bude v tl. min. 10 az 15cm.
Dale se odstrani netnosné vrstvy a to do hloubky minimalné 30cm pod pavodni terén
nebo do urovn& HTU. Vznikla paraplan se zhutni pojezdem hutnicich mechanismu.
Pokud nebude poZadovanych hodnot dosaZeno, bude odtéZena vrstva zeminy
a nahrazena vhodnym materialem se spojitou kfivkou zrnitosti napf. lomovym
odpadem frakce 0-22/B nebo 0-32/B, pfipadné se provede stabilizace

Uroven hrubych terénnich tprav pod budoucim objektem je 0,50m pod Grovni
Cisté podlahy. Stérkové konstrukéni vrstvy podlahy nejsou soucasti hrubych terénnich
dprav, jsou soucasti objektu.

PFi provadéni zemnich praci se doporucuje pfitomnost geotechnika a provadéni
hutnicich zkouSek pfi zhotovovani zemniho télesa i v mezivrstvach.

Na stavenisti je deficit vhodného, hutnitelného materiélu, zemina a kamenivo se
musi dovézt.

Soucéasti tohoto objektu jsou také opérné zdi. Jsou navrZzeny tizné zdi
z dratokamennych konstrukci tzv. ,gabiony”. Tento typ zdi Iépe zapada do krajiny.

SO 201 — Vyrobni a skladova hala

Jednd se o montovany objekt s nosnou Zelezobetonovou konstrukci (sloupy,
praviaky, vazniky, ztuzidla) oplastény sendviCovymi panely a stfeSnim skladanym
plastém.

Nosnou konstrukci skladové haly tvofi prefabrikované Zelezobetonové
konstrukce (sloupy, prlviaky, vazniky, ztuzidla). Zakladni modul je navrzen
6,00%x24,00m, vnitini sloupy jsou z duvodu vétSiho uvolnéni dispozice v rastru
12,00x24,00m.

Zelezobetonovy skelet bude zalozen na vrtanych velkoprimérovych pilotach, na
nich bude v horni ¢asti patka s kalichem pro osazeni Zelezobetonovych sloupl. Patky
budou ze statického hlediska vetknuty do pilot pro pfeneseni ochybovych momentu.

Oplasténi haly je navrZzeno ze sendvi¢ovych panell, tyto panely budou mit
nehoflavé (DP1) minerdlni jadro plnici funkci tepelného izolantu. SendviCové panely
maji poZzadovanou pozarni odolnost — viz ,PoZzarné bezpecnostni feSeni".

Stiedni plast bude tvofen nosnym trapézovym plechem s vysokou vinou,
parotésnou zabranou, tepelnou izolaci v kombinaci z mineralnich desek tloustky
2x30mm, desek z pénového polystyrénu, separacni skelnou tkaninou a féliovou
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povlakovou krytinou. StfeSni plast odpovida z pozarniho hlediska pozadavkim
Broof(t3) tj. neni pozadavek délit stfredni plast na Gseky mensi nez 1500m?.

Podlahu haly bude tvofit Zelezobetonova deska se vsypem proti obrusu,
podlaha bude tepelné izolovana a proti zemni vihkosti a pronikani radonu bude
foliova izolace.

Prosvétleni hal bude okny ve sténéch, stfeSnimi svétliky, v misté nakladacich
ramp bude stfeSni osvétleni dennim svétlem doplnéné prosvétlovacimi lamelami ve
vratech. Vizualni kontakt s okolim budou plnit okna

V hale bude administrativné-provozni vestavek. Jeho stény smérem do haly
budou tvofit sadrokartonové sténové konstrukce s poZadovanou pozarni odolnosti.
Obvodové stény vestavku jsou obvodovymi sténami haly a jsou ze sendvicovych
panell s mineralnim jadrem (viz popis vySe), jelikoz nemaji pozadované tepelné
vlastnosti, budou z vnitfni strany dodate¢né zatepleny izolaci z mineralnich vliaken
a zakryty SDK deskami.

Hala bude vytdpéna teplovodnimi podstfeSnimi teplovzdusnymi jednotkami na
vnitini teplotu ve skladu na +16°C (tfida prace llb), v haldch bude umélé osvétleni,
rozvod poZarni vody. Neni poZzadovdna EPS a nebude instalovano stabilni hasici
zafizeni (neni pozZadovano). Vestavek bude vytapén na pozZadované teploty dle
hygienickych pozadavkud na vnitini prostfedi pomoci Ustfedniho vytapéni se zdrojem
tepla z centralniho zasobovani teplem (CZT v primyslové zéné zajisStuje Ostrovska
teplarenska a.s.). Pozadované teploty jednotlivych mistnosti jsou rlzné a spliuji
hygienické pozadavky pro pracovni prostfedi dle aktualniho znéni Vyhlasky
€.361/2007Sb. Podrobné feSeni teplot jednotlivych mistnosti je v samostatné Casti
vytapéni. Z dalSich vnitfnich instalaci bude ve vestavku umélé osvétleni, zdravotné-
technické instalace (voda, kanalizace), rozvod poZzéarni vody, vzduchotechnika
a nékteré prostory jsou klimatizovany.

SO 301 — Komunikace a zpevnéné plochy

V aredlu jsou navrzeny nové komunikace, manipulaéni plochy, parkovisté
a chodniky. Komunikace a manipula¢ni plocha je navrZzena s asfaltovym krytem,
chodnik je navrZzen ze zamkové dlazby.

Soucéasti tohoto objektu je také pfijezd pro hasiCe k hale, ktery bude
z asfaltového recyklatu nebo se Stérkovym krytem. Zfizeni pfijezdu pro hasice
vyvolava pozadavek na projektovanou vefejnou komunikaci v primyslové zoné —
sniZzeni obruby a chodnik s pfejezdovou Upravou. PoZadavek je sdélen zpracovateli
projektové dokumentace veiejné komunikace, firmé& BPO Ostrov a je ji pFedan
digitalni podklad ve formatu DWG a DXF.
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SO 401 — Pripojka tepla

Objekt fesi pFipojku centralniho zasobovani teplem. Rozvod tepla v pramyslové
zoné je teplovodni, stepelny spadem vtopné sezoné 110/65°C. Teplota je
ekvitermné regulovana. V letnim obdobi je teplotni spad 85/65°C.

Pripojka zacina odbo&enim z péatefniho rozvodu a je zakon€ena v pfedavaci
stanici v severozapadnim rohu haly kde budou umistény méfici armatury. Pfedavaci
stanice bude v majetku stavebnika. Vedle mistnosti pfedavaci stanice je pfistup do
haly (viz Padorys 1.NP), vlastni pfedavaci stanice neni pfistupna z venkovniho
prostredi.

Soucésti pfipojky bude poloZeni metalického kabelu soubé&zné s potrubim
(kabel bude v jedné ryze spole¢né s potrubim) pro moznost dalkového odectu.

Toto feSeni bylo domluveno s technikem OT, ing. Tajerem.

Teplo bude vyuZzivano pro vytapéni, vétrani a ohfev TUV.

SO 402 — Vodovodni pfipojka

Objekt fe8i napojeni arealu na verejny rozvod pitné vody. Napojeni na vefejny
fad je na zapadni strané pozemku stavebniku, pobliZ stavajici panelové komunikace.
Stavajici vodovodni fad je HDPE 100, DN160. Pfipojka bude zakon&ena na pozemku
stavebnika a bude ukonéena vodomérnou Sachtou, ve které bude vodomérna
sestava. Pfipojka bude slouzit jak jako zdroj pitné vody pro halu, tak i pro napojeni
vnitfnich pozarnich hydrantd.

Vodovodni pfipojka je navrZzena z materialu SDR11, PE 100 v dimenzi DN 50
PE 63 x 5,8 mm.

SO 403 — Kanalizaéni pripojky

Objekt FeSi napojeni aredlové deStové a splaSkové kanalizace na vefejnou
kanaliza¢ni sit. V pramyslové zéné je oddilna kanalizani soustava a deStové
kanalizace jsou dvé. K pozemku stavebnika pfiléha destova kanalizace z trub PPUC
DN600 a splaskova kanalizace PP DN 250. Kanaliza¢ni pfipojky jsou na pozemku
investora zakonc&eny reviznimi Sachtami.

Na aredlovych rozvodech obou druhl kanalizaci budou pobliz oploceni (ve
vzdalenosti cca 5m) osazeny revizni Sachty. Tyto Sachty jsou délicim bodem mezi
arealovymi kanalizacemi a pFipojkami.

Profily pfipojek:
» deStova kanalizace DN 250
« splaskova kanalizace DN 200

SO 404 — NEOBSAZENO
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SO 405 — Pripojka VN

Objekt feSi pfipojku VN do trafostanice pro objekt spole¢nosti EHC CZECH
s.r.o.. Z prislusného Gsekového odpojovace dle stanoviska spoleénosti CEZ
Distribuce a.s. bude provedena zemni kabelova pfipojka kabely 3x 22-AXKVECEY
1x120 uloZenymi v zemi v chréni¢ce. Vedeni bude uloZeno v hloubce min, 1m dle
CSN 73 6005 -Usporadani siti technického vybaveni. Napojeni bude provedeno ze
svorek Usekového odpojovace umisténého na opérném bodu distribuéni soustavy
vzdudného vedeni VN 22 kV. Usekovy odpojovaé bude v dodavce CEZ Distribuce
a.s. a pfipojka bude zakonc&ena v trafostanici v rozvadéci VN R22.

SO 501 — Areélovy rozvod vody

Aredlovy rozvod vody zacina ve vodomérné Sachté a konci na paté objektu —
od toho mista je rozvod soucasti vnitfni instalace. Materialové i prameérové je
areédlovy rozvod shodny s vodovodni pfipojkou.

SO 502 — Arealové kanalizace

V novém aredlu jsou navrzeny dva druhy kanalizaci:

» destova kanalizace
» splaskova kanalizace

Destova kanalizace odvadi deStové vody ze stiechy objektu a ze zpevnénych
ploch pfimo do kanalizace. Odvodnéni stfechy je podtlakové s vnitfnimi svody (FeSi
vnitfni kanalizace).

Na destové kanalizaci neni pozadovano osazeni reten¢ni nadrze — toto bylo
konzultovano se spravcem kanalizace Vodarny a kanalizace.

Pro pfipadnou separaci smyvu olejovych Ukapu bude na deStové kanalizaci
osazen odlu€ovac ropnych latek — viz samostatny objekt SO 601.

Splaskova kanalizace odvadi vody ze zafizovacich pfedmétd do vefejné stoky
spladkové kanalizace.

Obé kanalizace budou stejného materialového feseni tj potrubi plastové, Sachty
prefabrikované. Poklopy na Sachtach pro zatizeni D400. Délicimi body mezi
aredlovymi kanalizacemi a pfipojkami jsou revizni Sachty.

SO 503 — NEOBSAZENO

SO 504 — Aredlové rozvody NN

Aredlové rozvody NN zahrnuji propojeni trafostanice resp. jeji casti
s obchodnim méfenim s halou a napajeni venkovnich elektrickych zafizeni (posuvna
brana atd.). Rozvody NN jsou kabelové podzemni.
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Aredlovy rozvod NN je veden po pozemcich stavebnika, trasa je patrna ze
situacnich vykresua.

SO 505 — Venkovni osvétleni arealu

Venkovni osvétleni feSi osvétleni zpevnénych ploch pfed halou a osvétleni
zapadni a jizni ¢asti arealu. Svitidla budou osazeny na halu, jizni cip arealu bude
osvétlen ze stoZarovych svitidel.

SO 601 — Odlu¢ovaé ropnych latek

Komunikace a manipulacni plochy s moZnosti kontaminace ropnymi latkami
budou svedeny do odlucovace ropnych latek a po vyciSténi budou napojeny na
areadlovou destovou kanalizaci. ORL je navrZzen Zelezobetonovy, s kalovou jimkou
2 000 | a automatickym uzavérem. Bude pfistupny pfes 2 vstupy zakrytymi litinovymi
poklopy. Je navrZen odlu¢ova¢ se sorp&nim filtrem na pritok 20 I/s.

SO 602 — Trafostanice

Trafostanice je navrZzena Zelezobetonova kioskova. Jedna se o kompletizovany
vyrobek v&etné vlastniho transformatoru, vysokonapétové i nizkonapétové Casti
a v€etné obchodniho méfeni.

SO 701 — NEOBSAZENO

SO 702 — Zelen

Ozelenény budou plochy naruSené stavbou a nové vzniklé vnéjsi svahy.
VSechny tyto nové plochy budou zatravnéné, ¢imz bude povrch vice zpevnén proti
erozivnim G¢inkim volné stékajici vody.

Technick& a technologicka za Fizeni

Ve stavbé budou technickd a technologicka zafizeni béZného druhu a rozsahu
pro zamecnické dilny a truhlafskou montdz — svarecky, ohybacky, nuzky, pilky,
hfebikové automaty atd.
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Pozarn & bezpe €nostni FeSeni

Pozarné bezpec¢nostni feSeni stavby zpracoval pozarni specialista Miroslav
Pribek, CKAIT 0201940 a PBR je pfiloZzeno jako samostatna slozka — D.2.3 —
PoZzarné bezpecnostni feseni.

Zasady hospoda Feni s energiemi

Splnéni poZzadavku

Pouzité konstrukce a materialy obvodovych plastt splfiuji pozadované hodnoty
soucinitell prostupu tepla danych normou CSN 73 0542. Teplotni zéna ,hala“ bude
vytdpéna na 16°C (tfida prace IIb) a jelikoz je tato teplota mimo interval 18 az 22°C,
byla vyuZita mozZnost redukce poZzadovaného soucinitele prostupu tepla.

Na zakladé soucinitelll prostupu tepla byly spocitany tepelné ztraty objektu
a celkova ro¢ni spotfeba tepla.

Prvek PoZadavek U, (W/m?K) Skuteénost Ug (W/m?K)
Obvodova sténa — administrativa 0,30 0,26
Obvodova sténa — hala 0,40 0,38
Sténa mezi admin a halou 0,60 0,60
Stfecha — administrativa 0,24 0,20
Stfecha — hala 0,32 0,20
Podlaha — administrativa 0,45 0,31
Podlaha — hala 0,60 0,36
Vyplné otvorl mimo dvefi — admin. 1,50 1,20
VypIné otvorl mimo dvefi — hala 2,00 1,20
Dvefni vyplné otvord — admin. 1,70 1,50
Dvefini vyplné otvor — hala 2,26 1,70

Celkova spotieba budovy

Teplo:
Potfeba tepla na vytapéni a vétrani 1656 GJ/rok
Potfeba tepla na ohfev TUV 144 GJ/rok
Odhadovany ro¢ni odbér za objekt: 1800 GJ/rok
Poznamka:

Skute¢né spotfeba tepla se muze od této kalkulované hodnoty liSit
(uzivatel maze sniZzit teplotu vytapéni dle tAidy prace az na 14°C, svoji
roli budou hrat i tepelné zisky ztechnologie, které nyni nejsou
zapocitané).
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Elektrick& energie:

Celkovy instalovany pfikon 165,0 kW
Soudoby pfikon 108,5 kW
PoZadavek na hlavni jisti¢: 200 A (3f)

B2.10 Hygienické poZadavky na stavby, poZzadavky na  pracovni a komundlni prost Fedi

Péde o pracuijici

Zaméstnanci jsou rozdéleni na zaméstnance vyrobni a administrativni.
Rozdéleni podle profesi, pohlavi a smén uvedeno v nasledujici tabulce:

1.sména 2.sména 3.sména |Celkem

Administrativa: M 3 0 0 3
z 3 0 0 3

Suma 6 0 0 6

Vyrobni: M 10 2 2 14
z 4 0 0 4

Suma 14 2 2 18

CELKEM 20 2 2 24

Pro vyrobni zaméstnance jsou zfizeny zachody, Satny, umyvarny a denni
mistnost. Kategorie ,vyrobni zaméstnanci* je tvofena pouze zamecniky, truhl&fi
a pomocnymi silami, jejichz znecisténi kize a odévu neni takové, aby vyzadovalo
zvySené pozadavky na ocistu (napf. tzv. hygienickou smycku). Zafazeni do tfidy
prace je llb. Pracovni odév je ukladan oddélené od ob&anského odévu skiinkach
s oddélujici pfepazkou. Denni mistnost je umisténa ve 2.NP, je pfimo vétratelna
a osvétlena dennim svétlem pomoci okna. V denni mistnosti se neuvaZuje
s konzumaci jidla, to bude probihat mimo areal. Svétlé vysky jsou v hygienickych
prostorech 2,50m (od podlahy k podhledu).

Stény hygienickych zafizeni jsou opatfeny omyvatelnym keramickym obkladem
nebo omyvatelnym natérem na celou vy3ku mistnosti (minimum je do vy3ky 2,00m),
na podlaze bude keramicka dlazba.

V administrativni ¢asti bude vykonavana lehk& prace vsedé, pozadavek na
vzdusny objem na jednoho pracovnika je podle 847 nafizeni vlady €. 361/2007Sb.
pro praci vykonavanou prevazné vsedé je 12m° — tento pozadavek je splnén.

Pro administrativni zaméstnance je navrzen jeden zachod pro Zeny a jeden pro
muZze, v usporadani predsin, zachodova kabina a u muzu je navic pisoar.
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Dispozi¢ni, rozmérové a technické FeSeni splfiuje pozadavky Nafizeni viady
€.361/2007Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci.

Osvétleni dennim svétlem

V8echny pobytové mistnosti jsou prosvétleny dennim svétlem pomoci oken
a stfeSnich obloukovych svétliki a prosvétlovacimi pasy ve vratech pro o€ni kontakt
s okolim.

Umélé osvétleni

Navrh osvétleni vnitfnich pracovnich prostor vychazi ze svételnych vypocta,
které jsou prfedmétem této dokumentace v ¢asti D.2.45 - Silnoprouda
elektrotechnika, hromosvod a uzemnéni. Intenzita umélého nebo sdruzeného
osvétleni odpovida pozadavkim na prostory a druhy vykonavané prace.

Vytépéni

Administrativni ¢ast, hygienické zafizeni a dilny jsou vytapény Ustfedné
teplovodngé, otopna télesa jsou deskova, ve skladu je vytdpéni pomoci
teplovzdusnych jednotek s teplovodnim topnym médiem, jednotky jsou osazeny na
sténach resp. sloupech, spodni hrana je ve vySce cca 3,5m. VétSina teplovzdusnych
jednotek bude cirkulacnich a ¢ast s pfivodem c¢&erstvého vzduchu pro zajisténi
hygienického minima na vétrani.

Hala bude vytapéna na 16°C coz odpovida tfidé prace Ilb.

Administrativni ¢ast je vytdpéna na 20°C, Satna na 20°C, zéachody na 18°C,
umyvarna na 25°C.

Vétrani
Vétrani prodejni a administrativni ¢asti, denni mistnost vyrobnich zaméstnancu

a chodba jsou veétrany pfirozené pomoci oteviracich kfidel okennich otvor(
a stfeSnimi bodovymi svétliky, hygienicka zafizeni jsou vétrana nucené.

Intenzita vétrani: vytok teplé vody — 30 m¥h
sprcha — 150m*h
misa WC — 50m°h
pisoar — 25m*h
Uklidova mistnost — 50m®h
Satni skfifka — 20m®h
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Klimatizace

Klimatizovdny budou kancelafe a server. V kancelafich je navrzen
~multisplitovy” systém s vnitinimi jednotkami propojenymi s venkovni jednotkou
chladivem. Pro chlazeni serveru je pouzity split systém, tj. jedna vnitini jednotka
v setu k venkovni kondenzaéni jednotce

Hygiena komunalni

Navrzeny vyrobni areal neni zdrojem nadmérného hluku. Manipulace
s materialy a vyrobky bude zajiSténa pomoci elektrickych vysokozdviznych vozikd.
Kolem vrat budou pryZové tésnici limce, které hluk zasadnim zpasobem eliminuji.

Nakladka na dodavkové automobily probiha ru¢né pfes dvefe z betonové
podlahy haly, nakladka kamionud je pomoci vysokozdviznych nebo paletovych vozika
pres sklopné mustky.

Dopravni zatizeni lokality provozem vyrobni a skladové haly je vzhledem
k celkové dopravé zanedbatelné.

B2.11 Zasady ochrany stavby p Fed negativnimi G ¢inky vn &jSiho prost redi

a) Ochrana pred pronikanim radonu z podloZi

Radonovy indexu pozemku je hodnocen jako ,stfedni“ a z tohoto divodu je
podle zakona ¢.18/1997Sb, 86, nutno stavby chranit pfed pronikanim radonu
z podloZi. Hlavni zésady pro vystavbu: plynotésna izolace, neporuSenost zakladové
desky, utésnéni instala¢nich prostupu. Pfi realizaci protiradonovych opatfeni je nutné
postupovat v souladu s CSN 73 0601 “Ochrana staveb proti radonu z podloZi“.

b) Ochrana pred bludnymi proudy

Bludné proudy se nevyskytuji.

¢) Ochrana pFed technickou seizmicitou

Technicka seizmicita se v misté nevyskytuje.

d) Ochrana pfed hlukem

Stavba nevyZaduje zvlastni poZzadavky na ochranu pied okolnim hlukem.

e) Protipovodriova

Areal nelezi v zaplavovém Uzemi, neni tfeba stavbu protipovodnové chranit.
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f) Ostatni u€inky (poddolovani, vyskyt metanu apod.)

Stavba se nenachazi v ochrannych pasmech ani bezpecnostnich pasmech
energetickych zafizeni, v ochrannych pasmech rychlostnich komunikaci. Stavba leZi
v ochranném pasmu pfirodnich Ié€ivych zdroju lazeriského mista Karlovy Vary I1.B
stupné.

B3 P¥ipojeni na technickou infrastrukturu

a) Napojovaci mista technické infrastruktury, preloZky

Pfipojeni na technickou infrastrukturu je podrobné& popsano v bodé B2.6.
Stavba vyZaduje pfipojeni na zdroje elektfiny, vody, tepla a na kanaliza¢ni sit.

b) Pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Teplo: 2xizol DN50 + metalicky kabel, délka pripojky 11,40m

Potfeba tepla na vytapéni a vétrani 1656 GJ/rok
Potfeba tepla na ohfev TUV 144 GJ/rok
Odhadovany ro¢ni odbér za objekt: 1800 GJ/rok

Elektrick& energie: délka pfipojky 190m, kabel 3x AXEKVCEY 1x120

Celkovy instalovany pfikon 165,0 kw
Soudoby pfikon 108,50 kw
PoZadavek na hlavni jisti¢: 200 A (3f)

Voda: DN50, délka pfipojky 10,20m

Ro¢ni potfeba vody: 552 m*/rok
Priimérna denni potfeba: 2,21 m®den = 0,08 I/s
Maximalni hodinova: 0,42 m®hod = 0,12 I/s

Kanalizace splaskova: DN200, délka pfipojky 12,50m

Roéni odtok: 552 m®
Maximalni prutok: 0,12 1/s
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Kanalizace deStova: DN250, délka pripojky 10,70m

2629 m®
54,29 I/s

Ro¢ni odtok:
Maximalni pratok:

NejmenSi dovolené svislé vzdalenosti pfi kfizeni a vodorovné vzdalenosti pfi
soubéhu podzemnich siti:

Vodovodni pFipojka:

Druh sité

Svisla vzdalenost /m/

Vodorovna vzdéalenost /m/

Plynovodni potrubi STL

0,15

0,5

Kanaliza¢ni pfipojka:

Druh sité Svisla vzdalenost /m/ Vodorovnéa vzdalenost /m/
Teplovodni potrubi 0,1 0,3
Sdélovaci kabely 0,2 0,5
Plynovodni potrubi STL 0,5 1,0

Pfipojka VN 22kV:

Druh sité Svisla vzdalenost /m/ Vodorovnéa vzdalenost /m/
Kanaliza¢ni stoka 0,5 0,5
Vodovodni sit 0.4 0,4
Teplovodni potrubi 0,5 1,0

s

(vzdalenosti se mé&fi mezi vnéjSimi povrchy kabelud, potrubi nebo stok)

B4 Dopravni feSeni

a) popis dopravniho FeSeni

Vystavbou vyrobni a skladové haly nedojde k vyraznému navyseni dopravy
v primyslové zoné.

Cetnost dopravy:
nakladni automobily a dodavky
Strana 18 / 37
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Zajistujici provoz arealu:
* do 7,5t=10 automobild / den

e nad 7,5t= 3 automobily / den

osobni automaobily

Zaméstnanci a navstévy: 15 automobilti / den

b) napojeni Uzemi na stvajici dopravni infrastrukturu

Stavba feSi napojeni na dopravni infrastrukturu v pramyslové z6né na nové
projektovanou komunikaci. V soucasné dobé se zpracovava dokumentace
komunikace a inZenyrskych siti (studie, DUR, DSP). Dokumentaci zpracovava
firma BPO spol. s r.o. Projektantem komunikaci byl poskytnut elektronicky
podklad, ktery je vlioZen do situaci této dokumentace.

Pro zahjeni uzivani stavby je nutna kolaudace nové verejné komunikace.
Investorem a stavebnikem komunikaci je mésto Ostrov. Absence této nové
komunikace nebrani vydani stavebniho povoleni ani realizaci stavby
,EHC CZECH s.r.o. — Podnikatelsky inkubator KANOV - pobocka Ostrov*, je
v8ak nutna pro vydani souhlasu s uzivanim stavby.

Podél zapadni strany arealu stavebnika tj zhruba v misté navrzené verejné
komunikace vede stavajici komunikace ze silninich paneltd. Pokud by do
zahajeni stavby nebyla nova komunikace zrealizovana, je mozné vyuZivat tuto
stavajici panelovou komunikaci.

c) doprava v Kklidu

Vypocet je proveden podle CSN 73 6110 v aktualnim znéni, podle &lanku
14.1. Ve vypoCtu je uvazovano s maximalnim stupném automobilizace
(ka=1,25) a bez redukce poctu stani (k,=1,00).

V novém aredlu skladnici a administrativni zaméstnanci. Provoz arealu je
minimalné dvousménny, muze byt i tfisménny. Podlty zaméstnancu podle
profesi a jejich rozdéleni do smén je sestaveno do nasledujici tabulky.

Ve vypocCtu pouzity ukazatele dle tabulky &. 34:

» administrativa: 1 misto / 35 m? gisté kancelafské plochy
* vyroba: 1 misto / 4 zam.
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Pocet Cista Pozadavek die €SN 73 6110 3
vyrobnich | kancelafska | (soucinitel viivu stupné automobilizace ka=1,25 | pfekryvani smén Skute Tn?St
=volna
Sména zaméstnancy plocha soucinitel redukce poctu stani kp=1,00 ) kapacita
pro vyrobu | pro admin. | Zakl. pocet| CELKEM rann{ odpol.
(zam) (m?) (stani) (stani) (stani) (stani) odpol. noéni (stani)
Ranni 14 90 3,5 2,6 6,1 8
9
Odpoledni 2 0 0,5 0,0 0,5 1 14
2
No¢&ni 2 0 0,5 0,0 0,5 1

V arealu je navrZzeno parkovisté se 14 parkovacimi misty z toho jedno
misto je vyhrazeno pro osoby s omezenou schopnosti pohybu.

B5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tprav

Stavba vyrobni a skladové haly v€etné infrastruktury nema naroky na kaceni

stromu nebo odstrafiovani souvislé plochy kfrovin.

Po dokonceni stavby se provede ozelenéni nové vzniklych ploch a ploch

naruSenych stavbou.

B6 Popis vliv U stavby na Zivotni prost fedi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostfedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptda

INDBau DESIGN

Realizace stavby ,Vyrobni a skladova“ nebude mit za nasledek negativni
vlivy na Zivotni prostfedi. Nebude dochazet k nadmérnému zatéZovani okoli
hlukem, vibracemi, Skodlivymi exhalacemi, nebezpenym zafenim atd.

Stavba nezatéZuje okoli hlukem nebo vibracemi, neohroZuje povrchové
nebo podzemni vody a neni zdrojem Zadného zéfeni.

Ovzdusi:

Podle zékona €. 86/2002 Sb., § 4 odst. 2 a), o ochrané ovzdusi jsou
mobilnimi zdroji zneciStovani ovzdusi silniéni motorova vozidla pohybujici se

v prostoru komunikace a stavenisté. Podminky ochrany ovzduSi pfed
znediStovanim  zpusobenym mobilnimi  zdroji upravuje napf. zakon
0 podminkéach provozu na pozemnich komunikacich.
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Vytapéni stavby je navrzeno teplem teplovodniho centralniho zasobovani
teplem, vyrobce a distributor tepla je Ostrovska teplarenska a.s..

Hluk:

Z obdobi vystavby zdméru lze vyhodnotit jako hlukové nejvyznamnéjsi
pripravnou fazi, kdy budou nasazeny stavebni mechanizmy na nezbytné zemni
prace, Upravu terénu a hloubeni zakladd pro stavbu skladové haly.

Zajmové Uzemi se nachazi v primyslové zoné jizné mimo obytnou
zastavbu mésta Ostrov. Uzemi dle Gzemniho planu mésta Ostrov patfi do
plochy ,VS — Plochy smiSené vyrobni*.

Faze uzivani objektu neni zdrojem nadmérného hluku.

Odpadni vody:

Splaskové vody z hygienického zafizeni jsou svedeny do stavajici verejné
splaskové kanalizace.

DesStové vody ze stfechy jsou svedeny novou deStovou kanalizaci do
vefejné deStové stoky. DeStové vody z manipulacnich ploch jsou pred
vypousténim do verejné kanalizace predcistény na odlu€ovadi ropnych latek.

Odpady:

Odpady jsou stanoveny podle aktualniho znéni vyhlasky €. 381/2001 Sb.,
a vyhlasky €.93/2016 Sbh., kterou se stanovi Katalog odpadu.

S odpady bude nakladano v souladu se zakonem 185/2001 Sb.,
0 odpadech a o0 zméné nékterych dalSich zakona.

Odpady jsou pouze p fedpokladané, nemusi vSechny vznikat!

Odpady z faze realizace stavby:

Po dobu vystavby je ze zakona plvodcem odpadu zhotovitel stavby.
Nelze—li odpady vyuZit, potom je povinen zajistit jejich odstranéni. Pavodce
odpadu je zodpovédny za nakladani s odpady do doby, neZ jsou pfedany
opravnéné osobé. Podle 8§ 12 odst. 4 zakona je povinen zjistit, zda osoba, které
odpady predava, je podle zdkona k jejich pfevzeti opravnéna.

V nize uvedené tabulce jsou uvedeny odpady, které by mohly
pravdépodobné pfi provadéni zaméru vzniknout:

Katalogové Nézev druhu odpadu Kategorie
Cislo
150101 Papirové a lepenkové obaly 0]
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1501 02 Plastové obaly o
150103 Drevéné obaly o
150110 Obaly se zbytky nebezpecénych latek N
170101 Beton @)
17 01 02 Cihly O
170103 TaSky a keramické vyrobky O
17 03 02 Asfaltové smési neuv. Pod 17 03 01 @]
17 04 05 Zelezo a ocel ¢}
1704 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 0]
17 0504 Zemina a kameni neuvedené pod 17 05 03 o
17 08 02 Stavebni materidly na bazi sadry neuvedené pod @)
¢islem 17 08 01
17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod o
¢isly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

Odpady z faze uzivani stavby:

Odpady budou bézného charakteru, jejich likvidaci bude zajiStovat
opravnéna firma.

Odpady jsou stanoveny podle vyhlasky €. 381/2001 Sb., (katalog odpadu)
a popsané odpady jsou z faze uzivani stavby.

S odpady bude nakladano v souladu se zakonem 185/2001 Sb.,
0 odpadech a o0 zméné nékterych dalSich zakona.

Jedna se zejména o tyto odpady:

Katalogové Nézev druhu odpadu Kategorie
Cislo
02 03 04 Suroviny nevhodné ke spotfebé o
150101 Papirové a lepenkové obaly 0]
1501 02 Plastové obaly @)
1501 03 Drevéné obaly o
200121 Zafivky a jiny odpad obsahuijici rtut N
200201 Biologicky rozloZitelny odpad @)
200301 Smésny komunalni odpad O
200303 Uliéni smetky O
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Puvodce bude dle povinnosti uvedenych v zakoné €. 185/2001 Sh. odpady
zafazovat podle druhl a kategorii stanovenych v Katalogu odpadu, vzniklé
odpady které nemlze sam vyuzit, trvale nabizet k vyuziti jiné pravnické nebo
fyzické osobé, nelze-li odpady vyuZit, zajistit jejich odstranéni, kontrolovat
nebezpecné vlastnosti odpadd a nakladat s nimi podle jejich skute€nych
vlastnosti, shromazdovat utfidéné podle druhl a kategorii, zabezpecit je pfed
nezadoucim znehodnocenim, odcizenim nebo Unikem ohroZujicim Zivotni
prostfedi, umoznit kontrolnim organim pfistup, na vyzadani predlozit
dokumentaci a poskytovat Uplné informace souvisejici s odpadovym
hospodarstvim.

V prabéhu likvidace stavby:

Budou vznikat odpady podobné tém, které jsou uvedeny pfi realizaci
stavby.

b) vliv na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromd, ochrana
rostlin a Zivocichl apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Na stavenisti se nenachazeji vyznamné dreviny, chranéné stromy ani zde
neni vyskyt chranénych rostlin nebo zivocichu.

Neni nutné Zadné zvlastni opatfeni k ochrané pfirody, krajiny, vodnich
zdroju. Stavba se nachazi v ochranném pasmu pfirodnich léCivych zdroju
lazenského mista Karlovy Vary I.B stupné a je nutné respektovat podminky
CiLz.

VesSkeré plochy slouZici k b&Zznému provozu maji nepropustny kryt
(betonova podlaha skladu, asfaltové komunikace a zdmkova dlazba).

¢) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

Stavba lezi v chrdnéné oblasti NATURA 2000, ptaci oblast Doupovské
hory.

d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjiStovaciho fizeni nebo stanoviska EIA

Podle zakona 100/2001Sb resp. jeho novely 39/2015Sb o vlivu staveb na
Zivotni prostfedi probéhlo fizeni (ohlaSeni) podlimitniho zaméru Krajskému
Gfadu Karlovarského kraje — podle sdéleni KU KK zamér nepodléha
zjiStovacimu fizeni (sdéleni zn. 2340/2Z/16 ze dne 2.8.2016)
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e) navrhovana ochranna a bezpecnostni pdsma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpisu

Vlastnikem novych arealovych rozvodd bude stavebnik. Viastnik si
stanovuje podminky a udéluje souhlas k ¢innostem provadénym v ochrannych
pasmech.

Zfizeni bezpec€nostnich pasem nebo pasem hygienické ochrany stavba
nevyzaduije.

B7 Ochrana obyvatelstva

Z bézného provozu stavby nevyplyva zasadni riziko havarijnich situaci
ohroZujicich okolni prostfedi. Pfesto ur€itym rizikem je pfipadny unik ropnych latek
z vozidel pfi uzivani stavby a staveniStni mechanizace v obdobi realizace stavby.
V tom pfipadé je nutno vSemi prostfedky zamezit pfipadné kontaminaci ptdy nebo
vyznamnému Uniku do kanalizace, nebo k zasaknuti do podzemnich vod.

Stavba areélu nevyZaduje ochranu obyvatelstva pfed Skodlivymi G€inky stavby,
nebot Zadné Skodliviny neprodukuje. Stavba neni zdrojem nepfipustného hluku nebo
vibraci, neni zdrojem zéareni.

B8 Zasady organizace vystavby

a) potieby a spotifeby rozhodujicich médii a hmot a jejich zajisténi

Zafizeni stavenisté bude napojeno na rozvody vody, elektfiny a dle uvazeni
na splaskovou kanalizaci. V prvni fazi se zfidi vodovodni pfipojka, pfipojka
elektro a trafostanice, které bé&hem vystavby budou slouZit pro zasobovani
vodou a elektfinou zafizeni stavenisté, doporuCuje se i zfizeni pfipojky na
splaskovou kanalizaci, tato pfipojka neni ale stoprocentné nutna, lze feSit
chemickymi WC. Zhotovitel stavby si osadi vlastni podruznd méfeni spotfeby
jednotlivych médii.

Rozhodujicimi hmotami pro vystavbu jsou betonové smési, ZB skelet,
ocelova konstrukce a prvky oplasténi (sendviCové panely a trapézovy plech).
Betonové smési se budou na stavbu dovazet domichavacdi, smési budou
pFipravené v betonarce. ZB skelet, ocelova konstrukce a prvky oplasténi budou
na stavbu dovaZzeny jako hotové vyrobky a rovnou budou do stavby
zabudovany. Kratkodobé mohou byt uskladnény na stavenisti, ale je
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preferovano jejich pfimé zabudovani. VeSkeré prvky a materialy budou na
stavbu dovazeny tak, aby byl maximalné vytizen dopravni prostfedek.

b) odvodnéni stavenisté

Odvodnéni stavenisté je feSené vsakovanim. Celé stavenisté je pfirozené
vyspadované severovychodnim smeérem, kde dochazi krozlivu na travnaté
plochy a k naslednému zasaknuti.

€) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

StavenisSté se sklada ztrvalé ¢éasti a z doCasnych dil€ich stavenist.
DocCasnéa stavenisté jsou pro zhotoveni pfipojek a budou pouze na nezbytné
kratkou dobu. Trvalé stavenisté bude po celou dobu vystavby oplocené.

Celé stavenisté mimo docasnou Cast pro zfizeni pfFipojek lezi na pozemku
stavebnika. Pro vystavbu ndjemni skladové haly je ur€ena stfedni ¢ast arealu.
V prvni fazi se zfidi vodovodni pfipojka, pfipojka elektro a trafostanice, které
béhem vystavby budou slouZit pro zasobovani vodou a elektfinou zafizeni
stavenisté, doporuCuje se i zfizeni pfipojky na splaskovou kanalizaci, tato
pfipojka neni ale stoprocentné& nutna, lIze fesit chemickymi WC. PFipojky vody
a elektfiny budou zakonceny fakturacnimi méfidly, napojeni stavenisté bude az
za témito méfidly.

Pfijezd na stavenisté bude po stavajicich mistnich komunikacich, pred
arealem asfaltovd komunikace pfechazi v panelovou.

Zadna Gast zafizeni stavenisté nevyzaduje samostatné stavebni povoleni
nebo ohlaseni.

d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

V maximalni mozné mife budou vyuZzity stavebni mechanismy se snizenou
hluénosti  (napf. odhlu¢néné kompresory), hlu¢né mechanismy nebo
technologie budou vyuZzivany pouze v uréené dobé, bude regulovana rychlost
dopravnich prostfedkd na stavenisti a mimo zpevnéné vozovky, bude zajisténo
dodrZzovani stanovené pracovni doby a sménnosti, Cisté terénni Upravy,
stavebni prace a prepravu zeminy a stavebnich i konstrukénich material(
nakladnimi automobily provadét pouze v denni dobé 7 — 21 hod, pfi veSkerych
zemnich pracich bude pfitomen specializovany hydrogeologicky dozor.
V pfipadé nebezpeci znecisténi vozovek blatem ze stavenisté bude provadéno
manualni ¢isténi a myti dopravnich prostfedki a mechanisma, které budou
opoustét areal stavenisté. V prostoru praci nebude provadéna udrZzba
mechanismd (vymény mazacich naplni atd.) s vyjimkou denni udrzby, pInéni
palivy v arealu bude provadéno v nezbytnych pfipadech, kdyby pInéni mimo
areal bylo organizatné neschidné nebo technicky nerealizovatelné, zasobni
paliva musi byt uskladnén a odpovidajicim zpusobem (napf. barely se
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zachytnou jimkou), stavenisté bude vybaveno dostateCnym mnoZstvim
sanacnich prostfedkd, vSechna pouZzita stavebni mechanizace musi byt
v dobrém technickém stavu, prabézné kontrolovadna, aby bylo zamezeno
pfipadnym ukapuam ropnych latek ¢i nadmérnym emisim vyfukovych plynd.

Vzhledem k umisténi areélu neni vliv na okoli nijak vyznamny.

e) ochrana okoli staveniSté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni

drevin

P¥i realizaci stavby nesmi dochazet ke znecistovani vefejnych komunikaci,
néakladni automobily musi byt pfed vyjezdem ze stavenisté fadné ocistény.
Dojde-li pfesto ke znecisténi, bude nutné okamZzité zneciSt€énou komunikaci
uvést do pavodniho stavu. Nejvétsi provoz nakladnich automobilti bude v dobé
provadéni hrubych terénnich dprav, montazi nosné konstrukce, betonaZi
podlahy a pfi provadéni zpevnénych ploch.

f) maximalni zabory pro stavenisté (do¢asné / trvalé)

Pozemek 2803/11 v katastradlnim uUzemi Ostrov nad Ohfi, ktery bude
castecné zastavény objektem vyrobni a skladové haly je podle katastru
nemovitosti je druhu ,ostatni plocha®, zpuasob vyuziti ,manipulaéni plocha“
a nevyvolava tedy naroky na zabor zemédeélského nebo lesniho pldniho fondu
a to trvaly ani do¢asny.

g) Maximalni produkovana mnozstvi odpadu a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace

Po dobu vystavby je ze zakona plvodcem odpadu zhotovitel stavby.
Nelze-li odpady vyuzit, potom je povinen zajistit jejich odstranéni. PUvodce
odpadu je zodpovédny za nakladani s odpady do doby, neZ jsou pfedany
opravnéneé osobé. Podle § 12 odst. 4 zakona je povinen zjistit, zda osoba, které
odpady predava, je podle zdkona k jejich pfevzeti opravnéna.

Odpady budou ukladany do pfipravenych kontejner, budou ukladany
oddélené ostatni odpady a odpady nebezpecné.

V niZze uvedené tabulce jsou uvedeny odpady, které by mohly
pravdépodobné pfi provadéni zaméru vzniknout:

Katalogové Nazev druhu odpadu Kategorie
Cislo
150101 Papirové a lepenkové obaly 0]
1501 02 Plastové obaly @)
150103 Drevéné obaly @)
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1501 10 Obaly se zbytky nebezpe&nych latek N
170101 Beton @)
17 01 02 Cihly O
17 0103 TaSky a keramické vyrobky @)
17 03 02 Asfaltové smési neuv. Pod 17 03 01 O
17 04 05 Zelezo a ocel ¢}
1704 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 @)
17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod 17 05 03 0]
17 08 02 Stavebni materidly na béazi sédry neuvedené pod @)
¢islem 17 08 01
17 09 04 Smésné stavebni a demoliéni odpady neuvedené pod 0]
¢isly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

h) bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin

Celkova bilance zemnich praci na této stavbé je 143m* vykopG a odkop,
343m® vyvrtd z pilot a patek, 600m® nasypll a 221,4m* ornice. V kubatufe
zemnich praci nejsou zapogitany HTU v ramci kterych je ¢ast zeminy ulozena
na deponii na stavenisti. HTU jsou samostatna stavba.

Na stavenisti je deficit zeminy vhodné do nasypl. Na stavenisté bude nutné
dovézt 187m® (413m® se pouZije z vykopd) a na deponii ve vzdalenosti cca
250m (viz. deponie HTU) odvézt 70m? materialu nevhodného do nasypu.

i) ochrana Zivotniho prostredi pfi vystavbé

Budou pouzivany pracovni postupy eliminujici zatéZovani okolniho
prostfedi nadmérnym hlukem, praSnosti atd. PouZziti téZkych a zejména
hluénych stavebnich strojii a mechanizm( bude omezeno pouze na pracovni
dny v dobé od 7 do 21hod, prace neobtézujici okoli je moZzné provadét i mimo
pracovni dny.

Pokud bé&hem provadéni dojde ke znecisténi komunikaci, je zhotovitel
stavby povinen okamzité znecisténi odstranit.

S ohledem na existenci ochranného pasma Il. stupné Il. B pfirodnich
léCivych zdroju lazenského mista Karlovy Vary veSkeré prace musi byt
provadény v souladu s projektem a tak, aby nemohlo dojit k Uniku nebo Ukapu
pohonnych hmot, oleji &i jinych znedistujicich latek do pady a podzemnich &i
povrchovych vod a aby tak nemohly byt ovlivnény chemické, fyzikaini
a mikrobiologické vlastnosti pfirodnich Iéivych zdroji a jejich zdravotni
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nezavadnost, jakoZ i jejich zasoby a vydatnost v souladu s ust. § 23 lazeriského
zakona (€. 164/2001 Sb.). Stabilni mechanizmy musi byt podloZeny zachytnymi
nepropustnymi vanami. Soucasti vybaveni stavenisté musi byt vhodné sorp&ni
hmoty (Vapex, pisek) pro likvidaci jakychkoliv tnika ropnych latek. Na stavenisti
nesmi byt skladovany latky Skodlivé vodam. V prubéhu stavebnich bude
sledovdn a zaznamenavan pritok podzemni vody. Pfi jejim narazeni bude
meéfena mineralizace, teplota a obsah volného CO2 Haertlovym pfistrojem.
Béhem zemnich praci musi byt zajiStén hydrogeologicky dozor, ktery bude
provadét na zékladé ust. § 3 odst. 3 zakona CNR &. 62/1988 Sb.,
o0 geologickych pracich, ve znéni pozdéjSich pfedpist, pravnick& nebo fyzicka
osoba s osvéd&enim odborné zpusobilosti v oboru hydrogeologie. Tato osoba
vypracuje zavérec¢nou zpravu o prObéhu praci (s vysledky predepsanych
méfeni) podle ust. § 16 odst. 1 a odst. 8 vyhlasky €. 369/2004 Sb.,
o projektovani, provadéni a vyhodnocovani geologickych praci, oznamovani
rizikovych geofaktorl a o postupu pfi vypoctu zasob vyhradnich loZisek, a zaSle
ji ministerstvu bez zbyte€ného prodleni, nejpozdéji vSak soucasné se Zadosti o
zavazné stanovisko ke kolaudac¢nimu Fizeni pro planovanou stavbu. VSechny
zmény oproti predlozenému projektu musi byt pfedany ministerstvu
k posouzeni.

i) zasady bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potieby
koordinatora bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich prepis(

VSeobecné pozadavky:

Stavenisté bude oplocené a opatfené vystraznymi tabulkami o zdkazu
vstupu osob. Na staveniSté budou mit vstup pouze Ffadné proSkolené osoby,
vSichni pracovnici budou pouZzivat ochranné pomucky pfiméfené vykonavané
praci. Na stavenist¢ nesmi vkrolit osoba podnapilda nebo pod vlivem
navykovych latek. VSichni pracovnici dodavatelské firmy a jejich subdodavatelt
jsou povinni se Fidit pokyny koordintora prace na stavbach.

Béhem provadéni stavby budou dodrZzovana veskeré vyhlasky, zakony
a nafizeni pojednavajici o bezpec€nosti prace na stavbach a o bezpelnosti
technickych zafizenich zejména NV 591/2006 Sb. a 814 odst. 1 a 815 odst. 2
zak. Cislo 309/2006 Sb.

V mistech provadéni zemnich praci bude vénovana pozornost
potencionalnimu vyskytu archeologickych nalezu, pracovnici provadeéjici zemni
prace budou pouceni jak postupovat v pfipadé vyskytu archeologickych nalezu
v aredlu stavenisté.

Pfed zahajenim praci v ochrannych pasmech vedeni, staveb nebo zafizeni
technického vybaveni provede zhotovitel odpovidajici opatfeni ke splnéni

podminek stanovenych provozovateli téchto vedeni, staveb nebo zafizeni
a béhem provadéni praci je dodrZuje.
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Po celou dobu provadéni praci na stavenisti musi byt zajistén bezpecny
stav pracovist a dopravnich komunikaci; pozadavky na osvétleni stanovi
zvlastni pravni predpis. Pfistup na jakoukoli plochu, kterd neni dostate¢né
unosna, je povolen pouze, pokud je vhodnym technickym zafizenim nebo jinymi
prostfedky zajisténo bezpecné provedeni prace, popfipadé umoznén bezpecény
pohyb po této ploSe.

Materialy, stroje, dopravni prostfedky a bfemena pfi dopravé a manipulaci
na stavenisti nesmi ohrozit bezpecnost a zdravi fyzickych osob zdrZujicich se
na stavenisti, popfipadé jeho bezprostifedni blizkosti.

Vykopy v zastavéném Uzemi, na vefejnych prostranstvich a v uzavienych
objektech, kde probihaji sou€asné i jiné ¢innosti, musi byt zakryty, nebo
u okraje, kde hrozi nebezpec€i padu fyzickych osob do vykopu, zajistény
zabradlim podle zvlastniho pravniho predpisu (Cast I, pfilohy €. 3 k nafizeni
vlady €. 591/2006 Sb.), pficemz prostor mezi horni ty¢i a zardzkou u podlahy je
nutno zajistit proti propadnuti osob zpusobem odpovidajicim mistnim
a provoznim podminkam bez ohledu na hloubku vykopu. Ve vzdalenosti vétsi
nez 1,5 m od hrany vykopu Ize zajisténi provést vhodnou zabranou zamezuijici
pFistupu osob do prostoru ohrozeného padem do hloubky.

Za vhodnou zabranu se povazuje zébradli, u néhoZz nemusi byt dodrzeny
poZadavky na pevnost ani na zajiSténi prostoru pod horni tyCi proti propadnuti,
prfenosné dilcové zabradli, bezpednostni znaceni oznacujici riziko padu osob
upevnéné ve vySce horni tyCe zabradli, pfekazka nejméné 0,6 m vysoka nebo
zemina z vykopu, uloZzena v sypkém stavu do vySe nejméné 0,9 m. Zabradli
a zabrany smi byt pferuseny pouze v mistech pfechodu nebo prejezdl. Pokud
vykop tvofi pfekazku na vefejné pfistupné komunikaci pro pési, musi byt
zajistén vzdy zabradlim podle véty prvni, pficemz zarazka u podlahy slouzi
zaroven jako zarazka pro slepeckou hul.

Na vefejnych prostranstvich a vefejné pristupnych komunikacich musi byt
pres vykopy zfizeny pfechody nebo prejezdy, kapacitné odpovidajici danému
provozu, dostate¢né& unosné a bezpecné. Pfechody o Sifce nejméné 1,5 m musi
byt opatfeny zabradlim, viz vySe, v€etné zarazky pro slepeckou hul na obou
stranach.

Zafizeni pro rozvod energie:

Docasna zafizeni pro rozvod energie na stavenisti musi byt navrZena,
provedena a pouzivana takovym zplsobem, aby nebyla zdrojem nebezpedi
vzniku pozZaru nebo vybuchu; fyzické osoby musi byt dostate¢né chranény pred
nebezpec€im Urazu elektrickym proudem. Navrh, provedeni a volba doasného
zafizeni pro rozvod energie a ochrannych zafizeni musi odpovidat druhu
a vykonu rozvadéné energie, podminkam vnéjSich vlivG a odborné zpusobilosti
fyzickych osob, které maji pfistup k soucastem zafizeni. Rozvody energie,
existujici prfed zfizenim stavenisté, musi byt identifikovany, zkontrolovany
a viditelné oznaceny.
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DocCasna elektricka zafizeni na staveniSti musi spliovat normoveé
poZzadavky a musi byt podrobovana pravidelnym kontrolam a revizim ve
stanovenych intervalech. Hlavni vypinac elektrického zafizeni musi byt umistén
tak, aby byl snadno pfistupny, musi byt oznaen a zabezpelen proti
neopravnéné manipulaci a s jeho umisténim musi byt seznameny v3echny
fyzické osoby zdrzZujici se na stavenisti.

Pokud se na staveniSti nepracuje, musi byt elektricka zafizeni, ktera
nemusi zlstat z provoznich divodl zapnuta, odpojena a zabezpecena proti
neopravnéné manipulaci.

Pokud nelze nadzemni elektrické vedeni pfesunout mimo stavenisté nebo
je odpojit od zdroje elektrického proudu, je nutno zabranit vjezdu dopravnich
prostredkl a pojizdnych strojd do ochranného pasma. Nelze-li provoz
dopravnich prostfedkll a pojizdnych stroji pod vedenim vylougit, je nutno
umistit zavésné zabrany a nalezita upozornéni.

PoZadavky na venkovni pracovisté na stavenisti:

Pohyblivda nebo pevna pracovisté nachézejici se ve vySce nebo hloubce
musi byt pevnéd a stabilni s ohledem na pocet fyzickych osob, které se na nich
soucasné zdrzuji, maximalni zatiZzeni, které se maze vyskytnout a povétrnostni
vlivy, kterym by mohla byt vystavena. Nejsou-li podpéry nebo jiné soucasti
pracovisté dostatec¢né stabilni samy o sobé, je tfeba stabilitu zajistit vhodnym
a bezpecnym ukotvenim, aby se vyloucil nezadouci nebo samovolny pohyb
celého pracovisté nebo jeho ¢asti.

Zhotovitel zajiStuje provadéni odbornych prohlidek pracovisté zpisobem
a v intervalech stanovenych v privodni dokumentaci, vzdy vSak po zméné
polohy a po mimofadnych udalostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu
a pevnost. Zhotovitel skladuje material, naradi a stroje podle pfilohy €. 3 ¢asti |
k tomuto nafizeni a podle pokynu vyrobce a v souladu s pozadavky zvlastnich
pravnich predpis a pozadavky na organizaci prace a pracovnich postupl
stanovenymi v pfiloze €. 3 k tomuto nafizeni tak, aby nevzniklo nebezpeci
ohrozeni fyzickych osob, majetku nebo Zivotniho prostfedi. Zhotovitel prerusi
praci, jakmile by jeji dalSi pokraGovani vedlo k ohrozeni Zivotd nebo zdravi
fyzickych osob na stavenisti nebo v jeho okoli, popfipadé k ohroZeni majetku
nebo Zivotniho prostfedi vlivem nepfiznivych  povétrnostnich  vlivad,
nevyhovujiciho technického stavu konstrukce nebo stroje, Zivelné udalosti,
popfipadé vlivem jinych nepredvidatelnych okolnosti. Duvody pro preruseni
prace posoudi a o preruSeni prace rozhodne fyzicka osoba povéfena
zhotovitelem. P¥i preruSeni prace zajisti zhotovitel provedeni nezbytnych
opatfeni k ochrané bezpecnosti a zdravi fyzickych osob a vyhotoveni zapisu
o provedenych opatfenich. Dojde-li v pribéhu praci ke zméné povétrnostni
situace nebo geologickych, hydrogeologickych, popfipadé provoznich
podminek, které by mohly nepfiznivé ovlivnit bezpenost prace zejména pfi
pouZzivani a provozu strojd, zajisti zhotovitel bez zbyte€ného odkladu provedeni
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nezbytné zmeény technologickych postupu tak, aby byla zajiSténa bezpecénost
prace a ochrana zdravi fyzickych osob. Se zménou technologickych postupu
zhotovitel neprodlené seznami pfislusné fyzické osoby. V mistech
s nebezpedim vybuchu, zasypani, otravy, utonuti, padu z vy3ky nebo do
hloubky zajistuje zhotovitel, aby fyzické osoby pracujici na takovém pracovisti
osamocené byly seznameny s pravidly dorozumivani pro pfipad nehody,
a stanovi uc€innou formu dohledu pro potfebu v€asného poskytnuti prvni
pomoci.

Obecné poZzadavky pro obsluhu stroju:

Pfed pouzitim stroje zhotovitel sezndmi obsluhu s mistnimi provoznimi
a pracovnimi podminkami majicimi vliv na bezpecnost prace, jimiz jsou
zejména unosnost pudy, prejezdl a mostl, sklony pojezdové roviny, ulozeni
podzemnich vedeni technického vybaveni, popfipadé jinych podzemnich
pfekazek, umisténi nadzemnich vedeni a prekazek.

PFfi provozu stroje obsluha zajiStuje stabilitu stroje v prubéhu vSech
pracovnich &innosti stroje. Je-li stroj vybaven stabilizatory, tahly nebo zavésy,
jsou v pracovni poloze nastaveny v souladu s navodem k pouZzivani a zajistény
proti zabofeni, posunuti nebo uvolnéni.

Pokud je u stroje pfedepsano zvlastni vystrazné signaliza¢ni zafizeni, je
signalizovdno uvedeni stroje do chodu zvukovym, pfipadné svételnym
vystraznym signalem. Po vystrazném signalu uvadi obsluha stroj do chodu az
tehdy, kdyZ vSechny ohroZené fyzické osoby opustily ohroZeny prostor; neni-li
v privodni dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrozeny c&innosti
stroje vymezen maximalnim dosahem jeho pracovniho zafizeni zvétSenym
o0 2 m. Na neprfehlednych pracoviStich smi byt stroj uveden do provozu az po
uplynuti doby postacujici k opusténi ohroZzeného prostoru vSemi fyzickymi
osobami.

Pokud je stroj pouzivan na pozemni komunikaci a je vybaven zvlastnim
vystraznym svétlem oranzové barvy, fidi se jeho €innost zvlaStnimi pravnimi
predpisy. Pfi pouZziti stroje za provozu na pozemnich komunikacich zhotovitel
vstupuje v souladu s podminkami stanovenymi podle zvlastnich pravnich
predpisu; dohled a podle okolnosti téz bezpeénost provozu na pozemnich
komunikacich zajiStuje dostate€nym poctem zpusobilych fyzickych osob, které
pfi této Cinnosti uZivaji jako osobni ochranny pracovni prostiedek vystrazny
odév s vysokou viditelnosti. PFfi oznaCeni pfekaZzky provozu na pozemnich
komunikacich se Fidi ustanovenimi zvlastnich pravnich predpisu.

Stroje, pfi jejichz ¢innosti vznikaji vibrace, lze pouzZivat jen takovym
zpusobem a na takovych staveniStich, kde nehrozi nebezpe¢né prenaseni
vibraci pusobicich Skody na blizkych stavbach, vykopech, podzemnim vedeni,
zafizeni, a podobné.
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Manipulace a skladovani materialu:

Bezpecny pfisun a odbér materidlu musi byt zajiStén v souladu s postupem
praci. Material musi byt skladovan podle podminek stanovenych vyrobcem,
prednostné v takové poloze, ve které bude zabudovan do stavby.

Zafizeni pro vybaveni skladek, jakymi jsou opérné nebo stabilizacni
konstrukce, musi byt feSena tak, aby umoznovala skladovani, odebirani nebo
doplhovani prvkd a dilch v souladu s pravodni dokumentaci bez nebezpeci
jejich poSkozeni. Mista ur€ena k vazani, odvéSovani a manipulaci s materidlem
musi byt bezpecné pfistupna.

Skladovaci plochy musi byt rovné, odvodnéné a zpevnéné. Rozmisténi
skladovanych materiald, rozméry a unosnost skladovacich ploch véetné
dopravnich komunikaci musi odpovidat rozmériim a hmotnosti skladovaného
materialu a pouzitych stroja.

Material musi byt uloZen tak, aby po celou dobu skladovéani byla zajiSténa
jeho stabilita a nedochazelo k jeho poskozeni. PodloZzkami, zarazkami, opérami,
stojany, kliny nebo provazanim musi byt zajistény vSechny prvky, dilce nebo
sestavy, které by jinak byly nestabilni a mohly se napfiklad prevratit, sklopit,
posunout nebo kutalet.

Prvky, které na sebe pfi skladovani tésné doléhaji a nejsou vybaveny pro
bezpecné uchopeni napfiklad oky, hadky nebo drzadly, musi byt vZzdy vzadjemné
proloZzeny podklady. Jako podklady neni dovoleno pouZivat kulatinu ani
vrstvené podklady tvofené dvéma nebo vice prvky volné poloZenymi na sebe.

Sypké hmoty mohou byt pfi plné mechanizovaném zpusobu ukladani
a odbéru skladovany do jakékoli vySky. PFi odebirani hmot je nutno zabranit
vytvareni previsl. Vytvori-li se sténa, upravi se odbér tak, aby vySka stény
nepfeséhla 9/10 maximélniho dosahu pouzitého nakladaciho stroje.

PFi ruénim ukladani a odebirani sméji byt sypké hmoty navrSeny do vysky
nejvySe 2 m. Pokud je nezbytné odebirat je ru¢né, popfipadé mechanickou
lopatou z hromad vy3Sich nez 2 metry, upravi se misto odbéru tak, aby
nevznikaly pfevisy a vyska stény nepfesahla 1,5 m.

Skladka sypkych hmot se spodnim odbérem musi byt oznaena
bezpe€nostni znaCkou se zakazem vstupu nepovolanych fyzickych osob.
Fyzické osoby, které zabezpeduji provadéni odbéru, se nesméji zdrZovat
v ohroZeném prostoru mista odbéru.

Sypké hmoty v pytlich se ru¢né ukladaji do vysky nejvySe 1,5 m a pii
mechanizovaném skladovani, jsou-li na paletach, do vysky nejvySe 3 m.
Nejsou-li okraje hromad zajistény napfiklad opérami nebo st&énami, musi byt
pytle uloZzeny v bezpe¢ném sklonu a vazbé tak, aby nemohlo dojit k jejich
sesuvu.

Tekuty material musi byt skladovan v uzavienych naddobach tak, aby otvor
pro plnéni popfipadé vyprazdnovani byl nahofe. Oteviené nadrZze musi byt
zajistény proti padu fyzickych osob do nich. Sudy, barely a podobné nadoby,
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jsou-li skladovany nalezato, musi byt zajiStény proti rozvaleni. Pfi skladovani ve
vice vrstvach musi byt jednotlivé vrstvy mezi sebou proloZzeny podklady, pokud
sudy, barely a podobné nadoby nejsou uloZeny v konstrukcich zajiStujicich
jejich stabilitu.

Tabulové sklo musi byt skladovano nastojato v ramech s mékkymi
podloZkami a zajiSténo proti sklopeni.

Nebezpecné chemické latky a chemické pfipravky musi byt skladovany
v obalech s oznac¢enim druhu a zplGsobu skladovani, ktery uréuje vyrobce,
a oznaceny v souladu s pozadavky zvlastnich pravnich predpisu.

Plechovky a jiné oblé pfedméty sméji byt pfi ruénim ukladani stavény
nejvySe do vySky 2 m pfi zajiSténi jejich stability. Trubky, kulatina a predméty
podobného tvaru musi byt zajiStény proti rozvaleni.

Prvky a dilce pravidelnych tvari mohou byt pfi mechanizovaném ukladani
a odbéru ukladany nejvyse vsak do vysSky 4 m, pokud vyrobce nestanovi jinak
aza podminky, Ze neni pFfekroCena unosnost podloZzi a Ze je zajiSténa
bezpecnd manipulace s nimi.

Upinani a odepinani prvk(l, dilci a sestav musi byt provadéno ze zemé
nebo z bezpecnych podlah tak, Ze nejsou upinany nebo odepinany ve veétsi
pracovni vySce nez 1,5 m. Upinani a odepinani prvkd, dilcd a sestav ze Zebfikd
Ize provadét pouze podle stanoveného technologického postupu.

S odpady je nutno nakladat v souladu s poZadavky stanovenymi zvlaStnim
pravnim predpisem.

Zednické préace:

Stroje pro vyrobu, zpracovani a prepravu malty se na stavenisti umistuji
tak, aby pfi provozu nemohlo dojit k ohrozZeni fyzickych osob.

PFfi  strojnim Cerpani malty musi byt zabezpe€en ucinny zplsob
dorozumivani mezi fyzickou osobou provadéjici nanaSeni (ukladani) malty
a obsluhou &erpadla.

Pfi Cinnostech spojenych s nebezpecim odstfiknuti vdpenné malty nebo
mléka je nutno pouZivat vhodné osobni ochranné pracovni prostfedky. Vapno
se nesmi hasit v Uzkych a hlubokych nddobéach.

Material pfipraveny pro zdéni musi byt ulozen tak, aby pro praci zustal
volny pracovni prostor Siroky nejméné 0,6 m. K dopravé materialu Ize pouzivat
pomocné skluzové Zlaby, pokud jsou umistény a zabezpeleny tak, aby
prepravou materiadlu nemohlo dojit k ohrozeni fyzickych osob.

Na pravé vyzdivanou sténu se nesmi vstupovat nebo ji jinak zatéZovat, a to
ani pfi provadéni kontroly svislosti zdiva a vazani roha.

Osazovani konstrukci, pfedmétl a technologickych zafizeni do zdiva musi
byt z hlediska stability zdiva feSeno v projektové dokumentaci, nejedna-li se
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o pfedméty malé hmotnosti, které stabilitu zdiva zjevné nemohou narusit.
Osazené pfedméty musi byt pfipevnény nebo ukotveny tak, aby se nemohly
uvolnit ani posunout.

Na pracovistich a pFistupovych komunikacich, na nichZ jsou fyzické osoby
vykonavajici zednické prace vystaveny nebezpeli padu z vysky nebo do
hloubky popfipadé nebezpecli propadnuti nedostate€né Unosnou konstrukci,
zajisti zhotovitel dodrzeni blizSich poZzadavki stanovenych zvlaStnim pravnim
predpisem.

Vstupovat na osazené prefabrikované vodorovné nosné konstrukce se smi
jen tehdy, jsou-li zabezpeceny proti uvolnéni a sesunuti.

Préace betonarské:

Bednéni musi byt tésné, Gnosné a prostorové tuhé. Bednéni musi byt
v kazdém stadiu montaze i demontaze zajisténo proti padu jeho prvku a ¢asti.
Pfi jeho montazi, demontdzi a pouzivani se postupuje v souladu s privodni
dokumentaci vyrobce a s ohledem na bezpeény pfistup a zajisténi proti padu
fyzickych osob. Podpérné konstrukce bednéni, jako jsou stojky a ramové
podpéry, musi mit dostateCnou Unosnost a byt Uhlopficné ztuzeny v podélné,
pFicné a vodorovné roviné.

Podpérné konstrukce musi byt navrzeny a montovany tak, aby je bylo
moZzno pfi odbedrovani postupné odstrafiovat a uvolfiovat bez nebezpedi.

Unosnost podpérnych konstrukci a bednéni musi byt doloZena statickym
vypoctem s vyjimkou prvkd bez konstrukéniho rizika.

Pfed zahajenim betonérskych praci musi byt bednéni jako celek a jeho
Casti, zejména podpéry, fadné prohlédnuty a zjisténé zavady odstranény.
O pfedani a prevzeti hotové konstrukce bednéni a jeji kontrole provede fyzicka
osoba povéfend zhotovitelem k Fizeni betonarskych praci pisemny zaznam.

PFi pfeCerpavani betonové smeési do prepravniki nebo zésobnikd a pfi
jejim ukladani do konstrukce je nutno pracovat z bezpeénych pracovnich
podlah popfipadé ploSin, aby byla zajisténa ochrana fyzickych osob zejména
proti padu z vySky nebo do hloubky, proti zavaleni a zaliti betonovou smési.
Nelze-li takova mista zfidit, zajisti zhotovitel ochranu fyzickych osob jinymi
prostfedky stanovenymi v technologickém postupu, jako jsou osobni ochranné
pracovni prostfedky proti pAdu nebo ochranny kos.

Pro pfistup a pro ruéni pfepravu betonové smési musi byt vybudovany
bezpecné pristupové komunikace, napfiklad pracovni nebo pfistupova leSeni
popfipadé podlahy tak, aby byla vylou¢ena chlze fyzickych osob bezprostfedné
po uloZené vyztuzi.

Zhotovitel zajisti provadéni kontroly stavu podpérné konstrukce bednéni
v prubéhu betonéze. Zjisténé zavady musi byt bezodkladné odstrariovany.
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Dopravuje-li se betonova smés do mista ukladani Cerpadlem, zhotovitel
stanovi a zajisti zplsob dorozumivani mezi fyzickou osobou provadéjici
ukladani a obsluhou Cerpadla.

Odbednovani nosnych prvka konstrukci nebo jejich &asti, u nichz pfi
pred¢asném odbednéni hrozi nebezpeci zficeni nebo poSkozeni konstrukce,
smi byt zahajeno jen na pokyn fyzické osoby uréené zhotovitelem.

Hrozi-li pfi odbedriovani konstrukci nebezpeci padu z vySky nebo do
hloubky, dodrZzuje zhotovitel bliz8i poZadavky zvlastniho pravniho pFedpisu.
Zebiik Ize pfi odbedfovacich pracich pouZivat pouze do vySky 3m
odbedrované konstrukce nad pracovni podlahou a za predpokladu, Ze se
neuvolfiuji ani neodstranuji nosné ¢asti bednéni a stabilita Zebfiku neni zavisla
na demontovanych ¢astech bednéni a podpér.

Ohrozeny prostor odbednovacich praci je nutno zajistit proti vstupu
nepovolanych fyzickych osob.

Soucésti bednéni se bezprostfedné po odbednéni ukladaji na uréena mista
tak, aby nebyly zdrojem nebezpeci Urazu a nepretéZovaly konstrukci.

Posouzeni potifeby koordinatora:
Potfebu koordinatora fesi zakon €. 309/2006Sb. v 814 a 15.

Vzhledem k celkové predpokladané dobé trvani praci a ¢innosti delSi nez
30 pracovnich dnu, ve kterych budou vykonavany prace a ¢innosti a bude na
nich pracovat sou€asné vice nez 20 fyzickych osob po dobu delSi nez 1
pracovni den, a soucasné celkovy planovany objem praci a €innosti béhem
realizace dila pfesahne 500 pracovnich dnl v pfepoctu na jednu fyzickou
osobu, je zadavatel stavby povinen dorucit oznameni o zahjeni praci, jehoz
nélezitosti stanovi provadéci pravni predpis, oblastnimu inspektoratu prace
pfislusnému podle mista staveniSté nejpozdéji do 8 dnl pfed pFfedanim
stavenisté zhotoviteli; oznameni muze byt doruceno v listinné nebo elektronické
podobé.

Vzhledem k vySe popsanému a vzhledem k tomu, Ze na stavbé mohou
pusobit soucasné zaméstnanci vice nez jednoho zhotovitele stavby je
zadavatel stavby povinen ur €it pot febny po €et koordinator G bezpe €nosti
a ochrany zdravi p Fi praci na stavenisti s pfihlédnutim k rozsahu a slozitosti
dila a jeho narocnosti na koordinaci ve fazi pfipravy a ve fazi jeho realizace.
Cinnosti  koordinatora pfi pripravé dila a pfi jeho realizaci mohou byt
vykonavany toutéz osobou.

k) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Vystavbou nebudou dotéeny prostory ani objekty, které jsou FeSeny
s ohledem na bezbariérové uzivani staveb.
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[) zasady pro dopravné inZenyrské opatreni

Vystavbou nevznikaji pozadavky na dopravné inZenyrskd opatfeni,
nezasahuje se do verejné uli¢ni sité.

m) stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za

v s

provozu, opatieni proti U€inktim vnéjSiho prostiredi pfi vystavbé apod.)

Vystavba bude probihat v nové budovaném arealu, neni proto tfeba
zfizovat podminky pro provadéni stavby za provozu.

v v s

Proti u¢inkm vnéjSiho prostfedi neni nutné stavbu specialné chranit.

StaveniSté bude upraveno z hlediska bezpecnosti a ochrany tfetich osob.
Stavby, pracovisté a zafizeni stavenisté musi byt ohrazeny, nebo jinak
zabezpeleny proti vstupu nepovolanych fyzickych osob, pfi dodrzeni
nasledujicich zasad:

a) stavenisté musi byt na jeho hranici souvisle oploceno do vySky nejméné
1,8 m. PFi vymezeni stavenisSté se bere ohled na souvisejici pfilehlé prostory
a pozemni komunikace s cilem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co
nejméné narusit.

b) nepouzivané otvory, prohlubné, jAmy, propadliny a jina mista, kde hrozi
nebezpeci padu fyzickych osob, musi byt zakryty, ohrazeny podle pfilohy €. 3
¢asti lll. bodu 2. nafizeni vlady 591/2006 Sb., nebo zasypéany.

Zhotovitel uréi zplsob zabezpeceni stavenisté proti vstupu nepovolanych
fyzickych osob, zajisti oznaCeni hranic stavenisté tak, aby byly zfetelné
rozeznatelné i za snizené viditelnosti, a stanovi Ihaty kontrol tohoto
zabezpecleni. Zakaz vstupu nepovolanym fyzickym osobam musi byt vyznacen
bezpeclnostni znackou na vSech vstupech.

n) postup vystavby, rozhodujici dil€i terminy

Pfedmétna stavba je béZnou stavbou se standardni konstrukci a ze
standardnich stavebnich material( a hmot.

Postup vystavby je nasleduijici:

* pfipravné prace

* hrubé terénni apravy

o zaklady

* nosna konstrukce

» rozvody inZzenyrskych siti

» oplasténi (stfecha a stény)

» dokoncovaci prace (vyplné otvord, rozvody energii, podlahy, pFicky,
Upravy povrchl, kompletace...)

» venkovni Udpravy (bundou probihat soucasné s dokonéovacimi
pracemi)
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» konecné Upravy a zeleh
* UKlid a vyklizeni stavenisté

Stanoveni rozhodujicich dil¢ich termind je zavislé na pfesném pracovnim
postupu a bude upfesnéno vybranym zhotovitelem stavby.

Pfedpokladané zahajeni stavby: 04 /2018
Predpokladané dokonc&eni stavby: 12 /2018
Plzen, 5.2.2018 Vypracoval: Ing. Pavel Trejbal + Pavel Andrlik
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