P vKAA

VODARNY KLADNO - MELNIK
akciovi spole¢nost

SMLOUVA O DiLO

,ZV Rez — rekonstrukce*
uzaviena podle § 2586 — 2635 Obdanského zakoniku &islo 89/2012 Sb. v platném znéni

Cislo smlouvy u objednatele:  R-710/26
Cislo zakazky: 21120121
Cislo smlouvy u zhotovitele: ~ 09/000/26

1. SMLUVNi STRANY
1.1. Objednatel: Vodarny Kladno — Mélnik, a.s.
se sidlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: zapsana v obchodnim rejstfiku u Méstského soudu v Praze, oddil B,
vlozka 2380
ICO: 46356991
DIC: CZ46356991 }
Zastoupeny: Ing. Josefem Zivnistkem, feditelem spoleénosti
Zmocnénec pro smluvni jednani: Ing. Josef Zivniistek, Feditel spolecnosti

Bankovni spojeni:
Cislo uétu:

Dale jen objednatel na strané jedné

a
1.2 Zhotovitel: KSK Praha — inzenyrské stavby s.r.o.

se sidlem Na Skrobech 246, Jinogany 252 25

Registrace: zapséan v obchodnim rejstfiku u Méstského soudu v Praze, pod sp.

znackou oddil C, viozka 96895

ICO: 27109160

DIC: CZ27109160

Zastoupeny: Janem Slavikem, jednatelem spole¢nosti

Zmocnénec pro smluvni jednani: Jan Siavik, jednatel

Zmocnénec pro technicka jednani: _

Bankovni spojeni:
Cislo aétu:

Dale jen zhotovitel na strané druhé
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2.

akciovi spole¢nost

PREDMET DiLA

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

26.

2.7.

2.8.

29.

2.10.

2.11.

Smluvni strany uzaviraji tuto smlouvu o dilo s pfedmétem dila:

Zhotovitel se zavazuje podle této smlouvy pro objednatele zhotovit stavbu:

ZV Rez — rekonstrukce*

Zhotovenim stavby se rozumi uplné, funkéni a bezvadné provedeni vSech stavebnich
a montaznich praci a konstrukci, véetné dodavek potfebnych materiall a zafizeni nezbytnych pro
fadné dokonéeni dila, déle provedeni vSech ¢&innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci
a konstrukci, jejichz provedeni je pro fadné dokonéeni dila nezbytné.

Rozsah dila je definovan zadavaci dokumentaci objednatele véetné projektové dokumentace, ktera
je soucasti ZD vyzvy a pfislusnych vyjadfeni dotCenych organl (soucast dokladové &asti PD),
nabidkou zhotovitele A ZADAVACIMI PODMINKAMI V RAMCI Vyzvy a_ ,SOUTEZE
O SEKTOROVOU VEREJNOU ZAKAZKU ANALOGICKY DLE ZZVZ PRO PRISLUSNOU
STAVBU.

Pfedmétem dila dle této smlouvy jsou stavebné montazni prace k realizaci rekonstrukce
objektu zemniho vodojemu se dvéma komorami o objemu 150 m3 a 250 m3 v oploceném
arealu v intravilanu obce Rez v k.u. Husinec u Prahy.

Pinéni zhotovitele dale zahrnuje ty dalSi nasledujici polozky a podminky, které se vztahuji ke

konkrétnimu dilu:

Zajisténi a provedeni vSech opatieni organiza¢niho a stavebné technologického charakteru
k fadnému provedeni dila.

Zajisténi a spinéni podminek vyplyvajicich z dokladové ¢&asti stavby. Tyka se zejména vSech
zavazk(l a povinnosti, které z realizace stavby plynou objednateli vli¢i dot€enym organizacim (napf.
Krajska sprava a Gdrzba silnic, Povodi Labe, Lesy CR, ...).

Geodetické vytyCeni stavby.

Zajisténi vytyCeni vdech kfizujicich podzemnich investic a zafizeni v prostoru stavenisté, tak jak
vyplyva z projektové dokumentace a zvyjadfeni od dotéenych subjektll stavbou. Dodrzeni
stanovenych podminek od spravcl, nebo vlastnik(l téchto siti a zafizeni. Zhotovitel nese plnou
zodpovédnost za veskeré dlsledky a 8kody vzniklé jejich nedodrzenim a pfipadné finanéni
vycisleni téchto $kod bude pozadovano po zhotoviteli v pIné vysi.

Projednani a zajisténi zviastniho uzivani mistnich komunikaci a vefejného prostranstvi ve spravé
pfisludného odboru mésta obce Gzemné souvisejici.

Projednani a zajisténi zvlastniho uzivani komunikace z divodu provadéni stavebnich praci
v dot€ené silniéni komunikaci se spravcem komunikaci v dané lokalité.

Zajisténi dopravné inZenyrského opatfeni k dopravnim omezenim vyvolanych stavbou véetné
projednani s Polici CR — dopravnim inspektoratem, pfislusnym Odborem dopravy mésta Gzemné
souvisejici.

Zajisténi povinnosti umoznit prijezd vozidel zachranné sluzby, hasiclt a Policie CR, dopravniho
znaceni k dopravnim omezenim, jejich UdrZba, pfemistovani a nasledné odstranéni.

Zajisténi koordinace praci s provozovatelem vodovodni a kanalizaéni sité firmou Stfedoleské
vodarny, a.s. Zaji$téni provizorniho opatfeni — nahradniho Zasobovani vodou suchovodem b&hem
realizace stavby vrozsahu dle projektové dokumentace a dalsich podminek definovanych
provozovatelem a v souladu se ZD v ramci Vyzvy.-

informovani obyvatel dotéenych vystavbou a jeji realizaci pred zahajenim a bé&hem samotné
realizace stavby. Dale pak zajisténi veSkerého potiebného stavenistniho zafizeni a jeho nasledna
likvidace po skonéeni stavby véetné uvedeni ploch do plvodniho stavu.
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2.13.

2.14.

2.15.
2.16.

2.17.
2.18.

2.19.
2.20.

2.21.

2.22.

2.23.

2.24.

3.

akeiova spolecnost

Rozsah, naplii a projekt zafizeni staveni§té véetné nezbytnych povoleni k doéasnym objekttiim
zafizeni stavenisté véetné thrady vymérenych poplatk(l ¢i najemného je véci zhotovitele dila.

Veskeré prace, dodavky a sluzby souvisejici s bezpecnostnimi opatfenimi na ochranu osob
a majetku (pfedev$im chodcli a vozidel v mistech dotéenych stavbou), zejména stanoveny
zakonem ¢&. 309/2006 Sb. a doplfiujici vyhlaskou ¢. 591/2006 Sb.

Uplna dodavka stavby véetné provedeni vech. zkousek a revizi dle CSN a podle poZadavk(
obsazenych v projektové dokumentaci a povoleni stavby zejména:

Tlakova zkouska potrubi, zkouska funk&nosti signalizaéniho vodice, revize hydrantli, proplach
potrubi, dezinfekce a nasledné zajisténi odbéru vzorku vody pro laboratorni rozbor vody, statické
zkousky zhutnéni v dotéenych silni¢nich komunikacich apod.

Zajisténi provoznich hmot a energii potfebnych pro realizaci a vyzkouseni dila.

Zajisténi bezpetnosti pfi provadéni stavby ve smyslu bezpetnosti prace a ochrana Zivotniho
prostiedi.

Provedeni opatfeni k do€asné ochrané vzrostlych stromul.

Uvedeni vSech povrchl dotéenych stavbou do plvodniho stavu (komunikace, chodniky, zelen,
prikopy, propustky apod.). v

Provadéni Gklidu stavenisté, pribézné odstrafiovani znedisténi komunikaci ¢i $kod na nich.

Odvoz a ulozeni vzniklych odpad(l v souladu se zakonem &. 541/2022 Sb., o odpadech v platném
znéni. Zhotovitel se dale zavazuje veskeré ziskané &i vytézené odpady s kladnou hodnotou dle
katalogového &isla 170 401-7 (obnovované trubni vedeni, Soupata, armatury a technologie,
¢erpadlia atd.) z ocelového nebo litinového materidlu odevzdat do vykupu druhotnych surovin pod
hlavickou objednatele. Doklad o vykoupeném materialu musi obsahovat identifikaéni udaje
objednatele, informaci o hmotnosti, druhu odevzdaného materialu, cenu a ¢islo uctu
objednatele. Doklad pfeda nejpozdéji do 5. dne nasledujiciho mésice technickému dozoru
investora.

Vypracovani dokumentace skuteéného provedeni dila dle pokynl v dokumentu ,Dokumentace
skutecného provedeni staveb®, ktery je kdispozici na strankach www.vkm.cz v zaloZce
Dokumenty ke staZeni. Pfedani dokumentace musi byt protokolarné stvrzeno predavacim
protokolem ,Protokol o predani geodetického zaméreni skuteéného provedeni stavby,
vykresu kladecského schéma, kamerové prohlidky gravitaéni kanalizace do evidence GIS
VKM, a.s.", ktery bude nedilnou soucasti podkladli pro zavére¢nou fakturaci.

Zpracovani_geodetického zaméfeni skuteéného provedeni dle pokynl v dokumentu ,Podminky
pro geodeticka zamérfeni skuteéného provedeni staveb®, ktery je k dispozici na strankach
www.vkm.cz v zaloZzce Dokumenty ke staZeni. Predani dokumentace musi byt protokolarné
stvrzeno pfedavacim protokolem ,Protokol o prfedani geodetického zaméreni skute¢ného
provedeni stavby, vykresu klade¢ského schéma, kamerové prohlidky gravitacni kanalizace
do evidence GIS VKM, a.s.", ktery bude nedilnou souéasti podklad(l pro zavére¢nou fakturaci.

Predani dokladli k pouzitym materialim dle zakona €.22/1997 Sb. (doklady o shodé&), pfedani
dokladd prokazujici splnéni hygienickych poZadavkl téchto materidl( pro trvaly styk s pitnou vodou
dle vyhlasky €.409/2005 Sb. Tato dokumentace bude objednateli pfedana v 2 vyhotovenich.

Péce o nepredané objekty a konstrukce stavby, jejich ostraha, o$etfovani, nutny rozsah pojisténi
stavby.

CAS PLNENI

31.

Terminy zahajeni a dokonéeni stavby:

- Zahajeni stavby: 10/2026

- Dokongeni stavby: 08/2027
- Likvidace zafizeni stavenisté: do 15 dnll po ukonéeni praci
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Termin pinéni dila bude automaticky prodlouZen o dobu, o kterou nebylo mozné dilo objektivné
realizovat z divodu nespocivajicich na strané zhotovitele z dlivodll vy$8i moci. Vy$$i moci se
rozumi zcela mimofadna, nepfedvidateina a nepiekonatelna okolnost, nezavisla na vdli
zhotovitele (zejm. pfirodni katastrofa, epidemie, valka apod.). Zhotovitel je povinen o této
skute€nosti bezodkladné informovat objednatele, a to v pisemné podobé& nebo zapisem ve
stavebnim deniku; v opa&ném pfipadé k prodlouZeni terminu plnéni dila nedojde. Zhotovitel je
povinen bezodkladné po odpadnuti diivod(i pro prodlouZeni terminu pInéni dila o této skutecnosti
informovat objednatele a pokradovat v provadéni dila. '

CENA PRACI

42,

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

Smluvni cena dila je sjednana podle § 2 zakona ¢. 526/1990 Sb. o cenach v platném znéni, na
zakladé specifikace dila a podminek jeho provadéni uvedené v ¢&lanku 2 této smlouvy
a dohodnutych platebnich podminek, jako cena nejvyse pfipustna, kierou je mozno pfekro€it jen
*za podminek, stanovenych ve smlouvé.

Celkova cena bez DPH 14 836 848.49,-K¢
DPH 21% 3115 738.18,-K¢&
Cena celkem véetné DPH 17 952 586.67,-K¢

Smiuvni cena dila uvedena v bodé 4.1. je cena nejvySe pfipustna a platna po celou dobu
realizace dila a bude zahrnovat veSkeré naklady zhotovitele, souvisejici s realizaci dila,
provedenim vSech zkousek a testll, prokazujicich dodrzeni pifedepsané kvality a parametrl dila
a zajisténim dalSich dokladl, pfedpist apod., které zhotovitel zajisti pro Gspésny prlbéh
pfejimaciho Fizeni. V cené jsou zahrnuty i pfipadné poplatky za cla, licence, vyuZziti patentd,
pfeklady do ¢eského jazyka, know-how atd.

Cenu dila uvedenou v bodé 4.1. je mozno piekrocit pouze pfi spinéni nékteré z téchto podminek:
a) Zmény zakonné vyse dané z pfidané hodnoty.

b) Zmén a vicepraci oproti zadavaci dokumentaci, které si objednatel pisemné vyzadal a na
jejichZ provedeni se zhotovitelem dohodl.

C) Zmén a vicepraci, které se vyskytnou v pribé&hu realizace dila o kterych objednatel ani
zhotovitel v dobé zpracovani nabidky nevédél a ani védét nemohi a jejichz provedeni je pro
dokongeni dila nezbytné. | pro tyto prace je nezbytny pfedchozi pisemny souhlas objednatele
s dohodou o cené praci.

d) Uplatnéni inflacni dolozky dle bodu 4.8. za podminek tam uvedenych.

Dohodnutou cenu Ize ménit pouze pisemnou dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem za
podminek stanovenych touto smlouvou, vyjma pfipadu uplatnéni inflacni dolozky dle bodu 4.8. a
za podminek tam uvedenych.

Jestlize bez zavinéni zhotovitele dojde v pribéhu provadéni dila k nutnosti provést dilo odchylné
od pfedmétu dila a tim i k moznému zvySeni nakladl a zvySeni smiuvni ceny, mohou byt
zhotovitelem tyto prace provedeny jen s pisemnym souhlasem objednatele. Vyjimkou jsou pouze
prace bezprostfedné nutné k tomu, aby nedo$lo ke vzniku $kody na provadéném dile. Zhotovitel
v8ak musi prokazat, Ze hrozici $koda nevznikla v disledku vadného provadéni dila, ale pouze
v ddsledku skuteénosti a udalosti, které nemohl pfi vynaloZeni ve$keré odbornosti pfedpokladat.

Pfi ocenéni dohodnutych vicepraci & zmén budou pfednostné pouZity jednotkové ceny nebo
sazby uvedené v nabidce zhotovitele. Pokud nabidka zhotovitele tyto polozky neobsahuje, pouZiji
se pro ocenéni platné ceniky URS a.s. Praha.

Pokud nelze pouzit tento zplisob, mizZe objednatel poZadovat, aby zhotovitel pfedloZil nabidky
alespofi 3 nezavislych dodavatelli, které odpovidaji technickym specifikacim. Objednatel
prostrednictvim osoby opravnéné k smluvnimu jednani schvali nejvhodnéjSiho dodavatele.
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4.8.

akciova spoleénost

Ocenény vykaz vymér je nedilnou soucasti této smlouvy. Nabidkovy rozpocet slouzi zejména
k prokazovani finan¢niho objemu provedenych praci pro G€ely fakturace a dale pro ocenéni
pfipadnych vicepraci ¢i odpoétll na zakladé jednotkovych cen. Jednotkové ceny, uvedené
zhotovitelem v nabidce budou pevné a neménné béhem celé doby platnosti smlouvy.

Zhotovitel ma pravo po pisemném oznameni objednateli jednostranné zvysit cenu dila o &tvrtletni
miru pfirGstku indexu cen vodohospodarskych staveb za uplynulé kalendarni ¢tvrtleti, vyhlasenou
Ceskym statistickym Gfadem. Zhotovitel oznami objednateli uplatnéni této inflaéni dolozky
nejpozdéji do 15 dnl ode dne zvefejnéni index( cen stavebnich praci, stavebnich dél a nakladl
stavebni vyroby za pfislusné kalendaini &tvrtleti na internetovych strankach CSU. Pokud tak
neudini, plati, Ze cena zlstava nezménéna.

Pro udely této inflaéni dolozky se indexem cen vodohospodarskych staveb rozumi index cen
stavebnich dél podle ¢iselniku druhll staveb, kéd 300 (vodohospodarské stavby), zvefejnény na
internetovych ~ strankach  CSU  (pro 1. é&tvrtieti r. 2026  zvefejnéno  na:
https://csu.gov.cz/produkty/indexy-cen-stavebnich-praci-indexy-cen-stavebnich-del-a-
indexy-nakladu-stavebni-vyroby-ctvrtletni-casove-rady-1-ctvrtleti-2026 str. 13), prlpadne
takovy index, ktery by tento index dle informaci CSU nahradil.

Pri uplatnéni inflaéni dolozky se cena ¢asti dila realizované od pocatku kalendarniho &tvrtleti, za
které objednateli vzniklo pravo na uplatnéni inflaéni dolozky, jakoZ i cena dosud nerealizované
gasti dila zvysuje o miru pfirlstku indexu cen vodohospodafskych staveb oproti pfedchozimu
kalendafnimu &tvrtleti.

Zhotovitel ma pravo uplatnit inflaéni dolozku jen tehdy, pokud &tvrtletni mira pfiristku indexu cen
vodohospodafskych staveb ve srovnani s pfedchozim kalendafnim &tvrtletim, vyhlagena Ceskym
statistickym aradem, bude vy$§i nez 0,7 %.

Inflaéni dolozku dle této smlouvy Ize uplatnit nejdfive za prvni kalendarni ¢tvrtleti nasledujici po
kalendarnim &tvrtleti, v némz tato-smlouva nabyla Géinnosti. V pfipadé€, ze den nabyti U€innosti
této smlouvy nastal méné nez 2 mésice pred prvnim dnem nasledujiciho kalendafniho Ctvrtleti,
Ize inflaéni dolozku dle této smlouvy uplatnit nejdfive az za druhé kalendarni Ctvrtleti nasledujici
po kalendafnim &tvrtleti, v némz tato smlouva nabyla G&innosti.

Inflacni dolozka dle této smlouvy mlzZe byt uplatnéna opakované. V pfipadé opakovaného
uplatnéni inflaéni dolozky dochazi ke zvySeni jiz zvy§ené ceny dila na zakladé pfedchoziho
uplatnéni inflaéni dolozky.

PLATEBNi PODMINKY

5.2.

5.3.

Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zalohy. Uhrada ceny dila bude uskute&hovana
postupné formou mésicnich plateb za diléi pInéni.

Podkladem pro Uhradu bude dil¢i faktura vystavena zhotovitelem na zakladé soupisu
provedenych praci a dodavek, potvrzenych pracovnikem objednatele dle &lanku 1.1. této
smlouvy. Objednatel je zaroveri povéfen odbératelskou kontrolou, ktera bude provadéna dle
nabidkoveéha razpadtu zhotovitele, pfedloZeného jaka saucast nahidky. Pa adsauhlasani vznika
zhotoviteli pravo fakturovat smluvnimi stranami dohodnutou cenu diléiho pinéni v¢etné DPH
v z&konné vysi.

Kazda faktura musi obsahovat v§echny nalezitosti dariového dokladu a pro jasnou identifikaci
i &islo smlouvy objednatele a nazev stavby. Soucasti podkladl pro fadnou fakturaci a pfilohou
faktury bude u diléi fakturace soupis provedenych praci a zji$tovaci protokol, u koneéné fakturace
i pfedavaci protokol. Fakiury za predchazejici mésic musi byt na adresu objednatele
prokazatelné dorudeny nejpozdéji do 5. dne mésice nasledujiciho. Objednatel je opravnén
faktury, které nebudou splfiovat nalezitosti dafového dokladu, jejichz vécny obsah nebude
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5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.
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v souladu s potvrzenym soupisem provedenych praci a dodavek nebo nebudou doru¢eny véas,
vratit zhotoviteli k opravé. Zhotovitel je v takovém pfipadé povinen vystavit novou fakturu. Lhita
splatnosti bézi v tomto pfipadé ode dne doruéeni nové, fadné vystavené faktury.

Doba splatnosti faktur se sjednava na 30 dnli od dne prilkazného doruéeni faktury objednateli.

Veskeré provedené prace a dodavky zhotovitel postupné fakturuje (diléi pInéni) az do vySe 100 %
smluvni ceny dila, pficemZ na kazdé vystavené faktuie (i dil¢i faktufe) zhotovitel samostatné
vyCisli 10% zadrzné. Objednatel zhotoviteli uhradi 90 % fakturované ceny dila (tedy bez
samostatné na kazdé faktufe vy€isleneého zadrzného v hodnoté 10 %) za pfedpokladu prevzeti
dila, které nebude mit vady branici jeho uzivani. Zbylych 10 % fakturované ceny dila bude
uhrazeno podle bodu 5.5. smiouvy. Na téchto 10 % z fakturované ceny dila nemize zhotovitel
uplatiovat Zadné majetkové sankce ani trok z prodleni.

Castka rovnajici se 10 % z celkové sjednané ceny dila slouzi jako z&drzné (dale: ,zadrzné"), které
bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli po spinéni nasledujicich podminek:

- 5.% ze zadrzného bude uhrazeno po Gspé&sném protokolarnim pfedani a pfevzeti dila
véetné pfedani dokumentace skuteéného provedeni dila dle bodl 2.21. a 2.22

- 5% ze zadrzného bude uhrazeno po predloZeni originalu neodvolatelné bankovni zaruky ve
vysi 5 % hodnoty dila, ktera bude splatnd po celou dobu zaruéni doby a bude slouZit
objednateli jako jistina k odstranéni vad v zaruéni dobé v pfipadé, Ze by zhotovitel tyto vady
neodstranil v Fadné Ihté.

Z&drzné bude uhrazeno do 30 dnd od data doruceni pisemné zadosti zhotovitele o uvolnéni
zadrzného. Zadost o uvolnéni zadrzného doruéi zhotovitel na adresu objednatele nejpozdéji do
3 mésich od protokolarniho pfedani stavby.

Faktury spolu s ostatnimi podklady budou zasilany do sidla objednatele vzdy az po odsouhlaseni
a potvrzeni soupisu provedenych praci a dodavek pracovnikem povérfenym odbératelskou
kontrolou dle bodu 5.2.

Vystaveni dil¢ich faktur nema vliv na zaruky zhotovitele ani na jeho zodpovédnost za piipadné
Skody na stavbé a v jejim pribéhu. Odpovédnost za skody na zhotoveném dile pfechazi na
objednatele okamzikem prevzeti dila.

V pfipadé uplatnéni inflaéni dolozky dle bodu 4.8. vystavi zhotovitel objednateli do 5 dnl od
doruéeni oznameni o zvyseni ceny dila fakturu, kterou vyGctuje rozdil mezi plvodni jiz
fakturovanou cenou dila a zvy$enou cenou dila po uplatnéni inflaéni dolozky. Faktura musi
obsahovat v8echny naleZitosti dafiového dokladu a pro jasnou identifikaci i €islo smlouvy
objednatele a nazev stavby. Prilohou této faktury bude rozpis zvyseni ceny dila v souladu
s inflaéni dolozkou za jednotlivé kalendaini mésice. Objednatel je opravnén fakturu, které
nebudou splfiovat nalezitosti danového dokladu nebo jejichz pfilohy nebudou v souladu se
skute€nosti, vratit zhotoviteli k opravé. Zhotovitel je v takovém pfipadé povinen vystavit novou
fakturu. Lhita splatnosti bézi v tomto pfipadé ode dne doru¢eni nové, fadné vystavené faktury.

Doba splatnosti faktur se sjednava na 30 dnii od dne priikazneého doruceni faktury objednateli.
Body 5.4. a 5.5. plati obdobné.

PROJEKTOVA DOKUMENTACE

6.2.

Zhotovitel se zavazuje na stavbé pribézné doplfiovat dokumentaci skuteéného provedeni,
zejména zamé&feni skute&ného provedeni praci a dodavek, které budou v dal$im postupu trvale
zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. PredloZzeni tohoto zaméfeni ke kontrole praci pfed
zakrytim je podminkou pro souhlas objednatele s jejich zakrytim a Uhradou praci.

Dokumentaci skute€ného provedeni dila zpracuje zhotovitel v rozsahu die bodu 2.21. této
smlouvy a pfeda ji objednateli 14 pracovnich dnl pfed zahajenim pfejimaciho fizeni. Sougasti
dokumentace skute€ného provedeni bude i geodetické zaméfeni skuteéného provedeni
v rozsahu dle bodu 2.22.
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7. STAVENISTE
7.1. Objednatel se zavazuje pfedat staveni$té v rozsahu vyznaceném v zadani stavby prosta vSech
faktickych a pravnich vad.

7.2. Pfedani stavenisté se uskuteCni protokolarné za GCasti odpovédnych zastupcli obou smluvnich
stran.

7.3.  Zhotovitel je povinen pfi pfejimani staveni$t’ provéfit, zda staveni$té nema prekazky nebo vady,
které brani provedeni dila. Hranice pfedaného obvodu stavenisté jsou pro zhotovitele zavazné.

7.4. Zhotovitel bude odpovédny za bezpeénost na stavenisti. Stavenisté bude udrzovat v Cistém
a fadném stavu. V fadném stavu bude udrZovat i pfijezdové komunikace ke stavenisti, pokud
dojde k jejich znecisténi v souvislosti s provadénim této stavby.

8. PRUBEZNA KONTROLA OBJEDNATELE

8.1. Na stavbé bude objednatelem pfidélen pracovnik povéfeny funkci spravce stavby a vykonem
priibézné kontroly objednatele. Pracovnik bude trvale sledovat pribéh vystavby, zejména to, zda
jsou prace provadény podie schvalené dokumentace, smluvnich podminek, technickych norem a
ostatnich predpisl a v souladu s rozhodnutim dotéenych organh statni spravy. Na nedostatky
zjisténé v pribéhu praci upozorni zapisem ve stavebnim deniku. Pribéznou kontrolu stavby maji
trvale osoby uvedené v €l.1.1. této smlouvy po celou dobu realizace stavby. :

8.2. Zhotovitel je povinen umoznit pracovniklm priibézné kontroly objednatele kontrolu vSech €innosti
zhotovitele souvisejicich se zhotovenim dila. Dale je zhotovitel povinen zajistit téast svych
odpovédnych pracovnik(l na provéieni svych dodavek a praci, které provadi pracovnik priibézné
kontroly objednatele a &init neprodlené opatieni k odstranéni vytknutych zavad a odchylek od
projektu.

8.3. Pracovnik priib&zné kontroly objednatele je opravnén dat pracovnikiim zhotovitele pokyn pferusit
praci, pokud odpovédny zastupce zhotovitele neni dosazitelny a je-li ohroZzena bezpecénost
provadéného dila, Zivot nebo zdravi pracovnikl na stavbé. V ostatnich pfipadech v8ak pracovnik
objednatele neni opravnén zasahovat do hospodarské ¢innosti zhotovitele.

8.4. Pfitomnost pracovnika pribézné kontroly objednatele na stavbé nezbavuje zhotovitele
odpovédnosti za vady praci a dodavek.

9. ZARUKY ZA DiLO

9.1. Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku za Uplné a kvalitni provedeni dila v rozsahu, kvalité a
parametrech stanovenych zadavaci dokumentaci, Eeskymi normami a touto smlouvou po celou
dobu zaruéni Ihiity, ktera &ini:

Za stavebni ¢ast: 60 mésicu
Za technologickou ¢ast: 36 mésicu

Zaruéni Ihty zaéinaji plynout ode dne protokolarniho predani dila, nebo jeho dohodnuté ¢asti
objednateli.

9.2. Zaruéni I'hﬂty na reklamovanou &ast dila se prodluZuji o dobu pocinajici datem uplatnéni
reklamace a kongici dnem odstranéni-vady zhotovitelem.

9.3. Zhotovitel je povinen béhem zaruéni Ihty na svou odpovédnost a naklady:

- nebude-li dohodnuto jinak, odstranit ve Ihaté 30 dnll reklamované vady, a to at' jiz vznikly
provedenim, dopravou, montazi, pouzitim nevhodného materidlu, vadou realizaéni
dokumentace nebo z jiného diivodu, za ktery odpovida zhotovitel '
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Jestlize vady nemohou byt odstranény, ma objednatel pravo zadat slevu z ceny. Poskytnuti slevy
mUze byt smluvnimi stranami dohodnuto i v jinych pfipadech, jestlize by provedenim oprav vznikly
provozni obtize, nebo si tyto opravy vyzadaly dalsi investiéni naklady. Zhotovitel vyslovné
souhlasi s tim, Ze objednatel jako nahradu za neodstranitelné vady nebo jako nahradu za vzniklé
provozni obtiZe &i néklady spojené s opravou miZe pouzit bankovni zaruku dle bodu 5.5.

Pokud se v pribéhu zaruéni lhity vyskytnou zavady, které by mohly zpUsobit ekologické $kody,
nebo skody na majetku tfetich osob, je zhotovitel povinen béhem zaruéni lhity na svou
odpovédnost zahaijit prace na jejich odstranéni do 24 hodin po jejich oznameni objednatelem.

V pfipadé, Ze zhotovitel nenastoupi k odstranéni vad v zaruéni dobé v Ihdtach dle bodl 9.3.
a 9.5., nebo Ze zhotovitel nebude plnit své povinnosti pro odstranéni vad v zaruéni dobé& danych
touto smlouvou, ma objednatel pravo vadu odstranit soucinnosti s tfeti stranou. Zhotovitel
vyslovné souhlasi s tim, Ze naklady, které timto vzniknou objednateli, budou dany k Ghradé
zhotoviteli v piné vysi nebo mohou byt uhrazeny z bankovni zaruky dle bodu 5.5.

KONTROLA PRACI PRED ZAKRYTIM A PROVADENi ZKOUSEK V PRUBEHU
ZHOTOVEN:i DILA A PRI JEHO DOKONCENI

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.
10.6.

11.

Prace a konstrukce, které budou v dalSim postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, je
objednatel opravnén provérit a dat pisemny souhlas s jejich zakrytim ve stavebnim deniku. Toto
provéfeni provede objednatelem zmocnény pracovnik pribézné kontroly objednatele do 3
pracovnich dnll po obdrzeni pisemné vyzvy dodavatele zapisem v deniku a v pfipadé mimofadné
nepfitomnosti odpové&dného zastupce objednatele na stavbé do 3 dnii po obdrzeni pisemne vyzvy
nebo telefonické vyzvy do sidla objednatele.

Dosazeni pfedepsanych parametri a kvality prokaZze zhotovitel Uspé&3né provedenymi
zkouskami, testy a kontrolami. K tomu se zhotovitel zavazuje do 30 dnli po podpisu smlouvy o
dilo pfedat objednateli k posouzeni ¢asovy plan a seznam vsech zkousek, testl a kontrol
provadénych v prib&hu zhotoveni dila nebo pfi jeho dokonéeni. Navrh bude obsahovat rovnéz
jméno pracovnika zhotovitele odpovédného za provadéni kontroly a za spravnost vysledkd
kontrol. '

Plan kontrol musi obsahovat zeiména nasledujici zkousky:

- tlakové zkousky potrubi dle CSN 75 59 11

- kamerové zkousky kanalizace na DVD a véetné protokolu, pokud se jedna o kanalizaéni Fady
- zkousky funkénosti signaliza¢niho vodi¢e potrubi

- revize hydrant(i dle CSN 73 0873 pfilohy C

- statické zkousky zhutnéni v dotéenych silniénich komunikaci dle CSN 72 10 06 prilohy A

- ostatni zkousky podle povahy dila a pfedepsané v PD a ZD

Plan kontrol, projednany a odsouhlaseny s objednatelem bude v pribé&hu zhotoveni dila pro

zhotovitele zavazny. Posouzeni nebo neposouzeni planu kontrol objednatelem nezbavuje
zhotovitele odpovédnosti za kontroly, zkousky a testy a za fadné provedeni dila.

Objednatel ma pravo zuéastriovat se prostiednictvim svého pracovnika povéfeného pribéznou
kontrolou odbératele v8ech kontrol, zkousek, testl provadénych zhotovitelem a ma rovnéz pravo
pfizvat k nim odpovédné pracovniky budouciho provozovatele dila.

Objednatel je opravnén provadéni dila kontrolovat sam, nebo prostiednictvim svého pfikaznika.
V pfipadé opakované kontroly, zkousky nebo testu z diivodl, které lezi na strané zhotovitele,
hradi naklady na jejich opakovani zhatovitel.

STAVEBNIi DENIK

11.1.

Zhotovitel povede ode dne zahdjeni praci aZ do jejich ukonéeni stavebni denik. Denik bude veden
v originale se 2 prlpisy. Do deniku bude zhotovitel kazdy den zapisovat vSechny skutecnosti,
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rozhodujici pro plnéni smlouvy ¢asového postupu praci a jejich jakosti, odchylky od projektové
dokumentace vcetné jejich zdlvodnéni.

11.2. Pravo provadét zapisy ve stavebnim deniku maji pouze zmocnénci zhotovitele a objednatele
uvedeni ve smlouvé o dilo, zastupci autorského dohledu a opravnéni zastupci v souladu se
zakonem €.183/2006 Sb., stavebni zakon v platném znéni.

11.3. Objednatel a zhotovitel jsou povinni odpovidat na zapisy ve stavebnim deniku nejpozdéji do 3
pracovnich dnl, v pfipadé mimofadné situace (havarie) ihned. V pfipadé mimoradné
nepfitomnosti pracovnika povéfeného priibéznou odbératelskou kontrolou objednatele na stavbég,
doruéi zhotovitel text zapisu dopisem nebo faxem do sidla objednatele a od doru¢eni  zaéne
plynout Ihita 3 dnll. JestliZze na zapis nebude odpovézeno ve stanoveném terminu, znamena to,
Ze druha strana se zapisem souhlasi.

11.4. Stavebni deniky s originaini verzi zapisli budou soucasti dokladl, které pfedlozi zhotovitel
objednateli k terminu zahajeni pfejimaciho fizeni.

12. TECHNICKE DNY STAVBY

12.1. Pro feSeni aktualnich otdzek realizace dila bude objednatel organizovat v dohodnutych
intervalech na stavbé technické dny (kontrolni dny stavby).

12.2. Opatieni dohodnuta pfi technickych dnech a zachycena v zapisech nebo zaznamech z téchto
jedndni jsou pro smluvni strany zavazna a musi byt v souladu s touto smlouvou. Jinak podléhaiji
schvaleni smluvnich, technickych nebo statutarnich zastupcli uvedenych v ¢lanku 1.1. a 1.2 této
smlouvy. Pfipadny nesouhlas se znénim zapisu nebo zaznamu musi byt uplatnén pisemné do 3
dnli po obdrzeni zapisu.

13. PREJIMACI RiZENI

13.1. Objednatel pfevezme od zhotovitele dokontené a provozuschopné dilo. Dilo je provedeno v den
uspésného ukonéeni pfejimaciho fizeni, pfi némZ objednatel potvrdi, Ze dokonéené dilo od
zhotovitele pfejima a za jakych podminek tak &ini. O prejimacim fizeni bude sepsan zapis o
odevzdani a pfevzeti stavby. Pfipravenost dila k prevzeti uréuje objednatel takto:

- Dilo nebo jeho ucelena &ast bude prevzata po Uplném dokonéeni, které nebrani bezpeé¢nému
uzivani dila. Dilo nesmi obsahovat vady ¢i nedodélky, které samy o sobé &i v souhrnu brani
nebo ztézuji uzivani objednateli.

- Zplsobilost predavaného dila bude prokazana provedenim vech zkousek pfedepsanych
projektovou dokumentaci a schvalenym planem kontrol dle ¢lanku 10. této smlouvy.

13.2. Jakostné technické ukazatele a hodnoty prokaze zhotovitel nasledné:

- tlakové zkousky a dal$i zkousky pfedepsané zadavaci dokumentaci nebo vyplyvajici z planu
kontrol, budou provedeny na stavbé za (¢asti objednatele a budouciho provozovatele a o
jejich vysledku bude sepsan protokol.

13.3. Prejimaci Fizeni svola objednatel do 10 dnl ode dne, kdy mu zhotovitel pisemné oznami
ukonéeni praci.

13.4. Zhotovitel pfeda objednateli k datu zahajeni pfejimaciho fizeni dokumentaci skute¢ného
provedeni a dal$i doklady dle téchto smluvnich podminek. Pfedavana dokumentace a doklady
budou pfedem predloZeny ke kontrole zastupci odbératelské kontroly a to minimainé 5 pracovnich
dnli pfed zahajenim pfejimaciho fizeni.

13.5. Objednatel je opravnén odmitnout pfevzit dilo, ktera ma vady. Tim neni dotéen bod 13.6.

13.6. V pfipadég, ze pfi pfedavani a pfebirani dila budou zjistény drobné vady ¢&i nedodélky nebranici
fadnému uzivani dila, zavazuje se objednatel dilo pfevzit i s témito drobnymi vadami a nedodélky,
v tomto pfipadé bude celkova cena dila hrazena v souladu s bodem 5.4. €lanku 5. platebni
podminky.
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14. RIZIKA A POJISTENI

14.1. Zhotovitel nese veskerou odpovédnost za pfipadné zcizeni, poskozeni a zni¢eni materialu,
zafizeni, mechanismi a pomUcek, jakoz i za rozpracovanou nebo vybudovanou &ast dila, a to az
do okamziku pfevzeti dila objednatelem.

14.2.  Zhotovitel rovnéz odpovida za $kody na dile, dalsim majetku objednatele a majetku tfetich osob
vzniklé v souvislosti s pinénim této smlouvy. Vedle obecné odpovédnosti véetné odpovédnosti za
Skodu zplsobenou jeho provozni ¢innosti, odpovida zhotovitel i z titulu zvlastni odpovédnosti
(zejména odpovédnost za $kodu zplisobenou provozem dopravnich prostfedkil, provozem zviast
nebezpeénym apod.).

14.3. Zhotovitel prohladuje, Ze ma sjednano odpovidajici pojisténi za rizika a Skody uvedené v €l.14.1.
a 14.2. ve vysi 50 000 0000,- K& u ALLIANZ a.s. s CP: C550082582 po celou dobu plnéni

zakazky.

15. SMLUVNIi POKUTY

15.1. V pfipadé, e zhotovitel nedodrzi termin dokoné&eni dila die ¢l. 3 této smlouvy, ma objednatel
pravo uctovat smiuvni pokutu ve vysi 0,1 % zceny dila za kazdy zapoCaty kalendaini den
prodlent.

15.2. Pokud zhotovitel neodstrani nedodélky ¢&i vady uvedené v zapise o odevzdani a pfevzeti dila

v dohodnutém terminu, ma objednatel pravo Gctovat zhotoviteli smiuvni pokutu ve vysi 2 000,-K¢&
za kazdy nedodélek ¢i vadu, u nichz je v prodleni, a za kazdy den prodleni.

15.3. V pfipadé, Ze zhotovitel neodstrani vady zjisténé v zaruéni Ihiité ve sjednaném terminu podle
¢lanku 9. této smlouvy, ma objednatel pravo Gétovat smluvni pokutu ve vysi 2 000,- K& za kazdou
vadu a den prodleni.

15.4. V pfipadé, zZe zhotovitel nezlikviduje zafizeni stavenisté v terminu dle &l. 3 téchto smluvnich
podminek, ma objednate! pravo U¢tovat smluvni pokutu 10 000,- K& za kazdy den prodleni.

15.5. Pokud bude objednatel v prodleni s Uhradou opravnéné vystaveného darnového dokladu, zaplati
objednatel zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z neuhrazené a splatné ¢astky za kazdy
zapoc€aty kalendarni den prodleni.

15.6. Pokud zhotovitel do 3 mésicll od data protokolarniho predani stavby nesplni podminky nebo
podminku dle bodu 5.5. smlouvy, nebude mu proplacena odpovidajici ast zadrzného vztahujici
se k nesplnéné podmince. Tato ¢astka rovnajici se hodnoté zadrzného za nesplnéné podminky
nebo podminku se stane smiuvni pokutou.

15.7. Zaplacenim smluvnich pokut nejsou dotéeny naroky smluvnich stran na nahradu skody v piné
vySi.

16. AUTORSKA A PATENTOVA PRAVA

16.1.  Zhotovitel musi zabezpeCit objednateli ochranu proti $kodam ze v8ech narokll a poZadavki
vzniklyeh portidenim prav aatorskych a patentovanych, ochrannych znamek, jmen nebo jinych
ochrannych prav. Pokud budou pro provedeni dila takova to prava, znamky nebo jména pouZita,
je zhotovitel povinen si na vlastni naklady opatfit potfebné licence.

16.2.  Zhotoviteli z(stavaji autorska prava na vSechny ve spojeni se smlouvou o dilo pouZité vlastni
vynalezy. Zhotovitel je povinen na jejich pouziti objednatele upozornit. )

17. VLASTNICTVi KE ZHOTOVOVANEMU DiLU

17.1. Viastnikem zhotovovaného dila je objednatel s tim, Ze jind dohoda se nepfipousti. Viastnictvi
novych dodavek pfechazi na objednatele postupné na-zakladé GUhrady faktur stim, Zze po
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podepsani pfedavaciho protokolu a uhrazeni 90 % celkové ceny dila die bodu 5.4. této smlouvy
se objednatel stava vlastnikem dila celého.

17.2. Nebezpeti za $kody na zhotovovaném dile nese zhotovitel az do okamziku pfedani pfedmétu
dila.

18. ROZHODNE PRAVO

Smlouva se bude fidit Ob&anskym zakonikem ¢&. 89/2012 Sb. Obé& smluvni strany se zavazuji
vynalozit veskere usili, aby event. spory, které mohou vzniknout v priibé&hu realizace dila, byly
feSeny cestou vzéjemné dohody.

19. vYSSi MOC
19.1.  Smluvni strany se osvobozuji od odpovédnosti za ¢asteéné nebo Gplné nepinéni smluvnich
zavazkd, jestlize se tak stalo v disledku vy$si moci. Za vy38i moc se pokladaji okolnosti, které

vznikly po uzavieni této smlouvy v diisledku stranami nepfedvidatelnych a neodvratitelnych
uddlosti mimoradné a neodvratitelné povahy a maji bezprostfedni vliv na plnéni dila.

19.2. V pfipadé vyssi moci se prodluzuje Ihuta ke spinéni smluvnich zavazk( podle dohody smluvnich
stran.

19.3. Smluvni strana, které nastal pfipad vy$si moci musi o tom nejpozdéji do 5 dnll od data vzniku
takové okolnosti a do 5 dnll po jejim skonéeni, pisemné uvédomit druhou smiuvni stranu.

19.4. V pfipadé, Ze by vy$§i moc zplsobila odioZzeni smluvnich zavazkil o vice nez 3 mésice, dohodnou
se smluvni strany na dal§im postupu realizace smlouvy o dilo.

20. ZAVERECNA USTANOVENI

20.1. Dnem podpisu smlouvy o dilo pozbyvajici platnost véechna pfedchozi ujednani o této smlouvé.
Jakékoliv zmény smlouvy mohou byt provedeny pouze pisemnou formou dodatku, potvrzeného
obéma smluvnimi stranami.

20.2. V8echny zkamenéliny, vykopavky &i jiné predméty geologického ¢&i archeologického vyznamu,
které se naleznou na misté stavby, jsou absolutnim majetkem &eského statu.

20.3. Zhotovitel neni opravnén pfevést bez pisemného souhlasu objednatele sva prava a zavazky,
vyplyvajici ze smlouvy o dilo na tfeti osobu.

20.4. Vpfipadé, ze v pribéhu realizace pfedmétu této smlouvy bude zhotovitel z vlastni viny v prodieni
s pInénim harmonogramu stavby o vice nez 2 mésice nebo nebude dodrZzovat technologickou
kazef a ohroZovat tak kvalitu provadéného dila, ma objednatel pravo odstoupit od smlouvy bez
nahrady Skody, kiera by tim zhotoviteli vznikla.

20.5. Objednatel mlize dale od_ smiouvy odstoupit pokud:

a) na majetek zhotovitele byl prohlagen konkurs nebo provedeno vyrovnani,
b) navrh na prohia8eni konkursu byl zamitnut pro nedostatek majetku zhotovitele,
c) zhotovitel vstoupi do likvidace

20.6. Zhotovitel se zavazuje Gcinné spolupracovat se véemi dal$imi u¢astniky vystavby s cilem vytvofit
co nejlepsi podminky pro optimaini pribéh pfipravy, realizace a zprovoznéni stavby.

20.7. Objednatel si vyhrazuje pravo v prib&hu vystavby provadét zmény v technickém feSeni stavby,
které by vedly ke sniZeni investi¢nich nebo provoznich nakladl. Zhotovitel bere tuto eventualitu
na védomi, poéita s ni a nebude viéi objednateli uplatfiovat z tohoto titulu Zadné skody.
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20.8.

20.9.

20.10.

20.11.

20.12.

akeiovd spolecnost

Tato smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech s platnosti originalu, z nichZ objednatel obdrzi
dva stejnopisy.

Nedilnou souéasti smlouvy je nabidkovy rozpocet zhotovitele (Priloha ¢.1) a harmonogram
stavby.

Smluvni strany se dohodly, Ze zejména pro Ucely:

- - protokolarniho pfedani stavby
- podkladl pro fakturaci
- pfedani a pfevzeti stavenisté
budou zasadné pouzivat jen formulafe objednatele, pfedlozené zmocné&ncem objednatele pro
technicka jednani (dle bodu 1.1.).

Smluvni strany prohlasuji, Ze je jim znam cely obsah smlouvy véetné jejich pfiloh, ze s jejim
obsahem souhlasi a Ze smlouvu uzaviraji na zakladé své svobodné a vazné vile, nikoliv v tisni
za napadné nevyhodnych podminek. Na dikaz této skute¢nosti pfipojuji svoje podpisy.

Tato smlouva nabyva v souladu s ustanovenim § 6 odst. 1 zak. ¢ 340/2015 Sb., o zviastnich
podminkach acinnosti nékterych smiuv, uvefejriovani téchto smiuv a o registru smiluv (zékon
o registru smiuv), G€innosti dnem jejiho uvefejnéni v registru smluv. Smluvni strany berou na
védomi, 2e tato smlouva i nasledné dodatky podléhaji povinnosti uvefejnéni dle zakona
€. 340/2015 Sb., o registru smluv. Podpisem této smlouvy smiuvni strany bezvyhradné souhlasi
s jejim uvefejnénim vietné jejich zmén a dodatkl v rozsahu pozadovaném Ceskym pravnim
fadem.

Datum: 2109, 2026 Datum: 71, 09. 2026

OBJEDNATEL ZHOTOVITEL

Vodarny Kladno —
Ing. Josef Zivniistek, Feditel spoleénosti Jan Slavik, jednatel spoleénosti

KSK Praha — inZenyrské stavby s.r.o.
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