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1. Popis uzemi stavby

a) Charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Uzemi a nezastavéné
uzemi, soulad navrhované stavby s charakterem uUzemi, dosavadni vyuziti a
zastavéni uzemi

e Charakteristika uzemi s tavebniho pozemku, zastavéné/nezastavéné uzemi
Stavba se nachézi v katastralnim uzemi Brozany nad Ohfi na ploSe vodni (pro navrhované
stavebni objekty nachazejici se na biehu Mlynského nahonu SO101 a SO102), a ploSe ostatni
s vyuzitim ostatni komunikace (pro navrhovany stavebni objekt rekonstrukci stavajiciho
chodniku k fotbalovému hfisti, podél Mlynského nahonu SO103). Pfistup k jednotlivym
stavebnim objektim bude po mistnich komunikacich, popf. polnich cestach. Zafizeni stavenisté
je navrzeno v arealu investora a na pozemich v jeho vlastnictvi.

e Soulad navrhované stavby s charakterem tzemi
Stavba po dokon&eni nebude naruSovat charakter okolniho Uzemi.

e Dosavadni vyuZiti a zastavénost uzemi

Navrhované stavebni Upravy pro SO101 a SO102 jsou feSeny na pozemku vyuZzivany jako
vodni plocha (koryto vodniho toku pfirozené nebo upravené), kde se jedna o opravu opevnéni a
stabilizaci PB a LB bfehové linie Mlynského nahonu v feSeném useku. Pro navrhované
stavebni Upravy objektu SO103 jsou feSeny na pozemku vyuzivany jako ostatni plocha (ostatni
komunikace), kde se jedn& o rekonstrukci stavajici komunikace pro pé&si. ReSené stavebni
objekty se nachazi v useku podél toku Mlynského nahonu v i.km 2,191 — 2,458, tj. od malé
vodni elektrarny — po konkavni bfeh u fotbalového hristé. Stavba se nachazi v zastavéné &asti
Méstyse Brozany nad Ohfi.

b) Udaje o souladu s uzemnim rozhodnutim nebo regulaénim planem nebo
verejnopravni smlouvou uzemni rozhodnuti nahrazujici anebo Uzemnim planem

Jednd se o udrzovaci prace v koryté toku a mistni komunikace pro pési. Netyka se PD.

c) Udaje o souladu stavby s izemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly Gzemniho
planovani, véetné informace o vydané uzemné planovaci dokumentaci

Stavba se nachazi ve stavajicim koryté vodniho toku (SO101 a SO102) a stavajici
komunikaci pro pési (SO103). Projektova dokumentace neni v rozporu s uzemnim planem
Méstyse Brozany nad Ohfi.

d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavkl na
vyuzivani uzemi

Ve smyslu vyhlaSky €. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuZiti Gzemi ve znéni
vyhlasky €. 431/2012 Sb. neni v rozporu.
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e) Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky

zavaznych stanovisek dotéenych organu

Pfipadné podminky, které vyplynou ze zavaznych stanovisek dotéenych organt, budou

zapracovany v revizi této dokumentace a budou respektovany pfi provadéni stavby.

f) Vycet a zavéry provedenych prizkumu a rozboru

Geodetické zaméreni

Na misté bylo provedeno mistni Setfeni a zaméreni stavajiciho stavu dna, PB a LB

opevnéni, v€etné pfilehlé komunikace pro péSi. Zaméreni je zakresleno do této projektové
dokumentace.

Geologicky priuzkum

Nebyl provadén.

Laboratorni zkousky

Nebyly provadény odbéry vzorkd pro laboratorni vzorky.

Prizkum vyskyt siti technické infrastruktury

Byl proveden orienta¢ni prizkum podzemnich a nadzemnich zafizeni. Zakresy v situaci

byly ve vétsiné pripadl provedeny z digitalnich podkladu jednotlivych spravcl inZzenyrskych siti.
Pfed zahajenim stavebnich praci musi zhotovitel zajistit vyty€eni a ovéfeni vSech podzemnich
zafizeni, v€etné hloubky ulozeni.

V FeSeném uzemi byl proveden prazkum zafizeni nasledujicich spravct inzenyrskych siti:

C. | Spravce inzenyrskych siti Zarizeni Platnost do
1 CETIN podz. telekomunikaéni vedeni 03.11.2022
2 CNL Invest s.r.o0. Bez zafizeni 03.11.2021
3 Ceské radiokomunikace a.s. Bez zafizeni 03.11.2021
4 | GasNet, s.r.o. podz. STL plynovod 03.11.2022
5 RETE internet, s.r.o. Bez zarizeni 09.11.2022
6 | T-Mobile Czech republic a.s. Bez zafizeni 03.11.2021
7 | Vodafone Czech republic, a.s. Bez zafizeni 03.11.2021
8 | CD-Telematika a.s. Bez zafizeni 03.11.2022
9 | CEZ Distribuce, a.s. podz. sit NN 29.09.2021
10 | Telco Pro Services, a.s. Bez zafizeni 03.11.2021
11 | CEZ ICT Services,a.s. Bez zafizeni 03.11.2021
podz. vedeni vefejného osvétleni,
12 | Méstys Brozany nad Ohfi rozvod verejného rozhlasu, neuvedeno
vyusténi destové kanalizace
43 MO - Sekce ekonomicka a Bez zafizeni 19.11.2022
majetkova
14 | NET4GAS, s.r.o. Bez zarizeni 03.11.2022
. CSOV, El. vedeni, kanalizace
15 | SEVK, as. DN<500, Vodovodni fad DN<500 | 0>+ 11-2021
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Dle obdrzenych vyjadieni se vieSeném Uzemi nachazeji sité nasledujicich spravcua

technické infrastruktury:

CETIN — vrfeSeném Uzemi se nachazi trasy podzemniho vedeni telekomunika¢niho
vedeni. Trasy vedeni NN krizi Mlynsky nahon v nami feSeném Useku, a to v misté
stavajici lavky pro pési u MVE, kde je vedeni zavéSeno nad urovni hladiny Mlynského
nahonu.

GasNet, s.r.o. — vfeSeném Uzemi se nachazi trasy podzemniho vedeni STL plynovodu.
Trasy vedeni STL plynovodu kfizi Mlynsky nahon v ndmi feSeném Useku, a to v misté
stavajici lavky pro pési u MVE, kde je vedeni zavéSeno nad urovni hladiny Mlynského
nahonu.

CEZ Distribuce, a.s. — v fe§eném Uzemi se nachazi trasy podzemniho vedeni nizkého
napéti NN. Trasy vedeni NN k¥izi Mlynsky nahon v nami feSeném Useku, a to v misté
stavajici lavky pro pési u MVE a v misté stavajiciho silniéniho mostu ev.¢. 2472-2, kde je
vedeni zavéSeno nad urovni hladiny Mlynského nadhonu.

Méstys Brozany nad Ohfi — vfeSeném Uzemi se nachazi trasy podzemniho vedeni
vefejného osvétleni spolu s rozvodem vefejného rozhlasu. Trasy vedeni kfizi Mlynsky
nahon v ndmi feSeném Useku, a to v misté stavajici lavky pro pési u MVE a v misté
stavajiciho silniéniho mostu ev.¢. 2472-2, kde je vedeni zavéSeno nad uUrovni hladiny
Mlynského nahonu. Dale se v feSeném Uzemi nachazi trasa podz. destové kanalizace,
ktera je zausténa do koryta vodniho toku Mlynského nahonu, a to v misté stavajiciho
silniéniho mostu ev.¢. 2472-2.

SEVK, a.s. — v feSeném Uzemi se nachazi trasy podzemniho vedeni nizkého napéti NN,
vodovodni a kanaliza&ni potrubi, dale se v fedeném Gzemi nachazi stavajici CSOV. Trasy
vedeni NN, vodovodniho a kanalizaéniho potrubi kFfizi Mlynsky nahon v nami feSeném
Useku, a to v misté stavajici lavky pro pési u MVE a v misté stavajiciho silni¢niho mostu
ev.C. 2472-2, kde je vedeni zavéSeno nad Urovni hladiny Mlynského nahonu.

) Ochrana uzemi podle jinych pravnich predpisu
Stavbou bude dotéen vyznamny krajinny prvek v lokalité Mlynské strouhy (HoSténice —

Brozany).

Stavba se nachazi v chranéné oblasti pfirozené akumulace vod — ,Severoceska kfida“.
Stavba se nenachazi v ochranném pasmu vodnich zdroja.

Stavba se nenachazi v ochranném pasmu pfirodnich Ié€ivych zdroja.

Stavba se nenachazi v chranéném loziskovém Uzemi.

Stavbou bude dotcena soustava chranénych uzemi Natura 2000, Evropsky vyznamna

lokalita (EVL) ,Ohfe".

Stavbou nebude dotéeno chranéné Gzemi.
Stavba se nachazi v USES - nadregionalni biokoridor a neregionalni biocentrum

,Myslivha nad Ohfi*.

h) Poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému tUzemi apod.

Stavba se nachazi v zaplavovém uzemi Mlynského nahonu jako soucasti feky Ohfe Qs.
Stavba se nenachazi v ochranném pasmu drahy.

Stavba se nenachazi v poddolovaném Uuzemi.

Stavba se nachazi v ochranném pasmu lesa.
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Stavba se dotyka ochrannych pasem podzemnich zafizeni spravcu uvedenych ve ¢lanku
B.1 pismeno f).

i) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
pomeéry v uzemi

Béhem vystavby se docasné zvySi hlu¢nost a prasnost v okoli stavby. Zhotovitel stavby je
povinen béhem realizace stavby zajiStovat pofadek na stavenisti a nezneciStovat vefejna
prostranstvi, nezatéZovat jej nadmérnym hlukem. Stavebni prace a doprovodna cinnost
souvisejici se stavbou bude provadéna v souladu s NV €. 272/2011 Sb. tak, aby byly dodrzeny
hladiny hluku pfedepsané timto nafizenim. Dusledné dodrzovat pouziti vymezenych ploch pro
tuto stavbu a po jejim ukonc&eni ji pfedat jejim majitelim nebo uzivateliim.

Odpady komunalniho charakteru budou ukladany do k tomu uréenych nadob a likvidovany
odbornou firmou provadéjici svoz (bude zajisténo smluvné). Zhotovitel stavby jesté pred
zahajenim stavby uzavfe pfedbéznou smlouvu o likvidaci odpadového materialu.

Zhotovitel zajisti pfednostni vyuziti odpadd v souladu s § 9a zakona 185/2001 Sb.
Vykopek, ktery nebude mozné pouzit zpét do zasypu, bude pfedan k vyuziti napf. na rekultivaci
po tézbé. Zhotovitel je povinen odpady, které nemlze sam vyuZzit nebo odstranit v souladu se
zakonem 185/2001 Sb. a provadécimi pravnimi predpisy, prevést do vlastnictvi pouze osobé
opravnéné k jejich prevzeti podle § 12 odst. 3, a to bud pfimo, nebo prostfednictvim k tomu
zfizené pravnické osoby.

Veskeré odpady vznikajici béhem vystavby tak i béhem provozu budou shromazdovany
utfidéné dle jednotlivych druhu a kategorii podle § 5 a 6 zakona o odpadech.

Zhotovitel zabezpedi odpady pfed nezadoucim znehodnocenim, odcizenim nebo Unikem.
Odpady budou likvidovany v souladu s legislativnimi pfedpisy odpadového hospodarstvi CR,
mj. zakon 185/2001 Sb., vyhl. 383/2001 Sb., vyhl. 294/2005 Sb.

Stavba nenarusi odtokové poméry v Uzemi.

j) Pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin

V ramci stavby jednotlivych stavebnich objektd bude provadéno kaceni dfevin, asanacni a
demoli¢ni préce.

Asanacni prace spocivaji v reprofilaci stavajicich betonovych zdi, které jsou soucasti
stavebnich objektd v SO 101.1 a SO 101.2. Dale pfesparovani stavajici kamenné zdi, které je
soucasti SO 102.3. Detailné popséno v jednotlivé Technické zpravé.

Demoli¢ni prace spocivaji v odstranéni stavajicich staticky naruSenych feSenych useku zdi
a povrcht komunikaci. Navrhované demolice jsou soucasti objektd SO 101.1, SO 101.2, SO
102.1, SO 102.2 a SO 103. Dle ziskanych podkladu Méstyse Brozany nad Ohfi, se v feSeném
Useku komunikace pro pésSi a PB opevnéni nachazi tzv ,Milanska sténa®“. Ta bude v ramci
vystavby SO 102.2 a SO 103 demolovana.

Kaceni dfevin spocivaji v odstranéni parezl, naletovych dfevin a kfovin do obvodu kmene
30 cm. Kaceni feSenych dfevin jsou soucasti objekttl SO 101.2, 102.1 a 102.2.
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Eislo Parcela Obvod kmene vcm
SO | ,, . K.u. N Latinsky nazev Nazev dreviny ve vysce 130 cm Poznamka
dreviny p. C. ,
nad zemi [cm]
1 st. 137 Salix Sp. juv. vrba <30
2 st. 137 - - - parez
3 — | st.137 - - - pafez
o]
4 g 224 - - - pafez
5 § 224 - - - parez
3 6 3 224 - - - pafez
o
8 7 _cé 224 - - - parez
v 8 c 224 - - - pafez
>
9 E 224 - - - pafez
10 C% 224 Salix Sp. juv. vrba <30
11 224 - - - parez
12 994 i Smés rlalgtovych 30 m2
krovin
Eislo Parcela Obvod kmene vcm
SO | ,, . K.u N Latinsky nazev Nazev dreviny ve vysce 130 cm Pozndmka
dreviny p. €. ,
nad zemi [cm]
:‘! 1 % g 1567/1 | Fraxinus excelsior Jasan ztepily 35
= 5 5 Smés naletovych
2l 2 |2¥ 15671 mes naretovye 85 m2
@ kfovin
Cislo Parcela Obvod kmene v
SO | ,, . K.u. N Latinsky nazev Nazev dfeviny cm ve vysce 130 Pozndmka
dreviny p. €. ,
cm nad zemi [cm]
1 1567/1 | Fraxinus excelsior Jasan ztepily 150
2 1567/1 | Fraxinus excelsior Jasan ztepily 180
3 1567/1 : - _ pafez
4 § 1567/1 Betula pendula Bfiza bélokora 90
i
5 3 | 156771 Acer Javor klen 120
< = pseudoplatanus 3 kmen
§ 6 S | 1567/1 | Carpinus betulus Habr obecny 2x120+2x90 4 kmen
°
3 7 2| 1567/1 Acer Javor klen 2x90
- pseudoplatanus 2 kmen
8 § 1567/1 | Fraxinus excelsior Jasan ztepily 120
o
9 @ | 1567/1 | Fraxinus excelsior Jasan ztepily 150
10 1567/1 | Fraxinus excelsior Jasan ztepily 90
11 1567/1 Smés naletovych 186 m2
krovin
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k) Pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu
nebo pozemku uréenych k plnéni funkce lesa

Stavba bude provadéna na pozemcich vedenych v katastru nemovitosti jako vodni plocha;
zastavénd plocha a nadvofi; zahrada; ostatni plocha; a lesni pozemek.

Navrhovanou stavbou dojde k trvalému zaboru zemédélského pudniho fondu, tj. pozemek
p.&. 224 (SO 101.2); p.&. 154 (SO 103).

Navrhovanou stavbou dojde k doasnému zaboru zemédélského pudniho fondu, tj.
pozemek p.€. 224 (SO 101.2); p.€. 226 (pfistup); p.¢. 863/70 (pFistup).

Navrhovanou stavbou dojde k trvalému zaboru pozemku uréenych k plnéni funkce lesa, tj.
pozemek p.¢. 864/14 (SO 102.2 a SO 103).

Navrhovanou stavbou dojde k doCasnému zaboru pozemku ur€enych k plnéni funkce
lesa, tj. pozemek p.¢. 864/14 (SO 102.2, pfistup a zafizeni stavenisté).

I) Uzemné technické podminky — zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé

Dopravni pfistupnost stavenisté je ztizena, feSena stavba se nachdazi v koryté vodniho
toku Mlynského nahonu a jeho blizkého okoli. Redeny Gsek Mlynského nahonu se nachazi
v zastavéné casti mésta. Pro pfesun stavebnich hmot a stavebniho materialu bude vyuZito
vefejnych komunikaci, lesnich cest a chodniku.

Pfivod pitné vody a energii do prostoru stavby je mozné zajistit ze zdrojl investora stavby.
Zafizeni stavenisté je navrzeno v arealu Urfadu Méstyse Brozany nad Ohfi. Vodu pro stavebni
UCely je nutno na stavbu dovazet, popf. napojit podruzny vodomér na mistni vodovodni sit,
elektfina bude vzhledem k rozsahu stavby zajisténa z elektrocentraly nebo do¢asnou stavebni
pFipojkou.

Redeny stavebni objekt SO103 (chodnik), je uréen k uZivani osobami se sniZenou
schopnosti pohybu a orientace. Béhem realizace feSené stavby bude tato komunikace
uzavrena, a osobami se snizenou schopnosti pohybu a orientace nevyuzivana.

Stavba nezhorSi podminky pro osoby se snizenou schopnosti pohybu a orientace.
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Pristupové trasy
Katastralni N ol . . Siet Omezeni
azemi p.-¢. Vlastnik; spravce Druh pozemku Zpusob vyuziti viastnického prava Ochrana
Ustecky kraj, i
Velka Hradebni 3118/48, Usti nad Labem-
centrum, 40001 Usti nad Labem; . -
15841 Sprava a udrzba silnic Usteckého kraje, ostatni plocha sinice X X
prispévkova organizace, Ruskd 260/13, Pozorka,
41703 Dubi
Méstys Brozany nad Oh¥i, . . .
1564/2 Palackého namésti 75, 411 81 Brozany nad Oh#f ostatni plocha ostatni komunikace X X
Ustecky kraj, i
Velka Hradebni 3118/48, Usti nad Labem-
centrum, 40001 Usti nad Labem; . -
15841 Sprava a udrzba silnic Usteckého kraje, ostatni plocha sinice X X
prispévkova organizace, Ruskd 260/13, Pozorka,
41703 Dubi.
Méstys Brozany nad Ohii, . . . vécné bfemeno (podle
15641 Palackého namésti 75, 411 81 Brozany nad Ohf{ ostatni plocha ostatni komunikace listiny) X
Brozany nad Ustecky kraj, i
Ohfi Velka Hradebni 3118/48, Usti nad Labem-
(612898) centrum, 40001 Usti nad Labem; ] -~
151577 Sprava a udrzba silnic Usteckého kraje, ostatni plocha sinice X X
prispévkova organizace, Ruskd 260/13, Pozorka,
41703 Dubi
Méstys Brozany nad Oh¥i, . . . vécné bfemeno zfizovani
15631 Palackého namésti 75, 411 81 Brozany nad Ohf{ ostatni plocha ostatni komunikace a provozovani vedeni X
Méstys Brozany nad Ohii, Tl AT
226 | paiackého namésti 75, 411 81 Brozany nad Ohii zahrada X X zemédeisky pudni fond
Méstys Brozany nad Oh¥i, . . < sl e
863/70 Palackého namésti 75, 411 81 Brozany nad Oh#f trvaly travni porost X X zemédeélsky pudni fond
Méstys Brozany nad Ohfi, . sportovisté a rekreacni
8645 | patackého namésti 75, 411 81 Brozany nad Ohfi ostatni plocha plocha X X
Méstys Brozany nad Oh¥i, . pozemek uréeny k pInéni
864/14 Palackého namésti 75, 411 81 Brozany nad Ohf{ lesni pozemek x x funkce lesa
Zarizeni stavenisté
K ralni - . . . giar mezeni
at’ast a’ p.¢. Vlastnik; spravce Druh pozemku Zpusob vyuziti O e’ e . Ochrana
uzemi vlastnického prava
st 138 Méstys Brozany nad Oh¥i, zastavéna plocha a M M M
Brozany nad ) Palackého namésti 75, 411 81 Brozany nad Ohf{ nédvori
Ohi
(612898) Méstys Brozany nad Ohfi, . pozemek uréeny k pInéni
864/14 Palackého namésti 75, 411 81 Brozany nad Ohf{ lesni pozemek x x funkce lesa

m) Vécné a ¢asové vazby stavby., podminujici, vyvolané, souvisejici investice

V ramci stavby neni nutné provadét prelozky inZzenyrskych siti.
P¥i realizaci stavebniho objektu SO 101.1, je pocitano se stavem, kdy jiz doslo k demolici

¢asti objektu v aredlu ufadu méstyse Brozany nad Ohfi (souvisejici stavba ,Novostavby budovy
uradu Méstyse Brozany nad Ohfi®).

Dale byly stavebni objekty SO 101.1, SO 101.2, SO 102.1 a SO 102.5 koordinovany se
souvisejici stavbou ,Rekonstrukce mostu ev.c. 2472-2 Brozany nad Ohfi — nahon vodni
elektrarny*, kde bylo FeSeno napojeni nové opérné zdi na rekonstruovany mostni objekt.

Rovnéz byl zohlednén architektonicky zameér rekonstrukce prostoru kolem uradu Méstyse
Brozany nad Ohfi.

n) Seznam pozemku podle katastru nhemovitosti, ha kterych se stavba provadi

SO 101.1 - Oprava PB opevnéni (f.km 2,185 - 2,231)
Katastralni N o . . Siee Omezeni
azemi p.-¢. Vlastnik; spravce Druh pozemku Zpusob vyuziti viastnického prava Ochrana
Méstys Brozany nad Ohii, . koryto vodniho toku
Brozany nad 1567/1 Palackého namésti 75, 411 81 Brozany nad Ohr vodni plocha prirozené nebo upravené X X
Ohfi
(612898) st 138 Méstys Brozany nad Ohfi, zastavéna plocha a M X x
) Palackého namésti 75, 411 81 Brozany nad Ohfi nadvori
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SO 101.2 - Oprava LB opevnéni (f.km 2,204 - 2,231)

Palackého namésti 75, 411 81 Brozany nad Ohf{

plocha

Katastralni . o . . siat Omezeni
azemi p.-¢. Vlastnik; spravce Druh pozemku Zpusob vyuziti viastnického prava Ochrana
Berankova Vdclava, U A sl e
224 Miyna 398, 41181 Brozany nad ObFi zahrada X X zemédeélsky pudni fond
st. 137 Berédnkova Vaclava, U zastavénd plocha a M M M
Brozany nad Mlyna 398, 41181 Brozany nad Ohri nadvori
Ohfi Méstys Brozany nad Oh¥i, . koryto vodniho toku
(612898) 156711 | patackého némésti 75, 411 81 Brozany nad Oh#i vodni plocha prirozené nebo upravené X X
Méstys Brozany nad Oh¥i, . . . vécné bfemeno zfizovani
1563/1 Palackého namésti 75, 411 81 Brozany nad Ohf{ ostatni plocha ostatni komunikace a provozovani vedeni X
SO 102.1 - Oprava PB opevnéni (f.km 2,243 - 2,324)
Katastralni N oL . . i Omezeni
azemi p.-¢. Vlastnik; spravce Druh pozemku Zpusob vyuziti viastnického prava Ochrana
Bmza”Y. nad Méstys Brozany nad Oh¥i, . koryto vodniho toku
Ohri 1567/1 ; PR ” vodni plocha - . . X X
(612898) Palackého namésti 75, 411 81 Brozany nad Ohii pfirozené nebo upravené
SO 102.2 - Oprava PB opevnéni (f.km 2,324 - 2,458)
Katastralni . - . . i Omezeni
azemi p.-¢. Vlastnik; spravce Druh pozemku Zpusob vyuziti viastnického prava Ochrana
Méstys Brozany nad Ohi, . . .
1561 | paiackeho namésti 75, 411 81 Brozany nad Oh#i ostatni plocha ostatni komunikace x X
Brozany[ nad Méstys Brozany nad Ohfi, . koryto vodniho toku
Ohfi 1567/1 ; e . vodni plocha - . . X X
(612898) Palackého namésti 75, 411 81 Brozany nad Ohri pfirozené nebo upravené
Méstys Brozany nad Oh¥i, . pozemek uréeny k pInéni
864/14 Palackého namésti 75, 411 81 Brozany nad Ohii{ lesni pozemek x x funkce lesa
SO 102.3 - Oprava LB opevnéni (f.km 2,249 - 2,312)
Kat’astrallnl p.¢. Vlastnik; spravce Druh pozemku Zpusob vyuziti Qme’zem . Ochrana
Uzemi vlastnického prava
Brozany nad Méstys Brozany nad Oh¥i, ] koryto vodniho toku
Ohfi 1567/1 . P . vodni plocha = . . X X
(612898) Palackého namésti 75, 411 81 Brozany nad Ohri pfirozené nebo upravené
SO 102.4 - Oprava LB opevnéni (f.km 2,312 - 2,458)
Katastralni . oL . . i Omezeni
azemi p.-¢. Vlastnik; spravce Druh pozemku Zpusob vyuziti viastnického prava Ochrana
Bmza”Y. nad Méstys Brozany nad Oh¥i, . koryto vodniho toku
Ohri 1567/1 ; P Y vodni plocha - . . X X
(612898) Palackého namésti 75, 411 81 Brozany nad Ohii pfirozené nebo upravené
SO 102.5 - Oprava LB opevnéni (f.km 2,243 - 2,249)
Katastralni . oL . . i Omezeni
azemi p.-¢. Vlastnik; spravce Druh pozemku Zpusob vyuziti viastnického prava Ochrana
Bmza”Y. nad Méstys Brozany nad Oh¥i, . koryto vodniho toku
Ohri 1567/1 ; P Y vodni plocha - . . X X
(612898) Palackého namésti 75, 411 81 Brozany nad Ohii pfirozené nebo upravené
SO 103 - Rekonstrukce komunikace pro pési v dl. 181 m
Katastralni . o . . siar Omezeni
azemi p-¢. Vlastnik; spravce Druh pozemku Zpusob vyuziti viastnického prava Ochrana
Méstys Brozany nad Ohfi, . . .
1561 | palackého namésti 75, 411 81 Brozany nad OhFf ostatni plocha ostatni komunikace X X
st. 69 Rosenkranc Miroslav, zastavénd plocha a X M M
) Palackého namésti 45, 41181 Brozany nad Ohii nédvori
Rosenkranc Miroslav, Il o g
154 | patackého namesti 45, 41181 Brozany nad Ohif zahrada X X zemédlsky pudni fond
Bf"za"Y, nad Méstys Brozany nad Oh¥i, . koryto vodniho toku
Oh¥i 156711 . PR ” vodni plocha - p . X X
(612898) Palackého namésti 75, 411 81 Brozany nad Ohf{ prirozené nebo upravené
Méstys Brozany nad Oh¥i, . pozemek uréeny k plnéni
864114 | b lackého namésti 75, 411 81 Brozany nad Ohii lesni pozemek X X funkce lesa
Méstys Brozany nad Ohfi, . sportovisté a rekreacni
864/5 Palackého namésti 75, 411 81 Brozany nad Ohf{ ostatni plocha plocha X X
863/180 Méstys Brozany nad Ohfi, ostatni plocha sportovisté a rekreacni M M
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0) Seznam pozemku podle katastru nemovitosti, ha kterych vznikne ochranné pasmo
nebo bezpeénostni pasmo

Stavba nevyzaduje vyhlaSeni ochranného ani bezpecnostniho pasma.
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2. Celkovy popis stavby

2.1. Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) Nova stavba nebo zména dokonéené stavby; u zmény stavby Udaje o jejich
soucasném_stavu, zavéry stavebné technického, pripadné stavebné historického
prizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci

Jedna se o opravu/stabilizaci stavajiciho staticky naruSeného brehového opevnéni
Mlynského nahonu a sousedici mistni p&si komunikace. Re$ené stavebni prace se nachazi
v celkovém Useku F.km 2,191 — 2,458 Mlynského nahonu. Stabilizace bfehu, oprava bifehového
opevnéni a mistni pési komunikace, jsou rozdéleny na jednotlivé stavebni objekty. Podrobnéji
jsou samostatné objekty popsany v jednotlivych Technickych zpravach, které jsou soucasti této
PD.

SO 101 — Oprava opevnéni Mlynského nahonu v f.km 2,191 — 2,231

Tento stavebni objekt je rozdélen na dal$i dva podobjekty. Jedna se o opravu stavajiciho
PB a LB opevnéni. Usek se nachazi v mist& mezi MVE a mostnim objektem ev.&. 2472-2.

Stavebni objekty budou koordinovany se souvisejicimi stavbami ,Novostavby budovy
uradu Méstyse Brozany nad Ohfi* a ,Rekonstrukce mostu ev.¢. 2472-2 Brozany nad Ohii —
nahon vodni elektrarny”.

SO 101.1 - Oprava PB opevnéni ( f.km 2,185 -2,208)

Jedna se o opravu stavajici pravobrezni opérné zdi v celkové délce 42,76 m. Technické
feSeni opravy je vramci stavebniho objektu rozdéleno na 2 Useky. V ramci Useku 1 bude
v prvnich cca 4,73 m zdi provedena reprofilace stavajici betonové zdi. V druhé &asti useku bude
v délce cca 38 m stavajici zed nahrazena novou tiznou zdi s pohledovym licem z kamene a
betonovym jadrem.

SO 101.2 - Oprava PB opevnéni ( f.km 2,204 -2,231)

Jedna se o opravu stavajici levobrezni opérné zdi v celkové délce 44,24 m. Technické
feSeni opravy je vramci stavebniho objektu rozdéleno na 2 Useky. Vramci Useku 1 bude
v prvnich cca 14,54 m zdi provedena reprofilace stévajici betonové zdi a opravena jeji
predpata. V druhé &asti useku bude v délce cca 29,7 m stavajici zed nahrazena novou tiznou
zdi s pohledovym licem z kamene a betonovym jadrem.

SO 102 - Oprava opevnéni Mlynského nahonu v i.km 2,243 — 2,458

Tento stavebni objekt je rozdélen na dalSich pét podobjektl. Jedna se o opravu stavajiciho
PB a LB opevnéni. Usek se nachazi v mist&é mezi mostnim objektem ev.&. 2472-2 a konkavnim
bfehem u fotbalového hristé.

Stavebni objekty budou koordinovany se souvisejici stavbou ,Rekonstrukce mostu ev.c.
2472-2 Brozany nad Ohfi — nahon vodni elektrarny*.

Dokumentace ve stupni DSJ Duben 2021
14



Brozany nad Ohfi — Mlynsky ndahon v f.km 2,191 — 2,458

SO 102.1 - Oprava PB opevnéni ( f.km 2,243 -2,324)

Jedna se o vystavbu nové pravobiezni opérné zdi v celkové délce 82,83 m. Stavajici bieh
je vtomto Useku tvofen pouze neopevnénym svahem a dochazi k jeho erozi. Pfi pravém bfehu
bude vybudovana nova tizna zed's pohledovym licem z kamene a betonovym jadrem.

SO 102.2 - Oprava PB opevnéni ( f.km 2,324 -2,458)

Jedna se o vystavbu nové pravobiezni opérné zdi v celkové délce 138,0 m. Stavajici bfeh
je v tomto Useku tvofen pouze neopevnénym svahem a dochazi k jeho erozi. Pfi pravém biehu
bude vybudovana nova tizna zed s pohledovym licem z kamene a betonovym jadrem, kde bude
podél chodniku na koruné zdi osazeno zabradli vysSky 1,1 m, v celkové délce 84,0 m. Soucasti
stavebniho objektu je oprava 1 ks stavajiciho schodisté (stani€eni 1,0 m) a vystavba nového
schodisté ve stani¢eni 92,5 m.

Akce bude koordinovana s navazuijici stavbou samotného stavebniho objektu SO 103 —
Rekonstrukce komunikace pro pési v dl. 181 m.

Dle informaci Méstyse Brozany nad Ohfi, by méla byt v celém FfeSeném Useku pravého
bfehu Mlynského nahonu historicky umisténa tzv ,Milanské sténa®, ta bude v rdmci vystavby
nové opérné zdi odstranéna.

SO 102.3 - Oprava LB opevnéni ( f.km 2,249 -2.312)

Jedna se o vybudovani nové predpaty a presparovani stavajici levobfezni opérné zdi
v celkové délce 63,0 m. Stavajici opevnény bieh je viomto Useku tvofen tiznou zdi
s pohledovym licem z kamene a betonovym jadrem. Pfi levém bfehu stavajici zdi bude
vybudovéana nova ZB predpata o vy$ce 0,8 m a $ifce 0,25 m, a dale dojde k presparovani
stavajici zdi o ploSe 135 m?, kde je vyvétralad nebo chybéjici vypli spar.

SO 102.4 — Oprava LB opevnéni ( f.km 2,312 -2.458)

Tento stavebni objekt FeSi opevnéni stavajicich brehl, které jsou tvofeny pfirodnim
svahovanym korytem a dochazi k jejich erozi a misty podemilani okolnich konstrukci.

Nejvétsi ¢ast stavebnich praci je planovana na levém biehu v celkové délce cca 170 m,
z Casti bude opevnéni provedeno i na bfehu pravém a to v délce cca 27,5 m. Opevnéni
stavajicich bfehd bude v pfevazné délce Useku feSeno vybudovanim nové opérné zdi (v délce
cca 143 m). V navazujici €asti Useku bude proveden pfechod na kamennou rovnaninu
s vyklinovanim. Rovnanina bude vybudovana jak na levém bfehu (v délce cca 22,5 m), tak i na
bfehu pravém (v délce 22,5 m)

SO 102.5 - Oprava LB opevnéni ( f.km 2,243 -2.249)

Jedna se o vystavbu nové levobiezni opérné zdi v celkové délce cca 6,5 m. Stavajici bieh
je vtomto Useku tvofen pouze neopevnénym svahem a dochazi k jeho erozi. Nova levobrezni
zed tvofi napojeni stavajici opérné zdi kolem soukromych tenisovych kurtl a levobfezni mostni
opéry nové budovaného mostniho objektu. Nova zed bude provedena jako tizna s kamennym
pohledovym licem a betonovym jadrem.
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SO 103 — Rekonstrukce komunikace pro pési vdl. 181 m

Jedna se o opravu stavajici mistni komunikace pro pési, v celkové délce 181 m. Reseny
Usek chodniku se nachazi z ulice Mikulova smérem k fotbalovému hfisti. Stavajici chodnik ma
provozni Sifku v rozmezi od 1,6 — 5,6 m. Stavajici chodnik se nachazi mezi zdmi stavajicich
stavebnich objektd/plotd, oplocenim zahrady/korytem vodniho toku Mlynského nahonu.

Stavajici povrch chodniku je asfaltovy. Chodnik je ve velmi Spatném stavu, na nékolika
mistech je nerovny, zdeformovan a dochazi k naslednym trhlinam stavajiciho povrchu. Je
navrzen chodnik ze zamkové dlazby s odvodnénim. Stavebni objekt je dale rozdélen na 4
samostatné Useky.

Akce bude koordinovana s navazuijici stavbou samotného stavebniho objektu SO 102.2 —
Oprava PB opevnéni (f.km 2,324 — 2,458)

Dle informaci Méstyse Brozany nad Ohfi, by méla byt v celém feSeném Useku pravého
bfehu Mlynského nahonu (pod stavajici mistni komunikaci) historicky umisténa tzv ,Milanska
sténa®, ta bude v ramci vystavby nové opérné zdi odstranéna (SO 102.2).

b) Ugel uzivani stavby

Ugelem stavby je oprava/stabilizace stavajiciho staticky naruseného brehového opevnéni
Mlynského nahonu a sousedici mistni pé&Si komunikace.

c) Trvala nebo do¢asna stavba

Jedna se o trvalou stavbu vodohospodarského vyznamu (SO 101 a SO 102), a trvalou
stavbu dopravni infrastruktury (SO 103).

d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZzadavki na
stavby a technickych pozadavku zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby

Redeny stavebni objekt SO103 (chodnik), je uréen k uZivani osobami se sniZenou
schopnosti pohybu a orientace. Béhem realizace feSené stavby bude tato komunikace
uzavrena, a osobami se snizenou schopnosti pohybu a orientace nevyuzivana.

Stavba nezhorSi podminky pro osoby se snizenou schopnosti pohybu a orientace.

e) Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organu

Viz odst. 1 e) této souhrnné technické zpravy.

f) Ochrana stavby podle jinych pravnich predpist

Stavba nevyZzaduije.

dg) Navrhované parametry stavby — zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha
a predpokladané kapacity provozu a vyroby, pocet funkénich jednotek a jejich
velikosti apod.

SO 101 — Oprava opevnéni Mlynského nahonu v f.km 2,191 — 2,231
SO 101.1 - Oprava PB opevnéni ( f.km 2,185 -2,208)

Nova tizna zed s pohledovym licem z kamene a betonovym jadrem cca38,0m
Reprofilace stavajici betonoveé zdi cca4,8m
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SO 101.2 - Oprava PB opevnéni ( f.km 2,204 -2,231)

Nova tizna zed s pohledovym licem z kamene a betonovym jadrem cca29,7m
Reprofilace stavajici betonové zdi s opravou pfedpaty . cca14,5m
SO 102 - Oprava opevnéni Mlynského nahonu v i.km 2,243 — 2,458

SO 102.1 - Oprava PB opevnéni ( f.km 2,243 -2,324)

Nova tizna zed s pohledovym licem z kamene a betonovym jadrem cca82,8m
SO 102.2 - Oprava PB opevnéni ( f.km 2,324 -2 458)

Nova tizna zed s pohledovym licem z kamene a betonovym jadrem cca 138,0 m
Ocelove ZaDradll cca84,0m
Vystavba SChOAIS 2 ks

SO 102.3 - Oprava LB opevnéni ( F.km 2,249 -2,312)

Nova predpata stavajici zdi cca63,0m
PresparoVani StAVajiCl ZAi cca 135 m?

SO 102.4 — Oprava LB opevnéni ( f.km 2,312 -2,458)
NN o)V o] o= T4 = U= o cca 143,3 m

Opevnéni LB bfehu kamennou rovnaninou s vyklinovanim____ cca22,5m
Opevnéni PB bfehu kamennou rovnaninou s vyklinovanim_ . cca 22,5 m
SO 102.5 - Oprava LB opevnéni ( f.km 2,243 -2,249)

Nova tizna zed s pohledovym licem z kamene a betonovym jadrem ccab,5m
SO 103 - Rekonstrukce komunikace pro pési v dl. 181 m

Usek 0,000 — 0,050

Chodnik ze zamkové dlazby veetn€ vrstev cca 97,5 m?
Odvodnovaci 2zl cca 50,0 m
Usek 0,050 — 0,083

Chodnik ze zamkové dlazby veetn€ vrstev cca 52,5 m?
Odvodnovaci zlab___ . cca 33,0 m
Zahradni ooruonik ... ...~ cca 33,0m
Usek 0,083 — 0,166

cca 180,5 m?

Potrubi odvodriovaciho Zlabu DN 100 zausténé do Mlynského ndhonu_______ . cca3,5m

Zahradni ooruonik ...~~~ cca 83,0 m

Usek 0,166 — 0,181

Chodnik ze zamkové dlazby veetn€ vrstev cca 45,5 m?

Zahradni ooruonik ... ..... cca 20,7 m
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h) Zakladni bilance stavby — potieby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s dest'ovou
vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadu a emisi, trida energetické
narocénosti budov apod.

Jedna se o opravu/stabilizaci stavajiciho staticky naruSeného brehového opevnéni
Mlynského nahonu a sousedici mistni p&si komunikace. Redené stavebni prace se nachéazi
v celkovem Useku F.km 2,191 — 2,458 Mlynského nahonu. Stabilizace bfeh(, oprava bfehového
opevnéni a mistni pé&Si komunikace, jsou rozdéleny na jednotlivé stavebni objekty.

Stavba po svém dokoncéeni nebude mit naroky na potfeby a spotfeby médii a hmot, a
nebude produkovat Zadné odpady ani emise. Hospodareni s destovou vodou se neresi.

i) Zakladni predpoklady vystavby — éasové Udaje o realizaci stavby, €lenéni na etapy

Pfedpokladany termin realizace stavby je v roce 2021 — 2022.

Navrzena stavba pfedpoklada bézny postup vystavby:

= Pfiprava Uzemi a pfevedeni vody

= Demolice stavajiciho opevnéni a kdceni naletovych dfevin a kfovin

= Realizace jednotlivych stavebnich objektd bfehového opevnéni SO 101 a SO 102

= Po realizaci bfehového opevnéni SO 102.2, je mozné realizovat danou cast Useku
komunikace pro pési SO 103

= Dokonc¢ovaci prace

j) Orientaéni naklady stavby

SO 101 — Oprava opevnénivi.km2,191-2231 000 tis. K¢ bez DPH
SO 101.1 — Oprava PB opevnéni vikm 2,191 —2208 000 tis. K& bez DPH
SO 101.2 — Oprava LB opevnéni v F.km 2,204 - 2231 | 000 tis. K& bez DPH

SO 102 — Oprava opevnénivi.km2,243-2458 000 tis. K¢ bez DPH
SO 102.1 — Oprava PB opevnénivikm 2243 -2324 000 tis. K& bez DPH
SO 102.2 — Oprava PB opevnénivikm 2,324 -2458 | 000 tis. K& bez DPH
SO 102.3 — Oprava LB opevnéni vi.km 2,249 -2312 | 000 tis. K& bez DPH
SO 102.4 — Oprava LB opevnénivikm2,312-2458 | 000 tis. K& bez DPH
SO 102.5 — Oprava LB opevnéni v i.km 2,243 -2249 | 000 tis. K& bez DPH

SO 103 — Rekonstrukce komunikace propési | 000 tis. Ké bez DPH

VedlejSi aostatninaklady ] 000 tis. K¢ bez DPH

Celkové inv. naklady jsou odhadnutyna_____ 000 tis. Ké bez DPH

2.2. Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) Urbanismus — Uzemni regulace, kompozice prostorového feseni

Stavba bude provadéna na pozemcich vedenych v katastru nemovitosti jako vodni plocha;
zastavéna plocha a nadvofi; zahrada; ostatni plocha; a lesni pozemek.

Jedna se o opravu/stabilizaci stavajiciho staticky naruSeného brehového opevnéni
Mlynského nahonu a sousedici mistni p&si komunikace. Redené stavebni prace se nachéazi
v celkovem Useku f.km 2,191 — 2,458 Mlynského nahonu.
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Jedna se o stavbu vodohospodarského vyznamu (SO 101 a SO 102), a stavbu dopravni
infrastruktury (SO 103), kterd po svém dokon&eni nenarusi krajinny ani architektonicky raz
okoli.

b) Architektonické reseni — kompozice tvarového reseni, materialové a barevné reseni

Jedna se o opravu bfehového opevnéni a mistni pési komunikace.

Bfehové opevnéni je navrzeno pohledovym licem z kamene s betonovym jadrem, popfr.
formou kamenné rovnaniny s vyklinovanim. Stavajici asfaltova komunikace je navrzena
komunikaci ze zamkové dlazby ohranic¢ené betonovymi obrubniky s navdzadnim na
navrhovanou kamennou tiznou zed.

Stavba po svém dokonéeni nenarusi krajinny ani architektonicky réz okoli.

2.3. Celkové provozni fe$eni, technologie vyroby

Nedojde ke zméné provozniho feSeni. Spravcem toku a mistni pési komunikace i nadale
zlistane Méstys Brozany nad Ohf.

2.4. Bezbariérové uzivani stavby

Redeny stavebni objekt SO103 (chodnik), je uréen k uZivani osobami se sniZenou
schopnosti pohybu a orientace. Béhem realizace feSené stavby bude tato komunikace
uzaviena, a osobami se snizenou schopnosti pohybu a orientace nevyuzivana.

Vzhledem ke sklonovym a prostorovym pomérim pozemkl se nefeSi. Podélny sklon
chodniku respektuje sklonové poméry stavajici zpevnéné plochy.

Stavba nezhorsi podminky pro osoby se snizenou schopnosti pohybu a orientace.

2.5. Bezpeénost pfi uzivani stavby

Jedna se o stavbu vodohospodarského vyznamu, a stavbu dopravni infrastruktury.

Pfi provadéni zemnich praci je tfeba dbat na radné pazeni hloubeného Useku a opatrné
provadéni vykopu zvlasté v ochrannych pasmech podzemnich vedeni a dbat pokynl spravcu
téchto zafizeni. Dédle je nutno zabezpecit veSkeré vykopy proti padu osob pomoci zabradli a
osvétleni nezavisléem na vefejném osvétleni. V mistech silni€éniho provozu musi pracovnici
zhotovitele nosit oranzové vesty a pfilby. Stavebni prace v blizkosti inzenyrskych siti budou
provadény se zvySenou opatrnosti tak, aby nedoSlo k jejich poSkozeni. Upozorfiujeme na
povinnost zhotovitele provést pasportizaci objektt v blizkosti vykopovych ryh a stavebnich jam
a pruzkum prekazek nadzemnich, povrchovych a podzemnich v€etné vyznaceni hloubky. Na
zakladé vysledku prizkumu se stanovi rozsah kolize a opatfeni pro zajisténi téchto siti.
Projektant upozornuje, ze pfi provadéni stavby a jejim nasledném provozu musi byt dodrzeny
zakony a vladni nafizeni, vyhladky a smérnice ministerstev, resortni predpisy, instrukce,
metodické pokyny, navody, sdéleni a bezpecnostni a hygienické predpisy a souvisejicimi
pravnimi pfedpisy a platnymi technickymi normami platnymi v dobé& zpracovani projektové
dokumentace, které vytvareji predpoklady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci.

V8echny préce pfi vystavbé musi byt v souladu s platnymi bezpe€nostnimi a hygienickymi
pFedpisy a souvisejicimi pravnimi pfedpisy.
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Prace musi provadét pracovnici pfislusné kvalifikace a musi byt pod odbornym dozorem
zaméfenym na sledovani geologickych poméra pfi vykopovych pracich. Zhotovitel stavby
zpracuje technologické postupy provadéni, které mimo vlastni technologie praci budou
obsahovat zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, jakoz i hygienicka opatfeni. Déale je
nutno pfi vSech pracovnich technologiich dodrzovat vSechny technologické podminky vydané
organizaci a fidit se jimi. Za bezpec€nost a ochranu zdravi pfi praci béhem provozu odpovida
zhotovitel stavby.

Projekt byl zpracovan v souladu s platnymi vyse uvedenymi CSN, ON a bezpeénostnimi
predpisy a zvyklostmi v dobé zpracovani dokumentace.
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2.6. Zakladni charakteristika objekt

Jedna se o opravu/stabilizaci stavajiciho staticky naruSeného brehového opevnéni
Mlynského nahonu a sousedici mistni p&si komunikace. Redené stavebni prace se nachéazi
v celkovem Useku F.km 2,191 — 2,458 Mlynského nahonu. Stabilizace bfeh(, oprava bfehového
opevnéni a mistni pési komunikace, jsou rozdéleny na jednotlivé stavebni objekty. Podrobnéji
jsou samostatné objekty popsany v jednotlivych Technickych zpravach, které jsou soucasti této
PD.

SO 101 — Oprava opevnéni Mlynského nahonu v f.km 2,191 — 2,231

Tento stavebni objekt je rozdélen na dalSi dva podobjekty. Jedna se o opravu stavajiciho
PB a LB opevnéni. Usek se nachazi v misté mezi MVE a mostnim objektem ev.&. 2472-2.

Stavebni objekty budou koordinovany se souvisejicimi stavbami ,Novostavby budovy
uradu Méstyse Brozany nad Ohfi* a ,Rekonstrukce mostu ev.¢. 2472-2 Brozany nad Ohii —
nahon vodni elektrarny”.

SO 101.1 - Oprava PB opevnéni ( f.km 2,185 -2,208)

Jedna se o opravu stavajici pravobrezni opérné zdi v celkové délce 42,76 m. Technické
feSeni opravy je vramci stavebniho objektu rozdéleno na 2 Useky. Vramci Useku 1 bude
v prvnich cca 4,73 m zdi provedena reprofilace stavajici betonové zdi. V druhé ¢asti useku bude
v délce cca 38 m stavajici zed nahrazena novou tiznou zdi s pohledovym licem z kamene a
betonovym jadrem.

SO 101.2 - Oprava PB opevnéni ( f.km 2,204 -2,231)

Jedna se o opravu stavajici levobrezni opérné zdi v celkové délce 44,24 m. Technické
feSeni opravy je vramci stavebniho objektu rozdéleno na 2 Useky. V ramci Useku 1 bude
v prvnich cca 14,54 m zdi provedena reprofilace stavajici betonové zdi a opravena jeji
predpata. V druhé &asti useku bude v délce cca 29,7 m stavajici zed nahrazena novou tiznou
zdi s pohledovym licem z kamene a betonovym jadrem.

SO 102 - Oprava opevnéni Mlynského nahonu v i.km 2,243 — 2,458

Tento stavebni objekt je rozdélen na dalSich pét podobjektl. Jedna se o opravu stavajiciho
PB a LB opevnéni. Usek se nachazi v mist& mezi mostnim objektem ev.&. 2472-2 a konkavnim
bfehem u fotbalového hristé.

Stavebni objekty budou koordinovany se souvisejici stavbou ,Rekonstrukce mostu ev.c.
2472-2 Brozany nad Ohfi — nahon vodni elektrarny*.

SO 102.1 - Oprava PB opevnéni ( f.km 2,243 -2,324)

Jedna se o vystavbu nové pravobiezni opérné zdi v celkové délce 82,83 m. Stavajici bfeh
je v tomto Useku tvofen pouze neopevnénym svahem a dochazi k jeho erozi. Pfi pravém biehu
bude vybudovana nova tizna zeds pohledovym licem z kamene a betonovym jadrem.
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SO 102.2 - Oprava PB opevnéni ( f.km 2,324 -2,458)

Jedna se o vystavbu nové pravobiezni opérné zdi v celkové délce 138,0 m. Stavajici bieh
je vtomto Useku tvofen pouze neopevnénym svahem a dochazi k jeho erozi. Pfi pravém bfehu
bude vybudovana nova tizna zed s pohledovym licem z kamene a betonovym jadrem, kde bude
podél chodniku na koruné zdi osazeno zabradli vysky 1,1 m, v celkové délce 84,0 m. Soucasti
stavebniho objektu je oprava 1 ks stavajiciho schodisté (stani€eni 1,0 m) a vystavba nového
schodisté ve stani¢eni 92,5 m.

Akce bude koordinovana s navazujici stavbou samotného stavebniho objektu SO 103 —
Rekonstrukce komunikace pro pési v dl. 181 m.

Dle informaci Méstyse Brozany nad Ohfi, by méla byt v celém feSeném Useku pravého
bfehu Mlynského nahonu historicky umisténa tzv ,Milanské sténa®, ta bude v rdmci vystavby
nové opérné zdi odstranéna.

SO 102.3 - Oprava LB opevnéni ( f.km 2,249 -2,.312)

Jedna se o vybudovani nové predpaty a presparovani stavajici levobrezni opérné zdi
v celkové délce 63,0 m. Stavajici opevnény bieh je vtomto Useku tvofen tiznou zdi
s pohledovym licem z kamene a betonovym jadrem. PFi levém bfehu stavajici zdi bude
vybudovana nova ZB predpata o vysce 0,8 m a $ifce 0,25 m, a dale dojde k presparovani
stavajici zdi o plose 135 m?, kde je vyvétrala nebo chybéjici vyplii spar.

SO 102.4 — Oprava LB opevnéni (f.km 2,312 -2.458)

Tento stavebni objekt FeSi opevnéni stavajicich brehl, které jsou tvofeny pfirodnim
svahovanym korytem a dochazi k jejich erozi a misty podemilani okolnich konstrukci.

Nejvétsi ¢ast stavebnich praci je planovana na levém biehu v celkové délce cca 170 m,
z ¢asti bude opevnéni provedeno i na bfehu pravém a to v délce cca 27,5 m. Opevnéni
stavajicich bfehl bude v pfevazné délce Useku feSeno vybudovanim nové opérné zdi (v délce
cca 143 m). V navazujici ¢asti Useku bude proveden pfechod na kamennou rovnaninu
s vyklinovanim. Rovnanina bude vybudovana jak na levém bfehu (v délce cca 22,5 m), tak i na
bfehu pravém (v délce 22,5 m)

SO 102.5 - Oprava LB opevnéni ( f.km 2,243 -2,249)

Jedna se o vystavbu nové levobiezni opérné zdi v celkové délce cca 6,5 m. Stavajici bieh
je vtomto useku tvofen pouze neopevnénym svahem a dochazi k jeho erozi. Nova levobrezni
zed tvofi napojeni stavajici opérné zdi kolem soukromych tenisovych kurtG a levobfezni mostni
opéry nové budovaného mostniho objektu. Nova zed bude provedena jako tizna s kamennym
pohledovym licem a betonovym jadrem.

SO 103 — Rekonstrukce komunikace pro pési vdl. 181 m

Jedna se o opravu stavajici mistni komunikace pro pé&si, v celkové délce 181 m. Redeny
Usek chodniku se nachazi z ulice Mikulova smérem k fotbalovému hfisti. Stavajici chodnik ma
provozni Sifku v rozmezi od 1,6 — 5,6 m. Stavajici chodnik se nachazi mezi zdmi stavajicich
stavebnich objektd/plotd, oplocenim zahrady/korytem vodniho toku Mlynského nahonu.
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Stavajici povrch chodniku je asfaltovy. Chodnik je ve velmi §patném stavu, na nékolika
mistech je nerovny, zdeformovan a dochazi k naslednym trhlinam stavajiciho povrchu. Je
navrzen chodnik ze zamkové dlazby s odvodnénim. Stavebni objekt je dale rozdélen na 4
samostatné Useky.

Akce bude koordinovana s navazujici stavbou samotného stavebniho objektu SO 102.2 —
Oprava PB opevnéni (f.km 2,324 — 2,458)

Dle informaci Méstyse Brozany nad Ohfi, by méla byt v celém feSeném Useku pravého
bfehu Mlynského nahonu (pod stavajici mistni komunikaci) historicky umisténa tzv ,Milanska
sténa“, ta bude v ramci vystavby nové opérné zdi odstranéna (SO 102.2).

2.7. Zakladni popis technickych a technologickych zafizeni

Netyka se stavby.

2.8. Zasady pozarné bezpeénostniho feseni

Jedna se o stavbu vodohospodarského vyznamu, a stavbu dopravni infrastruktury bez
pozarniho rizika.

2.9. Uspora energie a tepelna ochrana

Netyké se stavby.

2.10. Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni
prostredi

Vzhledem k umisténi a charakteru stavby nebude mit negativni vliv na okoli. Zhotovitel
stavby je povinen bé&hem realizace stavby zajiStovat pofadek na stavenisti a neznecistovat
vefejna prostranstvi, nezatézovat jej nadmérnym hlukem a v co nejvétSi mife Setfit stavajici
zelen. Dusledné dodrzovat pouziti vymezenych ploch pro tuto stavbu a po jejim ukonceni ji
predat jejim uzivatellm, resp. provozovatelim ¢&i majitelim. Stavebni prace a doprovodna
¢innost souvisejici se stavbou bude provadéna v souladu s NV €.272/2011 Sb. tak, aby byly
dodrZeny hladiny hluku pfedepsané timto zakonem.

Pfivod pitné vody a energii do prostoru stavby je mozné zajistit ze zdrojl investora stavby.
Zarfizeni stavenisté je navrzeno v arealu ufadu Méstyse Brozany nad Ohfi. Vodu pro stavebni
Ucely je nutno na stavbu dovazet, popf. napojit podruzny vodomeér na mistni vodovodni sit,
elektfina bude vzhledem k rozsahu stavby zajisténa z elektrocentraly nebo do¢asnou stavebni
pFipojkou.

2.11. Zasady ochrany stavby pfed negativnimi Géinky vnéjSiho prostiedi

a) Ochrana pred pronikanim radonu z podlozi

Stavba bude realizovana v koryté, na bfezich a pfilehlého okoli vodniho toku Mlynského
nahonu. V dobé zpracovani projektové dokumentace nebyly znamy 2&dné informace ohledné
mozného vyskytu radonu.

b) Ochrana pred bludnymi proudy

Nepredpoklada se vyskyt bludnych proudu na stavenisti.
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c) Ochrana pired technickou seizmicitou

Stavba lezi v seizmicky klidné oblasti.

d) Ochrana pred hlukem

Stavebni prace a doprovodna &innost souvisejici se stavbou bude provadéna v souladu
s NV ¢&. 272/2011Sb. tak, aby byly dodrzeny hladiny hluku pfedepsané timto zakonem.

e) Protipovodnova opatreni

Stavba se bude Fidit zpracovanym povodfiovym a havarijnim planem pro stavbu.

f) Ochrana pred ostatnimi ucinky — vlivem poddolovani, vyskytem metanu apod.

Re$ené Uzemi se nenachazi v poddolovaném Gzemi. Vyskyt metanu se zde
nepfedpoklada.

3. Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) Napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky

Stavba po svém dokonéeni nevyzaduje pfipojeni na technickou infrastrukturu.

Pfivod pitné vody a energii do prostoru stavby je mozné zajistit ze zdrojl investora stavby.
Zarfizeni stavenisté je navrZeno v arealu ufadu Méstyse Brozany nad Ohfi. Vodu pro stavebni
UCely je nutno na stavbu dovazet, popf. napojit podruzny vodomér na mistni vodovodni sit,
elektfina bude vzhledem k rozsahu stavby zajisténa z elektrocentraly nebo do¢asnou stavebni
pFipojkou.

Prelozky inzenyrskych siti nejsou vyZzadovany.

b) Pripojovaci rozméry, vvkonové kapacity a délky

Stavba po svém dokonéeni nevyzaduje pfipojeni na technickou infrastrukturu.
Vykonnost elektrocentraly a délka rozvodu bude zaviset na strojnim vybaveni zhotovitele.

4. Dopravni feseni

a) Popis dopravniho feSeni véetné bezbariérovych opatieni pro pristupnost a uzivani
stavby

Vzhledem k umisténi stavby neni vyZzadovano dopravni feSeni. Na vyjezd ze stavby na
pozemni komunikaci, bude upozornéno znaékou IP22 s textem — ,VYJEZD ZE STAVBY*,

Navrhovanou stavbou dojde kdotéeni mistni péSi komunikace (stavajici chodnik
k fotbalovému hfisti), kde je navrzena jeho rekonstrukce, viz SO 103 této dokumentace. Béhem
realizace feSené stavby bude tato komunikace uzaviena, a osobami se snizenou schopnosti
pohybu a orientace nevyuzivana.

Stavba nezhor$i podminky pro osoby se snizenou schopnosti pohybu a orientace.
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b) Napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Dopravni pfistupnost stavenisté je ztizena, feSena stavba se nachazi v koryté vodniho
toku Mlynského n&honu a jeho blizkého okoli. Redeny Gsek Milynského nahonu se nachazi
v zastavéné casti mésta. Pro pfesun stavebnich hmot a stavebniho materialu bude vyuZito
vefejnych komunikaci, lesnich cest a chodniku.

c) Doprava v klidu

Rekonstrukce feSeného chodniku (SO 103) je uréen pro pési, vramci stavby se nefesi
doprava v klidu.

d) Pési a cyklistické stezky

Redeny stavebni objekt SO103 (chodnik), je uréen k uZivani osobami se sniZenou
schopnosti pohybu a orientace. B&hem realizace feSené stavby bude tato komunikace
uzaviena, a osobami se sniZzenou schopnosti pohybu a orientace nevyuzivana.

Vzhledem ke sklonovym a prostorovym pomérim pozemkl se nefeSi. Podélny sklon
chodniku respektuje sklonové poméry stavajici zpevnéné plochy.

5. Reseni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

a) Terénni Upravy

Stavbou zasazené povrchy budou uvedeny do plvodniho stavu pred realizaci stavby.
Travnaté plochy budou zarovnany, ohumusovany a osety v celé Sifi stavenisté.

b) Pouzité vegetacni prvky

Viz odst. 5 a) této souhrnné technické zpravy.

c) Biotechnicka opatreni

Vzhledem k charakteru stavby nejsou navrhovana zadna biotechnicka opatreni.

6. Popis vliva stavby na zivotni prostredi a jeho ochrana

a) Vliv na zivotni prostiedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda

Béhem vystavby se do€asné zvySi hluénost a prasnost v okoli stavby. Zhotovitel stavby
je povinen béhem realizace stavby zajisStovat pofadek na stavenisti a neznecistovat verejna
prostranstvi, nezatéZovat jej nadmérnym hlukem a v co nejvétSi mife Seftfit stavajici zelen.
Dasledné dodrzovat pouziti vymezenych ploch pro tuto stavbu a po jejim ukonc&eni ji predat
jejim uzivatelim, resp. provozovatelim ¢i majitelim. Stavebni prace a doprovodna c&innost
souvisejici se stavbou bude provadéna v souladu s NV &€.272/2011 Sb. tak, aby byly dodrzeny
hladiny hluku pfedepsané timto zakonem.

V pfipadé zasahu do cizich zafizeni musi zhotovitel jejich majitele o tomto informovat a
vzdy ucinit o tomto zasahu pisemnou zpravu nebo dohodu. Po ukonéeni stavby je zhotovitel
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povinen provést uklid vSech ploch, které pro realizaci stavby pouzival a uvést tyto plochy do
pavodniho stavu.

Mozné negativni vlivy pfi provadéni stavby: prasnost, bahno na vozovce, moznost
znecisténi pady ropnymi latkami, hluk stavebnich stroja. Tyto vlivy je nutné eliminovat
organizaci prace. Je nutno zadat u odborné specializované firmy.

Ochrana proti znecistovani ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem vyzaduje nepfipustit
provoz vozidel a topnych zafizeni, ktera produkuji vice $kodlivin, nez pfipousti prislusna
vyhlaska.

Ochrana proti hluku a vibracim zajisti se nejvhodnéjSim druhem a typem strojni
mechanizace pro danou technologii s ohledem na jeho hluénost, Ucel a doporuceni vyrobce.

Ochrana proti znecisténi podzemnich a povrchovych vod pred jejich znehodnocenim
latkami, které nejsou odpadnimi vodami (ropné derivaty, chemikalie, tuky atd.) Zabranit v
prabéhu realizace stavby vnikani nebezpecnych latek a stavebnich materidld do vody.

Ochrana proti znecisténi pudy pred jejim znehodnocenim nebezpeénymi a odpadnimi
latkami, (ropné derivaty, chemikalie, tuky atd.).

Odpady komunalniho charakteru budou ukladany do nadob k tomu uréenych a likvidovany
odbornou firmou provadéjici svoz (bude zajisténo smluvné). Zhotovitel stavby jesté pred
zahdjenim stavby uzavfe pfedbéznou smlouvu o likvidaci odpadového materialu.

Zhotovitel zajisti prednostni vyuziti odpadl v souladu s § 9a zakona 185/2001 Sb.
Vykopek, ktery nebude mozné pouzit zpét do zasypu, bude pfedan k vyuziti napf. na rekultivaci
po tézbé. Zhotovitel je povinen odpady, které nemuze sam vyuzit nebo odstranit v souladu se
zadkonem 185/2001 Sb. a provadécimi pravnimi predpisy, pfevést do vlastnictvi pouze osobé
opravnéné K jejich prevzeti podle § 12 odst. 3, a to bud pfimo, nebo prostfednictvim k tomu
zfizené pravnické osoby.

Veskeré odpady vznikajici béhem vystavby tak i béhem provozu budou shromazdovany
utfidéné dle jednotlivych druhu a kategorii podle § 5 a 6 zakona o odpadech.

Zhotovitel zabezpedi odpady pfed nezadoucim znehodnocenim, odcizenim nebo Unikem.
Odpady budou likvidovany v souladu s legislativnimi piedpisy odpadového hospodarstvi CR,
mj. zakon 185/2001 Sb., vyhl. 383/2001 Sb., vyhl. 294/2005 Sb.

Odpad z vystavby Ize zaradit podle Katalogu odpadt (vyhlagka MZP CR 93/2016 Sb.)
nasledovné:

17 00 00 Stavebni a demoli¢ni odpady

. . . - predpokl.
kod nazev kat. zpusob likvidace mnozstvi
Zbytky stavajicich betonovych
17 01 01 Beton ,O“ | zdi, zaklady zabradli, ,Mildnska 0,00t
sténa“
. « |Kaceni parezu, naletovych dfevin
17 02 01 Drevo O a kfovin 0,00t
Poru$ené opevnéni biehu a 000t
. , . zemina vytéZzena z vykopu ’
17 05 04 Zemlr;z zilélaerrrl]e?;noe;\(/)zgene ,O" |zakladu — odvoz na fizenou | T
P skladku (popf. vyuZziti na 000t
rekultivaci) ’
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Zhotovitel povede o odpadech evidenci, kde bude uvedeno skute¢né mnozstvi vzniklych
odpadu a dolozen zplsob jejich vyuziti &i likvidace. Tato evidence bude slouzit pro kontrolni
¢innost Odboru Zivotniho prostredi. Pfedpoklada se odvoz vytézené zeminy, dfeva, kamene a
betonu ze stavajiciho opevnéni Mlynského nahonu na skladku ostatniho odpadu, napf. skladka
odpadii SONO — Zelechovice s dopravni vzdalenosti 10 km.

Po uvedeni stavby do provozu nebude mit tato negativni vliv na Zivotni prostredi.

b) Vliv_na prirodu a krajinu — ochrana drevin, ochrana pamatnych stromu, ochrana
rostlin a Zivoéichu, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.

Zhotovitel stavby je povinen béhem realizace stavby zajiStovat pofadek na stavenisti a
neznecistovat vefejna prostranstvi, nezatézovat jej nadmérnym hlukem a v co nejvétsi mire
Setfit stavajici zelen. Vzhledem k umisténi a charakteru stavby budou zachovany ekologické
funkce a vazby v krajiné.

Bude zajisténo, aby na kofeny stromud az do priméru pfirozené koruny nebyly ani docasné
uskladnény vykopové zeminy a materialy, které by ohrozily kofenovy systém stromu.

Po uvedeni stavby do provozu nebude mit tato stavba negativni vliv na pfirodu a krajinu.

c) Vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

Stavbou bude dotcena soustava chranénych uUzemi Natura 2000, Evropsky vyznamna
lokalita (EVL) ,Ohre".

d) Zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska a posouzeni vlivu zaméru na
zivotni prostredi, je-li podkladem

Stavba nepodléha zjistovacimu fizeni a stanovisku EIA.

e) V pripadé zaméra spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni
parametry zpusobu naplnéni_zavérti o nejlepSich dostupnych technikach nebo
integrované povoleni, bylo-li vydano

Netyké se stavby.

f) Navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podie jinych pravnich predpist

Stavba nevyzaduje vyhlaSeni ochranného ani bezpecnostniho pasma.
7. Ochrana obyvatelstva
K vyuziti pfedmétné stavby pro ucely civilni obrany nedojde.

8. Zasady organizace vystavby

a) Potreby a spotreby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Stavba po svém dokonéeni nebude mit naroky na potfeby a spotfeby médii a hmot.
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b) Odvodnéni stavenisté

Prevedeni vody bude provedeno hrazkovanim, a prevedenim toku pomoci potrubi
PEHD DN 600. Zahrazeni toku bude zajisténo vystavbou hrazky z pytld plnénych piskem.
Hrazka bude vysky cca 800 mm a Sifky cca 1200 mm. Vodotésnost bude zajisténa vlozenim
nepropustné folie do hrazky pfi jeji stavbé. Pouzita bude folie PEHD o tl. 1,0 mm. Roura
ulozena v min. sklonu 2,60 % je pfi své maximalni kapacité schopna prevést 1,38 m?/s, coz
odpovida pritoku cca 2 Q1 = 2,0 m3/s.

Pfed natokem do PVC trouby bude vzdy pevné uchycena vodocetna lat, na které budou
drazkou a barvou vyznaceny jednotlivé stupné povodriové aktivity.

Po dokoncCeni stavby bude hrazka odstranéna a koryto uvedeno do puvodniho stavu.

Prasaky do stavebni jamy budou kontinualné cerpany.

c) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Dopravni pfistupnost stavenisté je ztizena, feSena stavba se nachdazi v koryté vodniho
toku Mlynského nahonu a jeho blizkého okoli. Redeny Usek Milynského nahonu se nachazi
v zastavéné casti mésta. Pro pfesun stavebnich hmot a stavebniho materialu bude vyuZito
vefejnych komunikaci, lesnich cest a chodniku.

Pfivod pitné vody a energii do prostoru stavby je mozné zajistit ze zdrojl investora stavby.
Zafizeni stavenisté je navrzeno v arealu Ufadu Méstyse Brozany nad Ohfi. Vodu pro stavebni
UCely je nutno na stavbu dovazet, popf. napojit podruzny vodomeér na mistni vodovodni sit,
elektfina bude vzhledem k rozsahu stavby zajisténa z elektrocentraly nebo do¢asnou stavebni
pFipojkou.

Stavba po svém dokon&eni nebude mit naroky na potfeby a spotfeby médii a hmot.

d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Béhem vystavby se docasné zvySi hluénost a prasnost v okoli stavby. Zhotovitel stavby je
povinen bé&hem realizace stavby zajiStovat porfadek na stavenisti a nezneciStovat verejna
prostranstvi, nezatéZovat jej nadmérnym hlukem a v co nejvétSi mife Seftfit stavajici zelen.
Dasledné dodrzovat pouziti vymezenych ploch pro tuto stavbu a po jejim ukon&eni ji predat
jejim uzivatelim, resp. provozovatelim ¢i majitelim. Stavebni prace a doprovodna c&innost
souvisejici se stavbou bude provadéna v souladu s NV €.272/2011 Sb. tak, aby byly dodrzeny
hladiny hluku pfedepsané timto zakonem.

Po ukonceni stavby je zhotovitel povinen provést Uklid vSech ploch, které pro realizaci
stavby pouzival a uvést tyto plochy do puvodniho stavu.

e) Ochrana okoli_stavenisté a pozadavky na souvisejici_asanace, demolice, kaceni
drevin

Stavenisté bude zajisténo proti vniknuti cizich osob. Vykopy budou zajistény proti padu
osob.

V ramci stavby jednotlivych stavebnich objektd bude provadéno kaceni dfevin, asanacni a
demoli¢ni préce.

Asanacni prace spocivaji v reprofilaci stavajicich betonovych zdi, které jsou soucasti
stavebnich objektd v SO 101.1 a SO 101.2. Dale pfesparovani stavajici kamenné zdi, které je
soucasti SO 102.3. Detailné popséno v jednotlivé Technické zpravé.
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Demoliéni prace spocivaji v odstranéni stavajicich staticky narusenych feSenych usekl zdi
a povrcht komunikaci. Navrhované demolice jsou soucasti objektd SO 101.1, SO 101.2, SO
102.1, SO 102.2 a SO 103. Dle ziskanych podkladt Méstyse Brozany nad Ohfi, se v feSeném

Useku komunikace pro pési

v v

vystavby SO 102.2 a SO 103 demolovana.
Kaceni dfevin spocivaji v odstranéni parezl, naletovych dfevin a kfovin do obvodu kmene
30 cm. Kaceni feSenych dfevin jsou soucasti objekttl SO 101.2, 102.1 a 102.2.

f)

Maximalni zabory pro stavenisté (do¢asné/trvalé)

Zafizeni stavenisté:

a PB opevnéni nachazi tzv ,Milanska sténa®“. Ta bude v ramci

Zarizeni stavenisté

Katastralni Omezeni Docasny
. B p.¢. Vlastnik; spravce Druh pozemku Zpusob vyuziti L . Ochrana Vyméra zabor
Uzemi vlastnického prava [m?]

Méstys Brozany nad OhFi, zastavéna plocha a
Brozany nad st. 138 Palackého namésti 75, 411 81 Brozany nad Ohri nadvori X X x 882 108
Ohfi
(612898) Méstys Brozany nad Oh¥i, . pozemek uréeny k plnéni
864/14 Palackého namésti 75, 411 81 Brozany nad Ohri lesni pozemek x x funkce lesa 93429 %8
Y 7
Pristupové trasy:
Pristupové trasy
- . Docasny
Kagastra’lnl p.€ Vlastnik; spravce Druh pozemku Zpusob vyuziti O_mgzem . Ochrana Vyméra zabor
uzemi vlastnického prava [me]
Ustecky kraj,
Velka Hradebni 3118/48, Usti nad Labem-
centrum, 40001 Usti nad Labem; . . vefejna
15341 Sprdva a tdrzba silnic Usteckého kraje, ostatni plocha siinice x x 1384 komunikace
prispévkova organizace, Ruska 260/13, Pozorka,
41703 Dubi_
Méstys Brozany nad Ohii, . . "
1564/2 Palackého némésti 75, 411 81 Brozany nad Ohif ostatni plocha ostatni komunikace X X 4594 213
Ustecky kraj, .
Velka Hradebni 3118/48, Usti nad Labem-
centrum, 40001 Usti nad Labem; . . vefejna
15341 Sprdva a tdrzba silnic Usteckého kraje, ostatni plocha siinice x x 1384 komunikace
prispévkova organizace, Ruska 260/13, Pozorka,
41703 Dubi_
Méstys Brozany nad Ohii, P P " vécné bfemeno (podle
1564/1 Palackého namésti 75, 411 81 Brozany nad Ohfi ostatni plocha ostatni komunikace listiny) x 957 .
Brozany nad Ustecky kraj, .
Ohfi Velka Hradebni 3118/48, Usti nad Labem-
(612898) centrum, 40001 Usti nad Labem; . . vefejna
151577 Spréva a tdrzba silnic Usteckého kraje , ostatni plocha siinice x x 18027 komunikace
prispévkova organizace, Ruska 260/13, Pozorka,
41703 Dubi
Méstys Brozany nad Ohfi, . . . vécné biemeno zfizovani
156371 Palackého namésti 75, 411 81 Brozany nad Ohri ostatni plocha ostatni komunikace a provozovani vedeni x 3653 245
Méstys Brozany nad Ohfi, XSl mEAnT
226 | patackého namesti 75, 411 81 Brozany nad Ohi zahrada x x zemédglsky pudni fond 378 16
Méstys Brozany nad Ohfi, . . Xtk mE AT
863/70 Palackého namésti 75, 411 81 Brozany nad ObFi trvaly travni porost X X zemédélsky pudni fond 376 15
Méstys Brozany nad Ohfi, . sportovisté a rekreaéni
8645 | paiackeho namésti 75, 411 81 Brozany nad Ohif ostatni plocha plocha x x 1160 29
Méstys Brozany nad Ohfi, . pozemek uréeny k pInéni
86414 | polackého namesti 75, 411 81 Brozany nad Ohi lesni pozemek X X funkee lesa 93429 624
v s ogv
SO 101.1 - Oprava PB opevnéni (f.km 2,185 - 2,231):
. . Dogasny _

Kat’astrglnl p.¢. Vlastnik; spravce Druh pozemku Zpusob vyuziti O_me’zenl . Ochrana Vyméra zabor Trvaly :abor

uzemi vlastnického prava [m?) [m?]
Méstys Brozany nad Ohfi, o koryto vodniho toku

Brozanynad | 97" | Paiackého namésti 75, 41181 Brozany nad Ohit vodni plocha piirozené nebo upravens x X 23842 36 49

Ohfi
(612898) Méstys Brozany nad Ohfi, zastavéna plocha a
st. 138 Palackého namésti 75, 411 81 Brozany nad Ohii{ nadvori x x x 882 6 4

SO 101.2 - Oprava LB opevnéni (f.km 2,204 - 2,231):
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- o Dogasny o
. 4 - A < Trvaly zabor
Kat/as!raylnl p-¢. Vlastnik; spravce Druh pozemku Zpusob vyuziti o.me,zem 5 Ochrana Vyméra zabor v 5
uzemi vlastnického prava [mz] [m?]
Berankova Vaclava, u L e
224 Mijna 398, 41181 Brozany nad Ohii zahrada X X zemédeélsky pudni fond 483 26 28
Berankova Vaclava, U zastavéna plocha a
Brozany nad st 187 Mlyna 398. 41181 Brozany nad Ohfi nadvori X X X 21 10 2
Ohfi Méstys Brozany nad Ohi, " koryto vodniho toku
(612898) 156711 | patackého némésti 75, 411 81 Brozany nad Ohif vodni plocha piirozené nebo upravené X x 23842 2 4
Méstys Brozany nad Ohi, " " . vécné bfemeno zfizovani
15631 | patackého namésti 75, 411 81 Brozany nad Ohit ostatnf plocha ostatni komunikace | oL ovani vedeni x 3653 3 6
v 7 ogw
SO 102.1 - Oprava PB opevnéni (f.km 2,243 - 2,324):
J H
S0 102.1 - Oprava PB opevnéni (f.km 2,243 - 2,324)
Docasny .
alni p 5 - i . . Trvaly zabor
Ka:f;::,'"' p-€. Vlastnik; spravce Druh pozemku Zplsob vyuziti vlastrﬁ::ll(zzhe:lpréva Ochrana Vyméra zabor [Lzl
[m’]
Brozany nad " Lo ’
Onri 156771 g:éiﬁfﬁ?&ﬁf%%’? 81 Brozany nad Ohii vodni plocha pnrkfzz;oév::t;‘;h:p:{;bl;né x X 23842 124 95
612898, N
v 7 ogw
SO 102.2 - Oprava PB opevnéni (f.km 2,324 - 2,458):
SO 102.2 - Oprava PB opevnéni (f.km 2,324 - 2,458)
Doéasny .
alni . 5 . . i - . Trvaly zabor
Kat/aslraylnl p.¢. Vlastnik; spravce Druh pozemku Zpusob vyuziti ngzeni . Ochrana Vyméra zabor Y 2
uzemi vlastnického prava [m?] [m?]
Méstys Brozany nad Ohfi, . "
1561 Palackého namésti 75, 411 81 Brozany nad Ohif ostatni plocha ostatni komunikace X X 441 149 42
Brozany nad " Lo .
o Méstys Brozany nad Ohfi, . koryto vodniho toku
(6102“8'9‘8) 156711 | paackého namesti 75, 411 81 Brozany nad Ohif vodni plocha piirozené nebo upravens x X 23842 20 102
Méstys Brozany nad Oh¥i, - pozemek uréeny k pinéni
86414 | plackého namésti 75, 411 81 Brozany nad Ohii lesni pozemek x x funkee lesa 93 429 110 84
v 7y
SO 102.3 - Oprava LB opevnéni (f.km 2,249 - 2,312):
Docasny o
alni p . . - i . s Trvaly zabor
Ka;a;setr:'al’ln' p-é. Vlastnik; spravce Druh pozemku Zplsob vyuziti vlas!rﬁg:(?he:::ra'va Ochrana Vyméra zabor [;2]
[m’]
Brozany nad ” o .
Ohri 15671 21:;3;:; ‘Z:r:eys't?%%r; 81 Brozany nad Ohi vodni plocha pFi:(:er:\Oév::;;h: p‘r‘;’\(/:né X X 2842 95 16
612898) y
v 7y
. . .
SO 102.4 - Oprava LB opevnéni (f.km 2,312 - 2,458
SO 102.4 - Oprava LB opevnéni (f.km 2,312 - 2,458)
Docasny .
alni . . . - i A . Trvaly zabor
Kaélazz:‘lailnl p.&. Vlastnik; spravce Druh pozemku Zpusob vyuziti vlaslrﬁg(eé;e:lpréva Ochrana Vyméra zabor [:'2]
[m’]
Brozany nad < i .
O 8T et 7541151 Brazany naom | VOPaEna | raven x x 2042 x 7s
612898, N
v 7y
. . .
SO 102.5 - Oprava LB opevnéni (f.km 2,243 - 2,249
S0 102.5 - Oprava LB opevnéni (f.km 2,243 - 2,249)
o o Dogasny -
. 4 N - - . Trvaly zabor
Ka:,la;:‘al,lm p-€. Vlastnik; spravce Druh pozemku Zplsob vyuziti vlastg:::(zie:lpréva Ochrana Vyméra zabor [Lzl
[m’]
Brozany nad N " -
On 1567/1 gae/:g(séf;:za’zgs‘;fa% 04’7”; 181 Brozany nad Ohii vodni plocha pflggg;lv:sgghfptztiné x X 23842 6 9
612898, N
. v v
SO 103 - Rekonstrukce komunikace pro pési v dl. 181 m:
- . Docasny ..
. 5 N S o s Trvaly zabor
Ka!yastra/lnl p-€. Vlastnik; spravce Druh pozemku Zplsob vyuziti ngzenl 5 Ochrana Vyméra zabor v 2
uzemi vlastnického prava [ [m?]
Méstys Brozany nad Ohfi, " .
1561 Palackého namésti 75, 411 81 Brozany nad Ohif ostatni plocha ostatni komunikace X X 441 X 303
Rosenkranc Miroslav, zastavéna plocha a
SU69 | poiackého namesti 45, 41181 Brozany nad Ohif nadvofi X x X 587 x !
Rosenkranc Miroslav, SdElekd nidnt
154 | Patackého namesti 45, 41181 Brozany nad Ohfi zahrada X x 2emédaisky pudni fond 432 x 20
Brozany nad < o -
Ohfi 15671 | Méstys Brozany nad Ohri, . vodn plocha _koryto vodniho toku M X 23842 M 31
(612898) Palackého namésti 75, 411 81 Brozany nad Ohii piirozené nebo upravené
Méstys Brozany nad Oh¥i, - pozemek uréeny k pInéni
86414 | polackého namésti 75, 411 81 Brozany nad Ohii lesni pozemek X x funkee lesa 93429 x "
Méstys Brozany nad Ohfi, " sportovisté a rekreacni
8845 | pajackého némésti 75, 411 81 Brozany nad Ohii ostatni plocha plocha x X 1160 x 10
863/180 Méstys Brozany nad Ohfi, ostatni plocha sportovisté a rekreacni X M 11 482 X 14

Palackého namésti 75, 411 81 Brozany nad Ohii

plocha
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dg) Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Stavbou nevznikaji pozadavky na Upravu stavenisté a okoli pro osoby se snizenou
schopnosti pohybu a orientace nevyuzivana.

h) Maximalni_produkovana mnozstvi a druhy odpadi a emisi pri_vystavbé, jejich
likvidace

Odpady komunalniho charakteru budou ukladany do k tomu uréenych nadob a likvidovany
odbornou firmou provadéjici svoz (bude zajisténo smluvné). Ostatni odpady ze stavby budou
likvidovany odbornymi firmami pro konkrétni odpady (bude zajisténo smluvné). Zhotovitel
stavby jesté prfed zahgjenim stavby uzavie pfedbéznou smlouvu o likvidaci odpadového
materialu.

Zhotovitel zajisti pfednostni vyuziti odpadl v souladu s § 9a zakona 185/2001 Sb.
Vykopek, ktery nebude mozné pouzit zpét do zasypu, bude pfedan k vyuziti napf. na rekultivaci
po tézbé. Zhotovitel je povinen odpady, které nemuze sam vyuzit nebo odstranit v souladu se
zadkonem 185/2001 Sb. a provadécimi pravnimi predpisy, pfevést do vlastnictvi pouze osobé
opravnéné K jejich prevzeti podle § 12 odst. 3, a to bud pfimo, nebo prostfednictvim k tomu
zfizené pravnické osoby.

Veskeré odpady vznikajici béhem vystavby tak i b&€hem provozu budou shromazdovany
utfidéné dle jednotlivych druhu a kategorii podle § 5 a 6 zakona o odpadech.

Zhotovitel zabezpedi odpady pfed nezadoucim znehodnocenim, odcizenim nebo Unikem.
Odpady budou likvidovany v souladu s legislativnimi pfedpisy odpadového hospodarstvi CR,
mj. zakon 185/2001 Sb., vyhl. 383/2001 Sb., vyhl. 294/2005 Sb.

17 00 00 Stavebni a demoli¢ni odpady

kod nazev Kat. zpusob likvidace predpoit
Zbytky stavajicich betonovych
17 01 01 Beton ,O“ |zdi, zéklady zabradli, ,Milanska 0,00t
sténa“
17 02 01 Dfevo 0 Kégenll' pafezl, naletovych dfevin 0,00t
a kiovin
Porusené opevnéni biehl a 000t
Zemina a kameni neuvedené zemina vytézena z vykopu |
17 05 04 pod &islem 17 05 03* ,O“ |zakladu — odvoz na fizenou | T
skladku (popf. vyuziti na 000t
rekultivaci) ’

Zhotovitel povede o odpadech evidenci, kde bude uvedeno skute¢né mnozstvi vzniklych
odpadu a doloZzen zplsob jejich vyuziti &i likvidace. Tato evidence bude slouzit pro kontrolni
¢innost Odboru zZivotniho prostredi. Pfedpoklada se odvoz vytézené zeminy, dfeva, kamene a
betonu ze stavajiciho opevnéni Mlynského nahonu na skladku ostatniho odpadu, napf. skladka
odpadii SONO — Zelechovice s dopravni vzdalenosti 10 km.

i) Po_ uvedeni stavby do provozu nebude mit tato negativni vliv_na Zivotni
prostredi.Bilance zemnich praci, pozadavky nha prisun nebo deponie zemin

Bilance zemnich praci je dana charakterem stavby a upfesnéna ve vykazu vymér, viz
pFiloha J, kterd je soucasti této projektové dokumentace.
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j) Ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé

Mozné negativni vlivy pfi provadéni stavby: prasnost, bahno na vozovce, moznost
znecisténi pady ropnymi latkami, hluk stavebnich stroja. Tyto vlivy je nutné eliminovat
organizaci prace. Je nutno zadat u odborné specializované firmy.

Opatreni navrzena k ochrané Zivotniho prostredi.

Ochrana proti hluku a vibracim:

- zajisti se nejvhodnéjSim druhem a typem strojni mechanizace pro danou technologii s
ohledem na jeho hluénost, U¢el a doporuceni vyrobce.

- ochrana proti znec€idtovani ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem:

(vyZzaduje nepfipustit provoz vozidel a topnych zafizeni, ktera produkuji vice Skodlivin, nez
pfipousti pfislusna vyhlaska)

Ochrana proti znecisténi komunikace:

- omezit na minimum projizdéni a stani vozidel a strojd mimo zpevnéné plochy

- zfizovat vyjezdy ze stavenisté, kde se provadéji zemni prace a inzenyrské sité, na
vefejné komunikace jen v nejnutn&jSim poctu

- zajistit u vyjezdu na vefejné komunikace ociStovani kol a podvozk( dopravnich
prostfedkl a stavebnich stroji od blata

- odstrafiovat pravidelné blato nanesené na provoznich a odstavnych plochach a
odstavnych komunikacich.

- vyloucit splachovani blata do kanalizace

- oCiStovat pribézné provozni plochy a komunikace od nanost odpadud a zbytkd z vyroby

Provoz ZS :

- provést takové stavebni Upravy zafizeni staveni§té a zejména udrzovat dokonaly
poradek, aby ZS nepusobilo verfejné pohorseni

- pro provoz zafizeni stavenisté vypracovat provozni a manipulaéni fad

Ochrana proti znecisténi podzemnich a povrchovych vod a kanalizace:

- pfedevsim ochrana povrchovych a podzemnich vod pfed jejich znehodnocenim latkami,
které nejsou odpadnimi vodami (ropné derivaty, chemikalie, tuky, atd.)

- zabranit v pribéhu realizace stavby vnikani blata a stavebnich materialt do kanalizace

Ochrana zelené pred poskozenim:

- zajistit stromy a kefe pred pfipadnym poskozenim obednénim

- zajistit je tak, aby na kofeny stromu az do priméru pfirozené koruny nebyly ani doc¢asné
uskladnény vykopové zeminy a materialy, které by ohrozily kofenovy systém stromda.

k) Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti, posouzeni potieby
koordinatora pro bezpecnost a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich

predpisu

Zajisténi bezpecnosti prace je dano dodrzenim veSkerych predpisu, nafizeni a pravidel
BOZP pfi projektové Cinnosti a provadéni stavby.
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V8echny préace pfi vystavbé musi byt v souladu s platnymi bezpe&nostnimi a hygienickymi
pFedpisy a souvisejici pravnimi pfedpisy.

Prace musi provadét pracovnici pfislusné kvalifikace a musi byt pod odbornym dozorem
zaméfenym na sledovani geologickych poméra pfi vykopovych pracich. Zhotovitel stavby
zpracuje technologické postupy provadéni, které mimo vlastni technologie praci budou
obsahovat zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, jakozZ i hygienicka opatfeni. Dale je
nutno pfi v8ech pracovnich technologiich dodrzovat v8echny technologické podminky vydané
organizaci a fidit se jimi. Za bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci béhem provozu odpovida
zhotovitel stavby.

Projekt byl zpracovan v souladu s platnymi CSN, ON a bezpe&nostnimi predpisy,
legislativnimi pfedpisy a zvyklostmi v dob& zpracovani dokumentace zejména s CSN EN 13670,
CSN 75 0250, CSN 01 3469.

Ve smyslu §15 zakona 309/2006 Sb. bodu 1. se dle rozsahu jednotlivych realizovanych
lokalit da predpokladat, ze muze byt naplnén odstavec b) ,celkovy planovany objem praci a
¢innosti béhem realizace dila pfesahne 500 pracovnich dnlG v prepoctu na jednu fyzickou
osobu. Pak je zadavatel povinen dorucit ozndmeni o zahajeni praci mistné pfisluSnému OIP a
to nejpozdéji 8 dni pred predanim stavenisté zhotoviteli.

Je predpoklad, s ohledem na skladbu ¢innosti na stavbé, Ze stavbu obsahne jeden
zhotovitel svymi zaméstnanci a ztoho diavodu se nepfedpoklada potfeba koordinatora pfi
realizaci stavby.

Budou provadény prace vystavujici fyzické osoby zvySenému ohrozeni Zivota nebo
poskozeni zdravi podle pfil. €. 5 NV €. 591/2006 Sb. a z tohoto divodu je zhotovitel povinen
zpracovat plan BOZP pfi realizaci stavby. Soucasti této PD je plan BOZP v pfiprave.

’

I) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Navrhovanou stavbou dojde kdotéeni mistni pési komunikace (stavajici chodnik
k fotbalovému hfisti), kde je navrzena jeho rekonstrukce, viz SO 103 této dokumentace. Béhem
realizace feSené stavby bude tato komunikace uzavfiena, a osobami se snizenou schopnosti
pohybu a orientace nevyuzivana.

Stavba nezhorSi podminky pro osoby se snizenou schopnosti pohybu a orientace.

m) Zasady pro dopravni inzenyrska opatieni

Vzhledem k umisténi stavby neni vyZzadovano dopravni feSeni. Na vyjezd ze stavby na
pozemni komunikaci, bude upozornéno znacékou IP22 s textem — ,VYJEZD ZE STAVBY*.

n) Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu,
opatreni proti U¢inkim vnéjsiho prostredi pri vystavbé apod.)

Stavba bude probihat vné koryta a na pozemcich sousedicich s korytem Mlynského
nahonu, v misté stavenisté bude nutné zajimkovani toku a prevedeni toku do potrubi.

Automobily odvazejici odstranéné materidly budou mit utésnény nakladni prostor.

Napojeni zafizeni stavenisté na technickou infrastrukturu je mozné po predchozi domluvé
se spravci siti.

Koryto nesmi byt vyuzivano pro skladovani materialu!
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o) Postup vystavby, rozhoduijici diléi terminy

Stavba bude provadéna dle standardnich pracovnich postupu.
Stavba neni ¢lenéna na etapy.

Dil¢i terminy nejsou stanoveny.

Pfedpokladany termin realizace stavby je v roce 2022 — 2023.

Navrzena stavba pfedpoklada bézny postup vystavby:

= Pfiprava Uzemi a pfevedeni vody

= Demolice stavajiciho opevnéni a kdceni naletovych dfevin a kfovin

= Realizace jednotlivych stavebnich objektd bfehového opevnéni SO 101 a SO 102

= Po realizaci bfehového opevnéni SO 102.2, je mozné realizovat danou Cast Useku
komunikace pro pési SO 103

= Dokonc¢ovaci prace

9. Celkové vodohospodarské reseni

Ugelem stavby je oprava/stabilizace stavajiciho staticky naruseného brehového opevnéni
Mlynského nahonu a sousedici mistni pé&Si komunikace.

Jedna se o trvalou stavbu vodohospodarského vyznamu (SO 101 a SO 102), a trvalou
stavbu dopravni infrastruktury (SO 103).

Stavba nevyzaduje dalSi vodohospodarské Feseni.
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