

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 21

Název veřejné zakázky:	Kasárna Jičín, výstavba dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství
Druh zadávacího řízení:	Otevřené nadlimitní řízení
Předmět veřejné zakázky:	Stavební práce
Režim veřejné zakázky:	nadlimitní
Zadavatel:	Město Jičín
Sídlo zadavatele:	Žižkovo náměstí 18 Valdické Předměstí, 506 01 Jičín 1
IČO:	00271632
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	JUDr. Jan Malý

V Jičíně dne 12. 10. 2021

Výše uvedený zadavatel obdržel dne 7. 10. 2021 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce. V této souvislosti Vám sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce:

žádost o vysvětlení zadávací dokumentace poddotaz č. 1 byla předána zpracovateli PD k vyjádření. Po obdržení stanoviska zpracovatele PD bude sděleno vysvětlení zadávací dokumentace a zadavatel následně dle § 98 nebo § 99 zákona přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek. Ostatní odpovědi zadavatel uveřejňuje.

1. V projektové dokumentaci chybí výkres uličních vpustí, je ho možné doplnit pro adekvátní nacenění?

Bude sděleno.

2. Objekt 322 - ZAJIŠTĚNÍ PŘIPOJOVACÍHO BODU PRO ODKANALIZOVÁNÍ AREÁLU KASÁREN – Vedlejší a ostatní náklady. Co je obsaženo v položce č.4 Extrémní místo provádění. Tuto položku je potřeba zadavatelem přesně definovat, aby mohl obdržet srovnatelné konkurenční nabídky.

Jedná se zejména o realizaci díla v úseku mezi šachtami Š6.14 – Š6.18 (staničení km 0,598 – 0,768), kdy je třeba zřídit v uzavřeném areálu pracovní etáž spočívající ve snížení terénu o 1,5 m v ploše 5,0 * 170,0 m, která umožní provedení výkopu stavební rýhy na požadovanou hloubku pro uložení kanalizace. Při provádění prací v tomto prostoru je striktně vymezen obvod pracoviště. Podrobněji viz ZDS.

3. Objekt 322 - ZAJIŠTĚNÍ PŘIPOJOVACÍHO BODU PRO ODKANALIZOVÁNÍ AREÁLU KASÁREN – Vedlejší a ostatní náklady. Co je obsaženo v položce č.6 Inženýrsko-geologický průzkum. Jaký rozsah prací si v rámci této položky objednatel představuje?

Předmětem položky je ověření geologických podmínek pro provedení startovací / cílové jámy pro protlak pod drážním tělesem.

4. Objekt 322 - ZAJIŠTĚNÍ PŘIPOJOVACÍHO BODU PRO ODKANALIZOVÁNÍ AREÁLU KASÁREN – Vedlejší a ostatní náklady. Položka č.9 Archeologický průzkum. Žádáme zadavatele o vypuštění této položky z rozpočtu i ze smlouvy o dílo. Archeologický průzkum je věcí investora. V lokalitě lze předpokládat archeologické nálezy, a jejich náročnost a rozsah prací, které můžou obsahovat, nelze v této fázi žádným odborným způsobem odhadnout. Aby zadavatel neobdržel neporovnatelné nabídky od

uchazečů, navrhujeme vypuštění této položky a nahrazení ji hodinovou sazbou pracovního stroje, který musí být k dispozici archeologům.

Položku neoceňovat.

5. Objekt 322 - ZAJIŠTĚNÍ PŘIPOJOVACÍHO BODU PRO ODKANALIZOVÁNÍ AREÁLU KASÁREN – Vedlejší a ostatní náklady. Položka č.16 Dočasná dopravní opatření. Chápe uchazeč správně, že položka obsahuje stanovení dopravního značení, projednání dopravního značení a umístění dopravního značení?

Ano. Součástí této položky je však i údržba dopravního značení po celou dobu realizace stavby a jeho odstranění po dokončení stavby.

6. Objekt 322 - ZAJIŠTĚNÍ PŘIPOJOVACÍHO BODU PRO ODKANALIZOVÁNÍ AREÁLU KASÁREN – Vedlejší a ostatní náklady. Položka č.18 Zkoušky a revize. Jaké všechny konkrétní zkoušky a revize má uchazeč nacenit do své nabídky?

Standardní zkoušky vyplývající z podmínek stavebního povolení neobsažené přímo v položkovém výkazu výměr, např. zkoušky hutnění, rozbor zeminy, rozbor vybouraných asfaltových směsí.

7. Objekt 322 - ZAJIŠTĚNÍ PŘIPOJOVACÍHO BODU PRO ODKANALIZOVÁNÍ AREÁLU KASÁREN – Vedlejší a ostatní náklady. Položka č.24 Autorský dozor projektanta. Žádáme zadavatele o vypuštění této položky. Autorský dozor je plně v kompetenci investora. Uchazeč nemůže předjímat, jaká četnost návštěv a jaký rozsah prací bude požadován od autorského dozoru. Navíc uchazeč ani autorský dozor nezná. Autorský dozor musí být ze zákona umožněn, nikde se však nepíše, že to musí být za úplaty. Teoreticky autorský dozor může dělat osoba s autorizačním razítkem, která se na projektu vůbec neúčastnila. Smluvní vztah na autorský dozor má být mezi investorem a autorským dozorem.

Položku neoceňovat.

8. Objekt 322 - ZAJIŠTĚNÍ PŘIPOJOVACÍHO BODU PRO ODKANALIZOVÁNÍ AREÁLU KASÁREN – Vedlejší a ostatní náklady. Položka č.25 Technický dozor investora. Žádáme zadavatele o vypuštění této položky nebo konkrétní rozpis položky, jaký rozsah prací a činností má tato položka obsahovat. Domníváme se, že technický dozor je také v plné kompetenci investora a v ošetření smluvního vztahu s ním. Uchazeč není zadavatel výběrového řízení na technický dozor investora.

Položku neoceňovat.

9. Objekt 322 - ZAJIŠTĚNÍ PŘIPOJOVACÍHO BODU PRO ODKANALIZOVÁNÍ AREÁLU KASÁREN – Vedlejší a ostatní náklady. Položka č.28 Dopracování realizační dokumentace. Žádáme zadavatele o vypuštění této položky nebo konkrétní rozpis položky, jaký rozsah prací a činností má tato položka obsahovat. Zadávací projektová dokumentace je ve stupni DPS. V zadávací projektové dokumentaci jsme nenašli nikde zmínku o konkrétní nutnosti dopracování dokumentace, ať tvarů, prvků, výztuží apod.

Položku neoceňovat.

10. Objekt 322 - ZAJIŠTĚNÍ PŘIPOJOVACÍHO BODU PRO ODKANALIZOVÁNÍ AREÁLU KASÁREN – Vedlejší a ostatní náklady. Položka č.29 Poplatky za omezení provozu, věcná břemena. Žádáme zadavatele o konkrétní rozpis prací, které má obsahovat tato položka. Hlavně věcná břemena. Věcná břemena jsou předmětem smluvního vztahu mezi investorem a majiteli pozemků nikoliv zhotovitelem a majiteli pozemků. Chápe uchazeč správně, že položka obsahuje poplatky za zvláštní užívání komunikací v průběhu výstavby?

Ano, položka obsahuje i poplatky za zvláštní užívání komunikací v průběhu výstavby. Věcná břemena v rámci položky neoceňovat jedná se o kompetenci objednatele.

11. Objekt 322 - ZAJIŠTĚNÍ PŘIPOJOVACÍHO BODU PRO ODKANALIZOVÁNÍ AREÁLU KASÁREN – Vedlejší a ostatní náklady. Položka č.30 Geodetické práce při provádění stavby. Předpokládá uchazeč správně, že položka obsahuje hlavně případné vytčení hranic pozemků? Jestli ano, pak navrhujeme

měrnou jednotku za 1bm nikoliv jako soubor. Pokud položka obsahuje ještě další práce, požadujeme rozpis jaké.

Položka zahrnuje i průběžné měření skutečně prováděných prací. Výsledky měření (včetně křížení stávajících inženýrských sítí před provedením obsypu) na aktuálním podkladu katastrální mapy jsou nedílnou součástí měsíčního zjišťovacího protokolu předkládaného zhotovitelem.

12. Objekt 322 - ZAJIŠTĚNÍ PŘIPOJOVACÍHO BODU PRO ODKANALIZOVÁNÍ AREÁLU KASÁREN – Vedlejší a ostatní náklady. Položka č.31 Geodetické práce po dokončení stavby. Domníváme se, že se jedná o duplicitní položku k položce č.19. Geodetické práce po dokončení stavby.

Položka č. 31 „Geodetické práce po dokončení stavby“ zahrnuje především zpracování geometrického plánu.

13. Objekt 322 - ZAJIŠTĚNÍ PŘIPOJOVACÍHO BODU PRO ODKANALIZOVÁNÍ AREÁLU KASÁREN – Vedlejší a ostatní náklady. Položka č.31 Úklid komunikací a chodníků v průběhu stavby. Žádáme o upřesnění četnosti a rozsahu úklidu komunikací a chodníků. Tato položka není jednoznačně určena. Bude uchazeč uklízet komunikace a chodníky v celém Jičíně v průběhu stavby?

Stavební činnost bude probíhat i v zastavěné oblasti, a proto zhotovitel zajistí dle potřeby průběžný úklid komunikací a chodníků, které budou zasaženy stavební činností. Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací zamezit znečišťování komunikací, rozsah položky je tedy přímo závislý na způsobu organizace prací zhotovitele a to jaká přijme opatření proti znečišťování chodníků a ulic.

14. Objekt 322 - ZAJIŠTĚNÍ PŘIPOJOVACÍHO BODU PRO ODKANALIZOVÁNÍ AREÁLU KASÁREN – Vedlejší a ostatní náklady. Položka č.35 Kanalizační řád. Domníváme se, že se jedná o duplicitní položku k položce č.13. Havarijní plán, povodňový plán, provozní řád, kanalizační řád, kde už je kanalizační řád obsažen.

Nejedná se o duplicitní položku. Vzhledem k rozsahu realizované infrastruktury současně s předáním díla zhotovitel zpracuje a předá i Kanalizační řád, který bude projednán s provozovatelem vodohospodářské infrastruktury.

15. Objekt 301 – VODOVODNÍ ŘADY. Objekt neobsahuje „Vedlejší a ostatní náklady“ Zejména položky:
• Vytyčení stavby • Vytyčení inženýrských sítí • Zařízení staveniště • Koordinační činnost • Pasporty - objekty, oplocení, mezideponie • Obnovení platnosti vyjádření správců sítí • Dočasná dopravní opatření • Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi • Geodetické zaměření skutečného provedení • Dokumentace skutečného provedení • Předání a převzetí díla • Detailní harmonogram výstavby • Poplatky za omezení provozu • Laboratorní rozbor vody

„Vedlejší a ostatní náklady“ které je nutno nacenit samostatně jsou obsaženy v SO 000 „Vedlejší rozpočtové náklady“, které jsou dány pro všechny SO v rámci výkazu výměr „Kasárna Jičín, výstavba dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství“. S ohledem na to fakt, že výkaz výměr je tvořen v ASPE a používá oborový třídník „OTSKP“ nejsou pomocné práce trvalou součástí stavby a jmenovitě neuvádějí způsob a rozsah jejich provedení. Je to zcela v kompetenci zhotovitele.

Pomocné práce nejsou trvalou součástí předmětu díla. Umožňují nebo pomáhají provedení zhotovovacích prací a náklady na jejich provedení se obvykle rozpouštějí nebo zahrnují do cen zhotovovacích prací.

Pomocné práce reprezentují vesměs zařízení staveniště a jeho kompletní vybavení, včetně pomocných prací zajišťujících nebo zřizujících pomocné části staveb (např. přístupové cesty, jímky, lešení a pod.).

Na rozdíl od zhotovovacích prací jsou pomocné práce většinou plně v kompetenci zhotovitele, který má volnost určit jejich nezbytný rozsah a způsob provedení. Účelem této volnosti je umožnit zhotoviteli co nejnižší náklady na tyto práce a tím pozitivně ovlivnit rozpočtovou cenu stavby.

Do zhotovovacích prací se obvykle rozpouštějí také náklady plynoucí ze všeobecných požadavků, vyplývajících ze smlouvy o dílo.

16. Objekt 302 – VODOVODNÍ PŘÍPOJKY. Objekt neobsahuje „Vedlejší a ostatní náklady“ Zejména položky: • Vytyčení stavby • Vytyčení inženýrských sítí • Zařízení staveniště • Koordinační činnost • Dočasná dopravní opatření • Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi • Geodetické zaměření skutečného provedení • Dokumentace skutečného provedení • Předání a převzetí díla • Detailní harmonogram výstavby • Poplatky za omezení provozu

„Vedlejší a ostatní náklady“ které je nutno nacenit samostatně jsou obsaženy v SO 000 „Vedlejší rozpočtové náklady“, které jsou dány pro všechny SO v rámci výkazu výměr „Kasárna Jičín, výstavba dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství“. S ohledem na to fakt, že výkaz výměr je tvořen v ASPE a používá oborový třídník „OTSKP“ nejsou pomocné práce trvalou součástí stavby a jmenovitě neuvádějí způsob a rozsah jejich provedení. Je to zcela v kompetenci zhotovitele.

Pomocné práce nejsou trvalou součástí předmětu díla. Umožňují nebo pomáhají provedení zhotovovacích prací a náklady na jejich provedení se obvykle rozpouštějí nebo zahrnují do cen zhotovovacích prací.

Pomocné práce reprezentují vesměs zařízení staveniště a jeho kompletní vybavení, včetně pomocných prací zajišťujících nebo zřizujících pomocné části staveb (např. přístupové cesty, jímky, lešení a pod.).

Na rozdíl od zhotovovacích prací jsou pomocné práce většinou plně v kompetenci zhotovitele, který má volnost určit jejich nezbytný rozsah a způsob provedení. Účelem této volnosti je umožnit zhotoviteli co nejnižší náklady na tyto práce a tím pozitivně ovlivnit rozpočtovou cenu stavby.

Do zhotovovacích prací se obvykle rozpouštějí také náklady plynoucí ze všeobecných požadavků, vyplývajících ze smlouvy o dílo.

17. Objekt 351 – SPLAŠKOVÁ KANALIZACE. Objekt neobsahuje „Vedlejší a ostatní náklady“ Zejména položky: • Vytyčení stavby • Vytyčení inženýrských sítí • Zařízení staveniště • Koordinační činnost • Pasporty - objekty, oplocení, mezideponie • Obnovení platnosti vyjádření správců sítí • Dočasná dopravní opatření • Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi • Geodetické zaměření skutečného provedení • Dokumentace skutečného provedení • Předání a převzetí díla • Detailní harmonogram výstavby • Poplatky za omezení provozu

„Vedlejší a ostatní náklady“ které je nutno nacenit samostatně jsou obsaženy v SO 000 „Vedlejší rozpočtové náklady“, které jsou dány pro všechny SO v rámci výkazu výměr „Kasárna Jičín, výstavba dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství“. S ohledem na to fakt, že výkaz výměr je tvořen v ASPE a používá oborový třídník „OTSKP“ nejsou pomocné práce trvalou součástí stavby a jmenovitě neuvádějí způsob a rozsah jejich provedení. Je to zcela v kompetenci zhotovitele.

Pomocné práce nejsou trvalou součástí předmětu díla. Umožňují nebo pomáhají provedení zhotovovacích prací a náklady na jejich provedení se obvykle rozpouštějí nebo zahrnují do cen zhotovovacích prací.

Pomocné práce reprezentují vesměs zařízení staveniště a jeho kompletní vybavení, včetně pomocných prací zajišťujících nebo zřizujících pomocné části staveb (např. přístupové cesty, jímky, lešení a pod.).

Na rozdíl od zhotovovacích prací jsou pomocné práce většinou plně v kompetenci zhotovitele, který má volnost určit jejich nezbytný rozsah a způsob provedení. Účelem této volnosti je umožnit zhotoviteli co nejnižší náklady na tyto práce a tím pozitivně ovlivnit rozpočtovou cenu stavby.

Do zhotovovacích prací se obvykle rozpouštějí také náklady plynoucí ze všeobecných požadavků, vyplývajících ze smlouvy o dílo.

18. Objekt 352 – DEŠŤOVÁ KANALIZACE. Objekt neobsahuje „Vedlejší a ostatní náklady“ Zejména položky: • Vytyčení stavby • Vytyčení inženýrských sítí • Zařízení staveniště • Koordinační činnost • Pasporty - objekty, oplocení, mezideponie • Obnovení platnosti vyjádření správců sítí • Dočasná dopravní opatření • Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi • Geodetické zaměření skutečného provedení • Dokumentace skutečného provedení • Předání a převzetí díla • Detailní harmonogram výstavby • Poplatky za omezení provozu

„Vedlejší a ostatní náklady“ které je nutno nacenit samostatně jsou obsaženy v SO 000 „Vedlejší rozpočtové náklady“, které jsou dány pro všechny SO v rámci výkazu výměr „Kasárna Jičín, výstavba dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství“. S ohledem na to fakt, že výkaz výměr je tvořen v ASPE a používá oborový třídění „OTSKP“ nejsou pomocné práce trvalou součástí stavby a jmenovitě neuvádějí způsob a rozsah jejich provedení. Je to zcela v kompetenci zhotovitele.

Pomocné práce nejsou trvalou součástí předmětu díla. Umožňují nebo pomáhají provedení zhotovovacích prací a náklady na jejich provedení se obvykle rozpouštějí nebo zahrnují do cen zhotovovacích prací.

Pomocné práce reprezentují vesměs zařízení staveniště a jeho kompletní vybavení, včetně pomocných prací zajišťujících nebo zřizujících pomocné části staveb (např. přístupové cesty, jímky, lešení a pod.).

Na rozdíl od zhotovovacích prací jsou pomocné práce většinou plně v kompetenci zhotovitele, který má volnost určit jejich nezbytný rozsah a způsob provedení. Účelem této volnosti je umožnit zhotoviteli co nejnižší náklady na tyto práce a tím pozitivně ovlivnit rozpočtovou cenu stavby.

Do zhotovovacích prací se obvykle rozpouštějí také náklady plynoucí ze všeobecných požadavků, vyplývajících ze smlouvy o dílo.

19. Objekt 355 – PŘÍPOJKY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE. Objekt neobsahuje „Vedlejší a ostatní náklady“ Zejména položky: • Vytyčení stavby • Vytyčení inženýrských sítí • Zařízení staveniště • Koordinační činnost • Dočasná dopravní opatření • Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi • Geodetické zaměření skutečného provedení • Dokumentace skutečného provedení • Předání a převzetí díla • Detailní harmonogram výstavby • Poplatky za omezení provozu

„Vedlejší a ostatní náklady“ které je nutno nacenit samostatně jsou obsaženy v SO 000 „Vedlejší rozpočtové náklady“, které jsou dány pro všechny SO v rámci výkazu výměr „Kasárna Jičín, výstavba dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství“. S ohledem na to fakt, že výkaz výměr je tvořen v ASPE a používá oborový třídění „OTSKP“ nejsou pomocné práce trvalou součástí stavby a jmenovitě neuvádějí způsob a rozsah jejich provedení. Je to zcela v kompetenci zhotovitele.

Pomocné práce nejsou trvalou součástí předmětu díla. Umožňují nebo pomáhají provedení zhotovovacích prací a náklady na jejich provedení se obvykle rozpouštějí nebo zahrnují do cen zhotovovacích prací.

Pomocné práce reprezentují vesměs zařízení staveniště a jeho kompletní vybavení, včetně pomocných prací zajišťujících nebo zřizujících pomocné části staveb (např. přístupové cesty, jímky, lešení a pod.).

Na rozdíl od zhotovovacích prací jsou pomocné práce většinou plně v kompetenci zhotovitele, který má volnost určit jejich nezbytný rozsah a způsob provedení. Účelem této volnosti je umožnit zhotoviteli co nejnižší náklady na tyto práce a tím pozitivně ovlivnit rozpočtovou cenu stavby.

Do zhotovovacích prací se obvykle rozpouštějí také náklady plynoucí ze všeobecných požadavků, vyplývajících ze smlouvy o dílo.

20. Objekt 360 – PŘÍPOJKY DEŠŤOVÉ KANALIZACE. Objekt neobsahuje „Vedlejší a ostatní náklady“ Zejména položky: • Vytyčení stavby • Vytyčení inženýrských sítí • Zařízení staveniště • Koordinační činnost • Dočasná dopravní opatření • Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi • Geodetické zaměření skutečného provedení • Dokumentace skutečného provedení • Předání a převzetí díla • Detailní harmonogram výstavby • Poplatky za omezení provozu

„Vedlejší a ostatní náklady“ které je nutno nacenit samostatně jsou obsaženy v SO 000 „Vedlejší rozpočtové náklady“, které jsou dány pro všechny SO v rámci výkazu výměr „Kasárna Jičín, výstavba dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství“. S ohledem na to fakt, že výkaz výměr je tvořen v ASPE a používá oborový třídění „OTSKP“ nejsou pomocné práce trvalou součástí stavby a jmenovitě neuvádějí způsob a rozsah jejich provedení. Je to zcela v kompetenci zhotovitele.

Pomocné práce nejsou trvalou součástí předmětu díla. Umožňují nebo pomáhají provedení zhotovovacích prací a náklady na jejich provedení se obvykle rozpouštějí nebo zahrnují do cen zhotovovacích prací.

Pomocné práce reprezentují vesměs zařízení staveniště a jeho kompletní vybavení, včetně pomocných prací zajišťujících nebo zřizujících pomocné části staveb (např. přístupové cesty, jímky, lešení a pod.).

Na rozdíl od zhotovovacích prací jsou pomocné práce většinou plně v kompetenci zhotovitele, který má volnost určit jejich nezbytný rozsah a způsob provedení. Účelem této volnosti je umožnit zhotoviteli co nejnižší náklady na tyto práce a tím pozitivně ovlivnit rozpočtovou cenu stavby.

Do zhotovovacích prací se obvykle rozpouštějí také náklady plynoucí ze všeobecných požadavků, vyplývajících ze smlouvy o dílo.

21. Ve smlouvě o dílo Článek II. bod 4 se píše, že předmět díla zahrnuje – zajištění pyrotechnického průzkumu dle Technologického postupu při vyhledávání a manipulaci s nevybuchlou municí a výbušninami. V rozpočtu tato položka chybí. Navrhujeme vypuštění pyrotechnického průzkumu ze smlouvy o dílo a zajištění této činnosti smluvně přímo s pyrotechnickou firmou dle potřeby výstavby. Nyní není znám rozsah těchto prací, a tak se zadavateli stane, že obdrží neporovnatelné nabídky uchazečů.

Do Přílohy č. 5_Soupisy prací - přehledová tabulka k ocenění pro dodavatele byla přidána položka, kterou zadavatel požaduje nacenit.

„Ostatní práce – zajištění pyrotechnického průzkumu 22. Ve smlouvě o dílo Článek II. bod 4 se píše, že předmět díla zahrnuje – zaškolení pracovníků objednatele. V rozpočtu tato položka chybí.

Do Přílohy č. 5_Soupisy prací - přehledová tabulka k ocenění pro dodavatele byla přidána položka, kterou zadavatel požaduje nacenit.

Ostatní práce – zaškolení pracovníků objednatele

23. Rádi bychom reagovali na „Vysvětlení zadávací dokumentace č.12“ týkající se dopravního omezení. Chápe uchazeč správně, že zadavatel vyhoví jakémukoliv přiměřenému omezení které vznikne stavbou? Na dotčených stávajících komunikacích bude možné zřídít kompletní uzavírky, nebo bude nutno zajistit průjezd (např. rozetapizování, výstavba po polovinách)? Tyto faktory výrazně ovlivní dobu výstavby a výši cenové nabídky.

Při provádění prací je nutno zajistit dopravní obslužnost sousedících nemovitostí (např. příjezd pro složky IZS, vývoz odpadů, přístup obyvatel a uživatelů nemovitostí, atd.). Případná dopravní omezení budou v kompetenci zhotovitele.

Přílohy: č. 5_Soupisy prací - přehledová tabulka k ocenění pro dodavatele-úprava_12.10.

Zadávací podmínky na předmětnou zakázku vyjma výše uvedeného zůstávají BEZE ZMĚNY.


JUDr. Jan Malý, starosta města