Vysvétleni zadavaci dokumentace ¢. 2

k podlimitni verejné zakazce realizované ve zjednoduseném podlimitnim Fizeni v souladu s
ustanovenim § 53 zakona ¢.134/2016 Sb., o zadavani verfejnych zakazek ve znéni pozdéjsich predpisl
(dale jen ,zakon") na stavebni prace s nazvem

~Meceriz — oprava komunikace"
(dale také ,vZ")

IDENTIFIKACNI UDAJE ZADAVATELE

Nazev: Obec Mecefiz

Sidlo: Mecefiz 50, 294 77 Mecetiz

IC: 00509043

Zastupce Zadavatele: Bc. Jana Fabianova, starostka obce

Vazeni dodavatelé,

na zakladé podani zadosti dodavatele o vysvétleni zadavaci dokumentace (dale jen ,ZD) poskytuje
Zadavatel v souladu s ustanovenim § 98 zakona obdobné nasledujici vysvétleni ZD:

Dotaz¢. 1
Zadame o vysvétleni zadavaci dokumentace:
1) Elektromontaze posun VO, nedostate¢na dokumentace a VV pro ocenéni:

- pozadavek na posunuti stavajici kabelaze VO, po odpojeni kabelu ze stozarové svorkovnice se kabel
musi vytahnout pres stozar a kabelové pouzdro, pfi této Cinnosti pravdépodobné dojde k poskozeni
stavajiciho kabelu, ma s rezervou ke kazdému stozaru cca 5m kabelu + 2 x kabelovou spojky, nebo se
kabelové vedeni polozi nové? (doporucuji pro provozni spolehlivost VO do budoucna, bez kabelovych
spojek)

- Jaky typ kabelu je instalovan CYKY, AYKY (4 X 10,4 X 16 ?)
- Jak se buse fesit uzemnéni stozarl VO - neni ve vykazu (kazdy stozar VO musi byt uzemnén)

- Jaky typ a vyska stozaru se posouva ? (pro urceni ceny plosSiny, jefabu pro vytazeni, demontaz svitidla
a montaz svitidla)

- V jakém technickém stavu jsou stozarové svorkovnice, svitidla a stozary ?

- Po premisténi by se méla udélat mimofadna revize el. instalace - neni ve VV (pro tuto revizi je potfeba
dokumentace skutec¢ného stavu, protokol o prostredi)

- Je mozné celé kabelové vedeni vykopat najednou? — pro urceni poctu najezdli na stavbu

Odpovéd’' Zadavatele:
V priloze predkladame upraveny vykaz vymér - bez polozek tykajici se VO.

Dotaz C. 2

Dobry den, radi bychom se zeptali zda musi byt ,Zhotoveni realizacni dokumentace stavby" pred
zahajenim stavebnich praci? Nebo Ize zahajit prace na zakladé dokumentace uvedené v soutézi? Preda
projektant podklady pro stavbu bezplatn€, nebo to bude za Uhradu? (v elektronické podobé, vyskové
body atd) Pokud neni vyfizené DIO, kolik ¢asu bude mit zhotovitel na jeho vyfizeni pred zahajenim
stavby, aby mu termin realizace nezacal béZet predanim stavenisté? Jestli je nutné mit ,Zhotoveni



realizacni dokumentace stavby" pred zahajenim praci, musi zhotovitel pouzit pouze projektanta, ktery
toto zpracovaval, jiny by to nestihl. Tudiz by toto nemélo byt soucasti dodavky zhotovitele, ale
objednatele.

Odpovéd’' Zadavatele:

1.

Musi byt ,Zhotoveni realizacni dokumentace stavby (RDS)" pred zahajenim
stavebnich praci?

Ano. RDS je dokumentaci zhotovitele, ktera vychazi z projektové dokumentace ve stupni PDPS,
jez je soucasti zadavaci dokumentace, a rozpracovava ji s ohledem na konkrétni technologické,
vyrobni a organizacni postupy zhotovitele.

Lze zahdjit prace na zakladé dokumentace uvedené v soutézi?

Projektova dokumentace obsazena v zadavaci dokumentaci (PDPS) slouzi jako podklad pro
zpracovani nabidky a pro pripravu realizace. Pripravné prace (napf. prevzeti stavenisté, vytyceni
stavby, zfizeni zafizeni stavenisté apod.) Ize zahajit. Vlastni stavebni prace, pro které je RDS
pozadovana, Ize provadét az po odsouhlaseni prislusné ¢asti RDS.

Pfeda projektant podklady pro stavbu bezplatné (elektronicky, vyskové body
apod.)?

Projektova dokumentace je poskytovana v ramci zadavaci dokumentace v needitacnim formatu
(PDF). Editovatelna data (napf. DWG) nejsou poskytovana.

Zadavatel prostiednictvim projektanta poskytne:

e vytyCovaci soufadnice hlavnich bod@ (napf. lomové body osy / charakteristické body) v
rozsahu, v jakém jsou k dispozici v projektovych podkladech, jako podklad pro vytyceni;

¢ vlastni vytyCeni, zhusténi bodd, zajisténi vySkového napojeni a odpovédnost za geodetické
prace jsou vzdy na zhotoviteli a pozadavcich zhotovitele na podrobnost RDS.

DIO — pokud neni vyFizené, kolik ¢asu ma zhotovitel na jeho vyFizeni, aby mu nezacal
bézet termin realizace?

Zpracovani a projednani dopravné-inzenyrského opatfeni (DIO) je standardné v reZii
zhotovitele, nebot’ vychazi z jeho konkrétni organizace vystavby (etapizace, technologie,
mechanizace apod.). DIO podléha schvaleni pFislusnym silnicnim spravnim Gradem a vyjadreni
Policie CR. Zadavatel nem{ze garantovat délku tohoto procesu. Zhotovitel je povinen dobu
potfebnou k ptipravé, projednani a schvaleni DIO zahrnout do harmonogramu i nabidky a dale
je povinen zahajit prace vyzadujici DIO aZ po nabyti Ucinnosti prislusného stanoveni.

Musi RDS zpracovat plivodni projektant? Nemélo by to byt na strané objednatele?

Ne. RDS neni povinna zpracovat osoba, ktera vyhotovila projektovou dokumentaci PDPS.
Zhotovitel mdze vyuzit jakéhokoliv odborné zpdsobilého projektanta a nese plnou odpovédnost
za soulad RDS s PDPS, povolenim stavby a podminkami dotéenych organd.

Dotaz ¢. 3

Zpisob Gpravy podlozi a ocenéni praci

Pfi zpracovani nabidky jsme Zzjistili nesoulad mezi projektovou dokumentaci a vykazem vymeér v Casti
tykajici se Upravy podlozi komunikace. Projektova dokumentace pfipousti vice variant feSeni Upravy
podloZi (napt. stabilizaci nebo vyménu zeminy), avSak nestanovuje jednoznacné zavazny technologicky



postup. Naproti tomu vykaz vymeér jiz obsahuje polozky odpovidajici plosSné vyméné podloZi v tloust'ce
400 mm, aniz by byla tato varianta v dokumentaci vyslovné urcena jako jedina. Zaroven vykaz vymeér
neobsahuje polozky odpovidajici alternativnimu fesSeni Gpravy podlozi, které projektova dokumentace
pfipousti. Tato skuteCnost ma zasadni vliv na zplisob ocenéni nabidky a na porovnatelnost nabidek
jednotlivych Gcastnikd. Zadame proto zadavatele o upresnéni, zda je vyména podlozi v rozsahu
uvedeném ve vykazu vymér povazovana za zavazné reSeni, nebo zda je mozné uvazovat i jiny
technologicky postup a jak ma byt v takovém pfipadé jednotné ocenén.

Odpovéd’' Zadavatele:

V PD je uvedena vyména podlozi v tl. 400 mm, je to patrné ze vzorového pricného fezu. Se stabilizaci
nebylo s ohledem na mnozstvi IS uvazovano.

Dotaz ¢. 4
Nakladani s asfaltovymi smésmi (PAU)

Ve vykazu vymér je uvedeno, Ze pred zahajenim praci budou provedeny zkousky asfaltovych mési za
Ucelem stanoveni dalsiho zplsobu nakladani s materidlem. Zaroven jsou vsak jiz ve vykazu vymér
obsazeny konkrétni polozky a mnoZzstvi pro odvoz a ukladani vybouranych asfaltovych vrstev.

Zadame proto o upresnéni, zda maji Uastnici pfi zpracovani nabidky vychazet z polozek a mnozstvi
uvedenych ve vykazu vymér jako zavaznych, nebo zda se predpoklada jejich pfipadna Uprava podle
vysledk( zkousek a jakym zplisobem bude tato skutecnost feSena z hlediska ceny.

Odpovéd’' Zadavatele:

Ucastnici jsou povinni p¥i zpracovani nabidky vychazet z polozek a mnozstvi uvedenych ve vykazu vymér,
které vychazeji z predpokladu, ze vybourané asfaltové vrstvy jsou do doby provedeni zkousek PAU
povazovany za nebezpeny odpad.

V ptipadé, ze na zakladé provedenych zkousek PAU bude mozné vybourané asfaltové vrstvy zatfidit jako
odpad vhodny k druhotnému vyuziti, bude tato skute¢nost fesSena zménou zavazku ze smlouvy v souladu
se zdkonem, a to formou zménového listu, jehoz predmétem bude odpovidajici Uprava ceny dle
skutecného zplsobu nakladani s materialem.

Upozornujeme vsechny ucastniky, Zze v ramci tohoto vysvétleni zadavaci dokumentace byl
aktualizovan vykaz vymér. Aktualizovany soubor (006 Priloha ¢. 4 ZD - Vykaz
vymér_23122025) je nové nedilnou soucasti zadavaci dokumentace. PouZiti starsi verze
dokumentu nebude povazovano za splnéni pozadavkl zadavatele. Zadame Ucastniky, aby
predlozili ve své nabidce fadné vyplnénou novou verzi vykazu vymér, kterd je zverejnéna jako
samostatna priloha tohoto vysvétleni.

Na zakladé povahy vyse uvedeného vysvétleni zadavaci dokumentace a v souladu se
skutecnosti, Ze na nékteré dotazy Zadavatel neodpovédél ve lhiité Zadavatel pfimérené
prodluzuje lhiitu pro podani nabidek.

Nové stanovena lhiita pro podani nabidek je do 7. 1. 2025, do 10:00 hod.

Nedilnou soucasti tohoto dokumentu je:
- 006 Priloha €. 4 ZD - Vykaz vymér_23122025

Vypracovala: Mgr. Bc. Monika Hajkova



