SMLOUVA 0 DILO

Cislo smlouvy objednatele: .........cccocurernnne

Cislo smlouvy zhotovitele: ........cc.ccccoevuene.s

Smluvni strany

Obec Nemojov

se sidlem : Dolni Nemojov 13, 544 61 Nemojov
zastoupena: : Ing. Davidem Pénickou, starostou

IC :00278165

DIC : CZ00278165

bankovni spojeni : Komer¢ni banka, a.s.

¢. uctu :9620601/0100

ID datové schranky : pb5a6b2

(dale jen ,objednatel” nebo ,zadavatel)

a
VODA CZ SERVICE s.r.o.

se sidlem : Hofenice 45, 551 01 Jaromér

zastoupena : Davidem Luxem, jednatelem spole¢nosti

IC : 27545547

DIC : CZ27545547

bankovni spojeni : Ceska spoftitelna a.s.,, pobo¢ka Hradec Kralové

¢islo uctu :12085662/0800

ID datové schranky : bt7ba7c

spisova znacka : C 25281 vedena u Krajského soudu v Hradci Kralové

(dale jen ,zhotovitel“)

uzaviraji niZe uvedeného dne, mésice a roku podle § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sbh., obcansky zakonik, v platném
znéni, tuto smlouvu o dilo:

L. Prohlaseni a ucel smlouvy
Statutarni organy (prip. dalsi osoby opravnéné k podpisu smlouvy) uvedené v zahlavi smlouvy prohlasuji, Ze jsou
opravnény v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy a vnitinimi predpisy prislusné smluvni strany
podepsat bez dalSiho tuto smlouvu o dilo.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma vSechna podnikatelskd opravnéni potrebna k provedeni dila dle této smlouvy azZeiv
dalSim je opravnén provést dilo dle této smlouvy.

Tato smlouva je uzavieena na zakladé vysledku vybérového rizeni na vefejnou zakazku malého rozsahu na stavebni
prace zadanou v souladu s platnou smérnici zadavatele pro zadavani verejnych zakazek malého rozsahu a
v souladu se zasadami stanovenymi v § 6 zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, v platném znéni
(dale také ,ZZVZ“), pod nazvem ,Intenzifikaci COV Nemojov*“. V ramci uvedeného vybérového fizeni byl zhotovitel
vybran k uzavireni smlouvy.

IL Vychozi udaje o stavbé
Nazev a pfedmét stavby: , Intenzifikaci COV Nemojov*.
Intenzifikaci a modernizaci stavajici COV z ptivodni projektované kapacity 650 EO (povolenych pouze 490 EO) na
800 EO v obci Nemojov.

Stavba se nachazi v k.4. Dolni Nemojov, ve stavajicim oploceném arealu COV, v obci Nemojov. COV bude umisténa
na p.&. 481, odtok COV bude nadale sveden do vodniho toku - bezejmenny levostranny ptitok Labe, &h.p.: 1-01-01-
069. Presnou specifikaci stavbou dotcenych parcel obsahuje projektova dokumentace stavby.

IIL. Predmét dila
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele Fadné a vcas, ke sjednanému ucelu, na sviij naklad,
ke své tiZi a na své nebezpedi dilo - provedeni stavby uvedené v ¢lanku 2. této smlouvy podle projektové
dokumentace stavby, vypracované spole¢nosti AKVOPRO s.r.o, sidlem Vysehradska 1349/2 128 00 Praha 2, IC:
24232343, stupen: DVZ, ¢. zakdzky: 1073, datum: 11/2024 a za podminek uvedenych v platném vodopravnim
rozhodnuti (dale jen ,dilo“).

Rozsah predmétu dila je stanoven:
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(a) projektovou dokumentaci stavby, vypracovanou spole¢nosti AKVOPRO s.r.o, sidlem VySehradska 1349/2 128
00 Praha 2, IC: 24232343, stupeti: DVZ, & zakazky: 1073, datum: 11/2024, a

(b) rozpoctem stavby vyhotovenym zhotovitelem dle zadaného soupisu praci s vykazem vymeér (piiloha €. 1 této
smlouvy): provedeni stavby v rozsahu praci a souvisejicich dodavek a sluzeb obsazZenych v ocenéném soupisu
praci s vykazem vymeér.

Dokoncené dilo bude provedeno podle platnych ceskych technickych norem a v souladu s obecné technickymi
pozadavky na vystavbu.

Soucasti predmétu dila je také:

4.1. Vytyceni inZenyrskych siti dotCenych stavbou, projednani DIO, DIR, projednani zvlastniho uZzivani
komunikaci, poplatky a ndhrady, dopravni znaceni.

4.2.  VeSkeré potrebné staveniStni zarizeni (zarizeni stavenisté, vybaveni stavenisté), naklady na provoz a
udrzbu stavenisté a jeho nasledna likvidace po skonceni stavby, véetné uvedeni ploch a povrchli pozemnich
komunikaci do pivodniho nebo projektovaného stavu. Pokud bude zhotovitel potfebovat pro zatizeni
staveniSté a pro vlastni provedeni dila pripojeni na el. energii, pitnou vodu a kanalizaci, zt{d{ si tyto ptipojky
v rdmci zarizeni staveni$té na vlastni ndklad a cena za tyto spotiebované dodavky a energie bude obsaZena
v cené zafizeni stavenisté.

4.3. Ostraha stavby a staveniSté, zajiSténi bezpecnosti pti provadéni stavby ve smyslu bezpecnosti prace i
ochrany Zivotniho prostredi.

4.4.  Soustavny uklid prostor dotéenych ¢innosti zhotovitele, predev§sim dotfenych mistnich komunikaci ve
vlastnictvi objednatele a komunikaci ve spravé ptislusné KSS, ndklady na ochranu stavajicich licnich ploch
stén, oken a dvefti, oploceni apod. dottenych a sousedicich nemovitosti, ndklady na protipras$na opatteni.

4.5. Recyklace a likvidace odpadti vzniklych béhem stavby, véetné uloZeni vSech hmot na skladku nebo predani
opravnéné osobé, vse v souladu se zdkonem ¢. 541/2020 Sb., zdkon o odpadech, ve znéni pozdéjsich
predpisid. Doklady o recyklaci a likvidaci odpadii bude zhotovitel pribézné predkladat objednateli
v pribéhu provadéni dila.

4.6. Naklady na pozadované pojisténi rizik pri realizaci stavby.

4.7.  Utast na kontrolnich dnech stavby.

4.8.  Komplexni zkousky COV.

4.9. Naklady na vypracovani provozniho ¥adu pro zkusebni provoz COV, naklady na zaskoleni pracovniki
objednatele v obsluze a tdrzbé predmétu dila.

4.10. Naklady na uvedeni zatravnénych a zpevnénych pristupovych ploch a komunikaci dotéenych zhotovitelem
pti provadéni predmétu plnéni dila do ptivodniho nebo do projektovaného stavu.

4.11. Pravodni technickd dokumentace, zkuSebni protokoly, revizni zpravy, atesty a doklady dle zakona ¢.
22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakond, ve dvou
vyhotovenich, prohlageni o shodé dle CSN EN ISO/IEC 17050-1, seznam doporuc¢enych nahradnich dild,
predepsané ochranné a bezpecnostni pomticky.

4.12. Kompletacni ¢innost zhotovitele, tj. vSechny dalsi prace a vykony, které nejsou samostatné specifikovany
v zadavaci dokumentaci, jsou-li nutné pro zajisténi spravné funkce a bezpec¢ného provozu dila, pro radnou
udrzbu a pro splnéni projektovanych parametrti, plnéni podminek stavebniho povoleni a plnéni podminek
vefejnopravnich organi a organizaci vyplyvajicich z dokladové ¢asti zadavaci dokumentace.

4.13. Zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni dila a jeji predani objednateli ve dvou vyhotovenich
v listinné podobé a ve dvou vyhotovenich v digitadlni podobé ve formatu DWG a PDF na DVD-R nebo USB
flash disku (Dokumentaci skute¢ného provedeni dila preda zhotovitel objednateli po dokonceni dila ptijeho
predani do uzivani.).

4.14. Provedeni prejimky (pfedani a prevzeti) dila.

4.15. Predani vSech podkladg, zkousek a revizi potrebnych ke kolauda¢nimu fizeni.

4.16. Zajisténi povinné publicity projektu v souladu s aktudlnimi pravidly publicity stanovenymi poskytovatelem
dotace.

Predmétem dila dle této smlouvy neni kolaudace hotového dila.
Zhotovitel se zavazuje provést dilo vlastnim jménem a na vlastni odpovédnost a naklady.
Objednatel se zavazuje, Ze dokoncené dilo prevezme a zaplati za jeho provedeni zhotoviteli dohodnutou cenu.

V. Doba plnéni
Zhotovitel se zavazuje provést dilo podle ¢l. III. této smlouvy o dilo ve lhitach:

Predani stavenisté a zahajeni praci: do 14 kalendainich dndi od doruceni pisemné vyzvy objednatele
k zahajeni praci zhotoviteli. (predpoklad: ¢ervenec 2025)
Dokonceni a predani hotového dila: nejpozdéji do 6 mésicti od data zahajeni praci, resp. ode dne, kdy mély

byt prace na zakladé vyzvy objednatele zahajeny.

Zhotovitel prevezme stavenisté a zahaji prace az na zakladé pisemné vyzvy objednatele k zahajeni praci.
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Objednatel si vyhrazuje pravo - v ptipadé, Ze nezajisti spolufinancovani predmétu této smlouvy z vefejnych

rozpoctl nebo nezajisti dofinancovani predmétu této smlouvy ze svych ¢i cizich (bankovnich) zdrojt:

=  nezahdjit plnéni dle této smlouvy a odstoupit od smlouvy; v takovém piipadé nema zhotovitel narok na tthradu
jakychkoli nakladt;

= prerusit nebo ukoncit jiz zahajené plnéni dle této smlouvy a odstoupit od smlouvy.

Nejpozdéji do 5 dnti od predani staveniSté je zhotovitel povinen piedlozit harmonogram postupu praci vyhradné
v Clenéni po jednotlivych tydnech, pricemz v harmonogramu musi byt jednoznacné uvedeno, ke kterému datu ten
ktery tyden zacina. Harmonogram vystavby musi respektovat veskeré technologické lhiity stanovené prislusnymi
normami a jinymi zavaznymi ptedpisy. Po schvaleni harmonogramu postupu praci objednatelem se tento stane
ptilohou ¢. 2 této smlouvy.

Pokud zhotovitel pripravi dilo nebo jeho dohodnutou ¢ast k odevzdani objednateli pfed dohodnutym terminem, je

Objednatel je opravnén pozastavit provadéni praci, pokud zjisti, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se smlouvou,
a to zejména v pripadé, Ze kvalita zhotovovaného dila neodpovidad dohodnuté kvalité.

V. Cena dila
Zhotovitel provede dilo v rozsahu, kvalité a lhlitich podle této smlouvy za celkovou cenu stanovenou dohodou
smluvnich stran ve vysi:
4738 662,15 K¢ (slovy: Ctyii miliony sedm set ti‘icet osm tisic $est set $edesat dva korun éeskych a patnact
haléri) bez dané z pridané hodnoty (DPH).

Dan z pridané hodnoty (DPH) bude kcené ptipoctena ve vysSi a zplisobem dle pravnich predpisti platnych
v okamzZiku uskute¢néni zdanitelného plnéni.

Dohodnuta cena je konecna a obsahuje veskeré prace a souvisejici dodavky a sluzby obsazené v rozpoctu dila -
ocenéném soupisu praci s vykazem vymeér, ktery je prilohou ¢. 1 této smlouvy. Dohodnuta cena je cenou nejvyse
pripustnou za plnéni vymezené soupisem praci s vykazem vymeér.

Celkova cena dila zahrnuje i veskeré naklady potrebné k provedenti dila, tj. véetné véci opatienych zhotovitelem k
provedeni dila, pomocnych praci, vyrobkt, materiald, revizi, kontrol, prohlidek, predepsanych zkousek, posudkd,
naklady na vybudovani, provoz, adrzbu a vyklizeni zarizeni stavenisté zhotovitele, véetné ceny médii potrebnych
a skutecné spotiebovanych pti provadéni dila podle této smlouvy, pojiSténi zhotovitele, dale naklady na BOZP na
strané zhotovitele, cestovni naklady, apod.

Cena dila podle odst. 1. tohoto ¢lanku miiZe byt sniZena, pokud objednatel pozada zhotovitele o zmenseni rozsahu
praci a dodavek dle této smlouvy. Pfipadné ménéprace podle predchozi véty musi byt specifikovany v dodatku
k této smlouve.

Cenu dila je mozno piekrocit v pripadé, jestlize pijde o dodate¢né stavebni prace, sluzby nebo dodavky, které
nebyly zahrnuty v ptivodnim zavazkuy, tj. nebyly specifikovany v soupisu praci s vykazem vymeér, a jsou souc¢asné
nezbytné pro fadné dokonceni dila, a to za predpokladu, Ze budou smluvnimi stranami vzajemné odsouhlaseny
a Ze budou splnéna ustanoveni zdkona o zadavani vetejnych zakazek, zejména ust. § 222 ZZVZ.

Smluvni strany se dohodly, Ze cena pripadnych dodatecnych praci (vicepraci) bude ve vysi odpovidajici
jednotkovym cendm stejnych nebo obdobnych praci, obsaZenych v rozpoctu stavby. Pokud nebude mozno pro
ocenéni praci pouzit postup podle predchozi véty, bude cena praci navrZena zhotovitelem a bude o ni
s objednatelem jedndano, pricemz takova cena nesmi byt o vice neZ 10% vyS$si neZ cena uvedend v sazebniku URS
platného v dobé realizace. Na ptipadné dodate¢né prace musi byt uzavien dodatek k této smlouvé.

Dohoda o zméné rozsahu predmétu dila musi byt provedena pred provedenim vicepraci. Pokud zhotovitel provede
prace, dodavky a sluzby nad ramec predmeétu dila dle této smlouvy bez predchoziho uzavieni pisemného dodatku
k této smlouvé, budou povazovat smluvni strany provedeni téchto praci, dodavek a sluzeb za dar objednateli.
V pripadé, Ze objednatel nebude mit v imyslu dar prevzit, je zhotovitel povinen prace a dodavky neprodlené
bezplatné odstranit; v opacném piipadé tak ucini objednatel na naklady zhotovitele.

Neprovedené prace a dodavky nebudou uctovany.

VL. Platebni podminky
Nejpozdéji do 5 dnii od predani stavenisté je zhotovitel povinen predlozit objednateli platebni kalendar v ¢lenéni
po meésicich, s uvedenim terminti a obsahu uctovanych praci v jednotlivych obdobich. Platebni kalendar musi
odpovidat tidajim uvedenym zhotovitelem v harmonogramu postupu praci. Penézni tdaje musi byt uvedeny
vyhradné v K¢ bez DPH a platebni kalendar musi osahovat zavérec¢ny kontrolni soucet.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Uhrada ceny za dilo bude provadéna v penézich, v &eskych korunach, bezhotovostnim prevodem na téet
zhotovitele uvedeny v této smlouvé, nebude-li dohodou smluvnich stran stanoven ucet jiny. Cena za dilo bude

v

hrazena pribézné na zakladé danovych dokladi (faktur) vystavenych zhotovitelem 1x mésicné.

Prace provedené na dile za kazdy kalendarni mésic provadéni dila budou fakturovany vzdy mési¢né pozadu
fakturou vystavenou v zakonné lhlité po datu uskutecnéni zdanitelného plnéni na zakladé objednatelem
odsouhlaseného soupisu provedenych praci. Zhotovitel neni opravnén fakturu vystavit diive, nez dojde k
odsouhlaseni soupisu praci nebo nastane fikce jejich odsouhlaseni v souladu s timto ¢lankem smlouvy. V pripadé
Castecného odsouhlaseni soupis praci je zhotovitel opravnén fakturovat pouze castku odpovidajici rozsahu
odsouhlaseni soupisu praci. Soucasti kazdé faktury bude potom soupis provedenych praci a vyjadireni objednatele
k soupisu.

Zhotovitel doru¢i do tfetiho (3) pracovniho dne kalendarnitho mésice objednateli soupis praci provedenych za
predchozi kalendaini mésic véetné vycisleni a kalkulace jejich ceny. Objednatel soupis zreviduje a do péti (5)
pracovnich dnti jej pisemné odsouhlasi ¢i jej zcela ¢i Castecné odmitne véetné uvedeni diivodi odmitnuti. Divodem
odmitnuti miZe byt pouze vada ¢i nedodélek plnéni.

Zhotovitel je opravnén fakturovat cenu dila mési¢né zpétné dle skuteéné provedenych praci a dodavek. Cast ceny
az do vySe 95 % ceny dila je splatna ve 1hlité 30 dnti ode dne doruceni faktury. Zbyvajicich 5 % ceny dila predstavuje
zadrzné a objednatel zadrzné vyplati do 15 dni po podpisu protokolu o odstranéni vSech vad a nedodélki dila,
respektive od podpisu predavaciho protokolu potvrzujicitho, Ze dilo je bez zjevnych vad a nedodélkii.

Objednatel je opravnén zapocist vii¢i naroku zhotovitele na vraceni zadrzného jakoukoliv svou pohledavku za
zhotovitelem.

Dnem uskute¢néni zdanitelného plnéni je posledni den prislu§ného kalendarniho mésice.
Objednatel neposkytne zhotoviteli zalohu.

Opravneéné vystavena faktura - danovy doklad musi mit veskeré nalezitosti daiiového dokladu ve smyslu zakona €.
235/2004 Sb., o dani z piidané hodnoty vcetné idaje o tom, Ze dan odvede zadkaznik, a dale musi obsahovat udaje
Ucetniho dokladu dle zadkona ¢. 563/1991 Sb., o Ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich piredpisti. Nad ramec zakonem
stanovenych nalezitosti daniového dokladu musi faktura obsahovat tyto tidaje: ¢islo smlouvy, ¢islo faktury, nazev
akce a rozpis jednotlivych slozek fakturované ¢astky v clenéni dle pozadavkl uvedenych nizZe v odst. 10. tohoto

¢lanku. Prilohou faktury bude odsouhlaseny soupis provedenych praci.

Zhotovitel je déale povinen ve fakture u kazdé fakturované polozky uvést: (a) fakturované mnozstvi v bézném
mésici, (b) celkové mnozstvi dle rozpoctu dila a (c) mnozstvi jiz vyfakturované od zahajeni plnéni (zahajeni stavby).

V pripadé, Ze kterdkoli faktura zhotovitele nebude vystavena opravnéné nebo nebude obsahovat nalezitosti
uvedené v této smlouvé, bude objednatel opravnén vratit ji zhotoviteli k doplnéni, pripadné k vystaveni opravnéné
faktury. V takovém pripadé se prerusi plynuti lhity splatnosti faktury a nova lhita splatnosti za¢ne plynout
dorucenim opravené, ¢i opravnéné vystavené faktury objednateli. Toto ustanoveni plati pro jakoukoliv fakturu
vystavenou zhotovitelem v souvislosti s plnénim této smlouvy a plati i po zaniku zavazku z této smlouvy.

Neni-li stanoveno jinak, je kazda faktura vystavena na zakladé této smlouvy splatnad ve lhiité 30 dni ode dne
doruceni objednateli.

Faktura je uhrazena dnem, kdy je fakturovand ¢astka pripsana na ucet zhotovitele uvedeny na faktute.

Konecné vyuctovani ceny za dilo provede zhotovitel nejpozdéji do 14 dnti od spésného predani a prevzeti dila v
prejimacim Fizeni ¢i od ptipadného tspésného odstranéni vad ¢i nedodélkt zjisténych a vytknutych pti piejimacim
fizeni.

Objednatel je opravnén pozastavit thradu faktury téz v pripadech, kdy zhotovitel:
(a) prerusi prace bez rozhodnuti (souhlasu) nebo diivodu na strané objednatele,
(b) nesplni jakykoliv termin stanoveny v harmonogramu postupu praci,
(c) nepredlozi-li doklady nutné k odsouhlaseni soupisu provedenych a fakturovanych praci,
(d) provadi pres pisemné upozornéni technického dozoru stavebnika nebo autorského dozoru projektanta
prace v rozporu s projektovou dokumentaci stavby nebo s touto smlouvou,
(e) jevprodleni s plnénim penézitého zavazku viici objednateli podle této smlouvy.

Na thradu ¢astky, o kterou byla pripadné zvySena cena za dilo v souladu s odst. 5.6. této smlouvy, se primérené
pouziji ustanoveni této smlouvy o uhradé ceny za dilo.
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17. Prace, které zhotovitel provedl bez pozadavku objednatele nebo o své Gjmé odchylné od obsahu a rozsahu
predmétu plnéni podle této smlouvy, nebudou objednatelem uhrazeny

VIL Spoluptisobeni objednatele
1. Objednatel se zavazuje, Ze umoZzni zhotoviteli pred zahajenim praci prohlidku mista provedeni dila.

2. Objednatel se zavazuje, Ze pred zahajenim praci, nejpozdéji pri predani stavenisté, preda zhotoviteli veskera
spravni stanoviska a rozhodnuti potfebna pro zahajeni a provedeni stavby.

3. Objednatel se zavazuje v souladu s podminkami projektové dokumentace stavby a stavebniho povoleni predat
zhotoviteli k provedeni dila stavenisté nejpozdéji do terminu dle ¢lanku IV, odst. 1. této smlouvy. O predani a
prevzeti stavenisté sepisi smluvni strany zapis.

4. Objednatel (prip. i technicky dozor investora) se zavazuje v priibéhu realizace dila z¢astiiovat se predepsanych
zkousek, prohlidek a revizi.

5. Objednatel se vici zhotoviteli zavazuje poskytovat vzajemnou soucinnost v nezbytné nutném rozsahu potiebnou
pro zhotoveni dila.

VIIL Spolupiisobeni zhotovitele
1. Pri provadéni dila podle této smlouvy se zhotovitel zavazuje dodrzovat obecné zavazné predpisy, ujednani této
smlouvy a bude se ridit vychozimi podklady, které mu byly predany objednatelem pti podpisu smlouvy a dalSimi
pokyny objednatele.

2. Zhotovitel je povinen umoZnit vstup na stavbu - staveni$té opravnénym osobam objednatele a umoznit jim
provadéni kontroly pribéhu praci a dodrzovani bezpecnostnich, pozarnich a hygienickych podminek pti provadéni
stavby za provozu.

3. Zhotovitel prohlasuje, Ze nebude vykonavat technicky dozor nad provadénim stavebnich praci, které dle této
smlouvy realizuje. Zhotovitel dale prohlasuje, Ze neni propojen s osobou zajiStujici vykon technického dozoru
stavebnika (dale také ,TDS“), tj. s Ing. Romanem Klouckem, sidlem &.p. 107, 50351 Mlékosrby, IC: 09571302.

4. Zhotovitel sije védom, Ze je ve smyslu ust. §2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve verejné sprave
a o zméné nékterych zakond (zakon o finan¢ni kontrole), ve znéni pozdéjsich predpisii, povinen poskytnout
subjektlim provadeéjicim audit a kontrolu v souvislosti s projektem vSechny nezbytné informace a spoluptisobit pri
vykonu finan¢ni kontroly.

5. Zhotovitel se zavazuje respektovat nasledujici pozadavky:
=  Povinnostarchivovat vesSkerou dokumentaci souvisejici s realizaci zakazky (v¢. acetnich a dafiovych zaznamii)
po dobu min. 10 let od finan¢niho ukonceni projektu.

6. Zhotovitel neni opravnén bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit pohledavku vzniklou na
zakladé této smlouvy. V Zadosti o pisemny souhlas objednatele musi zhotovitel vérohodnym a priikaznym
zplisobem dolozit, jakym zpisobem a z jakého titulu hodla pohledavku postoupit.

IX. Dodaci podminky a zpiisob provedeni dila
1. Zhotovitel provede dilo na své ndklady s tim, Ze nese nebezpeci za Skody na predmétu dila azZ do jeho predani
objednateli. Zhotovitel odpovida objednateli za $kody, které by mu nebo tietim osobam svou ¢innosti zptisobil sam,
anebo prostiednictvim ttetich osob.

2. Zhotovitel je povinen provést dilo sdm nebo povérit zhotovenim jeho ¢asti tieti osobu. Pokud provadi ¢ast dila treti
osoba, nese za jeho zhotoveni odpovédnost zhotovitel, jako by dilo sdm provadél.

3. Zhotovitel je povinen vést a pribézné aktualizovat redlny seznam vSech poddodavateld, véetné vyse jejich podilu
na dile. Tento seznam vSech poddodavatelt je zhotovitel povinen na vyzadani bezodkladné, nejpozdéji vsak do 3
pracovnich dnti, ptredlozit objednateli.

4. Objednatel v zadavacich podminkach verejné zakazky neomezil opravnéni zhotovitele zadat poddodavatelim
stavebni prace ¢i dodavky.

5. Pri provadéni dila je zhotovitel povinen provést veskeré prace a dodavky v souladu s obecnymi technickymi
pozadavky na vystavbu, pro stavbu budou pouzity pouze takové nové vyrobky, materialy a konstrukce, jejichz
vlastnosti spliuji poZzadavky zakona ¢. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim radu, ve znéni pozdéjsich
predpist (stavebni zakon). Zhotovitel je povinen pro provedeni dila pouzit jen nové vyrobky, které maji takové
vlastnosti, aby byla po dobu predpokladané existence stavby jen pii bézné udrzbé zarucena pozadovana
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mechanicka pevnost a stabilita, pozarni bezpec¢nost, hygienické pozadavky, ochrana zdravi a Zivotniho prostredi,
bezpecnost pti uzivani, ochrana proti hluku a ispora energie.

Zhotovitel bude predkladat objednateli na vyzadani k odsouhlaseni vzorky, ptipadné obrazovou nebo technickou
dokumentaci v§ech materiald, pfedmétt a technologii pouzitych pri realizaci dila. Objednatel se zavazuje sdélit své
stanovisko vzdy do 10 kalendainich dni po jejich predloZeni, jinak se ma za to, Ze s pouZzitim materiala (predmeétt,
technologie) podle predlozeného vzorku souhlasi.

Zhotovitel je povinen udrzovat na pracovisti a stavenisti potradek a Cistotu a zavazuje se odstranit na své naklady
odpady v souladu se zakonem o odpadech, které jsou vysledkem jeho ¢innosti.

Zhotovitel je povinen v priibéhu plnéni dila zajistit na vlastni naklad c¢isténi nebo opravu vyuzivanych komunikaci
pri jejich znecisténi ¢i poSkozeni jeho Cinnosti. Pripadné Skody, které vzniknou objednateli zanedbanim této
povinnosti zhotovitele, je zhotovitel povinen uhradit. Zhotovitel si na vlastni naklady zajisti povoleni zvlastniho
uzivani pozemnich komunikaci.

Zhotovitel zajisti na sviij naklad dopravu vSech material(, stavebnich hmot, strojl a zatrizeni na stavenisteé.

V pribéhu praci provadénych zhotovitelem podle této smlouvy musi byt na stavenisti trvale pfitomen zodpovédny
pracovnik zhotovitele, tj. stavbyvedouci, ktery musi disponovat pravomocemi fesit v pribéhu provadéni dila
vzniklé pripadné problémy a poZadavky objednatele.

V piipadé, Zze by stavbyvedouci mél byt zménén v priibéhu realizace této smlouvy, je zhotovitel povinen tuto
skute¢nost objednateli pfedem pisemné ozndmit. Zména stavbyvedouciho podléha predchozimu pisemnému
souhlasu objednatele.

Zhotovitel zajisti na stavbé dodrzovani bezpecnostnich, protipozarnich predpisti, hygienickych ptredpist a dale
predpist tykajicich se likvidace odpadi a ochrany zivotniho prostredi platnych v CR a zajisti proskoleni vSech
pracovnikd provadéjicich stavbu z téchto predpist.

Zhotovitel je povinen poc¢inaje dnem zahajeni praci na stavenisti vést stavebni denik o pracich, které provadi sam

nebo jeho dodavatelé. Povinnost vést stavebni denik kon¢i dnem, kdy se odstrani veskeré vady a nedodélky dila

provadéného podle této smlouvy. Do stavebniho deniku je zhotovitel povinen zapisovat vSechny diilezité okolnosti

tykajici se predmétu dila, a to zejména:

=  pocasi, denni a no¢ni teploty,

= Casovy postup praci,

= odchylky od dokumentace ovérené ve stavebnim fizeni nebo od podminek stanovenych jinymi rozhodnutimi
nebo opatirenimi,

vz s

=  dalsi udaje nutné pro posouzeni praci stavebnim tradem a ostatnimi organy statni spravy.

Stavebni denik musi byt veden zhotovitelem v rozsahu a zplisobem, ktery je stanoven vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb.,
v platném znéni, a dle ustanoveni stavebniho zdkona ¢. 183 /2006 Sb., v platném znéni. Ve stavebnim deniku budou
dokumentovany téz provedené zkousky, atesty a doklady porizené v priibéhu provadéni dila podle této smlouvy.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila, a to kdykoliv po celou dobu provadéni dila. JestliZe objednatel
zjisti, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se smlouvou, ma pravo pozadovat, aby zhotovitel odstranil zjiSténé vady
a dilo provadél v souladu se smlouvou.

V pribéhu provadéni dila budou konany kontrolni dny, a to minimalné jednou za tyden. Kontrolni den svolava
objednatel, a to zapisem do stavebniho deniku minimalné tii dny pfedem, a telefonicky. Zavéry kontrolniho dne
musi mit pisemnou podobu, budou podepsany zastupci obou smluvnich stran a jsou pro obé strany zavazné.

Zhotovitel je povinen informovat bez zbyte¢ného odkladu objednatele o vSech skutecnostech, které maji vztah k
termintim provadéni praci, k cené praci, k jejich rozsahu a kvalité a o skute¢nostech, které mohou mit vliv na plnéni
podminek vefejnopravnich organti vydanych k predmétu dila podle této smlouvy.

Prace, které vykazuji jiz v pribéhu provadéni dila nedostatky nebo jsou provadény v rozporu s touto smlouvou,
musi zhotovitel na vlastni naklady nahradit pracemi bezvadnymi. Vyrobky, materialy a stavebni dilce, které
neodpovidaji ustanovenim této smlouvy nebo nevyhovi zkouskdm, museji byt na zakladé zadosti objednatele a ve
lhtité objednatelem stanovené ze stavby na ndklad zhotovitele odstranény. Neucini-li tak zhotovitel ve stanovené

lhtité, zajisti jejich odstranéni na naklad zhotovitele objednatel.
Zmény navrzenych vyrobki, materiald, stavebnich dilct a zptisob provadéni dila oproti projektové dokumentaci

stavby jsou mozné jen a pouze v piipadé nepiedvidatelnych udalosti, musi byt radné odtivodnény a souc¢asné musi
byt odsouhlaseny objednavatelem a projektantem.
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Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k provéreni praci, které budou dalSim pracovnim postupem zakryty nebo
se stanou nepristupnymi, a to telefonicky a zapisem ve stavebnim deniku. Pisemna vyzva musi byt zapsana do
stavebniho deniku nejméné 3 pracovni dny predem.

Jestlize se objednatel, prestoze byl vyzvan postupem dle predchoziho odstavce této smlouvy, na kontrolu
nedostavi, mize zhotovitel v pracich pokracovat. Objednatel ma pravo pozadovat dodatecné odkryti a zhotovitel
je povinen dodatecné odkryti provést. Naklady na toto odkryti nese objednatel, ale pouze tehdy, pokud se pfti
kontrole zjisti, Ze prace byly provedeny bez zavad

Zhotovitel je povinen béhem realizace dila oznamovat objednateli nejméné 3 dny predem provadéni zkousek,
prohlidek a revizi.

Opravnénou osobou zhotovitele pro jedndni ve vécech smluvnich je David Lux, tel.: +420 774 586 107. Opravnénou
osobou zhotovitele pro jednani ve vécech technickych je stavbyvedouci Lubo$ Zajic, tel.: +420 702 143 054, nebo
osoby opravnénymi osobami zmocnéné.

Opravnénou osobou objednatele pro jednani ve vécech smluvnich je Ing. David Pénicka, starosta obce, tel.: 737 444
247, email: starosta@nemojov.com . Opravnénou osobou objednatele pro jedndni ve vécech technickych je
technicky dozor stavebnika: Ing. Roman Kloucek tel.: 608 813 996, e-mail: r.kloucek@seznam.cz . Objednatel si
vyhrazuje pravo zmény jmen obou opravnénych osob.

X. Piedani a prevzeti dila
Zhotovitel je povinen piedat dokoncené dilo objednateli bez vad a nedodélk v misté jeho provedeni.

Zhotovitel je povinen nejméné 10 dni pred terminem, kdy bude dilo pripraveno k predani, ozndmit pisemné
objednateli datum a misto zahdajenf rizeni o predani a prevzeti dila, a sdélit, jak bude probihat.

Objednatel prevezme predmét dila, bude-li provedeni rozsahu i jakost praci a dodavek v souladu s touto smlouvou
a preda-li mu zhotovitel veskeré doklady podle podminek této smlouvy a nebude-li vykazovat predmét dila zadné
vady a nedodélky branici provozu. Objednatel neni povinen prevzit dilo vykazujici vady nebo nedodélky branici
uzivani dila nebo ohrozujici zdravi pracovnikd.

Objednatel je povinen dilo prevzit, pokud nevykazuje vady a nedodélky branici jeho obvyklému uzivani. Zjisténé
vady a nedodélky nebranici obvyklému uzivani dila je zhotovitel povinen odstranit do 14-ti kalendarnich dn,
pokud nebude smluvnimi stranami dohodnuto jinak. Terminem plnéni dila je pro tucely této smlouvy den
podepsani zapisu dle odstavce 5. tohoto ¢lanku smlouvy objednatelem.

Objednatel splni sviij zavazek prevzit dilo podepsanim zapisu o predani a prevzeti dila. V zapise o piredani a

prevzeti dila musi byt uvedeno:

(a) popis predavaného dila popf. jeho ¢asti schopné samostatného uzivani,

(b) udaje o zhotoviteli dila,

(c) udaje o projektantovi a o dokumentaci stavby,

(d) Ilhity vystavby,

(e) odchylky od projektové dokumentace vzniklé v priibéhu praci,

(f) zhodnocen{ kvality praci,

(g) prohlasSeni objednatele, Ze predavané dilo ptejima,

(h) soupis vad a nedodélkd, které byly zjistény pii zahajeni fizeni o predani a prevzeti dila s uvedenim lhity k
jejich bezplatnému odstranéni, zptisob jejich odstranéni, popft. sleva z ceny dila,

(i) vyjadteni ucastnikd rizeni,

(j) dohoda o jinych pravech z odpovédnosti za vady dila (prodlouZeni zaru¢ni doby),

Objednatel neni opravnén odmitnout prevzeti dila pro vady, jejichZ ptivod je v podkladech, které zhotoviteli sam
predal. Zhotovitel je v§ak povinen za Uplatu tyto vady odstranit v dohodnutém terminu. Toto ustanoveni neplati,
pokud zhotovitel pti predani podkladi védél nebo védét musel o jejich vadach, a piesto na tyto neupozornil, nebo
pokud zhotovitel sdm poskytl nespravné udaje, na jejichz zakladé byly objednatelem zpracovany jeho podklady.

K fizeni o predani a prevzeti dila se objednatel zavazuje zajistit:
= Ucast technického dozoru investora.

K fizeni o predani a prevzeti dila zhotovitel zajisti:

= Ucast stavbyvedouciho, ktery predavané dilo provadeél,

= Ucast svého zastupce, ktery je opravnén ptebirat zavazky vyplyvajici pro zhotovitele z fizeni o predani a
prevzeti dila,

= Ucast opravnénych zastupct svych dodavateld, pokud je jejich icast pti predani a prevzeti dila nezbytna,

=  doklady potiebné pro uskutecnéni fizeni o predani a prevzeti dila, a to:
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(a) seznam stroji a zafizeni, které jsou soucasti dila, vCetné jejich atestli, pasportl, navodu k obsluze
v Ceském jazyce, zarucnich listl apod.,,

(b) zapisy a osvédceni o provedenych zkouskach pouzitych materialg,

(c) zapisy o provéreni praci a konstrukei v dal$im postupu stavby zakrytych,

(d) zapisy o komplexnim odzkouSeni smontovaného zarizeni a dodavek,

(e) revizni zpravy a doklady o provedenych tlakovych zkouskach, zkouskach tésnosti apod.,

(f) kompletni stavebni deniky (zjednoduSeného zdznamu o stavbé),

(g) doklady o svarecskych zkouskach pracovnikt zhotovitele,

(h) doklady o odzkousSeni technologickych zarizeni,

(i) doklady prokazujici ptivod a vlastnosti vyrobku (prohlaseni o shodé, certifikaty apod.),

(j) doklady o shodé, o materialech, certifikdty, montazni opravnéni a dal$i dokumenty vyzadované
kolauda¢nim orgdnem a objektivnimi organy.

Pokud objednatel odmitne dilo prevzit, sepisi ucastnici fizeni o ptedani a prevzeti dila zapis, v némZ uvedou
dtvody, pro které nemohlo byt dilo piedano.

Zhotovitel se zavazuje na vyzvu objednatele zucastnit se kolaudacniho tizeni, popft. fizeni o uvedeni ¢asti stavby
do predcasného uzivani. V pripadé zjiSténi kolaudacnich vad dot¢enymi organy statni spravy je zhotovitel povinen
tyto vady odstranit na sviij naklad v terminu stanoveném stavebnim ufadem.

Vadou se pro ucely této smlouvy rozumi odchylka v kvalité, rozsahu nebo parametrech dila, stanovenych
projektovou dokumentaci, touto smlouvou a obecné zavaznymi piedpisy.

Nedodélkem se pro ucely této smlouvy rozumi nedokoncend prace oproti projektové dokumentaci.
Zavadou se rozumi takovy stav urcité ¢asti zarizeni, ktery se da v ramci zkousSek, napt. sefizenim zatizeni apod.,
odstranit.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit stavenisté do 7 dnl od predani a prevzeti dila (pokud nebude obéma stranami
dohodnuto jinak). Pokud k odstranéni vad dila bude nezbytné pouzit néktera ze zarizeni stavenisté, vyklidi je do 3
dni po jejich odstranéni.

XI. Zarucni doba - odpovédnost za vady dila
Zhotovitel odpovida za to, Ze dilo bude provedeno podle podminek této smlouvy, projektové dokumentace stavby
a v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy, technickymi normami, a Ze bude v zaru¢ni dobé bez vad, bude
mit vlastnosti v této smlouvé dohodnuté a bude plné vyhovovat tcelu, k némuz ma slouzit.

Zhotovitel odpovida objednateli za vady provedeného dila po zaru¢ni dobu.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, které maji ptivod v nevhodném uzivani pfedmétu dila v rozporu s Gcelem, pro
ktery bylo dilo zhotoveno a v jeho nedostate¢né udrzbé. Zhotovitel je vSak povinen prokazat, Ze objednatel nebo
tretf osoba provedla svévolné neodborné zasahy do dokonceného a predaného dila, anebo Ze objednatel (treti
osoba) neuzival a neudrzoval dilo v souladu s pokyny a ndvody zhotovitele k idrzbé, které byly ptedany objednateli
pii odevzdani dila.

Zhotovitel poskytuje na dilo zaruku za jakost. Zaru¢ni lhiita na dilo je sjednana v délce 24 (slovy: dvacetctyti)
meésicl, tj. na veskeré soucasti stavby, dodavky technologii, strojti a zarizeni a na provedené stavebni prace. Zaru¢ni
doba tykajici se dila poc¢ind béZet dnem prevzeti bezvadného dila objednatelem. Pokud je dilo prevzato
objednatelem s vadami a nedodélky nebranicimi obvyklému uZivani dila, po¢ind zaru¢ni doba béZet dnem
odstranéni posledni vady nebo nedodélku zjisténého pti prevzeti dila a uvedeného v zapise o predani a prevzeti
dila. Od oznameni vady do jejitho odstranéni zaru¢ni doba nebézi.

Zhotovitel je povinen na svij Uicet a v dile uvedenych lhiitadch odstranit veskeré vady zhotoveného dila, k jejichz
odstranéni je podle shora uvedeného ujednani zavazan.
Zhotovitel se zavazuje nastoupit k odstranéni vad v zaruc¢ni lhtité po jejich prokazatelném nahlaseni:
6.1. uvad ohrozujicich provoz (havarijni vady) - do 24 hodin,
6.2. uvad nebranicich uzivani dila - do 5 pracovnich dn.

Shora uvedena doba nastoupeni k odstranéni reklamacnich vad plati v pripadé, Ze objednatel nahlasi vadu

zhotoviteli v pracovni dny v dobé od 08.00 do 17.00 hodin. Pokud objednatel nahlasi vadu zhotoviteli v jiné nez

uvedené dobé nebo ve dnech pracovniho volna nebo pracovniho klidu, ma se za to, Ze vada byla nahlaSena prvni

nasledujici pracovni den v 8.00 hodin.

Zhotovitel se zavazuje odstranit vady v zaru¢ni lhtité po jejich prokazatelném nahlaseni:
7.1. vady ohrozujici provoz (havarijni vady) - do 2 pracovnich dng,
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7.2. vady nebranici uzivani dila - do 15 pracovnich dnt,
pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Neodstrani-li zhotovitel vadu (vady) do terminu, ktery je uveden shora nebo ktery byl s objednatelem sjednan,
muze objednatel provést (zajistit) odstranéni vady (vad) sam, pricemz riziko a naklady s tim spojené nese
zhotovitel.

Za ucelem odstranéni vad dila v zaru¢ni dobé umozni objednatel zhotoviteli piistup na stavenisté s ohledem na své
provozni moznosti.

X. Vyssi moc, prodleni smluvnich stran
V pripadé okolnosti vy$si moci, které prechodné znemozni jedné ze smluvnich stran provadéni dila podle této
smlouvy, prodluzuje se lhiita k dokonceni dila (popt-. jeho ¢asti) o dobu jejich nasledkd.

Vy$$i moc znamena udalost nebo skutec¢nost, kterd je mimo kontrolu smluvnich stran, vznikla po uzavieni smlouvy
a to mimoiadné, nepredpokladané a nezavisle na vili smluvnich stran a ktera nemohla byt pti uzavireni smlouvy
predvidana.

Kazda ze smluvnich stran, ktera nemtize vzhledem k okolnostem vy3$si moci plnit svoje smluvni podminky, musi co
nejdiive o téchto okolnostech uvédomit druhou smluvni stranu.

V pripadé ptlisobeni vyss$i moci se obé strany zavazuji ucinit bez zbyte¢ného odkladu potiebné kroky k vytreSeni
situace a k odstranéni jejich nasledki. Nedospéji-li smluvni strany k dohodé, bude spor feSen soudni cestou.

Zhotovitel neni v prodleni s plnénim dila podle této smlouvy po dobu, kdy nemohl pokracovat v plnéni z diivodi
klimatickych podminek vylucujicich dodrZeni predepsanych, popt. obvyklych technologickych postupti nutnych k
radnému a kvalitnimu provadéni dila. Tyto okolnosti sdéli zhotovitel neprodlené objednateli.

XI. Vlastnické pravo k piredmétu dila
Objednatel je od pocatku vlastnikem zhotovovaného dila a vSech véci, které zhotovitel opatftil k provedeni dila, od
okamziku jejich zabudovani do dila. Zhotovitel je povinen ve smlouvach se vSemi subdodavateli toto ujednani
respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictvi mohl nabyvat, a nesmi sjednat Zadnou vyhradu stran prechodu ¢i
pirevodu vlastnictvi. V pripadé porusSeni tohoto ustanoventi je objednatel opravnén jiz bez dalsiho od této smlouvy
okamzité odstoupit.

Splnéni povinnosti zhotovitele uvedené shora v odst. 1. tohoto ¢lanku je objednatel opravnén v priibéhu provadéni
dila kontrolovat a vyzadat si od zhotovitele smlouvy se vSemi subdodavateli. Zhotovitel je povinen smlouvy se
vSemi subdodavateli na vyzadani predlozit bezodkladné objednateli.

Zhotovitel nese od doby prevzeti stavenisté do faddného predani dila objednateli a faAdného odevzdani stavenisté

objednateli nebezpeci $kody a jiné nebezpeci na:

(a) dile a na vSech jeho zhotovovanych, obnovovanych, upravovanych a jinych ¢asti, a

(b) plochach, pripadné objektech umisténych na stavenisti a na okolnich pozemcich, ¢i pod stavenistém nebo
témito pozemky, a to od doby prevzeti staveni$té do fadného predani dila jako celku a fadného odevzdani
staveni$té objednateli, pokud nebude v jednotlivych pripadech dohodnuto jinak.

Dnem podpisu protokolu o predani a prevzeti dila prechazi nebezpeci skody k predmétu dila na objednatele a
zacina béZet zarucni doba.

XIL Nebezpeci Skody, odpovédnost
Do doby ptredéni a prevzeti dila objednatelem nese zhotovitel veSkerou zodpovédnost za Skodu na realizovaném
dile, materialu, zatizeni a jinych vécech urcenych k realizaci dila zajistované zhotovitelem, za Skody vzniklé na jiz
zabudovanych materidlech a provedenych pracich, jakoz i za Skody zptsobené v disledku svého zavinéni tietim
osobam, popft. objednateli.

V pripadé, ze zhotovitel neodstrani objednatelem opravnéné uplatnéné Skody v pribéhu provadéni dila v
dohodnutém terminu, je objednatel opravnén zajistit odstranéni Skod sdm nebo tieti osobou na tcet zhotovitele.

Zhotovitel odpovida za Skody zptisobené pri provadéni dila na zatizenich a objektech umisténych (uloZenych) pod
povrchem stavenisSté. Zhotovitel je povinen pred zapocetim praci vytycit veskeré podzemni sité (vytyCeni

podzemnich siti je soucasti ceny dila).

Zhotovitel zodpovida za veskeré skody vzniklé na stavebnich materialech, stavebnich hmotach, popft. na celém dile
nebo na jeho ¢astech, aZ do dne predani a prevzeti dila objednatelem.
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Skody zptisobené vadou dokonéeného pfedmétu dila uhradi na sviij ndklad zhotovitel objednateli do 21 pracovnich
dnt od doruceni faktury. Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel realizuje predmét této smlouvy s vyuzitim
dotacnich prostifedkii. Pokud by vinou na strané zhotovitele, napt. tim, Ze nedokon¢i ¢i nepreda dilo, doslo
k neposkytnuti dotace, o kterou objednatel zadal, nebo o jeji kraceni, pak usla dotace nebo ta jeji ¢ast, o kterou byla
kracena, je Skodou, ktera byla zptisobena zhotovitelem objednateli.

XIII. Pojisténi dila
Zhotovitel prohlasuje, Ze nejpozdéji ke dni podpisu této smlouvy obéma smluvnimi stranami uzavrtel pojistnou
smlouvu na pojisténi odpovédnosti za ijmu (Skodu) zplsobenou zhotovitelem treti osobé jeho podnikatelskou
¢innosti s pojistnou ¢astkou min. ve vysi 5 000 000,- K¢.

Zhotovitel je povinen na své naklady zajistit pojisténi svych zaméstnancl pro piipad drazu a pojisténi jejich
odpovédnosti za zplsobeni $kody objednateli nebo tfeti osobé pti provadéni dila dle této smlouvy.

Naklady na pojisténi dila nese zhotovitel a tyto ndklady jsou zahrnuty ve sjednané cené.
Pfi vzniku pojistné udalosti zabezpecuje veskeré tikony vici pojistiteli zhotovitel.
Doklad o sjednaném pojisténi odpovédnosti zhotovitele za ijmu (Skodu) je ptilohou €. 4 této smlouvy.

XIV. Sankce (smluvni pokuty)
Pokud bude zhotovitel v prodleni s terminem dokonceni a pfedani dila objednateli podle ¢l. IV. odst. 1. této
smlouvy, je objednatel opravnén poZadovat a zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 5 000,- K¢ (slovy:
péttisic korun Ceskych) za kazdy i zapocaty den prodleni, maximalné v§ak do 15% celkové ceny dila.

Bude-li objednatel v prodleni s thradou faktur zhotovitele, je zhotovitel opravnén pozadovat a objednatel povinen
zaplatit smluvni pokutu ve vysi 0,01 % (slovy: jedna setina procenta) denné z dluzné ¢astky, maximalné vsak do
15% celkové ceny dila.

V pripadé nedodrzeni povinnosti zhotovitele podle ¢l. IX. odst. 7. této smlouvy je objednatel opravnén pozadovat a
zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 5 000,- K¢ (slovy: péttisic korun ceskych) za kazdy i zapocaty
den nedodrZeni povinnosti.

V pripadé prodleni zhotovitele s vyklizenim stavenisté je objednatel opravnén pozadovat a zhotovitel povinen
zaplatit smluvni pokutu ve vysi 5 000,- K¢ (slovy: péttisic korun ¢eskych) za kazdy i zapocaty tyden prodleni.

Pfi nedodrzeni terminu odstranéni vad a nedodélkti nebranicich obvyklému uzivani dila podle ¢l. X. odst. 4 této
smlouvy, zjisténych pri prevzeti dila a uvedenych v zapise o predani a prevzeti dila, je objednatel opravnén
pozadovat a zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K¢ (slovy: jedentisic korun ¢eskych) za
kazdou jednotlivou vadu nebo nedodélek a kazdy i zapocaty den prodleni.

Pfi nedodrzeni terminu nastoupeni k odstranéni vad v zarucni lhiité po jejich prokazatelném nahlaseni vinou na
strané zhotovitele je objednatel opravnén poZadovat a zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu u:
6.1.  vad ohroZujicich provoz (havarijni vady) ve vysi 1 000,- K¢ (slovy: jedentisic korun ¢eskych),
6.2.  vad nebranicich uzivani dila ve vysi 500,- K¢ (slovy: pétset korun ceskych),
v obou pripadech za kaZdou jednotlivou vadu a kazdy i zapocaty den prodleni.

Pfi nedodrzeni dohodnutého terminu odstranéni vad v zaruc¢ni lhiité po jejich prokazatelném nahlaseni vinou na
strané zhotovitele je objednatel opravnén poZadovat a zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu u:

7.1.  vad ohroZujicich provoz (havarijni vady) ve vysi 5 000,- K¢ (slovy: péttisic korun ¢eskych), a

7.2.  vad nebranicich uzivani dila ve vysi 1 000,- K¢ (slovy: jedentisic korun Ceskych),

v obou pripadech za kaZdou jednotlivou vadu a kazdy i zapocaty den prodleni.

Pti nedodrzeni lhiity pro predlozeni seznamu vSech poddodavateld zhotovitelem dle ¢l. IX. odst. 3. této smlouvy je
objednatel opravnén pozadovat a zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ (slovy: pétset korun
Ceskych) za kazdy i zapocaty pracovni den prodleni s predlozenim seznamu poddodavatelt.

Naroky smluvnich stran vyplyvajici z odpovédnosti za Skodu nejsou smluvnimi pokutami specifikovanymi v tomto
¢lanku smlouvy dotceny.

XV. Zména dila

Pokud dojde ke zméné dila podle ¢l. V. odst. 5. nebo podle ¢l. V. odst. 6. této smlouvy, je objednatel povinen zaplatit
cenu dila dohodnutou v dodatku k této smlouvé.
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Dojde-li ke zméné dila podle ptedchoziho odstavce, je zhotovitel povinen zpracovat novy - upraveny rozpocet
stavby, ktery bude odpovidat rozsahu dila po jeho zméné a ktery bude tvorit nedilnou soucast dodatku této
smlouvy.

Zmeéna rozsahu dila musi byt upravena pisemnym dodatkem k této smlouvé.

XVI. Odstoupeni od smlouvy
Objednatel ma pravo odstoupit od smlouvy v ptipadé, Ze zhotovitel uvedl v nabidce informace nebo doklady, které
neodpovidaji skute¢nosti a mély nebo by mohly mit vliv na vysledek vybérového fizeni.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy v pripadé, Ze v jejim plnéni nelze pokracovat, aniz by byla porusena
pravidla uvedena v § 222 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel do 5 dnl po predani stavenisté neptedlozi
harmonogram postupu praci dle ¢lanku IV. odst. 4. této smlouvy nebo pokud do 5 dnli po predani stavenisté
nepredloZi platebni kalendar dle ¢lanku VI. odst. 1. této smlouvy.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy, pokud bude zhotovitel v prodleni se zhotovenim dila nebo jeho
dil¢ich ¢asti dle harmonogramu postupu praci z diivodi na strané zhotovitele pievySujicim dobu 30 dnt.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy, pokud vii¢i majetku zhotovitele bylo zahajeno insolven¢ni fizeni, v
némz bylo vydano rozhodnuti o dpadku nebo insolven¢ni navrh byl zamitnut proto, Ze majetek nepostacuje k
uhradé nakladi insolvenéniho fizeni, nebo byl konkurs zrusen proto, Ze majetek byl zcela nepostacujici nebo byla
zavedena nucena sprava podle zvlastnich pravnich predpist, anebo se prokazatelné stal neschopnym plnit své
zavazky vyplyvajici ze smlouvy a viici tietim osobam, které jsou prokazatelnymi zhotoviteli ¢asti dila.

Zhotovitel je opravnén od smlouvy odstoupit, pokud je objednatel opakované pres pisemné upozornéni v prodleni
s uhradou faktur za provedené prace del$im nez 30 kalendainich dnti, prestoze zhotovitel dilo provadi v souladu s
touto smlouvou.

XVIL. Zavérecna ujednani
Tato smlouva a prava a povinnosti z ni vznikla (v¢etné prav a povinnosti z poruseni této smlouvy, ke kterému doslo
nebo dojde) se budou tidit zakonem ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik.

Ménit nebo doplnovat text této smlouvy lze jen formou pisemnych dodatkd, které budou platné jen budou-li radné
potvrzené a podepsané opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. K platnosti dodatk této smlouvy se vyzaduje
dohoda o celém jejich obsahu.

Prava vzniklad z této smlouvy nesmi byt postoupena bez predchoziho pisemného souhlasu druhé strany. Za
pisemnou formu nebude pro tento ucel povazovana vyména e-mailovych ¢i jinych elektronickych zprav.

Spory vyplyvajici z této smlouvy budou reSeny dohodou smluvnich stran, nedojde-li k dohod€é, pak mistné
prislusnym soudem objednatele.

Zhotovitel prohlasuje, Ze neni nékterou z osob, uvedenych v ust. § 2 zdkona ¢. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve
znéni pozdéjsich predpisi.

Objednatel prohlasuje, Ze se na ného vztahuje vyjimka obsaZenda v ust. § 3 odst. 2 pism. k) zdkona o registru smluv.
S ohledem na tyto skuteCnosti proto obé smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva nepodléha povinnému
zverejnéni v registru smluv podle zdkona o registru smluv a po dohodé smluvnich stran proto nebude zverejiiovana
ve smyslu uvedeného zakona.

Smlouva nabyva platnosti a tUc¢innosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami, resp. jejich zastupci,
pricemz plati datum posledniho podpisu.

Prilohami této smlouvy jsou:

=  priloha ¢. 1: rozpocet dila - ocenény soupis praci s vykazem vymeér

= priloha ¢. 2: harmonogram postupu praci!

= priloha ¢ 3: platebni kalendai2

=  priloha ¢. 4: doklad o sjednaném pojiSténi odpovédnosti zhotovitele za Gjmu (Skodu)

Tato smlouva je uzavirana elektronicky pripojenim uznavanych elektronickych podpisti obou smluvnich stran, ve
smyslu § 6 odst. 2 zakona ¢. 297/2016 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisti, pokud se smluvni strany nedohodnou
jinak.

1 bude priloZen aZ po piedani stavenisté
2 bude priloZen aZ po piedani stavenisté
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9. Smluvni strany prohlasuji, Ze se s obsahem této smlouvy Fadné seznamily, Ze byla sepsana dle jejich svobodné a
vazné viile a nebyla sjedndna v tisni ¢i za nipadné nevyhodnych podminek. Na diikaz toho ptipojuji opravnéni
zastupci smluvnich stran své podpisy, jak nasleduje.

Dolozka podle ustanoveni § 41 zakona ¢. 128/2000 Sb., o obcich (obecni ziizeni), ve znéni pozdéjsich predpisii:
Tato smlouva byla schvalena usnesenim Zastupitelstva obce Nemojov ¢. 6/12/2025 dne 15.5.2025.

V Nemojové, dne - viz otisk el. podpisu V Horenicich, dne - viz otisk el. podpisu
objednatel zhotovitel
Obec Nemojov VODA CZ SERVICE s.r.o.
Ing. David Pénicka, starosta obce David Lux, jednatel spole¢nosti
Digitalné T
Ing. David sedes s DigitéIné podepsa
. .y David Pénicka . avi ux
Pénicka  patum:2025.0528 d
17:24:46 +02/00' DaVI L Ux Datum: 2025.05.28
14:44:06 +02'00'
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