SMLOUVA O DÍLO

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Obec Malšovice

Se sídlem: Malšovice 16, 405 02 Děčín

IČ: 00261548

DIČ: CZ00261548

bankovní spojení: č.ú.: 6027431/0100, vedený u Komerční banky, a.s.

jednající ve věcech smluvních: Jiří Krpálek, starosta obce

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel")

a

Chládek & Tintěra, a.s.

se sídlem: Litoměřice, Nerudova 16, PSČ: 412 01

IČ: 62743881 DIČ : CZ62743881

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.L. v oddíle B, vložce 706

bankovní spojení: č.ú.: 2053300217/0100 vedený u KB, a.s.,

jednající ve věcech smluvních: Ing. Pavel Stoulil, obchodní ředitel

jednající ve věcech technických: Vladimír Jehlička, DiS, Martin Suchan, závod mostní a inženýrské stavby

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel")

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

(A) zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy a je tak způsobilý splnit nabídku zhotovitele ze dne 29.06.2018 podané v zadávacím řízení vyhlášeném dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen jako „zákon") na zadání veřejné zakázky **Revitalizace návsi v Malšovicích** (dále jen jako „nabídka")

(B) vybral zadavatel (objednatel) tuto nabídku jako nejvhodnější, a to rozhodnutím ze dne 19.07.2018

(C) zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést v souladu s touto smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem této smlouvy v čase a kvalitě dle této smlouvy;

(D) Zastupitelstvo Obce Malšovice schválilo uzavření této smlouvy na svém jednání konaném dne 18.07.2018 pod bodem č. 18/27/444 jednání; (B)

dohodly se smluvní strany na uzavření této

SMLOUVY O DÍLO

I. Předmět smlouvy

1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele s odbornou péčí řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku II. této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.

1.2. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy a z právních předpisů.

II. Specifikace díla

2.1. Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce prováděné při revitalizaci centrální části obce Malšovice. Upravovaný prostor je členěn na 4 části: Vyhlídkový park, Centrální park, Prostor u křižovatky, Prostor u vodní plohy.

V rámci stavebních prací bude provedena výstavba nových chodníků (převážně betonová dlažba) a komunikací (živičný povrch). Pro zachycení a odvod dešťových vod budou zřízeny kanalizační sběrače. K odvádění vod z podmáčených míst budou zřízeny jímací zářezy, vody z jímacích zářezů budou svedeny do kanalizačních sběračů. Pro napojení objektu stávající požární nádrže na technickou infrastrukturu budou provedeny nové přípojky vodovodu, kanalizace, elektroinstalace. Dále bude pro objekt „stodola" provedena přípojka splaškové kanalizace zaústěná do stávající kanalizace. Součástí veřejné zakázky je dále provedení veřejného osvětlení a provedení veřejné zeleně.

Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci pro provádění stavby *„Revitalizace návsi v obci Malšovice"* zpracované Ing. Arch. Zdeněk Havlík, ČKA: 00073, IČ 15696987 a soupisu prací s výkazem výměr. Technické specifikace jsou obsaženy v technické zprávě.
Tato stavba je povolena Stavebním povolením č. 8019 (č.j. MDC/31884/2018), vydané Magistrátem města Děčín, odbor správních činností a obecní živnostenský úřad, odd. silničního správního a dopravního úřadu dne 26.03.2018, které nabylo právní moci dne 30.04.2018. Rozhodnutím č. 12-193/2017 (č.j. MDC/52020/2017), vydané Magistrátem města Děčín, odbor stavební úřad. dne 31.05.2017, které nabylo právní moci dne 05.07.2017.

Technické specifikace jsou obsaženy v technických zprávách obou projektových dokumentací (dále jen „projektová dokumentace").

2.2. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených buď v projektové dokumentaci nebo v nabídce vč. Soupisu prací s výkazem výměr, nebo v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty") které tvoří nedílnou součást této smlouvy a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl analogického charakteru.

Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a také:

a) zajištění nebo provedení všech geodetických prací, a to zejména výškového a směrového zaměření všech podzemních vedení a zařízení v místě provedení díla a současně i zaměření díla v průběhu jeho provádění, zpracování veškerých dokladů o

vytyčení základních směrových a výškových bodů stavby a jejich stabilizaci pro účely kolaudačního řízení; a

b) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby k řádnému provedení díla včetně jeho údržby, odstranění a likvidace; a

c) zajištění dočasného dopravního značení v průběhu realizace prací; a

d) zajištění fotodokumentace stavby a okolí před zahájením prací a v průběhu provádění stavebních prací a po dokončení stavby - v tištěné podobě (rozměr fotografií 9x13 cm) a 1 x na CD ROM

e) nevyužitý článek

f) nevyužitý článek.

g) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu stavby (viz. článek IV. této smlouvy) dle této smlouvy; uvedení pozemků a komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu, nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení,

h) provedení opatření při realizaci díla vyplývajících z umístění a návaznosti díla a zohledňující tyto skutečnosti:

(i) komunikace a plochy v okolí místa provádění díla lze využít jako skládky materiálu po dohodě s objednatelem; a

(ii) prostor místa provádění díla (viz. článek IV. odst. 4.1. této smlouvy) nelze bez dalšího opatření a předchozího písemného souhlasu objednatele využít k umístění sociálního a hygienického zařízení zhotovitele; a

(iii) zhotovitel provede i jiná opatření související s výstavbou, resp. provedením díla.

i) dodání realizační (dodavatelské) projektové dokumentace, včetně dokladové části v tištěné podobě, a

j) dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části v tištěné podobě, a

k) zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu.

2.3. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty včetně případných změn, dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. Při zhotovení stavby bude zhotovitel postupovat rovněž v souladu s prováděcí projektovou dokumentací odsouhlasenou a převzatou objednatelem.

2.4. Zhotovitel je povinen dbát na to, aby s ohledem na provádění díla na již existující stavbě nepoškodil stávající objekt ani jeho rozvody. V případě vzniku škody nese zhotovitel veškerou odpovědnost za škodu takto způsobenou. U prací a dodávek, které vzniknou realizací prací zhotovitele na cizím díle a zásahem do cizího díla, přejímá zhotovitel odpovědnost i za vady, jež se v záruční době projeví na cizím díle z důvodu realizace prací zhotovitele nebo v souvislosti s tím. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před podpisem této smlouvy se stávajícími objekty a rozvody, které mohou být jeho stavbou dotčeny, seznámil.

2.5. Realizační (dodavatelská) projektová dokumentace stavby bude zhotovena v souladu s výchozími podklady. Při jejím zhotovení nesmí zhotovitel zvolit odchylné řešení od projektové dokumentace stavby bez písemné dohody s objednatelem ve formě dodatku k této smlouvě, zejména nesmí bez této dohody zvolit řešení, které by znamenalo navýšení ceny za dílo. Veškeré náklady spojené s porušením tohoto ustanovení nese zhotovitel. Není-li v této

smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku.

2.6. Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a dále splnění požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí:

a/ touto smlouvou, a

b/ právními předpisy,

c/ podmínkami stanovenými ČSN

d/ projektovou dokumentací

e/ obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN.

2.7. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.

III. Doba plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat ve lhůtě sjednané touto smlouvou, a to nejdéle **do** 300 **kalendářních dnů** ode dne protokolárního předání staveniště.

3.1.1. Doba předání a převzetí staveniště – předpoklad srpen 2018.

3.1.2. Doba zahájení stavebních prací – nejpozději do 5-ti dnů od předání a převzetí staveniště.

3.1.3. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících provádění díla. Odpovědnost zhotovitele nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů zhotovitele.

3.2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním předáním předmětu díla objednateli. Dílo se považuje za řádně ukončené, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou, bude bez vad a nedodělků a budou-li k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další plnění dle této smlouvy, zejména bude-li k němu v průběhu provádění díla či při jeho předání dodána dokumentace a další doklady vyžadované touto smlouvou.

3.3. Časový harmonogram plnění v členění po jednotlivých bytových domech a po měsících včetně finančního plnění je přílohou č. 2. této smlouvy.

3.4. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek dle článku III. odst. 3.2. této smlouvy. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály a terénní úpravy.

3.5. Počátek běhu záruční lhůty se stanovuje na den následující po předání a převzetí celého díla.

3.6. Zdrží-li se provádění díla v důsledku překážek výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení lhůty pro provedení díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo provedení díla či jeho části takto zdrženo. V případě vzniku takové překážky je zhotovitel povinen tuto skutečnost písemně do 2 dnů od jejího vzniku oznámit objednateli a uvést v zápise ve stavebním deníku.

IV. Místo provádění díla

4.1. Místem plnění je centrální část obce Malšovice, k.ú. Malšovice.

V. Cena za dílo, platební podmínky

5.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Cena celkem bez DPH	12 098 423,10 Kč
DPH 21 % ve výši	2 540 668,90 Kč
Celková cena včetně DPH	14 639 092,00 Kč

Cena celkem bez DPH byla sjednána jako cena nejvýše přípustná. Daň z přidané hodnoty bude účtována v souladu s platným zákonem o dani z přidané hodnoty.

5.2. Dohodnutá cena díla obsahuje náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek, náklady spojené s předpokládaným vývojem cen vstupních nákladů a s předpokládaným zvýšením cen prací v závislosti na čase plnění a to až do termínu dokončení díla sjednaného v této smlouvě a jeho předání a převzetí. V ceně díla, jsou zakalkulovány veškeré související ostatní náklady spojené se zhotovením díla a to zejména i ty, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu samostatně, ale tvoří součást ceny jednotlivých rozpočtových položek a to zejména:

a) náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot, uložení ornice, případně nutné biologické rekultivace,
b) výkopové práce, jejichž skutečné zatřídění se nebude lišit o více jak jednu třídu oproti zatřídění v zadávací dokumentaci,
c) náklady na zařízení staveniště včetně potřebných energií,
d) atesty materiálů, potřebné zkoušky, provozní předpisy a řády, zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a schémata,
e) výkon geodetických prací souvisejících se zhotovením stavby,
f) veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi realizace stavby,
g) zpracování dokumentace skutečného provedení díla ve 4 vyhotoveních, včetně geodetického zaměření digitální formou podle pravidel
h) projednání záborů veřejných prostranství,
i) projednání dopravních opatření a jejich realizace,
j) projednání a realizace napojení a odpojení inženýrských sítí pro potřeby zařízení staveniště,
k) vytyčení podzemních sítí vymezených projektem a jejich ochrana při realizaci díla,
l) náklady na pojištění díla,
m) náklady na bankovní záruky,
n) náklady na zajištění péče o zhotovené dílo (stavby) až do jeho předání a převzetí.

5.3. Objednatelem nebudou na cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou práce skutečně provedené v příslušném měsíci a za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den kalendářního měsíce.

5.4. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré daňové doklady až do výše 90% z celkové sjednané ceny díla základu pro daň plus DPH. Poslední daňový doklad ve výši zbylých 10% z celkové sjednané ceny díla bude vystaven po odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla a po předání všech dokladů nutných ke kolaudaci díla.

5.5. Poslední daňový doklad bude uhrazen do 10 pracovních dnů.

5.6. Po dobu realizace stavební části díla předá zhotovitel objednateli zjišťovací protokol vždy po skončení každého kalendářního měsíce (nebude-li dohodnuto jinak) – soupis prací a dodávek provedených v daném měsíci v členění po položkách dle Soupisu prací s výkazem výměr - oceněný v souladu se smlouvou a odsouhlasený technickým dozorem objednatele.

5.7. Daňový doklad bude vystaven po odsouhlasení zjišťovacího protokolu objednatelem a bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb. – o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb. – o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad – nová lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu objednateli v délce 30 dnů.

5.8. Zhotovitel je povinen vystavit každou fakturu s náležitostmi daňového dokladu dle zák. č. 235/2004 Sb., účetního dokladu dle zák. č. 563/1991 Sb. a obchodní listiny dle ust. § 13a zákona; mimo tyto údaje je povinen ve faktuře uvést číslo smlouvy objednatele, číslo objednávky objednatele (je-li vystavena) a číslo účtu poskytovatele zdanitelného plnění (zhotovitele), který musí být veden v České republice a který po celou dobu splatnosti peněžního závazku bude správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup. Objednatel se nepovažuje dle zákona o DPH za osobu povinnou k dani. V případě poskytnutí plnění podle § 92e zákona o DPH v platném znění se neuplatní režim přenesení daňové povinnosti dle §92a zákona o DPH.

Zhotovitel souhlasí s tím a zavazuje se, že nepostoupí a/nebo nezastaví jakékoli peněžní pohledávky za objednatelem vyplývající ze SoD a/nebo s ní jakkoli související do posledního dne jejich splatnosti na jakoukoli třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

5.9. Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů smluvními stranami dohodnuta **na 30 (slovy: třicet) kalendářních dní** ode dne doručení faktury (řádného předání faktury zhotovitelem objednateli). Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.

5.10. Do patnácti dní po řádném protokolárním předání a převzetí díla bude zhotovitelem vystaven a objednateli předán daňový doklad – konečná faktura (vyúčtování ceny za provedení díla). Konečná faktura bude vystavena se splatností **10 (slovy: deset) kalendářních dní** ode dne řádného provedení díla zhotovitelem.

5.11. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Samotné toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení ceny, které je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.

5.12. Jestliže nutnost provedení určitých prací vyplyne z rozhodnutí či jiného úkonu orgánu státního stavebního dohledu, příp. jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, či změny předpisů a ČSN (EN) nebo z jiného důvodu, který nemůže objednatel ovlivnit, zavazuje se zhotovitel tyto práce provést na základě písemného pokynu objednatele bez písemného dodatku k této smlouvě, a to bez ohledu na to, zda dojde před jejich provedením k dohodě o jejich ceně.

5.13. Pro ocenění víceprací se použijí přednostně jednotkové ceny v té výši, kterou zhotovitel použil pro sestavení nabídkové ceny. Nebudou-li práce či věci použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací, ohodnoceny (oceněny) v rozpočtu zhotovitele, budou se oceňovat dle ceníku společnosti ÚRS Praha, a.s. (Ústav racionalizace stavebnictví – dále jen „ÚRS"), se sídlem Pražská 18, 120 00 Praha 10, aktuálního v době uzavření smlouvy. Vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady, rovněž pak analogicky náklady související s umístěním stavby (obvyklý pojem:

VORN – vedlejší a ostatní rozpočtové náklady). Tento způsob ocenění se použije i v případě, kdy dojde k dohodě o ceně rozšíření nebo zúžení předmětu díla nebo jeho změně, ale strany smlouvy nesjednají důsledky na výši ceny. Za vícepráce jsou považovány objektivní, věcně správné a nepředvídatelné náklady vzešlé na straně objednatele, nutné pro realizaci díla, za které jsou považovány práce, dodávky a nebo služby, které nejsou zahrnuty v předmětu díla, představující dodatečné stavební práce.

5.14. Pokud nelze využít pro ocenění těchto prací a dodávek jednotkových cen ÚRS Praha a.s. vydaných v období realizace těchto prací a dodávek, bude výše ceny těchto prací a dodávek stanovena smluvními stranami jako cena v místě a čase obvyklá. Právo na jejich úhradu vzniká dodavateli až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. Vždy však bude postupováno v souladu se zákonem 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

5.15. V případě, že vzniknou vícepráce či méněpráce je zhotovitel povinen bezodkladně předat objednateli změnový list odsouhlasený technickým dozorem stavby. Nedílnou součástí tohoto změnového listu bude soupis prací s výkazem výměr a oceněním jednotlivých položek v souladu s kapitolou 5.12 této smlouvy.

VI. Součinnost smluvních stran

6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla za podmínek stanovených touto smlouvou. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanoveními této smlouvy.

6.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny překážky, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

6.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli, zástupci objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

VII. Prohlášení a závazky zhotovitele, oprávnění objednatele

7.1. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem provádění stavby, že jsou mu známy veškeré technické kvalitativní a jiné parametry provádění díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které obdržel od objednatele až do okamžiku uzavření této smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny vpředu uvedené podmínky a okolnosti jakož i ty skutečnosti, které zhotovitel jako subjekt odborně způsobilý k provedení díla měl nebo mohl předvídat přesto, že nebyly v době uzavření smlouvy zřejmé a přesto, že nebyly obsaženy v podkladech pro uzavření smlouvy ani z nich nevyplývaly. Zhotovitel na základě vpředu uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné než dohodnuté součinnosti. Jestliže se v průběhu provádění díla bude zhotovitel dovolávat nevhodnosti pokynů nebo věcí předaných objednatelem, je povinen prokázat, že tuto nevhodnost nemohl zjistit před uzavřením smlouvy, jinak odpovídá za vady díla způsobené nevhodností, jako kdyby nesplnil povinnost na nevhodnost upozornit.

7.2. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí:

(a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele,

(b) vstup zhotovitele do likvidace,

(c) změny v majetkové struktuře zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk,

(d) rozhodnutí příslušného orgánu zhotovitele o provedení přeměny zhotovitele či rozhodnutí o provedení jiných organizačních změn,

(e) omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem této smlouvy,

(f) rozhodnutí o založení obchodní společnosti zhotovitelem či účasti zhotovitele na podnikání jiné osoby,

(g) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků zhotovitele vůči objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou souvisejících; a

(h) rozhodnutí o zrušení zhotovitele.

V případě porušení oznamovací povinnosti zhotovitelem je objednatel oprávněn od této smlouvy bez dalšího odstoupit.

7.3. Objednatel je oprávněn:

(a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do trvalého provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; smluvní strany jsou povinny vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly.

(b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla stavební a technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektové dokumentace, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní objednatel zhotovitele zápisem ve stavebním deníku.

c) v rámci působnosti koordinátora BOZP vykonávat v místě provádění díla kontrolu dodržování předpisů BOZP. Osoba vykonávající činnost koordinátora BOZP je oprávněna dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení stavebních prací, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob.

7.4. Termíny a náplň běžných kontrol prováděných objednatelem vyznačí objednatel v harmonogramu postupu prací při provádění díla (viz. článek III. odst. 3.3. této smlouvy), a to do sedmi dnů ode dne, kdy bude objednateli zhotovitelem předán harmonogram postupu prací při provádění díla.

7.5. Termíny a náplň mimořádných kontrol prováděných objednatelem vyznačí objednatel ve stavebním deníku, a to vždy alespoň jeden den předem.

VIII. Stavební deník

8.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne protokolárního předání staveniště dle článku IX. smlouvy objednatelem zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ust. § 157 Stavebního zákona. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem, ve kterém budou zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací,

včetně prací subzhotovitelů. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, změny harmonogramu postupu prací dle článku II. této smlouvy. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti oprávněných osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá zhotovitel při přejímacím řízení objednateli.

8.2. Stavební deník dle předchozího odstavce smlouvy vede zhotovitelem pověřený stavbyvedoucí Vladimír Jehlička, DiS., č. autorizace 0401971. V případě změny osoby zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.

8.3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráta či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici objednateli a orgánu státního stavebního dohledu.

8.4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očíslují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.

8.5. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.

8.6. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle této smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran.

IX. Staveniště a jeho zařízení

9.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště na základě písemné výzvy. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno v článku IV. odst. 4.1. této smlouvy, a projednané ve smyslu podmínek stavebního povolení a této smlouvy. Staveniště je vymezeno projektem. Při předání staveniště bude objednatelem určeno místo napojení na zdroj vody a elektřiny.

9.2. Předání staveniště ze strany objednatele bude provedeno formou předání dokladů o staveništi. Dokladem o předání těchto dokumentů bude společný zápis o předání a převzetí staveniště. Současně bude zhotoviteli předána dokumentace pro provedení stavby.

9.3. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.

9.4. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za :

a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a

b) zajištění zabezpečení zařízení staveniště

c) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení; a

d) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy.

9.5. Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.

9.6. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za dodržování předpisů BOZP dle platné právní úpravy . Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

9.7. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií potřebných k provádění prací dle této smlouvy, na vlastní účet.

9.8. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu objednatele neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.

9.9. Ke dni předání předmětu díla objednateli bude staveniště vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.

X. Podmínky provádění díla

10.1. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předáno zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.

10.2. Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky **nejvyšší kvality**, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie.

10.3. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové dokumentace stavby a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo včetně realizační (dodavatelské) dokumentace zhotovit, zejména prověřovat, zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a to před započetím prací, výkonů a služeb na díle a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů uvědomit objednatele. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené, je povinen

uvést dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí zhotovitele objednateli event. tímto vznikne. Stejným způsobem je zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své dodavatele), které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku.

10.4. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:

a. v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku IV. odst. 4.1. této smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a

b. neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a

c. nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby; a

d. bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpovědnou osobou – autorizovanou osobou v oboru „Pozemní stavby" ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. – o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, které nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, provede poddodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o odborné způsobilosti poddodavatele předloží zhotovitel objednateli k odsouhlasení a to před zahájením prací jednotlivých poddodavatelů.

10.5. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této smlouvy.

Zhotovitel je povinen vést a aktualizovat seznam poddodavatelů, které specifikoval ve své nabídce k realizaci určitých částí veřejné zakázky a které zadal jednomu či více poddodavatelům vč. identifikačních údajů každého poddodavatele včetně výše jejich podílu na akci. Tento přehled je povinen na vyžádání předložit objednateli. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení a tato skutečnost musí být objednateli řádně prokázána společně s žádostí zhotovitele o změnu poddodavatele.

10.6. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla, a to po celou dobu provádění díla, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků. Zhotovitel přejímá odpovědnost za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit.

10.9. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace pro provádění stavby veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla. Zhotovitel obdrží od objednatele nejdéle v den protokolárního předání staveniště 1 paré dokumentace pro provedení stavby v tištěné a 1x v digitální podobě na CD (ve formátech .pdf, .doc, .xls). Zhotovitel je povinen nejpozději při přejímacím řízení předat objednateli **čtyři paré projektové dokumentace** se zakreslením **skutečného provedení díla** při dodržení dále uvedených zásad:

- do PD budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla,
- ty části PD, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn",
- každý výkres dokumentace o skutečném provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele,
- u výkresů obsahujících změnu proti PD bude přiložen i doklad (minimálně zápis ve stavebním deníku), ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou zadavatele (objednatele) a její souhlasné stanovisko,
- nedílnou součástí příloh k dokumentaci budou protokoly o provedených zkouškách a revizích, doklady k použitým materiálům a výrobkům (certifikáty, prohlášení o shodě) a fotodokumentace pořizovaná v průběhu stavby na CD nosiči.

10.9. Součástí předmětu plnění díla je i potřebné zpracování dílenské dokumentace pro neprefabrikované prvky části díla, nebo dílenské dokumentace na zámečnické a truhlářské výrobky nebo o zpracování detailů osazení těchto výrobků nebo o dílenskou dokumentaci k technologickým zařízením, pokud v průběhu realizace díla vyvstane potřeba takovouto dokumentaci zpracovat k řádnému dokončení díla.

10.10. Zhotovitel je dále povinen:

(a) po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání objednateli řádně pečovat o výškové a směrové body, přičemž zhotovitel odpovídá za jejich přesnost a ochranu proti poškození. Konečná zaměření se zhotovitel zavazuje předat objednateli v digitalizované podobě a na nosiči dat CD a současně v listinné podobě jako součást předávacího protokolu dle článku XII. odst. 12.3. této smlouvy;

(b) Při provádění zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň tří pracovních dní; a v případě, že objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí; zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

(c) Po dobu provádění díla zajišťovat, spolu s technickým dozorem stavby (který nesmí vykonávat zhotovitel nebo osoba s ním propojená v souladu s § 46d zákona), organizaci kontrolních dnů a to v rozsahu alespoň 1x za 14 dní. S tím, že 1x měsíčně proběhne kontrolní den za účasti objednatele, autorského dozoru stavby, poddodavatelů, případně jiných přizvaných osob podle aktuálních potřeb stavby;

(d) Spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

XI. Záruka za jakost a zkoušky díla

11.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN, pravomocného stavebního povolení na provedení díla a této smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla:

provedeného díla **v délce 60 (slovy: šedesát) měsíců** (minimálně 60 měsíců) ode dne řádného provedení díla zhotovitelem.

výjimku z této záruční lhůty činí záruční lhůty pro dodávku strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, tyto se sjednávají v délce

lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však **v délce 24 (slovy: dvacetčtyři) měsíců** (minimálně 24 měsíců) ode dne řádného provedení díla zhotovitelem.

11.2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XI. odst. 11.1. této smlouvy vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, nebo alespoň způsob, jakým se projevuje, a určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně lhůty pro odstranění vad díla zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění, tuto volbu může měnit i bez souhlasu zhotovitele.

11.3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do **48 hodin** od okamžiku oznámení vady díla či jeho části zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě.

11.4. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění běží pro toto náhradní plnění nová záruční lhůta, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí náhradního plnění objednatelem. Záruční lhůty na reklamovanou část díla se prodlužují o dobu, která uplynula od doručení reklamace vady do doby jejího odstranění. Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží záruční lhůta s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.

11.5. Smluvní strany se dohodly, že:

(a) neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku XI. odst. 11.2. této smlouvy; a/nebo

(b) nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku XI. odst. 11.2. této smlouvy; a/nebo

(c) oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím lhůty k odstranění vad díla dle článku XI. odst. 11.2. této smlouvy, že vadu neodstraní; a/nebo

(d) je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní;

má objednatel též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči zhotoviteli oprávnění, aby mu zhotovitel zaplatil cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky objednatele vzniklé vůči zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla a dále právo objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčena.

11.6. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.

11.7. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

XII. Předání a převzetí díla

12.1. Nejpozději na poslední den kdy má zhotovitel dle této smlouvy dílo ukončit a předat objednateli svolá zhotovitel přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve zhotovitel objednatele písemným oznámením, které musí být doručeno objednateli alespoň deset pracovních dnů předem, pokud se nedohodnou jinak.

12.2. K předání díla zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno touto smlouvou či obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatelem podepsaný přejímací protokol nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude dílo převzato.

12.3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad díla a vyjádření zhotovitele k vadám díla vytčeným objednatelem. Pokud objednatel dílo s vadami převezme, budou v protokolu uvedeny lhůty pro odstranění vad díla. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Prohlášení objednatele o tom, že dílo přejímá, nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou díla dle ust. odst. 12.7 této smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.

12.4. V případě, že je objednatelem přebíráno ukončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli. Zhotovitel doloží objednateli před zahájením přejímacího řízení dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, deník víceprací, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektové dokumentace dle článku II. této smlouvy a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů prováděcích, prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily. Dokumentaci „skutečného provedení díla" je povinen zhotovitel předat ve čtyřech vyhotoveních objednateli při předání díla. V případě, že nedojde k předložení a předání objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně ukončené.

12.5. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby včetně zhotovené stavby v souladu s touto smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo za řádně ukončené a objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do původního stavu.

12.6. V případě, že se při přejímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací díla, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Pokud objednatel pro vady dílo nepřevezme, opakuje se přejímací řízení pro jejich odstranění analogicky dle tohoto článku smlouvy.

12.7. Prohlídku převzatého díla je objednatel oprávněn provádět a zjišťovat vady, s nimiž bylo dílo převzato, ještě po dobu 30 dnů ode dne převzetí díla. Vady díla zjištěné touto prohlídkou oznámí zhotoviteli s uvedením termínu, v němž mají být oznámené vady odstraněny, nebude-li dohodnuto jinak.

12.8. Zhotovitel je povinen ve lhůtě max. 7 dnů od písemného oznámení objednatelem, odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů.

XIII. Úrok z prodlení a smluvní pokuta

13.1. Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností dohodly smluvní strany níže uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobenou porušením povinnosti zajištěné smluvní pokutou. Pohledávka objednatele na zaplacení smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny.

13.2. Za prodlení s předáním řádně ukončeného díla v termínu dle čl. 3. této smlouvy o dílo je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla, a to za každý i započatý den prodlení.

13.3. Nevyužitý odstavec.

13.4. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo převzato, ve lhůtě dle smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 2.500,- Kč za každý i započatý den prodlení, a to pro každou vadu zvlášť.

13.5. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vadu, reklamovanou v záruční lhůtě, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 2.500,- Kč za každý i započatý den prodlení, a to pro každou vadu zvlášť. Totéž platí i pro prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování vady díla či jeho části dle čl. 11.3.

13.6. Pro případ prodlení se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit všechny plochy v souladu s projektovou dokumentací tak, jak je sjednáno touto smlouvou, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení

13.7. Pro případ prodlení objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, v jakém dle smlouvy vznikl zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout jiné peněžité plnění, sjednaly smluvní strany úrok z prodlení ve výši 0,02% z částky za každý i započatý den, s jejímž zaplacením bude objednatel v prodlení.

13.8. Smluvní pokuta je splatná do **14 dní** od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

XIV. Odstoupení od smlouvy

14.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupením od smlouvy zanikají práva a povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklou porušením smlouvy a nároku na smluvní pokutu, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

14.2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že objednatel může odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

(a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle článku III. této smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů, a/nebo

(b) jestliže zhotovitel po dobu delší než čtrnáct kalendářních dní přerušil práce na provedení díla a nejedná se o případ přerušení provádění díla dle článku III. odst. 3.6. nebo článku XVIII bod 18.8. této smlouvy, a/nebo

(c) jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku XVI. této smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XVI. této smlouvy, a/nebo

(d) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele.

(e) zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo

(f) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu; a/nebo

(g) zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku X. této smlouvy; a/nebo

(h) zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku VII. odst. 7.2. této smlouvy a/nebo se ukáže nepravdivým, neúplným či zkresleným některé z prohlášení zhotovitele dle článku VII. odst. 7.1. této smlouvy.

14.3. V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle této smlouvy k datu účinnosti odstoupení od smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení:

(i) součtu plateb vyplacených objednatelem na cenu za provedení díla dle této smlouvy; a

(ii) ceny věcí, které zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od smlouvy vlastnictvím objednatele. Cena jednotlivých věcí bude stanovena v souladu se smlouvou, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele ze dne _____.

Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných příslušenství, nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě.

14.4. Vzájemným vypořádáním dle bodu 14.3. této smlouvy není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.

14.5. Nevyužitý odstavec.

XV. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva

15.1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli a řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí vzniku škody a jiné nebezpečí na:

(a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech, a

(b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

15.2. Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla objednateli, nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřených k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byli použity k provedení díla, kterými jsou zejména:

(a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo

(b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo

(c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

15.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli a ostatním stavbou dotčeným subjektům, za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy.

15.4. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. Splnění této povinnosti zhotovitele je zajištěno zárukou za provedení díla. V případě porušení tohoto ustanovení je objednatel oprávněn již bez dalšího odstoupit.

15.5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.

XVI. Pojištění

16.1. Zhotovitel předloží pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody vzniklé v souvislosti s prováděním díla, společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného, a to v minimální **výši pojistného plnění 10 000 000,00 Kč** a dále pak Pojištění stavebních a montážních rizik a živelní pojištění sjednané do výše hodnoty díla, tj. 12 098 423,10 Kč.

16.2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí a udržovat pojištění dle ustanovení odst. 16.1. této smlouvy po celou dobu plnění díla. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii zhotoviteli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.

16.3. Zhotovitel je povinen předložit objednateli kopii pojistné smlouvy, která bude přílohou této smlouvy o dílo, a to nejpozději v den podpisu této smlouvy. Zhotovitel je dále povinen bezodkladně informovat objednatele o všech pojistných událostech nastalých v souvislosti s touto smlouvou.

XVII. Záruka za řádné provedení díla

17.1. Obecné podmínky zajištění závazků povahy

K zajištění níže uvedených závazků poskytne zhotovitel objednateli bankovní záruku (dále jen bankovní záruka). Případně složí na účet objednatele hotovost. Poskytnutím bankovní záruky se rozumí předání originálu záruční listiny vystavené a potvrzené peněžním ústavem oprávněným k poskytování takovýchto služeb (dále jako banka) objednateli.

17.2. Zajištění závazku nepeněžité povahy po dobu provádění díla

17.2.1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši 3% z celkové ceny díla bez DPH. Zhotovitel je povinen předat objednateli v den podpisu této smlouvy buď doklad o převodu této částky na účet objednatele nebo záruční listinu s následujícím obsahem:

a) banka prohlásí v záruční listině, že uspokojí objednatele až do výše částky 3% z celkové ceny díla bez DPH, a to v případě, že zhotovitel poruší závazky vyplývající z této smlouvy o dílo během provádění díla, přičemž právo objednatele na plnění z bankovní záruky vznikne v každém jednotlivém případě porušení smlouvy zhotovitelem.
b) banka poskytne neodvolatelnou záruku, a to na dobu přesahující nejméně o 3 měsíce termín dokončení díla (dle článku 3.1 této smlouvy).
c) banka není oprávněna uplatnit vůči objednateli žádné námitky.
d) banka bude plnit vždy na první písemné vyzvání objednatele a bez přezkoumání právního vztahu (předchozí výzva zhotoviteli se nevyžaduje).

17.2.2. Objednatel je oprávněn požadovat k úhradě od banky vždy částku odpovídající výši způsobené škody a výši smluvních pokut, na něž mu vznikne nárok podle této smlouvy.

17.2.3. V případě, že bude složena hotovost na účet objednatele, je tento oprávněn s ní nakládat jako s bankovní zárukou dle kapitoly 17.2.2. a ostatních ustanovení této smlouvy.

17.3. Zajištění závazku nepeněžité povahy po dobu záruční lhůty

17.3.1. Objednatel nepožaduje.

17.4. Objednatel je oprávněn požadovat k úhradě od banky vždy částku vyplývající z faktury vystavené třetí osobou za odstranění buď vady či nedodělku vyplývajícího z předávacího protokolu a nebo za objednatelem reklamovanou vadu, které nebyly zhotovitelem v touto smlouvou daném termínu odstraněny nebo zhotovitel ve stanovené době nezahájil odstraňování vady za účelem jejich odstranění.

17.5. Pokud zhotovitel poruší povinnost předat objednateli v dohodnuté lhůtě kteroukoliv záruční listinu dle této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ takového porušení. V takovém případě je také objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

XVIII. Společná ustanovení

18.1. Pokud není v předchozích částech této smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné články společných ustanovení.

18.2. Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle smlouvy jsou řádně a včas splněna, pokud byla příslušná částka odepsána z účtu povinné strany ve prospěch účtu oprávněné smluvní strany (věřitele) nejpozději v poslední den splatnosti.

18.3. Pokud kterékoliv ustanovení této smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy nebo jejich částí.

18.4. Není-li touto smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.

18.5. Přílohy uvedené v textu této smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních smlouvy tvoří nedílnou součást smlouvy.

18.6. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky. Smluvní strany sjednávající ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb. – občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, pro spory vyplývající z této smlouvy či s touto smlouvou související, místní příslušnost soudu.

18.7. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou, v této smlouvě neupravené, se řídí novým občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb.

18.8. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel má v případě neplnění podmínek této smlouvy objednatelem právo na pozastavení prací, aniž by byl vystaven sankcím ze strany objednatele. Tímto nejsou dotčeny škody a náklady vzniklé zhotoviteli pozastavením těchto prací.

XIX. Závěrečná ustanovení

19.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu osobami oprávněnými tuto smlouvu uzavřít.

19.2. Smluvní strany konstatují, že tato smlouva byla vyhotovena ve **třech stejnopisech**, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

19.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.

19.4. Nedílnou součást této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:
Příloha č. 1: Oceněný Soupis prací s výkazem výměr – tištěný
Příloha č. 2: Harmonogram prací včetně finančního plnění
Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů (dle čl. X. odst. 10.5. této smlouvy)
Příloha č. 4: Kopie pojistných smluv (dle čl. XVI. odst.16.1. této smlouvy)
Příloha č. 5: Záruční listiny (dle čl. XVII. této smlouvy)

19.5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

19.6. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakýchkoliv omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách Obce Malšovice na síti Internet (http://www.malsovice.cz), a na profilu zadavatele a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

V Malšovicích dne 29. 8. 2018

objednatel

OBEC MALŠOVICE

V Litoměřicích, dne 10. 8. 2018

Vladimír Jehlička, DiS.
člen představenstva
zhotovitel

Bc. Vlastimil Polák
člen představenstva
Chládek & Tintěra, a.s.

Chládek & Tintěra a.s.
Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice
Tel.: 416 741 666, Fax: 416 741 669
IČ: 627 43 881, DIČ: CZ 627 43 881
www.cht.cz

REKAPITULACE STAVBY

Kód: MALSOVICE1805

Stavba: Revitalizace návsi v obci Malšovice

KSO: 823
Místo: MALŠOVICE

CC-CZ:
Datum: 28.6.2018

Zadavatel:
OBEC MALŠOVICE, Malšovice 16

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Chládek a Tintěra, a.s.

IČ: 627 43 881
DIČ: CZ 627 43 881

Projektant:
Ing.arch. Zdeněk Havlík Ústí n.L.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH **12 098 423,10**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	12 098 423,10	2 540 668,90
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK **14 639 092,00**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: MALSOVICE1805

Stavba: Revitalizace návsi v obci Malšovice

Místo: MALŠOVICE
Datum: 28.06.2018

Zadavatel: OBEC MALŠOVICE, Malšovice 16
Projektant: Ing.arch. Zdeněk Havlík Ústí n.L.

Uchazeč: Chládek a Tintěra, a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**12 098 423,10**	**14 639 092,00**	
SO 101	**VLASTNÍ OBJEKT (vodní nádrž, vánoční strom, opěrné zídky, Labská vyhlídka)**	2 482 002,60	3 003 223,10	**STA**
D.1.1.	**VODNÍ NÁDRŽ-VODOVODNÍ ŠACHTA**	1 069 860,20	1 294 530,80	Soupis
D.1.1.1.	**vodní nádrž a vodovodní šachta-stavebně konstrukční řešení**	511 598,20	619 033,80	Soupis
D.1.1.2.	**vodní nádrž - venkovní (přípojka) elektroinstalace**	142 907,30	172 917,80	Soupis
D.2.2.	**Vodovodní přípojka (betonová šachta viz obj.D.1.1.1. vodní nádrž)**	63 451,90	76 776,80	Soupis
D.2.3.	**Technologie úpravy vody**	81 679,80	98 832,60	Soupis
D.2.4.	**Dešťová kanalizace pro odvodnění vodní nádrže**	270 223,00	326 969,80	Soupis
D.1.2.	**VÁNOČNÍ STROM a BUS (patky VO viz objekt SO 05)**	532 749,30	644 626,70	Soupis
D.1.2.1.	**vánoční strom+zídky č. 3.1,3.2,3.3 a schody,BUS-stavebně konstrukční řešení**	479 428,90	580 109,00	Soupis
D.1.2.2.	**vánoční strom-propojení elektroinstalace (rozvaděč je součástí VO viz SO05)**	53 320,40	64 517,70	Soupis
D.1.3.	**OPĚRNÉ ZÍDKY Č.1 a 2 (zídky č.3 jsou součástí vánočního stromu, č.4 labské vyhlídky)**	695 396,70	841 430,00	Soupis
D.1.4.	**LABSKÁ VYHLÍDKA**	83 221,00	100 697,40	Soupis
D.1.5.	**ZRUŠENÍ AKUMULAČNÍ JÍMKY U OBJEKTU STODOLY**	100 775,40	121 938,20	Soupis
SO02	**ZPEVNĚNÉ PLOCHY**	4 036 652,10	4 884 349,00	**ING**
SO03	**KOMUNIKACE**	1 540 895,70	1 864 483,80	**ING**
SO04	**ROZVODY VODY A KANALIZACE**	531 549,80	643 175,30	**ING**

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
SO04.1	PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE OBJEKTU STODOLY	44 610,50	53 978,70	Soupis
SO04.2	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE PRO NAPOJENÍ OBJEKTU STODOLY	486 939,30	589 196,60	Soupis
SO05	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ A ROZVADĚČ PRO VÁNOČNÍ STROM (souvisí s VO)	665 881,50	805 716,60	STA
SO06	ZELEŇ	965 339,00	1 168 060,20	ING
SO07	PŘELOŽKA CETIN (již realizováno na základě ÚR)	0,00	0,00	STA
SO08	DEŠŤOVÁ KANALIZACE A LIKVIDACE SRÁŽKOVÝCH VOD	1 520 902,40	1 840 291,90	ING
VRN	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	355 200,00	429 792,00	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Revitalizace návsi v obci Malšovice
Objekt:
SO 101 - VLASTNÍ OBJEKT (vodní nádrž, vánoční strom, opěrné zídky, Labská vyhlídka)
Soupis:
D.1.1. - VODNÍ NÁDRŽ-VODOVODNÍ ŠACHTA
Úroveň 3:

D.1.1.1. - vodní nádrž a vodovodní šachta-stavebně konstrukční řešení

KSO: 823
Místo: MALŠOVICE

CC-CZ:
Datum: 28.06.2018

Zadavatel:
OBEC MALŠOVICE, Malšovice 16

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Chládek a Tintěra, a.s.

IČ: 627 43 881
DIČ: CZ 627 43 881

Projektant:
Ing.arch. Zdeněk Havlík Ústí n.L.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			511 598,20
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	511 598,20	21,00%	107 435,60
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		**v CZK**	**619 033,80**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace návsi v obci Malšovice
Objekt:
SO 101 - VLASTNÍ OBJEKT (vodní nádrž, vánoční strom, opěrné zídky, Labská vyhlídka)
Soupis:
D.1.1. - VODNÍ NÁDRŽ-VODOVODNÍ ŠACHTA
Úroveň 3:

D.1.1.1. - vodní nádrž a vodovodní šachta-stavebně konstrukční řešení

Místo: MALŠOVICE
Datum: 28.06.2018

Zadavatel: OBEC MALŠOVICE, Malšovice 16
Uchazeč: Chládek a Tintěra, a.s.
Projektant Ing.arch. Zdeněk Havlík Ústí n.L.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**511 598,20**
HSV - Práce a dodávky HSV	492 675,90
1 - Zemní práce	24 146,90
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky	16 194,40
16 - Zemní práce - přemístění výkopku	4 442,30
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin	3 510,20
3 - Svislé a kompletní konstrukce	17 437,60
38 - Čerpadlová šachta ve dnu nádrže - v.č. D04	17 437,60
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	344 084,90
622 - Reprofilace stěn a dna nádrže - viz TZ str.5	79 912,30
623 - Úprava povrchů stěn a dna nádrže - viz TZ str.6 a skladba S1	182 328,50
624 - Úprava koruny stěn nádrže - viz TZ str.6	81 844,10
8 - Trubní vedení	27 078,00
89 - Vodovodní šachta	27 078,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	66 389,70
951 - Ostatní konstrukce a práce	38 248,90
96 - Bourání konstrukcí	28 140,80
997 - Přesun sutě	10 852,60
998 - Přesun hmot	2 686,20

PSV - Práce a dodávky PSV	18 922,30
767 - Konstrukce zámečnické - zábradlí viz v.č. D02	18 922,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Revitalizace návsi v obci Malšovice
Objekt:
SO 101 - VLASTNÍ OBJEKT (vodní nádrž, vánoční strom, opěrné zídky, Labská vyhlídka)
Soupis:
D.1.1. - VODNÍ NÁDRŽ-VODOVODNÍ ŠACHTA
Úroveň 3:

D.1.1.1. - vodní nádrž a vodovodní šachta-stavebně konstrukční řešení

Místo: MALŠOVICE
Datum: 28.06.2018

Zadavatel: OBEC MALŠOVICE, Malšovice 16
Projektant Ing.arch. Zdeněk Havlík Ústí n.L.
Uchazeč: Chládek a Tintěra, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**511 598,20**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				492 675,90	
	D	1	Zemní práce				24 146,90	
	D	13	Zemní práce - hloubené vykopávky				16 194,40	
1	K	133302011	Hloubení zapažených i nezapažených šachet plocha výkopu do 20 m2 ručním nebo pneumatickým nářadím s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v horninách soudržných tř. 4, plocha výkopu do 4 m2	m3	0,567	2 552,77	1 447,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		1,4*0,9*0,45 "čerpadlová šachta - dno nádrže"		0,567			
2	K	131301101	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	34,006	433,66	14 747,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		3,8*3,5*2,5		33,250			
	VV		1,8*2,1*0,2		0,756			
	VV		Součet vodovodní šachta		34,006			
	D	16	Zemní práce - přemístění výkopku				4 442,30	
3	K	161101501	Svislé přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých, třeba i započatých 3 m výšky z horniny tř. 1 až 4	m3	0,567	1 821,86	1 033,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		1,4*0,9*0,45 "čerpadlová šachta - dno nádrže"		0,567			
4	K	162601101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m	m3	8,127	181,50	1 475,10	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,567+34,006 "výkopek"		34,573			
	VV		-26,446 "zpětný zásyp šachty"		-26,446			
	VV		Součet		8,127			
5	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	13,816	140,00	1 934,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		8,127*1,7		13,816			
	D	17	**Zemní práce - konstrukce ze zemin**				**3 510,20**	
6	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	26,446	132,73	3 510,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		3,8*3,5*2,5		33,250			
	VV		Mezisoučet vodovodní šachta - výkopek		33,250			
	VV		-1,8*2,1*0,2		-0,756			
	VV		-1,5*1,8*2,15		-5,805			
	VV		-1,2*0,9*0,225		-0,243			
	VV		Mezisoučet odpočet tělesa šachty		-6,804			
	VV		Součet		26,446			
	D	3	**Svislé a kompletní konstrukce**				**17 437,60**	
	D	38	**Čerpadlová šachta ve dnu nádrže - v.č. D04**				**17 437,60**	
7	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného	m3	0,252	949,37	239,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		1,4*0,9*0,2		0,252			
8	K	273322611	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	0,252	2 801,98	706,10	CS ÚRS 2018 01
	VV		1,4*0,9*0,2		0,252			
9	K	273361821	Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,013	42 003,79	546,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		1,4*0,9*0,2 *0,05 "cca 50kg/m3"		0,013			
10	K	279322512	Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) odolný proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37	m3	0,380	2 874,86	1 092,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		0,2*0,5*(1,4*2+0,5*2)		0,380			
11	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,019	40 934,02	777,70	CS ÚRS 2018 01
	VV		0,2*0,5*(1,4*2+0,5*2) *0,05 "cca 50kg/m3"		0,019			
12	K	279351311	Bednění základových zdí rovné jednostranné zřízení	m2	0,500	1 437,73	718,90	CS ÚRS 2018 01
	VV		0,5*(0,5*1*2)		0,500			
13	K	279351312	Bednění základových zdí rovné jednostranné odstranění	m2	0,500	455,47	227,70	CS ÚRS 2018 01
14	K	628631000.R01	Penetrační nátěr stěn a dna nádrže hloubkovou penetrací na bázi polymerní disperze (vodou ředitelnou) s mimořádně vysokou účinností	m2	2,000	118,65	237,30	
	VV		0,5*1		0,500			
	VV		0,5*(1*2+0,5*2)		1,500			
	VV		Součet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	628631000.R02	Hydroizolační venkovní pružná stěrka proti tlakové vodě dvousložková polymercementová nanášená ve dvou vrstvách v celkové tl. 4mm	m2	2,000	477,75	955,50	
	VV		"PŘI REALIZACI NUTNO UPŘESNIT TL. STĚRKY"					
	VV				0,000			
	VV		0,5*1		0,500			
	VV		0,5*(1*2+0,5*2)		1,500			
	VV		Součet		2,000			
16	K	628631000.R04	Nátěr stěn a dna nádrže dvojnásobným nátěrem pro přímý styk s pitnou vodou (dvousložkový polyuretanový email)	m2	2,000	817,95	1 635,90	
	VV		0,5*1		0,500			
	VV		0,5*(1*2+0,5*2)		1,500			
	VV		Součet		2,000			
17	K	767250111	Montáž podest z oceli šroubováním	m2	0,578	227,73	131,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		1,05*0,55		0,578			
18	K	767590120	Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů, podlah připevněných šroubováním	kg	13,000	39,95	519,40	CS ÚRS 2018 01
19	*M*	*55347079.R01*	*rošt podlahový nerezový 1050 x 550 mm rozteč oka 33/33 mm v. 30 mm síla 2 mm - ozn. Z1*	*kus*	*1,000*	*3 780,00*	*3 780,00*	
20	K	767590192.R01	Osazení rámu zapuštěného z L profilů	m	3,200	981,22	3 139,90	
	VV		1,05*2+0,55*2		3,200			
21	*M*	*13756652.R01*	*nerezový profil L 25x25x2 mm*	*m*	*3,456*	*525,00*	*1 814,40*	
	VV		3,2*1,08		3,456			
22	K	953961111	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 8, hloubka 80 mm	kus	8,000	43,88	351,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"MNOŽSTVÍ UPŘESNIT DLE SKUTEČNOSTI"					
	VV				0,000			
	VV		"cca" 8		8,000			
23	K	953965111	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 8, délka 110 mm	kus	8,000	70,57	564,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		"MNOŽSTVÍ UPŘESNIT DLE SKUTEČNOSTI"					
	VV				0,000			
	VV		"cca" 8		8,000			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				344 084,90	
	D	622	Reprofilace stěn a dna nádrže - viz TZ str.5				79 912,30	
24	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	123,879	106,82	13 232,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		13,756*4,908 "dno nádrže"		67,514			
	VV		1,51*(13,756*2+4,908*2) "stěny nádrže"		56,365			
	VV		Součet		123,879			
25	K	985131211	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tryskání pískem sušeným	m2	123,879	221,27	27 410,70	CS ÚRS 2018 01
	VV		13,756*4,908 "dno nádrže"		67,514			
	VV		1,51*(13,756*2+4,908*2) "stěny nádrže"		56,365			
	VV		Součet		123,879			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	985422233	Injektáž trhlin v betonových nebo železobetonových konstrukcích nízkotlaká do 0,6 MP s injektážními jehlami vloženými do vrtů včetně jejich vyvrtání polyuretanovou injektážní hmotou šířka trhlin přes 1 do 2 mm tloušťka konstrukce přes 200 do 300 mm	m	5,000	3 020,39	15 102,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"EVENTUELNÍ KONSTRUKČNÍ TRHLINY PROCHÁZEJÍCÍ CELOU"					
	VV		"MOCNOSTÍ STĚNY"					
	VV		"ROZSAH NUTNO UPŘESNIT PŘI REALIZACI PO OTRYSKÁNÍ"					
	VV				0,000			
	VV		"cca" 5		5,000			
27	K	985141111	Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu šířky do 30 mm, hloubky do 150 mm	m	15,000	68,67	1 030,10	CS ÚRS 2018 01
	VV		"ROZSAH NUTNO UPŘESNIT PŘI REALIZACI PO OTRYSKÁNÍ"					
	VV				0,000			
	VV		"cca" 15		15,000			
28	K	953334121	Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 25 mm	m	15,000	352,07	5 281,10	CS ÚRS 2018 01
	VV		"ROZSAH NUTNO UPŘESNIT PŘI REALIZACI PO OTRYSKÁNÍ"					
	VV				0,000			
	VV		"cca" 15		15,000			
29	K	985311114	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 30 do 40 mm	m2	2,818	2 024,13	5 704,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"ROZSAH NUTNO UPŘESNIT PŘI REALIZACI PO OTRYSKÁNÍ"					
	VV		"ODHAD CCA 5%"					
	VV				0,000			
	VV		1,51*(13,756*2+4,908*2) *0,05 "stěny nádrže"		2,818			
30	K	985311314	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 30 do 40 mm	m2	3,376	2 053,56	6 932,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		"ROZSAH NUTNO UPŘESNIT PŘI REALIZACI PO OTRYSKÁNÍ"					
	VV		"ODHAD CCA 5%"					
	VV				0,000			
	VV		13,756*4,908 *0,05 "dno nádrže"		3,376			
31	K	985311912	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	6,194	78,48	486,10	CS ÚRS 2018 01
	VV		1,51*(13,756*2+4,908*2) *0,05 "stěny nádrže"		2,818			
	VV		13,756*4,908 *0,05 "dno nádrže"		3,376			
	VV		Součet		6,194			
32	K	985312111	Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 2 mm	m2	2,818	206,01	580,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		"ROZSAH NUTNO UPŘESNIT PŘI REALIZACI PO OTRYSKÁNÍ"					
	VV		"ODHAD CCA 5%"					
	VV				0,000			
	VV		1,51*(13,756*2+4,908*2) *0,05 "stěny nádrže"		2,818			
33	K	985312131	Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky do 2 mm	m2	3,376	206,01	695,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		"ROZSAH NUTNO UPŘESNIT PŘI REALIZACI PO OTRYSKÁNÍ"					
	VV		"ODHAD CCA 5%"					
	VV				0,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		13,756*4,908 *0,05 "dno nádrže"		3,376			
34	K	985312192	Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	6,194	13,08	81,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		1,51*(13,756*2+4,908*2) *0,05 "stěny nádrže"		2,818			
	VV		13,756*4,908 *0,05 "dno nádrže"		3,376			
	VV		Součet		6,194			
35	K	985321111	Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů	m2	2,818	251,79	709,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		"ROZSAH NUTNO UPŘESNIT PŘI REALIZACI PO OTRYSKÁNÍ"					
	VV		"ODHAD CCA 5%"					
	VV				0,000			
	VV		1,51*(13,756*2+4,908*2) *0,05 "stěny nádrže"		2,818			
36	K	985321112	Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi rubu kleneb a podlah	m2	3,376	251,79	850,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"ROZSAH NUTNO UPŘESNIT PŘI REALIZACI PO OTRYSKÁNÍ"					
	VV		"ODHAD CCA 5%"					
	VV				0,000			
	VV		13,756*4,908 *0,05 "dno nádrže"		3,376			
37	K	985321912	Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	6,194	10,90	67,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		1,51*(13,756*2+4,908*2) *0,05 "stěny nádrže"		2,818			
	VV		13,756*4,908 *0,05 "dno nádrže"		3,376			
	VV		Součet		6,194			
38	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm	m2	6,194	263,78	1 633,90	CS ÚRS 2018 01
	VV		"ROZSAH NUTNO UPŘESNIT PŘI REALIZACI PO OTRYSKÁNÍ"					
	VV		"ODHAD CCA 5%"					
	VV				0,000			
	VV		1,51*(13,756*2+4,908*2) *0,05 "stěny nádrže"		2,818			
	VV		13,756*4,908 *0,05 "dno nádrže"		3,376			
	VV		Součet		6,194			
39	K	985323912	Spojovací můstek reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	6,194	18,53	114,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		1,51*(13,756*2+4,908*2) *0,05 "stěny nádrže"		2,818			
	VV		13,756*4,908 *0,05 "dno nádrže"		3,376			
	VV		Součet		6,194			
	D	623	Úprava povrchů stěn a dna nádrže - viz TZ str.6 a skladba S1				182 328,50	
40	K	628631000.R01	Penetrační nátěr stěn a dna nádrže hloubkovou penetrací na bázi polymerní disperze (vodou ředitelnou) s mimořádně vysokou účinností	m2	123,879	123,17	15 258,20	
	VV		13,756*4,908 "dno nádrže"		67,514			
	VV		1,51*(13,756*2+4,908*2) "stěny nádrže"		56,365			
	VV		Součet		123,879			
41	K	628631000.R02	Hydroizolační venkovní pružná stěrka proti tlakové vodě dvousložková polymercementová nanášená ve dvou vrstvách v celkové tl. 4mm	m2	123,879	495,95	61 437,80	
	VV		"PŘI REALIZACI NUTNO UPŘESNIT TL. STĚRKY"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV				0,000			
	VV		13,756*4,908 "dno nádrže"		67,514			
	VV		1,51*(13,756*2+4,908*2) "stěny nádrže"		56,365			
	VV		Součet		123,879			
42	K	628631000.R03	Skleněná síťovina v místech vlasových trhlin zapracovaná do druhé vrstvy hydroizolační stěrky	m2	12,388	35,97	445,60	
	VV		"ROZSAH NUTNO UPŘESNIT PŘI REALIZACI "					
	VV		"ODHAD CCA 10%"					
	VV				0,000			
	VV		1,51*(13,756*2+4,908*2) *0,10 "stěny nádrže"		5,637			
	VV		13,756*4,908 *0,10 "dno nádrže"		6,751			
	VV		Součet		12,388			
43	K	628631000.R04	Nátěr stěn a dna nádrže dvojnásobným nátěrem pro přímý styk s pitnou vodou (dvousložkový polyuretanový email)	m2	123,879	849,11	105 186,90	
	VV		13,756*4,908 "dno nádrže"		67,514			
	VV		1,51*(13,756*2+4,908*2) "stěny nádrže"		56,365			
	VV		Součet		123,879			
	D	624	**Úprava koruny stěn nádrže - viz TZ str.6**				81 844,10	
44	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	11,558	106,82	1 234,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		0,3*(14,356*2+4,908*2) "koruna nádrže"		11,558			
45	K	985131211	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tryskání pískem sušeným	m2	11,558	221,27	2 557,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		0,3*(14,356*2+4,908*2) "koruna nádrže"		11,558			
46	K	985311314	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 30 do 40 mm	m2	0,578	2 053,56	1 187,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"ROZSAH NUTNO UPŘESNIT PŘI REALIZACI PO OTRYSKÁNÍ"					
	VV		"ODHAD CCA 5%"					
	VV				0,000			
	VV		0,3*(14,356*2+4,908*2) *0,05 "koruna nádrže"		0,578			
47	K	985311912	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	0,578	78,48	45,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		0,3*(14,356*2+4,908*2) *0,05 "koruna nádrže"		0,578			
48	K	985312131	Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky do 2 mm	m2	0,578	206,01	119,10	CS ÚRS 2018 01
	VV		"ROZSAH NUTNO UPŘESNIT PŘI REALIZACI PO OTRYSKÁNÍ"					
	VV		"ODHAD CCA 5%"					
	VV				0,000			
	VV		0,3*(14,356*2+4,908*2) *0,05 "koruna nádrže"		0,578			
49	K	985312192	Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	0,578	13,08	7,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		0,3*(14,356*2+4,908*2) *0,05 "koruna nádrže"		0,578			
50	K	985321112	Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi rubu kleneb a podlah	m2	0,578	251,79	145,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		"ROZSAH NUTNO UPŘESNIT PŘI REALIZACI PO OTRYSKÁNÍ"					
	VV		"ODHAD CCA 5%"					
	VV				0,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,3*(14,356*2+4,908*2) *0,05 "koruna nádrže"		0,578			
51	K	985321912	Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	0,578	10,90	6,30	CS ÚRS 2018 01
	VV		0,3*(14,356*2+4,908*2) *0,05 "koruna nádrže"		0,578			
52	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm	m2	0,578	263,78	152,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		"ROZSAH NUTNO UPŘESNIT PŘI REALIZACI PO OTRYSKÁNÍ"					
	VV		"ODHAD CCA 5%"					
	VV				0,000			
	VV		0,3*(14,356*2+4,908*2) *0,05 "koruna nádrže"		0,578			
53	K	985323912	Spojovací můstek reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	0,578	18,53	10,70	CS ÚRS 2018 01
	VV		0,3*(14,356*2+4,908*2) *0,05 "koruna nádrže"		0,578			
54	K	781771114	Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických kladených do malty režných nebo glazovaných hladkých přes 12 do 19 ks/m2	m2	11,558	979,63	11 322,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		0,3*(14,356*2+4,908*2) "koruna nádrže"		11,558			
55	K	781779191	Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	11,558	91,09	1 052,80	CS ÚRS 2018 01
56	K	781779194	Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za vyrovnání nerovného povrchu	m2	11,558	215,09	2 486,00	CS ÚRS 2018 01
57	K	781779195	Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za spárování cement bílý	m2	11,558	166,00	1 918,60	CS ÚRS 2018 01
58	*M*	*59761250.R01*	*kameninový obklad (okenní parapet) l=328 mm š=245mm t/h=17/50mm, mrazuvzdorný*	*kus*	*258,000*	*231,00*	*59 598,00*	
	VV		129*2		258,000			
	D	8	Trubní vedení				27 078,00	
	D	89	Vodovodní šachta				27 078,00	
59	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	0,756	656,73	496,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		2,1*1,8*0,2		0,756			
60	K	452311171	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 30/37	m3	0,756	3 096,22	2 340,70	CS ÚRS 2018 01
	VV		2,1*1,8*0,2		0,756			
61	K	452351101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty	m2	1,560	467,53	729,30	CS ÚRS 2018 01
	VV		0,2*(1,8*2+2,1*2)		1,560			
62	K	452368211	Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,060	28 589,03	1 715,30	CS ÚRS 2018 01
	VV		"KARI 100x100x8/8 - NUTNO UPŘESNIT PŘI REALIZACI"					
	VV				0,000			
	VV		2,1*1,8*0,0079*2		0,060			
63	K	893362111.R01	Osazení betonové armaturní šachty do 3t	kus	1,000	1 600,00	1 600,00	
64	*M*	*59224652.R01*	*vodovodní šachta betonová typová 900x1200 mm x 1800 mm s kominkem (cena včetně dopravy)*	*kus*	*1,000*	*14 700,00*	*14 700,00*	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
65	K	899304111	Osazení poklopů železobetonových včetně rámů jakékoliv hmotnosti	kus	1,000	771,18	771,20	CS ÚRS 2018 01
66	*M*	*55241020*	*poklop šachtový třída D 400, čtvercový rám 850, vstup 600 mm, bez ventilace*	*kus*	*1,000*	*4 725,00*	*4 725,00*	*CS ÚRS 2018 01*
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				66 389,70	
	D	951	Ostatní konstrukce a práce				38 248,90	
67	K	933901311.R01	Vyprázdnění nádrže do 1000 m3	m3	74,266	182,00	13 516,40	
	VV		13,756*4,908*1,1 "nádrž - stávající voda"		74,266			
68	K	933901311	Zkoušky objektů a vymývání naplnění a vyprázdnění nádrže pro účely vymývací (proplachovací) o obsahu do 1000 m3	m3	101,272	56,34	5 705,70	CS ÚRS 2018 01
	VV		13,756*4,908*1,5 "nádrž"		101,272			
69	K	933901111	Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, o obsahu do 1000 m3	m3	101,272	51,92	5 258,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		13,756*4,908*1,5 "nádrž"		101,272			
70	*M*	*08211321*	*voda pitná pro ostatní odběratele*	*m3*	*101,272*	*42,42*	*4 296,00*	*CS ÚRS 2018 01*
71	K	953171000.R01	Utěsnění prostupů ve stěně nádrže	kus	4,000	1 050,00	4 200,00	
72	K	952903112	Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů světlé výšky prostoru do 3,5 m	m2	67,514	78,10	5 272,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		13,756*4,908 "nádrž"		67,514			
	D	96	Bourání konstrukcí				28 140,80	
73	K	966072810	Rozebrání oplocení z dílců rámových na ocelové sloupky, výšky do 1 m	m	40,108	105,21	4 219,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		14,356*2+5,698*2		40,108			
74	K	966071711	Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných	kus	14,000	378,71	5 301,90	CS ÚRS 2018 01
	VV		3*2+4*2		14,000			
75	K	977211112	Řezání železobetonových konstrukcí stěnovou pilou do průměru řezané výztuže 16 mm hloubka řezu od 200 do 350 mm	m	4,600	2 684,45	12 348,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		1,4*2+0,9*2 "čerpadlová šachta - dno nádrže"		4,600			
76	K	961055111	Bourání základů z betonu železového	m3	0,567	11 059,29	6 270,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		1,4*0,9*0,45 "čerpadlová šachta - dno nádrže"		0,567			
	D	997	Přesun sutě				10 852,60	
77	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	9,167	211,20	1 936,10	CS ÚRS 2018 01
78	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	27,501	25,34	696,90	CS ÚRS 2018 01
	VV		9,167*3		27,501			
79	K	997013841	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) odpadního materiálu po otryskávání bez obsahu nebezpečných látek zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 120 117	t	5,946	1 000,00	5 946,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
80	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	2,842	800,00	2 273,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		9,167		9,167			
	VV		-5,946		-5,946			
	VV		-0,379 "odpočet kovového odpadu"		-0,379			
	VV		Součet		2,842			
	D	998	Přesun hmot				2 686,20	
81	K	998142251	Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m	t	15,717	170,91	2 686,20	CS ÚRS 2018 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				18 922,30	
	D	767	Konstrukce zámečnické - zábradlí viz v.č. D02				18 922,30	
82	K	767161114	Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 do 30 kg	m	3,600	931,25	3 352,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		3,6 "zábradlí - viz v.č.D 03"		3,600			
83	*M*	*13530830.R10*	*nerezové zábradlí trubkové dl. 3600 mm prům. 60 mm, tl. stěny 5 mm, v. 900 mm, se třemi sloupky, nerezovými paticemi a kotvením - ozn. Z2*	*kus*	*1,000*	*12 600,00*	*12 600,00*	
84	K	977151112	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 35 do 40 mm	m	1,350	2 119,13	2 860,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		0,45*3		1,350			
85	K	278311213	Zálivka kotevních otvorů z cementové zálivkové malty do 0,25 m3	m3	0,002	53 787,33	107,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		3,14*0,02*0,02*0,45 *3		0,002			
86	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,000	1,35	1,40	CS ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Revitalizace návsi v obci Malšovice
Objekt:
SO 101 - VLASTNÍ OBJEKT (vodní nádrž, vánoční strom, opěrné zídky, Labská vyhlídka)
Soupis:
D.1.1. - VODNÍ NÁDRŽ-VODOVODNÍ ŠACHTA
Úroveň 3:

D.1.1.2. - vodní nádrž - venkovní (přípojka) elektroinstalace

KSO:	823	CC-CZ:	
Místo:	MALŠOVICE	Datum:	28.06.2018

Zadavatel:
OBEC MALŠOVICE, Malšovice 16
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Chládek a Tintěra, a.s.
IČ: 627 43 881
DIČ: CZ 627 43 881

Projektant:
Ing.arch. Zdeněk Havlík Ústí n.L.
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **142 907,30**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	142 907,30	21,00%	30 010,50
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK **172 917,80**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace návsi v obci Malšovice
Objekt:
SO 101 - VLASTNÍ OBJEKT (vodní nádrž, vánoční strom, opěrné zídky, Labská vyhlídka)
Soupis:
D.1.1. - VODNÍ NÁDRŽ-VODOVODNÍ ŠACHTA
Úroveň 3:

D.1.1.2. - vodní nádrž - venkovní (přípojka) elektroinstalace

Místo: MALŠOVICE
Datum: 28.06.2018

Zadavatel: OBEC MALŠOVICE, Malšovice 16
Uchazeč: Chládek a Tintěra, a.s.
Projektant Ing.arch. Zdeněk Havlík Ústí n.L.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**142 907,30**
M - Práce a dodávky M	142 907,30
21-M14 - Elektromontáže - vodiče a kabely	2 835,00
21-M2 - Materiál elektromontážní - vodiče a kabely	3 512,50
21-M3 - Elektromontáže - ukončení vodičů	336,00
21-M61 - Rozpis rozvaděče R vodní nádrž	54 271,40
21-M62 - Rozváděč RE v pilíři	30 018,50
21-M63 - Ekvipotenciální sběrnice EP1	1 953,00
21-M64 - Svítidlo do vodní nádrže	27 224,40
21-M641 - Nepředvítatelné práce	5 775,00
21-M642 - Zemní práce	10 156,50
21-M65 - Demontáž stávající instalace	1 050,00
21-M69 - Pomocný materiál	525,00
21-M7 - PPV	525,00
21-M71 - Revize	4 725,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Revitalizace návsi v obci Malšovice
Objekt:
SO 101 - VLASTNÍ OBJEKT (vodní nádrž, vánoční strom, opěrné zídky, Labská vyhlídka)
Soupis:
D.1.1. - VODNÍ NÁDRŽ-VODOVODNÍ ŠACHTA
Úroveň 3:

D.1.1.2. - vodní nádrž - venkovní (přípojka) elektroinstalace

Místo: MALŠOVICE
Datum: 28.06.2018

Zadavatel: OBEC MALŠOVICE, Malšovice 16
Projektant Ing.arch. Zdeněk Havlík Ústí n.L.
Uchazeč: Chládek a Tintěra, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**142 907,30**	
	D	M	Práce a dodávky M				142 907,30	
	D	21-M14	Elektromontáže - vodiče a kabely				2 835,00	
1	K	210 81-0054	CYKY 3Jx1,5	m	50,000	21,00	1 050,00	
2	K	210 81-0054.1	CYKY 3Jx4	m	50,000	27,30	1 365,00	
3	K	210 80-0527	CYA - 6 ZŽL.	m	15,000	10,50	157,50	
4	K	210 80-0529	CYA - 16 ZŽL.	m	10,000	26,25	262,50	
	D	21-M2	Materiál elektromontážní - vodiče a kabely				3 512,50	
5	*M*	*34111030.R09*	*kabel CYKY-J 3x1,5*	*m*	*50,000*	*14,70*	*735,00*	
6	*M*	*34111030.R24*	*kabel CYKY-J 3x4*	*m*	*50,000*	*41,27*	*2 063,50*	
7	*M*	*34111030.R20*	*CYA - 6 ZŽL.*	*m*	*15,000*	*16,80*	*252,00*	
8	*M*	*34111030.R21*	*CYA - 16 ZŽL.*	*m*	*10,000*	*46,20*	*462,00*	
	D	21-M3	Elektromontáže - ukončení vodičů				336,00	
9	K	210 10-0003	Do 16 mm2	ks	8,000	26,25	210,00	
10	K	210 95-0101	Označovací štítky na kabely	ks	8,000	15,75	126,00	
	D	21-M61	Rozpis rozvaděče R vodní nádrž				54 271,40	
11	K	210 19-0004	Skříňový atypický 500x500x140, vč. svorek PE,N, IP 55	ks	1,000	1 900,50	1 900,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	*M*	*34571544.R01*	*skříňový atypický 500x500x140, vč. svorek PE,N, IP 55 - materiál*	*kus*	*1,000*	*10 463,25*	*10 463,30*	
13	K	210 12-2002	Svodič přepětí FLP B+C MAXI-V/2	ks	2,000	472,50	945,00	
14	*M*	*35713140.R09*	*svodič přepětí FLP B+C MAXI-V/2 - materiál*	*kus*	*2,000*	*9 312,45*	*18 624,90*	
15	K	210 12-1012	Proudový chránič 25A/2/0,03A	ks	2,000	420,00	840,00	
16	*M*	*35889200.R04*	*proudový chránič 25A/2/0,03A - materiál*	*kus*	*2,000*	*2 782,50*	*5 565,00*	
17	K	210 11-2046 S	Hlavní vypínač IS16/1	ks	1,000	220,50	220,50	
18	*M*	*34535568.R0*	*hlavní vypínač IS16/1 - materiál*	*kus*	*1,000*	*829,50*	*829,50*	
19	K	210 12-0402	Jistič 10A/1/B	ks	2,000	84,00	168,00	
20	*M*	*35822100.R03*	*jistič 10A/1/B - materiál*	*kus*	*2,000*	*127,05*	*254,10*	
21	K	210 12-0402.1	Jistič 10A/1/C	ks	2,000	84,00	168,00	
22	*M*	*35822100.R04*	*jistič 10A/1/C - materiál*	*kus*	*2,000*	*132,30*	*264,60*	
23	K	Pol9	Trafo 230V AC/24V DC	ks	2,000	110,25	220,50	
24	*M*	*34571544.R02*	*trafo 230V AC/24V DC - material*	*kus*	*2,000*	*1 165,50*	*2 331,00*	
25	K	Pol10	Výroba rozvaděče	ks	1,000	2 373,00	2 373,00	
26	*M*	*35718100.R02*	*rozvaděč - materiál*	*kus*	*1,000*	*9 103,50*	*9 103,50*	
	D	21-M62	Rozváděč RE v pilíři				30 018,50	
27	K	Pol100	Výroba rozvaděče	ks	1,000	2 520,00	2 520,00	
28	*M*	*35718100.R03*	*rozvaděč - materiál*	*kus*	*1,000*	*9 436,35*	*9 436,40*	
29	K	210 12-0402	Jistič 10A/1/B	ks	2,000	84,00	168,00	
30	*M*	*35822100.R03*	*jistič 10A/1/B - materiál*	*kus*	*2,000*	*127,05*	*254,10*	
31	K	Pol11	Pojistková skříň SPP2.1/C	ks	2,000	2 257,50	4 515,00	
32	*M*	*35718100.R04*	*pojistková skříň SPP2.1/C - materiál*	*kus*	*2,000*	*6 562,50*	*13 125,00*	
	D	21-M63	Ekvipotenciální sběrnice EP1				1 953,00	
33	K	Pol12	Ekvipotenciální sběrnice EP1	ks	2,000	325,50	651,00	
34	*M*	*35718100.R05*	*ekvipotenciální sběrnice EP1 - materiál*	*kus*	*2,000*	*651,00*	*1 302,00*	
	D	21-M64	Svítidlo do vodní nádrže				27 224,40	
35	K	Pol13	Montáž svítidla do vodní nádrže	ks	4,000	577,50	2 310,00	
	VV		"Bazénové, ponorné svítidlo, pro použití pod vodou, materiál nerez, 6x3W LED, teplá bílá 3200K/420lm,"					
	VV		"neutrální bílá 4500K/430lm, kužel světla 30°, 24V DC, IP68, rozměry d=115mm, h=32mm"					
	VV		"vč přívodního kabelu 10m."					
	VV		4		4,000			
36	*M*	*34774100.R07*	*bazénové, ponorné svítidlo, pro použití pod vodou, materiál nerez, 6x3W LED, teplá bílá 3200K/420lm,neutrální bílá 4500K/430lm, kužel světla 30°, 24V DC, IP68, rozměry d=115mm, h=32mm,vč přívodního kabelu 10m*	*kus*	*4,000*	*6 228,60*	*24 914,40*	
	D	21-M641	Nepředvítatelné práce				5 775,00	
37	K	Pol14	Nepředvídatelné práce	h	10,000	420,00	4 200,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
55	*M*	*34142100.R23*	*materiál - bude upřesněno při realizaci*	*Kč*	*1,000*	*1 575,00*	*1 575,00*	
	D	21-M642	Zemní práce				10 156,50	
38	K	460 01-0022	Vytýčení trasy podél silnice	km	0,100	30 000,00	3 000,00	
39	K	460 20-0133	Výkop rýhy 35/80 cm	m	20,000	119,30	2 386,00	
40	K	460 42-1082	Zřízení kabel. lože	m	20,000	35,80	716,00	
41	K	460 47-0011	Křížení inž. sítí	ks	3,000	412,00	1 236,00	
42	K	460 56-0133	Zához rýhy 35/80 cm	m	20,000	29,25	585,00	
43	K	460 49-0013	Fólie PVC š. 33 cm	m	20,000	10,50	210,00	
44	K	460 60-0023	Odvoz zeminy	m3	5,600	110,00	616,00	
45	K	460 60-0031	Odvoz za každý další km	m3	5,600	50,00	280,00	
46	K	460 62-0013	Definitivní úprava terénu	m2	10,000	4,46	44,60	
47	K	460 60-0023-S	Přesun hmot po staveništi	m3	0,500	96,14	48,10	
48	*M*	*Pol15*	*Štěrkopísek do 15 cm*	*m2*	*4,000*	*27,69*	*110,80*	
49	*M*	*Pol16*	*Oddělovací cihla*	*ks*	*140,000*	*5,25*	*735,00*	
50	K	460 51-0274-S	Kabelová chránička trubka ohebná dvouplášťová pr. 50 mm	m	10,000	18,90	189,00	
	D	21-M65	Demontáž stávající instalace				1 050,00	
51	K	210020000.R22	Demontáž stávající instalace	Kč	1,000	1 050,00	1 050,00	
	D	21-M69	Pomocný materiál				525,00	
52	*M*	*34142100.R22*	*materiál pomocný 3 % z materiálu*	*%*	*1,000*	*525,00*	*525,00*	
	D	21-M7	PPV				525,00	
53	K	210000010.R01	PPV pro elektromontáže 6% (bez demontáží)	%	1,000	525,00	525,00	
	D	21-M71	Revize				4 725,00	
54	K	210020000.R23	Revize	kus	1,000	4 725,00	4 725,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Revitalizace návsi v obci Malšovice
Objekt:
SO 101 - VLASTNÍ OBJEKT (vodní nádrž, vánoční strom, opěrné zídky, Labská vyhlídka)
Soupis:
D.1.1. - VODNÍ NÁDRŽ-VODOVODNÍ ŠACHTA
Úroveň 3:

D.2.2. - Vodovodní přípojka (betonová šachta viz obj.D.1.1.1. vodní nádrž)

KSO: 823
Místo: MALŠOVICE

CC-CZ:
Datum: 28.06.2018

Zadavatel:
OBEC MALŠOVICE, Malšovice 16
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Chládek a Tintěra, a.s.
IČ: 627 43 881
DIČ: CZ 627 43 881

Projektant:
Ing. Miloslav Kašpárek Ústí n.L.
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. BOURÁNÍ A OBNOVY KOMUNIKACÍ, ZPEVNĚNÝCH PLOCH A TERÉNNÍ ÚPRAVY NEJSOU PŘEDMĚTEM TOHO ROZPOČTU. JSOU OBSAŽENY V OBJ. SO 02 A SO03.

Cena bez DPH			63 451,90
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	63 451,90	21,00%	13 324,90
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		**v CZK**	**76 776,80**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace návsi v obci Malšovice
Objekt:
SO 101 - VLASTNÍ OBJEKT (vodní nádrž, vánoční strom, opěrné zídky, Labská vyhlídka)
Soupis:
D.1.1. - VODNÍ NÁDRŽ-VODOVODNÍ ŠACHTA
Úroveň 3:
D.2.2. - Vodovodní přípojka (betonová šachta viz obj.D.1.1.1. vodní nádrž)

Místo: MALŠOVICE
Datum: 28.06.2018

Zadavatel: OBEC MALŠOVICE, Malšovice 16
Uchazeč: Chládek a Tintěra, a.s.
Projektant Ing. Miloslav Kašpárek Ústí n.L.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**63 451,90**
HSV - Práce a dodávky HSV	63 110,90
1 - Zemní práce	43 293,60
4 - Vodorovné konstrukce	1 286,20
45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku	1 286,20
87 - Potrubí z trub plastických (betonová šachta viz obj.D.1.1.1. vodní nádrž)	15 786,70
998 - Přesun hmot	2 744,40
M - Práce a dodávky M	341,00
21-M - Elektromontáže	341,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Revitalizace návsi v obci Malšovice
Objekt:
SO 101 - VLASTNÍ OBJEKT (vodní nádrž, vánoční strom, opěrné zídky, Labská vyhlídka)
Soupis:
D.1.1. - VODNÍ NÁDRŽ-VODOVODNÍ ŠACHTA
Úroveň 3:

D.2.2. - Vodovodní přípojka (betonová šachta viz obj.D.1.1.1. vodní nádrž)

Místo: MALŠOVICE
Datum: 28.06.2018

Zadavatel: OBEC MALŠOVICE, Malšovice 16
Projektant Ing. Miloslav Kašpárek Ústí n.L.
Uchazeč: Chládek a Tintěra, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**63 451,90**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				63 110,90	
	D	1	Zemní práce				43 293,60	
1	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	15,047	249,49	3 754,10	CS ÚRS 2018 01
	VV		1,2*0,5*(1,5+1,41)*5,87		10,249			
	VV		"rozšíření pro šachtu"					
	VV		2,7*3*2,45		19,845			
	VV		Mezisoučet		30,094			
	VV		"v hornině 3 (50%)" 30,094*0,5		15,047			
2	K	132301201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	15,047	289,09	4 349,90	CS ÚRS 2018 01
	VV		1,2*0,5*(1,5+1,41)*5,87		10,249			
	VV		"rozšíření pro šachtu"					
	VV		2,7*3*2,45		19,845			
	VV		Mezisoučet		30,094			
	VV		"v hornině 4 (50%)" 30,094*0,5		15,047			
3	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	44,953	69,56	3 126,90	CS ÚRS 2018 01
	VV		2*1,45*5,87		17,023			
	VV		"rozšíření pro šachtu"					
	VV		2*(2,7+3)*2,45		27,930			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		44,953			
4	K	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m	m2	44,953	23,80	1 069,90	CS ÚRS 2018 01
5	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	30,094	87,52	2 633,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		1,2*0,5*(1,5+1,41)*5,87		10,249			
	VV		"rozšíření pro šachtu"					
	VV		2,7*3*2,45		19,845			
	VV		Součet		30,094			
6	K	162601101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m	m3	30,094	193,60	5 826,20	CS ÚRS 2018 01
7	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	48,150	140,00	6 741,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		30,094*1,6		48,150			
8	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	5,834	137,15	800,10	CS ÚRS 2018 01
	VV		"vytlačená zemina podsypem"					
	VV		1,95		1,950			
	VV		"vytlačená zemina potrubím a jeho obsypem"					
	VV		1,2*0,35*5,87		2,465			
	VV		"vytlačená zemina šachtou a jejím obsypem"					
	VV		2,7*3*2,45		19,845			
	VV		Mezisoučet		24,260			
	VV		30,094-24,26		5,834			
9	*M*	*58333698*	*kamenivo těžené hrubé frakce 32/63*	*t*	*11,493*	*168,00*	*1 930,80*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		5,834*1,97		11,493			
10	K	175101201	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem	m3	14,593	353,24	5 154,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		"potrubí"					
	VV		1,2*0,35*5,87		2,465			
	VV		"šachta"					
	VV		(2,7*3-1,5*2,1)*2,45		12,128			
	VV		Součet		14,593			
11	*M*	*58331351*	*kamenivo těžené drobné frakce 0-4*	*t*	*27,581*	*286,65*	*7 906,10*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		14,593*1,89		27,581			

D	4	Vodorovné konstrukce	1 286,20
D	45	Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku	1 286,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	1,949	659,91	1 286,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		"potrubí"					
	VV		1,2*0,20*5,87		1,409			
	VV		"šachty"					
	VV		1,5*1,8*0,2		0,540			
	VV		Součet		1,949			
	D	87	Potrubí z trub plastických (betonová šachta viz obj.D.1.1.1. vodní nádrž)				15 786,70	
13	K	871161141	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm	m	7,070	58,28	412,00	CS ÚRS 2018 01
14	*M*	*28613595*	*potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 32x3,0 dl 12m*	*m*	*7,176*	*35,70*	*256,20*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		7,07*1,015		7,176			
15	K	879171111	Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu ve sklonu přes 20 % DN 32	kus	1,000	489,48	489,50	CS ÚRS 2018 01
16	K	892563122.R05	Napojení potrubí na stávající potrubí - navrtávací pas s integrovaným šoupětem DN a zemní zákopovou soupravou a litinovým poklopem	kus	1,000	6 800,00	6 800,00	
17	K	892563122.R07	Napojení potrubí na šachtu	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
18	K	722270103	Vodoměrové sestavy závitové G 5/4	soubor	1,000	4 460,65	4 460,70	CS ÚRS 2018 01
19	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000	488,59	977,20	CS ÚRS 2018 01
20	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	5,870	20,53	120,50	CS ÚRS 2018 01
21	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	5,870	29,16	171,20	CS ÚRS 2018 01
22	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm	m	6,000	16,56	99,40	CS ÚRS 2018 01
23	K	892563122.R06	Laboratorní rozbor vody	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
	D	998	Přesun hmot				2 744,40	
24	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	4,653	589,82	2 744,40	CS ÚRS 2018 01
	D	M	Práce a dodávky M				341,00	
	D	21-M	Elektromontáže				341,00	
25	K	210220020	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě	m	5,870	28,84	169,30	CS ÚRS 2018 01
26	*M*	*35442064*	*pás zemnicí 20x3mm FeZn*	*kg*	*2,958*	*58,06*	*171,70*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		5,87*0,48*1,05		2,958			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Revitalizace návsi v obci Malšovice
Objekt:
SO 101 - VLASTNÍ OBJEKT (vodní nádrž, vánoční strom, opěrné zídky, Labská vyhlídka)
Soupis:
D.1.1. - VODNÍ NÁDRŽ-VODOVODNÍ ŠACHTA
Úroveň 3:

D.2.3. - Technologie úpravy vody

KSO:	823	CC-CZ:	
Místo:	MALŠOVICE	Datum:	28.06.2018

Zadavatel:
OBEC MALŠOVICE, Malšovice 16
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Chládek a Tintěra, a.s.
IČ: 627 43 881
DIČ: CZ 627 43 881

Projektant:
Ing. Miloslav Kašpárek Ústí n.L.
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. BOURÁNÍ A OBNOVY KOMUNIKACÍ, ZPEVNĚNÝCH PLOCH A TERÉNNÍ ÚPRAVY NEJSOU PŘEDMĚTEM TOHO ROZPOČTU. JSOU OBSAŽENY V OBJ. SO 02 A SO03.

Cena bez DPH **81 679,80**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	81 679,80	21,00%	17 152,80
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK **98 832,60**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace návsi v obci Malšovice
Objekt:
SO 101 - VLASTNÍ OBJEKT (vodní nádrž, vánoční strom, opěrné zídky, Labská vyhlídka)
Soupis:
D.1.1. - VODNÍ NÁDRŽ-VODOVODNÍ ŠACHTA
Úroveň 3:
D.2.3. - Technologie úpravy vody

Místo: MALŠOVICE
Datum: 28.06.2018

Zadavatel: OBEC MALŠOVICE, Malšovice 16
Uchazeč: Chládek a Tintěra, a.s.
Projektant Ing. Miloslav Kašpárek Ústí n.L.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**81 679,80**
HSV - Práce a dodávky HSV	81 679,80
87 - Potrubí z trub plastických	2 728,70
89 - Ostatní konstrukce	78 750,00
998 - Přesun hmot	201,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Revitalizace návsi v obci Malšovice
Objekt:
SO 101 - VLASTNÍ OBJEKT (vodní nádrž, vánoční strom, opěrné zídky, Labská vyhlídka)
Soupis:
D.1.1. - VODNÍ NÁDRŽ-VODOVODNÍ ŠACHTA
Úroveň 3:

D.2.3. - Technologie úpravy vody

Místo: MALŠOVICE
Datum: 28.06.2018

Zadavatel: OBEC MALŠOVICE, Malšovice 16
Projektant Ing. Miloslav Kašpárek Ústí n.L.
Uchazeč: Chládek a Tintěra, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**81 679,80**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				81 679,80	
	D	87	Potrubí z trub plastických				2 728,70	
1	K	871171141	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 40 x 3,7 mm	m	20,000	53,86	1 077,20	CS ÚRS 2018 01
2	M	*28613111*	*potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6m 100m 40x3,7mm*	*m*	*20,300*	*45,05*	*914,50*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		20*1,015		20,300			
3	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	20,000	21,63	432,60	CS ÚRS 2018 01
4	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	20,000	15,22	304,40	CS ÚRS 2018 01
	D	89	Ostatní konstrukce				78 750,00	
5	K	891429111.R01	Montáž čerpací stanice se dvěma čerpadly a tryska	kus	1,000	5 250,00	5 250,00	
6	M	*42651000.R01*	*dodávka čerpací stanice se dvěma čerpadly a tryska (popis viz TZ D.2.a a katologový sešit)*	*kus*	*1,000*	*73 500,00*	*73 500,00*	
	D	998	Přesun hmot				201,10	
7	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,341	589,82	201,10	CS ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Revitalizace návsi v obci Malšovice
Objekt:
SO 101 - VLASTNÍ OBJEKT (vodní nádrž, vánoční strom, opěrné zídky, Labská vyhlídka)
Soupis:
D.1.1. - VODNÍ NÁDRŽ-VODOVODNÍ ŠACHTA
Úroveň 3:

D.2.4. - Dešťová kanalizace pro odvodnění vodní nádrže

KSO:	823	CC-CZ:	
Místo:	MALŠOVICE	Datum:	28.06.2018
Zadavatel:		IČ:	
	OBEC MALŠOVICE, Malšovice 16	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	627 43 881
	Chládek a Tintěra, a.s.	DIČ:	CZ 627 43 881
Projektant:		IČ:	
	Ing. Miloslav Kašpárek Ústí n.L.	DIČ:	

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. BOURÁNÍ A OBNOVY KOMUNIKACÍ, ZPEVNĚNÝCH PLOCH A TERÉNNÍ ÚPRAVY NEJSOU PŘEDMĚTEM TOHO ROZPOČTU. JSOU OBSAŽENY V OBJ. SO 02 A SO03.

Cena bez DPH **270 223,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	270 223,00	21,00%	56 746,80
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK **326 969,80**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace návsi v obci Malšovice
Objekt:
SO 101 - VLASTNÍ OBJEKT (vodní nádrž, vánoční strom, opěrné zídky, Labská vyhlídka)
Soupis:
D.1.1. - VODNÍ NÁDRŽ-VODOVODNÍ ŠACHTA
Úroveň 3:
D.2.4. - Dešťová kanalizace pro odvodnění vodní nádrže

Místo: MALŠOVICE
Datum: 28.06.2018

Zadavatel: OBEC MALŠOVICE, Malšovice 16
Uchazeč: Chládek a Tintěra, a.s.
Projektant Ing. Miloslav Kašpárek Ústí n.L.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**270 223,00**
HSV - Práce a dodávky HSV	270 223,00
1 - Zemní práce	101 602,80
45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku	52 258,00
8 - Trubní vedení	90 245,50
82 - Potrubí z trub betonových (uliční vpust viz obj. SO03 komunikace)	90 245,50
998 - Přesun hmot	26 116,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Revitalizace návsi v obci Malšovice
Objekt:
SO 101 - VLASTNÍ OBJEKT (vodní nádrž, vánoční strom, opěrné zídky, Labská vyhlídka)
Soupis:
D.1.1. - VODNÍ NÁDRŽ-VODOVODNÍ ŠACHTA
Úroveň 3:

D.2.4. - Dešťová kanalizace pro odvodnění vodní nádrže

Místo: MALŠOVICE
Datum: 28.06.2018

Zadavatel: OBEC MALŠOVICE, Malšovice 16
Projektant Ing. Miloslav Kašpárek Ústí n.L.
Uchazeč: Chládek a Tintěra, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**270 223,00**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				270 223,00	
	D	1	Zemní práce				101 602,80	
1	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	39,405	249,49	9 831,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		1,2*0,5*(1,7+1,72)*10,25		21,033			
	VV		1,2*0,5*(1,72+1,7)*20,97		43,030			
	VV		"rozšíření pro šachty"					
	VV		1,2*2,4*(1,7+1,72+1,7)		14,746			
	VV		Mezisoučet		78,809			
	VV		"v hornině 3 (50%)" 78,809*0,5		39,405			
2	K	132301201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	39,405	289,09	11 391,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		1,2*0,5*(1,7+1,72)*10,25		21,033			
	VV		1,2*0,5*(1,72+1,7)*20,97		43,030			
	VV		"rozšíření pro šachty"					
	VV		1,2*2,4*(1,7+1,72+1,7)		14,746			
	VV		Mezisoučet		78,809			
	VV		"v hornině 4 (50%)" 78,809*0,5		39,405			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
3	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	131,348	59,00	7 749,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		2*0,5*(1,7+1,72)*10,25		35,055			
	VV		2*0,5*(1,72+1,7)*20,97		71,717			
	VV		"rozšíření pro šachty"					
	VV		2*2,4*(1,7+1,72+1,7)		24,576			
	VV		Součet		131,348			
4	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	131,348	23,80	3 126,10	CS ÚRS 2018 01
5	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	78,809	87,52	6 897,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		1,2*0,5*(1,7+1,72)*10,25		21,033			
	VV		1,2*0,5*(1,72+1,7)*20,97		43,030			
	VV		"rozšíření pro šachty"					
	VV		1,2*2,4*(1,7+1,72+1,7)		14,746			
	VV		Součet		78,809			
6	K	162601101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m	m3	78,809	193,60	15 257,40	CS ÚRS 2018 01
7	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	126,094	140,00	17 653,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		78,809*1,6		126,094			
8	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	35,245	137,15	4 833,90	CS ÚRS 2018 01
	VV		"výkopek"					
	VV		78,809		78,809			
	VV		Mezisoučet		78,809			
	VV		"vytlačená zemina podsypem"					
	VV		-0,864		-0,864			
	VV		"vytlačená zemina obetonováním"					
	VV		-22,166		-22,166			
	VV		"vytlačená zemina obsypem"					
	VV		-14,746		-14,746			
	VV		"vytlačená zemina šachtami"					
	VV		-3,14*0,6*0,6*(1,7+1,72+1,7)		-5,788			
	VV		Mezisoučet		-43,564			
	VV		Součet		35,245			
9	*M*	*58333698*	*kamenivo těžené hrubé frakce 32/63*	*t*	*69,433*	*168,00*	*11 664,70*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		35,245*1,97		69,433			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	175101201	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem	m3	14,746	353,24	5 208,90	CS ÚRS 2018 01
	VV		"rozšíření na šachty"					
	VV		1,2*2,4*(1,7+1,72+1,7)		14,746			
11	*M*	*58331351*	*kamenivo těžené drobné frakce 0-4*	*t*	*27,870*	*286,65*	*7 988,90*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		14,746*1,89		27,870			
	D	45	Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku				52 258,00	
12	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	0,864	659,91	570,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		"rozšíření na šachty"					
	VV		1,2*1,2*0,2*3		0,864			
13	K	452386111	Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu vyrovnávací prstence z prostého betonu tř. C 25/30 pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm	kus	3,000	212,42	637,30	CS ÚRS 2018 01
14	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15	m3	22,166	2 303,10	51 050,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		0,71*(10,25+20,97)		22,166			
	D	8	Trubní vedení				90 245,50	
	D	82	Potrubí z trub betonových (uliční vpust viz obj. SO03 komunikace)				90 245,50	
15	K	812372121	Montáž potrubí z trub betonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % z trub těsněných pryžovými kroužky DN 300	m	31,220	653,68	20 407,90	CS ÚRS 2018 01
16	*M*	*59223020.R03*	*trouba betonová hrdlová DN 300/2500 se zabudovaným integrovaným těsněním (délka 2500 mm)*	*kus*	*13,000*	*1 470,00*	*19 110,00*	
	VV		31,220/2,5*1,01		12,613			
	VV		Mezisoučet		12,613			
	VV		13		13,000			
17	K	894411131	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 300 do 400	kus	3,000	8 301,86	24 905,60	CS ÚRS 2018 01
18	*M*	*59224066*	*skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12 cm*	*kus*	*3,030*	*717,15*	*2 173,00*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		3*1,01		3,030			
19	*M*	*59224167*	*skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná*	*kus*	*3,030*	*1 243,20*	*3 766,90*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		3*1,01		3,030			
20	*M*	*59224010*	*prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x4x10 cm*	*kus*	*3,030*	*180,60*	*547,20*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		3*1,01		3,030			
21	K	899104112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600	kus	3,000	1 234,97	3 704,90	CS ÚRS 2018 01
22	*M*	*28661935*	*poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400*	*kus*	*3,000*	*2 208,15*	*6 624,50*	*CS ÚRS 2018 01*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	892372121	Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 300	úsek	2,000	1 052,73	2 105,50	CS ÚRS 2018 01
24	K	892563122.R01	Napojení potrubí na šachtu	kus	3,000	2 300,00	6 900,00	
	D	998	Přesun hmot				26 116,70	
25	K	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo železobetonových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	68,663	380,36	26 116,70	CS ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Revitalizace návsi v obci Malšovice
Objekt:
SO 101 - VLASTNÍ OBJEKT (vodní nádrž, vánoční strom, opěrné zídky, Labská vyhlídka)
Soupis:
D.1.2. - VÁNOČNÍ STROM a BUS (patky VO viz objekt SO 05)
Úroveň 3:

D.1.2.1. - vánoční strom+zídky č. 3.1,3.2,3.3 a schody,BUS-stavebně konstrukční řešení

KSO: 823
Místo: MALŠOVICE

CC-CZ:
Datum: 28.06.2018

Zadavatel:
OBEC MALŠOVICE, Malšovice 16

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Chládek a Tintěra, a.s.

IČ: 627 43 881
DIČ: CZ 627 43 881

Projektant:
Ing.arch. Zdeněk Havlík Ústí n.L.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			**479 428,90**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	479 428,90	21,00%	100 680,10
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	**580 109,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace návsi v obci Malšovice
Objekt:
SO 101 - VLASTNÍ OBJEKT (vodní nádrž, vánoční strom, opěrné zídky, Labská vyhlídka)
Soupis:
D.1.2. - VÁNOČNÍ STROM a BUS (patky VO viz objekt SO 05)
Úroveň 3:
D.1.2.1. - vánoční strom+zídky č. 3.1,3.2,3.3 a schody,BUS-stavebně konstrukční řešení

Místo: MALŠOVICE
Datum: 28.06.2018

Zadavatel: OBEC MALŠOVICE, Malšovice 16
Uchazeč: Chládek a Tintěra, a.s.
Projektant Ing.arch. Zdeněk Havlík Ústí n.L.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**479 428,90**
HSV - Práce a dodávky HSV	472 680,90
1 - Zemní práce	26 635,40
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky	5 318,80
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky	8 320,40
16 - Zemní práce - přemístění výkopku	9 785,30
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin	3 210,90
27 - Základy - vánoční strom viz. v.č. D02,D03,D04	37 963,50
3 - Svislé a kompletní konstrukce	205 795,50
311 - Kamenné zídky 3-viz. v.č. D 04 a viz. objekt D.1.1.3	136 643,20
312 - Autobusová zastávka viz. v.č. D04 a TZ str.1	69 152,30
4 - Vodorovné konstrukce	97 888,40
43 - Schodiště kamenné - skladba S6 a viz. objekt D.1.1.3	28 763,00
461 - Zpevněné plochy - kamenná dlažba viz. v.č. D 04	69 125,40
951 - Ostatní konstrukce a práce	9 400,00
998 - Přesun hmot	94 998,10
PSV - Práce a dodávky PSV	6 748,00
782 - Dokončovací práce - obklady z kamene	6 748,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Revitalizace návsi v obci Malšovice
Objekt:
SO 101 - VLASTNÍ OBJEKT (vodní nádrž, vánoční strom, opěrné zídky, Labská vyhlídka)
Soupis:
D.1.2. - VÁNOČNÍ STROM a BUS (patky VO viz objekt SO 05)
Úroveň 3:

D.1.2.1. - vánoční strom+zídky č. 3.1.3.2.3.3 a schody,BUS-stavebně konstrukční řešení

Místo: MALŠOVICE
Datum: 28.06.2018

Zadavatel: OBEC MALŠOVICE, Malšovice 16
Projektant Ing.arch. Zdeněk Havlík Ústí n.L.
Uchazeč: Chládek a Tintěra, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**479 428,90**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				472 680,90	
	D	1	Zemní práce				26 635,40	
	D	12	Zemní práce - odkopávky a prokopávky				5 318,80	
1	K	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	12,265	433,66	5 318,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		3,14*4,275*4,275*0,2 "základ vánočního stromu, zpevněná plocha a pod zídkami"		11,477			
	VV		3,5*1,5*0,15 "venkovní schodiště - skladba S6"		0,788			
	VV		Součet		12,265			
	D	13	Zemní práce - hloubené vykopávky				8 320,40	
2	K	131301101	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	7,605	433,66	3 298,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		3,14*1,25/3*(1*1+1*1,75+1,75*1,75) "kruh - základ vánočního stromu"		7,605			
3	K	131301201	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	3,456	433,66	1 498,70	CS ÚRS 2018 01
	VV		2,7*3,2*0,4 "zastávka BUS"		3,456			
4	K	132301101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	5,587	630,69	3 523,70	CS ÚRS 2018 01
	VV		"VÝMĚRY PŘEVZATY Z OBJ. D.1.1.3. OPĚRNÉ ZÍDKY "					
	VV		"PŘEHLED HLAVNÍCH VÝMĚR"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV				0,000			
	VV		"zídky 3.1, 3.2, 3.3" 5,587		5,587			
	D	16	Zemní práce - přemístění výkopku				9 785,30	
5	K	162601101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m	m3	23,326	181,50	4 233,70	CS ÚRS 2018 01
	VV		12,265+7,605+3,456		23,326			
6	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	39,654	140,00	5 551,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		23,326*1,7		39,654			
	D	17	Zemní práce - konstrukce ze zemin				3 210,90	
7	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	4,496	132,73	596,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		3,14*1,25/3*(1*1+1*1,75+1,75*1,75) "výkopek"		7,605			
	VV		-3,14*0,89*0,89 *0,15 "odpočet podsypu"		-0,373			
	VV		-3,14*0,89*0,89 *0,10 "odpočet vyrovnávacího betonu"		-0,249			
	VV		-3,14*0,89*0,89*1 "odpočet patky stromu"		-2,487			
	VV		Součet		4,496			
8	*M*	*58331200*	*štěrkopísek netříděný zásypový materiál*	*t*	*8,497*	*307,65*	*2 614,10*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		4,496*1,89		8,497			
	D	27	Základy - vánoční strom viz. v.č. D02,D03,D04				37 963,50	
9	K	215901101	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudržných do 92 % PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8	m2	2,487	23,74	59,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		3,14*0,89*0,89		2,487			
10	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného	m3	0,373	949,37	354,10	CS ÚRS 2018 01
	VV		3,14*0,89*0,89 *0,15		0,373			
11	K	273313711	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	0,249	2 359,07	587,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		3,14*0,89*0,89 *0,10 "vyrovnávasí beton"		0,249			
12	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	0,559	387,92	216,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		2*3,14*0,89*0,10		0,559			
13	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	0,559	116,33	65,00	CS ÚRS 2018 01
14	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,020	33 827,45	676,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		3,14*0,89*0,89 *0,0079 "KARI 100x100x8/8"		0,020			
15	K	894411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	1,000	1 455,91	1 455,90	CS ÚRS 2018 01
16	*M*	*59224051.R01*	*skruž nádrží betonová 1500x1000 mm tl. stěny 140 mm, beton C35/45*	*kus*	*1,000*	*7 350,00*	*7 350,00*	
17	K	275313911	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 30/37	m3	1,717	2 520,28	4 327,30	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"PŘED ZAHÁJENÍM BETONÁŽE BUDE PŘIZVÁN STATIK K POSOUZENÍ "					
	VV		"ZÁKLADOVÉ SPÁRY A URČENÍ TŘ. BETONU"					
	VV		"BETON VYLÍT DO BETONOVÉ SKRUŽE"					
	VV				0,000			
	VV		3,14*0,75*0,75*1		1,766			
	VV		-3,14*0,125*0,125*1 "odpočet středového válce"		-0,049			
	VV		Součet		1,717			
18	K	953946131	Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotnosti přes 30 kg/m, hmotnosti konstrukce do 1 t	t	0,186	28 909,32	5 377,10	CS ÚRS 2018 01
	VV		"OSADIT DO ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP"					
	VV				0,000			
	VV		1,2*140,9*1,1/1000 "nerezová dutá tyč"		0,186			
19	*M*	*13756652.R03*	*nerezová silnostěnná dutá tyč vnější prům. 250 mm, vnitřní prům. 200 mm, tl. stěny 25 mm, dl. 1200 mm, s navárky pro pevné vetknutí a horním límcem DN 400 mm*	*kus*	*1,000*	*15 750,00*	*15 750,00*	
20	K	767995112	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg	kg	9,700	104,06	1 009,40	CS ÚRS 2018 01
21	*M*	*13756652.R04*	*víko z nerezového plechu tl. 4mm DN 400*	*kus*	*1,000*	*735,00*	*735,00*	
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				205 795,50	
	D	311	Kamenné zídky 3-viz. v.č. D 04 a viz. objekt D.1.1.3				136 643,20	
22	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného	m3	1,731	949,37	1 643,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		"VÝMĚRY PŘEVZATY Z OBJ. D.1.1.3. OPĚRNÉ ZÍDKY "					
	VV		"PŘEHLED HLAVNÍCH VÝMĚR"					
	VV				0,000			
	VV		"zídky 3.1, 3.2, 3.3" 1,731		1,731			
23	K	274313511	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15	m3	5,770	2 161,83	12 473,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		"VÝMĚRY PŘEVZATY Z OBJ. D.1.1.3. OPĚRNÉ ZÍDKY "					
	VV		"PŘEHLED HLAVNÍCH VÝMĚR"					
	VV				0,000			
	VV		"zídky 3.1, 3.2, 3.3" 5,77		5,770			
24	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	11,237	307,16	3 451,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		"VÝMĚRY PŘEVZATY Z OBJ. D.1.1.3. OPĚRNÉ ZÍDKY "					
	VV		"PŘEHLED HLAVNÍCH VÝMĚR - BEDNĚNÍ NAD TERÉNEM"					
	VV				0,000			
	VV		"zídky 3.1, 3.2, 3.3" 11,237		11,237			
25	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	11,237	65,37	734,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		"VÝMĚRY PŘEVZATY Z OBJ. D.1.1.3. OPĚRNÉ ZÍDKY "					
	VV		"PŘEHLED HLAVNÍCH VÝMĚR - BEDNĚNÍ NAD TERÉNEM"					
	VV				0,000			
	VV		"zídky 3.1, 3.2, 3.3" 11,237		11,237			
26	K	274211411.R01	Zdivo základových pásů z lomového kamene prolévaného betonem	m3	3,612	7 091,13	25 613,20	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"VÝMĚRY PŘEVZATY Z OBJ. D.1.1.3. OPĚRNÉ ZÍDKY "					
	VV				0,000			
	VV		0,5*0,30*(4,154+3,635+9,991+0,306)		2,713			
	VV		0,5*0,30*(0,546+2,45)*2 "vedle schodiště"		0,899			
	VV		Součet zídky 3.1, 3.2, 3.3		3,612			
27	K	274211493	Zdivo základových pásů z lomového kamene Příplatek k cenám za lícování zdiva oboustranné	m3	3,612	2 095,14	7 567,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		"VÝMĚRY PŘEVZATY Z OBJ. D.1.1.3. OPĚRNÉ ZÍDKY "					
	VV				0,000			
	VV		0,5*0,30*(4,154+3,635+9,991+0,306)		2,713			
	VV		0,5*0,30*(0,546+2,45)*2 "vedle schodiště"		0,899			
	VV		Součet zídky 3.1, 3.2, 3.3		3,612			
28	K	311213112.R01	Zdivo z nepravidelných kamenů na maltu a prolévano betonem, objem jednoho kamene do 0,02m3, šířka spáry do 10 mm	m3	5,417	8 067,47	43 701,50	
	VV		"VÝMĚRY PŘEVZATY Z OBJ. D.1.1.3. OPĚRNÉ ZÍDKY "					
	VV				0,000			
	VV		0,5*0,45*(4,154+3,635+9,991+0,306)		4,069			
	VV		0,5*0,45*(0,546+2,45)*2 "vedle schodiště"		1,348			
	VV		Součet zídky 3.1, 3.2, 3.3		5,417			
29	K	311213912	Zdivo nadzákladové z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu Příplatek k cenám za lícování zdiva oboustranné	m3	5,417	2 186,24	11 842,90	CS ÚRS 2018 01
	VV		"VÝMĚRY PŘEVZATY Z OBJ. D.1.1.3. OPĚRNÉ ZÍDKY "					
	VV				0,000			
	VV		0,5*0,45*(4,154+3,635+9,991+0,306)		4,069			
	VV		0,5*0,45*(0,546+2,45)*2 "vedle schodiště"		1,348			
	VV		Součet zídky 3.1, 3.2, 3.3		5,417			
30	K	311213921	Zdivo nadzákladové z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu Příplatek k cenám za vytvoření hrany rohu	m	6,000	455,47	2 732,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		0,5*12		6,000			
31	K	311213922	Zdivo nadzákladové z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu Příplatek k cenám za vytvoření hrany nároží	m	51,156	455,47	23 300,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"VÝMĚRY PŘEVZATY Z OBJ. D.1.1.3. OPĚRNÉ ZÍDKY "					
	VV				0,000			
	VV		2*(4,154+3,635+9,991+0,306)+0,5*4		38,172			
	VV		2*(0,546+2,45)*2+0,5*2 "vedle schodiště"		12,984			
	VV		Součet zídky 3.1, 3.2, 3.3		51,156			
32	K	310201111	Příplatek za zaoblení zděného zdiva o vnitřním poloměru půdorysu do 5 m	m3	3,932	910,93	3 581,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		"VÝMĚRY PŘEVZATY Z OBJ. D.1.1.3. OPĚRNÉ ZÍDKY "					
	VV				0,000			
	VV		0,5*0,45*4,154 "ZÍDKA 3.1"		0,935			
	VV		0,5*0,45*3,329 "ZÍDKA 3.2"		0,749			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,5*0,45*9,991 "ZÍDKA 3.3"		2,248			
	VV		Součet		3,932			
	D	312	**Autobusová zastávka viz. v.č. D04 a TZ str.1**				69 152,30	
33	K	215901101	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudržných do 92 % PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8	m2	8,640	23,74	205,10	CS ÚRS 2018 01
	VV		3,2*2,7 "skladba S8"		8,640			
34	K	564730111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	8,640	98,76	853,30	CS ÚRS 2018 01
	VV		3,2*2,7 "skladba S8"		8,640			
35	K	564730011	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	8,640	103,08	890,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		3,2*2,7 "skladba S8"		8,640			
36	K	273322611	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	1,728	2 801,98	4 841,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		3,2*2,7*0,2 "skladba S8"		1,728			
37	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	2,360	387,92	915,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		0,2*(2,7*2+3,2*2)		2,360			
38	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	2,360	116,33	274,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		0,2*(2,7*2+3,2*2)		2,360			
39	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,038	33 827,45	1 285,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		3,2*2,7*0,00444 "KARI 100x100x6/6 - skladba S8"		0,038			
40	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	8,640	10,93	94,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		3,2*2,7 "skladba S8"		8,640			
41	*M*	*11163150*	*lak asfaltový penetrační*	*t*	*0,003*	*51 030,00*	*153,10*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		8,64*0,0003		0,003			
42	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	8,640	108,25	935,30	CS ÚRS 2018 01
	VV		3,2*2,7 "skladba S8"		8,640			
43	*M*	*62831116*	*pás těžký asfaltovaný IPA400/H-PE S40*	*m2*	*9,936*	*105,00*	*1 043,30*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		8,64*1,15		9,936			
44	K	952901411.R03	Montáž autobusové dřevěné typové zastávky půdorysu 3000x2500 mm	kus	1,000	6 000,00	6 000,00	
45	*M*	*672212200.R01*	*dřevěná autobusová zastávka 3000x2500 mm včetně střešní krytiny, podlahy, nátěrů, kotvení a dopravy*	*kus*	*1,000*	*51 660,00*	*51 660,00*	
	D	4	**Vodorovné konstrukce**				97 888,40	
	D	43	**Schodiště kamenné - skladba S6 a viz. objekt D.1.1.3**				28 763,00	
46	K	271532212.R01	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 0 - 32 mm	m3	0,720	1 186,86	854,50	
	VV		"VÝMĚRY PŘEVZATY Z OBJ. D.1.1.3. OPĚRNÉ ZÍDKY "					
	VV		"SCHODY MEZI ZÍDKAMI 3.2 a 3.3"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV				0,000			
	VV		3,2*1,5*0,15		0,720			
47	K	430321212	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 12/15	m3	0,480	3 116,03	1 495,70	CS ÚRS 2018 01
	VV		"VÝMĚRY PŘEVZATY Z OBJ. D.1.1.3. OPĚRNÉ ZÍDKY "					
	VV		"SCHODY MEZI ZÍDKAMI 3.2 a 3.3"					
	VV				0,000			
	VV		3,2*1,5*0,10		0,480			
48	K	431351121	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení	m2	0,960	778,72	747,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		"VÝMĚRY PŘEVZATY Z OBJ. D.1.1.3. OPĚRNÉ ZÍDKY "					
	VV		"SCHODY MEZI ZÍDKAMI 3.2 a 3.3"					
	VV				0,000			
	VV		3,2*0,15*2		0,960			
49	K	431351122	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění	m2	0,960	153,95	147,80	CS ÚRS 2018 01
50	K	434311113	Stupně dusané z betonu prostého nebo prokládaného kamenem na terén nebo na desku bez potěru, se zahlazením povrchu tř. C 12/15	m	12,000	296,15	3 553,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		"VÝMĚRY PŘEVZATY Z OBJ. D.1.1.3. OPĚRNÉ ZÍDKY "					
	VV		"SCHODY MEZI ZÍDKAMI 3.2 a 3.3"					
	VV				0,000			
	VV		1,5*8		12,000			
51	K	434351141	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení	m2	2,640	479,71	1 266,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		"VÝMĚRY PŘEVZATY Z OBJ. D.1.1.3. OPĚRNÉ ZÍDKY "					
	VV		"SCHODY MEZI ZÍDKAMI 3.2 a 3.3"					
	VV				0,000			
	VV		1,5*8*0,15		1,800			
	VV		2,8*0,15*2		0,840			
	VV		Součet		2,640			
52	K	434351142	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění	m2	2,640	118,42	312,60	CS ÚRS 2018 01
53	K	434191423	Osazování schodišťových stupňů kamenných s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny na desku, stupňů pemrlovaných nebo ostatních	m	12,000	587,47	7 049,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		"VÝMĚRY PŘEVZATY Z OBJ. D.1.1.3. OPĚRNÉ ZÍDKY "					
	VV		"SCHODY MEZI ZÍDKAMI 3.2 a 3.3"					
	VV				0,000			
	VV		1,5*8		12,000			
54	*M*	*58388024.R01*	*stupeň schodišťový kamenný dl. 1500 mm v. 140 mm š. 400 mm*	*kus*	*7,000*	*1 680,00*	*11 760,00*	
	VV		"DRUH POUŽITÉHO KAMENE A LOKALITA MUSÍ BÝT STEJNÉ"					
	VV		"JAKO NA ZDIVO ZÍDEK"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV				0,000			
	VV		7		7,000			
55	M	58388024.R02	*stupeň výstupní schodišťový kamenný dl. 1500 mm v. 140 mm š. 350 mm*	*kus*	*1,000*	*1 575,00*	*1 575,00*	
	VV		"DRUH POUŽITÉHO KAMENE A LOKALITA MUSÍ BÝT STEJNÉ"					
	VV		"JAKO NA ZDIVO ZÍDEK"					
	VV				0,000			
	VV		1		1,000			
	D	461	Zpevněné plochy - kamenná dlažba viz. v.č. D 04				69 125,40	
56	K	215901101	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudružných do 92 % PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8	m2	44,844	23,74	1 064,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		3,14*0,89*0,89		2,487			
	VV		Mezisoučet skladba S1		2,487			
	VV		3,14*3,6*3,6		40,694			
	VV		-2,487 "skladba S1"		-2,487			
	VV		0,5*(2,9+1,5+1,5)		2,950			
	VV		0,8*1,5		1,200			
	VV		Mezisoučet skladba S2, S3, S4		42,357			
	VV		Součet		44,844			
57	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	44,844	81,87	3 671,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		3,14*0,89*0,89		2,487			
	VV		Mezisoučet skladba S1		2,487			
	VV		3,14*3,6*3,6		40,694			
	VV		-2,487 "skladba S1"		-2,487			
	VV		0,5*(2,9+1,5+1,5)		2,950			
	VV		0,8*1,5		1,200			
	VV		Mezisoučet skladba S2, S3, S4		42,357			
	VV		Součet		44,844			
58	K	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm z kameniva těženého	m2	44,844	84,79	3 802,30	CS ÚRS 2018 01
	VV		3,14*0,89*0,89		2,487			
	VV		Mezisoučet skladba S1		2,487			
	VV		3,14*3,6*3,6		40,694			
	VV		-2,487 "skladba S1"		-2,487			
	VV		0,5*(2,9+1,5+1,5)		2,950			
	VV		0,8*1,5		1,200			
	VV		Mezisoučet skladba S2, S3, S4		42,357			
	VV		Součet		44,844			
59	K	594711111.R01	Kladení dlažby kamenné nepravidelné s provedením lože z kameniva těženého tl. 50 mm - bez dodávky kamene, ale s dodávkou lože	m2	44,844	484,82	21 741,30	
	VV		3,14*0,89*0,89		2,487			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet skladba S1		2,487			
	VV		3,14*3,6*3,6		40,694			
	VV		-2,487 "skladba S1"		-2,487			
	VV		0,5*(2,9+1,5+1,5)		2,950			
	VV		0,8*1,5		1,200			
	VV		Mezisoučet skladba S2, S3, S4		42,357			
	VV		Součet		44,844			
60	*M*	*58384670.R01*	*řezaná čedičová dlažba tl. 5 cm*	*m2*	*49,328*	*787,50*	*38 845,80*	
	VV		44,844*1,1		49,328			
	D	951	Ostatní konstrukce a práce				9 400,00	
61	K	311214000.R01	Rozvodná skříň z lomového kamane večtnč licování a spárování	kus	1,000	9 400,00	9 400,00	
	D	998	Přesun hmot				94 998,10	
62	K	998153131	Přesun hmot pro zdi a valy samostatné se svislou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m	t	95,610	993,60	94 998,10	CS ÚRS 2018 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				6 748,00	
	D	782	Dokončovací práce - obklady z kamene				6 748,00	
63	K	782332211	Montáž obkladů sloupů z tvrdých kamenů kladených do lepidla ze 3 až 5 rozdílných druhů pravoúhlých desek sestavených do pravidelně se opakujících vzorů tl. do 25 mm	m2	3,200	1 203,90	3 852,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		"NADZEMNÍ, POHLEDOVĚ EXPONOVANÁ ČÁST ZÁKLADOVÉ PATKY VO"					
	VV				0,000			
	VV		0,6*0,8 *2		0,960			
	VV		0,2*0,8 *2		0,320			
	VV		(0,6+0,2)/2*0,8 *2		0,640			
	VV		0,8*0,8 *2		1,280			
	VV		Součet patky VO - 2ks		3,200			
64	*M*	*58382710.R01*	*kamenný čedičový obklad nepravidelný tl. 20 mm (dlažební kámen)*	*m2*	*3,520*	*735,00*	*2 587,20*	
	VV		3,2*1,1		3,520			
65	K	782391111	Příplatek k cenám obkladů sloupů z kamene za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	3,200	95,65	306,10	CS ÚRS 2018 01
66	K	998782201	Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,000	2,21	2,20	CS ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Revitalizace návsi v obci Malšovice
Objekt:
SO 101 - VLASTNÍ OBJEKT (vodní nádrž, vánoční strom, opěrné zídky, Labská vyhlídka)
Soupis:
D.1.2. - VÁNOČNÍ STROM a BUS (patky VO viz objekt SO 05)
Úroveň 3:

D.1.2.2. - vánoční strom-propojení elektroinstalace (rozvaděč je součástí VO viz SO05)

KSO:	823	CC-CZ:	
Místo:	MALŠOVICE	Datum:	28.06.2018
Zadavatel:		IČ:	
	OBEC MALŠOVICE, Malšovice 16	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	627 43 881
	Chládek a Tintěra, a.s.	DIČ:	CZ 627 43 881
Projektant:		IČ:	
	Ing.arch. Zdeněk Havlík Ústí n.L.	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **53 320,40**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	53 320,40	21,00%	11 197,30
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK **64 517,70**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace návsi v obci Malšovice
Objekt:
SO 101 - VLASTNÍ OBJEKT (vodní nádrž, vánoční strom, opěrné zídky, Labská vyhlídka)
Soupis:
D.1.2. - VÁNOČNÍ STROM a BUS (patky VO viz objekt SO 05)
Úroveň 3:

D.1.2.2. - vánoční strom-propojení elektroinstalace (rozvaděč je součástí VO viz SO05)

Místo: MALŠOVICE
Datum: 28.06.2018

Zadavatel: OBEC MALŠOVICE, Malšovice 16
Uchazeč: Chládek a Tintěra, a.s.
Projektant Ing.arch. Zdeněk Havlík Ústí n.L.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**53 320,40**
M - Práce a dodávky M	53 320,40
21-M14 - Elektromontáže - vodiče a kabely	5 869,60
21-M2 - Materiál elektromontážní - vodiče a kabely	26 328,80
21-M3 - Elektromontáže - ukončení vodičů	210,10
21-M4 - Elektromontáže a elektromateriál - zásuvky	3 441,90
21-M63 - Ekvipotenciální sběrnice EP1	976,50
21-M641 - Nepředvítatelné práce	3 675,00
21-M642 - Zemní práce	9 143,50
21-M69 - Pomocný materiál	525,00
21-M7 - PPV	525,00
21-M71 - Revize	2 625,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Revitalizace návsi v obci Malšovice
Objekt:
SO 101 - VLASTNÍ OBJEKT (vodní nádrž, vánoční strom, opěrné zídky, Labská vyhlídka)
Soupis:
D.1.2. - VÁNOČNÍ STROM a BUS (patky VO viz objekt SO 05)
Úroveň 3:

D.1.2.2. - vánoční strom-propojení elektroinstalace (rozvaděč je součástí VO viz SO05)

Místo: MALŠOVICE
Datum: 28.06.2018

Zadavatel: OBEC MALŠOVICE, Malšovice 16
Uchazeč: Chládek a Tintěra, a.s.
Projektant Ing.arch. Zdeněk Havlík Ústí n.L.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**53 320,40**	
	D	M	Práce a dodávky M				53 320,40	
	D	21-M14	Elektromontáže - vodiče a kabely				5 869,60	
1	K	210 81-0054	CYKY 5Jx16	m	115,000	43,05	4 950,80	
2	K	210 80-0527	CYA - 6 ZŽL.	m	25,000	10,50	262,50	
3	K	210 80-0529	CYA - 16 ZŽL.	m	25,000	26,25	656,30	
	D	21-M2	Materiál elektromontážní - vodiče a kabely				26 328,80	
4	*M*	*34111030.R22*	*kabel CYKY 5Jx16*	*m*	*115,000*	*215,25*	*24 753,80*	
5	*M*	*34111030.R20*	*CYA - 6 ZŽL.*	*m*	*25,000*	*16,80*	*420,00*	
6	*M*	*34111030.R21*	*CYA - 16 ZŽL.*	*m*	*25,000*	*46,20*	*1 155,00*	
	D	21-M3	Elektromontáže - ukončení vodičů				210,10	
7	K	210 10-0003	Do 16 mm2	ks	5,000	26,25	131,30	
8	K	210 95-0101	Označovací štítky na kabely	ks	5,000	15,75	78,80	
	D	21-M4	Elektromontáže a elektromateriál - zásuvky				3 441,90	
9	K	Pol18	Zásuvkové skříně ZS - 1x 16A/230V, 1x 16A/400V, 1x32A/400V	ks	1,000	472,50	472,50	
10	*M*	*35713140.R10*	*zásuvkové skříně ZS - 1x 16A/230V, 1x 16A/400V, 1x32A/400V*	*kus*	*1,000*	*2 969,40*	*2 969,40*	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	21-M63	Ekvipotenciální sběrnice EP1				976,50	
11	K	Pol12	Ekvipotenciální sběrnice EP1	ks	1,000	325,50	325,50	
12	*M*	*35718100.R05*	*ekvipotenciální sběrnice EP1 - materiál*	*kus*	*1,000*	*651,00*	*651,00*	
	D	21-M641	Nepředvítatelné práce				3 675,00	
13	K	Pol14	Nepředvídatelné práce	h	5,000	420,00	2 100,00	
14	*M*	*34142100.R23*	*materiál - bude upřesněno při realizaci*	*Kč*	*1,000*	*1 575,00*	*1 575,00*	
	D	21-M642	Zemní práce				9 143,50	
15	K	460 01-0022	Vytýčení trasy podél silnice	km	0,100	30 000,00	3 000,00	
16	K	460 20-0133	Výkop rýhy 35/80 cm	m	20,000	119,30	2 386,00	
17	K	460 42-1082	Zřízení kabel. lože	m	20,000	35,80	716,00	
18	K	460 47-0011	Křížení inž. sítí	ks	1,000	412,00	412,00	
19	K	460 56-0133	Zához rýhy 35/80 cm	m	20,000	29,25	585,00	
20	K	460 49-0013	Fólie PVC š. 33 cm	m	20,000	10,50	210,00	
21	K	460 60-0023	Odvoz zeminy	m3	5,600	110,00	616,00	
22	K	460 60-0031	Odvoz za každý další km	m3	5,600	50,00	280,00	
23	K	460 62-0013	Definitivní úprava terénu	m2	10,000	4,46	44,60	
24	K	460 60-0023-S	Přesun hmot po staveništi	m3	0,500	96,14	48,10	
25	*M*	*Pol15*	*Štěrkopísek do 15 cm*	*m2*	*4,000*	*27,69*	*110,80*	
26	*M*	*Pol16*	*Oddělovací cihla*	*ks*	*140,000*	*5,25*	*735,00*	
	D	21-M69	Pomocný materiál				525,00	
27	*M*	*34142100.R22*	*materiál pomocný 3 % z materiálu*	*%*	*1,000*	*525,00*	*525,00*	
	D	21-M7	PPV				525,00	
28	K	210000010.R01	PPV pro elektromontáže 6%	%	1,000	525,00	525,00	
	D	21-M71	Revize				2 625,00	
29	K	210020000.R24	Revize	kus	1,000	2 625,00	2 625,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Revitalizace návsi v obci Malšovice
Objekt:
SO 101 - VLASTNÍ OBJEKT (vodní nádrž, vánoční strom, opěrné zídky, Labská vyhlídka)
Soupis:
D.1.3. - OPĚRNÉ ZÍDKY Č.1 a 2 (zídky č.3 jsou součástí vánočního stromu, č.4 labské vyhlídky)

KSO: 823
Místo: MALŠOVICE

CC-CZ:
Datum: 28.06.2018

Zadavatel:
OBEC MALŠOVICE, Malšovice 16
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Chládek a Tintěra, a.s.
IČ: 627 43 881
DIČ: CZ 627 43 881

Projektant:
Ing.arch. Zdeněk Havlík Ústí n.L.
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			695 396,70
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	695 396,70	21,00%	146 033,30
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**841 430,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace návsi v obci Malšovice
Objekt:
SO 101 - VLASTNÍ OBJEKT (vodní nádrž, vánoční strom, opěrné zídky, Labská vyhlídka)
Soupis:
D.1.3. - OPĚRNÉ ZÍDKY Č.1 a 2 (zídky č.3 jsou součástí vánočního stromu, č.4 labské

Místo: MALŠOVICE
Datum: 28.06.2018

Zadavatel: OBEC MALŠOVICE, Malšovice 16
Uchazeč: Chládek a Tintěra, a.s.
Projektant Ing.arch. Zdeněk Havlík Ústí n.L.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**695 396,70**
HSV - Práce a dodávky HSV	695 396,70
1 - Zemní práce	35 849,10
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky	452,40
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky	21 305,70
16 - Zemní práce - přemístění výkopku	14 091,00
311 - Kamenné zídky č.1 a č.2	474 896,70
43 - Schodiště kamenné - mezi zídkou č.1 a č.2	18 336,20
998 - Přesun hmot	166 314,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Revitalizace návsi v obci Malšovice
Objekt:
SO 101 - VLASTNÍ OBJEKT (vodní nádrž, vánoční strom, opěrné zídky, Labská vyhlídka)
Soupis:
D.1.3. - OPĚRNÉ ZÍDKY Č.1 a 2 (zídky č.3 jsou součástí vánočního stromu, č.4 labské

Místo: MALŠOVICE
Datum: 28.06.2018

Zadavatel: OBEC MALŠOVICE, Malšovice 16
Uchazeč: Chládek a Tintěra, a.s.
Projektant Ing.arch. Zdeněk Havlík Ústí n.L.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**695 396,70**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				695 396,70	
	D	1	Zemní práce				35 849,10	
	D	12	Zemní práce - odkopávky a prokopávky				452,40	
1	K	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	0,978	462,57	452,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		"VÝMĚRY PŘEVZATY Z PŘEHLEDU HLAVNÍCH VÝMĚR "					
	VV				0,000			
	VV		"ZÍDKA 1" 0,978		0,978			
	D	13	Zemní práce - hloubené vykopávky				21 305,70	
2	K	132301101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	31,670	672,74	21 305,70	CS ÚRS 2018 01
	VV		"VÝMĚRY PŘEVZATY Z PŘEHLEDU HLAVNÍCH VÝMĚR "					
	VV				0,000			
	VV		"ZÍDKA 1" 12,257		12,257			
	VV		"ZÍDKA 2" 19,413		19,413			
	VV		Součet		31,670			
	D	16	Zemní práce - přemístění výkopku				14 091,00	
3	K	162601101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m	m3	32,648	193,60	6 320,70	CS ÚRS 2018 01
	VV		0,978+31,67		32,648			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	55,502	140,00	7 770,30	CS ÚRS 2018 01
	VV		32,648*1,7		55,502			
	D	311	Kamenné zídky č.1 a č.2				474 896,70	
5	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného	m3	6,033	973,99	5 876,10	CS ÚRS 2018 01
	VV		"VÝMĚRY PŘEVZATY Z PŘEHLEDU HLAVNÍCH VÝMĚR "					
	VV				0,000			
	VV		"ZÍDKA 1" 2,092		2,092			
	VV		"ZÍDKA 2" 3,941		3,941			
	VV		Součet		6,033			
6	K	274313511	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15	m3	20,109	2 170,94	43 655,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		"VÝMĚRY PŘEVZATY Z PŘEHLEDU HLAVNÍCH VÝMĚR "					
	VV				0,000			
	VV		"ZÍDKA 1" 6,973		6,973			
	VV		"ZÍDKA 2" 13,136		13,136			
	VV		Součet		20,109			
7	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	1,258	317,15	399,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"PŘEHLED HLAVNÍCH VÝMĚR - BEDNĚNÍ NAD TERÉNEM"					
	VV		"VÝMĚRY PŘEVZATY Z PŘEHLEDU HLAVNÍCH VÝMĚR "					
	VV				0,000			
	VV		"ZÍDKA 1" 0,678		0,678			
	VV		"ZÍDKA 2" 0,580		0,580			
	VV		Součet		1,258			
8	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	1,258	69,73	87,70	CS ÚRS 2018 01
	VV		"PŘEHLED HLAVNÍCH VÝMĚR - BEDNĚNÍ NAD TERÉNEM"					
	VV		"VÝMĚRY PŘEVZATY Z PŘEHLEDU HLAVNÍCH VÝMĚR "					
	VV				0,000			
	VV		"ZÍDKA 1" 0,678		0,678			
	VV		"ZÍDKA 2" 0,580		0,580			
	VV		Součet		1,258			
9	K	327211112.R01	Zdivo opěrných zdí z nepravidelných kamenů na maltu a prolévaného betonem, objem kamene do 0,02 m3, š spáry do 10 mm	m3	31,594	8 486,50	268 122,50	
	VV		"VÝMĚRY PŘEVZATY Z PŘEHLEDU HLAVNÍCH VÝMĚR "					
	VV				0,000			
	VV		"ZÍDKA 1" 11,51		11,510			
	VV		"ZÍDKA 2" 17,991		17,991			
	VV				0,000			
	VV		0,5*0,75*2,79*2 "vedle schodiště"		2,093			
	VV		Součet		31,594			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	327211912	Zdivo nadzákladové opěrných zdí a valů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu Příplatek k cenám za lícování zdiva oboustranné	m3	31,594	2 429,15	76 746,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		"VÝMĚRY PŘEVZATY Z PŘEHLEDU HLAVNÍCH VÝMĚR "					
	VV				0,000			
	VV		"ZÍDKA 1" 11,51		11,510			
	VV		"ZÍDKA 2" 17,991		17,991			
	VV				0,000			
	VV		0,5*0,75*2,79*2 "vedle schodiště"		2,093			
	VV		Součet		31,594			
11	K	327211921	Zdivo nadzákladové opěrných zdí a valů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu Příplatek k cenám za vytvoření hrany rohu	m	6,750	485,83	3 279,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		"VIZ v.č. D 02 a D 04"					
	VV				0,000			
	VV		0,75*9		6,750			
12	K	327211922	Zdivo nadzákladové opěrných zdí a valů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu Příplatek k cenám za vytvoření hrany nároží	m	144,276	485,83	70 093,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		"VIZ v.č. D 02 a D 04"					
	VV				0,000			
	VV		"ZÍDKA 1" 21,39*2+0,5		43,280			
	VV		"ZÍDKA 2" (25,331+19,087)*2		88,836			
	VV				0,000			
	VV		2,79*4+0,5*2 "vedle schodiště"		12,160			
	VV		Součet		144,276			
13	K	310201111	Příplatek za zaoblení zděného zdiva o vnitřním poloměru půdorysu do 5 m	m3	3,557	971,66	3 456,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		"VIZ v.č. D 02 a D 04"					
	VV				0,000			
	VV		"ZÍDKA 2" 0,5*0,75*(5,835+1+0,825)		2,873			
	VV		"ZÍDKA 1" 0,5*0,75*(1+0,825)		0,684			
	VV		Součet		3,557			
14	K	871263121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 110	m	11,500	146,76	1 687,70	CS ÚRS 2018 01
	VV		"VÝMĚRY PŘEVZATY Z PŘEHLEDU HLAVNÍCH VÝMĚR "					
	VV				0,000			
	VV		"ZÍDKA 1" 6*0,5		3,000			
	VV		"ZÍDKA 2" 17*0,5		8,500			
	VV		Součet		11,500			
15	*M*	*28611112*	*trubka kanalizační PVC DN 110x500 mm SN4*	*m*	*11,845*	*126,00*	*1 492,50*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		11,5*1,03		11,845			

D 43 Schodiště kamenné - mezi zídkou č.1 a č.2 **18 336,20**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	271532212.R01	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 0 - 32 mm	m3	0,428	1 217,31	521,00	
	VV		"VIZ v.č. D 05"					
	VV				0,000			
	VV		1,9*1,5*0,15		0,428			
17	K	430321212	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 12/15	m3	0,285	3 188,91	908,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		"VIZ v.č. D 05"					
	VV				0,000			
	VV		1,9*1,5*0,10		0,285			
18	K	431351121	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení	m2	0,570	819,85	467,30	CS ÚRS 2018 01
	VV		"VIZ v.č. D 05"					
	VV				0,000			
	VV		1,9*0,15*2		0,570			
19	K	431351122	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění	m2	0,570	164,21	93,60	CS ÚRS 2018 01
20	K	434311113	Stupně dusané z betonu prostého nebo prokládaného kamenem na terén nebo na desku bez potěru, se zahlazením povrchu tř. C 12/15	m	7,500	309,81	2 323,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		"VIZ v.č. D 05"					
	VV				0,000			
	VV		1,5*5		7,500			
21	K	434351141	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení	m2	1,695	505,41	856,70	CS ÚRS 2018 01
	VV		"VIZ v.č. D 05"					
	VV				0,000			
	VV		1,5*5*0,15		1,125			
	VV		1,9*0,15*2		0,570			
	VV		Součet		1,695			
22	K	434351142	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění	m2	1,695	126,32	214,10	CS ÚRS 2018 01
23	K	434191423	Osazování schodišťových stupňů kamenných s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny na desku, stupňů pemrlovaných nebo ostatních	m	7,500	620,81	4 656,10	CS ÚRS 2018 01
	VV		"VIZ v.č. D 05"					
	VV				0,000			
	VV		1,5*5		7,500			
24	*M*	*58388024.R01*	*stupeň schodišťový kamenný dl. 1500 mm v. 140 mm š. 400 mm*	*kus*	*4,000*	*1 680,00*	*6 720,00*	
	VV		"DRUH POUŽITÉHO KAMENE A LOKALITA MUSÍ BÝT STEJNÉ"					
	VV		"JAKO NA ZDIVO ZÍDEK"					
	VV				0,000			
	VV		4		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	*M*	*58388024.R02*	*stupeň výstupní schodišťový kamenný dl. 1500 mm v. 140 mm š. 350 mm*	*kus*	*1,000*	*1 575,00*	*1 575,00*	
	VV		"DRUH POUŽITÉHO KAMENE A LOKALITA MUSÍ BÝT STEJNÉ"					
	VV		"JAKO NA ZDIVO ZÍDEK"					
	VV				0,000			
	VV		1		1,000			
	D	998	Přesun hmot				166 314,70	
26	K	998153131	Přesun hmot pro zdi a valy samostatné se svislou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m	t	167,386	993,60	166 314,70	CS ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Revitalizace návsi v obci Malšovice
Objekt:
SO 101 - VLASTNÍ OBJEKT (vodní nádrž, vánoční strom, opěrné zídky, Labská vyhlídka)
Soupis:

D.1.4. - LABSKÁ VYHLÍDKA

KSO:	823	CC-CZ:	
Místo:	MALŠOVICE	Datum:	28.06.2018
Zadavatel:		IČ:	
	OBEC MALŠOVICE, Malšovice 16	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	627 43 881
	Chládek a Tintěra, a.s.	DIČ:	CZ 627 43 881
Projektant:		IČ:	
	Ing.arch. Zdeněk Havlík Ústí n.L.	DIČ:	

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			**83 221,00**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	83 221,00	21,00%	17 476,40
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	**CZK**	**100 697,40**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace návsi v obci Malšovice
Objekt:
SO 101 - VLASTNÍ OBJEKT (vodní nádrž, vánoční strom, opěrné zídky, Labská vyhlídka)
Soupis:
D.1.4. - LABSKÁ VYHLÍDKA

Místo: MALŠOVICE
Datum: 28.06.2018

Zadavatel: OBEC MALŠOVICE, Malšovice 16
Uchazeč: Chládek a Tintěra, a.s.
Projektant Ing.arch. Zdeněk Havlík Ústí n.L.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**83 221,00**
HSV - Práce a dodávky HSV	60 792,20
1 - Zemní práce	4 625,00
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky	2 817,40
16 - Zemní práce - přemístění výkopku	1 807,60
311 - Kamenné zídky č.4	41 812,70
998 - Přesun hmot	14 354,50
PSV - Práce a dodávky PSV	22 428,80
762 - Konstrukce tesařské	18 521,80
783 - Dokončovací práce - nátěry	3 907,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Revitalizace návsi v obci Malšovice
Objekt:
SO 101 - VLASTNÍ OBJEKT (vodní nádrž, vánoční strom, opěrné zídky, Labská vyhlídka)
Soupis:
D.1.4. - LABSKÁ VYHLÍDKA

Místo: MALŠOVICE
Datum: 28.06.2018

Zadavatel: OBEC MALŠOVICE, Malšovice 16
Projektant Ing.arch. Zdeněk Havlík Ústí n.L.
Uchazeč: Chládek a Tintěra, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**83 221,00**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				60 792,20	
	D	1	Zemní práce				4 625,00	
	D	13	Zemní práce - hloubené vykopávky				2 817,40	
1	K	132301101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	4,188	672,74	2 817,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		"VÝMĚRY PŘEVZATY Z OBJ. D.1.1.3. OPĚRNÉ ZÍDKY "					
	VV		"PŘEHLED HLAVNÍCH VÝMĚR"					
	VV				0,000			
	VV		"ZÍDKA Č.4" 0,394*10,63		4,188			
	D	16	Zemní práce - přemístění výkopku				1 807,60	
2	K	162601101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m	m3	4,188	193,60	810,80	CS ÚRS 2018 01
3	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	7,120	140,00	996,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		4,188*1,7		7,120			
	D	311	Kamenné zídky č.4				41 812,70	
4	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného	m3	0,797	973,99	776,30	CS ÚRS 2018 01
	VV		"VÝMĚRY PŘEVZATY Z OBJ. D.1.1.3. OPĚRNÉ ZÍDKY "					
	VV		"PŘEHLED HLAVNÍCH VÝMĚR"					
	VV				0,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"ZÍDKA č.4" 10,63*0,5*0,15		0,797			
5	K	274313511	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15	m3	2,751	2 170,94	5 972,30	CS ÚRS 2018 01
	VV		"VÝMĚRY PŘEVZATY Z OBJ. D.1.1.3. OPĚRNÉ ZÍDKY "					
	VV		"PŘEHLED HLAVNÍCH VÝMĚR"					
	VV				0,000			
	VV		"ZÍDKA č.4" 10,63*0,5*0,5 *1,035 "betonáž do výkopu"		2,751			
6	K	311213112.R01	Zdivo z nepravidelných kamenů na maltu a prolévánо betonem, objem jednoho kamene do 0,02m3, šířka spáry do 10 mm	m3	1,940	8 486,50	16 463,80	
	VV		"VÝMĚRY PŘEVZATY Z OBJ. D.1.1.3. OPĚRNÉ ZÍDKY "					
	VV		"PŘEHLED HLAVNÍCH VÝMĚR"					
	VV				0,000			
	VV		"ZÍDKA č.4" (0,42+0,31)/2*0,5*10,63		1,940			
7	K	311213912	Zdivo nadzákladové z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu Příplatek k cenám za lícování zdiva oboustranné	m3	1,940	2 331,99	4 524,10	CS ÚRS 2018 01
	VV		"VÝMĚRY PŘEVZATY Z OBJ. D.1.1.3. OPĚRNÉ ZÍDKY "					
	VV		"PŘEHLED HLAVNÍCH VÝMĚR"					
	VV				0,000			
	VV		"ZÍDKA č.4" 1,94		1,940			
8	K	311213921	Zdivo nadzákladové z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu Příplatek k cenám za vytvoření hrany rohu	m	1,460	485,83	709,30	CS ÚRS 2018 01
	VV		"VÝMĚRY PŘEVZATY Z OBJ. D.1.1.3. OPĚRNÉ ZÍDKY v.č. D 03.2"					
	VV				0,000			
	VV		0,31*2+0,42*2		1,460			
9	K	311213922	Zdivo nadzákladové z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu Příplatek k cenám za vytvoření hrany nároží	m	22,260	485,83	10 814,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		"VÝMĚRY PŘEVZATY Z OBJ. D.1.1.3. OPĚRNÉ ZÍDKY v.č. D 0"					
	VV				0,000			
	VV		10,63*2+0,5*2		22,260			
10	K	310201112	Příplatek za zaoblení zděného zdiva o vnitřním poloměru půdorysu přes 5 do 15 m	m3	1,940	1 315,63	2 552,30	CS ÚRS 2018 01
	VV		"VÝMĚRY PŘEVZATY Z OBJ. D.1.1.3. OPĚRNÉ ZÍDKY "					
	VV		"PŘEHLED HLAVNÍCH VÝMĚR"					
	VV				0,000			
	VV		"ZÍDKA č.4" 1,94		1,940			
	D	998	Přesun hmot				14 354,50	
11	K	998153131	Přesun hmot pro zdi a valy samostatné se svislou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m	t	14,447	993,60	14 354,50	CS ÚRS 2018 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				22 428,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	762	Konstrukce tesařské				18 521,80	
12	K	762222142.R01	Montáž a výroba zábradlí křivočarého osové vzdálenosti sloupků do 1500 mm	m	5,260	1 785,00	9 389,10	
	VV		1,39*2+1,24*2		5,260			
13	K	762295001	Spojovací prostředky schodišť a zábradlí hřebíky, svory, fixační prkna, vruty	m3	0,209	353,85	74,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"VIZ VÝKAZ NOSNÝCH DŘEVĚNÝCH PRVKŮ v.č. D 04"					
	VV				0,000			
	VV		1,39*2*0,14*0,12 "madlo ozn.A - 140x120"		0,047			
	VV		1,24*2*0,14*0,12 "madlo ozn.B - 140x120"		0,042			
	VV		1,14*4*0,10*0,10 "paždík ozn.C - 100x100"		0,046			
	VV		1,28*2*0,08*0,08 "zavětrování ozn.D - 80x80"		0,016			
	VV		1,28*2*0,08*0,08 "zavětrování ozn.E - 80x80"		0,016			
	VV		0,84*5*0,10*0,10 "stojina ozn.E - 100x100"		0,042			
	VV		Součet		0,209			
14	K	762081410	Práce společné pro tesařské konstrukce hoblování hraněného řeziva zabudovaného do konstrukce vícestranné hranoly	m2	7,878	116,55	918,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		"VIZ VÝKAZ NOSNÝCH DŘEVĚNÝCH PRVKŮ v.č. D 04"					
	VV				0,000			
	VV		1,39*2*(0,14*2+0,12*2) "madlo ozn.A - 140x120"		1,446			
	VV		1,24*2*(0,14*2+0,12*2) "madlo ozn.B - 140x120"		1,290			
	VV		1,14*4*(0,10*2+0,10*2) "paždík ozn.C - 100x100"		1,824			
	VV		1,28*2*0,08*4 "zavětrování ozn.D - 80x80"		0,819			
	VV		1,28*2*0,08*4 "zavětrování ozn.E - 80x80"		0,819			
	VV		0,84*5*0,10*4 "stojina ozn.E - 100x100"		1,680			
	VV		Součet		7,878			
15	*M*	*60512001.R05*	*řezivo jehličnaté hranol - suché dřevo*	*m3*	*0,229*	*12 600,00*	*2 885,40*	
	VV		"VIZ VÝKAZ NOSNÝCH DŘEVĚNÝCH PRVKŮ v.č. D 04"					
	VV				0,000			
	VV		1,39*2*0,14*0,12 *1,1 "madlo ozn.A - 140x120"		0,051			
	VV		1,24*2*0,14*0,12 *1,1 "madlo ozn.B - 140x120"		0,046			
	VV		1,14*4*0,10*0,10 *1,1 "paždík ozn.C - 100x100"		0,050			
	VV		1,28*2*0,08*0,08 *1,1 "zavětrování ozn.D - 80x80"		0,018			
	VV		1,28*2*0,08*0,08 *1,1 "zavětrování ozn.E - 80x80"		0,018			
	VV		0,84*5*0,10*0,10 *1,1 "stojina ozn.E - 100x100"		0,046			
	VV		Součet		0,229			
16	K	762082120	Práce společné pro tesařské konstrukce profilování zhlaví trámů a ozdobných konců jednoduché seříznutí jedním řezem, plochy do 160 cm2	kus	34,000	105,00	3 570,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		(2+2+4+2+2+5)*2		34,000			
17	K	762085103	Práce společné pro tesařské konstrukce montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) kotevních želez příložek, patek, táhel	kus	5,000	147,00	735,00	CS ÚRS 2018 01
18	*M*	*548254490.R03*	*ocelová patka sloupku 100x100 mm s tyčí prům. 20 mm dl. 400 mm, pozink*	*kus*	*5,000*	*189,00*	*945,00*	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	998762201	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,000	5,13	5,10	CS ÚRS 2018 01
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				3 907,00	
20	K	783201401	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	7,878	3,70	29,10	CS ÚRS 2018 01
	VV		"VIZ VÝKAZ NOSNÝCH DŘEVĚNÝCH PRVKŮ v.č. D 04"					
	VV				0,000			
	VV		1,39*2*(0,14*2+0,12*2) "madlo ozn.A - 140x120"		1,446			
	VV		1,24*2*(0,14*2+0,12*2) "madlo ozn.B - 140x120"		1,290			
	VV		1,14*4*0,10*4 "paždík ozn.C - 100x100"		1,824			
	VV		1,28*2*0,08*4 "zavětrování ozn.D - 80x80"		0,819			
	VV		1,28*2*0,08*4 "zavětrování ozn.E - 80x80"		0,819			
	VV		0,84*5*0,10*4 "stojina ozn.E - 100x100"		1,680			
	VV		Součet		7,878			
21	K	783213011	Napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných do konstrukce jednonásobný syntetický	m2	7,878	59,43	468,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		"1X PŘED TESAŘSKOU SESTAVOU"					
	VV				0,000			
	VV		1,39*2*(0,14*2+0,12*2) "madlo ozn.A - 140x120"		1,446			
	VV		1,24*2*(0,14*2+0,12*2) "madlo ozn.B - 140x120"		1,290			
	VV		1,14*4*0,10*4 "paždík ozn.C - 100x100"		1,824			
	VV		1,28*2*0,08*4 "zavětrování ozn.D - 80x80"		0,819			
	VV		1,28*2*0,08*4 "zavětrování ozn.E - 80x80"		0,819			
	VV		0,84*5*0,10*4 "stojina ozn.E - 100x100"		1,680			
	VV		Součet		7,878			
22	K	783213121	Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním dvojnásobný syntetický	m2	7,878	153,30	1 207,70	CS ÚRS 2018 01
	VV		"2X PO DOKONČENÍ TESAŘSKÉ SESTAVY"					
	VV				0,000			
	VV		1,39*2*(0,14*2+0,12*2) "madlo ozn.A - 140x120"		1,446			
	VV		1,24*2*(0,14*2+0,12*2) "madlo ozn.B - 140x120"		1,290			
	VV		1,14*4*0,10*4 "paždík ozn.C - 100x100"		1,824			
	VV		1,28*2*0,08*4 "zavětrování ozn.D - 80x80"		0,819			
	VV		1,28*2*0,08*4 "zavětrování ozn.E - 80x80"		0,819			
	VV		0,84*5*0,10*4 "stojina ozn.E - 100x100"		1,680			
	VV		Součet		7,878			
23	K	783214101	Základní nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	7,878	94,71	746,10	CS ÚRS 2018 01
	VV		1,39*2*(0,14*2+0,12*2) "madlo ozn.A - 140x120"		1,446			
	VV		1,24*2*(0,14*2+0,12*2) "madlo ozn.B - 140x120"		1,290			
	VV		1,14*4*0,10*4 "paždík ozn.C - 100x100"		1,824			
	VV		1,28*2*0,08*4 "zavětrování ozn.D - 80x80"		0,819			
	VV		1,28*2*0,08*4 "zavětrování ozn.E - 80x80"		0,819			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,84*5*0,10*4 "stojina ozn.E - 100x100"		1,680			
	VV		Součet		7,878			
24	K	783218111	Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný syntetický	m2	7,878	184,80	1 455,90	CS ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Revitalizace návsi v obci Malšovice
Objekt:
SO 101 - VLASTNÍ OBJEKT (vodní nádrž, vánoční strom, opěrné zídky, Labská vyhlídka)
Soupis:

D.1.5. - ZRUŠENÍ AKUMULAČNÍ JÍMKY U OBJEKTU STODOLY

KSO:	823	CC-CZ:	
Místo:	MALŠOVICE	Datum:	28.06.2018

Zadavatel:
OBEC MALŠOVICE, Malšovice 16
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Chládek a Tintěra, a.s.
IČ: 627 43 881
DIČ: CZ 627 43 881

Projektant:
Ing. Miloslav Kašpárek Ústí n.L.
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH **100 775,40**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	100 775,40	21,00%	21 162,80
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK **121 938,20**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace návsi v obci Malšovice
Objekt:
SO 101 - VLASTNÍ OBJEKT (vodní nádrž, vánoční strom, opěrné zídky, Labská vyhlídka)
Soupis:
D.1.5. - ZRUŠENÍ AKUMULAČNÍ JÍMKY U OBJEKTU STODOLY

Místo: MALŠOVICE
Datum: 28.06.2018

Zadavatel: OBEC MALŠOVICE, Malšovice 16
Uchazeč: Chládek a Tintěra, a.s.
Projektant Ing. Miloslav Kašpárek Ústí n.L.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**100 775,40**
HSV - Práce a dodávky HSV	100 775,40
1 - Zemní práce	88 192,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	8 540,00
96 - Bourání konstrukcí	8 540,00
997 - Přesun sutě	4 043,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Revitalizace návsi v obci Malšovice
Objekt:
SO 101 - VLASTNÍ OBJEKT (vodní nádrž, vánoční strom, opěrné zídky, Labská vyhlídka)
Soupis:
D.1.5. - ZRUŠENÍ AKUMULAČNÍ JÍMKY U OBJEKTU STODOLY

Místo: MALŠOVICE
Datum: 28.06.2018

Zadavatel: OBEC MALŠOVICE, Malšovice 16
Projektant Ing. Miloslav Kašpárek Ústí n.L.
Uchazeč: Chládek a Tintěra, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**100 775,40**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				100 775,40	
	D	1	Zemní práce				88 192,00	
1	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	188,400	137,15	25 839,10	CS ÚRS 2018 01
	VV		8*7,85*3		188,400			
2	M	58333698	*kamenivo těžené hrubé frakce 32/63*	*t*	*371,148*	*168,00*	*62 352,90*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		188,4*1,97		371,148			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				8 540,00	
	D	96	Bourání konstrukcí				8 540,00	
3	K	971042651	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových plochy do 4 m2, tl. jakékoliv	m3	1,080	7 907,38	8 540,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		0,3*1,2*3 "vybourání východní stěny"		1,080			
	D	997	Přesun sutě				4 043,40	
4	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m	t	2,376	1 214,58	2 885,80	CS ÚRS 2018 01
5	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,376	211,20	501,80	CS ÚRS 2018 01
6	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	7,128	25,34	180,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		2,376*3		7,128			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	997013802	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	2,376	200,00	475,20	CS ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Revitalizace návsi v obci Malšovice
Objekt:

SO02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY

KSO:	823	CC-CZ:	
Místo:	MALŠOVICE	Datum:	28.06.2018

Zadavatel:
OBEC MALŠOVICE, Malšovice 16
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Chládek a Tintěra, a.s.
IČ: 627 43 881
DIČ: CZ 627 43 881

Projektant:
Ing. Jiří Koudelka Ústí n.L.-Krásné Březno
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **4 036 652,10**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 036 652,10	21,00%	847 696,90
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK **4 884 349,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace návsi v obci Malšovice
Objekt:
SO02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Místo: MALŠOVICE
Datum: 28.06.2018

Zadavatel: OBEC MALŠOVICE, Malšovice 16
Uchazeč: Chládek a Tintěra, a.s.
Projektant Ing. Jiří Koudelka
Ústí n.L.-Krásné

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**4 036 652,10**
SO 02 - Zpevněné plochy	4 036 652,10
001 - Zemní práce	1 427 358,10
002 - Základy	30 721,40
004 - Vodorovné konstrukce	124 417,10
005 - Komunikace	1 282 546,90
008 - Trubní vedení	48 062,90
009 - Ostatní konstrukce a práce	466 799,00
099 - Přesun hmot HSV	656 517,50
783 - Nátěry	229,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Revitalizace návsi v obci Malšovice
Objekt:
SO02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Místo: MALŠOVICE
Datum: 28.06.2018

Zadavatel: OBEC MALŠOVICE, Malšovice 16
Projektant Ing. Jiří Koudelka Ústí n.L.-Krásné B
Uchazeč: Chládek a Tintěra, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**4 036 652,10**	
	D	SO 02	Zpevněné plochy				4 036 652,10	
	D	001	Zemní práce				1 427 358,10	
1	M	*00572420*	*osivo směs travní parková okrasná*	*kg*	*0,722*	*115,50*	*83,40*	
	VV		"dtto vegetační prefabrikáty" 31,82*0,60*0,035 *1,08		0,722			
3	M	*10364101*	*zemina pro terénní úpravy - ornice*	*t*	*1 643,076*	*150,00*	*246 461,40*	
	VV		"1m3=1,65t" 976,278*1,65 *1,02		1 643,076			
4	M	*10371500*	*substrát pro trávníky VL*	*m3*	*1,947*	*630,00*	*1 226,60*	
	VV		"z výkresu výměr - konstrukce G" 31,82*0,10*0,60 *1,02		1,947			
5	K	112101102	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	2,000	1 464,75	2 929,50	
	VV		"z výkresu bouracích prací" 2,0		2,000			
6	K	112201102	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm	kus	2,000	444,15	888,30	
	VV		"viz kácení" 2,0		2,000			
7	K	113106171	Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	m2	22,080	159,83	3 529,00	
	VV		"z výkresu výměr bouracích prací" 22,08		22,080			
8	K	113106242	Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 ze silničních dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem z kameniva nebo živice se spárami zalitými cementovou maltou	m2	846,420	187,55	158 746,10	
	VV		"z výkresu bouracích prací" 846,42		846,420			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	113107141	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	20,370	150,74	3 070,60	
	VV		"z výkresu bouracích prací" 20,37		20,370			
10	K	113107171	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	66,000	175,41	11 577,10	
	VV		"z výkresu výměr bouracích prací" 66,00		66,000			
11	K	113107232	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	805,270	199,60	160 731,90	
	VV		"z výkresu výměr bouracích prací" 805,27		805,270			
12	K	113107242	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	711,170	63,15	44 910,40	
	VV		"z výkresu bouracích prací" 711,17		711,170			
13	K	113154112	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	8,300	52,50	435,80	
	VV		"z výkresu bouracích prací" 8,30		8,300			
14	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	28,200	83,78	2 362,60	
	VV		"z výkresu bouracích prací" 28,2		28,200			
15	K	120901103	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách, korytech vodotečí, melioračních kanálech - ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdiva cihelného nebo smíšeného na maltu cementovou	m3	0,400	2 395,32	958,10	
	VV		"z výkresu bouracích prací" 0,40		0,400			
16	K	120901121	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách, korytech vodotečí, melioračních kanálech - ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného	m3	5,702	3 168,21	18 065,10	
	VV		"z výkresu bouracích prací - betonová zídka" 5,50		5,500			
	VV		"dtto - rušené ul. vpusti na hloubku vozovkové konstrukce po odpočtu rámu (0,44-0,16)" 0,6*0,6*(0,44-0,16)*2,0		0,202			
	VV		Součet		5,702			
17	K	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3	m3	796,925	175,30	139 701,00	
	VV		"z kubaturových listů" 796,925		796,925			
18	K	130001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	3,717	910,93	3 385,90	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"z tabulky vpustí" 3,717		3,717			
19	K	132301101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	16,235	630,69	10 239,30	
	VV		"pro podélnou drenáž" 95,5*0,170		16,235			
20	K	132301201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	14,559	289,09	4 208,90	
	VV		"pro základ přístřešku" 3,27*0,85*(0,90-0,10)		2,224			
	VV		"pro přípojky vpustí" 12,335		12,335			
	VV		Součet		14,559			
21	K	133301101	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	2,648	2 115,36	5 601,50	
	VV		"pro kalník vpusti - viz tabulka vpustí" 2,648		2,648			
22	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	23,500	59,00	1 386,50	
	VV		"z tabulky vpustí" 23,50		23,500			
23	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	23,500	23,80	559,30	
	VV		"z tabulky vpustí" 23,50		23,500			
24	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	5,200	87,52	455,10	
	VV		"z tabulky vpustí - V1" 5,20		5,200			
25	K	162201102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	455,524	88,00	40 086,10	
	VV		"z kubaturových listů - přesun mezi profily" 455,524		455,524			
26	K	162201456	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 3000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	2,000	147,00	294,00	
	VV		"viz kácení" 2,0		2,000			
27	K	162201466	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 3000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm	kus	2,000	808,50	1 617,00	
	VV		"viz kácení" 2,0		2,000			
28	K	162201476	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 3000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	2,000	315,00	630,00	
	VV		"viz kácení" 2,0		2,000			
29	K	162501102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m	m3	122,090	193,60	23 636,60	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"na skládku v Dobkovicích - přebytek z odkopávek" 88,648		88,648			
	VV		"dtto - z rýhy pro drenáž" 16,235		16,235			
	VV		"dtto - ze základu pro přístřešek" 2,224		2,224			
	VV		"dtto - z tabulky vpustí" 12,335+2,648		14,983			
	VV		Součet		122,090			
30	K	162501152	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m	m3	6,102	193,60	1 181,30	
	VV		"betonová zídka" 5,50		5,500			
	VV		"zídka ze zdiva smíšeného" 0,40		0,400			
	VV		"vybourané vpustí" 0,202		0,202			
	VV		Součet		6,102			
31	K	162601102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	976,278	166,65	162 696,70	
	VV		"dovoz humusu - viz naložení" 976,278		976,278			
32	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	976,278	85,07	83 052,00	
	VV		"chybějící humózní zemina - viz TZ, bilance" 6508,52*0,15		976,278			
33	K	171101131	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných a soudržných střídavě ukládaných	m3	708,276	115,96	82 131,70	
	VV		"z kubaturových listů" 708,276		708,276			
34	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	128,192	28,16	3 609,90	
	VV		"přebytek z odkopávek" 88,648		88,648			
	VV		"zemina z rýhy pro drenáž" 16,235		16,235			
	VV		"betonová zídka" 5,50		5,500			
	VV		"zídka ze zdiva smíšeného" 0,40		0,400			
	VV		"vybourané vpustí" 0,202		0,202			
	VV		"ze základu pro přístřešek" 2,224		2,224			
	VV		"z tabulky vpustí" 12,335+2,648		14,983			
	VV		Součet		128,192			
35	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	226,431	140,00	31 700,30	
	VV		"1m3=1,75t, přebytek z odkopávek" 88,648*1,75		155,134			
	VV		"dtto - rýha pro drenáž" 16,235*1,75		28,411			
	VV		"betonová zídka, 1m3=2,1 t" 5,50*2,10		11,550			
	VV		"dtto, zídka ze zdiva smíšeného" 0,40*2,10		0,840			
	VV		"vybourané vpusti, 1m3=1,90 t" 0,202*1,90		0,384			
	VV		"ze základu pro přístřešek, 1m3=1,75t"2,224*1,75		3,892			
	VV		"dtto - z tabulky vpustí" (12,335+2,648)*1,75		26,220			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		226,431			
36	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	4,814	137,15	660,20	
	VV		"z tabulky vpustí" 4,814		4,814			
37	K	174201202	Zásyp jam po pařezech výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 300 do 500 mm	kus	2,000	455,47	910,90	
	VV		"viz kácení" 2,0		2,000			
38	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem	m3	7,897	698,77	5 518,20	
	VV		"z tabulky vpustí" 5,913+1,984		7,897			
39	K	180405114	Založení trávníků ve vegetačních prefabrikátech výsevem směsi substrátu a semene v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	31,820	83,80	2 666,50	
	VV		"z výkresu výměr - konstrukce G" 31,82		31,820			
40	K	181301112	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	6 508,520	10,20	66 386,90	
	VV		"z výkresu výměr" 6508,52		6 508,520			
42	K	181951101	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	6 508,520	8,51	55 387,50	
	VV		"z výkresu výměr - pod zeleň" 6508,52		6 508,520			
43	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	2 153,816	18,40	39 630,20	
	VV		"z výkresu výměr - pod zpevněné plochy"662,25+455,73+582,73+26,82+7,86+31,82+164,77+7,41+0,98		1 940,370			
	VV		"dtto - rozšíření pod obruby" 227,8*0,30+1116,2*0,13		213,446			
	VV		Součet		2 153,816			
50	*M*	*58337303*	*štěrkopísek frakce 0-8*	*t*	*13,160*	*307,65*	*4 048,70*	
	VV		"přípojky vpustí - obsyp a zásyp, 1m3=1,65t" (5,913+1,984)*1,65 *1,01		13,160			
	D	002	Základy				30 721,40	
51	K	211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	12,893	815,73	10 517,20	
	VV		"podélná drenáž" 95,5*0,135		12,893			
52	K	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m	m2	167,125	18,22	3 045,00	
	VV		"podélná drenáž" 95,5*1,75		167,125			
53	K	212572111	Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného	m3	1,051	888,62	933,90	
	VV		"podélná drenáž" 95,5*0,011		1,051			
54	K	212755216	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm	m	95,500	89,62	8 558,70	
	VV		"podélná drenáž - viz podélný řez větve 3 a vzorový příčný řez" 95,5		95,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
55	K	271571111	Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného	m3	0,278	1 153,80	320,80	
	VV		"pod základový pás přístřešku" 3,27*0,85*0,10		0,278			
56	K	274313711	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	1,668	2 365,11	3 945,00	
	VV		"základový pás přístřešku" 3,27*0,85*0,60		1,668			
57	*M*	*69311269*	*Geotextilie netkaná (polyester) PET 300*	*m2*	*170,468*	*19,95*	*3 400,80*	
	VV		"opláštění drenáže" 95,5*1,75 *1,02		170,468			
	D	004	Vodorovné konstrukce				124 417,10	
58	K	434191423	Osazování schodišťových stupňů kamenných s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny na desku, stupňů pemrlovaných nebo ostatních	m	7,500	620,81	4 656,10	
	VV		5*1,50		7,500			
59	K	434311114	Stupně dusané z betonu prostého nebo prokládaného kamenem na terén nebo na desku bez potěru, se zahlazením povrchu tř. C 16/20	m	7,500	280,17	2 101,30	
	VV		"z výkresu schodů" 5*1,50		7,500			
60	K	440 X3	Montáž a osazení zastávkového přístřešku - dle nabídky výrobce	kus	1,000	21 000,00	21 000,00	
	VV		"dle výkresu přístřešku" 1,0		1,000			
61	*M*	*440 X4*	*Zastávkový přístřešek Aureo AE200-LD - atypicky upravený se zúženou střechou*	*kus*	*1,000*	*78 750,00*	*78 750,00*	
	VV		"dle výkresu přístřešku" 1,0		1,000			
62	*M*	*440 X5*	*Doprava zastávkového přístřešku z výrobny na stavbu*	*kus*	*1,000*	*15 750,00*	*15 750,00*	
	VV		"dle výkresu přístřešku" 1,0		1,000			
63	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	1,609	656,73	1 056,70	
	VV		"z tabulky vpustí" 1,609		1,609			
64	K	452311121	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 8/10	m3	0,420	2 626,22	1 103,00	
	VV		"pod vpustí" 0,420		0,420			
	D	005	Komunikace				1 282 546,90	
65	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	1 443,980	92,72	133 885,80	
	VV		"z výkresu výměr - vozovka C" 662,25		662,250			
	VV		"dtto - chodník E" 582,73		582,730			
	VV		"dtto - signální a varovné pásy E" 26,82		26,820			
	VV		"dtto - chodníčky H" 164,77		164,770			
	VV		"dtto - zvýraznění nástupní hrany E" 7,41		7,410			
	VV		Součet		1 443,980			
66	K	564851112	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 160 mm	m2	723,630	104,04	75 286,50	
	VV		"z výkresu výměr - vozovka C" 662,25		662,250			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"dtto - rozšíření pod obruby podél vozovky C"					
	VV		(6,9+1,0+3,1+1,0+30,6+1,0+1,0+17,9+1,0+1,5+1,0+24,7+1,0+2,6+1,0+32,1+3*1,0+33,1+29,2+1,0+3,0+1,0+6,9)*0,3		61,380			
	VV		Součet		723,630			
67	K	564861114	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 230 mm	m2	31,820	149,31	4 751,00	
	VV		"z výkresu výměr - vozovka G" 31,82		31,820			
68	K	564871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	464,570	158,66	73 708,70	
	VV		"z výkresu výměr - vozovka D" 455,73		455,730			
	VV		"dtto - signální a varovné pásy D" 7,86		7,860			
	VV		"dtto - zvýraznění nástupní hrany D" 0,98		0,980			
	VV		Součet		464,570			
69	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	662,250	309,75	205 131,90	
	VV		"z výkresu výměr - vozovka C" 662,25		662,250			
70	K	573211112	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2	m2	1 332,650	18,90	25 187,10	
	VV		"z výkresu výměr - vozovka C" 662,25*2		1 324,500			
	VV		"vozovka B" 8,15		8,150			
	VV		Součet		1 332,650			
71	K	577134221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm	m2	670,400	281,40	188 650,60	
	VV		"z výkresu výměr - vozovka C" 662,25		662,250			
	VV		"dtto - vozovka B" 8,15		8,150			
	VV		Součet		670,400			
72	K	589116112	Kryt ploch pro tělovýchovu jednovrstvový nebo dvouvrstvový s rozprostřením hmot, vlhčením a zhutněním hlinitopísčitý, o tl. přes 20 do 50 mm	m2	164,770	97,67	16 093,10	
	VV		"z výkresu výměr - chodník H" 164,77		164,770			
73	K	589116116	Kryt ploch pro tělovýchovu jednovrstvový nebo dvouvrstvový s rozprostřením hmot, vlhčením a zhutněním škvárový nebo struskový, o tl. přes 50 do 100 mm	m2	164,770	85,81	14 138,90	
	VV		"z výkresu výměr - chodník H" 164,77		164,770			
74	*M*	*59245 X1*	*Dlažba se zámkem KOST (ÍČKO) 20x16,5x8 cm pro nevidomé barevná - červená*	*m2*	*8,096*	*412,65*	*3 340,80*	
	VV		"signální a varovné pásy D" 7,86 *1,03		8,096			
75	*M*	*59245267*	*Dlažba CIHLA (HOLAND) pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná - červená*	*m2*	*27,625*	*379,05*	*10 471,30*	
	VV		"signální a varovné pásy E" 26,82 *1,03		27,625			
76	*M*	*59245268*	*Dlažba CIHLA (HOLAND) 20 x 10 x 6 cm barevná - červená*	*m2*	*7,632*	*197,40*	*1 506,60*	
	VV		"zvýraznění nástupní hrany E" 7,41 *1,03		7,632			
77	*M*	*59245287*	*Dlažba se zámkem KOST (ÍČKO) 20x16,5x6 cm barevná - červená*	*m2*	*1,009*	*197,40*	*199,20*	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"zvýraznění nástupní hrany D" 0,98 *1,03		1,009			
78	*M*	*59245300*	*Dlažba se zámkem KOST (ÍČKO) 20x16,5x8 cm přírodní*	*m2*	*460,287*	*161,70*	*74 428,40*	
	VV		"vozovka D" 455,73 *1,01		460,287			
79	*M*	*59245308*	*Dlažba CIHLA (HOLAND) 20 x 10 x 6 cm přírodní*	*m2*	*589,769*	*131,25*	*77 407,20*	
	VV		"chodník E" 582,73 *1,01		588,557			
	VV		"schody u stodoly" 1,20 *1,01		1,212			
	VV		Součet		589,769			
80	*M*	*59245319*	*Dlažba zatravňovací 60x40x10 cm přírodní*	*m2*	*32,775*	*224,70*	*7 364,50*	
	VV		"konstrukce G" 31,82 *1,03		32,775			
81	K	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m2	582,730	317,66	185 110,00	
	VV		"z výkresu výměr - chodník E" 582,73		582,730			
82	K	596211120	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy do 50 m2	m2	34,230	317,66	10 873,50	
	VV		"z výkresu výměr - signální a varovné pásy E" 26,82		26,820			
	VV		"dtto - zvýraznění nástupní hrany E" 7,41		7,410			
	VV		Součet		34,230			
83	K	596211124	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvků dvou barev	m2	7,410	12,94	95,90	
	VV		"z výkresu výměr - zvýraznění nástupní hrany E" 7,41		7,410			
84	K	596212213	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m2	455,730	355,36	161 948,20	
	VV		"z výkresu výměr - vozovka D" 455,73		455,730			
85	K	596212220	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny B, pro plochy do 50 m2	m2	8,840	355,36	3 141,40	
	VV		"z výkresu výměr - signální a varovné pásy D" 7,86		7,860			
	VV		"dtto - zvýraznění nástupní hrany D" 0,98		0,980			
	VV		Součet		8,840			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
86	K	596212224	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny B, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvků dvou barev	m2	0,980	12,94	12,70	
	VV		"z výkresu výměr - zvýraznění nástupní hrany D" 0,98		0,980			
87	K	596412312	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 100 mm, bez rozlišení skupiny, pro plochy do 300 m2	m2	31,820	289,80	9 221,40	
	VV		"z výkresu výměr - konstrukce G" 31,82		31,820			
88	K	596841120	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z cementové malty tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2	m2	1,200	493,49	592,20	
	VV		"na schody" 0,20*4*1,5		1,200			
	D	008	Trubní vedení				48 062,90	
89	*M*	*55242143*	*Poklop s rámem litinový čtvercový min. A 15 kN, vel. 500/500*	*kus*	*2,000*	*2 940,00*	*5 880,00*	
	VV		"viz osazení" 2,0		2,000			
90	*M*	*59223 X6*	*Skruž betonová pro uliční vpust s výtokovým otvorem pro PVC DN 150, 45x55x5 cm - se sifonem*	*kus*	*4,040*	*359,10*	*1 450,80*	
	VV		"z tabulky vpustí - díl 3z" 4,0 *1,01		4,040			
91	*M*	*59223852*	*dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní 45x30x5 cm*	*kus*	*4,040*	*1 015,35*	*4 102,00*	
	VV		"z tabulky vpustí, díl 2a" 4,0 *1,01		4,040			
92	*M*	*59223858*	*skruž betonová pro uliční vpusť horní 45 x 57 x 5 cm*	*kus*	*4,040*	*268,80*	*1 086,00*	
	VV		"z tabulky vpustí - díl 5d" 4,0 *1,01		4,040			
93	*M*	*59223864*	*prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm*	*kus*	*4,040*	*142,80*	*576,90*	
	VV		"z tabulky vpustí - díl 10a" 4,0 *1,01		4,040			
94	*M*	*59223874*	*koš vysoký pro uliční vpusti, žárově zinkovaný plech,pro rám 500/300*	*kus*	*4,000*	*546,00*	*2 184,00*	
	VV		"z tabulky vpustí" 4,0		4,000			
95	*M*	*59223876*	*Rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm*	*kus*	*4,000*	*1 050,00*	*4 200,00*	
	VV		"z tabulky vpustí" 4,0		4,000			
96	*M*	*59223878*	*Mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm*	*kus*	*4,000*	*1 102,50*	*4 410,00*	
	VV		"z tabulky vpustí" 4,0		4,000			
97	K	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 160	m	9,200	340,69	3 134,30	
	VV		"přípojky vpustí" 9,20		9,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
98	K	894201111	Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu dno šachet tloušťky přes 200 mm z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 8/10	m3	0,200	3 373,83	674,80	
	VV		"zaplombování dna rušených vpustí" 0,100*2		0,200			
99	K	895941311	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	4,000	2 605,64	10 422,60	
	VV		"viz tabulka vpustí" 4,0		4,000			
100	K	899203111	Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení B125, C250	kus	4,000	918,97	3 675,90	
	VV		"viz tabulka vpustí" 4,0		4,000			
101	K	899203211	Demontáž mříží litinových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 Kg	kus	4,000	632,46	2 529,80	
	VV		"z výkresu bouracích prací" 2,0+2,0		4,000			
102	K	899311113	Osazení ocelových nebo litinových poklopů s rámem na šachtách tunelové stoky hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 kg	kus	2,000	597,63	1 195,30	
	VV		"z výkresu výměr" 2,0		2,000			
103	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	6,000	423,41	2 540,50	
	VV		"ze situace" 6,0		6,000			
	D	009	Ostatní konstrukce a práce				466 799,00	
104	*M*	*40444062*	*značka dopravní svislá STOP FeZn NK P6 900mm*	*kus*	*1,000*	*1 260,00*	*1 260,00*	
	VV		"z výkresu dopravního značení" 1,0		1,000			
105	*M*	*40444230*	*značka dopravní svislá FeZn NK 500 x 500 mm*	*kus*	*1,000*	*840,00*	*840,00*	
	VV		"z výkresu dopravního značení -IP10a" 1,0		1,000			
106	*M*	*40444256*	*značka dopravní svislá FeZn NK 500 x 700 mm*	*kus*	*1,000*	*945,00*	*945,00*	
	VV		"z výkresu dopravního značení - IP12O1" 1,0		1,000			
107	*M*	*40445201*	*zrcadlo dopravní kruhové D 800 mm*	*kus*	*1,000*	*8 400,00*	*8 400,00*	
	VV		"z výkresu dopravního značení" 1,0		1,000			
108	*M*	*40445225*	*sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 350mm*	*kus*	*4,000*	*598,50*	*2 394,00*	
	VV		"z výkresu dopravního značení" 4,0		4,000			
109	*M*	*553 X2*	*Výroba a dodávka zábradlí ocelového trubkového*	*kg*	*13,700*	*94,50*	*1 294,70*	
	VV		"z výkresu schodů" 13,7		13,700			
110	*M*	*59217011*	*obrubník betonový zahradní 50x5x20 cm*	*m*	*2 232,400*	*19,95*	*44 536,40*	
	VV		"viz osazení" 1116,2*2		2 232,400			
111	*M*	*59217017*	*obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm*	*m*	*5,050*	*73,50*	*371,20*	
	VV		"na schody" 5,0 *1,01		5,050			
112	*M*	*59217024*	*obrubník betonový chodníkový 50x10x25 cm*	*m*	*5,050*	*94,50*	*477,20*	
	VV		"na schody" 5,0 *1,01		5,050			
113	*M*	*59217503*	*Obrubník ABO 1-15, 100x15/12x30 cm, přírodní*	*kus*	*230,078*	*122,85*	*28 265,10*	
	VV		"viz osazení" 227,8 *1,01		230,078			
114	K	911111111	Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného	m	1,400	171,74	240,40	
	VV		"z výkresu schodů" 1,4		1,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
115	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	3,000	189,00	567,00	
	VV		"z výkresu dopravního značení" 3,0		3,000			
116	K	914431112	Montáž dopravního zrcadla na sloupky nebo konzoly velikosti do 1 m2	kus	1,000	651,00	651,00	
	VV		"z výkresu dopravního značení" 1,0		1,000			
117	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	4,000	787,50	3 150,00	
	VV		"z výkresu dopravního značení" 4,0		4,000			
118	K	915211112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní	m	50,300	63,00	3 168,90	
	VV		"z výkresu dopravního značení - V10b" 14,3		14,300			
	VV		"dtto - V10a" 36,0		36,000			
	VV		Součet		50,300			
119	K	915211122	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm přerušovaná bílá retroreflexní	m	8,400	31,50	264,60	
	VV		"z výkresu dopravního značení - V7b" 8,4		8,400			
120	K	915311111	Vodorovné značení předformovaným termoplastem dopravní značky barevné velikosti do 1 m2	kus	1,000	2 205,00	2 205,00	
	VV		"z výkresu dopravního značení - symbol vozíčkáře O1" 1,0		1,000			
121	K	915321115	Vodorovné značení předformovaným termoplastem vodicí pás pro slabozraké z 6 proužků	m	4,200	420,00	1 764,00	
	VV		"z výkresu dopravního značení" 4,2		4,200			
122	K	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky	m	62,900	5,25	330,20	
	VV		"viz VDZ" 50,3+8,4+4,2		62,900			
123	K	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy	m2	1,000	26,25	26,30	
	VV		"viz symbol O1" 1,00		1,000			
124	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	227,800	303,01	69 025,70	
	VV		"z výkresu výměr" 196,2+16,6+15,0		227,800			
125	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	1 116,200	243,40	271 683,10	
	VV		"z výkresu výměr" 567,9+548,3		1 116,200			
126	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20	m3	0,159	2 696,98	428,80	
	VV		"mezi konstrukcí D a G" 8,6*2*0,13*0,071		0,159			
127	K	919121212	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm	m	4,700	84,00	394,80	
	VV		"z výkresu výměr - podél obrub, přisazovaných k původní vozovce" 4,7		4,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
128	K	919123121	Utěsnění dilatačních spár profily nebo pásy pásem přitavením na svislou hranu betonové desky asfaltovým izolačním	m	17,600	126,00	2 217,60	
	VV		"z výkresu výměr" 17,6		17,600			
129	K	919721222	Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných vláken s geotextilií, podélná pevnost v tahu 50 kN/m	m2	22,300	312,90	6 977,70	
	VV		"z výkresu výměr" 22,30		22,300			
130	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm	m	17,600	41,89	737,30	
	VV		"z výkresu bouracích prací" 17,6		17,600			
131	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm	m	16,400	58,26	955,50	
	VV		"z výkresu bouracích prací" 16,4		16,400			
132	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	17,600	82,18	1 446,40	
	VV		"z výkresu bouracích prací" 17,6		17,600			
133	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	16,400	107,35	1 760,50	
	VV		"z výkresu bouracích prací" 16,4		16,400			
134	K	953961213	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 12, hloubka 110 mm	kus	2,000	130,32	260,60	
	VV		"pro osazení lavičky přístřešku" 2,0		2,000			
135	K	953961214	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 16, hloubka 125 mm	kus	12,000	163,62	1 963,40	
	VV		"pro osazení přístřešku zastávky" 12,0		12,000			
136	K	953965122	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 220 mm	kus	2,000	166,51	333,00	
	VV		"pro zastávkový přístřešek" 2,0		2,000			
137	K	953965132	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 260 mm	kus	12,000	190,78	2 289,40	
	VV		"pro zastávkový přístřešek" 12,0		12,000			
138	K	966005111	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami	m	36,000	113,00	4 068,00	
	VV		"z výkresu bouracích prací" 36,0		36,000			
139	K	979054451	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem	m2	11,040	100,20	1 106,20	
	VV		"vegetační dlažba - 50%" 22,08*0,50		11,040			
	D	099	Přesun hmot HSV				656 517,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
140	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	684,052	44,00	30 098,30	
	VV		"vybouraná živice na skládku do 1 km" 1,996+156,457		158,453			
	VV		"frézovaná živice na místo přímé spotřeby v obci" 0,855		0,855			
	VV		"beton na skládku do 3 km" 21,450+503,294		524,744			
	VV		Součet		684,052			
141	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 049,488	14,08	14 776,80	
	VV		"beton do 3 km, t.j. 2x příplatek" (21,450+503,294)*2		1 049,488			
142	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	372,023	221,76	82 499,80	
	VV		"silniční panely na skládku" 359,728		359,728			
	VV		"vegetační dlažba" 6,514		6,514			
	VV		"betonové obrubníky" 5,781		5,781			
	VV		Součet		372,023			
143	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	737,532	14,08	10 384,50	
	VV		"silniční panely na skládku do 3 km, t.j. 2x příplatek" 359,728*2		719,456			
	VV		"dtto, betonové obrubníky" 5,781*2		11,562			
	VV		"vegetační dlažba" 6,514*0,50*2		6,514			
	VV		Součet		737,532			
144	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	1,860	616,00	1 145,80	
	VV		"zábradlí na obecní depo" 1,260		1,260			
	VV		"dtto rámy a mříže vpustí" 0,600		0,600			
	VV		Součet		1,860			
145	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	533,782	90,00	48 040,40	
	VV		"beton" 21,450+503,294		524,744			
	VV		"vegetační dlažba - 50% výměry" 6,514*0,50		3,257			
	VV		"betonové obrubníky" 5,781		5,781			
	VV		Součet		533,782			
146	K	997221825	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	359,728	200,00	71 945,60	
	VV		"silniční panely" 359,728		359,728			
147	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t	158,453	200,00	31 690,60	
	VV		"vybouraná živice" 1,996+156,457		158,453			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
148	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	3 271,372	111,86	365 935,70	
	D	783	Nátěry				229,20	
149	K	783425521	Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email	m	3,480	65,85	229,20	
	VV		"z výkresu schodů, barva černá RAL 9017" 3,48		3,480			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Revitalizace návsi v obci Malšovice
Objekt:

SO03 - KOMUNIKACE

KSO: 823
Místo: MALŠOVICE

CC-CZ:
Datum: 28.06.2018

Zadávatel:
OBEC MALŠOVICE, Malšovice 16

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Chládek a Tintěra, a.s.

IČ: 627 43 881
DIČ: CZ 627 43 881

Projektant:
Ing. Jiří Koudelka Ústí n.L.-Krásné Březno

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 540 895,70
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 540 895,70	21,00%	323 588,10
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		**v CZK**	**1 864 483,80**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace návsi v obci Malšovice
Objekt:
SO03 - KOMUNIKACE

Místo: MALŠOVICE
Datum: 28.06.2018

Zadavatel: OBEC MALŠOVICE, Malšovice 16
Uchazeč: Chládek a Tintěra, a.s.
Projektant Ing. Jiří Koudelka
Ústí n.L.-Krásné

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**1 540 895,70**
SO 03 - Komunikace	1 540 895,70
001 - Zemní práce	328 269,20
002 - Základy	12 328,00
004 - Vodorovné konstrukce	10 708,30
SO 03 - Komunikace	641 901,10
008 - Trubní vedení	56 413,40
009 - Ostatní konstrukce a práce	392 380,60
099 - Přesun hmot HSV	98 895,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Revitalizace návsi v obci Malšovice
Objekt:
SO03 - KOMUNIKACE

Místo: MALŠOVICE
Datum: 28.06.2018

Zadavatel: OBEC MALŠOVICE, Malšovice 16
Uchazeč: Chládek a Tintěra, a.s.
Projektant Ing. Jiří Koudelka Ústí n.L.-Krásné E

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 540 895,70**	
	D	SO 03	Komunikace				1 540 895,70	
	D	001	Zemní práce				328 269,20	
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	148,390	130,68	19 391,60	
	VV		"z výkresu bouracích prací" 148,39		148,390			
2	K	113107181	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	88,770	69,65	6 182,80	
	VV		"z výkresu bouracích prací" 88,77		88,770			
3	K	113107182	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	142,560	79,36	11 313,60	
	VV		"z výkresu bouracích prací" 142,56		142,560			
4	K	113154363	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	1 573,680	52,50	82 618,20	
	VV		"z výkresu bouracích prací" 1573,68		1 573,680			
5	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	170,100	83,78	14 251,00	
	VV		"z výkresu bouracích prací" 170,1		170,100			
6	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	129,000	54,63	7 047,30	
	VV		"z výkresu bouracích prací" 129,0		129,000			
7	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	3,150	412,82	1 300,40	
	VV		"z tabulky vpustí - 3x plyn" 3*1,05		3,150			
8	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	3,150	329,05	1 036,50	
	VV		"z tabulky vpustí - 3x SLB" 3*1,05		3,150			
9	K	120901121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách ručně	m3	0,101	3 168,21	320,00	
	VV		"rušené ul. vpusti - na hloubku vozovkové konstrukce po odpočtu rámu (0,44-0,16)" 0,6*0,6*(0,44-0,16)*1,0		0,101			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4	m3	104,112	164,35	17 110,80	
	VV		"z kubaturového listu" 104,112		104,112			
11	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	11,644	910,93	10 606,90	
	VV		"z tabulky vpustí" 11,644		11,644			
12	K	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	7,565	630,69	4 771,20	
	VV		"pro podélnou drenáž" 44,5*0,170		7,565			
13	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	32,834	289,09	9 492,00	
	VV		"přípojky vpustí - z tabulky vpustí" 32,834		32,834			
14	K	133301101	Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	2,184	2 115,36	4 619,90	
	VV		"z tabulky vpustí - výkop pro kalník" 2,184		2,184			
15	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	62,540	59,00	3 689,90	
	VV		"z tabulky vpustí" 62,54		62,540			
16	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	62,540	23,00	1 438,40	
	VV		"viz zřízení" 62,54		62,540			
17	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	19,500	87,52	1 706,60	
	VV		"z tabulky vpustí" 5,02+14,48		19,500			
18	K	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	146,695	193,60	28 400,20	
	VV		"na skládku v Dobkovicích - odkopávky" 104,112		104,112			
	VV		"dtto - drenáž" 7,565		7,565			
	VV		"přípojky vpustí" 32,834+2,184		35,018			
	VV		Součet		146,695			
19	K	162501152	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	0,101	193,60	19,60	
	VV		"materiál z vybourané vpusti do Dobkovic" 0,101		0,101			
20	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	146,887	28,16	4 136,30	
	VV		"zemina z odkopávek" 104,112		104,112			
	VV		"rýha pro drenáž" 7,656		7,656			
	VV		"přípojky vpustí" 32,834+2,184		35,018			
	VV		"materiál z vybourané vpusti" 0,101		0,101			
	VV		Součet		146,887			
21	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	256,909	140,00	35 967,30	
	VV		"1m3=1,75 t,zemina z odkopávek " 104,112*1,75		182,196			
	VV		"dtto - drenáž" 7,565*1,75		13,239			
	VV		"dtto - přípojky vpustí" (32,834+2,184)*1,75		61,282			
	VV		"vybouraná vpust, 1m3=1,90 t" 0,101*1,90		0,192			
	VV		Součet		256,909			
22	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	14,157	137,15	1 941,60	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"z tabulky vpustí" 14,157		14,157			
23	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m	m3	16,146	698,77	11 282,30	
	VV		"z tabulky vpustí" 14,682+1,464		16,146			
24	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 852,637	18,40	34 088,50	
	VV		"pod zpevněné plochy" 114,18+1590,15+3,01+2,87+17,90		1 728,110			
	VV		"rozšíření pod obruby" 413,4*0,30+3,9*0,13		124,527			
	VV		Součet		1 852,637			
25	*M*	*58337303*	*štěrkopísek frakce 0-8*	*t*	*50,500*	*307,65*	*15 536,30*	
	VV		"přípojky vpustí - obsyp a zásyp, 1m3=1,65 t" (14,157+14,682+1,464)*1,65 *1,01		50,500			
	D	002	Základy				12 328,00	
26	K	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	6,008	815,73	4 900,90	
	VV		"podélná drenáž" 44,5*0,135		6,008			
27	K	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	77,875	18,22	1 418,90	
	VV		"podélná drenáž" 44,5*1,75		77,875			
28	K	212572111	Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného	m3	0,490	888,62	435,40	
	VV		"podélná drenáž" 44,5*0,011		0,490			
29	K	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože	m	44,500	89,62	3 988,10	
	VV		"podélná drenáž - viz podélný řez větve 1 a vzorový příčný řez" 44,5		44,500			
30	*M*	*69311269*	*Geotextilie netkaná (polyester) PET 300*	*m2*	*79,433*	*19,95*	*1 584,70*	
	VV		"opláštění drenáže" 44,5*1,75 *1,02		79,433			
	D	004	Vodorovné konstrukce				10 708,30	
31	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 100 mm	m2	17,900	247,04	4 422,00	
	VV		"z výkresu výměr - konstrukce F" 17,90		17,900			
32	K	451319777	Příplatek ZKD 10 mm tl přes 100 mm u podkladu nebo lože pod dlažbu z betonu	m2	89,500	28,60	2 559,70	
	VV		"z výkresu výměr, konstrukce F, 5x příplatek" 17,90*5		89,500			
33	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	3,995	656,73	2 623,60	
	VV		"z tabulky vpustí" 3,995		3,995			
34	K	452311121	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop	m3	0,420	2 626,22	1 103,00	
	VV		"pod vpusti" 0,420		0,420			
	D	SO 03	Komunikace				641 901,10	
35	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	5,880	92,72	545,20	
	VV		"z výkresu výměr - chodník E" 3,01		3,010			
	VV		"dtto - signální a varovné pásy E" 2,87		2,870			
	VV		Součet		5,880			
36	K	564861112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 210 mm	m2	127,560	132,44	16 894,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"z výkresu výměr - vozovka A" 114,18		114,180			
	VV		"dtto - rozšíření pod obruby autobusového zálivu"(7,1+1,0+12,0+1,0+14,9+1,0+3,0+1,0+3,6)*0,30		13,380			
	VV		Součet		127,560			
37	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	114,180	433,65	49 514,20	
	VV		"z výkresu výměr - vozovka A" 114,18		114,180			
38	K	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm	m2	114,180	255,24	29 143,30	
	VV		"z výkresu výměr - vozovka A" 114,18		114,180			
39	K	573211112	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	1 810,360	18,90	34 215,80	
	VV		"z výkresu výměr - vozovka A" 114,18*2		228,360			
	VV		"dtto - vozovka B" 1582,00		1 582,000			
	VV		Součet		1 810,360			
40	K	577134221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 696,180	281,40	477 305,10	
	VV		"z výkresu výměr - vozovka A" 114,18		114,180			
	VV		"dtto, vozovka B" 1582,00		1 582,000			
	VV		Součet		1 696,180			
41	*M*	*58380110*	*Kostka dlažební drobná, žula, I.jakost, velikost 10 cm*	*t*	*4,057*	*2 835,00*	*11 501,60*	
	VV		"viz pokládka, 1t=4,5 m2" 17,9/4,5 *1,02		4,057			
42	K	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	17,900	1 083,05	19 386,60	
	VV		"z výkresu výměr - konstrukce F" 17,90		17,900			
43	*M*	*59245267*	*Dlažba CIHLA (HOLAND) pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná - červená*	*m2*	*2,956*	*379,05*	*1 120,50*	
	VV		"viz pokládka" 2,87 *1,03		2,956			
44	*M*	*59245308*	*Dlažba CIHLA (HOLAND) 20 x 10 x 6 cm přírodní*	*m2*	*3,100*	*131,25*	*406,90*	
	VV		"viz pokládka" 3,01 *1,03		3,100			
45	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	3,010	317,66	956,20	
	VV		"z výkresu výměr - chodník E" 3,01		3,010			
46	K	596211120	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	2,870	317,66	911,70	
	VV		"z výkresu výměr - varovné a signální pásy E" 2,87		2,870			
	D	008	Trubní vedení				56 413,40	
47	*M*	*55242143*	*Poklop s rámem litinový čtvercový min. C 250 kN, vel. 500/500*	*kus*	*1,000*	*2 940,00*	*2 940,00*	
	VV		"z výkresu výměr" 1,0		1,000			
48	*M*	*59223 X1*	*skruž betonová pro uliční vpust s výtokovým otvorem pro PVC DN 150,45x55x5 cm - se sifonem*	*kus*	*2,020*	*504,00*	*1 018,10*	
	VV		"díl 3z" 2,0 *1,01		2,020			
49	*M*	*59223852*	*dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní 45x30x5 cm*	*kus*	*4,040*	*1 015,35*	*4 102,00*	
	VV		"díl 2a" 4,0 *1,01		4,040			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
50	*M*	*59223854*	*skruž betonová pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC 150, 45x35x5 cm*	*kus*	*2,020*	*652,05*	*1 317,10*	
	VV		"díl 3a" 2,0 *1,01		2,020			
51	*M*	*59223857*	*skruž betonová pro uliční vpusť horní 45 x 29,5 x 5 cm*	*kus*	*2,020*	*378,00*	*763,60*	
	VV		"díl 5b" 2,0*1,01		2,020			
52	*M*	*59223858*	*skruž betonová pro uliční vpusť horní 45 x 57 x 5 cm*	*kus*	*2,020*	*268,80*	*543,00*	
	VV		"díl 5d" 2,0 *1,01		2,020			
53	*M*	*59223864*	*prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm*	*kus*	*4,040*	*142,80*	*576,90*	
	VV		"díl 10a" 4,0 *1,01		4,040			
54	*M*	*59223874*	*Koš vysoký pro uliční vpusti, žárově zinkovaný plech,pro rám 500/500*	*kus*	*4,000*	*546,00*	*2 184,00*	
	VV		"z tabulky vpustí" 4,0		4,000			
55	*M*	*59223876*	*Rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm*	*kus*	*4,000*	*1 050,00*	*4 200,00*	
	VV		"z tabulky vpustí" 4,0		4,000			
56	*M*	*59223878*	*Mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm*	*kus*	*4,000*	*1 102,50*	*4 410,00*	
	VV		"z tabulky vpustí" 4,0		4,000			
57	K	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 160	m	29,500	340,69	10 050,40	
	VV		"přípojky vpustí" 29,5		29,500			
58	K	894201111	Dno šachet tl nad 200 mm z prostého betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 8/10	m3	0,100	3 373,83	337,40	
	VV		"zaplombování dna rušené vpustí" 0,100*1,0		0,100			
59	K	895941311	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	4,000	2 605,64	10 422,60	
	VV		"viz tab. vpustí" 4,0		4,000			
60	K	899203111	Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	4,000	918,97	3 675,90	
	VV		"viz tabulka vpustí" 4,0		4,000			
61	K	899203211	Demontáž mříží litinových včetně rámů hmotnosti přes 100 do 150 kg	kus	2,000	632,46	1 264,90	
	VV		"z bouracích prací" 2,0		2,000			
62	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	4,000	503,23	2 012,90	
	VV		"ze situace" 4,0		4,000			
63	K	899311113	Osazení poklopů s rámem hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	1,000	597,63	597,60	
	VV		"z výkresu výměr" 1,0		1,000			
64	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	8,000	423,41	3 387,30	
	VV		"ze situace" 8,0		8,000			
65	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	7,000	372,81	2 609,70	
	VV		"ze situace" 7,0		7,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	009	Ostatní konstrukce a práce				392 380,60	
66	M	40444111	Značka svislá reflexní zákazová B FeZn NK 700 mm	kus	5,000	1 039,50	5 197,50	
	VV		"B21a" 3,0		3,000			
	VV		"C4a" 2,0		2,000			
	VV		Součet		5,000			
67	M	40444202	Značka svislá reflexní zákazová C FeZn NK 500 mm	kus	2,000	787,50	1 575,00	
	VV		"IJ4b" 2,0		2,000			
68	M	40444230	značka dopravní svislá FeZn NK 500 x 500 mm	kus	4,000	840,00	3 360,00	
	VV		"P2" 1,0		1,000			
	VV		"E2b" 3,0		3,000			
	VV		Součet		4,000			
69	M	40444280	značka dopravní svislá FeZn NK 1100 (1350) x 330 mm	kus	4,000	1 102,50	4 410,00	
	VV		"IS3a" 1,0		1,000			
	VV		"IS3c" 2,0		2,000			
	VV		"IS4c" 1,0		1,000			
	VV		Součet		4,000			
70	M	40444290	značka dopravní svislá FeZn NK 700 x 200 mm	kus	1,000	855,75	855,80	
	VV		"IS19d" 1,0		1,000			
71	M	40444323	značka dopravní svislá FeZn NK 300 x 200 mm	kus	1,000	323,40	323,40	
	VV		"IS21d" 1,0		1,000			
72	M	40445225	sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 350mm	kus	10,000	598,50	5 985,00	
	VV		"z výkresu dopravního značení" 10,0		10,000			
73	M	59217011	obrubník betonový zahradní 50x5x20 cm	m	7,878	19,95	157,20	
	VV		"viz pokládka" 3,9*2 *1,01		7,878			
74	M	59217503	Obrubník ABO 1-15, 100x15/12x30 cm, přírodní	kus	417,534	122,85	51 294,10	
	VV		"viz pokládka" 413,4 *1,01		417,534			
75	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	17,000	189,00	3 213,00	
	VV		"z výkresu dopravního značení" 17,0		17,000			
76	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	10,000	787,50	7 875,00	
	VV		"z výkresu dopravního značení" 10,0		10,000			
77	K	915211112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast	m	294,300	63,00	18 540,90	
	VV		"z výkresu dopravního značení - V1a" 180,5		180,500			
	VV		"dtto, V4" 38,5		38,500			
	VV		"dtto, V11a" 75,3		75,300			
	VV		Součet		294,300			
78	K	915211122	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílý plast	m	60,700	31,50	1 912,10	
	VV		"z výkresu dopravního značení - V2b" 16,3		16,300			
	VV		"dtto - V7b" 44,4		44,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		60,700			
79	K	915221112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast	m	12,000	126,00	1 512,00	
	VV		"z výkresu dopravního značení - V4" 12,0		12,000			
80	K	915221122	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílý plast	m	59,300	63,00	3 735,90	
	VV		"z výkresu dopravního značení - V2b" 32,2		32,200			
	VV		"dtto - V4" 27,1		27,100			
	VV		Součet		59,300			
81	K	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	m2	8,000	483,00	3 864,00	
	VV		"z výkresu dopravního značení - V5" 8,2*0,50		4,100			
	VV		"dtto - V13" 3,90		3,900			
	VV		Součet		8,000			
82	K	915321115	Předformátované vodorovné dopravní značení vodící pás pro slabozraké	m	22,200	420,00	9 324,00	
	VV		"z výkresu dopravního značení" 22,2		22,200			
83	K	915341113	Předformátované vodorovné dopravní značení šipka délky 5 m	kus	1,000	2 205,00	2 205,00	
	VV		"z výkresu dopravního značení - V9a" 1,0		1,000			
84	K	915351112	Předformátované vodorovné dopravní značení číslice nebo písmeno délky do 2,5 m	kus	12,000	1 260,00	15 120,00	
	VV		"z výkresu dopravního značení - nápis BUS" 4*3		12,000			
85	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	448,500	5,25	2 354,60	
	VV		"čáry 0,125 m" 294,3+60,7		355,000			
	VV		"čáry 0,250 m" 12,0+59,3		71,300			
	VV		"vodící pás" 22,2		22,200			
	VV		Součet		448,500			
86	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	16,940	26,25	444,70	
	VV		"V5" 8,20*0,50		4,100			
	VV		"V9a" 1,70		1,700			
	VV		"nápisy BUS" 1,81*4		7,240			
	VV		"V13" 3,90		3,900			
	VV		Součet		16,940			
87	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	413,400	303,01	125 264,30	
	VV		"z výkresu výměr" 278,0+62,2+31,0+12,0+30,2		413,400			
88	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	3,900	243,40	949,30	
	VV		"z výkresu výměr" 3,9		3,900			
89	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,144	2 696,98	388,40	
	VV		"nástupiště MHD v zálivu" 12,0*0,30*0,04		0,144			
90	K	919121212	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm bez těsnicího profilu	m	16,200	84,00	1 360,80	
	VV		"z výkresu výměr - zálivka podél obrub přisazovaných k původní vozovce" 16,2		16,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
91	K	919123121	Těsnění spár přitavením asfaltové spárovací pásky a asfaltem - tl. 40 mm	m	34,700	126,00	4 372,20	
	VV		"z výkresu výměr" 34,7		34,700			
92	K	919721222	Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných vláken s geotextilií pevnost 50 kN/m	m2	84,830	312,90	26 543,30	
	VV		"z výkresu výměr" 84,83		84,830			
93	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm	m	33,200	41,89	1 390,70	
	VV		"z výkresu bouracích prací" 33,2		33,200			
94	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm	m	403,000	58,26	23 478,80	
	VV		"z výkresu bouracích prací" 403,0		403,000			
95	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	33,200	82,18	2 728,40	
	VV		"z výkresu bouracích prací" 33,2		33,200			
96	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	403,000	107,35	43 262,10	
	VV		"z výkresu bouracích prací" 403,0		403,000			
97	K	966005111	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami	m	14,000	113,00	1 582,00	
	VV		"z výkresu bouracích prací" 14,0		14,000			
98	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	7,000	466,34	3 264,40	
	VV		"z výkresu dopravního značení" 7,0		7,000			
99	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	10,000	84,53	845,30	
	VV		"z výkresu dopravního značení" 10,0		10,000			
100	K	966006231	Odstranění dopravního zrcadla a zrcadlové části včetně sloupku nebo konzoly	kus	1,000	1 573,60	1 573,60	
	VV		"z výkresu dopravního značení" 1,0		1,000			
101	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	89,034	100,20	8 921,20	
	VV		"použitelná zámková dlažba - odhad 60%" 148,39*0,60		89,034			
102	K	981332111	Demolice ocelových konstrukcí	t	0,200	15 982,91	3 196,60	
	VV		"ocelový přístřešek autobusové zastávky - odhad 200 kg" 0,200		0,200			
	D	099	Přesun hmot HSV				98 895,10	
103	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	241,493	44,00	10 625,70	
	VV		"vybouraná živice na skládku do 1 km" 31,363+8,699		40,062			
	VV		"frézovaná živice na místo přímé spotřeby v obci"201,431		201,431			
	VV		Součet		241,493			
104	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	78,611	221,76	17 432,80	
	VV		"zámková dlažba" 38,581		38,581			
	VV		"silniční obrubníky" 34,870		34,870			
	VV		"zahradní obrubníky" 5,160		5,160			
	VV		Součet		78,611			
105	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	110,925	14,08	1 561,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"nepoužitelná zámková dlažba do 3 km, t.j. 2x příplatek, odhad 40% výměry"38,581*0,40*2		30,865			
	VV		"obrubníky do 3 km, t.j. 2x příplatek" (34,870+5,160)*2		80,060			
	VV		Součet		110,925			
106	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	1,791	616,00	1 103,30	
	VV		"demontované rámy a mříže vpustí na depo obce" 2*0,150		0,300			
	VV		"vybourané zábradlí na depo obce" 0,490		0,490			
	VV		"ocelový přístřešek na obecní depo" 0,200		0,200			
	VV		"demontované sloupky, značky a zrcadlo" 0,574+0,040+0,187		0,801			
	VV		Součet		1,791			
107	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	7,209	14,08	101,50	
	VV		"sloupky, značky a zrcadlo na depo SÚS - 10 km, t.j. 9x příplatek"(0,574+0,040+0,187)*9		7,209			
108	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	55,462	90,00	4 991,60	
	VV		"nepoužitelná zámková dlažba" 38,581*0,40		15,432			
	VV		"betonové obrubníky silniční a zahradní" 34,870+5,160		40,030			
	VV		Součet		55,462			
109	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	40,062	200,00	8 012,40	
	VV		"vybouraná živice" 31,363+8,699		40,062			
110	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	492,276	111,86	55 066,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Revitalizace návsi v obci Malšovice
Objekt:
SO04 - ROZVODY VODY A KANALIZACE
Soupis:

SO04.1 - PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE OBJEKTU STODOLY

KSO: 823
Místo: MALŠOVICE

CC-CZ:
Datum: 28.06.2018

Zadavatel:
OBEC MALŠOVICE, Malšovice 16

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Chládek a Tintěra, a.s.

IČ: 627 43 881
DIČ: CZ 627 43 881

Projektant:
Ing. Miloslav Kašpárek Ústí n.L.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. BOURÁNÍ A OBNOVY KOMUNIKACÍ, ZPEVNĚNÝCH PLOCH A TERÉNNÍ ÚPRAVY NEJSOU PŘEDMĚTEM TOHO ROZPOČTU. JSOU OBSAŽENY V OBJ. SO 02 A SO03.

Cena bez DPH **44 610,50**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	44 610,50	21,00%	9 368,20
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK **53 978,70**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace návsi v obci Malšovice
Objekt:
SO04 - ROZVODY VODY A KANALIZACE
Soupis:
SO04.1 - PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE OBJEKTU STODOLY

Místo: MALŠOVICE
Datum: 28.06.2018

Zadavatel: OBEC MALŠOVICE, Malšovice 16
Uchazeč: Chládek a Tintěra, a.s.
Projektant Ing. Miloslav Kašpárek Ústí n.L.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**44 610,50**
HSV - Práce a dodávky HSV	44 610,50
1 - Zemní práce	31 259,10
45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku	1 640,50
87 - Potrubí z trub plastických	8 371,30
998 - Přesun hmot	3 339,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Revitalizace návsi v obci Malšovice
Objekt:
SO04 - ROZVODY VODY A KANALIZACE
Soupis:
SO04.1 - PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE OBJEKTU STODOLY

Místo: MALŠOVICE
Datum: 28.06.2018

Zadavatel: OBEC MALŠOVICE, Malšovice 16
Uchazeč: Chládek a Tintěra, a.s.
Projektant Ing. Miloslav Kašpárek Ústí n.L.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**44 610,50**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				44 610,50	
	D	1	Zemní práce				31 259,10	
1	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	10,878	249,49	2 714,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		1,2*1,75*10,36		21,756			
	VV		Mezisoučet		21,756			
	VV		"v hornině 3 (50%)" 21,756*0,5		10,878			
2	K	132301201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	10,878	289,09	3 144,70	CS ÚRS 2018 01
	VV		1,2*1,75*10,36		21,756			
	VV		Mezisoučet		21,756			
	VV		"v hornině 3 (50%)" 21,756*0,5		10,878			
3	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	36,260	59,00	2 139,30	CS ÚRS 2018 01
	VV		2*1,75*10,36		36,260			
4	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	36,250	23,80	862,80	CS ÚRS 2018 01
5	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	21,756	87,52	1 904,10	CS ÚRS 2018 01
	VV		1,2*1,75*10,36		21,756			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	162601101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m	m3	21,756	193,60	4 212,00	CS ÚRS 2018 01
7	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	34,810	140,00	4 873,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		21,756*1,6		34,810			
8	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	13,676	137,15	1 875,70	CS ÚRS 2018 01
	VV		"výkopek"					
	VV		21,756		21,756			
	VV		Mezisoučet		21,756			
	VV		"vytlačená zemina podsypem"					
	VV		-2,49		-2,490			
	VV		"vytlačená zemina obsypem"					
	VV		-5,59		-5,590			
	VV		Mezisoučet		-8,080			
	VV		Součet		13,676			
9	*M*	*58333698*	*kamenivo těžené hrubé frakce 32/63*	*t*	*26,942*	*168,00*	*4 526,30*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		13,676*1,97		26,942			
10	K	175101201	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem	m3	5,594	353,24	1 976,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		1,2*0,45*10,36		5,594			
11	*M*	*58331351*	*kamenivo těžené drobné frakce 0-4*	*t*	*10,573*	*286,65*	*3 030,80*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		5,594*1,89		10,573			
	D	45	Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku				1 640,50	
12	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	2,486	659,91	1 640,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		1,2*0,2*10,36		2,486			
	D	87	Potrubí z trub plastických				8 371,30	
13	K	871350410	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného SN 10 do DN 200	m	10,360	275,46	2 853,80	CS ÚRS 2018 01
14	*M*	*28614146*	*trubka kanalizační PP korugovaná DN 150x6000 mm s hrdlem SN10*	*m*	*10,671*	*231,00*	*2 465,00*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		10,360*1,03		10,671			
15	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	10,360	26,57	275,30	CS ÚRS 2018 01
16	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000	488,59	977,20	CS ÚRS 2018 01
17	K	892563122.R01	Napojení potrubí na šachtu	kus	1,000	1 800,00	1 800,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	998	Přesun hmot				3 339,60	
18	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	5,662	589,82	3 339,60	CS ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Revitalizace návsi v obci Malšovice
Objekt:
SO04 - ROZVODY VODY A KANALIZACE
Soupis:

SO04.2 - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE PRO NAPOJENÍ OBJEKTU STODOLY

KSO:	823	CC-CZ:	
Místo:	MALŠOVICE	Datum:	28.06.2018

Zadavatel:
OBEC MALŠOVICE, Malšovice 16
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Chládek a Tintěra, a.s.
IČ: 627 43 881
DIČ: CZ 627 43 881

Projektant:
Ing. Miloslav Kašpárek Ústí n.L.
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. BOURÁNÍ A OBNOVY KOMUNIKACÍ, ZPEVNĚNÝCH PLOCH A TERÉNNÍ ÚPRAVY NEJSOU PŘEDMĚTEM TOHO ROZPOČTU. JSOU OBSAŽENY V OBJ. SO 02 A SO03.

Cena bez DPH			**486 939,30**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	486 939,30	21,00%	102 257,30
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	**589 196,60**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace návsi v obci Malšovice
Objekt:
SO04 - ROZVODY VODY A KANALIZACE
Soupis:
SO04.2 - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE PRO NAPOJENÍ OBJEKTU STODOLY

Místo: MALŠOVICE
Datum: 28.06.2018

Zadavatel: OBEC MALŠOVICE, Malšovice 16
Uchazeč: Chládek a Tintěra, a.s.
Projektant Ing. Miloslav Kašpárek Ústí n.L.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**486 939,30**
HSV - Práce a dodávky HSV	486 939,30
1 - Zemní práce	308 217,80
45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku	13 568,40
87 - Potrubí z trub plastických	71 858,50
89 - Ostatní konstrukce - šachty	56 788,30
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 423,70
96 - Bourání konstrukcí	5 423,70
997 - Přesun sutě	843,70
998 - Přesun hmot	30 238,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Revitalizace návsi v obci Malšovice
Objekt:
SO04 - ROZVODY VODY A KANALIZACE
Soupis:
SO04.2 - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE PRO NAPOJENÍ OBJEKTU STODOLY

Místo: MALŠOVICE
Datum: 28.06.2018

Zadavatel: OBEC MALŠOVICE, Malšovice 16
Projektant Ing. Miloslav Kašpárek Ústí n.L.
Uchazeč: Chládek a Tintěra, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**486 939,30**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				486 939,30	
	D	1	Zemní práce				308 217,80	
1	K	132201202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	106,211	249,49	26 498,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		1,2*0,5*(1,7+2,25)*32,07		76,006			
	VV		1,2*0,5*(2,25+1,75)*50		120,000			
	VV		"rozšíření šachty"					
	VV		1,2*2,4*(1,7+2,25+1,75)		16,416			
	VV		Mezisoučet		212,422			
	VV		"v hornině 3 (50%)" 212,422*0,5		106,211			
2	K	132301202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3	m3	106,211	289,09	30 704,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		1,2*0,5*(1,7+2,25)*32,07		76,006			
	VV		1,2*0,5*(2,25+1,75)*50		120,000			
	VV		"rozšíření šachty"					
	VV		1,2*2,4*(1,7+2,25+1,75)		16,416			
	VV		Mezisoučet		212,422			
	VV		"v hornině 3 (50%)" 212,422*0,5		106,211			
3	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	354,037	69,56	24 626,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		2*0,5*(1,7+2,25)*32,07		126,677			
	VV		2*0,5*(2,25+1,75)*50		200,000			
	VV		"rozšíření šachty"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2*2,4*(1,7+2,25+1,75)		27,360			
	VV		Součet		354,037			
4	K	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m	m2	354,037	23,80	8 426,10	CS ÚRS 2018 01
	VV		2*0,5*(1,7+2,25)*32,07		126,677			
	VV		2*0,5*(2,25+1,75)*50		200,000			
	VV		"rozšíření šachty"					
	VV		2*2,4*(1,7+2,25+1,75)		27,360			
	VV		Součet		354,037			
5	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	116,832	87,52	10 225,10	CS ÚRS 2018 01
	VV		"(55%)" 212,422*0,55		116,832			
6	K	162601101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m	m3	212,422	193,60	41 124,90	CS ÚRS 2018 01
	VV		1,2*0,5*(1,7+2,25)*32,07		76,006			
	VV		1,2*0,5*(2,25+1,75)*50		120,000			
	VV		"rozšíření šachty"					
	VV		1,2*2,4*(1,7+2,25+1,75)		16,416			
	VV		Součet		212,422			
7	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	339,875	140,00	47 582,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		212,422*1,6		339,875			
8	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	109,912	137,15	15 074,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		"výkopek"					
	VV		212,422		212,422			
	VV		Mezisoučet		212,422			
	VV		"vytlačená zemina podsypem"					
	VV		-20,561		-20,561			
	VV		"vytlačená zemina obsypem"					
	VV		-75,506		-75,506			
	VV		"vytlačená zemina šachtami"					
	VV		-3,14*0,6*0,6*(1,7+2,25+1,75)		-6,443			
	VV		Mezisoučet		-102,510			
	VV		Součet		109,912			
9	*M*	*58333698*	*kamenivo těžené hrubé frakce 32/63*	*t*	*216,527*	*168,00*	*36 376,50*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		109,912*1,97		216,527			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	175101201	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem	m3	75,506	353,24	26 671,70	CS ÚRS 2018 01
	VV		1,2*0,6*82,07		59,090			
	VV		"rozšíření šachty"					
	VV		1,2*2,4*(1,7+2,25+1,75)		16,416			
	VV		Součet		75,506			
11	*M*	*58331351*	*kamenivo těžené drobné frakce 0-4*	*t*	*142,706*	*286,65*	*40 906,70*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		75,506*1,89		142,706			
	D	45	Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku				13 568,40	
12	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	20,561	659,91	13 568,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		1,2*0,2*82,07		19,697			
	VV		"rozšíření pro šachty"					
	VV		1,2*1,2*0,2*3		0,864			
	VV		Součet		20,561			
	D	87	Potrubí z trub plastických				71 858,50	
13	K	871370410	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného SN 10 DN 300	m	82,070	286,20	23 488,40	CS ÚRS 2018 01
14	*M*	*28614153*	*trubka kanalizační PP korugovaná DN 300x6000 mm s hrdlem SN10*	*m*	*84,532*	*451,50*	*38 166,20*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		82,07*1,03		84,532			
15	K	892381111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350	m	82,070	34,72	2 849,50	CS ÚRS 2018 01
16	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	4,000	488,59	1 954,40	CS ÚRS 2018 01
17	K	892563122.R01	Napojení potrubí na šachtu	kus	3,000	1 800,00	5 400,00	
	D	89	Ostatní konstrukce - šachty				56 788,30	
18	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300	kus	3,000	13 323,92	39 971,80	CS ÚRS 2018 01
19	*M*	*59224066*	*skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12 cm*	*kus*	*3,030*	*717,15*	*2 173,00*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		3*1,01		3,030			
20	*M*	*59224167*	*skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná*	*kus*	*3,030*	*1 243,20*	*3 766,90*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		3*1,01		3,030			
21	*M*	*59224010*	*prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x4x10 cm*	*kus*	*3,030*	*180,60*	*547,20*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		3*1,01		3,030			
22	K	899104112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600	kus	3,000	1 234,97	3 704,90	CS ÚRS 2018 01
23	*M*	*28661935*	*poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400*	*kus*	*3,000*	*2 208,15*	*6 624,50*	*CS ÚRS 2018 01*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 423,70	
	D	96	Bourání konstrukcí				5 423,70	
24	K	899104211	Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 150 Kg	kus	1,000	688,71	688,70	CS ÚRS 2018 01
25	K	358315114	Bourání šachty, stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdiva z prostého betonu	m3	0,839	5 643,59	4 735,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		3,14*0,5*0,5*0,3		0,236			
	VV		2*3,14*0,5*1,6*0,12		0,603			
	VV		Součet stávající šachta		0,839			
	D	997	Přesun sutě				843,70	
26	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,046	211,20	432,10	CS ÚRS 2018 01
27	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	6,138	25,34	155,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		2,046*3		6,138			
28	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	2,846	90,00	256,10	CS ÚRS 2018 01
	D	998	Přesun hmot				30 238,90	
29	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	51,268	589,82	30 238,90	CS ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Revitalizace návsi v obci Malšovice
Objekt:

SO05 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ A ROZVADĚČ PRO VÁNOČNÍ STROM (souvisí s VO)

KSO: 823
Místo: MALŠOVICE

CC-CZ:
Datum: 28.06.2018

Zadavatel:
OBEC MALŠOVICE, Malšovice 16

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Chládek a Tintěra, a.s.

IČ: 627 43 881
DIČ: CZ 627 43 881

Projektant:
Ing.arch. Zdeněk Havlík Ústí n.L.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **665 881,50**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	665 881,50	21,00%	139 835,10
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK **805 716,60**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace návsi v obci Malšovice
Objekt:
SO05 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ A ROZVADĚČ PRO VÁNOČNÍ STROM (souvisí s VO)

Místo: MALŠOVICE
Datum: 28.06.2018

Zadavatel: OBEC MALŠOVICE, Malšovice 16
Uchazeč: Chládek a Tintěra, a.s.
Projektant Ing.arch. Zdeněk Havlík Ústí n.L.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**665 881,50**
D3 -	0,00
M - Práce a dodávky M	662 857,50
21-M - Elektromontáže - VO - rozvod veřejného osvětlení	90 828,20
21-M1 - Montáž - rozváděč R1 - vánoční strom	7 980,00
21-M2 - Elektromateriál - VO - rozvod veřejného osvětlení	346 647,30
21-M3 - Materiál - rozvaděč R1 - vánoční strom	54 954,90
21-M5 - Zemní práce	160 557,10
21-M7 - PPV	1 050,00
21-M72 - Ostatní	840,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	3 024,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Revitalizace návsi v obci Malšovice
Objekt:
SO05 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ A ROZVADĚČ PRO VÁNOČNÍ STROM (souvisí s VO)

Místo: MALŠOVICE
Datum: 28.06.2018

Zadavatel: OBEC MALŠOVICE, Malšovice 16
Projektant Ing.arch. Zdeněk Havlík Ústí n.L.
Uchazeč: Chládek a Tintěra, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**665 881,50**	
	D	D3					0,00	
	D	M	Práce a dodávky M				662 857,50	
	D	21-M	Elektromontáže - VO - rozvod veřejného osvětlení				90 828,20	
1	K	210 20-4011	Stožár VO - 6,0 m nad zemí , kulatý, pr. 133/89/60	ks	13,000	2 058,00	26 754,00	
2	K	210 20-3403	Svítidlo LED 1x36W, CRI>=70, 3060 lm	ks	13,000	577,50	7 507,50	
3	K	210 20-4100	Třmenový výložník pro přechodové svítidlo 0,5 m	ks	13,000	325,50	4 231,50	
4	K	210 20-4203	Elektrovýzbroj - 15-35/6	ks	12,000	472,50	5 670,00	
5	K	210 20-4205	Elektrovýzbroj - 15-35/9	ks	1,000	514,50	514,50	
6	K	210 12-0001	Skleněná pojistka 10 A	ks	13,000	52,50	682,50	
7	K	210 80-0125-S	Kabel CYKY 3J x 1,5 mm2	m	100,000	21,00	2 100,00	
8	K	210 80-0134-S	Kabel CYKY 4J x 16 mm2	m	370,000	29,40	10 878,00	
9	K	210 22-0002	Zemnící vodič FeZn pr. 10 mm2	m	365,000	12,60	4 599,00	
10	K	460 51-0274-S	Kabelová chránička KOPOFLEX pr. 50 mm	m	375,000	18,90	7 087,50	
11	K	460 51-0274-S.1	Kabelová chránička KOPOFLEX pr. 110 mm	m	65,000	27,30	1 774,50	
12	K	210 22-0301	Svorka SS	ks	26,000	80,85	2 102,10	
13	K	210 22-0301.1	Svorka SP 1	ks	13,000	80,85	1 051,10	
14	K	210 20-4011-S	Štíkování stožárů VO	ks	13,000	42,00	546,00	
15	K	460 49-0051-S	Zákrytová deska KD 200	m	365,000	25,20	9 198,00	
16	K	210 10-0602-S	Kabelové koncovky KSCZ4X 6-25	ks	24,000	168,00	4 032,00	
17	K	210 10-0502	Smršťovací trubky pro CYKY 3J x 1,5 mm2	ks	1,000	472,50	472,50	
18	K	Pol5	Pojistková skříň SPP2.1/C	ks	1,000	1 627,50	1 627,50	
	D	21-M1	Montáž - rozváděč R1 - vánoční strom				7 980,00	
19	K	210 19-0004	Skříňový atypický rozvaděč, vč. svorek PE,N, v pilíři	ks	1,000	2 310,00	2 310,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	210 12-2002	Proudový chránič 25A/4/0,03A	ks	4,000	315,00	1 260,00	
21	K	210 12-1012	Hlavní vypínač IS40/3	ks	1,000	262,50	262,50	
22	K	210 12-1012.1	Jistič 10A/1/B	ks	14,000	73,50	1 029,00	
23	K	210 12-1012.2	Zásuvka na DIN lištu 16A/230V	ks	14,000	73,50	1 029,00	
24	K	210 11-2046 S	Trafo 230V/12V AC	ks	14,000	73,50	1 029,00	
25	K	210 12-0402	Jistič 16A/3/B do stožáru VO	ks	1,000	94,50	94,50	
26	K	210 12-0402.1	Montáž rozvaděče	ks	1,000	756,00	756,00	
27	K	Pol6	Vodič AlMgSi pr. 8 mm2	m	10,000	21,00	210,00	
	D	21-M2	Elektromateriál - VO - rozvod veřejného osvětlení				346 647,30	
28	M	Mat.1	Stožár VO - 6,0 m nad zemí , kulatý, pr. 133/89/60	ks	13,000	6 254,85	81 313,10	
29	M	Mat.3	Svítidlo LED 1x36W, CRI>=70, 3060 lm 5XB14D2B108B SL20mc,ST1.5a,LED3060lm740,Plus	ks	13,000	6 893,25	89 612,30	
30	M	Mat.5	Třmenový výložník pro přechodové svítidlo 0,5 m	ks	13,000	1 480,50	19 246,50	
31	M	Mat.11	Elektrovýzbroj - 15-35/6	ks	12,000	614,25	7 371,00	
32	M	Mat.12	Elektrovýzbroj - 15-35/9	ks	1,000	655,20	655,20	
33	M	Mat.13	Skleněná pojistka 10 A	ks	13,000	65,10	846,30	
34	M	Mat.14	Kabel CYKY 3J x 1,5 mm2	m	100,000	14,70	1 470,00	
35	M	Mat.15	Kabel CYKY 4J x 16 mm2	m	370,000	184,80	68 376,00	
36	M	Mat.16	Zemnící vodič FeZn pr. 10 mm2	m	365,000	35,70	13 030,50	
37	M	Mat.17	Kabelová chránička KOPOFLEX pr. 50 mm	m	375,000	32,55	12 206,30	
38	M	Mat.17.1	Kabelová chránička KOPOFLEX pr. 110 mm	m	65,000	89,25	5 801,30	
39	M	Mat.21	Svorka SS	ks	26,000	29,40	764,40	
40	M	Mat.22	Svorka SP 1	ks	13,000	27,30	354,90	
41	M	Mat.24	Štítkování stožárů VO	ks	13,000	52,50	682,50	
42	M	Mat.25	Zákrytová deska KD 200	m	365,000	32,55	11 880,80	
43	M	Mat.26	Kabelové koncovky KSCZ4X 6-25	ks	24,000	212,10	5 090,40	
44	M	Mat.27	Smršťovací trubky pro CYKY 3J x 1,5 mm2 (krabice 100ks)	ks	1,000	2 310,00	2 310,00	
45	M	Pol1	Pojistková skříň SPP2.1/C	ks	1,000	9 051,00	9 051,00	
46	M	345715440.R02	materiál podružný z celého oddílu 5%	%	5,000	3 316,95	16 584,80	
	D	21-M3	Materiál - rozvaděč R1 - vánoční strom				54 954,90	
47	M	Mat.28	Skříňový atypický rozvaděč, vč. svorek PE,N, v pilíři	ks	1,000	19 372,50	19 372,50	
48	M	Mat.31	Proudový chránič 25A/4/0,03A	ks	4,000	2 425,50	9 702,00	
49	M	Mat.33	Hlavní vypínač IS40/3	ks	1,000	850,50	850,50	
50	M	Mat.34	Jistič 10A/1/B	ks	14,000	157,50	2 205,00	
51	M	Mat.35	Zásuvka na DIN lištu 16A/230V	ks	14,000	353,85	4 953,90	
52	M	Mat.36	Trafo 230V/12V AC	ks	14,000	619,50	8 673,00	
53	K	Pol2	Výroba rozvaděče, vč. podružného materiálu	ks	1,000	5 838,00	5 838,00	
54	M	Pol3	Jistič 16A/3/B do stožáru VO	ks	1,000	693,00	693,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
55	*M*	*Pol4*	*Vodič AlMgSi pr. 8 mm2*	*m*	*10,000*	*25,20*	*252,00*	
56	*M*	*345715440.R02*	*materiál podružný z celého oddílu 5%*	*%*	*5,000*	*483,00*	*2 415,00*	
	D	21-M5	Zemní práce				160 557,10	
57	K	460 01-0022	Vytýčení trasy podél silnice	km	0,300	30 000,00	9 000,00	
58	K	460 08-0035	Betonový základ pro stožár VO	m3	13,000	2 933,13	38 130,70	
59	K	460 20-0133	Výkop rýhy 35/80 cm	m	342,000	119,30	40 800,60	
60	K	460 20-0303	Výkop rýhy 50/120 cm	m	32,000	255,64	8 180,50	
61	K	460 05-0003	Výkop jam pro stožáry VO	ks	13,000	448,07	5 824,90	
62	K	460 42-1082	Zřízení kabel. lože	m	365,000	35,80	13 067,00	
63	K	460 47-0011	Křížení inž. sítí	ks	10,000	412,00	4 120,00	
64	K	460 56-0133	Zához rýhy 35/80 cm	m	342,000	29,25	10 003,50	
65	K	460 56-0303	Zához rýhy 50/120 cm	m	32,000	65,67	2 101,40	
66	K	460 49-0013	Fólie PVC š. 33 cm	m	365,000	10,50	3 832,50	
67	K	460 60-0023	Odvoz zeminy	m3	25,500	110,00	2 805,00	
68	K	460 60-0031	Odvoz za každý další km	m3	25,500	50,00	1 275,00	
69	K	460 62-0013	Definitivní úprava terénu	m2	183,000	4,46	816,20	
70	K	460 60-0023-S	Přesun hmot po staveništi	m3	25,500	96,14	2 451,60	
71	K	460 65-0054	Zřízení podkladní vrstvy štěrkodrti	m2	16,000	82,07	1 313,10	
72	*M*	*58300000.R01*	*štěrkopísek do 15 cm*	*m*	*73,000*	*18,46*	*1 347,60*	
73	*M*	*59600000.R01*	*oddělovací cihla*	*kus*	*2 950,000*	*5,25*	*15 487,50*	
	D	21-M7	PPV				1 050,00	
74	K	210000010.R19	PPV pro elektromontáže 1%	%	1,000	525,00	525,00	
75	K	210000010.R20	PPV pro zemní práce VO 1%	%	1,000	525,00	525,00	
	D	21-M72	Ostatní				840,00	
76	K	210020000.R21	Přepojení stávajících rozvodů	Kč	1,000	840,00	840,00	
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				3 024,00	
77	K	HZS4212	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik specialista	hod	8,000	378,00	3 024,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"REVIZNÍ ZPRÁVA ELEKTRO"					
	VV		8		8,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Revitalizace návsi v obci Malšovice
Objekt:

SO06 - ZELEŇ

KSO: 823
Místo: MALŠOVICE

CC-CZ:
Datum: 28.06.2018

Zadavatel:
OBEC MALŠOVICE, Malšovice 16

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Chládek a Tintěra, a.s.

IČ: 627 43 881
DIČ: CZ 627 43 881

Projektant:
Ing.arch. Zdeněk Havlík Ústí n.L.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH **965 339,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	965 339,00	21,00%	202 721,20
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK **1 168 060,20**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace návsi v obci Malšovice
Objekt:
SO06 - ZELEŇ

Místo: MALŠOVICE
Datum: 28.06.2018

Zadavatel: OBEC MALŠOVICE, Malšovice 16
Uchazeč: Chládek a Tintěra, a.s.
Projektant Ing.arch. Zdeněk Havlík Ústí n.L.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**965 339,00**
D1 - PŘÍPRAVA PŮDY, KÁCENÍ, ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ	12 400,00
D2 - OŠETŘENÍ STÁVAJÍCÍCH DŘEVIN	11 707,50
D3 - VÝSADBA ZELENĚ	192 141,00
D4 - ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU	605 741,90
D5 - OSTATNÍ NÁKLADY	28 483,80
D6 - NÁSLEDNÁ PÉČE O VÝSADBY - 3 roky po výsadbě	114 864,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Revitalizace návsi v obci Malšovice
Objekt:
SO06 - ZELEŇ

Místo: MALŠOVICE
Datum: 28.06.2018

Zadavatel: OBEC MALŠOVICE, Malšovice 16
Projektant Ing.arch. Zdeněk Havlík Ústí n.L.
Uchazeč: Chládek a Tintěra, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**965 339,00**	
	D	D1	PŘÍPRAVA PŮDY, KÁCENÍ, ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ				12 400,00	
1	K	184802111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	6 612,000	1,57	10 380,80	CS ÚRS 2018 01
2	*M*	*25234001*	*herbicid totální systémový neselektivní*	*litr*	*3,300*	*367,50*	*1 212,80*	*CS ÚRS 2018 01*
3	K	183205113	Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 v zemině tř. 4	m2	48,000	16,80	806,40	CS ÚRS 2018 01
	D	D2	OŠETŘENÍ STÁVAJÍCÍCH DŘEVIN				11 707,50	
11	K	184852213	Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní, plocha koruny stromu přes 60 do 90 m2	kus	2,000	1 438,50	2 877,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"č. 4 a č. 12" 2		2,000			
12	K	184852214	Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní, plocha koruny stromu přes 90 do 120 m2	kus	3,000	2 163,00	6 489,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"č. 1, č. 2, č. 8 " 3		3,000			
13	K	184852215	Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní, plocha koruny stromu přes 120 do 150 m2	kus	1,000	2 341,50	2 341,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		"č. 7" 1		1,000			
	D	D3	VÝSADBA ZELENĚ				192 141,00	
14	K	183101221	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3	kus	9,000	486,15	4 375,40	CS ÚRS 2018 01
15	*M*	*10321100*	*zahradní substrát pro výsadbu VL*	*m3*	*3,528*	*630,00*	*2 222,60*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		9 * 0,392		3,528			
16	K	183101215	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3	kus	34,000	131,25	4 462,50	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	*M*	*10321100*	*zahradní substrát pro výsadbu VL*	*m3*	*5,712*	*630,00*	*3 598,60*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		34 * 0,168		5,712			
18	K	183111214	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,01 do 0,02 m3	kus	216,000	26,25	5 670,00	CS ÚRS 2018 01
19	*M*	*10321100*	*zahradní substrát pro výsadbu VL*	*m3*	*2,160*	*630,00*	*1 360,80*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		216 * 0,01		2,160			
20	K	184102115	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 500 do 600 mm	kus	9,000	413,70	3 723,30	CS ÚRS 2018 01
21	*M*	*026R1*	*Quercus robur, o.k. 14-16 cm, ZB*	*kus*	*1,000*	*3 360,00*	*3 360,00*	
22	*M*	*026R2*	*Tilia cordata, o.k. 14-16 cm, ZB*	*kus*	*8,000*	*2 310,00*	*18 480,00*	
23	K	184102114	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 400 do 500 mm	kus	34,000	250,95	8 532,30	CS ÚRS 2018 01
24	*M*	*026R3*	*Betula pendula, o.k. 12-14 cm, ZB*	*kus*	*5,000*	*1 890,00*	*9 450,00*	
25	*M*	*026R4*	*Carpinus betulus, o.k. 12-14 cm, ZB*	*kus*	*18,000*	*2 310,00*	*41 580,00*	
26	*M*	*026R5*	*Prunus avium Plena, o.k. 12-14 cm, ZB*	*kus*	*1,000*	*2 310,00*	*2 310,00*	
27	*M*	*026R6*	*Prunus cerasifera Nigra, o.k. 12-14 cm, ZB*	*kus*	*3,000*	*2 625,00*	*7 875,00*	
28	*M*	*026R7*	*Prunus subhirtella Autumnalis, o.k. 12-14 cm, ZB*	*kus*	*4,000*	*2 625,00*	*10 500,00*	
29	*M*	*026R8*	*Prunus subhirtella Fukubana, o.k. 12-14 cm, ZB*	*kus*	*1,000*	*2 625,00*	*2 625,00*	
30	*M*	*026R9*	*Pyrus calleryana Chanticleer, o.k. 12-14 cm, ZB*	*kus*	*2,000*	*2 625,00*	*5 250,00*	
31	K	184102111	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 100 do 200 mm	kus	219,000	26,25	5 748,80	CS ÚRS 2018 01
32	*M*	*026R11*	*Buxus sempervirens, v 25-30 cm, kontejner 2l*	*kus*	*151,000*	*73,50*	*11 098,50*	
33	*M*	*026R13*	*Potentilla fruticosa Goldteppich, v 20-30 cm, kontejner 1l*	*kus*	*47,000*	*44,10*	*2 072,70*	
34	*M*	*026R15*	*Spiraea x cinerea Grefsheim, v 30-40 cm, kontejner 1l*	*kus*	*17,000*	*44,10*	*749,70*	
35	*M*	*026R16*	*Weigela florida Variegata, v 40-60 cm, kontejner 1l*	*kus*	*1,000*	*44,10*	*44,10*	
36	K	184215133	Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m	kus	43,000	227,85	9 797,60	CS ÚRS 2018 01
37	*M*	*605912540*	*kůl vyvazovací dřevěný délka 250 cm průměr 8 cm*	*kus*	*129,000*	*68,25*	*8 804,30*	
	VV		43 * 3		129,000			
38	K	184501141	Zhotovení obalu kmene z rákosové nebo kokosové rohože v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	17,200	76,65	1 318,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		43*0,4		17,200			
39	*M*	*61894003*	*rákos ohradový neloupaný 60x200cm*	*m2*	*17,200*	*73,50*	*1 264,20*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		43*0,4		17,200			
40	K	184801121	Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	43,000	31,50	1 354,50	CS ÚRS 2018 01
41	K	184801131	Ošetření vysazených dřevin ve skupinách v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	48,000	31,50	1 512,00	CS ÚRS 2018 01
42	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	80,250	31,50	2 527,90	CS ÚRS 2018 01
	VV		43*0,75+48		80,250			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	*M*	*10391100*	*kůra mulčovací VL*	*m3*	*8,266*	*913,50*	*7 551,00*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		80,25 * 0,103		8,266			
44	K	185802114	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám	t	0,005	21 000,00	105,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		43*0,02*0,001		0,001			
	VV		219*0,02*0,001		0,004			
	VV		Součet		0,005			
45	*M*	*25191155*	*hnojivo průmyslové Cererit*	*kg*	*5,240*	*157,50*	*825,30*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		262*0,02		5,240			
46	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	4,340	301,35	1 307,90	CS ÚRS 2018 01
	VV		43*0,05		2,150			
	VV		219*0,01		2,190			
	VV		Součet		4,340			
47	*M*	*25191155*	*hnojivo průmyslové Cererit*	*kg*	*4,340*	*157,50*	*683,60*	*CS ÚRS 2018 01*
	D	D4	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU				605 741,90	
48	K	181151311	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	6 612,000	22,05	145 794,60	CS ÚRS 2018 01
49	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	330,600	52,50	17 356,50	CS ÚRS 2018 01
50	K	181301111	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	6 612,000	12,60	83 311,20	CS ÚRS 2018 01
51	*M*	*10371500*	*substrát pro trávníky VL*	*m3*	*330,600*	*630,00*	*208 278,00*	*CS ÚRS 2018 01*
52	K	181451131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	6 612,000	15,75	104 139,00	CS ÚRS 2018 01
53	*M*	*5724100*	*osivo směs travní parková*	*kg*	*165,300*	*115,50*	*19 092,20*	
	VV		6612 * 0,025		165,300			
54	K	183403113	Obdělání půdy frézováním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	6 612,000	1,05	6 942,60	CS ÚRS 2018 01
55	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	6 612,000	2,10	13 885,20	CS ÚRS 2018 01
56	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	6 612,000	1,05	6 942,60	CS ÚRS 2018 01
	D	D5	OSTATNÍ NÁKLADY				28 483,80	
57	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	25,374	708,75	17 983,80	CS ÚRS 2018 01
58	K	65002000	Mimostaveništní doprava materiálů	soubor	1,000	5 250,00	5 250,00	
59	K	81002000	Doprava zaměstnanců a strojů	soubor	1,000	5 250,00	5 250,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	D6	NÁSLEDNÁ PÉČE O VÝSADBY - 3 roky po výsadbě				114 864,80	
60	K	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	130,200	108,15	14 081,10	CS ÚRS 2018 01
	VV		10*4,34*3		130,200			
61	*M*	*08211320*	*voda pitná pro smluvní odběratele*	*m3*	*130,200*	*157,50*	*20 506,50*	*CS ÚRS 2018 01*
62	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	130,200	301,35	39 235,80	CS ÚRS 2018 01
63	K	184215412	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m	kus	258,000	60,90	15 712,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		2*43*3		258,000			
64	K	184852312	Řez stromů prováděný lezeckou technikou výchovný alejové stromy, výšky přes 4 do 6 m	kus	129,000	196,35	25 329,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		1*43*3		129,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Revitalizace návsi v obci Malšovice
Objekt:

SO07 - PŘELOŽKA CETIN (již realizováno na základě ÚR)

KSO: 823
Místo: MALŠOVICE

CC-CZ:
Datum: 28.06.2018

Zadavatel:
OBEC MALŠOVICE, Malšovice 16

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Chládek a Tintěra, a.s.

IČ: 627 43 881
DIČ: CZ 627 43 881

Projektant:
Ing.arch. Zdeněk Havlík Ústí n.L.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH **0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK **0,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace návsi v obci Malšovice
Objekt:
SO07 - PŘELOŽKA CETIN (již realizováno na základě ÚR)

Místo: MALŠOVICE
Datum: 28.06.2018

Zadavatel: OBEC MALŠOVICE, Malšovice 16
Uchazeč: Chládek a Tintěra, a.s.
Projektant Ing.arch. Zdeněk Havlík Ústí n.L.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**0,00**
951 - Ostatní konstrukce a práce	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Revitalizace návsi v obci Malšovice
Objekt:
SO07 - PŘELOŽKA CETIN (již realizováno na základě ÚR)

Místo: MALŠOVICE
Datum: 28.06.2018

Zadavatel: OBEC MALŠOVICE, Malšovice 16
Projektant Ing.arch. Zdeněk Havlík Ústí n.L.
Uchazeč: Chládek a Tintěra, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**0,00**	
	D	951	Ostatní konstrukce a práce				0,00	
1	K	952901411.R04	PŘELOŽKA CETIN (již realizováno na základě ÚR)		0,000	1,00	0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Revitalizace návsi v obci Malšovice
Objekt:

SO08 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE A LIKVIDACE SRÁŽKOVÝCH VOD

KSO: 823
Místo: MALŠOVICE

CC-CZ:
Datum: 28.06.2018

Zadavatel:
OBEC MALŠOVICE, Malšovice 16

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Chládek a Tintěra, a.s.

IČ: 627 43 881
DIČ: CZ 627 43 881

Projektant:
Ing. Miloslav Kašpárek Ústí n.L.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. BOURÁNÍ A OBNOVY KOMUNIKACÍ, ZPEVNĚNÝCH PLOCH A TERÉNNÍ ÚPRAVY NEJSOU PŘEDMĚTEM TOHO ROZPOČTU. JSOU OBSAŽENY V OBJ. SO 02 A SO03.

Cena bez DPH			**1 520 902,40**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 520 902,40	21,00%	319 389,50
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		**v CZK**	**1 840 291,90**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace návsi v obci Malšovice
Objekt:
SO08 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE A LIKVIDACE SRÁŽKOVÝCH VOD

Místo: MALŠOVICE
Datum: 28.06.2018

Zadavatel: OBEC MALŠOVICE, Malšovice 16
Uchazeč: Chládek a Tintěra, a.s.
Projektant Ing. Miloslav Kašpárek Ústí n.L.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**1 520 902,40**
HSV - Práce a dodávky HSV	1 520 902,40
1 - Zemní práce	741 232,90
45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku	185 844,90
82 - Potrubí z trub betonových (uliční vpust viz obj. SO03 komunikace)	149 033,70
87 - Potrubí z trub plastických	58 525,50
89 - Ostatní konstrukce	279 539,40
998 - Přesun hmot	106 726,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Revitalizace návsi v obci Malšovice
Objekt:
SO08 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE A LIKVIDACE SRÁŽKOVÝCH VOD

Místo: MALŠOVICE
Datum: 28.06.2018

Zadavatel: OBEC MALŠOVICE, Malšovice 16
Projektant Ing. Miloslav Kašpárek Ústí n.L.
Uchazeč: Chládek a Tintěra, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 520 902,40**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 520 902,40	
	D	1	Zemní práce				741 232,90	
1	K	132201202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	284,013	249,49	70 858,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		1,2*0,5*(1,7+2,25)*18,34		43,466			
	VV		1,2*0,5*(2,25+2,15)*10		26,400			
	VV		1,2*0,5*(2,15+2,2)*8,12		21,193			
	VV		1,2*0,5*(2,2+1,83)*27,01		65,310			
	VV		1,2*0,5*(1,83+2)*27,02		62,092			
	VV		1,2*0,5*(2+1,75)*13,54		30,465			
	VV		1,2*0,5*(2,2+2,2)*7,82		20,645			
	VV		"rozšíření na šachty"					
	VV		1,2*2,4*(1,7+2,25+2,15+2,2+1,83+2+1,75+2,2)		46,310			
	VV		"rozšíření na retenční prostor"					
	VV		6*0,5*(2,25+2,15)*7,2		95,040			
	VV		"rozšíření o jímací zářezy"					
	VV		1,2*2*(16,71+11,21+37,54)		157,104			
	VV		Mezisoučet		568,025			
	VV		"v hornině 3 (50%)" 568,025*0,5		284,013			
2	K	132301202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3	m3	284,013	289,09	82 105,30	CS ÚRS 2018 01
	VV		1,2*0,5*(1,7+2,25)*18,34		43,466			
	VV		1,2*0,5*(2,25+2,15)*10		26,400			
	VV		1,2*0,5*(2,15+2,2)*8,12		21,193			
	VV		1,2*0,5*(2,2+1,83)*27,01		65,310			
	VV		1,2*0,5*(1,83+2)*27,02		62,092			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,2*0,5*(2+1,75)*13,54		30,465			
	VV		1,2*0,5*(2,2+2,2)*7,82		20,645			
	VV		"rozšíření na šachty"					
	VV		1,2*2,4*(1,7+2,25+2,15+2,2+1,83+2+1,75+2,2)		46,310			
	VV		"rozšíření na retenční prostor"					
	VV		6*0,5*(2,25+2,15)*7,2		95,040			
	VV		"rozšíření o jímací zářezy"					
	VV		1,2*2*(16,71+11,21+37,54)		157,104			
	VV		Mezisoučet		568,025			
	VV		"v hornině 4 (50%)" 568,025*0,5		284,013			
3	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	819,989	69,56	57 038,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		2*0,5*(1,7+2,25)*18,34		72,443			
	VV		2*0,5*(2,25+2,15)*10		44,000			
	VV		2*0,5*(2,15+2,2)*8,12		35,322			
	VV		2*0,5*(2,2+1,83)*27,01		108,850			
	VV		2*0,5*(1,83+2)*27,02		103,487			
	VV		2*0,5*(2+1,75)*13,54		50,775			
	VV		2*0,5*(2,2+2,2)*7,82		34,408			
	VV		"rozšíření na šachty"					
	VV		2*2,4*(1,7+2,25+2,15+2,2+1,83+2+1,75+2,2)		77,184			
	VV		"rozšíření na retenční prostor"					
	VV		2*0,5*(2,25+2,15)*7,2		31,680			
	VV		"rozšíření o jímací zářezy"					
	VV		2*2*(16,71+11,21+37,54)		261,840			
	VV		Součet		819,989			
4	K	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m	m2	819,989	23,80	19 515,70	CS ÚRS 2018 01
5	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	312,414	87,52	27 342,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		"(55%)" 568,025*0,55		312,414			
6	K	162601101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m	m3	568,025	193,60	109 969,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		1,2*0,5*(1,7+2,25)*18,34		43,466			
	VV		1,2*0,5*(2,25+2,15)*10		26,400			
	VV		1,2*0,5*(2,15+2,2)*8,12		21,193			
	VV		1,2*0,5*(2,2+1,83)*27,01		65,310			
	VV		1,2*0,5*(1,83+2)*27,02		62,092			
	VV		1,2*0,5*(2+1,75)*13,54		30,465			
	VV		1,2*0,5*(2,2+2,2)*7,82		20,645			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"rozšíření na šachty"					
	VV		1,2*2,4*(1,7+2,25+2,15+2,2+1,83+2+1,75+2,2)		46,310			
	VV		"rozšíření na retenční prostor"					
	VV		6*0,5*(2,25+2,15)*7,2		95,040			
	VV		"rozšíření o jímací zářezy"					
	VV		1,2*2*(16,71+11,21+37,54)		157,104			
	VV		Součet		568,025			
7	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	908,840	140,00	127 237,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		568,025*1,6		908,840			
8	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	297,673	137,15	40 825,90	CS ÚRS 2018 01
	VV		"výkopek"					
	VV		568,25		568,250			
	VV		Mezisoučet		568,250			
	VV		"vytlačená zemina podsypem"					
	VV		-26,669		-26,669			
	VV		"vytlačená zemina obetonováním"					
	VV		-72,314		-72,314			
	VV		"vytlačená zemina obsypem"					
	VV		-120,47		-120,470			
	VV		"vytlačená zemina šachtami"					
	VV		-3,14*0,6*0,6*(1,7+2,25+2,15+2,2+1,83+2+1,75+2,2)		-18,177			
	VV		"vytlačená zemina voštinovými bloky"					
	VV		-1,2*0,52*2,4*22		-32,947			
	VV		Mezisoučet		-270,577			
	VV		Součet		297,673			
9	*M*	*58333698*	*kamenivo těžené hrubé frakce 32/63*	*t*	*586,416*	*168,00*	*98 517,90*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		297,673*1,97		586,416			
10	K	175101201	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem	m3	120,470	353,24	42 554,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		"jímací zářezy"					
	VV		1,2*0,5*(16,71+11,27+37,54)		39,312			
	VV		"rozšíření na reteční prostor"					
	VV		2*(6+7,2)*0,6*0,5*(2,25+2,15)		34,848			
	VV		"rozšíření šachty"					
	VV		1,2*2,4*(1,7+2,25+2,15+2,2+1,83+2+1,75+2,2)		46,310			
	VV		Součet		120,470			
11	*M*	*58331351*	*kamenivo těžené drobné frakce 0-4*	*t*	*227,688*	*286,65*	*65 266,80*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		120,47*1,89		227,688			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	45	Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku				185 844,90	
12	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	26,669	659,91	17 599,10	CS ÚRS 2018 01
	VV		"jímací zářezy"					
	VV		1,2*0,2*(16,71+11,27+37,54)		15,725			
	VV		"rozšíření na reteční prostor"					
	VV		6*0,2*7,2		8,640			
	VV		"rozšíření šachty"					
	VV		1,2*1,2*0,2*8		2,304			
	VV		Součet		26,669			
13	K	452386111	Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu vyrovnávací prstence z prostého betonu tř. C 25/30 pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm	kus	8,000	212,42	1 699,40	CS ÚRS 2018 01
14	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15	m3	72,314	2 303,10	166 546,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		0,71*(111,85-10)		72,314			
	D	82	Potrubí z trub betonových (uliční vpust viz obj. SO03 komunikace)				149 033,70	
15	K	812372121	Montáž potrubí z trub betonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % z trub těsněných pryžovými kroužky DN 300	m	101,850	653,68	66 577,30	CS ÚRS 2018 01
16	*M*	*59223020.R03*	*trouba betonová hrdlová DN 300/2500 se zabudovaným integrovaným těsněním (délka 2500 mm)*	*kus*	*42,000*	*1 470,00*	*61 740,00*	
	VV		101,85/2,5*1,01		41,147			
	VV		Mezisoučet		41,147			
	VV		42		42,000			
17	K	892372121	Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 300	úsek	6,000	1 052,73	6 316,40	CS ÚRS 2018 01
18	K	892563122.R08	Napojení potrubí na šachtu	kus	8,000	1 800,00	14 400,00	
	D	87	Potrubí z trub plastických				58 525,50	
19	K	871370410	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného SN 10 DN 300	m	65,520	286,20	18 751,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		16,71+11,27+37,54		65,520			
20	*M*	*28614153*	*trubka kanalizační PP korugovaná DN 300x6000 mm s hrdlem SN10*	*m*	*67,486*	*451,50*	*30 469,90*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		65,52*1,03		67,486			
21	K	871241141	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm	m	18,000	146,06	2 629,10	CS ÚRS 2018 01
22	*M*	*28613600*	*potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 90x8,2 dl 12m*	*m*	*18,270*	*220,50*	*4 028,50*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		18*1,015		18,270			
23	K	892381111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350	m	65,520	34,72	2 274,90	CS ÚRS 2018 01
24	K	892271111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125	m	18,000	20,63	371,30	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	89	Ostatní konstrukce				279 539,40	
25	K	894411131	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 300 do 400	kus	8,000	8 301,86	66 414,90	CS ÚRS 2018 01
26	*M*	*59224066*	*skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12 cm*	*kus*	*16,160*	*717,15*	*11 589,10*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		16*1,01		16,160			
27	*M*	*59224167*	*skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná*	*kus*	*8,080*	*1 243,20*	*10 045,10*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		8*1,01		8,080			
28	*M*	*59224010*	*prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x4x10 cm*	*kus*	*8,080*	*180,60*	*1 459,20*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		8*1,01		8,080			
29	K	899104112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600	kus	8,000	1 234,97	9 879,80	CS ÚRS 2018 01
30	*M*	*28661935*	*poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400*	*kus*	*8,000*	*2 208,15*	*17 665,20*	*CS ÚRS 2018 01*
31	K	895972124	Zasakovací boxy z polypropylenu PP s možností revize a čištění pro vsakování dešťových vod v dvouřadové galerii o celkovém objemu přes 10 m3 do 50 m3	soubor	1,000	162 486,13	162 486,10	CS ÚRS 2018 01
	D	998	Přesun hmot				106 726,00	
32	K	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo železobetonových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	280,592	380,36	106 726,00	CS ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Revitalizace návsi v obci Malšovice
Objekt:

VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KSO:	823	CC-CZ:	
Misto:	MALŠOVICE	Datum:	28.06.2018

Zadavatel:
OBEC MALŠOVICE, Malšovice 16
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Chládek a Tintěra, a.s.
IČ: 627 43 881
DIČ: CZ 627 43 881

Projektant:
Ing.arch. Zdeněk Havlík Ústí n.L.
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH **355 200,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	355 200,00	21,00%	74 592,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK **429 792,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace návsi v obci Malšovice
Objekt:
VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Místo: MALŠOVICE
Datum: 28.06.2018

Zadavatel: OBEC MALŠOVICE, Malšovice 16
Uchazeč: Chládek a Tintěra, a.s.
Projektant Ing.arch. Zdeněk Havlík Ústí n.L.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**355 200,00**
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	355 200,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	90 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	175 200,00
VRN4 - Inženýrská činnost	90 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Revitalizace návsi v obci Malšovice
Objekt:
VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Místo: MALŠOVICE
Datum: 28.06.2018

Zadavatel: OBEC MALŠOVICE, Malšovice 16
Projektant Ing.arch. Zdeněk Havlík Ústí n.L.
Uchazeč: Chládek a Tintěra, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**355 200,00**	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				355 200,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				90 000,00	
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou - vytýčení stavby	Kč	1,000	40 000,00	40 000,00	CS ÚRS 2018 01
2	K	012103000.R01	Vytýčení inženýrských sítí	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2018 01
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2018 01
	D	VRN3	Zařízení staveniště				175 200,00	
5	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,000	150 000,00	150 000,00	CS ÚRS 2018 01
6	K	072002000	Silniční provoz	%	1,000	10 200,00	10 200,00	CS ÚRS 2018 01
7	K	075103000.R01	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00	
	D	VRN4	Inženýrská činnost				90 000,00	
8	K	045303000	Koordinační činnost	Kč	1,000	60 000,00	60 000,00	CS ÚRS 2018 01
9	K	034303000	Dopravní značení na staveništi - dočasné dopravní opatření	Kč	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2018 01

ČASOVÝ HARMONOGRAM

Akce: "Revitalizace návsi v Malšovicích"

doba realizace	10/2018					11/2018				12/2018				01/2019					02/2019				03/2019					04/2019				05/2019				06/2019			
počet týdnů	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
předmět realizace																																							
Bourání a odstranění stávajících povrchů																																							
Odkopávky																																							
Kanalizace																																							
Vodovodní přípojka																																							
Odvodnění nádrže																																							
Elektropřípojka																																							
Kamenné zíďky																																							
Podkladní vrstvy komunikací																																							
Obrubníky																																							
Dlažby																																							
Mlatové povrchy																																							
Živičné vrstvy komunikací																																							
Rekultivace																																							
Veřejné osvětlení																																							
Úprava vodní nádrže																																							
Osazení mobiliáře																																							
Sadové úpravy																																							

F I N A N Č N Í P L N Ě N Í

Akce: "Revitalizace návsi v Malšovicích"

doba realizace	10/2018					11/2018				12/2018				01/2019					02/2019				03/2019					04/2019				05/2019				06/2019			
počet týdnů	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
Finanční plnění v Kč bez DPH	1 400 000					1 600 000				600 000									600 000				1 500 000					1 600 000				2 400 000				2 398 423			

OPIS

Kooperativa
VIENNA INSURANCE GROUP

Pojistná smlouva

číslo **772 096137 8** pro pojištění odpovědnosti za újmu

Úsek pojištění hospodářských rizik

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897
IČO 47116617
sídlo: 186 00 Praha 8, Pobřežní 665/21, Česká republika
(dále jen „**pojistitel**")
zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami
pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Agentura severní Čechy, 460 01 Liberec 1, náměstí Dr. E. Beneše 580/25

a

Chládek & Tintěra, a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. B 706
IČO 62743881
sídlo: 412 01 Litoměřice, Nerudova 16
telefon: 416 741 668, fax: 416 741 669
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Litoměřice, číslo účtu 2053300217/0100
(dále jen „**pojistník**")
zastoupený na základě zmocnění níže podepsanou osobou
korespondenční adresa pojistníka je totožná s korespondenční adresou pojišťovacího makléře

uzavírají

ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tuto pojistnou smlouvu, která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele a přílohami, na které se tato pojistná smlouva odvolává, tvoří nedílný celek.

Tato pojistná smlouva byla sjednána prostřednictvím pojišťovacího makléře
RENOMIA, a.s.
IČO 48391301
sídlo: 639 00 Brno, Holandská 8
(dále jen „**pojišťovací makléř**")
korespondenční adresa pojišťovacího makléře: 110 00 Praha, Na Florenci 15, Budova Florentinum, vstup C
tel.: 221 421 729, 221 421 711, fax: 222 720 855

Článek I
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Pojištěným je:

   1.1 **Chládek & Tintěra, a.s.**
   IČO 62743881, sídlo: 412 01 Litoměřice, Nerudova 16

   1.2 **TD invest, a.s.**
   IČO 28665457, sídlo: 198 00 Praha - Kyje, Peluškova 1407

2. K tomuto pojištění se vztahují:

   Všeobecné pojistné podmínky (dále jen „VPP")
   VPP P-100/14 - pro pojištění majetku a odpovědnosti

   Zvláštní pojistné podmínky (dále jen „ZPP")
   ZPP P-600/14 - pro pojištění odpovědnosti za újmu

   Dodatkové pojistné podmínky (dále jen „DPP")
   DPP P-520/14 - pro pojištění hospodářských rizik, sestávající se z následujících doložek:

   Odpovědnost za újmu
   DODP102 - Pojištění obecné odpovědnosti za újmu a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání - Základní rozsah pojištění (1401)
   DODP103 - Cizí věci převzaté - Rozšíření rozsahu pojištění (1401)
   DODP104 - Cizí věci užívané - Rozšíření rozsahu pojištění (1401)
   DODP105 - Náklady zdravotní pojišťovny a regresy dávek nemocenského pojištění - Rozšíření rozsahu pojištění (1401)
   DODP106 - Křížová odpovědnost - Rozšíření rozsahu pojištění (1401)
   DODP109 - Provoz pracovních strojů - Rozšíření rozsahu pojištění (1412)
   DODP110 - Peněžitá náhrada nemajetkové újmy - ochrana osobnosti - Rozšíření rozsahu pojištění (1401)
   DODP111 - Čisté finanční škody - k pojištění obecné odpovědnosti za újmu - Rozšíření rozsahu pojištění (1401)
   DODP113 - Znečištění životního prostředí - Rozšíření rozsahu pojištění (1401)
   DODP120 - Odpovědnost obchodní korporace za újmu členům svých orgánů v souvislosti s výkonem jejich funkce - Rozšíření rozsahu pojištění (1412)
   D 102 - Zvláštní podmínky pro podzemní kabely, potrubí a jiná zařízení
   D 110 - Zvláštní podmínky pro bezpečnostní opatření pro případ povětrnostních srážek, povodně a záplavy
   D 112 - Podmínky pro protipožární zařízení a požární bezpečnost na staveništích
   D 117 - Zvláštní podmínky pro pokládání vodovodního a kanalizačního potrubí
   Doložka - Spojení nebo smísení vadného výrobku s jinou věcí - Rozšíření rozsahu pojištění
   Doložka - Náklady na demontáž vadného výrobku a montáž bezvadného výrobku - Rozšíření rozsahu pojištění

   Zabezpečení
   DOZ101 - Předepsané způsoby zabezpečení pojištěných věcí (netýká se finančních prostředků a cenných předmětů) (1401)
   DOZ105 - Předepsané způsoby zabezpečení - Výklad pojmů (1401)

   Obecné
   DOB101 - Elektronická rizika - Výluka (1401)
   DOB106 - Bonifikace - Vymezení podmínek (1401)

Článek II

DRUHY A ZPŮSOBY POJIŠTĚNÍ, PŘEDMĚTY A ROZSAH POJIŠTĚNÍ

1. PŘEHLED SJEDNANÝCH POJIŠTĚNÍ

Pojištění se sjednává v rozsahu uvedeném v následující tabulce

1.1 POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU

1.1.1

Územní platnost pojištění: **území České republiky (ČR) a Slovenské republiky (SR)**, není-li ujednáno jinak

Pojištění se řídí: VPP P-100/14, ZPP P-600/14, doložkami DOB101, DODP102, DODP103, DODP104, DODP105, DODP106, DODP109, DODP110, DODP111, DODP113, DODP120, D102, D110, D112, D117,
doložkou - spojení nebo smísení vadného výrobku s jinou věcí,
doložkou - náklady na demontáž vadného výrobku a montáž bezvadného výrobku

Poř. č.	Rozsah pojištění	limit č) pojistného plnění	sublimit ď) pojistného plnění	spoluúčast e)
		(Kč)	(Kč)	(Kč)
1.	pojištění obecné odpovědnosti za újmu a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání (dle DODP102)	100 000 000		50 000
2.	cizí věci převzaté (dle DODP103)		10 000 000	10 000
3.	cizí věci užívané (dle DODP104)		10 000 000	10 000
4.	náklady zdravotní pojišťovny a regresy dávek nemocenského pojištění (dle DODP105)		100 000 000	50 000
5.	křížová odpovědnost (dle DODP106)		100 000 000	50 000
	pojištění křížové odpovědnosti se nevztahuje na následné finanční škody dle čl. 1 odst. 2) písm. c), dle čl. 1 odst. 3) písm. b) a čl. 1 odst. 4) písm. b) ZPP P-600/14, ani na peněžitou náhradu nemajetkové újmy - ochranu osobnosti (dle DODP110), ani na čisté finanční škody (dle DODP111), ani na doložky - spojení nebo smísení vadného výrobku s jinou věcí - náklady na demontáž vadného výrobku a montáž bezvadného výrobku			
6.	provoz pracovních strojů (dle DODP109)		500 000	50 000
7.	peněžitá náhrada nemajetkové újmy - ochrana osobnosti (dle DODP110)		10 000 000	50 000
8.	čisté finanční škody - k pojištění obecné odpovědnosti za újmu (dle DODP111)		10 000 000	50 000
9.	znečištěním životního prostředí (dle DODP113)		5 000 000	50 000
10.	odpovědnost obchodní korporace za újmu členům svých orgánů v souvislosti s výkonem jejich funkce (dle DODP120)		5 000 000	50 000
11.	odpovědnost za újmu v souvislosti s nakládáním se stlačenými nebo zkapalněnými plyny (odchylně od čl. 2 odst. 1) písm. s) ZPP P-600/14)		5 000 000	50 000
12.	odpovědnost dle doložky - spojení nebo smísení vadného výrobku s jinou věcí		10 000 000	50 000
13.	odpovědnost dle doložky - náklady na demontáž vadného výrobku a montáž bezvadného výrobku		10 000 000	50 000

(pokračování tabulky)

Poř. č.	Rozsah pojištění	limit 6) pojistného plnění (Kč)	sublimit 7) pojistného plnění (Kč)	spoluúčast 5) (Kč)
14.	odpovědnost za újmu způsobenou v souvislosti s činností provozování drážní dopravy ve smyslu zákona č. 266/1994 Sb. a oprav kolejového svršku		50 000 000	100 000
	odchylně od čl. 2 odst. 1) písm. b) ZPP P-600/14 se pojištění vztahuje i na odpovědnost za újmu způsobenou v souvislosti s provozem drážních vozidel ve smyslu Licence udělené 28. 11. 2001, čj. 3-3390/01-DÚ/Se, ev. číslo L/2001/1221 a to pouze pro územní platnost pojištění - území České republiky (ČR); pojištěním se kromě výluk a omezení pojistného plnění uvedených v pojistné smlouvě a pojistných podmínkách dále nevztahuje na: • odpovědnost za újmu způsobenou pojištěným na přepravované věci / přepravovaném nákladu, • odpovědnost za újmu z přepravních nebo zasílatelských smluv, • odpovědnost za újmu způsobenou jakýmkoliv znečištěním životního prostředí, • jakoukoli odpovědnost a/nebo jakoukoli povinnost a/nebo náklady vyplývající ze z. č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů, v platném znění, a/nebo Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/35/ES o odpovědnosti za životní prostředí v souvislosti s prevencí a nápravou škod na životním prostředí a/nebo obdobných platných právních předpisů, • odpovědnost za újmu vzniklou v důsledku špatného technického stavu, nedostatečné nebo vadné provedené údržby, pokud tyto skutečnosti byly nebo musely být známé pojištěnému, statutárnímu orgánu nebo kompetentním řídícím zaměstnancům pojištěného před vznikem škodné události, • odpovědnost pojištěného jako držitele železničního nákladního vozu, • odpovědnost za újmu při přepravě výbušnin a nebezpečného zboží.			
15.	odpovědnost za újmu způsobenou v souvislosti s vibracemi, sesedáním, sesuvem půdy, poddolováním, odstraněním nebo zeslabením nosného povrchu		10 000 000	50 000
	pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s vibracemi, sesedáním, sesuvem půdy, poddolováním, odstraněním nebo zeslabením nosného povrchu platí: • pojistitel poskytne pojištěnému pojistné plnění z důvodu odpovědnosti za újmu na jakémkoli majetku nebo pozemku nebo budově pouze tehdy, je-li důsledkem této újmy úplné nebo částečné zřícení; • pojistitel poskytne pojištěnému plné pojistné plnění v důsledku odpovědnosti za újmu na jakémkoli majetku nebo pozemku nebo budově pouze tehdy, byl-li před začátkem stavby její stav bezvadný a byla-li učiněna nezbytná opatření k zábraně vzniku újmy; • pojištěný vypracuje na žádost pojistitele před začátkem stavby a na své vlastní náklady zprávu o stavu jakéhokoli ohroženého majetku nebo pozemku nebo budovy; pojistitel neposkytne pojistné plnění v případě vzniku odpovědnosti za: • újmu, kterou bylo možno předvídat s ohledem na povahu stavební práce nebo způsob jejího provádění, • povrchovou škodu, která ani nenarušuje stabilitu majetku nebo pozemku nebo budovy, ani neohrožuje jeho uživatele, • náklady na zábranu škod nebo opatření na jejich snížení na nejmenší míru, jejichž nutnost se projeví během pojistné doby.			
	Pojištění se vztahuje i na odpovědnost za újmu způsobenou zaměstnanci pojištěného na movité věci při plnění pracovních úkolů, sublimit pojistného plnění 1 zaměstnanec/1 den = 20 000 Kč/200 000 Kč, spoluúčast 0 Kč.			
	Poznámky: zvláštní ujednání, viz článek V této pojistné smlouvy			

5) spoluúčast může být vyjádřena pevnou částkou, procentem, časovým úsekem nebo jejich kombinací ve smyslu čl. 11 odst. 4) VPP P-100/14

6) odchylně od čl. 8 odst. 1) věta druhá ZPP P-600/14 poskytne pojistitel na úhradu všech pojistných událostí nastalých během jednoho pojistného roku pojistné plnění v souhrnu max. do výše limitu pojistného plnění

7) odchylně od čl. 8 odst. 2) věta třetí ZPP P-600/14 poskytne pojistitel na úhradu všech pojistných událostí nastalých během jednoho pojistného roku pojistné plnění v souhrnu max. do výše sublimitu pojistného plnění

Článek III
VÝŠE A ZPŮSOB PLACENÍ POJISTNÉHO

1. Pojistné za jeden pojistný rok:

• **Pojištění odpovědnosti za újmu**	
Pojistné	610 000,- Kč
Souhrn pojistného za sjednaná pojištění za jeden pojistný rok činí	610 000,- Kč
Sleva za dobu trvání pojištění (10 %)	- 61 000,- Kč
Obchodní sleva (15 %)	- 91 500,- Kč
Celkové pojistné za sjednaná pojištění po slevách za jeden pojistný rok činí	**457 500,- Kč**

2. Pojistné je sjednáno jako běžné. Pojistné období je tříměsíční.
Pojistné je v každém pojistném roce splatné k datům a v částkách takto

• **k 1. 4.**	**114 375,- Kč**
• **k 1. 7.**	**114 375,- Kč**
• **k 1. 10.**	**114 375,- Kč**
• **k 1. 1.**	**114 375,- Kč**

3. Pojistník je povinen uhradit pojistné v uvedené výši na účet pojišťovacího makléře

peněžní ústav	: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu / kód banky	: **5030018888 / 5500**
variabilní symbol	: 772 096137 8

Článek IV
HLÁŠENÍ ŠKODNÝCH UDÁLOSTÍ

Vznik škodné události je pojistník (pojištěný) povinen oznámit přímo nebo prostřednictvím zplnomocněného pojišťovacího makléře bez zbytečného odkladu na jeden z níže uvedených kontaktních údajů.

- **Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group**
  CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY
  Centrální podatelna
  664 42 Modřice, Brněnská 634
  tel.: 841 105 105
  fax: 547 212 602, 547 212 561
  e-mail: podatelna@koop.cz
  www.koop.cz

Na výzvu pojistitele je pojistník (pojištěný nebo jakákoliv jiná osoba) povinen oznámit vznik škodné události písemnou formou.

Článek V
ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

1. **Pojištění odpovědnosti za újmu - cizí věci převzaté a cizí věci užívané**

   Pojištěný je povinen cizí věci převzaté / cizí věci užívané zabezpečit podle jejich charakteru a hodnoty tak, aby toto zabezpečení odpovídalo min. předepsaným způsobům zabezpečení dle DOZ101, dojde-li k odcizení věcí krádeží a mělo-li porušení této povinnosti podstatný vliv na vznik pojistné události, její průběh nebo zvětšení rozsahu následků, je pojistné plnění omezeno limitem odpovídajícím skutečnému způsobu zabezpečení v době vzniku pojistné události dle DOZ101

2. Pojištění odpovědnosti za újmu - výluky

Mimo výluk a omezení pojistného plnění vyplývajících z příslušných ustanovení pojistné smlouvy a pojistných podmínek se sjednané pojištění dále nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou

- v souvislosti s provozováním vodohospodářských děl,
- v souvislosti s podzemními a podvodními doly a všemi podzemními pracemi s nimi spojenými,
- v souvislosti ražbou tunelů včetně s ní souvisejících výkopových prací (nevztahuje se na tunely/výkopy s průměrem/šířkou 3 metry a méně),
- v souvislosti s výstavbou a údržbou přehrad,
- v souvislosti s pracemi pod vodou,
- v souvislosti s provozováním zábavních parků a zařízení,
- v souvislosti s činností - výroba, obchod a služby jinde nezařazené.

Mimo výluk a omezení pojistného plnění vyplývajících z příslušných ustanovení pojistné smlouvy a pojistných podmínek se pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání a pojištění odpovědnosti za čisté finanční škody dále nevztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou

- v souvislosti s výsledky projektové, konstrukční, analytické, testovací, poradenské, konzultační, účetní, plánovací, výzkumné, překladatelské a jakékoli duševní tvůrčí činnosti,
- v souvislosti s výsledky zkušební, kontrolní a revizní činnosti (s výjimkou zkoušek, kontrol a revizí elektrických, plynových, hasicích, tlakových nebo zdvihacích zařízení a zařízení sloužících k vytápění nebo chlazení),
- v souvislosti se zastupováním, zprostředkovatelskou činností, správou majetku a jiných finančních hodnot,
- v souvislosti s poskytováním technických služeb k ochraně majetku a osob (např. montáž EZS, EPS),
- v souvislosti s výrobou motorových a přípojných vozidel a karoserií,
- v souvislosti se stavbou a výrobou plavidel,
- v souvislosti s výrobou, vývojem, projektováním, zkouškami, instalací, údržbou, opravami, modifikacemi a konstrukčními změnami letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení,
- v souvislosti s výrobou zdravotnických prostředků,
- v souvislosti s výrobou a opravami zdrojů ionizujícího záření,
- v souvislosti s poskytováním software, poradenstvím v oblasti informačních technologií, zpracováním dat, hostingovými a souvisejícími činnostmi a webovými portály,
- v souvislosti s činností informačních a zpravodajských kanceláří,
- v souvislosti s realitní činností, správou a údržbou nemovitostí,
- v souvislosti se službami v oblasti administrativní správy a službami organizačně hospodářské povahy.

Bonifikace

Pojistitel poskytne pojistníkovi bonifikaci ve smyslu Doložky DOB106 - Bonifikace - Vymezení podmínek (1401).

Pojistitel na základě písemné žádosti pojistníka provede vyhodnocení škodného průběhu pojistné smlouvy za hodnocené období, kterým je jeden pojistný rok. Bude-li skutečná hodnota škodného průběhu pojistné smlouvy nižší než hodnota smluvně stanovená, přizná pojistitel bonifikaci následovně:

- **škodný průběh do 5 % ..... výše bonifikace 10 %**
- **škodný průběh do 10 % ..... výše bonifikace 5 %**

Článek VI

PROHLÁŠENÍ POJISTNÍKA

1. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) Informace pro zájemce o pojištění a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že se jedná o důležité informace, které mu napomohou porozumět podmínkám sjednávaného pojištění, obsahují upozornění na důležité aspekty pojištění i významná ustanovení pojistných podmínek.
2. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy mu byly oznámeny informace v souladu s ustanovením § 2760 občanského zákoníku.
3. Pojistník potvrzuje, že byl informován o rozsahu a účelu zpracování jeho osobních údajů a o právu přístupu k nim v souladu s ustanovením § 11, 12, 21 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Pojistník, je-li osobou odlišnou od pojištěného, dále potvrzuje, že poskytl pojistiteli osobní údaje pojištěného, uvedené v pojistné smlouvě i s ní souvisejících dokumentech a dal souhlas k jejich zpracování ve smyslu tohoto bodu na základě plné moci udělené mu pojištěným.
4. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) dokumenty uvedené v čl. I. bodu 2. této pojistné smlouvy a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy a upravují rozsah pojištění, jeho omezení (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a další podmínky pojištění a pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou.
5. Pojistník potvrzuje, že adresa jeho sídla/bydliště/trvalého pobytu/místa podnikání a kontakty elektronické komunikace uvedené v této pojistné smlouvě jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jejich rozporu s jiným údají uvedeným v dříve uzavřených pojistných smlouvách, ve kterých je pojistníkem nebo pojištěným, využívány i pro účely takových pojistných smluv. S tímto postupem pojistník souhlasí i pro případ, kdy pojistiteli oznámí změnu jeho sídla/bydliště/trvalého pobytu/místa podnikání nebo kontaktů elektronické komunikace v době trvání této pojistné smlouvy. Tím není dotčena možnost používání jiných údajů uvedených v dříve uzavřených pojistných smlouvách.
6. Pojistník prohlašuje, že má oprávněnou potřebu ochrany před následky pojistné události (pojistný zájem).
7. Pojistník prohlašuje, že věci nebo jiné hodnoty pojistného zájmu pojištěné touto pojistnou smlouvou nejsou k datu uzavření pojistné smlouvy pojištěny proti stejným nebezpečím u jiného pojistitele, pokud není v této pojistné smlouvě výslovně uvedeno jinak.

Článek VII

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Není-li ujednáno jinak, je pojistnou dobou doba od **1. dubna 2016** (počátek pojištění) do **31. března 2019** (konec pojištění).
2. Pojistník je povinen vrátit pojistiteli veškeré slevy poskytnuté za sjednanou dobu pojištění, jestliže pojistník pojištění vypoví před uplynutím pojistné doby nebo jestliže pojištění zanikne z jiného důvodu před uplynutím pojistné doby, s výjimkou zániku pojistného zájmu pojistníka.
3. Odpověď pojistníka na návrh pojistitele na uzavření této pojistné smlouvy (dále jen „nabídka") s dodatkem nebo odchylkou od nabídky se nepovažuje za její přijetí, a to ani v případě, že se takovou odchylkou podstatně nemění podmínky nabídky.
4. Pojistník prohlašuje, že uzavřel s pojišťovacím makléřem smlouvu, na jejímž základě pojišťovací makléř vykonává zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví pro pojistníka, a to v rozsahu této pojistné smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou doručované pojistitelem pojistníkovi nebo pojištěnému se považují za doručené pojistníkovi nebo pojištěnému doručením pojišťovacímu makléři. Odchylně od čl. 18 VPP P-100/14 se

pro tento případ „adresátem" rozumí pojišťovací makléř. Dále se smluvní strany dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou doručované pojišťovacím makléřem ze pojistníka nebo pojištěného pojistiteli se považují za doručené pojistiteli od pojistníka nebo pojištěného, a to doručením pojistiteli.

5. Pojistná smlouva byla vypracována ve 4 stejnopisech
   - pojistník obdrží 1 stejnopis
   - pojistitel si ponechá 2 stejnopisy
   - pojišťovací makléř obdrží 1 stejnopis

6. Tato pojistná smlouva obsahuje 8 stran a 2 přílohy.
   Její součástí jsou pojistné podmínky pojistitele uvedené v článku I této pojistné smlouvy a dokument Informace pro zájemce o pojištění. V případě, že je jakékoli ustanovení uvedené v Informacích pro zájemce o pojištění v rozporu s ustanovením pojistné smlouvy, má přednost příslušné ustanovení pojistné smlouvy.
   Výčet příloh:
   - příloha **1 – Chládek & Tintěra, a.s.**
     výpis z obchodního rejstříku, výpis z živnostenského rejstříku a licence k provozování drážní dopravy
   - příloha **2 – TD invest, a.s.**
     výpis z obchodního rejstříku a výpis z živnostenského rejstříku

V Liberci dne 10.3.2016

KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, a.s.
VIENNA INSURANCE GROUP
AGENTURA SEVERNÍ ČECHY
NÁMĚSTÍ DR. E. BENEŠE 595/3
460 01 LIBEREC 1
IČ:

Ing. Bc. Kristýna Tylová, Ph.D., MBA
oddělení externího obchodu
vedoucí referátu
hospodářských rizik
za pojistitele

za pojistitele
Ing. Petra Tulachová
oddělení externího obchodu
underwriter
pojištění hospodářských rizik

V Litoměřicích dne 14. 3. 2016

za pojistníka
Ing. PAVEL RICHTER, Ukch

Chládek & Tintěra a.s.
Nerudova 1022/18, 412 01 Litoměřice
Tel.: 416 741 666, Fax: 416 741 669
IČ: 627 43 681, DIČ: CZ627 43 681
www.chl.cz
- 27 -

Pojistnou smlouvu vypracoval: Tul/Cej

Tento výpis z veřejných rejstříků elektronicky podepsal "KRAJSKÝ SOUD V ÚSTÍ NAD LABEM (IČ 00215708)" dne 15.2.2016 v 09:26:02.
ePVR:wQmlOGPnJ5KPEAJlvx8gYQ

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl B, vložka 706

Datum zápisu:	14. června 1995
Spisová značka:	B 706 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Obchodní firma:	Chládek & Tintěra, a.s.
Sídlo:	Litoměřice, Nerudova 16
Identifikační číslo:	627 43 881
Právní forma:	Akciová společnost
Předmět podnikání:	
	provozování drážní dopravy na celostátní dráze a regionálních drahách ve smyslu "Licence udělené dne 28.11.2001 č.j. 3-3390/01-DÚ/Se, evidenční číslo: L/2001/1221"
	projektová činnost ve výstavbě
	provádění staveb, jejich změn a odstraňování
	kovářství, podkovářství
	zámečnictví, nástrojářství
	zpracování kamene
	truhlářství, podlahářství
	zednictví
	pokrývačství, tesařství
	klempířství a oprava karoserií
	izolatérství
	vodoinstalatérství, topenářství
	výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
	montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
	výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
	Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
	výkon zeměměřických činností
	montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení
	montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny
	montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny
	Revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu
Statutární orgán - představenstvo:	
Předseda představenstva:	
	Ing. JAN KOKEŠ, dat. nar. 5. listopadu 1973 Mokropeská 1801, 252 28 Černošice Den vzniku funkce: 21. dubna 2010 Den vzniku členství: 21. dubna 2010
Člen představenstva:	
	Ing. STANISLAV FOUSEK, dat. nar. 24. ledna 1952 Kozinova 1899/20, Předměstí, 412 01 Litoměřice Den vzniku členství: 21. dubna 2010

Člen představenstva:	VLADIMÍR JEHLIČKA, dat. nar. 18. ledna 1976 č.p. 14, 405 02 Malšovice Den vzniku členství: 21. dubna 2010
Člen představenstva:	LIBUŠE TINTĚROVÁ, dat. nar. 30. června 1960 č.p. 145, 412 01 Třebušín Den vzniku členství: 21. dubna 2010
Člen:	Ing. PAVEL STOULIL, dat. nar. 5. ledna 1973 Boudova 617, Lipence, 155 31 Praha 5 Den vzniku členství: 30. srpna 2012
Počet členů:	5
Způsob jednání:	Společnost v celém rozsahu zastupují vůči třetím osobám vždy dva členové představenstva společně.
ozorčí rada:	
Předseda dozorčí rady:	JAROSLAV TINTĚRA, dat. nar. 17. listopadu 1957 č.p. 145, 412 01 Třebušín Den vzniku funkce: 17. září 2014 Den vzniku členství: 17. září 2014
Člen dozorčí rady:	Bc. VLASTIMIL POLÁK, dat. nar. 10. dubna 1979 Dubice 54, 400 02 Řehlovice Den vzniku členství: 17. září 2014
Člen dozorčí rady:	Ing. VLASTIMIL JÍŠA, dat. nar. 27. října 1958 č.p. 55, 434 01 Korozluky Den vzniku členství: 17. září 2014
Počet členů:	3
cie:	180 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000 ,- Kč
	3 000 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 ,- Kč
kladní kapitál:	21 000 000,- Kč **Splaceno:** 100%
tatní skutečnosti:	Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
	Na společnost Chládek & Tintěra a.s. přešlo jmění zanikající obchodní společnosti Mostecká železniční společnost, spol. s r.o., se sídlem v Mostě, Moskevská 1/14, PSČ 434 01, IČ 64 65 12 58
	Na obchodní společnost Chládek & Tintěra, a.s. se sídlem Litoměřice, Nerudova 16, identifikační číslo 62743881 přešlo jmění zaniklé obchodní společnosti Chládek & Tintěra Most, spol. s r.o. se sídlem Most, Moskevská 1/14, identifikační číslo 62243063.
	Na obchodní společnost Chládek & Tintěra, a.s. se sídlem Litoměřice, Nerudova 16, identifikační číslo 62743881 přešlo jmění zaniklé obchodní

společnosti Chládek & Tintěra Litoměřice, spol. s r.o. se sídlem Litoměřice, Nerudova 16, identifikační číslo 62243659.

Na základě rozhodnutí valné hromady obchodní společnosti Chládek & Tintěra, a.s. ze dne 9.6.2008, o které byl pořízen notářský zápis, došlo k rozdělení obchodní společnosti Chládek & Tintěra, a.s. formou odštěpení části jejího obchodního jmění - středisko č. 10, na nově založenou nástupnickou akciovou společnost TD invest, a.s., se sídlem Litoměřice, Nerudova 1022/16, PSČ 412 01, s tím, že společnost Chládek & Tintěra, a.s. se neruší ani nezaniká.

B 706/RD49/KSUL
Fj 12758/2016/KSUL

Usnesení

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl vyšším soudním úředníkem Petrem Čechem v právní věci navrhovatele: Chládek & Tintěra, a.s., Litoměřice, Nerudova 16, identifikační číslo 627 43 881, právně zast. JUDr. Jiřím Kadeřábkem, advokátem, Litoměřice, Michalská 4, o návrhu na zápis změny do obchodního rejstříku

takto:

I. V obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu B, vložce číslo 706

se vymazává

Statutární orgán - představenstvo
Předseda představenstva
Ing. JAN KOKEŠ, dat. nar. 5. listopadu 1973, r.č. 731105/1264
Mokropeská 1801, 252 28 Černošice
Den vzniku funkce: 21. dubna 2010
Den vzniku členství: 21. dubna 2010

Člen představenstva
Ing. STANISLAV FOUSEK, dat. nar. 24. ledna 1952, r.č. 520124/282
Kozinova 1699/20, Předměstí, 412 01 Litoměřice
Den vzniku členství: 21. dubna 2010

Člen představenstva
VLADIMÍR JEHLIČKA, dat. nar. 18. ledna 1978, r.č. 780118/2389
č.p. 14, 405 02 Malšovice
Den vzniku členství: 21. dubna 2010

Člen představenstva
LIBUŠE TINTĚROVÁ, dat. nar. 30. června 1960, r.č. 605630/1702
č.p. 145, 412 01 Třebušín
Den vzniku členství: 21. dubna 2010

se zapisuje

Statutární orgán - představenstvo

U vymazávané osoby: Ing. JAN KOKEŠ, dat. nar.5. listopadu 1973, r.č.731105/1264

Den zániku členství: 13. dubna 2015

Den zániku funkce: 13. dubna 2015

U vymazávané osoby: Ing. STANISLAV FOUSEK, dat. nar.24. ledna 1952, r.č.520124/282

Den zániku členství: 13. dubna 2015

U vymazávané osoby: VLADIMÍR JEHLIČKA, dat. nar.18. ledna 1978, r.č.780118/2389

Den zániku členství: 13. dubna 2015

U vymazávané osoby: LIBUŠE TINTĚROVÁ, dat. nar.30. června 1960, r.č.605630/1702

Den zániku členství: 13. dubna 2015

Předseda představenstva

Ing. JAN KOKEŠ, dat. nar. 5. listopadu 1973, r.č. 731105/1264
Mokropeská 1801, 252 28 Černošice
Den vzniku funkce: 13. dubna 2015
Den vzniku členství: 13. dubna 2015

Člen představenstva

Ing. STANISLAV FOUSEK, dat. nar. 24. ledna 1952, r.č. 520124/282
Kozinova 1699/20, Předměstí, 412 01 Litoměřice
Den vzniku členství: 13. dubna 2015

Člen představenstva

LIBUŠE TINTĚROVÁ, dat. nar. 30. června 1960, r.č. 605630/1702
č.p. 145, 412 01 Třebušín
Den vzniku členství: 13. dubna 2015

Člen představenstva

VLADIMÍR JEHLIČKA, DiS., dat. nar. 18. ledna 1978, r.č. 780118/2389
č.p. 14, 405 02 Malšovice
Den vzniku členství: 13. dubna 2015

Den zápisu změny: Dnem nabytí právní moci

I. V té části návrhu, v níž navrhovatel požaduje u vymazávaných členů představenstva, ng. Stanislava Fouska, Vladimíra Jehličky a Libuše Tintěrové, zapsat den zániku funkce ne 13.4.2015, u zapisovaných členů představenstva, Ing. Stanislava Fouska, Vladimíra ehličky a Libuše Tintěrové, zapsat den vzniku funkce dne 13.4.2015, a u zapisovaného lena představenstva, Ing. Stanislava Fouska, zapsat rodné číslo 520224/282, se návrh amítá.

Odůvodnění:

Dne 16.10.2015 byl zdejšímu soudu doručen návrh na zápis změn do obchodního rejstříku u společnosti Chládek & Tintěra, a.s., doplněný podáním doručeným soudu dne 29.2.2016. Předmětným návrhem navrhovatel požadoval, krom jiného, u vymazávaných členů představenstva, Ing. Stanislava Fouska, Vladimíra Jehličky a Libuše Tintěrové, zapsat den zániku funkce dne 13.4.2015, a u zapisovaných členů představenstva, Ing. Stanislava Fouska, Vladimíra Jehličky a Libuše Tintěrové, zapsat den vzniku funkce dne 13.4.2015. Vzhledem k tomu, že vymazávaným členům představenstva žádná funkce nevznikla, nemohla jim ani zaniknout. Zároveň nově zapisovaným členům představenstva vzniklo pouze členství v příslušnému orgánu, když jim žádná funkce v příslušném orgánu nevznikla, nezbylo soudu za dané situace než návrh v této části zamítnout.

Dále návrhem navrhovatel požadoval, krom jiného, zapsat u zapisovaného člena představenstva, Ing. Stanislava Fouska, zapsat rodné číslo 520224/282. Z Registru obyvatel ovšem vyplývá, že rodné číslo Ing. Stanislava Fouska je správně : 520124/282. Proto soudu za dané situace nezbylo, než návrh v této části zamítnout a za použití ust. § 26 ZŘS rozhodnout o zápisu správného údaje.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do patnácti dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

V Ústí nad Labem dne 7. března 2016

Petr Čech v. r.
vyšší soudní úředník

Správnost vyhotovení: Věra Horáková

Věra Horáková

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Platnost k 18.02.2016 08:44:01

Obchodní firma: **Chládek & Tintěra, a.s.**

Sídlo: **Nerudova 1022/16, 412 01, Litoměřice - Předměstí**

Identifikační číslo osoby: **62743881**

Statutární orgán nebo jeho členové:

Jméno a příjmení: **Pavel Stoulil**

Jméno a příjmení: **Ing. Stanislav Fousek**

Jméno a příjmení: **Libuše Tintěrová**

Jméno a příjmení: **Ing. Jan Kokeš**

Jméno a příjmení: **Vladimír Jehlička**

Živnostenské oprávnění č.1

Předmět podnikání: **Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí**

Druh živnosti: **Koncesovaná**

Vznik oprávnění: **30.12.1998**

Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **Marek Kamenik**

Živnostenské oprávnění č.2

Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**

Obory činnosti:

Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov
Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky
Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin
Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)
Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna
Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků
Pěstitelské pálení
Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů
Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků
Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží
Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
Výroba vláknniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů
Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv
Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků
Výroba hnojiv
Výroba plastových a pryžových výrobků
Výroba a zpracování skla
Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
Výroba brusiv a ostatních nekovových nerostných výrobků
Broušení technického a šperkového kamene

ZVW 2.6 WEB 0041/032

Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
Umělecko-řemeslné zpracování kovů
Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
Výroba neelektrických zařízení pro domácnost
Výroba strojů a zařízení
Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií
Stavba a výroba plavidel
Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení
Výroba drážních kolejových vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku
Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků
Výroba a opravy čalounických výrobků
Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků
Výroba zdravotnických prostředků
Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření
Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů
Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu
Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
Sklenářské práce, rámování a paspartování
Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
Pozemní a potrubní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)
Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
Zasílatelství a zastupování v celním řízení
Ubytovací služby
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
Pronájem a půjčování věcí movitých
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Projektování pozemkových úprav
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kreslířské práce
Projektování elektrických zařízení
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
Testování, měření, analýzy a kontroly
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling
Fotografické služby
Překladatelská a tlumočnická činnost
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

Poskytování technických služeb
Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
Poskytování služeb pro rodinu a domácnost
Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti: **Ohlašovací volná**

Vznik oprávnění: **14.06.1995**

Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Živnostenské oprávnění č.3

Předmět podnikání: **Projektová činnost ve výstavbě**

Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**

Vznik oprávnění: **28.05.2001**

Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **Ing. Pavel Jakoubek**

Živnostenské oprávnění č.4

Předmět podnikání: **Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**

Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**

Vznik oprávnění: **28.05.2001**

Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **Ing. Pavel Jakoubek**

Živnostenské oprávnění č.5

Předmět podnikání: **Kovářství, podkovářství**

Druh živnosti: **Ohlašovací řemeslná**

Vznik oprávnění: **28.05.2001**

Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **Jaroslav Tintěra**

Živnostenské oprávnění č.6

Předmět podnikání: **Zámečnictví, nástrojářství**

Druh živnosti: **Ohlašovací řemeslná**

Vznik oprávnění: **28.05.2001**

Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **Jaroslav Tintěra**

Živnostenské oprávnění č.7

Předmět podnikání: **Zpracování kamene**

Druh živnosti: **Ohlašovací řemeslná**

Vznik oprávnění: **28.05.2001**

Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **Jaroslav Tintěra**

Živnostenské oprávnění č.8

Předmět podnikání: **Truhlářství, podlahářství**
Druh živnosti: **Ohlašovací řemeslná**
Vznik oprávnění: **28.05.2001**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: **Jaroslav Tintěra**

Živnostenské oprávnění č.9
Předmět podnikání: **Zednictví**
Druh živnosti: **Ohlašovací řemeslná**
Vznik oprávnění: **28.05.2001**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: **Jaroslav Tintěra**

Živnostenské oprávnění č.10
Předmět podnikání: **Pokrývačství, tesařství**
Druh živnosti: **Ohlašovací řemeslná**
Vznik oprávnění: **28.05.2001**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: **Jaroslav Tintěra**

Živnostenské oprávnění č.11
Předmět podnikání: **Klempířství a oprava karoserií**
Druh živnosti: **Ohlašovací řemeslná**
Vznik oprávnění: **28.05.2001**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: **Jaroslav Tintěra**

Živnostenské oprávnění č.12
Předmět podnikání: **Izolatérství**
Druh živnosti: **Ohlašovací řemeslná**
Vznik oprávnění: **28.05.2001**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: **Jaroslav Tintěra**

Živnostenské oprávnění č.13
Předmět podnikání: **Vodoinstalatérství, topenářství**
Druh živnosti: **Ohlašovací řemeslná**
Vznik oprávnění: **28.05.2001**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: **Jaroslav Tintěra**

Živnostenské oprávnění č.14
Předmět podnikání: **Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení**

EVW 2.5 WEB 09/2022

Druh živnosti: **Ohlašovací řemeslná**
Vznik oprávnění: **28.05.2001**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: **Jaroslav Tintěra**

Živnostenské oprávnění č.15
Předmět podnikání: **Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení**
Druh živnosti: **Ohlašovací řemeslná**
Vznik oprávnění: **28.05.2001**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: **Jaroslav Tintěra**

Živnostenské oprávnění č.16
Předmět podnikání: **Výkon zeměměřických činností**
Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**
Vznik oprávnění: **08.02.2010**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: **Miroslav Kébrt**

Živnostenské oprávnění č.17
Předmět podnikání: **Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení**
Druh živnosti: **Ohlašovací řemeslná**
Vznik oprávnění: **08.02.2010**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: **Marek Kameník**

Živnostenské oprávnění č.18
Předmět podnikání: **Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny**
Druh živnosti: **Ohlašovací řemeslná**
Vznik oprávnění: **08.02.2010**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: **Marek Kameník**

Živnostenské oprávnění č.19
Předmět podnikání: **Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny**
Druh živnosti: **Ohlašovací řemeslná**
Vznik oprávnění: **08.02.2010**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: **Marek Kameník**

Živnostenské oprávnění č.20
Předmět podnikání: **Revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu**
Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**
Vznik oprávnění: **19.01.2011**

ZVW 2.6 WEB 20110712

Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **Michal Prokša**

Provozovny k předmětu podnikání číslo

2. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obor činnosti: Velkoobchod a maloobchod

Adresa: **Kréta ev. č. 166, 412 01, Terezín - Nové Kopisty**

Identifikační číslo provozovny: **1001862953**

Zahájení provozování dne: **26.06.2008**

Obor činnosti: Pronájem a půjčování věcí movitých

Adresa: **Kréta ev. č. 166, 412 01, Terezín - Nové Kopisty**

Identifikační číslo provozovny: **1001862953**

Zahájení provozování dne: **26.06.2008**

Obor činnosti: Poradenská a konzultační činnost; zpracování odborných studií a posudků

Adresa: **Kréta ev. č. 166, 412 01, Terezín - Nové Kopisty**

Identifikační číslo provozovny: **1001862953**

Zahájení provozování dne: **26.06.2008**

Seznam zúčastněných osob

Jméno a příjmení: **Ing. Jan Kokeš**
Datum narození: **05.11.1973**

Jméno a příjmení: **Ing. Stanislav Fousek**
Datum narození: **24.01.1952**

Jméno a příjmení: **Vladimír Jebbička**
Datum narození: **18.01.1978**

Jméno a příjmení: **Miroslav Kébrt**
Datum narození: **04.02.1956**
Občanství: **Česká republika**

Jméno a příjmení: **Ing. Pavel Jakoubek**
Datum narození: **16.06.1959**
Občanství: **Česká republika**

Jméno a příjmení: **Marek Kamenik**
Datum narození: **23.12.1968**
Občanství: **Česká republika**

Jméno a příjmení: **Libuše Tintěrová**
Datum narození: **30.06.1960**

Jméno a příjmení: **Michal Prokša**
Datum narození: **23.11.1970**
Občanství: **Česká republika**

Jméno a příjmení: **Pavel Stoulil**
Datum narození: **05.01.1973**

ZVW 2.6 WEB 3041/032

Jméno a příjmení:	**Jaroslav Tintěra**
Datum narození:	**17.11.1957**
Občanství:	**Česká republika**

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: **Městský úřad Litoměřice**

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány v živnostenském rejstříku.

ŽVW 2.6 WEB 08/2002

DRÁŽNÍ ÚŘAD
Wilsonova 80; 121 06 Praha 2

LICENCE

K PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY

vydaná ve smyslu § 24, zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách

Č.j.: 3-3390/01-DÚ/Se *Ev.číslo L/2001/1221*

Rozhodnutí

Drážní úřad, jako příslušný drážní správní úřad, ve smyslu § 54 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, uděluje, podle § 24 odst. 5 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů,

licenci

k provozování drážní dopravy na celostátní dráze, regionálních dráhách, právnické osobě - dopravci Chládek & Tintěra, a.s., právní formou akciová společnost, se sídlem Litomyšlice, Nerudova 16, identifikační číslo 62743881.
Statutární orgán dopravce:
- Jaroslav Tintěra - Ing. Vlastimil Damašek - Petr Paul
Odborně způsobilou osobou je Ing. Vlastimil Damašek.
Dopravce může provozovat nepravidelnou, neveřejnou dopravu za účelem přepravy věcí převážně stavebního charakteru a technických prostředků souvisejících s obnovou, rekonstrukcí a údržbou na všech tratích celostátní dráhy a na regionálních drahách, které provozují České dráhy, státní organizace se sídlem Nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, identifikační číslo 48114664.
Drážní doprava bude provozována podle aktuální potřeby po dohodě s provozovatelem dráhy.

Provozování drážní dopravy bude zahájeno dne 1. ledna 2001, ne však dříve než po získání osvědčení dopravce podle § 34a zákona č.266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.
Licence platí na dobu neurčitou.

Podmínky, za kterých může dopravce provozovat povolenou drážní dopravu:

1. Dopravce zajistí dodržování vnitřních předpisů o organizování drážní dopravy a o odborné způsobilosti zaměstnanců zajišťujících organizování drážní dopravy, které vydal provozovatel dráhy.

Odůvodnění:

Právnická osoba – Chládek & Tintěra, a.s. požádala Drážní úřad o vydání rozhodnutí ve věci udělení licence pro provozování drážní dopravy na celostátní dráze a regionálních drahách, které provozují České dráhy, státní organizace. Žádost byla doložena všemi náležitostmi ve smyslu § 28 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů. Účastník řízení - České dráhy, státní organizace, ve svém stanovisku Čj.2984/01-O11 ze dne 12. listopadu 2001 sdělil, že nemá připomínek.
Správní poplatek ve výši 20.000,- Kč byl zaplacen na základě výzvy převodním příkazem..

Protože Drážní úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící udělení licence pro provozování drážní dopravy, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se do 15 dnů ode dne jeho doručení lze odvolat k Ministerstvu dopravy a spojů České republiky a to podáním u Drážního úřadu se sídlem Wilsonova 80, 121 06 Praha 2.

V Praze dne 28. listopadu 2001

DRÁŽNÍ ÚŘAD
125

Ing. Pavel Skála
náměstek ředitele Drážního úřadu

Obdrží účastníci řízení:
- Chládek & Tintěra, a.s. Ž12 01 Líbeznice
- České dráhy, státní organizace, odbř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

- strana 2 k č.j.S-3390/01-DÚ/Se

Tento výpis z veřejných rejstříků elektronicky podepsal "MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE [IČ 00216660]" dne 18.2.2016 v 08:41:41.
Ověření: dálkový přístup, číslo: 7ISRDYF,RsAg

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 16858

Datum zápisu:	1. července 2008
Spisová značka:	B 16858 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	TD invest, a.s.
Sídlo:	Praha - Kyje, Pelušková 1407, PSČ 19800
Identifikační číslo:	286 65 457
Právní forma:	Akciová společnost
Předmět podnikání:	Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Statutární orgán - představenstvo:	
Předseda představenstva:	JAROSLAV TINTĚRA, dat. nar. 17. listopadu 1957 č.p. 145, 412 01 Třebušín Den vzniku funkce: 12. června 2014 Den vzniku členství: 12. června 2014
Člen představenstva:	Ing. ONDŘEJ CHLÁDEK, dat. nar. 26. července 1954 Palachova 941/12, Předměstí, 412 01 Litoměřice Den vzniku členství: 12. června 2014
Člen představenstva:	Ing. JAROSLAV KREJZA, dat. nar. 18. ledna 1965 17. listopadu 607/8, Bukov, 400 10 Ústí nad Labem Den vzniku členství: 12. června 2014
Počet členů:	3
Způsob jednání:	Společnost v celém rozsahu zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány předseda představenstva. Představenstvo může písemně pověřit jiného svého člena k samostatnému jednání v určitých případech nebo činnostech. Zastupováním společnosti v případě zajišťování nezbytného chodu společnosti může být představenstvem pověřen i jiný pracovník společnosti písemnou formou. Za společnost podepisují společně všichni členové představenstva, nebo sám předseda představenstva, nebo společně dva členové představenstva. Za společnost může podepisovat samostatně i člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Představenstvo může pověřit podepisováním za společnost kteréhokoli pracovníka společnosti v předem stanoveném rozsahu. Všichni tak činí způsobem, že k vypsanému názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.
Dozorčí rada:	
Předseda dozorčí rady:	Ing. VLASTIMIL JÍŠA, dat. nar. 27. října 1958 č.p. 55, 434 01 Korozluky

Den vzniku funkce: 12. června 2014
Den vzniku členství: 12. června 2014

Člen dozorčí rady:

MIROSLAV KĚBRT, dat. nar. 4. února 1956
Bezručova 148, 411 48 Křešice
Den vzniku členství: 12. června 2014

Člen dozorčí rady:

LIBUŠE TINTĚROVÁ, dat. nar. 30. června 1960
č.p. 145, 412 01 Třebušín
Den vzniku členství: 12. června 2014

Počet členů: 3

Akcie:

180 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000 ,- Kč

3 000 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 ,- Kč

Základní kapitál: 21 000 000,- Kč
Splaceno: 100%

Ostatní skutečnosti:

Obchodní společnost TD invest, a.s., se sídlem Litoměřice, Nerudova 1022/16, PSČ 412 01, vznikla rozdělením formou odštěpení od obchodní společnosti Chládek & Tintěra, a.s., se sídlem Litoměřice, Nerudova 16, PSČ 412 01, IČ 627 43 881, a přešla na ni tak část obchodního jmění společnosti Chládek & Tintěra, a.s., s tím, že obchodní společnost Chládek & Tintěra, a.s. se neruší ani nezaniká.

Počet členů statutárního orgánu: 3

Počet členů dozorčí rady: 3

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Platnost k 18.02.2016 08:49:52

Obchodní firma: **TD invest, a.s.**
Sídlo: **Peluškova 1407, 198 00, Praha - Kyje**
Identifikační číslo osoby: **28665457**
Statutární orgán nebo jeho členové:

Jméno a příjmení: **Ing. Ondřej Chládek**
Jméno a příjmení: **Ing. Jaroslav Krejza**
Jméno a příjmení: **Jaroslav Tintěra**

Živnostenské oprávnění č.1

Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**
Obory činnosti: **Zprostředkování obchodu a služeb**
Velkoobchod a maloobchod
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
Druh živnosti: **Ohlašovací volná**
Vznik oprávnění: **01.07.2008**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Seznam zúčastněných osob

Jméno a příjmení: **Jaroslav Tintěra**
Datum narození: **17.11.1957**

Jméno a příjmení: **Ing. Jaroslav Krejza**
Datum narození: **18.01.1965**

Jméno a příjmení: **Ing. Ondřej Chládek**
Datum narození: **26.07.1954**

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: **Úřad městské části Praha 14**

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány v živnostenském rejstříku.

Kooperativa
VIENNA INSURANCE GROUP

P - 520/14

DODATKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ HOSPODÁŘSKÝCH RIZIK

Následující doložky z těchto dodatkových pojistných podmínek rozšiřují, upřesňují, případně vymezují ustanovení Zvláštních pojistných podmínek.

Doložka DODP102 - Pojištění obecné odpovědnosti za újmu a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání - Základní rozsah pojištění (1401)

Činností nebo vztahem podle čl. 1 odst. 1) ZPP P-600/14 jsou činnosti nebo vztahy vyplývající z takového předmětu podnikání, předmětu činnosti nebo účelu činnosti (dále jen „předmět podnikání") pojištěného, který je uveden v listině přiložené k pojistné smlouvě (např. živnostenský list, koncesní listina, výpis z obchodního rejstříku apod.).

Pokud některý z předmětů podnikání pojištěného zahrnuje více oborů, podskupin apod. (dále jen „obory činností") - např. obory činností živností volné, považují se u něj za předmět podnikání pouze ty obory činností, které jsou výslovně uvedeny v pojistné smlouvě (vč. jejích příloh, přiložených listin), nejsou-li obory činností v pojistné smlouvě výslovně uvedeny, považují se u něj za předmět podnikání pouze ty obory činností, které má pojištěný zapsány/uvedeny v příslušném předmět podnikání evidujícím rejstříku, registru nebo jiném informačním systému veřejné správy či obdobné veřejné evidenci ke dni sjednání pojištění.

Ve smyslu čl. 1 odst. 6) ZPP P-600/14 se pojištění vztahuje také na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s činností nebo vztahem podle čl. 1 odst. 1) ZPP P-600/14 vadou výrobku a vadou vykonané práce, která se projeví po jejím předání.

Doložka DODP103 - Cizí věci převzaté - Rozšíření rozsahu pojištění (1401)

Pojištění se vztahuje i na povinnost nahradit újmu způsobenou na movité věci nebo zvířeti, které pojištěný převzal v souvislosti s činností nebo vztahem podle čl. 1 odst. 1) ZPP P-600/14 za účelem provedení objednané činnosti.

Doložka DODP104 - Cizí věci užívané - Rozšíření rozsahu pojištění (1401)

Pojištěním se vztahuje i na povinnost nahradit újmu způsobenou na movité věci nebo zvířeti, které pojištěný oprávněně užívá v souvislosti s činností nebo vztahem podle čl. 1 odst. 1) ZPP P-600/14, s výjimkou újmy způsobené na užívaném motorovém vozidle.

Doložka DODP105 - Náklady zdravotní pojišťovny a regresy dávek nemocenského pojištění Rozšíření rozsahu pojištění (1401)

Pojištění se vztahuje i na povinnost poskytnout:

i) náhradu nákladů na hrazené služby vynaložené zdravotní pojišťovnou,

ii) regresní náhradu orgánu nemocenského pojištění v souvislosti se vznikem nároku na dávku nemocenského pojištění,

pokud taková povinnost vznikla v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, které utrpěl zaměstnanec pojištěného v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného podle čl. 1 odst. 1) ZPP P-600/14.

Tyto náhrady se pro účely pojištění posuzují obdobně jako náhrada újmy a platí pro ně přiměřené podmínky pojištění odpovědnosti za újmu.

Doložka DODP106 - Křížová odpovědnost - Rozšíření rozsahu pojištění (1401)

Odchylně od čl. 2 odst. 4) písm. c) ZPP P-600/14 se pojištění vztahuje i na újmu, jejíž náhradu je pojištěný povinen poskytnout právnické osobě, se kterou je majetkově propojen.

Doložka DODP109 - Provoz pracovních strojů - Rozšíření rozsahu pojištění (1412)

Odchylně od čl. 2 odst. 1) písm. b) ZPP P-600/14 se pojištěním vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou v souvislosti s vlastnictvím nebo provozem motorového vozidla sloužícího jako pracovní stroj, vč. újmy způsobené výkonem činnosti pracovního stroje.

Pojištění se však nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu, pokud:

a) v souvislosti se škodnou událostí bylo nebo mohlo být uplatněno právo na plnění z pojištění odpovědnosti za újmu (škodu) sjednaného ve prospěch pojištěného jinou pojistnou smlouvou (zejména z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla),

b) jde o újmu, jejíž náhrada je předmětem povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, ale právo na plnění z takového pojištění nemohlo být uplatněno z důvodu, že:

i) byla porušena povinnost takové pojištění uzavřít,

ii) jde o vozidlo, pro které právní předpis stanoví výjimku z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, nebo

iii) k újmě došlo při provozu vozidla na pozemní komunikaci, na které bylo toto vozidlo provozováno v rozporu s právními předpisy,

c) jde o újmu, jejíž náhrada je právním předpisem vyloučena z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, nebo

d) ke vzniku újmy došlo při účasti na motorsportovém závodě nebo soutěži nebo v průběhu přípravy na ně.

Toto pojištění se pro případ újmy způsobené:

a) výkonem činnosti pracovního stroje, která (újma) nemá původ v jeho jízdě,
sjednává se sublimitem ve výši rovnající se limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu,

b) jinak než v případě uvedeném pod písm. a)
sjednává se sublimitem uvedeným pro účely pojištění dle této doložky v pojistné smlouvě.

Doložka DOOP110 - Peněžitá náhrada nemajetkové újmy - ochrana osobnosti - Rozšíření rozsahu pojištění (1401)

Odchylně od čl. 2 odst. 1) písm. j) a odst. 3) písm. e) a nad rámec čl. 1 ZPP P-600/14 se pojištění vztahuje též na povinnost pojištěného poskytnout peněžitou náhradu nemajetkové újmy v jiných případech, než jsou uvedeny v čl. 1 odst. 2) ZPP P-600/14, uloženou mu pravomocným rozhodnutím soudu z důvodu neoprávněného zásahu pojištěného do práva na ochranu osobnosti člověka nebo právní osobnosti právnické osoby, k němuž došlo v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného podle čl. 1 odst. 1) ZPP P-600/14.

Mimo výluk a omezení pojistného plnění vyplývajících z příslušných ustanovení pojistné smlouvy a pojistných podmínek vztahujících se k pojištění odpovědnosti za újmu sjednanému pojistnou smlouvou se toto pojištění dále nevztahuje na povinnost k peněžité náhradě nemajetkové újmy způsobené:

a) urážkou, pomluvou,
b) sexuálním obtěžováním nebo zneužíváním,
c) porušením práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví (např. práv na patent, práv z ochranných známek z průmyslových vzorů, práv na ochranu názvu právnické osoby a označení původu, práv autorských a práv s nimi souvisejících),
d) při výkonu veřejné moci.

Doložka DOOP111 - Čisté finanční škody - k pojištění obecné odpovědnosti za újmu
Rozšíření rozsahu pojištění (1401)

Nad rámec čl. 1 ZPP P-600/14 se pojištění obecné odpovědnosti za újmu vztahuje i na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit čistou finanční škodu, tj. újmu na jmění, kterou je možno vyjádřit v penězích a která vznikla jinak, než jako:

a) škoda způsobená na věci jejím poškozením, zničením nebo ztrátou,
b) škoda způsobená usmrcením, ztrátou nebo zraněním zvířete,
c) následná finanční škoda vzniklá jako přímý důsledek újmy na životě nebo zdraví člověka, věci nebo zvířeti.

Mimo výluk a omezení pojistného plnění vyplývajících z příslušných ustanovení pojistné smlouvy a pojistných podmínek vztahujících se k pojištění odpovědnosti za újmu sjednanému pojistnou smlouvou se toto pojištění dále nevztahuje na povinnost nahradit čistou finanční škodu způsobenou:

a) vadou výrobku,
b) vadou vykonané práce, která se projeví po jejím předání,
c) vadou poskytnuté odborné služby (např. zprostředkování obchodu nebo služeb, vedení účetnictví, projektová činnost ve výstavbě),
d) znečištěním životního prostředí,
e) nenáhlým, pozvolným, postupným nebo průběžným působením nebezpečných/odpadních látek, teploty, vlhkosti, hluku, pachu, dýmu, záření, otřesů nebo podobných imisí/emisí/vlivů na okolí,
f) pojištěným v souvislosti s výkonem funkce statutárního orgánu nebo člena statutárního nebo kontrolního orgánu právnické osoby,
g) schodkem na finančních hodnotách, jejichž úschovu nebo správu pojištěný vykonává,
h) zpronevěrou,
i) v souvislosti s jakoukoli finanční/platební transakcí (včetně obchodování s cennými papíry či burzy cenných papírů) / poradenstvím (včetně neposkytnutí) / ad. doporučení, pokynů, odhadů, předpovědí apod. a/nebo se zastupováním či zprostředkováním, které se týká jakéhokoli investování nebo financování a/nebo které se týká hodnot / cen nemovitostí / objektů / prostorů nebo elektřiny, plynu, vody, tepla, tepelné energie, pohonných hmot a/nebo obdobných komodit nebo budoucích změn jejich hodnot / cen nebo budoucích změn stavu a okolí nemovitostí / objektů / prostorů, v souvislosti s nedostatečným, neuspokojivým nebo nižším než očekávaným nebo odhadovaným či garantovaným výnosem jakékoli investice nebo se změnou tržní hodnoty/ceny jakékoli investice nebo komodity,
j) při chybném vedení vlastního účetnictví nebo provedením chybné platby v účetnictví pojištěného,
k) na pohledávce pojištěného,
l) výkonem funkce správce konkursní podstaty, insolvenčního správce nebo likvidátora,
m) výkonem exekuční činnosti,
n) nesplněním nebo prodlením se splněním smluvní povinnosti,
o) nedodržením smluvně stanovených nákladů nebo jiných parametrů zadaných objednatelem,
p) nedodržením rozpočtu / předběžného odhadu / kalkulace,
q) vadou typového projektu za druhou nebo další škodu, pro účely tohoto pojištění se typovým projektem rozumí projekt, který je pojištěným opakovaně používán v nezměněné podobě,
r) jakýmkoli porušením práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví (např. práv na patent, práv z ochranných známek a průmyslových vzorů, práv na ochranu názvu právnické osoby a označení původu, práv autorských a práv s nimi souvisejících),
s) porušením povinnosti mlčenlivosti,
t) jakoukoli činností související se zpracováním a poskytováním dat a informací, službami databank, správou sítí, racionalizací nebo automatizací.

v) poskytováním softwaru nebo hardwaru,

w) v souvislosti s výstavbou nebo údržbou přehrad,

x) na podzemních sítích nebo zařízeních, pokud správnost zákresem situace jednotlivých podzemních sítí nebo zařízení nebyla prokazatelně odsouhlasena jejich správci,

y) při zastoupení před soudy při výkonu specializovaného právního poradenství podle zvláštních předpisů, jestliže byly na základě smlouvy mezi pojištěným a jeho klientem vykonány pouze úkony právní služby v souvislosti se zastoupením před soudy,

z) vědomou nedbalostí, pro účely tohoto pojištění se škodou způsobenou vědomou nedbalostí rozumí škoda, která byla způsobena konáním nebo opomenutím, pokud škůdce věděl, že může způsobit škodlivý následek, ale bez přiměřených důvodů spoléhal, že jej nezpůsobí.

Bez ohledu na jakákoli jiná ujednání (např. dle doložky DODP106 - Křížová odpovědnost), s výjimkou výslovně v pojistné smlouvě ujednaného odchylného ujednání právě od tohoto ujednání této doložky, neuhradí pojistitel z tohoto pojištění škodu, jejíž náhradu je pojištěný povinen poskytnout subjektům uvedeným v čl. 2 odst. 4) písm. a) až c) ZPP P-600/14.

Doložka DODP113 - Znečištění životního prostředí - Rozšíření rozsahu pojištění (1401)

Odchylně od čl. 2 odst. 1) písm. i) ZPP P-600/14 se pojištění vztahuje i na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou znečištěním životního prostředí, a to bez ohledu na to, zda újmu způsobila nebo nezpůsobila náhlá a nahodilá porucha ochranného zařízení.

Odchylně od čl. 2 odst. 1) písm. s) ZPP P-600/14 se toto pojištění vztahuje i na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou v souvislosti s nakládáním s nebezpečnými chemickými látkami nebo přípravky nebo nebezpečnými odpady.

Škodnou událostí se pro účely tohoto pojištění rozumí náhlá, nahodilá, mimořádná, částečně nebo zcela neovladatelná, časově a prostorově ohraničená událost (skutečnost), která vznikla v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného specifikovaným pojistnou smlouvou, a která by mohla být důvodem vzniku práva na pojistné plnění.

Nastalo-li následkem škodné události znečištění životního prostředí, poskytne pojistitel nad rámec čl. 1 ZPP P-600/14 pojistné plnění i v rozsahu přiměřených, účelně vynaložených nákladů (s použitím metod známých v době, kdy se začalo s opatřeními) na zamezení, odstranění a/nebo neutralizování jakéhokoliv úniku nebo šíření nebezpečné látky, ke kterému došlo nebo dochází následkem škodné události, pokud z něj bezprostředně hrozí vznik újmy na životě, zdraví nebo majetku fyzických nebo právnických osob odlišných od pojištěného, na kterou se vztahuje pojištění odpovědnosti za újmu sjednané pojistnou smlouvou.

Odchylně od čl. 5 odst. 2) až 4) ZPP P-600/14 je pojistitel povinen poskytnout pojistné plnění z tohoto pojištění za předpokladu, že jsou současně splněny následující podmínky:

a) škodná událost nastala v době trvání tohoto pojištění,

b) první projev první újmy vzniklé v důsledku této škodné události nastal v době trvání tohoto pojištění,

c) pojištěný zjistil, že došlo k této škodné události, do 72 hodin od jejího vzniku,

d) první újma způsobená znečištěním životního prostředí nastala do 72 hodin od vzniku této škodné události,

e) pojištěný oznámil pojistiteli neprodleně, nejpozději však do 30 dnů od vzniku této škodné události:

i) vynaložení nákladů na zamezení, odstranění a/nebo neutralizování jakéhokoliv úniku nebo šíření nebezpečné látky, ke kterému došlo nebo dochází následkem této škodné události, nebo

ii) nárok na náhradu újmy uplatněný poškozeným proti pojištěnému,

f) pojištěný uplatnil nárok na plnění proti pojistiteli do 30 dnů po oznámení ve smyslu písm. e), nebude-li mezi pojistitelem a pojištěným dohodnuto jinak.

Mimo výluk a omezení pojistného plnění vyplývajících z příslušných ustanovení pojistné smlouvy a pojistných podmínek vztahujících se k pojištění odpovědnosti za újmu sjednanému pojistnou smlouvou se toto pojištění dále nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou:

a) poškozením, zničením nebo ztrátou majetku, který je součástí přírodního nebo kulturního dědictví,

b) změnou, poškozením nebo zničením charakteristických prvků krajiny, vyhynutím živočišného nebo rostlinného druhu,

c) změnou, poškozením nebo zničením přirozeného stavu nebo vlastností složek životního prostředí (např. ovzduší, povrchových a podzemních vod, hornin, půdy, fauny a flory, ekosystémů), které nejsou ve vlastnictví žádné fyzické ani právnické osoby,

d) na plané rostoucích rostlinách a volně žijících živočiších,

e) nenáhlým, pozvolným nebo postupným působením nebezpečných látek nebo běžným vlivem provozu na okolí (např. dlouhodobým ukládáním kalů a sedimentů vzniklých po zpracování odpadních vod),

f) znečištěním životního prostředí z doby před vznikem škodné události (staré zátěže),

g) v důsledku porušení obecně závazných norem a opatření vydaných k tomu oprávněnými orgány, pokud toto porušení bylo nebo s přihlédnutím ke všem okolnostem mohlo být známo pojištěnému, statutárnímu orgánu nebo jeho členu nebo kompetentním řídícím pracovníkům pojištěného před vznikem škodné události,

h) v důsledku špatného technického stavu, nedostatečné nebo vadné provedené údržby, pokud tyto skutečnosti byly nebo s přihlédnutím ke všem okolnostem mohly být známy pojištěnému, statutárnímu orgánu nebo jeho členu nebo kompetentním řídícím pracovníkům pojištěného před vznikem škodné události,

i) v důsledku používání technologického zařízení na nakládání s odpady či ochranného zařízení po skončení doby jeho použitelnosti deklarované výrobcem nebo jiným k tomu oprávněným subjektem,

j) tak, že nemohla být zjištěna v době, kdy nastala škodná událost, neboť to tehdejší stav vědeckých a technických znalostí neumožňoval,

k) tak, že její úhrady lze dosáhnout z jiného pojištění pojištěného, a to v rozsahu plnění z tohoto jiného pojištění,

l) v důsledku závažné havárie ve smyslu platných právních předpisů.

Pro vyloučení všech pochybností se ujednává, že toto pojištění se nevztahuje na jakoukoli odpovědnost, povinnost a/nebo náklady vyplývající ze z. č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů, a/nebo Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/35/ES o odpovědnosti za životní prostředí v souvislosti s prevencí a nápravou škod na životním prostředí a/nebo obdobných platných právních předpisů.

Doložka DODP120 - Odpovědnost obchodní korporace za újmu členům svých orgánů v souvislosti s výkonem jejich funkce - Rozšíření rozsahu pojištění (1412)

S ohledem na skutečnost, že výkon funkce člena orgánu obchodní korporace je velmi obdobný výkonu práce zaměstnance v pracovněprávním vztahu, se ujednává, že odpovědnost pojištěného (je-li obchodní korporací) za újmu způsobenou členům svých orgánů při výkonu jejich funkce nebo v souvislosti s jejím výkonem se bude posuzovat přiměřeně odpovědností zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním podle pracovněprávních předpisů. Toto ujednání však nemá vliv na platnost a účinnost výluk z pojištění ani jiných ustanovení omezujících pojistné krytí, není-li dále ujednáno jinak.

Ujednává se, že pro případ újmy způsobené pojištěným, coby obchodní korporací, členovi svého orgánu v souvislosti s výkonem jeho funkce ve smyslu předchozího odstavce se ruší ustanovení čl. 2 odst. 4) písm. b) ZPP P-600/14.

D 102 - Zvláštní podmínky pro podzemní kabely, potrubí a jiná zařízení

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání této pojistné smlouvy se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění za škodu na stávajících podzemních kabelech nebo potrubí nebo jiných podzemních zařízeních jedině tehdy, jestliže se pojištěný před začátkem prací informoval u příslušných úřadů na přesnou polohu těchto kabelů, potrubí nebo jiných podzemních zařízení, a jestliže podnikl veškeré nezbytné kroky, aby se vyhnul jejich poškození.

Pojistné plnění za škody na podzemních kabelech nebo potrubí nebo jiných podzemních zařízeních, jejichž poloha odpovídá dokumentaci (nákresy znázorňující polohu podzemních zařízení), bude vyplaceno po odečtení spoluúčasti ve výši 20 % pojistného plnění nebo spoluúčasti uvedené níže pod bodem a), podle toho, která z nich je vyšší.

Pojistné plnění za škody na podzemních zařízeních, která jsou v dokumentaci zachycena nesprávně, bude vyplaceno po odečtení spoluúčasti uvedené níže pod bodem b).

Plnění bude v každém případě omezeno pouze na náhradu nákladů na opravu těchto kabelů, potrubí nebo jiných podzemních zařízení, přičemž jakékoli následné škody a pokuty jsou z pojistného krytí vyloučeny.

Spoluúčast: a) 20 % výše škody, minimálně 50 000,- Kč při každé pojistné události
b) 50 000,- Kč

D 110 - Zvláštní podmínky pro bezpečnostní opatření pro případ povětrnostních srážek, povodně a záplavy

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání této pojistné smlouvy se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění za škodu přímo nebo nepřímo způsobenou povětrnostními srážkami, povodní nebo záplavou jedině tehdy, byla-li učiněna přiměřená bezpečnostní opatření při projektování a realizaci budovaného díla.

Přiměřená bezpečnostní opatření znamenají, že pro místo pojištění a celou dobu pojištění byly zohledněny údaje o povětrnostních srážkách, povodních a záplavách za uplynulé období alespoň deseti let, na základě statistik vypracovaných meteorologickými úřady.

Za škodu vyplývající z toho, že pojištěný (mimo neodstranil překážky (např. písek, stromy) z koryt vodních toků na území staveniště a v jeho bezprostředním okolí, ať již je v nich vcelku, či nikoli, aby udržel volný tok vody, se náhrada škody neposkytuje.

D 112 - Podmínky pro protipožární zařízení a požární bezpečnost na staveništích

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění za škodu nebo odpovědnostní nárok přímo nebo nepřímo způsobené požárem jedině tehdy, byla-li učiněna přiměřená bezpečnostní opatření k zajištění požární bezpečnosti **odpovídající požárnímu nebezpečí a stupni rozestavěnosti.**

Klient bude realizovat přiměřená opatření k zajištění požární bezpečnosti staveniště v rozsahu, který stanoví expert pojistitele na základě prohlídky. Tato opatření budou odpovídat požárnímu nebezpečí a stupni rozestavěnosti.

Na staveništi budou provedena bezpečnostní opatření k zajištění požární bezpečnosti odpovídající požárnímu nebezpečí a stupni rozestavěnosti:

1. Funkční rozvody vody.
2. Požární skříně v červené barvě, trvale přístupné obsahující 2 ks přenosných hasicích přístrojů (PHP) 6 kg prášek, lopatu, krumpáč, vědro na vodu. Kontrola kompletnosti skříní 1x týdně. Počet skříní volit v závislosti na velikosti stavby.
3. Pro všechny dodavatele bude zaveden systém povolení k práci s otevřeným ohněm. Povolení musí obsahovat opatření k zajištěním požární bezpečnosti v souladu s platnými předpisy, zejména stanovení požární asistence a zajištění následného dozoru v místě, kde se tyto práce provádějí. Musí být vždy k dispozici PHP.
4. Veškeré požárně nebezpečné látky a materiály jako hořlavé kapaliny, tlakové láhve apod. budou skladovány podle příslušných předpisů a v dostatečné vzdálenosti od místa, kde se staví, montuje nebo pracuje s otevřeným ohněm. Hořlavé obaly a odpady musí být umístěny na k tomu určeném odděleném místě a pravidelně odváženy. Komunikace musí být trvale přístupné.
5. Bude jmenovaná osoba odpovědná za plnění úkolů požární ochrany (pravidelné kontroly, vedení požární knihy, školení zaměstnanců, vystavování povolení k práci s otevřeným ohněm).
6. Prokazatelně bude prováděno vstupní školení zaměstnanců o požární ochraně. Školení se zaměřením na rozmístění a použití hasicích prostředků a způsob ohlášení požáru se bude provádět prokazatelně vždy při nástupu pro nové pracovníky na staveništi a při změně požárního nebezpečí.
7. Pokud to umožňují podmínky a charakter stavby bude staveniště oploceno.

v místnosti stavbyvedoucího nebo hlídací služby budou vyvěšena důležitá telefonní čísla (hasičů, policie) a poplachové směrnice. Tyto jsou dále umístěny v šatnách a jiných provozních místnostech stavby.

9. Pravidelně budou kontrolovány elektrické spotřebiče (vařiče, topná tělesa) z hlediska jejich bezpečného připojení a umístění.
10. V šatnách a místnostech pro přípravu jídla bude rozmístěn dostatečný počet PHP.
11. Veškerá požárně bezpečnostní zařízení jako elektrické požární signalizace (EPS), stabilní hasicí zařízení (SHZ), zařízení pro odvod tepla a kouře, navržená a schválená v projektové dokumentaci, budou uváděna do provozu co nejdříve po jejich instalování.
12. Bude vypracován plán staveniště s vyznačením skladů nebezpečných látek, příjezdové a zásahové cesty.
13. Rozmístění PHP eventuálně vybavení hydrantových skříní musí být pravidelně kontrolováno jednou měsíčně.
14. O pravidelně prováděných kontrolách budou vedeny průběžné záznamy do požární knihy.

D 117 - Zvláštní podmínky pro pokládání vodovodního a kanalizačního potrubí

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění za škodu vzniklou zaplavením nebo urpáním potrubí, výkopů nebo stavebních jam, pouze do níže uvedené maximální délky otevřeného výkopu, zcela nebo zčásti vyhloubeného, a to za jednu a každou pojistnou událost.

Pojistitel poskytne pojistné plnění pouze v případě, že:

1. potrubí bylo uloženo po položení zajištěno zasypáním tak, aby v případě zaplavení výkopu nemohlo dojít k jeho posunutí,
2. potrubí bylo uloženo po položení do doby uvedení do provozu uzavřeno, aby se zabránilo vniknutí vody, bahna apod.,
3. výkopy s vyzkoušenými úseky potrubí byly zasypány ihned po provedení tlakové zkoušky.

Maximální délka: 50 metrů

Doložka pro pojištění odpovědnosti za újmu
Spojení nebo smísení vadného výrobku s jinou věcí - Rozšíření rozsahu pojištění

Odchylně od čl. 3 odst. 2) písm. d) a nadrámec čl. 1 ZPP P-600/14 se pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku (nikoli však pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou vykonané práce, která se projeví po jejím předání) vztahuje i na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit újmu na jmění (škodu) vzniklou v důsledku toho, že věc vzniklá spojením nebo smísením jiné věci s vadným výrobkem vyrobeným/dodaným pojištěným (dále jen „vyrobená věc") je vadná. Avšak pojištění dle této doložky žádným způsobem neupravuje rozsah pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku za újmy způsobené konečnému uživateli vlastnotmi věci vzniklé spojením nebo smísením vadného výrobku s jinou věcí.

Právo na plnění vzniká pouze za předpokladu, že oddělení vadného výrobku od vyrobené vadné věci není možné nebo ekonomicky účelné.

Pojistitel z pojištění dle této doložky poskytne výlučně náhradu těchto škod:

i) v případě, že nelze vyrobenou vadnou věc již žádným ekonomicky účelným způsobem realizovat, a to ani s úpravami nebo bez úprav, a je tudíž nutné provést její likvidaci, hradí pojistitel:
   - náklady na provedení likvidace vyrobené vadné věci po odečtení té z níže uvedených hodnot, která je vyšší [1]:
     i) obvyklé náklady na likvidaci samotného vadného výrobku, pokud by nebyl spojen nebo smísen s jinou věcí,
     ii) podíl platby za dodaný vadný výrobek a ceny dosažitelné na trhu za bezvadně vyrobenou věc z těchto nákladů na provedení likvidace vyrobené vadné věci (tj. částka, která se stanoví jako součin těchto nákladů na provedení likvidace vyrobené vadné věci a podílu platby za dodaný vadný výrobek a ceny dosažitelné na trhu za bezvadně vyrobenou věc).
   - skutečně (tím, kdo prováděl spojování nebo smísení) vynaložené náklady na výrobu vyrobené vadné věci - s výjimkou nákladů spočívajících v platbě za dodaný vadný výrobek;
   - ušlý zisk toho, kdo prováděl spojování nebo smísení, spočívající v rozdílu mezi cenou dosažitelnou na trhu za bezvadně vyrobenou věc a souhrnem všech potřebných nákladů na výrobu vyrobené vadné věci včetně nákladů spočívajících v platbě za dodaný vadný výrobek, i kdyby ve skutečnosti nebyly zčásti vynaloženy, s výjimkou takové části tohoto ušlého zisku, která odpovídá podílu platby za dodaný vadný výrobek a ceny dosažitelné na trhu za bezvadně vyrobenou věc z tohoto ušlého zisku (tj. s výjimkou částky, která se stanoví jako součin tohoto ušlého zisku a podílu platby za dodaný vadný výrobek a ceny dosažitelné na trhu za bezvadně vyrobenou věc);

ii) v případě, že není nutné provést likvidaci vyrobené vadné věci a je možno ji ekonomicky účelně bez dalších úprav prodat se slevou, hradí pojistitel:
   - skutečně (tím, kdo prováděl spojování nebo smísení) vynaložené náklady na výrobu vyrobené vadné věci - s výjimkou nákladů spočívajících v platbě za dodaný vadný výrobek - po odečtení ceny dosažitelné na trhu za vyrobenou vadnou věc (pokud je výsledná hodnota vyšší než nula);
   - ušlý zisk toho, kdo prováděl spojování nebo smísení, spočívající v rozdílu mezi cenou dosažitelnou na trhu za bezvadně vyrobenou věc a tou z níže uvedených hodnot, která je vyšší [2]:
     i) souhrn všech potřebných nákladů na výrobu vyrobené vadné věci včetně nákladů spočívajících v platbě za dodaný vadný výrobek, i kdyby ve skutečnosti nebyly zčásti vynaloženy,
     ii) cena dosažitelná na trhu za vyrobenou vadnou věc,

   s výjimkou takové části tohoto ušlého zisku, která odpovídá podílu platby za dodaný vadný výrobek a ceny dosažitelné na trhu za bezvadně vyrobenou věc z tohoto ušlého zisku (tj. s výjimkou částky, která se stanoví jako součin tohoto ušlého zisku a podílu platby za dodaný vadný výrobek a ceny dosažitelné na trhu za bezvadně vyrobenou věc);

---

[1] pokud by byly obě hodnoty shodné, odečte se tato hodnota
[2] pokud by byly obě hodnoty shodné, odečte se tato hodnota

c) v případě, že není nutné provést likvidaci vyrobené vadné věci, ale je třeba provést určité úpravy, aby mohla být ekonomicky účelně prodána, hradit pojistitel:

- souhrn skutečně (tím, kdo prováděl spojování nebo mísení) vynaložených nákladů na výrobu vyrobené vadné věci - s výjimkou nákladů spočívajících v platbě za dodaný vadný výrobek - a skutečně vynaložených nákladů na následné úpravy vyrobené vadné věci, po odečtení obou níže uvedených hodnot (z tohoto souhrnu) v níže uvedeném pořadí:
  i) cena dosažitelná na trhu za vyrobenou vadnou a následně upravenou věc,
  ii) taková část nákladů na následné úpravy vyrobené vadné věci, která odpovídá podílu platby za dodaný vadný výrobek a ceny dosažitelné na trhu za vyrobenou vadnou a následně upravenou věc (tj. částka, která se stanoví jako součin nákladů na následné úpravy vyrobené vadné věci a podílu platby za dodaný vadný výrobek a ceny dosažitelné na trhu za vyrobenou vadnou a následně upravenou věc) - maximálně však celkové výše nákladů na následné úpravy vyrobené vadné věci,

  (pokud je výsledná hodnota vyšší než nula);
- ušlý zisk toho, kdo prováděl spojování nebo mísení, spočívající v rozdílu mezi cenou dosažitelnou na trhu za bezvadně vyrobenou věc a tou z níže uvedených hodnot, která je vyšší [1]:
  i) souhrn všech potřebných nákladů na výrobu vyrobené vadné věci včetně nákladů spočívajících v platbě za dodaný vadný výrobek (nikoli však nákladů na následné úpravy vyrobené vadné věci), i kdyby ve skutečnosti nebyly zčásti vynaloženy,
  ii) cena dosažitelná na trhu za vyrobenou vadnou a následně upravenou věc po odečtení nákladů na následné úpravy vyrobené vadné věci,

  s výjimkou takové části tohoto ušlého zisku, která odpovídá podílu platby za dodaný vadný výrobek a ceny dosažitelné na trhu za bezvadně vyrobenou věc z tohoto ušlého zisku (tj. s výjimkou částky, která se stanoví jako součin tohoto ušlého zisku a podílu platby za dodaný vadný výrobek a ceny dosažitelné na trhu za bezvadně vyrobenou věc).

Náklady na:

- provedení likvidace vyrobené vadné věci specifikované v první odrážce písm. a) třetího odstavce této doložky,
- následné úpravy vyrobené vadné věci specifikované v první odrážce písm. c) třetího odstavce této doložky,

uhradí pojistitel i pojištěnému, pokud tyto náklady pojištěný vynaložil při plnění zákonné povinnosti předcházet vzniku újmu, a to ve výši připadající na tyto náklady, jak vyplyne z výpočtu provedeného dle první odrážky písm. a) třetího odstavce této doložky, resp. dle první odrážky písm. c) třetího odstavce této doložky.

Odchylně od čl. 5 odst. 2) až 4) ZPP P-600/14 je pojistitel povinen poskytnout pojistné plnění z pojištění dle této doložky za předpokladu, že jsou současně splněny následující podmínky:

a) konkrétní vadný výrobek, který způsobil škodu ve smyslu prvního odstavce této doložky, byl pojištěným úplatně nebo bezúplatně předán za účelem distribuce nebo používání nebo k němu bylo pojištěným převedeno vlastnické právo po retroaktivním datu, kterým je 1. 1. 2012,
b) v době trvání tohoto pojištění:
   i) poškozený poprvé písemně uplatnil nárok na náhradu škody proti pojištěnému, nebo
   ii) pojištěný při plnění zákonné povinnosti předcházet vzniku újmu vynaložil náklady na provedení likvidace vyrobené vadné věci specifikované v první odrážce písm. a) třetího odstavce této doložky nebo náklady na následné úpravy vyrobené vadné věci specifikované v první odrážce písm. c) třetího odstavce této doložky,
c) pojištěný uplatnil nárok na plnění proti pojistiteli do 60 dní po zániku tohoto pojištění.

Odchylně od čl. 6 ZPP P-600/14 je předpokladem vzniku práva na plnění z pojištění dle této doložky, že jsou současně splněny následující podmínky:

a) ke vzniku škody / k vynaložení nákladů, které jsou specifikovány v třetím odstavci této doložky, došlo na území České republiky a Slovenské republiky,
b) konkrétní vadný výrobek, který způsobil škodu ve smyslu prvního odstavce této doložky, byl pojištěným úplatně nebo bezúplatně předán za účelem distribuce nebo používání nebo k němu bylo pojištěným převedeno vlastnické právo na území České republiky a Slovenské republiky,
c) ke spojení nebo smísení konkrétního vadného výrobku, který způsobil škodu ve smyslu prvního odstavce této doložky, s jinou věcí došlo na území České republiky a Slovenské republiky,
d) nárok na náhradu škody byl uplatněn na území České republiky a Slovenské republiky,
e) nárok na náhradu škody byl uplatněn podle platného právního řádu České republiky a Slovenské republiky,
f) pojištěný za škodu odpovídá podle právního řádu České republiky a Slovenské republiky.

Pojistitel poskytne pojistné plnění vždy pouze v rozsahu stanoveném právním řádem České republiky a Slovenské republiky.

Pojištění se nevztahuje na jiné náklady/újmy, než které jsou uvedeny/specifikovány v třetím odstavci této doložky.

Pojištění se dále nevztahuje na případ, kdy vadnost dodaného vadného výrobku byla zjištěna při výstupní kontrole u pojištěného, anebo při této výstupní kontrole mohla být zjištěna, pokud by tato kontrola byla řádně provedena.

Pojistitel dále nehradí újmu vzniklou poškozenému tím, že musel zaplatit za dodaný vadný výrobek.

Pojištění se dále nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou jakýmkoli porušením práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví (např. práv na patent, práv z ochranných známek a průmyslových vzorů, práv na ochranu názvu právnické osoby a označení původu, práv autorských a práv s nimi souvisejících).

---

[1] pokud by byly obě hodnoty shodné, odečte se tato hodnota

pojištění se dále nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou v souvislosti s vadným výrobkem, který je uveden níže, nebo který byl spojen nebo smísen s takovou jinou věcí, která je uvedena níže, nebo jehož spojením nebo smísením s (jakoukoli) jinou věcí vznikla (měla vzniknout) věc, která je uvedena níže:

a) motorové vozidlo nebo jeho část,
b) drážní/kolejové vozidlo nebo jeho část,
c) plavidlo jakéhokoli druhu nebo jeho část,
d) vzdušný dopravní prostředek nebo jeho část.

Pojištění se dále nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou v důsledku toho, že pojištěný vědomě nepl- nil právní nebo úřední předpisy nebo pokyny, podmínky či parametry písemně mu uložené tím, kdo prováděl spojování nebo mísení.

Pojistitel dále neuhradí náklady na:

provedení (likvidace vyrobené vadné věci specifikované v první odrážce písm. a) třetího odstavce této doložky,
následné úpravy vyrobené vadné věci specifikované v první odrážce písm. c) třetího odstavce této doložky,

estliže bylo provedeno nebo je zřejmé, že je/bude třeba provést, stažení vadného výrobku vyrobeného/dodaného pojištěným nebo výrobku jiné osoby, který vadný výrobek vyrobený/dodaný pojištěným obsahuje, z trhu.

Na pojištění dle této doložky se dále vztahují všechny výluky a omezení pojistného plnění vyplývající z příslušných ustanovení pojistné smlouvy, jejích doložek a pojistných podmínek vztahujících se k pojištění odpovědnosti za újmu sjednanému pojistnou smlouvou, pokud v pojistné smlouvě, její položce nebo pojistných podmínkách není výslovně ujednáno jinak.

Bez ohledu na jakákoli jiná ujednání (např. dle doložky DODP106- Křížová odpovědnost), s výjimkou výslovně v pojistné smlouvě ujednaného odchylného ujednání právě od tohoto ujednání této doložky, neuhradí pojistitel z pojištění dle této doložky újmu, jejíž náhradu je pojištěný povinen poskytnout subjektům uvedeným v čl. 2 odst. 4) písm. a) až c) ZPP P-600/14, ani žádné jiné nároky ani náklady těchto subjektů.

Doložka pro pojištění odpovědnosti za újmu
Náklady na demontáž vadného výrobku a montáž bezvadného výrobku - Rozšíření rozsahu pojištění

Odchylně od čl. 3 odst. 2) písm. f) a nad rámec čl. 1 ZPP P-600/14 se pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrob- ku (nikoli však pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou vykonané práce, která se projeví po jejím předání) vztahuje na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit újmu na zdraví (škodu) spočívající výlučně v nákladech na odstranění, demontáž, vyjmutí nebo uvolnění vadného výrobku a v nákladech na montáž, připevnění nebo osazení bezvadného výrobku, která vznikla jinému jinak než jako:

a) škoda způsobená na věci jejím poškozením, zničením nebo ztrátou,
b) škoda způsobená usmrcením, ztrátou nebo zraněním zvířete,
c) následná finanční škoda vzniklá jako přímý důsledek újmy na životě nebo zdraví člověka, věci nebo zvířeti.

Pojistitel v takovém případě poskytne plnění výlučně za účelně vynaložené náklady na odstranění, demontáž, vyjmutí nebo uvolnění vadného výrobku a za účelně vynaložené náklady na montáž, připevnění nebo osazení výrobku bez vad výměnou za odstraněný vadný výrobek.

Náklady specifikované v druhém odstavci této doložky uhradí pojistitel s pojištěnému, pokud tyto náklady pojištěný vynaložil při plnění zákonné povinnosti předcházet vzniku újem.

Odchylně od čl. 5 odst. 2) až 4) ZPP P-600/14 je pojistitel povinen poskytnout pojistné plnění z pojištění dle této doložky za předpokladu, že jsou současně splněny následující podmínky:

a) konkrétní vadný výrobek, který způsobil škodu ve smyslu prvního odstavce této doložky, byl pojištěným úplatně nebo bezúplatně předán za účelem distribuce nebo používání nebo k němu bylo pojištěným převedeno vlastnické právo po retroaktivním datu, kterým je 1. 1. 2012,
b) v době trvání tohoto pojištění:
   i) poškozený poprvé písemně uplatnil nárok na náhradu škody proti pojištěnému, nebo
   ii) pojištěný při plnění zákonné povinnosti předcházet vzniku újem vynaložil náklady specifikované v odstavci druhém této doložky,
c) pojištěný uplatnil nárok na plnění proti pojistiteli do 60 dní po zániku tohoto pojištění.

Odchylně od čl. 6 ZPP P-600/14 je předpokladem vzniku práva na plnění z pojištění dle této doložky, že jsou současně splněny následující podmínky:

a) k vynaložení nákladů specifikovaných v druhém odstavci této doložky došlo na území České republiky a Slovenské republiky,
b) konkrétní vadný výrobek, který způsobil škodu ve smyslu prvního odstavce této doložky, byl pojištěným úplatně nebo bezúplatně předán za účelem distribuce nebo používání nebo k němu bylo pojištěným převedeno vlastnické právo na území České republiky a Slovenské republiky,
c) ke smontování konkrétního vadného výrobku s jinou věcí, připevnění konkrétního vadného výrobku k jiné věci nebo osazení konkrétního vadného výrobku do jiné věci, který způsobil škodu ve smyslu prvního odstavce této doložky, došlo na území České republiky a Slovenské republiky,
d) nárok na náhradu škody byl uplatněn na území České republiky a Slovenské republiky,
e) nárok na náhradu škody byl uplatněn podle platného právního řádu České republiky a Slovenské republiky,
f) pojištěný za škodu odpovídá podle právního řádu České republiky a Slovenské republiky.

Pojistitel poskytne pojistné plnění vždy pouze v rozsahu stanoveném právním řádem České republiky a Slovenské republiky.

Pojištěním se vztahuje pouze na povinnost pojištěného nahradit škodu vzniklou v příčinné souvislosti s dodaným vadným výrobkem. Pojištění se však nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit jakoukoli újmu vzniklou v důsledku vadně provedené montáže, připevnění nebo osazení výrobku.

Pojištění se dále nevztahuje na náhradu nákladů na přepravu výrobku bez vad určeného k výměně za vadný výrobek ani na náhradu nákladů na přepravu vadného výrobku ani na náhradu nákladů na přepravu jiné věci, která obsahuje vadný výrobek, spojených jakkoli s provedením odstranění, demontáže, vyjmutí nebo uvolnění vadného výrobku nebo montáže, připevnění nebo osazení výrobku bez vad výměnou za odstraněný vadný výrobek.

Pojištění se dále nevztahuje na případ, kdy vadnost dodaného vadného výrobku byla zjištěna při výstupní kontrole u pojištěného, anebo při této výstupní kontrole mohla být zjištěna, pokud by tato kontrola byla řádně provedena.

Pojistitel dále nehradí újmu vzniklou poškozenému tím, že musel zaplatit za dodaný vadný výrobek nebo výrobek bez vad určený k výměně vadného výrobku.

Pojištění se dále nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou jakýmkoli porušením práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví (např. práv na patent, práv z ochranných známek a průmyslových vzorů, práv na ochranu názvu právnické osoby a označení původu, práv autorských a práv s nimi souvisejících).

Pojištění se dále nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou v souvislosti s vadným výrobkem, který je uveden níže, nebo který byl smontován s věcí, připevněn k věci nebo osazen do věci, která je uvedena níže, nebo jehož smontováním s věcí, připevněním k věci nebo osazením do věci vznikla věc, která je uvedena níže:

a) motorové vozidlo nebo jeho část,
b) drážní/kolejové vozidlo nebo jeho část,
c) plavidlo jakéhokoli druhu nebo jeho část,
d) vzdušný dopravní prostředek nebo jeho část.

Pojistitel dále neuhradí náklady specifikované v odstavci druhém této doložky, jestliže bylo provedeno nebo je zřejmé, že je/bude třeba provést, stažení vadného výrobku vyrobeného/dodaného pojištěným nebo výrobku jiné osoby, který vadný výrobek vyrobený/dodaný pojištěným obsahuje, z trhu.

Na pojištění dle této doložky se dále vztahují všechny výluky a omezení pojistného plnění vyplývající z příslušných ustanovení pojistné smlouvy, jejích doložek a pojistných podmínek vztahujících se k pojištění odpovědnosti za újmu sjednanému pojistnou smlouvou, pokud v pojistné smlouvě, její doložce nebo pojistných podmínkách není výslovně ujednáno jinak.

Na toto pojištění se nevztahuje výluka uvedená v čl. 2 odst. 3) písm. b) ZPP P-600/14.

Bez ohledu na jakákoli jiná ujednání (např. dle doložky DODP106 - Křížová odpovědnost), s výjimkou výslovně v pojistné smlouvě ujednaného odchylného ujednání právě od tohoto ujednání této doložky, neuhradí pojistitel z pojištění dle této doložky újmu, jejíž náhradu je pojištěný povinen poskytnout subjektům uvedeným v čl. 2 odst. 4) písm. a) až c) ZPP P-600/14, ani žádné jiné nároky ani náklady těchto subjektů.

Doložka DOZ101 - Předepsané způsoby zabezpečení pojištěných věcí
(netýká se finančních prostředků a cenných předmětů) (1401)

1. Tato doložka stanoví požadované způsoby zabezpečení pojištěných věcí proti krádeži s překonáním překážky, vandalismu a v uvedených případech proti loupeži v návaznosti na ujednání ZPP P-200/14 a stanoví odpovídající limity pojistného plnění. A pokud je sjednáno pojištění přerušení nebo omezení provozu dle ZPP P-400/14 s doložkou DPR105 stanoví požadované způsoby zabezpečení věcí sloužících provozu pojištěného.

2. Bez ohledu na jiná ujednání této pojistné smlouvy je pojistné plnění pro každou pojistnou událost, která nastane z příčiny krádeže s překonáním překážky nebo vandalismu omezeno maximálním kumulovaným limitem pojistného plnění (dále jen „LPPU") podle skutečného zabezpečení pojištěných věcí proti krádeži s překonáním překážky nebo vandalismu. Tento sjednaný LPPU nemůže dílčí sjednané limity plnění uvedené v pojistné smlouvě pro pojištěné věci a pojistná nebezpečí. V případě pojistných událostí nastalých krádeží s překonáním překážky nebo vandalismem z následným přerušením provozu je uvedený kumulovaný limit pojistného plnění podle skutečného zabezpečení horní hranicí plnění z obou druhů pojištění (v součtu).

Obecné požadavky na způsoby zabezpečení pojištěných věcí

3. Pojištěný je povinen zajistit, aby v době pojistné události byly v závislosti na požadovaném způsobu uložení a zabezpečení pojištěných věcí v konkrétním případě:
   a) uzavírací a uzamykací mechanismy funkční,
   b) otevíratelné otvory, jako jsou okna, výlohy, světlíky aj., zevnitř uzavřeny, a pokud jsou otevíratelné zevnitř, i uzamčeny,
   c) dveře, vrata, vstupy, výjezdy apod. řádně uzavřeny a uzamčeny,
   d) ostatní otvory o velikosti 600 cm² a větší zevnitř znepřístupněny,
   e) **poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS**, dříve EZS) **funkční** a ve stavu střežení,
   f) **schránky a trezory** řádně uzavřeny a uzamčeny.

4. Pokud jsou klíče od dveří a vstupů uloženy v místě pojištění, ve kterém jsou uloženy pojištěné věci, musí být tyto klíče uloženy (uschovány) v uzavřeném a uzamčeném trezoru nebo schránce, nebo v uzavřeném prostoru, který má shodné nebo vyšší zabezpečení ve srovnání s uzavřenými prostory, jejichž klíče jsou v něm uloženy. Musí být řádně uzavřen a uzamčen nebo trvale střežen **fyzickou ostrahou** (např. nepřetržitě obsluhovaná vrátnice). V opačném případě musí být tyto klíče uloženy mimo místo pojištění, ve kterém jsou pojištěné věci uloženy.

5. Klíče od **trezorů a schránek** nesmí být uloženy (uschovány) v témže místě pojištění, ve kterém jsou pojištěné věci uloženy.

6. Další požadavky na uložení a zabezpečení pojištěných věcí podle jejich charakteru a hodnoty vztahující se k jednotlivým limitům plnění pojistitele jsou uvedeny v následujících tabulkách 1. až 4.

7. Nedílnou součástí této doložky je výklad pojmů uvedený v doložce DOZ105.

g. Za pojištěné věci se považují pojištěné zásoby, vlastní movité zařízení a vybavení, cizí předměty užívané, cizí předměty převzaté, věci umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty a dokumentace.

9. Bylo-li odcizeno mobilní elektronické zařízení z motorového vozidla, vzniká pojištěnému právo na plnění pouze v případě, pokud jsou současně splněny následující podmínky:
   a) motorové vozidlo, z něhož bylo zařízení odcizeno, bylo uzamčeno, mělo uzavřená okna a mělo pevnou střechu,
   b) odcizené zařízení bylo v době vzniku škody umístěno v zavazadlovém prostoru a nebylo zvnějšku viditelné, nebo bylo umístěno v uzamčené přihrádce schránce vozidla,
   c) škoda vznikla prokazatelně v době od 6.00 do 22.00 hod.; ustanovení tohoto písmene neplatí, pokud bylo motorové vozidlo odstaveno v uzamčené garáži nebo na hlídaném parkovišti.

Pojištěné věci uložené v uzavřeném prostoru typu „A".

Tabulka č. 1 Další požadavky na způsoby zabezpečení proti krádeži s překonáním překážky a vandalismu; způsob zabezpečení rovněž platí pro věci sloužící provozu pojištěného ve smyslu ZPP P-400/14

kód	*) LPPI v Kč	Požadovaný minimální způsob zabezpečení uzavřeného prostoru	
		prvek zabezpečení	požadovaný způsob zabezpečení
A1	**do 20 000**	dále nespecifikováno	
A2	**do 50 000**	dveře	**běžné**
		zámek dveří	- **dozický** *nebo* - **bezpečnostní visací** *nebo* - zámek s **bezpečnostní cylindrickou vložkou**
A3	**do 100 000**	dveře	**plné**
		zámek dveří	- zámek s **bezpečnostní cylindrickou vložkou** a **bezpečnostním kováním** *nebo* - zámek s **bezpečnostní cylindrickou vložkou** a současně otevíratelná **funkční mříž** nebo **funkční roleta** *nebo* - dva **bezpečnostní visací zámky**
		prosklené plochy	**zabezpečení prosklených částí dveří**
A4	**do 300 000**	dveře	**plné**
		zámek dveří	- **bezpečnostní uzamykací systém** *nebo* - zámek s **bezpečnostní cylindrickou vložkou** a současně otevíratelná **funkční mříž** nebo **funkční roleta**
		prosklené plochy	**zabezpečení prosklených částí oken, dveří a jiných technických otvorů** s plochou větší než 600 cm²
A5	**do 500 000**	dveře	**plné**
		zámek dveří	- **bezpečnostní uzamykací systém** a současně **přídavný bezpečnostní zámek** *nebo* - **bezpečnostní min. třibodový rozvorový zámek** *nebo* - min. třibodový rozvorový uzávěr dveří ovládaný **bezpečnostním uzamykacím systémem** *nebo* - **bezpečnostní uzamykací systém** a současně otevíratelná **funkční mříž** nebo **funkční roleta**
		prosklené plochy	v rozsahu **A4**
		nebo	
		dveře	**plné**
		zámek dveří	**bezpečnostní uzamykací systém**
		PZTS (EZS)	**PZTS** (dříve EZS) s plášťovou a prostorovou ochranou s vyvedením poplachového signálu na akustický hlásič
A6	**do 1 000 000**	dveře	**plné**
		zámek dveří	- **bezpečnostní uzamykací systém** a současně **přídavný bezpečnostní zámek** *nebo* - **bezpečnostní min. třibodový rozvorový zámek** *nebo* - min. třibodový rozvorový uzávěr dveří ovládaný **bezpečnostním uzamykacím systémem**
		prosklené plochy	**zabezpečení prosklených částí oken, dveří a jiných technických otvorů** s plochou větší než 600 cm² - **funkční mříží** nebo **funkční roletou** *nebo* - **bezpečnostním zasklením** v kategorii odolnosti min. P3A
		PZTS (EZS) / ostraha	- **PZTS** (dříve EZS) s plášťovou a prostorovou ochranou s vyvedením poplachového signálu na akustický hlásič *nebo* - trvalé střežení jednočlennou **fyzickou ostrahou**
A7	**do 3 000 000**	dveře	**bezpečnostní**
		zámek dveří	- vícebodový uzávěr dveří ovládaný **bezpečnostním uzamykacím systémem** *nebo* - **bezpečnostní uzamykací systém** a současně **bezpečnostní min. třibodový rozvorový zámek** (platí jen pro bezpečnostní dveře přestavené z plných dveří) *nebo* - min. třibodový rozvorový uzávěr dveří ovládaný **bezpečnostním uzamykacím systémem** (platí jen pro **bezpečnostní dveře** přestavené z plných dveří)
		prosklené plochy	v rozsahu **A6**
		PZTS (EZS) / ostraha	- **PZTS** (dříve EZS) min. ve stupni zabezpečení 3 s plášťovou a prostorovou ochranou s vyvedením poplachového signálu do **PPČ** (dříve PCO) nebo do místa s nepřetržitou službou *nebo* - trvalé střežení jednočlennou **fyzickou ostrahou** doprovázenou **služebním psem**

Kód	*) LPPLI v Kč	Požadovaný minimální způsob zabezpečení uzavřeného prostoru	
		prvek zabezpečení	kvalita prvku zabezpečení
A8	**do 10 000 000**	dveře	v rozsahu **A7**
		zámek dveří	v rozsahu **A7**
		prosklené plochy	**zabezpečení prosklených částí oken, dveří a jiných technických otvorů** s plochou větší než 600 cm²: - **funkční mříží** nebo **funkční roletou** nebo - **bezpečnostním zasklením** v kategorii odolnosti min. P4A
		PZTS (EZS) / ostraha	- **PZTS** (dříve EZS) min. ve stupni zabezpečení 3 s plášťovou a prostorovou ochranou s vyvedením poplachového signálu do **PPČ** (dříve PCO) nebo - trvale střežen dvoučlennou **fyzickou ostrahou**
A9	**nad 10 000 000**	Individuálně ujednaný způsob zabezpečení. V případě, že v pojistné smlouvě není individuální způsob zabezpečení ujednán, platí požadavky na způsob zabezpečení pro limit pojistného plnění do 10 000 000 Kč.	

*) LPPLI - maximální kumulovaný limit pojistného plnění pro každou pojistnou událost, která nastane z příčiny krádeže s překonáním překážky nebo vandalismu. V případě pojistných událostí nastalých krádeží s překonáním překážky nebo vandalismem a následným přerušením provozu je uvedený kumulovaný limit pojistného plnění podle skutečného zabezpečení horní hranicí plnění z obou druhů pojištění (v součtu).

Pojištěné věci uložené v uzavřeném prostoru typu „B".

Tabulka č. 2 Další požadavky na způsoby zabezpečení proti krádeži s překonáním překážky a vandalismu, způsob zabezpečení rovněž platí pro věci sloužící provozu pojištěného ve smyslu ZPP P.400/14.

Kód	*) LPPLI v Kč	Požadovaný minimální způsob zabezpečení uzavřeného prostoru	
		prvek zabezpečení	kvalita prvku zabezpečení
B1	**do 20 000**	dále nespecifikováno	
B2	**do 50 000**	dveře	**běžné**
		zámek dveří	- **dozický** nebo - **bezpečnostní visací** nebo - zámek s **bezpečnostní cylindrickou vložkou**
B3	**do 100 000**	dveře	**plné**
		zámek dveří	- **zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou a bezpečnostním kováním** nebo - **zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou a** současně otevíratelná **funkční mříž** nebo **funkční roleta** nebo - dva **bezpečnostní visací zámky**
		prosklené plochy	zabezpečení prosklených částí oken, dveří a jiných technických otvorů s plochou větší než 500 cm²
B4	**do 300 000**	dveře	**plné**
		zámek dveří	**bezpečnostní uzamykací systém** a současně otevíratelná **funkční mříž** nebo **funkční roleta**
		prosklené plochy	v rozsahu **B3**
B5	**do 500 000**	dveře	**plné**
		zámek dveří	- **bezpečnostní uzamykací systém** a současně **přídavný bezpečnostní zámek** a současně otevíratelná **funkční mříž** nebo **funkční roleta** nebo - **bezpečnostní** min. **tříbodový rozvorový zámek** a současně otevíratelná **funkční mříž** nebo **funkční roleta** nebo - min. tříbodový rozvorový uzávěr dveří ovládaný **bezpečnostním uzamykacím systémem** a současně otevíratelná **funkční mříž** nebo **funkční roleta**
		prosklené plochy	v rozsahu **B3**
		nebo	
		dveře	**plné**
		zámek dveří	**bezpečnostní uzamykací systém** a současně otevíratelná **funkční mříž** nebo **funkční roleta**
		PZTS (EZS)	**PZTS** (dříve EZS) s plášťovou a prostorovou ochranou s vyvedením poplachového signálu na akustický hlásič
B6	**nad 500 000**	Individuálně ujednaný způsob zabezpečení. V případě, že v pojistné smlouvě není individuální způsob zabezpečení ujednán, platí požadavky na způsob zabezpečení pro limit pojistného plnění do 500 000 Kč.	

*) LPPLI - maximální kumulovaný limit pojistného plnění pro každou pojistnou událost, která nastane z příčiny krádeže s překonáním překážky nebo vandalismu. V případě pojistných událostí nastalých krádeží s překonáním překážky nebo vandalismem a následným přerušením provozu je uvedený kumulovaný limit pojistného plnění podle skutečného zabezpečení horní hranicí plnění z obou druhů pojištění (v součtu).

Pojištěné věci uložené v uzavřeném prostoru typu „C"

Tabulka č. 3 Další požadavky na způsoby zabezpečení proti krádeži s překonáním překážky a vandalismu, způsob zabezpečení rovněž platí pro věci sloužící provozu pojištěného ve smyslu ZPP P.400/14

Kód	*) LPPLI v Kč	Požadovaný minimální způsob zabezpečení uzavřeného prostoru	
		prvek zabezpečení	kvalita prvku zabezpečení
C3	**do 20 000**	dále nespecifikováno	

kód	*) LPPU v Kč	Požadovaný minimální způsob zabezpečení uzavřeného prostoru	
		prvek zabezpečení	kvalita prvku zabezpečení
C2	do 50 000	dveře	**běžné**
		zámek dveří	- **dozický** nebo - **bezpečnostní visací** nebo - zámek s **bezpečnostní cylindrickou vložkou**
C3	do 100 000	dveře	**plné**
		zámek dveří	- zámek s **bezpečnostní cylindrickou vložkou** a **bezpečnostním kováním** nebo - zámek s **bezpečnostní cylindrickou vložkou** a současně otevíratelná **funkční mříž** nebo **funkční roleta** nebo - dva **bezpečnostní visací zámky**
		prosklené plochy	**zabezpečení prosklených částí dveří**
C4	do 300 000	dveře	**plné**
		zámek dveří	- **bezpečnostní uzamykací systém** nebo - zámek s **bezpečnostní cylindrickou vložkou** a současně otevíratelná **funkční mříž** nebo **funkční roleta**
		prosklené plochy	**zabezpečení prosklených částí oken, dveří a jiných technických otvorů** s plochou větší než 600cm²
		PZTS (EZS)	**PZTS** (dříve EZS) s plášťovou a prostorovou ochranou s vyvedením poplachového signálu na akustický hlásič
C5	do 500 000	dveře	**plné**
		zámek dveří	- **bezpečnostní uzamykací systém** a současně **přídavný bezpečnostní zámek** nebo - **bezpečnostní** min. **tříbodový rozvorový zámek** nebo - min. tříbodový rozvorový uzávěr dveří ovládaný **bezpečnostním uzamykacím systémem** nebo - **bezpečnostní uzamykací systém** a současně otevíratelná **funkční mříž** nebo **funkční roleta**
		prosklené plochy	v rozsahu **C4**
		PZTS (EZS)	**PZTS** (dříve EZS) s plášťovou a prostorovou ochranou s vyvedením poplachového signálu do **PPČ** (dříve PCO) nebo do **místa s nepřetržitou službou**
C6	nad 500 000	Individuálně ujednaný způsob zabezpečení. V případě, že v pojistné smlouvě není individuální způsob zabezpečení ujednán, platí požadavky na způsob zabezpečení pro limit pojistného plnění do 500 000 Kč.	

*) LPPU - maximální kumulovaný limit pojistného plnění pro každou pojistnou událost, která nastane z příčiny krádeže s překonáním překážky nebo vandalismu. V případě pojistných událostí, nastalých krádeží s překonáním překážky nebo vandalismem a následným přerušením provozu je uvedený kumulovaný limit pojistného plnění podle skutečného zabezpečení horní hranicí plnění z obou druhů pojištění (v součtu).

Vlastní věci uložené mimo uzavřený prostor na oploceném prostranství

Pojištění se vztahuje na škody vzniklé krádeží s překonáním překážky na věcech, u kterých je obvyklé vzhledem k jejich vlastnostem a charakteru (hmotnost, objem, druh materiálu apod.) uložení na oploceném prostranství. Pojištění se nevztahuje na škody vzniklé na cenných předmětech, věcech umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty, dokumentaci, finančních prostředcích, ručním nářadí, výpočetní technice, elektronických zařízeních (pokud nejsou součástí nebo příslušenstvím jiné věci) apod.

Tabulka č. 4 Další požadavky na způsoby zabezpečení proti krádeži s překonáním překážky a vandalismu, způsob zabezpečení rovněž platí pro věci sloužící provozu pojištěného ve smyslu ZPP P 400/14

kód	*) LPPU v Kč	Požadovaný minimální způsob zabezpečení oplocení/prostranství	
		prvek zabezpečení	kvalita prvku zabezpečení
D1	do 50 000	oplocení	výška 160 cm
		zámek vstupů	- zámek **dozický** nebo - zámek s **bezpečnostní cylindrickou vložkou** nebo - **bezpečnostní visací zámek**
D2	do 300 000	oplocení	výška 180 cm
		zámek vstupů	- zámek s **bezpečnostní cylindrickou vložkou** nebo - **bezpečnostní visací zámek**
		ostraha	v mimopracovní době střežené volně pobíhajícím **hlídacím psem**
D3	do 500 000	oplocení	výška 180 cm
		zámek vstupů	- zámek s **bezpečnostní cylindrickou vložkou** nebo - **bezpečnostní visací zámek**
		ostraha	- v mimopracovní době trvale střežené jednočlennou **fyzickou ostrahou** nebo - v mimopracovní době **oplocené prostranství** osvětlené a střežené volně pobíhajícím **hlídacím psem**
D4	do 2 000 000	oplocení	výška 180 cm
		zámek vstupů	- **bezpečnostní uzamykací systém** nebo - **bezpečnostní visací zámek se zvýšenou ochranou tělesa** visacího zámku
		ostraha / PZTS (EZS)	- v mimopracovní době osvětlené, trvale střežené jednočlennou **fyzickou ostrahou** nebo - v mimopracovní době chráněné **PZTS** (dříve EZS) s obvodovou (perimetrickou) ochranou, jejíž poplachový signál je vyveden do **PPČ** (dříve PCO)

Kód	*) LPPU v Kč	Požadovaný minimální způsob zabezpečení oploceného prostranství.	
		prvek zabezpečení	kvalita prvku zabezpečení
D5	do 5 000 000	oplocení	výška 180 cm, po celém obvodě s vrcholovou ochranou (ostnatý drát apod.)
		zámek vstupů	- **bezpečnostní uzamykací systém** nebo - **bezpečnostní visací zámek se zvýšenou ochranou třmene** visacího zámku
		ostraha / PZTS (EZS)	- v mimopracovní době osvětlené, trvale střežené dvoučlennou **fyzickou ostrahou** nebo - chráněné **PZTS** (dříve EZS) **min. ve stupni zabezpečení** 3 s obvodovou (perimetrickou) ochranou, jejíž poplachový signál je vyveden do **PPC** (dříve PCO) a prostranství je monitorováno **systémem CCTV** se záznamem
D6	nad 5 000 000	Individuálně ujednaný způsob zabezpečení. V případě, že v pojistné smlouvě není individuální způsob zabezpečení ujednán, platí požadavky na způsob zabezpečení pro limit pojistného plnění do 5 mil. Kč.	

*) LPPU - maximální kumulovaný limit pojistného plnění pro každou pojistnou událost, která nastane z příčiny krádeže s překonáním překážky nebo vandalismu. V případě pojistných událostí nastalých krádeží s překonáním překážky nebo vandalismem a následným přerušením provozu je uvedený kumulovaný limit pojistného plnění podle skutečného zabezpečení horní hranicí plnění z obou druhů pojištění (v součtu).

Doložka DOZ105 - Předepsané způsoby zabezpečení - Výklad pojmů (1401)

Všechny pojmy, které jsou v textu doložek způsobů zabezpečení tučně zvýrazněny, jsou definovány ve výkladu pojmů. Toto platí, pokud finde není ujednáno jinak. Výklad pojmů je nedílnou součástí těchto doložek.

U prvků mechanických zábranných prostředků uvedených v odst. 1. až 8. a části odst. 10. je požadováno, aby jejich bezpečnostní úroveň byla ověřena certifikátem shody, vydaným certifikačním orgánem akreditovaným Českým institutem pro akreditaci (dále jen „ČIA") nebo obdobným zahraničním certifikačním orgánem na základě zkoušek provedených akreditovanou zkušební laboratoří. Bezpečnostní úroveň výrobku je dána jeho zařazením do příslušné bezpečnostní třídy (dále jen „**BT**") podle ČSN EN 1627 nebo dle předchozí ČSN P ENV 1627. Odpovídající je též zařazení výrobku do Pyramidy bezpečnosti (dále jen „**PB**"), pokud je k dispozici. Pokud není uvedeno jinak, požaduje pojistitel výrobky zařazené min. do BT 3.

Nebude-li bezpečnostní úroveň výrobku ověřena certifikátem, popř. nebude-li tuto skutečnost možné ověřit, bude pojistitel za výrobky odpovídající výše uvedeným podmínkám považovat pouze takové, které splňují minimálně požadavky uvedené v odst. 1. až 8. a části odst. 10.

V případě elektronického ovládání vstupů musí jednotlivé komponenty splňovat požadavky uvedené u příslušného limitu plnění pro mechanické zábranné prostředky a případně pro **PZTS** je-li vyžadován.

1. **Bezpečnostní cylindrická vložka** je vložka zadlabacího zámku min. s překrytým profilem chránícím vložku před jejím překonáním tzv. vyhmatáním.
2. **Bezpečnostní dveře** jsou dveře profesionálně vyrobené nebo upravené, s vícebodovým uzávěrem ovládaným **bezpečnostním uzamykacím systémem**, odolné proti vysazení. Mají tuhou a pevnou konstrukci zesílenou výztuhami, plechem nebo mřížemi. Případně jsou to **dveře plné**, opatřené **bezpečnostním min. tříbodovým rozvorovým zámkem** (uzamykání dveřního křídla min. do tří stran) ovládaným **bezpečnostním přídavným zámkem**, zábranami proti vysazení a vyražení nebo je jejich uzávěr řešen jako min. tříbodový rozvorový, ovládaný **bezpečnostním uzamykacím systémem**. Za bezpečnostní dveře jsou považována i vrata (vjezdy apod.) dostatečně tuhé a pevné konstrukce, zhotovená z plného plechu o min. tloušťce 3 mm s rámem z ocelového profilu o min. tloušťce 5 mm, která jsou odolná proti vysazení a vyražení, s min. tříbodovým rozvorovým uzávěrem ovládaným **bezpečnostním uzamykacím systémem**, u dvoukřídlých vrat musí být instalovány ochrany zástrčí proti jejich vyháčkování (např. visacím zámkem, příčnou závorou apod.).
3. **Bezpečnostní kování** je kování, které chrání cylindrickou vložku před rozlomením a vytržením. Vnější štít bezpečnostního kování nesmí být demontovatelný z vnější strany dveří. Cylindrická vložka nesmí vyčnívat z kování více než 3 mm.
4. **Bezpečnostní kufřík** je kufřík nebo kontejner, který je určen k přenosu nebo převozu finančních prostředků a cenných předmětů, je profesionálně zhotoven atestovaným výrobcem, má pevné stěny s rukojetí a je vybaven bezpečnostními doplňky (např. skříňka, dýmovnice, barvicí moduly).
5. **Bezpečnostní min. tříbodový rozvorový zámek** je samostatný **bezpečnostním přídavným zámkem** ovládaný systém uzamykající dveřní křídlo min. do tří stran a musí být připevněn z vnitřní strany dveří.
6. **Bezpečnostní přídavný zámek** je doplňkový zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou a štítem, který zabraňuje rozlomení a odvrtání vložky, např. vnitřní přídavný bezpečnostní zámek, dveřní závora. Přídavný zámek uzamyká dveře v jiném místě než hlavní zadlabací zámek a musí být připevněn z vnitřní strany dveří. U prosklených dveří musí být instalován takový přídavný zámek, který nelze z vnitřní strany ovládat bezklíčovým způsobem.
7. **Bezpečnostní visací zámek** je visací zámek s tvrzeným třmenem, s bezpečnostní cylindrickou vložkou nebo s uzamykacím mechanismem odolným proti vyhmatání. Petlice i oka, jimiž procházejí třmeny visacích zámků, musí vykazovat mechanickou odolnost proti vloupání minimálně shodnou jako třmeny visacích zámků, pokud se jedná o uzamčení řetězu nebo lana, platí tato podmínka i pro ně. Petlice a oka musí být z vnější přístupové strany upevněny nerozebíratelným spojem. Je-li požadován bezpečnostní visací zámek **se zvýšenou ochranou třmenu**, musí být instalován bezpečnostní visací zámek konstrukčně zhotovený tak, že vlastní těleso zámku chrání třmen před jeho napadením (třmen okrytý v tělese zámku), nebo je instalován speciální ocelový kryt, chránící třmen i samotné těleso zámku.
8. **Bezpečnostní uzamykací systém** je komplet, který tvoří bezpečnostní stavební (zadlabací) zámek, bezpečnostní cylindrická vložka a bezpečnostní kování. Kování nebo provedení bezpečnostní cylindrické vložky musí chránit vložku i proti odvrtání. Za bezpečnostní uzamykací systém lze považovat i elektromechanický zámek, který splňuje požadavky na odolnost proti překonání uvedené v tomto odstavci.

9. **Dozickým zámkem** se rozumí zadlabací zámek, jehož uzamykací mechanismus je tvořen min. čtyřmi stavítky, která jsou ovládána jednostranně ozubeným klíčem.

10. **Dveřmi plnými** se rozumí dveře, vrata, vjezdy (dále jen dveře) pevné konstrukce, zhotovené z materiálu odolného proti vloupání (dřevo, plast, kov, sklo a jejich kombinace) o minimální tloušťce **40 mm** nebo dveře BT 2 podle ČSN EN 1627 nebo dle předchozí ČSN P ENV 1627. Dveře, které nevykazují dostatečnou odolnost proti vloupání (např. sololitové s výplní z papírové voštiny, dveře s výplní zhotovenou z palubek), musí být z vnitřní strany dodatečně zpevněny (např. celoplošně plechem o min. tloušťce 1 mm, ocelovými výztuhami, dodatečnou montáží další mechanicky odolné vrstvy), (instalací mřížě apod.) je-li výplň kovová, musí být zhotovena z ocelového plechu min. tloušťky 1 mm.
Prosklené dveře v případě požadavku pojistitele na zabezpečení jejích prosklených částí musí být zabezpečeny ve smyslu odst. 30.
Dvoukřídlé dveře musí být zajištěny tak, aby obě křídla měla stejnou hodnotu odporu jako dveře jednokřídlé, a současně musí být zabezpečeny i proti tzv. vyháčkování (např. instalace pevných zástrčí na neotvíraném křídle dveří, které jsou zajištěny např. šroubem s maticí nebo visacím zámkem, ocelové čepy pevně zakotvené do dveřního rámu nebo zdiva, instalace příčné závory, instalace vzpěry neotvíraného křídla apod.).
Dveřní rámy (zárubně) musí být spolehlivě ukotveny ve zdivu. Pokud dveře nejsou zapuštěny do zárubně, musí být opatřeny zábranami proti vysazení.

11. **Funkčním poplachovým zabezpečovacím a tísňovým systémem** (dříve „elektrická zabezpečovací signalizace" - „EZS") dále jen „**PZTS**" [2] se rozumí systém, který splňuje následující podmínky:
   a) Komponenty PZTS musí splňovat kritéria minimálně stupně zabezpečení 2 podle ČSN EN 50131-1, není-li požadován stupeň zabezpečení vyšší, a musí ho mít doložen certifikátem shody vydaným certifikačním orgánem akreditovaným ČIA nebo obdobným zahraničním certifikačním orgánem.
   b) Projekt a montáž PZTS musí být provedeny dle ČSN EN 50131-1 a ČSN CLC/TS 50131-7 v posledních platných zněních firmou, která má k těmto činnostem příslušná oprávnění, pokud není znám stupeň zabezpečení PZTS podle normy, může být oznán za vyhovující i PZTS, jehož technický stav a funkčnost individuálně posoudila odborná osoba určená pojistitelem. V případě napadení zabezpečeného prostoru nebo samotného PZTS musí být prokazatelným způsobem vyvolán poplach.
   c) Pokud je výstupní signál z PZTS vyveden na akustický hlásič, připouští se pouze instalace tzv. inteligentního hlásiče s vlastním zálohováním. Je-li umístěný na fasádě, pak v takové výši, aby byl obtížně napadnutelný, min. 3 m vysoko, chráněný před klimatickými vlivy, současně však dobře slyšitelný. Přívodní vodiče musí být chráněny před napadnutím (instalace pod fasádou, chránička apod.).
   Pojistěný je dále povinen trvale zabezpečovat, aby provoz, údržba, kontroly a revize PZTS byly prováděny v souladu s návodem k obsluze a údržbě, pokud není stanoveno jinak, musí být minimálně jedenkrát za rok provedena prokazatelným způsobem komplexní kontrola vč. funkční zkoušky PZTS výrobcem nebo jím pověřenou servisní organizací.
   Při nesplnění uvedených povinností má pojistitel právo považovat PZTS za nefunkční.
   [2] V současných normách jsou užívány angl. zkratky „IAS" pro poplachový zabezpečovací systém, „ISHAS" pro poplachový zabezpečovací a tísňový systém, příp. „HAS" pro poplachový tísňový systém.

12. **Funkčním oplocením** se rozumí oplocení, které má ve všech místech požadovanou min. výšku (tedy i v místech, kde prochází oplocením např. potrubí vedené na povrchu), s maximálními otvory 6 x 6 cm a s případnou vrcholovou ochranou podle požadavku. Vzdálenost pevných opor (sloupů), jejich ukotvení a samotná montáž oplocení musí zabraňovat volnému vstupu, snadnému prolomení, podkopání a podlezení.

13. **Fyzickou ostrahou** je osoba starší 18 let, plně svéprávná, bezúhonná, společenská, fyzicky zdatná, psychicky odolná, která není pod vlivem alkoholu či jiných omamných nebo psychotropních látek. Má požadovaný výcvik bezpečnostního a technického personálu a prošla odborným vzdělávání a školením. Musí být vybavena vhodným **obranným prostředkem** a dále mobilním telefonem nebo jiným obdobným spojením umožňujícím přivolat pomoc a současně rádiovým prostředkem pro funkčním telefonem nebo jiným obdobným spojením umožňujícím přivolat pomoc a současně rádiovým prostředkem pro vzájemné dorozumívání. Tato osoba musí být prokazatelně seznámena s činností, kterou je nutné vykonávat, a s činností při hrozícím nebo již uskutečněném odcizení a při ohlášení poplachového signálu. Ostraha musí vykonávat pravidelné pochůzky střeženého prostoru, o kterých musí být vedeny písemné záznamy. Střeží-li ostraha prostor, ve kterém jsou umístěny finanční prostředky a cenné předměty, pak nesmí mít klíče od trezoru ani od místnosti, v níž je trezor umístěn, popř. nesmí znát uzamykací kód trezoru.

14. **Hlídacím psem** se rozumí pes nebo fena (dále jen „pes") vybraný ze služebních a pracovních plemen (např. německý ovčák, boxer, dobrman, velký knírač, rotzweiler) anebo pes tato plemena svým vzhledem připomínající (tzn. bez prokázaného původu). Dále je požadováno, aby hlídací pes měl kohoutkovou výšku větší než 45 cm (vyloučení psů malých plemen, viz *Národní zkušební řád ČMKU*).

15. **Krátkou kulovou zbraní** se pro účely pojištění rozumí krátká kulová zbraň kategorie B nebo kategorie A dle § 4 zákona č. 119/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů (zákon o střelných zbraních a střelivu).

16. **Místem s nepřetržitou službou** se rozumí pracoviště s vyvedeným poplachovým signálem PZTS (světelný, akustický) ze střeženého prostoru. Na pracovišti musí být trvale přítomen pracovník určený k ostraze, který na základě aktivovaného poplachového signálu musí neprodleně provést nebo zabezpečit zásah proti narušiteli.

17. **Obranným prostředkem** je zařízení, které slouží k osobní ochraně neozbrojeným způsobem a má pachatele odradit od útoku nebo ho paralyzovat (např. sprej, paralyzér).

18. **Oplocením prostranstvím** se rozumí volné prostranství (areál, místo pojištění) celistvě ohraničené **funkčním oplocením či pevnou bariérou**, vstupy (dveře, vrata, vjezdy apod.) mají min. stejnou výšku jako požadované oplocení.
   Za věci uložené **na oplocením prostranství** se považují i věci uložené ve skladovacích halách, jejich plášť je tvořen z lehkých konstrukcí, které neodpovídají **uzavřenému prostoru typu A, B nebo C** (např. plášť montovaný z plechů tloušťky do 0,8 mm, pláště plachtového typu - polyetylenové, z PVC, z gumotextilních materiálů apod.).

19. **Osobou doprovázející** se rozumí osoba starší 18 let, plně svéprávná, bezúhonná, spolehlivá, fyzicky zdatná, psychicky odolná, která není pod vlivem alkoholu či jiných omamných nebo psychotropních látek. Má požadovaný výcvik bezpečnostního a technického personálu a prošla odborným vzdělávním a školením. Musí být vybavená obranným prostředkem nebo ozbrojená podle požadavku pojistitele.
20. **Pevnou bariérou** se rozumí oplocení z pevného a neprůhledného materiálu, které má ve všech místech požadovanou min. výšku s případnou vrcholovou ochranou podle požadavku na zabezpečení. Vzdálenost pevných opor (sloupů), jejich uchycení a samotná montáž oplocení musí zabraňovat volnému vstupu, snadnému prolomení, podkopání a podlézání.
21. **Poplachové přijímací centrum** (dříve pult centralizované ochrany - „PCO", dále jen „**PPC**" *) je trvale obsluhované dohledové pracoviště, které pomocí linek telekomunikační sítě, rádiové sítě, GSM či ISDN sítě nebo jiného obdobného přenosu přijímá informace týkající se stavů jednoho nebo více PZTS (zejména poplachové) o narušení zabezpečených prostor, zobrazuje, vyhodnocuje a archivuje tyto informace. Musí být trvale provozováno policií nebo koncesovanou soukromou bezpečnostní službou, mající pro tuto činnost oprávnění, která zajišťuje zásah v místě střeženého objektu s dobou dojezdu do 10 minut od přijetí poplachového signálu přenosovým zařízením **PPC**. Doba mezi přijímanými hlášeními kontrolních zpráv konkrétního PZTS střežitého objekt pojištění nesmí překročit 3 minuty, případné překročení této doby musí být vyvolán poplach s následným zásahem v místě střeženého objektu.
*) V současných rovnách je pro poplachové přijímací centrum užíváno angl. zkratka „ARC".
22. **Schránkou** se rozumí těžký kus nábytku, který je uzamčen cylindrickým nebo dozickým zámkem. Schránkou se rovněž rozumí příruční pokladna nebo bezpečnostní schránka, které jsou připevněny k těžkému kusu nábytku nebo k podlaze či ke zdi a které lze demontovat jen po jejich odemčení.
23. **Služebním psem** se rozumí pes určený a vycvičený ke střážní a ochranné službě. Služební pes musí absolvovat příslušné zkoušky minimálně v rozsahu Zkoušky základního minima (ZMT) dle Zkušebního řádu Speciálního kynologického svazu „TART" (http://www.tartkosa.cz) nebo jiné zkoušky v obdobném doložitelném rozsahu. O vykonání těchto zkoušek musí být vedena písemná evidence formou zápisu do výkonnostní knížky psa nebo jiného obdobného certifikátu.
24. **Systém CCTV** (kamerový systém) je systém skládající se z kamerových jednotek, paměti, monitorovacích zařízení a přidružených zařízení pro přenos a ovládací účely. Umožňuje dlouhodobého snímání obrazu, který je na příslušných médiích stabilně zaznamenáván a uchováván po stanovenou sjednanou dobu.
25. **Tísňový prostředek** (např. tlačítko, čidla, kobereček apod.) je zařízení PZTS, jehož aktivací je generován tísňový poplachový signál nebo zpráva (např. v případě napadení).
26. **Trezorem** se rozumí spotřební úschovné objekty, jejichž odolnost proti vloupání je vyjádřena bezpečnostní třídou danou certifikátem shody s platnou normou ČSN EN 1143-1 a normou s ní souvisejících, který vydal certifikační orgán akreditovaný *CIA nebo obdobný zahraniční certifikační orgán. Za trezor se nepovažuje ohnivzdorná skříň.*
Trezor o hmotnosti do 100 kg musí být pevně zabudovaný do zdiva, podlahy nebo nábytku takovým způsobem, že jej lze odnést pouze po jeho otevření nebo po vybourání ze zdi či podlahy. Trezor musí být ukotven či zazděn v souladu s pokyny výrobce.
Za uzamykací mechanismus se považuje mechanický klíčový zámek, mechanický kódový zámek, elektronický klíčový zámek nebo elektronický kódový zámek.
27. **Uzavřená kabela nebo kufřík** musí být opatřena minimálně jedním uzávěrem nebo zámkem a nesmí být zhotovena z látky, síťoviny a obdobných měkkých materiálů.
28. **Za uzavřený osobní automobil** je považován automobil s uzavřenou kovovou karoserií (kromě prosklených částí). Plátěné či výměnné střechy se nepřipouští. Během přepravy jsou všechna otevíratelná okna uzavřena a dveře uzamčeny.
29. **Uzavřeným prostorem** se rozumí prostor, ve kterém jsou uloženy pojištěné věci a který pojistník nebo pojištěný užívá sám a po právu. Prvky zabezpečující uzavřený prostor musí být provedeny tak, že z vnější přístupové strany je nelze demontovat běžnými nástroji, jako jsou šroubováky, kleště, montážní klíče apod., a nelze je z vnější přístupové strany překonat bez destrukčních metod. Podle charakteru materiálu, ze kterého jsou provedeny ohraničující konstrukce příslušného uzavřeného prostoru (plášť tvořený stěnami, podlahou, stropem, střechou, vstupními dveřmi, okny atd.), se **uzavřený prostor** stavby nebo místnosti z hlediska odolnosti proti násilnému vniknutí rozlišuje na:
a) **Typ A**, uzavřený prostor běžný - stavebně ohraničený prostor, který tvoří řádně uzavřená a uzamčená místnost nebo soubor místností. Stěny tohoto prostoru mají min. tloušťku 150 mm a jsou zhotoveny z plných cihel nebo z prostého betonu či železobetonu tloušťky min. 75 mm nebo tvořeny z jiného materiálu, avšak z hlediska mechanické odolnosti proti násilnému vniknutí ekvivalentního. Ekvivalentní možnost představují též stavební konstrukce, jejichž mechanická odolnost je doložena certifikátem shody s požadavky na BT 3 dle ČSN EN 1627 nebo předchozí ČSN P ENV 1627 (např. bezpečnostní sádrokarton). Stropy a podlahy musí vykazovat shodné vlastnosti.
b) **Typ B**, uzavřený prostor typu stánek, buňka - prostor s ohraničujícími konstrukcemi tvořenými rámem zhotoveným z ocelových profilů a nerozebíratelným pláštěm tvořeným plechem min. tloušťky 1 mm (nebo z jiných ekvivalentních materiálů kladoucích stejný odpor proti jejich násilnému překonání – např. lehká sendvičové panely). Jde např. o obytné, kancelářské nebo stavební buňky, kiosky, maringotky apod. Do tohoto typu uzavřeného prostoru patří též výrobní a skladové haly, které jsou opláštěny lehkým sendvičovým panely (většinou s vrstvami: vnější plech tloušťky 0,6 mm, tepelná izolace cca 20 mm, vnitřní plech tloušťky 0,4 mm).
c) **Typ C**, uzavřený prostor vnitřní - stavebně ohraničený prostor, který tvoří řádně uzavřená a uzamčená místnost nebo soubor místností. Stěny tohoto prostoru mají tloušťku menší než 150 mm u cihlového zdiva nebo menší než 75 mm u zdiva z betonu či železobetonu. Jedná se zejména o vestavby uvnitř budov či hal (příčky z pórobetonu, dutých cihel, sádrokartonu, dřeva apod.). Stropy a podlahy musí vykazovat shodné vlastnosti.
d) **Speciální uzavřený prostor** - je stavebně ohraničený prostor, který tvoří řádně uzavřená a uzamčená místnost. Stěny tohoto prostoru mají min. tloušťku 300 mm a jsou zhotoveny z plných cihel nebo - z hlediska mechanické odolnosti - z jiného ekvivalentního materiálu. Stropy a podlahy musí vykazovat shodné vlastnosti.

Za uzavřený prostor se nepovažuje prostor motorového vozidla.

30. **Zabezpečením proskleních částí oken, dveří a jiných technických otvorů** s plochou větší než 600 cm² se rozumí, že jakékoli okna, prosklené dveře nebo jejich části, světlíky, větrací šachty, výlohy, vitríny, prosklené stěny apod. s plochou větší než 600 cm², které jsou níže než 2,5 m nad okolním terénem nebo 1,2 m od přístupové trasy (např. hromosvod, pevný požární žebřík, okno do nechráněného prostoru apod.), jsou zabezpečeny některým z dále uvedených způsobů:

a) **Funkční mříží**, jejíž ocelové prvky (pruty) jsou z plného materiálu, min. průřezu 1 cm², osová vzdálenost prutů mřížových ok max. 20x20 cm (nebo jiná vzdálenost nepřevyšující však hodnotu plochy čtverce 400 cm², tedy např. 25x15 cm). Mříž musí být dostatečně tuhá, odolná proti roztažení, pruty spojeny nerozebíratelně (svařením, snýtováním), z vnější strany musí být pevně, nerozebíratelným způsobem ukotvena (zazděna, zabetonována, připevněna) ve zdi nebo nerozebíratelném rámu okna (či jiného otvoru) minimálně ve čtyřech kotevních bodech do hloubky min. 80 mm. V případě odnímatelné mříže musí být mříž uzamčena čtyřmi bezpečnostními visacími zámky (viz odst. 7.) Mříž opatřená dvířkami, závěsy nebo mříž navíjecí musí být uzamčena jedním bezpečnostním uzamykacím systémem (viz odst. 8.) nebo dvěma bezpečnostními visacími zámky (viz odst. 7) nebo je navíjecí mříž vybavena mechanismem (např. u elektricky ovládané), který zabraňuje neoprávněné manipulaci a jejímu nadzvednutí. Mříž a její příslušenství lze z vnější strany demontovat pouze hrubým násilím (kladivo, sekáč, pilka na železo, rozbrušovačka apod.).

Nebude-li mříž splňovat výše uvedené požadavky, bude pojistitel za funkční mříž považovat pouze takovou mříž, která má mechanickou odolnost proti vloupání doloženou certifikátem a bude splňovat požadavky min. BT 3 podle ČSN EN 1627 nebo dle předchozí ČSN P ENV 1627.

Výše uvedené požadavky platí i pro mříže instalované v prostoru vstupních otvorů (dveří).

b) **Funkční roletou** z vnitřního plechu nebo z ocelových či hliníkových lamel v bezpečnostním provedení doloženém certifikátem, jež bude splňovat požadavky min. BT 3 podle ČSN EN 1627 nebo dle předchozí ČSN P ENV 1627. Požadavky na uzamčení rolety jsou shodné jako u výše uvedené mříže. Roletu a její příslušenství lze z vnější strany demontovat pouze hrubým násilím (kladivo, sekáč, pilka na železo, rozbrušovačka apod.).

c) **Funkční okenicí** zajištěnou z vnitřního prostoru uzavíracími mechanismy včetně zabezpečení proti vyházkování. Ukotvení závěsů včetně jejich vlastní konstrukce, pokud jsou použity, musí být nerozebíratelné z vnější strany, zhotoveno z mechanicky pevné, tvrdé konstrukce. Okenici lze překonat z vnější strany pouze hrubým násilím (kladivo, sekáč, pilka, rozbrušovačka apod.).

d) **Bezpečnostním zasklením** (bezpečnostním vrstveným sklem, sklem s dodatečně instalovanou bezpečnostní fólií, sklem s drátěnou vložkou), které musí vykazovat kategorii odolnosti, pokud není požadováno jinak, min. P2A podle ČSN EN 356.

Jedná-li se o provedení s dodatečnou instalací bezpečnostní fólie, musí být instalována na skle s min. tloušťkou dle certifikátu shody této fólie s požadavky na konkrétní kategorii odolnosti dle ČSN EN 356 (bývá min. 4 mm a více). Po montáži fólie na sklo musí zasklení vykazovat kategorii odolnosti, pokud není požadováno jinak, min. P2A dle ČSN EN 356. Fólie musí na sklo odborně instalovat firma, která má k této činnosti oprávnění. Fólie musí být nalepena na vnitřní stranu skla a musí zasahovat až na jeho okraj.

Bezpečnostní účinek výše uvedených výrobků musí být ověřena zkušební laboratoří akreditovanou ČIA nebo obdobným zahraničním certifikačním orgánem a doložena příslušným osvědčením (protokol o zkoušce).

e) **Funkčním PZTS** s detektory reagujícími na rozbití skla (akustický detektor). Není-li u příslušného limitu plnění požadována současně i instalace PZTS, musí být instalován PZTS min. s vývodem poplachového signálu na akustický hlásič umístěný min. 3 m nad okolním terénem. PZTS musí splňovat požadavky uvedené výše v odst. 11.

Doložka DOB101 - Elektronická rizika - Výluka (1401)

Ujednává se, že se pojištění nevztahuje na jakékoli poškození, následné škody, ztrátu užitné hodnoty, náklady, nároky a výdaje preventivní (jiné, jakékoli povahy přímo i nepřímo plynoucí nebo způsobené, ať plně nebo částečně,

a) užíváním, zneužitím, selháním fungování internetu, kterékoli vnitřní nebo soukromé sítě, internetové stránky, internetové adresy nebo podobného zařízení či služby,

b) jakýmikoli daty nebo jinými informacemi umístěnými na internetové stránce nebo podobném zařízení,

c) projevem jakéhokoli počítačového viru nebo obdobného programu,

d) jakýmkoli elektronickým přenosem dat nebo jiných informací,

e) jakýmkoli porušením, zničením, zkreslením, zbrocením, narušením, vymazáním nebo jinou ztrátou či poškozením dat, programového vybavení, programovacího souboru či souboru instrukcí jakéhokoli druhu,

f) ztrátou možnosti využívání dat nebo omezením funkčnosti dat, kódování, programů, programového vybavení jakéhokoli počítače či počítačového systému nebo jiného zařízení závislého na jakémkoli mikročipu nebo vestavěném logickém obvodu, včetně výpadku činnosti na straně pojištěného,

g) jakýmkoli porušením, ať úmyslným nebo neúmyslným, duševních majetkových práv (např. ochranné známky, autorského práva, patentu apod.).

Výše uvedené výluky se však neuplatní, vznikne-li z výše uvedených příčin následné poškození nebo zničení pojištěné věci některým z pojistných nebezpečí: požární nebezpečí, náraz nebo pád, kouř, povodeň nebo záplava, vichřice nebo krupobití, sesuv (tj. sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin, sesouvání nebo zřícení lavin), zemětřesení, tíha sněhu nebo námraza nebo vodovodní nebezpečí, je-li předmět pojištění proti takovému pojistnému nebezpečí v pojistné smlouvě pojištěn.

PS 72-09613

Doložka DOB106 - Bonifikace - Vymezení podmínek (1401)

1. Nárok na přiznání bonifikace ve výši uvedené v předmětné pojistné smlouvě vzniká při dosažení stanoveného škodného průběhu, jehož výše je uvedena v příslušném článku předmětné pojistné smlouvy, a to v hodnoceném období.
2. Škodný průběh je poměr mezi vyplaceným plněním (vč. rezervy na škody vzniklé, nahlášené, ale v době výpočtu škodného průběhu nevyplacené) a zaplaceným pojistným za hodnocené období specifikované v předmětné pojistné smlouvě, vyjádřený v procentech. Od vyplaceného plnění pojistitel odečítá přijaté regresy.
3. Na bonifikaci stanovenou v předmětné pojistné smlouvě nemá pojistník nárok, pokud v předchozím hodnoceném období byl škodný průběh z předmětné smlouvy vyšší než 55 % nebo pojištění z této pojistné smlouvy v dalším pojistném roce nepokračuje.
4. Uplatnit nárok na bonifikaci lze do šesti měsíců po uplynutí hodnoceného období. Na základě žádosti vyhodnotí pojistitel škodný průběh za účelem stanovení nároku na bonifikaci, nejdříve však tři měsíce po uplynutí hodnoceného období.
5. Podmínkou pro vyplacení bonifikace je uhrazení předepsaného pojistného za hodnocené období. Nárok na bonifikaci nevznikne při ukončení platnosti pojistné smlouvy před uplynutím jednoho pojistného roku.
6. Pojistitel započte bonifikaci ve prospěch neuhrazeného předpisu pojistného následujícího pojistného roku nebo na dlužnou splátku pojistného, případně poukáže jednorázově bonifikaci pojistníkovi do tří měsíců ode dne, kdy o ni pojistník požádal, nejdříve však tři měsíce po uplynutí hodnoceného období.
7. V případě, že pojistník po uzavření hodnoceného období uplatní nárok na plnění z pojistné události v takové výši, která zpětně ruší nárok na bonifikaci nebo mění výši bonifikace, sníží pojistitel plnění z pojistné události o částku odpovídající přeplacené bonifikaci, nebo pojistník vrátí celou bonifikaci nebo část odpovídající přeplatku.

Ověření - vidimace
Ověřuji, že tento opis, složený z 13 listů,
souhlasí doslovně s listinou, z níž byl pořízen,
složenou z 13 listů.
V Litoměřicích dne 14 -02- 2016

Mgr. Luboš Holík • notář v Litoměřicích -3-

Ladislava Laubová
notářská tajemnice
pověřená notářem

Ověření - vidimace
Ověřuji, že tento opis, složený z 13 listů,
souhlasí doslovně s listinou, z níž byl pořízen,
složenou z 13 listů.
V Litoměřicích dne - 3 -10- 2017

Mgr. Luboš Holík • notář v Litoměřicích -3-

Ladislava Laubová
notářská tajemnice
pověřená notářem

Ověření - vidimace
Ověřuji, že tento opis, složený z 13 listů,
souhlasí doslovně s listinou, z níž byl pořízen,
složenou z 13 listů.
V Litoměřicích dne 23 -02- 2018

Mgr. Luboš Holík • notář v Litoměřicích -3-

Ladislava Laubová
notářská tajemnice
pověřená notářem

ČESKÁ POJIŠŤOVNA a.s. centrála 263

ČESKÁ POJIŠŤOVNA

Česká pojišťovna a.s.

Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika,
IČO 45272956,
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464,

kterou zastupují
Ing. Šimon Franc a Helena Charvátová, útvar korporátního a průmyslového pojištění

(dále jen „pojišťovna")

a

Chládek & Tintěra, a.s.

Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice,
IČO 62743881,
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka B 706,

zastoupená osobami oprávněnými jednat za společnost
(dále jen „pojistník")

uzavřeli pojistnou smlouvu č. 899-26217-10

o stavebním a montážním pojištění

(dále jen „pojistná smlouva")

Tuto pojistnou smlouvu má ve správě Ing. Šimon Franc, tel. 224 557 327, útvar korporátního a průmyslového pojištění České pojišťovny a.s., Na Pankráci 1720/123, 140 21 Praha 4.

Pojistná smlouva je sjednána prostřednictvím makléřské společnosti **RENOMIA, a. s.**,
se sídlem Holandská 8, 639 00 Brno, IČO 483 91 301.
Pojištěný bude uplatňovat veškerá práva na pojistné plnění prostřednictvím tohoto pojišťovacího zprostředkovatele.

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou se řídí pojistnými podmínkami uvedenými v bodu 1.2 pojistné smlouvy, na které tato pojistná smlouva odkazuje a dále smluvními ujednáními (dále též „doložkami").

1.2 Pojistné podmínky, které jsou nedílnou součástí této pojistné smlouvy a tvoří její přílohu:

Pojistné podmínky – plný název	Pojistné podmínky - zkrácený název
Všeobecné pojistné podmínky pro stavební a montážní pojištění VPPSM-P-01/2015	VPPSM-P

1.3 Pojištěnými z této pojistné smlouvy jsou v souladu s článkem 5 VPPSM-P pojistník, zhotovitel, objednatel a poddodavatelé smluvně zúčastnění na budovaném díle, kteří mají příslušné oprávnění k provádění sjednaných činností a jejichž dodávky jsou zahrnuty do pojistné částky pro budované dílo.

1.4 **Budované dílo**

Revitalizace návsi v Malšovicích

1.5 **Místo pojištění**

Jako místo pojištění se sjednává: staveniště budovaného díla v obci Malšovice, okres Děčín.

1.6 **Pojistná doba**

Počátek pojištění: **01.10.2018**
Konec pojištění: **30.06.2019** včetně zkušebního provozu

Po konci pojištění realizace budovaného díla dle článku 3 bodu 3 a 4 VPPSM-P následuje pojištění podle doložky EP004 v délce 12 měsíců, nejdéle však do 30.06.2020.

2 POJIŠTĚNÍ VĚCÍ - ČÁST I

2.1 **Pojistná nebezpečí / rozsah pojištění**

Pojištění pro předmět pojištění této pojistné smlouvy se sjednává v rozsahu pojištění uvedeném v článku 7 VPPSM-P.

2.2 **Předmět pojištění / spoluúčast**

Předmět pojištění	Pojistná částka v Kč	Spoluúčast v Kč
Budované dílo	12 098 423	20 000

Je-li v rámci jedné pojistné události plněno z více předmětů pojištění, podílí se pojištěný na pojistném plnění nejvyšší ze spoluúčastí sjednaných pro tyto předměty pojištění.

Pojištění se sjednává pro dále uvedené předměty pojištění:

Předmět pojištění	Limit pojistného plnění v Kč	Spoluúčast v Kč
Zařízení a vybavení staveniště nebo místa montáže dle EP302 *)	500 000	10 000
Stavební stroje a montážní stroje dle EP303 *)	500 000	10 000
Stávající majetek dle EP119 *)	1 000 000	20 000

*) *pojištění 1. rizika ve smyslu článku 11 bodu 4 VPPSM-P*

T. Č. 491110/2011/KONS Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1 Česká republika, IČ 45272956, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464

2.3 Doložky

Pro toto pojištění se ujednávají následující doložky, a pokud je níže uvedeno, pojištění se sjednává pro příslušnou doložku s jejím parametrem, limitem pojistného plnění a odchylně uvedenou spoluúčastí.

Doložka	Parametr doložky	Spoluúčast v Kč
EP004 - Rozšířené pojištění škod způsobených stavební nebo montážní činností pojištěného dodavatele během záruční doby	12 měsíců	20 000
EP011 - Výluka škod vzniklých méně než 20letou povodňovou vlnou	---	---
EP025 - Pojištění nákladů na demolici, vyklizení a odvoz suti *)	500 000 Kč	20 000
EP055 - Pojištění odcizení *)	1 000 000 Kč	10 000
EP108 - Umístění stavebních a montážních strojů	---	---
EP109 - Umístění stavebního materiálu	---	---
EP110 - Doložka pro pojistné události způsobené povětrnostními srážkami, povodní nebo záplavou	---	---
EP111 - Doložka pro náklady na odstranění následků sesuvů půdy	---	---
EP112 - Protipožární zařízení a bezpečnost na staveništi nebo místě montáže	---	---
EP117 – Doložka pro stavbu podzemního potrubí	200 metrů	
EP121 – Doložka pro stavbu pilotových základů a pro bednění stavebních jam	---	---

*) *pojištění 1. rizika ve smyslu článku 1 i bodu 4 VPPSM-P*

2.4 Limity pojistného plnění

Pro pojistné události vzniklé z příčin pojistných nebezpečí uvedených v tabulce níže se ujednávají následující limity pojistného plnění ve smyslu článku 11 bodu 5 VPPSM-P.

Pojistné nebezpečí	Limit pojistného plnění v Kč	Spoluúčast v Kč
Povodeň nebo záplava	12 098 423	20 000
Vichřice nebo krupobití	12 098 423	20 000
Pád stromů, stožárů a jiných předmětů; zemětřesení; sesuv půdy; zřícení skal nebo zemin; sesuv nebo zřícení sněhových lavin; tíha sněhu nebo námrazy; tsunami; sopečná činnost	12 098 423	20 000
Úmyslné poškození nebo úmyslné zničení (vandalismus)	1 000 000	10 000

3 POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI - ČÁST II

3.1 Pojistná nebezpečí / rozsah pojištění

Pojištění odpovědnosti se sjednává pro pojistná nebezpečí uvedená v článku 13 VPPSM-P.

3.2 Limity a sublimity pojistného plnění / spoluúčasti

3.2.1 Základní rozsah pojištění.

Rozsah pojištění	Limit pojistného plnění v Kč	Spoluúčast v Kč
Pojištění odpovědnosti	10 000 000	10 000

3.2.2 Pro toto pojištění se ujednávají následující doložky, a pokud je níže uvedeno, pojištění se sjednává pro příslušnou doložku se sublimitem pojistného plnění a uvedenou spoluúčastí.

Doložka	Sublimit pojistného plnění v Kč	Spoluúčast v Kč
EP002 - Pojištění křížové odpovědnosti	10 000 000	10 000
EP102 - Podzemní kabely, potrubí nebo další podzemní vedení	10 000 000	a) 20 % min. však 10 000 Kč b) 10 000 Kč

3.2.3 Odchylně od článku 20 VPPSM-P se ujednává, že v pojištění odpovědnosti se na pojistném plnění ze sériové škodné události pojištěný podílí spoluúčastí jen jednou, bez ohledu na počet škodných událostí v sérii. Je-li v rámci jedné škodné události z pojištění odpovědnosti plněno z více pojistných nebezpečí, podílí se pojištěný na pojistném plnění ze škodné události nejvyšší sjednanou spoluúčastí.

4 TEXTACE SMLUVNÍCH UJEDNÁNÍ (DOLOŽEK)

EP002 - Pojištění křížové odpovědnosti

Ujednává se, že odchylně od článku 15 bodu 1 písm. a), h) a o) VPPSM-P jsou v rozsahu pojištěných nebezpečí sjednaných touto pojistnou smlouvou pojištěny i vzájemné povinnosti pojištěných nahradit újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení či škodu mezi pojištěnými navzájem.

Tímto ujednáním nejsou dotčeny ostatní výluky dle článku 15 VPPSM-P, zejména uvedené v článku 15 bodu 1 písm. b, g) a bodu 2 písm. a) VPPSM-P.

EP004 - Rozšířené pojištění škod způsobených stavební nebo montážní činností pojištěného dodavatele během záruční doby

1. Dále se ujednává, že po zániku pojištění věcí a odpovědnosti budovaného díla podle článku 3 VPPSM-P pokračuje pojištění pojištěním škod způsobených stavební nebo montážní činností pojištěného dodavatele během záruční doby ve sjednané délce uvedené v pojistné smlouvě.
2. Rozšířené pojištění škod způsobených stavební nebo montážní činností pojištěného dodavatele během záruční doby se řídí pojistnými podmínkami VPPSM-P a zahrnuje zničení nebo poškození stavebního nebo montážního díla:
   a) způsobené dodavatelem pojištěným podle této pojistné smlouvy v průběhu činností, prováděných za účelem splnění závazků plynoucích ze záručních podmínek stavebního nebo montážního díla,
   b) které nastane během pojištění záruční doby, za předpokladu, že takovéto zničení nebo poškození bylo zapříčiněno během doby výstavby nebo montáže na staveništi nebo místu montáže, před předáním a uvedením dokončeného stavebního nebo montážního díla do provozu.
3. Pokud podle článku 3 bodu 4 VPPSM-P zaniklo pojištění věcí a odpovědnosti jen pro některou část díla, jsou v rozsahu bodu 2 této doložky pojištěny škody pro každou takovou část samostatně, a to vždy po dobu sjednanou v pojistné smlouvě.

EP011 - Výluka škod vzniklých méně než 20letou povodňovou vlnou

Ujednává se, že pojištění věcí se nevztahuje na škodu, jejíž příčinou byla povodeň nebo záplava vzniklá v souvislosti s touto povodní, pro které kulminační průtok a povodňový objem vody příslušného toku naměřený správním orgánem příslušného povodí, odpovídal méně než 20leté povodňové vlně.

EP025 - Pojištění nákladů na demolici, vyklizení a odvoz suti

Ujednává se, že se odchylně od článku 12 bodu 9 VPPSM-P pojištění věcí vztahuje i na úhradu

nezbytných nákladů na vyklizení místa pojištění, včetně stržení stojících částí budovaného díla, odvoz suti a jiných zbytků k nejbližšímu uložišti a za jejich uložení nebo zničení.
Pro náklady v rozsahu této doložky se ujednává limit pojistného plnění ve výši uvedené v pojistné smlouvě.

EP055 - Pojištění odcizení

1. Ujednává se, že se pojištění **vztahuje na**:
   a) odcizení předmětu pojištění krádeží vloupáním nebo;
   b) odcizení předmětu pojištění loupeží nebo;
   avšak pouze do příslušných limitů plnění podle splnění níže uvedeného zabezpečení.
   Dále se ujednává, že pojištění se vztahuje na odcizení, pokud pachatel odmontoval celý předmět pojištění z místa, kde byl připevněn, nebo z tohoto předmětu odmontoval jeho část za použití nástrojů. V tomto případě se sjednává limit pojistného plnění ve výši 100 000 Kč.
2. Došlo-li k odcizení předmětu pojištění nebo jeho části krádeží vloupáním poskytne pojišťovna pojistné plnění pouze v tom případě, jsou-li v době pojistné události tyto předměty umístěny v uzamčeném prostoru, nebo jsou-li předměty, které nelze pro jejich značnou hmotnost, objem nebo z provozních důvodů umístit do uzamčeného prostoru, umístěny mimo uzamčený prostor na volném prostranství. Pojistné plnění bude poskytnuto do limitů pojistného plnění uvedených v bodě 3 a 4 tohoto ujednání, které odpovídají způsobu a kvalitě zabezpečení předmětů pojištění v době pojistné události.
3. Limity pojistného plnění a způsoby zabezpečení předmětů pojištění umístěných v době pojistné události **v uzamčeném prostoru**, jsou stanoveny takto:
   a) Limit plnění 100 000 Kč,
   - pokud jsou všechny vstupní dveře tohoto prostoru uzamčeny zámkem s bezpečnostní cylindrickou vložkou nebo dozickým zámkem nebo bezpečnostním visacím zámkem;

   b) Limit plnění 250 000 Kč,
   - pokud jsou všechny vstupní dveře tohoto prostoru uzamčeny zámkem s bezpečnostní cylindrickou vložkou a bezpečnostním kováním zabraňujícím rozlomení vložky; pokud se jedná o dvoukřídlé dveře, musí být tyto dále opatřeny zabezpečením proti vyháčkování dveří;

   c) Limit plnění 500 000 Kč,
   - pokud jsou všechny vstupní dveře tohoto prostoru uzamčeny bezpečnostním uzamykacím systémem; dále jsou dveře uzamčeny buď přídavným bezpečnostním zámkem (v případě prosklených dveří, nesmí být možnost zámek z vnitřní strany ovládat bezklíčovým způsobem), současně se zábranou proti vysazení a vyražení, nebo bezpečnostní dveřní závorou uzamykatelnou bezpečnostním zámkem; pokud se jedná o dvoukřídlé dveře, musí být tyto dále opatřeny zabezpečením proti vyháčkování dveří; prosklené dveře, okna nebo výlohy tohoto prostoru, jejichž dolní části jsou umístěny níže než 3 metry nad okolním terénem, musí být opatřeny bezpečnostním zasklením nebo mříží nebo roletou;

   d) Limit plnění 1 000 000 Kč,
   - pokud je tento prostor zabezpečen způsobem v rozsahu písm. c) tohoto bodu a je-li trvale střežen kvalifikovanou minimálně jednočlennou ostrahou ozbrojenou nabitou služební krátkou palnou zbraní nebo doprovázenou služebním psem;

   e) Limit plnění 5 000 000 Kč,
   - pokud je tento prostor zabezpečen způsobem v rozsahu písm. c) tohoto bodu a je-li trvale střežen kvalifikovanou minimálně dvoučlennou ostrahou ozbrojenou nabitou služební krátkou palnou zbraní nebo doprovázenou služebním psem.

   Tam, kde není proveditelná montáž bezpečnostních zámků uvedených v bodu 3 písm. b) a c) tohoto ujednání, lze tyto zámky nahradit minimálně 2 bezpečnostními visacími zámky.
4. Limity pojistného plnění a způsoby zabezpečení předmětů pojištění, nacházejících se v době pojistné události v místech **mimo uzamčený prostor na volném prostranství**, jsou

stanoveny takto:

a) Limit plnění 50 000 Kč,

- pokud je toto místo opatřeno oplocením, řádně uzavřeným, bez možnosti volného vstupu, s minimální výškou 160 cm a uzamčenými vraty;

b) Limit plnění 250 000 Kč,

- pokud je toto místo zabezpečeno způsobem uvedeným v rozsahu písm. a) tohoto bodu a v mimopracovní době je střeženo kvalifikovanou minimálně jednočlennou ostrahou;

c) Limit plnění 500 000 Kč,

- pokud je toto místo zabezpečeno způsobem uvedeným v rozsahu písm. a) tohoto bodu a v mimopracovní době je střeženo kvalifikovanou minimálně jednočlennou ostrahou ozbrojenou nabitou služební krátkou palnou zbraní nebo doprovázenou služebním psem;

d) Limit plnění 1 000 000 Kč,

- pokud je toto místo zabezpečeno způsobem uvedeným v rozsahu písm. a) tohoto bodu a v mimopracovní době je střeženo kvalifikovanou minimálně dvoučlennou ostrahou ozbrojenou nabitou služební krátkou palnou zbraní nebo doprovázenou služebním psem.

5. Odcizením krádeží vloupáním se rozumí přivlastnění si předmětu pojištění tak, že se ho pachatel zmocnil dále uvedeným způsobem:
   a) do místa, kde byl předmět pojištění uzamčen, nebo do předmětu pojištění se dostal tak, že ho otevřel nástroji, které nejsou určeny k jeho řádnému otevírání nebo
   b) místo, kde byl předmět pojištění uzamčen, nebo předmět pojištění otevřel originálním klíčem nebo legálně zhotoveným duplikátem, jehož se zmocnil odcizením krádeží vloupáním nebo odcizením loupeží.
6. Ujednává se, že maximální částka úhrnu pojistných plnění vyplacená ze všech pojistných událostí nastalých za dobu trvání pojištění, pro pojištění odcizení předmětu pojištění, je stanovena ve výši limitu pojistného plnění uvedeného v pojistné smlouvě.

Výklad pojmů:

1. **Bezpečnostní cylindrickou vložkou** se rozumí cylindrická vložka, která je instalovaná do bezpečnostního zadlabacího zámku a která splňuje požadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě RC 3, resp. 3, včetně odolnosti proti nedestruktivní metodě bumping – BumpKeys (dále jen „odolnost proti metodě BK").
2. **Bezpečnostní dveřní závorou** se rozumí dveřní závora, která splňuje požadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě RC 3, resp. 3 a má odolnost proti metodě BK.
3. **Bezpečnostním kováním** se rozumí kování, které splňuje požadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě RC 3, resp. 3. Chrání především cylindrickou vložku před rozlomením a nesmí být demontovatelné z vnější strany dveří.
4. **Bezpečnostním uzamykacím systémem** se rozumí komplet tvořený bezpečnostním zadlabacím stavebním zámkem, bezpečnostní cylindrickou vložkou a bezpečnostním kováním. Tyto komponenty musí splňovat, požadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě RC 3, resp. 3. Cylindrická vložka má odolnost proti metodě BK.
5. **Bezpečnostním visacím zámkem** se rozumí visací zámek, který splňuje požadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě RC 3, resp. 3 a má odolnost proti metodě BK, nebo takový bezpečnostní visací zámek, který je především odolný proti vyhmatání a je opatřen třmenem HARDENED o průměru min. 12 mm a má odolnost proti metodě BK. Petlice a oka, jimiž prochází třmen visacího zámku, musí mít mechanickou odolnost minimálně stejnou jako třmen bezpečnostního visacího zámku a nesmí být z venkovní strany demontovatelná.
6. **Bezpečnostním zasklením** se rozumí zasklení (např. vrstveným sklem nebo sklem s bezpečnostní fólií), které splňuje požadavky příslušné normy minimálně ve třídě odolnosti P1A.
7. **Krátkou palnou zbraní** se rozumí pistole nebo revolver.
8. **Kvalifikovanou ostrahou** se rozumí ostraha, která musí:

a) být fyzicky zdatná - zdravotně způsobilá a k tomuto výkonu řádně proškolená a poučená;
b) být starší 18 let a mladší 60 let;
c) být prováděna tak, aby v případě vícečlenné ostrahy byl jeden člen trvale na stálém místě ostrahy (vrátnice, hlavní stanoviště ostrahy);
d) být vybavena spojovací technikou tak, aby při provádění pochůzek byli jednotliví členové ostrahy ve spojení. Dále musí být ostraha vybavena takovou spojovací technikou, aby mohla bezodkladně přivolat policii či jinou obdobnou pomoc v případě zjištění krádeže vloupáním nebo v případě loupeže;
e) provádět kontrolu oplocení, uzavření a uzamčení budov;
f) provádět pochůzky podle knihy pochůzek (záleží na velikosti, členitosti, rizikovosti atd. střeženého objektu) nejméně však 1× za 60 minut;
g) každou pochůzku zapsat do knihy pochůzek s uvedením času pochůzky nebo jiným prokazatelným způsobem vést evidenci a případné zjištěné závady zapsat do knihy závad apod.;
h) být kontrolována jmenovitě určeným zaměstnancem klienta, který bude kontrolovat výkon a kvalitu prováděné ostrahy, včetně kontroly všech záznamů.

9. **Mříží** se rozumí mříž, která splňuje požadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě RC 2, resp. 2, nebo taková mříž, jejíž ocelové prvky (pruty) jsou z plného materiálu o průřezu minimálně 1 cm2. Velikost ok musí být maximálně 25 × 15 cm (nebo obdobná s plochou oka max. 400 cm2). Mříž musí být dostatečně tuhá (např. svařenec) a musí být z vnější strany pevně, nerozebíratelným způsobem, ukotvena (zazděna, zabetonována, připevněna apod.) nebo uzamčena bezpečnostními visacími zámky v závislosti na velikosti mříže, minimálně však ve čtyřech bodech (kotveních). Za mříž se též považuje mříž vyrobená z jiného materiálu a jinou technologií, která však vykazuje minimálně stejnou mechanickou odolnost proti krádeži vloupáním jako mříž výše definovaná v tomto bodě. Mříž lze z venkovní (vnější) strany demontovat pouze hrubým násilím (kladivem, sekáčem, pilkou na železo apod.).
10. **Oplocením** se rozumí oplocení, které má ve všech místech požadovanou min. výšku (tzn. i v místech, kde oplocením prochází po povrchu vedené potrubí apod.). Oplocení musí zabraňovat volnému vstupu, snadnému prolomení nebo podlezení.
11. **Plnými dveřmi** se rozumí dveře, které mají pevnou konstrukci (dřevo, plast, kov apod.) a které vykazují minimální odolnost proti vniknutí pachatele jako dveře vnitřní, hladké otočné s polodrážkou, plné jednokřídlé o tloušťce min. 40 mm (rám – jehličnaté řezivo; výplň – papírová voština neztužená; plášť dřevovláknitá deska tvrdá, lisovaná, tloušťky 3,3 mm).
12. **Přídavným bezpečnostním zámkem** se rozumí další zámek, kterým jsou dveře uzamčeny a který splňuje požadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě RC 3, resp. 3 a má odolnost proti metodě BK.
13. **Roletou** se rozumí roleta, která splňuje požadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě RC 2, resp. 2, nebo taková roleta, kterou lze z venkovní (vnější) strany demontovat pouze hrubým násilím kladivem, sekáčem, pilkou na železo apod.).
14. **Služebním psem** se rozumí pes určený a vycvičený ke strážní službě, který musí absolvovat příslušné zkoušky, o jejichž vykonání musí být vedena písemná evidence.
15. **Uzamčeným prostorem** se rozumí budova, jiná stavba nebo místnost uzamčená zámkem a řádně zevnitř uzavřenými okny. Vstupní dveře musí vykazovat minimální odolnost proti vniknutí pachatele jako plné dveře. Stěny jsou zděné s minimální tloušťkou 15 cm (nebo stěny z jiného materiálu vykazující stejnou mechanickou odolnost proti vniknutí pachatele). Ostatní otvory mimo oken a dveří jsou zajištěny proti vniknutí pachatele. Uvedenou odolnost proti vniknutí pachatele musí vykazovat strop, podlaha a zajištění ostatních otvorů (mimo oken a dveří) místnosti. Všechny části a díly, po jejichž demontáži ztrácejí výše uvedené prvky odolnost proti vniknutí pachatele, musí být zabezpečeny proti demontáži běžnými nástroji, jako jsou šroubovák, kleště, maticový klíč apod.

16. **Zabezpečením proti vyháčkování** se rozumí zařízení zabraňující odjištění zástrčí pevné poloviny dvoukřídlých dveří, např. jejich uzamčením, přišroubováním nebo překrytím. Zástrče je možné odjistit pouze po otevření pohyblivého dveřního křídla.
17. **Zábranou proti vysazení a vyražení** se rozumí zařízení, které zabraňuje nadzvednutí dveřního křídla a jeho vysazení ze závěsů a dále vyražení dveřního křídla na straně závěsů.
18. Tam, kde je v textu uvedeno „**příslušné normy**", rozumí se tím platné technické normy, tj. pro:
    - body 1, 2, 3, 4, 5, 9, 12, 13 a 15 tohoto článku norma ČSN EN 1627:2012 Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice – Odolnost proti vloupání – Požadavky a klasifikace;
    - bod 6 tohoto článku norma ČSN EN 356 Sklo ve stavebnictví – bezpečnostní zasklení – Zkoušení a klasifikace odolnosti proti ručně vedenému útoku;
19. **Bezpečnostní třída výrobků** zabezpečujících předměty pojištění podle výše citovaných norem se prokazuje u bezpečnostních dveří, zámku s bezpečnostní cylindrickou vložkou, přídavného bezpečnostního zámku, bezpečnostního uzamykacího systému, bezpečnostní dveřní dvoustranné závory, rolety, mříže, bezpečnostního visacího zámku, trezoru a bezpečnostního zasklení především certifikátem shody vydaným akreditovaným certifikačním orgánem k certifikaci výrobků.

    Všechny konstrukční prvky, systémy nebo zařízení zabezpečení musí být v době pojistné události funkční a jejich montáž musí být provedena podle návodu k montáži, příslušných norem nebo v souladu s pokyny výrobce.

EP102 - Podzemní kabely, potrubí nebo další podzemní vedení

Ujednává se, že pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu na podzemních kabelech, potrubích nebo dalších podzemních vedeních jakéhokoliv druhu, za předpokladu, že pojištěný před zahájením prací získal od příslušných osob přesné stanovení polohy všech kabelů, potrubí a vedení nebo pokud zabezpečil stanovení této polohy a učinil všechna nezbytná opatření k tomu, aby k takové škodě nedošlo.

V případě škod na podzemních kabelech, potrubích nebo dalších podzemních vedeních jakéhokoliv druhu, které se nacházely v přesně stanovené poloze dle příslušných plánů, poskytne pojišťovna pojistné plnění po odečtení spoluúčasti ve sjednané výši pod písm. a) bodu 3.2.2 této pojistné smlouvy.

V případě škod na podzemních kabelech, potrubích nebo dalších podzemních vedeních jakéhokoliv druhu, které se nenacházely v přesně stanovené poloze dle příslušných plánů, poskytne pojišťovna pojistné plnění po odečtení spoluúčasti ve sjednané výši pod písm. b) bodu 3.2.2 této pojistné smlouvy.

Pojišťovna poskytne pojistné plnění jen v rozsahu nákladů na opravy těchto kabelů, potrubí nebo jiných podzemních vedení. Tímto ujednáním není výluka dle článku 15 bodu 2 písm. a) VPPSM-P dotčena.

EP108 - Umístění stavebních a montážních strojů

Ujednává se, že pojišťovna poskytne pojistné plnění za poškození nebo zničeni pojištěných stavebních nebo montážních strojů způsobené povodní nebo záplavou, jen v těch případech, jsou-li tyto stroje po ukončení práce nebo při přerušení jejich činnosti umístěny nad úrovní hladiny povodně, pro kterou by kulminační průtok a povodňový objem vody příslušného toku naměřený správním orgánem příslušného povodí, odpovídal méně než 20leté povodňové vlně.

EP109 - Umístění stavebního materiálu

Ujednává se, že pojišťovna poskytne pojistné plnění za poškození nebo zničení stavebního materiálu způsobené povodní nebo záplavou jen v těch případech, pokud jeho množství nepřevyšuje třídenní spotřebu a zbývající množství je umístěno nad úrovní hladiny povodně, pro kterou by kulminační průtok a povodňový objem vody příslušného toku naměřený správním orgánem příslušného povodí, odpovídal méně než 20leté povodňové vlně.

EP110 - Doložka pro pojistné události způsobené povodní nebo záplavou nebo povětrnostními srážkami

Dále se ujednává, že pojišťovna poskytne pojistné plnění za poškození nebo zničení budovaného díla způsobeného povodní nebo záplavou nebo povětrnostními srážkami jen v těch případech, jestliže byla dodržena dostatečná bezpečnostní opatření při zpracování projektové dokumentace a při vlastní realizaci budovaného díla.

Dodržením dostatečných bezpečnostních opatření se rozumí v tomto zvláštním ujednání provedení takových technických zařízení a opatření, která zabrání zaplavení nebo zatopení místa pojištění vodou, jejíž hladina nepřesáhne úroveň hladiny povodně, pro kterou by kulminační průtok a povodňový objem vody příslušného toku naměřený správním orgánem příslušného povodí, odpovídal méně než 20leté povodňové vlně. Dále se přiměřenými bezpečnostními opatřeními rozumí, že pro místo pojištění a celou dobu pojištění byly zohledněny údaje o povětrnostních srážkách za uplynulé období alespoň deseti let, na základě statistik vypracovaných meteorologickými úřady.

Ujednává se, že oprávněná osoba je dále povinna udržovat místo pojištění a navržená zařízení ve stavu umožňující plynulý průtok a odtok vody. Mělo-li porušení této povinnosti podstatný vliv na vznik pojistné události nebo na zvětšení rozsahu následků pojistné události, má pojišťovna právo pojistné plnění z pojistné smlouvy snížit, podle toho, jaký vliv mělo toto porušení na rozsah její povinnosti plnit.

EP111 - Doložka pro náklady na odstranění následků sesuvů půdy

Dále se ujednává, že pojišťovna poskytne pojistné plnění za poškození nebo zničení budovaného díla způsobeného sesuvem půdy, jehož místo vzniku je v místě pojištění, maximálně do výše nákladů na přesun hornin stanovených pro úsek pojištěné stavby postižené sesuvem.

Pojištění věcí se dále nevztahuje na náklady na obnovu erodovaných svahů nebo jinak svažitých pozemků, pokud oprávněná osoba nepodnikla potřebná opatření zabraňující vznik této eroze, nebo tato opatření nepodnikla včas.

EP112 - Protipožární zařízení a bezpečnost na staveništi nebo místa montáže

Ujednává se, že pojišťovna poskytne pojistné plnění za škodu nebo odpovědnostní nárok přímo nebo nepřímo způsobené požárem jedině tehdy, byla-li učiněna přiměřená bezpečnostní opatření k zajištění požární bezpečnosti odpovídající požárnímu nebezpečí a stupni rozestavěnosti.

Pojistník, pojištěný nebo oprávněná osoba má povinnost realizovat případná opatření k zajištění požární bezpečnosti staveniště nebo místa montáže v rozsahu, který stanoví expert pojišťovny na základě rizikové prohlídky. Tato opatření budou odpovídat požárnímu nebezpečí a stupni rozestavěnosti.

Na staveništi a místě montáže budou provedena následující bezpečnostní opatření k zajištění požární bezpečnosti odpovídající požárnímu nebezpečí a stupni rozestavěnosti:

1. Obecně:

a) před zahájením jakéhokoli skladování nebo stavební či montážní činnosti na místě pojištění je povinnost vypracovat Plán požární bezpečnosti staveniště, který bude zahrnovat podrobné údaje o zaměstnancích, organizaci a odpovědnostech, a obecná ustanovení požární prevence, zjišťování požárů a hašení požárů;

b) pojistník, pojištěný nebo oprávněná osoba má povinnost revidovat a upravovat tento plán v pravidelných intervalech a kdykoli dojde v místě projektu k větším změnám;

c) pojistník, pojištěný nebo oprávněná osoba má povinnost dodržovat místní zákony a směrnice týkající se požární bezpečnosti.

2. Pojistník, pojištěný nebo oprávněná osoba má povinnost zejména:

a) zajistit, aby byli všichni pracovníci podílející se na výstavbě budovaného díla obeznámeni s obsahem Plánu požární bezpečnosti staveniště a dostalo se jim školení ohledně používání hasicího zařízení;

T. č. 491 10/2011 KONS Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1 Česká republika, IČ 45272956, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464

b) zajistit, aby byly pro požární účely dostupné zásoby vody pro místo pojištění v požadovaném tlaku a objemu;

c) zajistit, aby byly rozmístěny hasicí přístroje (voda, pěna a oxid uhličitý) v odpovídajících počtech a na vhodných a určených místech;

d) zajistit, aby byl stanoven postup při volání hasičů spolu se zachováním přiměřeného přístupu hasičů a jejich provozního zařízení na staveniště;

e) zajistit, aby byl vyžadován na místě pojištění zákaz kouření, a to vyjma speciálně vyznačených a chráněných prostor;

f) zajistit, aby byl přijat systém povolení k práci a byla přijata zvláštní protipožární opatření kdykoli se mají provádět práce za tepla (tj. práce zahrnující použití tepla, plynových lahví nebo obdobného pracovního vybavení);

g) zajistit, aby bylo přijato opatření pro udržení čistoty na místě pojištění a pravidelně likvidovat odpad;

h) zajistit, aby byla uplatňována opatření na zabezpečení proti hluku v noci, o víkendech a během období svátků;

i) zajistit, aby nejméně jednou čtvrtletně byla přijata opatření na provedení kontroly, zda je veškeré požární zařízení v plně funkčním stavu a zda všichni pracovníci podílející se na výstavbě budovaného díla dodržují požadavky Plánu na požární bezpečnost staveniště;

j) zajistit vedení a uchování příslušných administrativních systémů a záznamů, které se budou týkat všech výše uvedených podmínek (např. do požární knihy).

EP117 - Doložka pro stavbu podzemního potrubí

1. Dále se ujednává, že pojišťovna poskytne pojistné plnění za poškození nebo zničení budovaného díla vzniklé při pokládce podzemního potrubí zatopením, zanesením potrubí a výkopů pouze do výše nákladů odpovídajících nákladům na opravu rozpracovaného otevřeného výkopu ve sjednané délce pro jednu pojistnou událost.

2. Ujednává se, že oprávněná osoba je povinna plnit dále tyto povinnosti:

   a) bezprostředně po uložení zasypat potrubí tak, aby nemohlo dojít v případě zatopení výkopu k žádné změně jeho polohy,
   b) bezprostředně po uložení zajistit potrubí proti vniknutí vody, hornin, kalů apod.,
   c) bezprostředně po provedení tlakové zkoušky zasypat odzkoušenou část potrubí.

3. Mělo-li porušení těchto povinností podstatný vliv na vznik pojistné události nebo na zvětšení rozsahu následků pojistné události, má pojišťovna právo pojistné plnění z pojistné smlouvy snížit, podle toho, jaký vliv mělo toto porušení na rozsah její povinnosti plnit.

EP119 - Stávající majetek

1. Na základě článku 9 bodu 2 VPPSM-P se ujednává, že se pojištění věcí vztahuje i na stávající majetek pro případ škody nastalé v přímé souvislosti s výstavbou budovaného díla.

2. Pojišťovna poskytne pojistné plnění za škodu na stávajícím majetku pouze pod podmínkou, že před začátkem stavby byl stav tohoto majetku bezvadný, a že byla učiněna nezbytná bezpečnostní opatření.

3. Pokud jde o škodu způsobenou vibracemi, oslabením nebo odstraněním nosných prvků a podpor nahradí pojišťovna oprávněné osobě pouze škodu, která vznikne následkem úplného nebo částečného zřícení stávajícího majetku, nikoli však povrchovou škodu, která ani nenarušuje stabilitu stávajícího majetku, ani neohrožuje jeho uživatele.

4. Pojišťovna **neposkytne** pojistné plnění za:

   a) škodu, kterou bylo možno předvídat s ohledem na povahu stavební nebo montážní práce nebo způsob jejího provádění,

   b) náklady na zábranu škod nebo opatření na jejich snížení na nejmenší míru.

5. Pro pojištění v rozsahu této doložky se ujednává limit pojistného plnění ve výši uvedené v pojistné smlouvě.

T. č. 4913-10/2011-KONS – Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika, IČ 45272956, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464

EP121 - Doložka pro stavbu pilotových základů a pro bednění stavebních jam

Pro pojištěné budované dílo se ujednává, že pojišťovna není povinna plnit za náklady:

a) vynaložené na náhradu nebo opravu pilířů, pilot nebo částí bednění stavebních jam,
   - u nichž dojde během jejich usazování nebo osazování k posunu nebo natočení nebo jestliže nejsou správně usazeny;
   - které se poškodily, ztratily, zničily, rozpadly apod. během beranících prací nebo při vytahování;
   - které již nejsou dále použitelné z důvodu jejich zaklínění nebo z důvodu poškození zařízení vrtu nebo trubkových výztuží nebo pažení;
b) vynaložené na opravu špatně provedených nebo neuvolnitelných zámkových spojů desek těsnicích stěn;
c) vynaložené na odstranění netěsností nebo výtoků materiálu jakéhokoliv druhu;
d) na vyplnění trhlin nebo dutin, které přesahují profil stanovený v projektu, nebo na náhradu ztrát betonu jakéhokoliv druhu;
e) vzniklé z důvodů, že piloty nebo základové prvky nevyhověly při zkouškách nosnosti nebo z jakéhokoliv jiného důvodu nesplňují požadavky na jejich nosnost;
f) vzniklé změnami způsobu výstavby a nepředvídanými podmínkami nebo potížemi v průběhu výstavby;
g) na opětnou výrobu profilů nebo opětné provedení vyměřování.

Toto ujednání se však nevztahuje na takové škody, které nastaly z důvodu působení živelních pojistných nebezpečí. Průkazní břemeno toho, že škoda je tímto pojištěním kryta, náleží oprávněné osobě.

EP300 - Plány a dokumenty

V případě pojistné události na plánech, výkresech, souborech, dokumentech, rukopisech či záznamech v počítačovém systému, které jsou nezbytné pro budované dílo, obdrží oprávněná osoba pojistné plnění za náklady na práci a dobu práce na počítači nezbytnou pro reprodukci takových plánů, výkresů, souborů, dokumentů, rukopisů či záznamů v počítačových systémech, včetně výdajů na tvorbu informací, které jsou v nich obsaženy, a to za předpokladu, že pojištěný bude uchovávat aktuální záložní záznamy těchto plánů, výkresů, dokumentů, rukopisů či záznamů v počítačových systémech na vzdáleném a zabezpečeném místě. Pojištění se však nevztahuje na jejich ztrátu ani na poškození budovaného díla, které bude pojištěnému způsobeno zkreslením či nedostupností takovýchto informací.
Pro náklady v rozsahu této doložky se ujednává limit pojistného plnění ve výši uvedené v pojistné smlouvě.

EP302 - Zařízení a vybavení staveniště nebo místa montáže

Ujednává se, že se pojištění vztahuje i na zařízení a vybavení staveniště nebo místa montáže.

Pojištění se však nevztahuje na škody vzniklé v důsledku vnitřně vzniklých mechanických nebo elektrických poruch a dále na poškození nebo zničení předmětů pojištění přímým účinkem zamrznutí chladicí kapaliny, vody nebo podobného média, chybného nebo nedostatečného mazání a nedostatku chladicí kapaliny.

Pojištění se dále nevztahuje na škody vzniklé na činných médiích, jako jsou maziva, paliva, chladiva, filtry nebo katalyzátory a na akumulátorové baterie nebo elektrochemické články.

Pojištění se nevztahuje také na díly a nástroje, které se pravidelně, často či opakovaně vyměňují v důsledku své specifické funkce, při změně pracovního úkonu nebo pro opotřebení.
Pro náklady v rozsahu této doložky se ujednává limit pojistného plnění ve výši uvedené v pojistné smlouvě.

Vnitřně vzniklou elektrickou poruchou se rozumí poškození nebo zničení předmětu pojištění zkratem či jiným působením elektrického proudu (např. přepětím, vadou izolace, koronou, výbojem, obloukem, přeskokem). Za uvedenou poruchu se také považuje ztráta funkce nebo funkčních parametrů elektronických prvků nebo elektronických součástek.

Vnitřně vzniklou mechanickou poruchou se rozumí poškození nebo zničení stroje, strojního zařízení, funkční skupiny, součásti nebo dílu (např. motoru, převodovky, čerpadla, kompresoru)

lomem, trhlinou, deformací, zadřením, uvolněním, netěsností, ucpáním, vytavením, ztrátou funkčních parametrů, nastalé uvnitř těchto strojů, strojních zařízení, funkčních skupin, součástí nebo dílů.
Uvedenou vnitřně vzniklou mechanickou poruchou předmětu pojištění se rozumí škodní událost způsobená zejména následkem:

a) vady materiálu;
b) chybné konstrukce nebo výroby;
c) vniknutí cizího předmětu do stroje;
d) přetlaku či podtlaku plynů, par nebo kapalin;
e) zvýšeného funkčního namáhání, a to i vzniklého v důsledku nárazu nebo pádu předmětu pojištění nebo nárazu do něj;
f) nedostatku maziva způsobeného nárazem nebo pádem předmětu pojištění nebo nárazu do něj.

Za vnitřně vzniklou mechanickou poruchu se však nepovažuje poškození nebo zničení funkčních skupin, součásti nebo dílů předmětu pojištění přímým působením zevních sil při nárazu nebo pádu tohoto předmětu pojištění nebo při nárazu do něj. Toto působení zevních sil musí být na funkční skupině, součásti nebo dílu předmětu pojištění vizuálně patrné a jednoznačně prokazatelné.

Dílem a nástrojem, který se pravidelně, často či opakovaně vyměňuje v důsledku své specifické funkce, při změně pracovního úkonu nebo pro opotřebení se rozumí zejména veškeré formy, kokily, matrice, razidla, raznice, zápustky, šablony, vrtáky a vrtací hlavy, nože, břity, listy pil, řezné a lisovací nástroje, žací prsty, pracovní části drtiče, pásy, řemeny, hadice, těsnění, gufera, lamely spojky, řetězy, řetězky, zdroje světla (žárovky, zářivky apod.), tonery, pojistky, brzdová obložení, lana, dráty, pneumatiky, pojezdové pásy, žáruvzdorné vyzdívky apod.

EP303 - Stavební stroje a montážní stroje

Ujednává se, že se pojištění vztahuje i na stavební stroje a montážní stroje. Pojištění se však nevztahuje na škody vzniklé v důsledku vnitřně vzniklých mechanických nebo elektrických poruch a dále na poškození nebo zničení předmětů pojištění přímým účinkem zamrznutí chladicí kapaliny, vody nebo podobného média, chybného nebo nedostatečného mazání a nedostatku chladicí kapaliny.
Pojištění se dále nevztahuje na škody vzniklé na činných médiích, jako jsou maziva, paliva, chladiva, filtry nebo katalyzátory a na akumulátorové baterie nebo elektrochemické články.
Pojištění se nevztahuje také na díly a nástroje, které se pravidelně, často či opakovaně vyměňují v důsledku své specifické funkce, při změně pracovního úkonu nebo pro opotřebení.
Pro náklady v rozsahu této doložky se ujednává limit pojistného plnění ve výši uvedené v pojistné smlouvě.

Vnitřně vzniklou elektrickou poruchou se rozumí poškození nebo zničení předmětu pojištění zkratem či jiným působením elektrického proudu (např. přepětím, vadou izolace, koronou, výbojem, obloukem, přeskokem). Za uvedenou poruchu se také považuje ztráta funkce nebo funkčních parametrů elektronických prvků nebo elektronických součástek.

Vnitřně vzniklou mechanickou poruchou se rozumí poškození nebo zničení stroje, strojního zařízení, funkční skupiny, součásti nebo dílu (např. motoru, převodovky, čerpadla, kompresoru) lomem, trhlinou, deformací, zadřením, uvolněním, netěsností, ucpáním, vytavením, ztrátou funkčních parametrů, nastalé uvnitř těchto strojů, strojních zařízení, funkčních skupin, součástí nebo dílů.
Uvedenou vnitřně vzniklou mechanickou poruchou předmětu pojištění se rozumí škodní událost způsobená zejména následkem:

a) vady materiálu;
b) chybné konstrukce nebo výroby;
c) vniknutí cizího předmětu do stroje;
d) přetlaku či podtlaku plynů, par nebo kapalin;
e) zvýšeného funkčního namáhání, a to i vzniklého v důsledku nárazu nebo pádu předmětu pojištění nebo nárazu do něj;

f) nedostatku maziva způsobeného nárazem nebo pádem předmětu pojištění nebo nárazu do něj.

Za vnitřně vzniklou mechanickou poruchu se však nepovažuje poškození nebo zničení funkčních skupin, součásti nebo dílů předmětu pojištění přímým působením zevních sil při nárazu nebo pádu tohoto předmětu pojištění nebo při nárazu do něj. Toto působení zevních sil musí být na funkční skupině, součásti nebo dílu předmětu pojištění vizuálně patrné a jednoznačně prokazatelné.

Dílem a nástrojem, který se pravidelně, často či opakovaně vyměňuje v důsledku své specifické funkce, při změně pracovního úkonu nebo pro opotřebení se rozumí zejména veškeré formy, kokily, matrice, razidla, raznice, zápustky, šablony, vrtáky a vrtací hlavy, nože, břity, listy pil, řezné a lisovací nástroje, žací prsty, pracovní části drtiče, pásy, řemeny, hadice, těsnění, gufera, lamely spojky, řetězy, řetězky, zdroje světla (žárovky, zářivky apod.), tonery, pojistky, brzdová obložení, lana, dráty, pneumatiky, pojezdové pásy, žáruvzdorné vyzdívky apod.

5 SPOLEČNÁ UJEDNÁNÍ

5.1 Výše pojistného a jeho splatnost

Přehled pojistného za pojištění sjednaná v pojistné smlouvě:

Část	Název pojištění	Pojistné za dobu trvání pojištění v Kč
I, II	Pojištění věcí a odpovědnosti	16 454
Celkem v Kč		**16 454**

5.2 Ujednává se, že pojistné bude uhrazeno pojišťovně prostřednictvím pojišťovacího zprostředkovatele RENOMIA, a. s., č. účtu 5030018888/5500, variabilní symbol 8992621710, do 30.09.2018.

Pojistné se považuje za uhrazené dnem připsání na účet pojišťovacího zprostředkovatele.

5.3 Ujednává se, že pojistné za celou dobu trvání pojistné smlouvy bude zúčtováno podle pojistné hodnoty budovaného díla při jeho dokončení, pokud pojistná hodnota budovaného díla vzroste o více než 5 %. Pokud pojistník splní toto ujednání, ujednává se, že pojišťovna neuplatní podpojištění.

5.4 Dlužné pojistné je povinen pojistník hradit na účet pojišťovny uvedený v upomínce.

5.5 Poplatky nad rámec pojistného

Ujednává se, že nad rámec sjednaného pojistného nebudou účtovány poplatky za služby související se sjednaným pojištěním.

6 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1 Pojistník potvrzuje, že je seznámen s podmínkami zpracování osobních a dalších (identifikačních, adresních, komunikačních) údajů uvedenými v článku 26 VPPSM-P a se zpracováním v uvedeném rozsahu vyslovuje souhlas. Pojistník dále prohlašuje, že je seznámen a souhlasí se zmocněním a zproštěním mlčenlivosti dle článku 26 VPPSM-P. Na základě zmocnění uděluje pojistník souhlasy uvedené v tomto odstavci rovněž jménem všech pojištěných.

6.2 Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny a údaje jím uvedené u tohoto pojištění, se považují za odpovědi na otázky týkající se podstatných skutečností rozhodných pro ohodnocení pojistného rizika. Pojistník svým podpisem potvrzuje jejich úplnost a pravdivost.

6.3 Pojistník tímto prohlašuje, že se s uvedenými pojistnými podmínkami seznámil a podpisem této pojistné smlouvy je přijímá.

6.4 Pojistník prohlašuje, že seznámí pojištěného s obsahem této pojistné smlouvy včetně uvedených pojistných podmínek dle bodu 1.2 této pojistné smlouvy.

6.5 Stížnosti pojistníků, pojištěných a oprávněných osob se doručují na adresu pojišťovny Česká pojišťovna a.s., P. O. BOX 305, 601 00 Brno a vyřizují se písemnou formou, pokud se pojistník, pojištěný, oprávněné osoby a pojišťovna nedohodnou jinak. Se stížností se uvedené osoby mohou obrátit i na Českou národní banku, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, která je orgánem dohledu nad pojišťovnictvím.

6.6 Pojistník prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že se seznámil s informacemi o pojištění a převzal pojistné podmínky dle bodu 1.2 této pojistné smlouvy,

6.7 Tato pojistná smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž jeden obdrží pojistník, jeden pojišťovací zprostředkovatel a jeden pojišťovna.

PŘÍLOHY

Příloha č. 1 - Všeobecné pojistné podmínky pro stavební a montážní pojištění VPPSM-P-01/2015

V Litoměřicích
Dne 10.08.2018

.....
Podpis (a razítko) pojistníka

166. PAVEL RICHTER v PLNÉ MOCI

V Praze
Dne 07.08.2018

ČESKÁ POJIŠŤOVNA a.s. centrála 263

.....
Podpis (a razítko) pojišťovny
Ing. Šimon Franc Helena Charvátová
útvar korporátního a průmyslového pojištění

Chládek & Tintěra a.s.
Nerudova 1032/15, 412 01 Litoměřice
Tel.: 416 741 668, Fax: 416 741 669
IČ: 627 43 881, DIČ: CZ627 43 881
www.chl.cz
- 97 -

T.č. 4913-10/2011 KONS Česká pojišťovna a.s, Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika, IČ 45272956, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464

ČESKÁ POJIŠŤOVNA

Všeobecné pojistné podmínky pro stavební a montážní pojištění VPPSM-P-01/2015

Obsah

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1 Úvodní ustanovení
Článek 2 Všeobecné výluky z pojištění
Článek 3 Vznik, trvání a zánik pojištění
Článek 4 Místo pojištění
Článek 5 Pojištěný
Článek 6 Oprávněná osoba

ČÁST I – POJIŠTĚNÍ VĚCÍ

Článek 7 Rozsah pojištění
Článek 8 Pojistná událost
Článek 9 Předmět pojištění
Článek 10 Výluky z pojištění věcí
Článek 11 Pojistná hodnota, pojistná částka, limit pojistného plnění
Článek 12 Pojistné plnění

ČÁST II – POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

Článek 13 Rozsah pojištění
Článek 14 Pojistná událost
Článek 15 Výluky z pojištění odpovědnosti
Článek 16 Pojistné plnění
Článek 17 Hranice pojistného plnění, limity a sublimity pojistného plnění

ČÁST III – OSTATNÍ POJIŠTĚNÍ

Článek 18 Rozsah pojištění

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Článek 19 Pojistné
Článek 20 Spoluúčast
Článek 21 Budoucí pojistný zájem
Článek 22 Zachraňovací náklady
Článek 23 Povinnosti z pojištění
Článek 24 Formy právních jednání a oznámení
Článek 25 Doručování písemností
Článek 26 Zpracování osobních údajů, zproštění mlčenlivosti, zmocnění
Článek 27 Řízení expertů
Článek 28 Výklad pojmů

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1
Úvodní ustanovení

1. Česká pojišťovna a.s., se sídlem Spálená 75/16, Praha 1, 113 04, Česká republika, IČO 45272956, DIČ CZ 699001273, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464 (dále jen „pojišťovna"), poskytuje pojištění v souladu se zákonem č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, v platném znění. Tyto Všeobecné pojistné podmínky pro stavební a montážní pojištění VPPSM-P-01/2015 (dále jen „VPPSM-P") upravují podmínky pro stavební a montážní pojištění a jsou účinné od 1. 4. 2015.
2. Práva a povinnosti z pojištění se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „zákoník"), především ustanoveními §§ 2758-2872, těmito VPPSM-P, sazebníkem poplatků a pojistnou smlouvou.
3. Pro spory vyplývající z pojistné smlouvy či s ní související jsou příslušné soudy České republiky.
4. Ujednání v pojistné smlouvě odchylující se od zákoníku nebo těchto VPPSM-P mají přednost.
5. Toto stavební a montážní pojištění (dále jen „pojištění") je pojištění soukromé a sjednává se jako pojištění škodové.
6. Podle těchto VPPSM-P lze sjednat pojištění věcí, pojištění odpovědnosti a ostatní pojištění. Pojištění odpovědnosti a ostatní pojištění lze sjednat pouze, pokud je sjednáno pojištění věcí.

Článek 2
Všeobecné výluky z pojištění

Z pojištění nevzniká právo na pojistné plnění ze škodných událostí:

a) pokud by se tak pojišťovna dostala do rozporu s obecně závazným právním předpisem o provádění mezinárodních sankcí;
b) vzniklých v důsledku války vyhlášené nebo nevyhlášené, občanské války, válce podobné události a nebezpečí, která vznikají nezávisle na válečném stavu použitím nebo existencí válečných zbraní včetně biologických, chemických a biochemických prostředků (válečná nebezpečí); pojistník nebo pojištěný je povinen prokázat, že škoda či újma nevznikla v důsledku těchto škodných událostí;
c) vzniklých v důsledku stávky, výluky, blokády, vzpoury, plenění, politického násilí, občanských nepokojů nebo jiné aktivity motivované politicky, sociálně, nábožensky nebo rasově a sabotáže (politická nebezpečí);
d) vzniklých v důsledku terorismu;
e) vzniklých v důsledku zásahu státní nebo úřední moci;
f) způsobených jadernou energií, jaderným zářením, radioaktivní kontaminací nebo azbestem;
g) které se projevují genetickými změnami organizmu nebo způsobených geneticky modifikovanými organizmy nebo toxickými plísněmi;
h) v případě náhrady škody či újmy přisouzené soudem Spojených států amerických, Kanady nebo Austrálie;
i) vzniklých v důsledku kybernetických nebezpečí.

Článek 3
Vznik, trvání a zánik pojištění

1. Pojištění se sjednává na pojistnou dobu, která je vymezena dnem počátku pojištění a dnem konce pojištění, ujednanou v pojistné smlouvě.
2. Pojištění vzniká okamžikem zahájení prací na pojištěném budovaném díle nebo okamžikem vyložení předmětu pojištění v místě pojištění, nejdříve však dnem počátku pojištění.
3. Před dnem uvedeným v pojistné smlouvě jako konec pojištění zaniká pojištění z důvodů uvedených v zákoníku, ve VPPSM-P nebo:
   a) dnem, kdy bylo dokončené budované dílo předáno nebo uvedeno do provozu;
   b) dnem, ke kterému bylo vydáno povolení k předčasnému užívání;
   c) dnem ukončení zkušebního provozu, nejpozději však uplynutím čtyř týdnů ode dne zahájení zkušebního provozu;

   přičemž rozhodující je, co nastalo dříve.
4. Byla-li předána nebo uvedena do provozu jen některá část budovaného díla, pak vedle důvodů stanovených zákoníkem a VPPSM-P, pojištění pro tuto část budovaného díla zaniká před dnem uvedeným v pojistné smlouvě jako konec pojištění, a to:
   a) dnem, kdy byla dokončená část budovaného díla předána nebo uvedena do provozu;
   b) dnem, ke kterému bylo vydáno povolení k předčasnému užívání;
   c) dnem ukončení zkušebního provozu, nejpozději však uplynutím čtyř týdnů ode dne zahájení zkušebního provozu;

   přičemž rozhodující je, co nastalo dříve.
5. Pojištění dále zaniká dnem, kdy došlo ke zveřejnění rozhodnutí o úpadku pojistníka.
6. Pojištění nezaniká změnou vlastnictví nebo spoluvlastnictví předmětu pojištění.
7. Pojištění se z důvodu nezaplacení pojistného nepřerušuje.

Článek 4
Místo pojištění

Místem pojištění je místo uvedené v pojistné smlouvě určené projektovou dokumentací jako staveniště nebo místo montáže pojištěného budovaného díla a dále místo, na které byl předmět pojištění přemístěn na dobu nezbytně nutnou z důvodu bezprostředně hrozící nebo již nastalé pojistné události.

Článek 5
Pojištěný

Pojištěnými jsou objednatel a zhotovitel pojištěného budovaného díla a poddodavatelé, jejichž dodávky jsou zahrnuty v pojistné částce a tvoří součást pojištěného budovaného díla.

Článek 6
Oprávněná osoba

Oprávněnou osobou je pojištěný.

ČÁST I – POJIŠTĚNÍ VĚCÍ

Článek 7
Rozsah pojištění

Pojišťovna poskytne pojistné plnění oprávněné osobě za škodu na předmětu pojištění, která vyžaduje opravu, výměnu nebo náhradu, pokud na něm nastane pojistná událost z důvodu, který není uveden ve výlukách z pojištění.

Článek 8
Pojistná událost

1. Pojistnou událostí je nahodilá událost vyvolaná pojistným nebezpečím, se kterou je spojen vznik povinnosti pojišťovny poskytnout: pojistné plnění, pokud nastala v době trvání pojištění a na místě pojištění.
2. Za jednu pojistnou událost se považuje taková událost, která vznikla z jedné příčiny a v jednom souvislém čase.

Článek 9
Předmět pojištění

1. Předmětem pojištění je budované dílo uvedené v pojistné smlouvě.
2. Předmětem pojištění je dále:
   a) zařízení a vybavení staveniště nebo místa montáže;
   b) stavební stroje a montážní stroje;
   c) stávající majetek;

   pokud tak je v pojistné smlouvě ujednáno.

Článek 10
Výluky z pojištění věcí

Pojištění se nevztahuje na:

a) veškeré nezbytné náklady vyplývající z vady materiálu, vadného provedení prací, vady projektu, návrhu nebo jeho parametrů přičemž:
   (i) pokud dojde ke škodě na libovolné části budovaného díla, na níž se vyskytly jakékoliv výše uvedené vady, odpovídají náklady na výměnu nebo opravu, které jsou tímto vyloučeny, nákladům, jež by byly vynaloženy tehdy, pokud by byla výměna nebo oprava předmětu pojištění provedena bezprostředně před vznikou škodou;
   (ii) pro účely tohoto pojištění, a nejen této výluky, nebude žádná část budovaného díla považována za poškozenou nebo zničenou výhradně z důvodu existence vady materiálu, vadného provedení prací, vady projektové dokumentace, návrhu nebo jeho parametrů;
b) škodu způsobenou opotřebením, korozí, abrazí, oxidací nebo zhoršením stavu budovaného díla následkem nedostatečného používání. Tato výluka se však nevztahuje na následné škody na jiných bezvadných částech budovaného díla, které byly poškozeny nebo zničeny až v důsledku této škody;
c) pokuty, penále a jiné smluvní, správní nebo trestní sankce nebo škodu způsobenou prodlením dodávky, nesplněním závazku nebo povinností nebo nedosažením požadovaných parametrů;
d) následnou finanční škodu vzniklou v souvislosti se škodou na předmětu pojištění, nebo na škody ze ztráty kontraktu nebo využití předmětu pojištění;
e) škodu na účtech, účtenkách, hotovosti, ceninách, bankovkách, dokladech o závazcích a pohledávkách, listinách či cenných papírech a veškerých záznamech na nosičích dat;
f) škodu nebo ztrátu předmětu pojištění zjištěnou až při inventuře, pokud tato není pořizována s cílem potvrdit škodu, za kterou jinak náleží pojistné plnění;
g) škodu na stavebních a montážních strojích nebo na zařízení a vybavení staveniště nebo místa montáže umístěných v podzemí;
h) škodu na silničních vozidlech;
i) škodu na jakémkoliv plavidle, letadle, kolejovém vozidle nebo lokomotivě;
j) údržbu předmětu pojištění;
k) škodu na zpracovávaných surovinách, chemikáliích, polotovarech, materiálech a výrobcích, které mají být v budovaném díle zpracovávány;
l) škodu na žáruvzdorných vyzdívkách způsobenou nebo vyplývající z přímého působení tepla;
m) škodu nastalou na již dříve použitých technologických částech budovaného díla v důsledku jejich zkušebního provozu;
n) škodu nastalou na moři;
o) škodu vyplývající z horizontálního směrového vrtání nebo jiné bezvýkopové pokládky potrubí;
p) škodu na materiálu skladovaném na místě pojištění, vyplývající přímo či nepřímo z působení vody (vyjma povodně nebo záplavy), pokud tento materiál není skladován v objektu chránicím jej před atmosférickými srážkami a jiným působením vody;
q) ztrátu nebo odcizení předmětu pojištění, pokud k němu došlo bez prokazatelného násilného překonání ochranného zabezpečení nebo bez jiného násilného jednání vůči předmětu pojištění, tj. zejména bez násil-

ného překonání uzamčení nebo bez prokazatelného překonání jiné překážky s použitím síly (tzv. prostá krádež). Tato výluka se však nevztahuje na případy, kdy byl předmět pojištění nebo jeho část ztracena v příčinné souvislosti s tím, že v místě pojištění nastalo a na předmět pojištění bezprostředně působilo některé z živelných nebezpečí nevyloučených v pojistné smlouvě;

r) škodu způsobenou úmyslným konáním nebo úmyslným opomenutím pojistníka, pojištěného, oprávněné osoby, osob jim blízkým, případně jiných osob z jejich podnětu, nebo nesplněním povinnosti k zabránění nebo zmírnění následku škody;

s) škodu vzniklou v důsledku vady, kterou měl předmět pojištění již v době uzavření pojištění, a která měla či mohla být známa pojistníkovi nebo pojištěnému bez ohledu na to, zda byla známa pojišťovně;

t) prototypy.

Článek 11
Pojistná hodnota, pojistná částka, limit pojistného plnění

1. Pojistnou hodnotou ve smyslu těchto VPPSM-P je:
   a) pro budované dílo jeho hodnota bezprostředně po dokončení, včetně hodnoty materiálů, nákladů na dopravu, cla, montážních výloh a mezd;
   b) pro zařízení a vybavení staveniště nebo místa montáže a stavební nebo montážní stroje nová cena předmětů pojištění.
2. Výše sjednané pojistné částky musí odpovídat pojistné hodnotě předmětu pojištění. Za stanovenou výši pojistné částky jakož i limitu pojistného plnění je odpovědný pojistník.
3. Pojistník je povinen navrhnout zvýšení nebo snížení dříve sjednané pojistné částky, pokud dojde k podstatným změnám hodnoty nebo cen uvedených pod bodem 1 písm. a) a b) tohoto článku, přičemž toto zvýšení nebo snížení nabývá účinnosti přijetím takového návrhu pojišťovnou.
4. Je-li v pojistné smlouvě sjednán pro předmět pojištění nebo soubor limit pojistného plnění jako pojištění prvního rizika, pak pojišťovna neuplatní podpojištění.
5. V pojistné smlouvě lze pro pojistná nebezpečí sjednat limit pojistného plnění jako maximální limit pojistného plnění za dobu trvání pojištění.
6. Pojistná částka pro budované dílo se poskytnutím pojistného plnění automaticky obnovuje do své sjednané výše.
7. Bylo-li během doby trvání pojištění v důsledku pojistné události čerpáno z limitu pojistného plnění, může si pojistník na základě dohody s pojišťovnou pro zbytek doby trvání pojištění obnovit limit pojistného plnění do původní výše za dodatečné pojistné.
8. U pojištění prvního rizika jsou pojistná plnění, snížená o částky dohodnutých spoluúčastí, vyplacená ze všech pojistných událostí nastalých v době trvání pojištění, pro jednotlivé předměty pojištění omezena jejich pojistnými hodnotami.

Článek 12
Pojistné plnění

1. Vznikla-li pojistná událost, tak oprávněné osobě:
   a) v případě škody na předmětu pojištění, kterou lze opravit, pojišťovna uhradí náklady na opravu nutné k tomu, aby se předmět pojištění uvedl do stavu, v jakém se nacházel bezprostředně před pojistnou událostí, snížené o cenu zbytků;
   b) v případě zničení předmětu pojištění (tzv. totální škoda) poskytne pojišťovna pojistné plnění ve výši časové ceny snížené o cenu zbytků.
2. Pojistné plnění se poskytuje maximálně do výše sjednané pojistné částky nebo limitu pojistného plnění.
3. Pojišťovna poskytne pojistné plnění ve výši odpovídající skutečně vynaloženým nákladům, které budou potvrzeny předloženými uhrazenými fakturami, účty a případně jinými doklady, které si pojišťovna vyžádá a uzná za oprávněné. Pokud by se náklady na opravu rovnaly nebo by byly vyšší, než jaká je časová cena poškozeného předmětu pojištění, poskytne se pojistné plnění podle bodu 1) písm. b) tohoto článku.
4. Pojišťovna uhradí též náklady vynaložené na provizorní opravy, pokud jsou tyto opravy součástí finálních oprav a nezvyšují celkové náklady na opravu.
5. Náklady na jakékoliv změny, doplňky nebo zlepšení nejsou pojišťovnou hrazeny.
6. Pojistné plnění poskytne pojišťovna v penězích v tuzemské měně. Měnový přepočet se provádí kurzem devizového trhu vyhlašovaným Českou národní bankou platným ke dni vzniku pojistné události.
7. Je-li oprávněná osoba v době pojistné události plátcem daně z přidané hodnoty (DPH), potom se uvedená daň nezahrnuje do pojistného plnění.
8. Na úhradu nezbytných nákladů na urychlení prací, tj. nákladů na práci přesčas, práci o státních svátcích a víkendech, práci v noci, expresní dopravu a leteckou dopravu se pojištění do příslušného limitu pojistného plnění vztahuje jen tehdy, pokud to bylo v pojistné smlouvě předem ujednáno.
9. Na úhradu nezbytných nákladů na vyklizení místa pojištění, včetně stržení stojících částí budovaného díla, odvoz suti a jiných zbytků k nejbližšímu uložišti a za jejich uložení nebo zničení se pojištění do příslušného limitu pojistného plnění vztahuje jen tehdy, pokud to bylo v pojistné smlouvě předem ujednáno.

ČÁST II – POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

Článek 13
Rozsah pojištění

1. Pokud je v pojistné smlouvě ujednáno, sjednává se pojištění pro případ právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit:
   a) újmu vzniklou jiné osobě při ublížení na zdraví nebo usmrcení;
   b) škodu vzniklou jiné osobě poškozením, zničením nebo ztrátou hmotné věci (včetně zvířete), kterou má tato osoba ve vlastnictví, v užívání, nebo ji má oprávněně u sebe z jakéhokoliv jiného právního titulu.
2. Předpokladem vzniku práva na pojistné plnění je, že k ublížení na zdraví nebo usmrcení, poškozením, zničením nebo ztrátou hmotné věci došlo v době trvání pojištění, v souvislosti se stavebními a montážními pracemi prováděnými při realizaci budovaného díla na staveništi nebo místě montáže specifikovaném v pojistné smlouvě jako místo pojištění.
3. Došlo-li k ublížení na zdraví úrazem, pak za vznik úrazu se považuje okamžik, kdy došlo ke krátkodobému, náhlému a násilnému působení zevních sil nebo vlivů, které způsobily poškození zdraví. Za vznik jiného ublížení na zdraví, se považuje okamžik, který je jako vznik jiného poškození zdraví lékařsky doložen. Dojde-li k úmrtí jiné osoby následkem úrazu nebo jiného poškození zdraví, je pro vznik práva na pojistné plnění rozhodující okamžik, kdy došlo k úrazu nebo jinému poškození zdraví, v jejichž důsledku úmrtí nastalo.
4. Pojištění se dále vztahuje:
   a) na náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch třetích osob v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného,
   b) na regresní náhradu dávek nemocenského pojištění vyplacených orgánem nemocenského pojištění v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného zjištěného soudem nebo správním orgánem,

   jestliže z povinnosti nahradit újmu vzniklou třetí osobě při ublížení na zdraví nebo usmrcení, ke které se tyto náklady vážou, vzniklo právo na pojistné plnění ze sjednaného pojištění. Toto neplatí v případě újmy na zdraví pojištěného, osoby podílející se na stavebních a montážních pracích prováděných při realizaci budovaného díla na staveništi nebo místě montáže, jakož i jejich zaměstnanců, zmocněnců, pomocníků nebo jiných osob jednajících v jejich prospěch.

Článek 14
Pojistná událost

1. Pojistnou událostí je vznik povinnosti pojištěného nahradit vzniklou újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení či škodu, se kterou je spojena povinnost pojišťovny poskytnout pojistné plnění.
2. Pokud o náhradě této újmy či škody při ublížení na zdraví nebo usmrcení rozhoduje příslušný orgán, platí, že pojistná událost nastala teprve dnem, kdy rozhodnutí tohoto orgánu nabylo právní moci. Pojišťovna v takovém případě poskytne pojistné plnění v rozsahu ujednaném ke dni, kdy nastala škodná událost.

Článek 15
Výluky z pojištění odpovědnosti

1. Pojištění se nevztahuje na povinnost nahradit újmu či škodu:
   a) vzniklou pojištěnému, dodavateli, objednateli, investorovi pojištěného budovaného díla nebo jakékoli jiné osobě podílející se na výstavbě nebo montáži pojištěného budovaného díla, jakož i jejich zaměstnancům, zmocněncům, pomocníkům nebo jiným osobám jednajícím v jejich prospěch;
   b) v rozsahu, v jakém vzniklo právo na pojistné plnění z pojištění odpovědnosti při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání nebo kterou utrpěl žák či student při praktickém vyučování v souvislosti s ním;
   c) v rozsahu, v jakém vzniklo právo na pojistné plnění z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla;
   d) způsobenou provozem letadla nebo plavidla;
   e) vzniklou v souvislosti s činností, u které předpisy ukládají povinnost sjednat pojištění odpovědnosti;
   f) vzniklou jakýmkoliv pozvolným znečištěním, kontaminací, včetně škody vzniklé pozvolným znečištěním, kontaminací vody, hornin, půdy, flóry a fauny;
   g) vzniklou na věci, která je pojistitelná nebo pojištěná dle článku 9 těchto VPPSM-P;
   h) vzniklou na věcech užívaných, převzatých za účelem jakýmkoliv jiným nebo na věcech ve vlastnictví pojištěného;
   i) za uložené pokuty, penále či jiné platby, které mají represivní, exemplární nebo preventivní charakter;
   j) způsobenou technickou nebo odbornou chybou při činnosti nebo radou poskytnutou pojištěným nebo osobou jednající z jeho pověření;
   k) způsobenou úmyslně nebo převzatou nad rámec stanovený právními předpisy nebo přesahující rámec ve smlouvě;
   l) způsobenou vibracemi, oslabením nebo odstraněním nosných prvků a podpor s výjimkou újmy na ublížení na zdraví nebo usmrcení;
   m) způsobenou vadným výrobkem;
   n) způsobenou činností nebo právním vztahem, k nimž není pojištěný oprávněn;
   o) způsobenou mezi pojištěnými navzájem.
2. Pojištění se dále nevztahuje na povinnost nahradit:
   a) škodu vyplývající ze škody na věci, která je předmětem pojištěná nebo pojištěná dle článku 9 těchto VPPSM-P (tzv. následná finanční škoda);
   b) platby náležející v rámci práv z vadného plnění a odpovědnosti za prodlení;
   c) nemajetkovou újmu způsobenou z hrubé nedbalosti porušením důležité právní povinnosti nebo zvlášť zavrženíhodné pohnutky osobě, která tuto újmu pociťuje jako osobní neštěstí, které nelze jinak odčinit. Tato výluka z pojištění se nevztahuje na náhradu nemajetkové újmy při ublížení na zdraví nebo usmrcení, jedná-li se o náhradu za bolest nebo ztížení společenského uplatnění případně o náhradu poskytnutou osobám blízkým poškozenému, který byl usmrcen nebo utrpěl zvlášť závažné ublížení na zdraví;
   d) nemajetkovou újmu, která byla ujednána nebo která vznikla jinak, než při ublížení na zdraví nebo usmrcení.

Článek 16
Pojistné plnění

1. Pojistné plnění se stanoví jako náhrada újmy při ublížení na zdraví nebo usmrcení či škody, kterou je pojištěný povinen nahradit podle obecně závazných právních předpisů. Pojistné plnění se poskytne v rozsahu právních předpisů upravujících povinnosti nahradit újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení či škodu a za podmínek stanovených těmito VPPSM-P a ujednaných v pojistné smlouvě.
2. Pojistné plnění poskytne pojišťovna v penězích v tuzemské měně. Měnový přepočet u náhrady újmy či škody nebo spoluúčasti se provádí kurzem devizového trhu vyhlašovaným Českou národní bankou platným ke dni splnění povinnosti nahradit újmu či škodu.
3. Pojišťovna dále v rámci ujednaného limitu, sublimitu pojistného plnění nahradí náklady, které odpovídají nejvýše mimosmluvní odměně advokáta:
   a) za obhajobu v přípravném řízení a v řízení před soudem prvního stupně v rámci trestního řízení, které je vedeno proti pojištěnému nebo jeho zaměstnanci v souvislosti se škodnou událostí, pokud pojištěný splnil povinnosti mu uložené v článku 23 bodu 1 písm. p) těchto VPPSM-P; obdobné náklady před odvolacím soudem nahradí pojišťovna jen tehdy, jestliže se k jejich úhradě písemně zavázala;
   b) v řízení o náhradě újmy či škody při ublížení na zdraví nebo usmrcení před příslušným orgánem, pokud pojištěný splnil povinnosti uložené mu v článku 23 bodu 2 těchto VPPSM-P;
   c) které vynaloží poškozený v souvislosti s mimosoudním projednáváním práva na náhradu újmy či škody při ublížení na zdraví nebo usmrcení, pokud je pojištěný povinen je uhradit a pokud splnil povinnosti uložené mu v článku 23 bodu 1 písm. l) a článku 23 bodu 2 písm. a) těchto VPPSM-P.

pojištěný uhradil poškozenému újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení či škodu sám, pojišťovna zkoumá a zhodnotí všechny skutečnosti týkající se vzniku práva na pojistné plnění, rozsahu a výše újmy či škody, jakoby k náhradě pojištěným nedošlo.

pojištěný vůči poškozenému nebo jiné osobě na vrácení vyplacené částky nebo snížení dluhu nebo jiného opakovaného plnění či na zastavení jeho výplaty, přechází toto právo na pojišťovnu, která za pojištěného tuto částku zaplatila. Na pojišťovnu přechází též právo pojištěného na úhradu nákladů uvedených v bodu 3 tohoto článku, které pojištěnému byly přiznány proti odpůrci, pokud je pojišťovna za pojištěného zaplatila.

Pojištěný má rovněž právo, aby za něj pojišťovna zaplatila částku, kterou je pojištěný povinen uhradit:

a) pojistiteli v případě přechodu práva poškozeného z důvodu pojistitelem poskytnutého pojistného plnění nebo vynaložených zachraňovacích nákladů;

b) v důsledku vypořádání škůdců podle jejich účasti na způsobení vzniklé škody;

c) v případě postihu, tj. uplatnění práva na úhradu toho, co byl povinen plnit ten, kdo byl poškozenému povinen k náhradě újmy či škody způsobené pojištěným;

to vše za předpokladu, že z povinnosti pojištěného nahradit újmu či škodu, ke které se tyto částky vážou, by vzniklo právo na plnění ze sjednaného pojištění.

Jestliže pojištěný, jeho zmocněnec, zaměstnanec nebo pomocník způsobil újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení či škodu po požití alkoholu nebo po požití či aplikaci jiných omamných, psychotropních či návykových látek, má pojišťovna proti pojištěnému právo na přiměřenou náhradu toho, co za něj plnila, a to až do výše poskytnutého pojistného plnění.

Článek 17
Hranice pojistného plnění, limity a sublimity pojistného plnění

Horní hranicí pojistného plnění je limit pojistného plnění. Limit pojistného plnění se ujednává v pojistné smlouvě na návrh pojistníka.

Celkové pojistné plnění z jedné škodné události nesmí přesáhnout limit pojistného plnění ujednaný v pojistné smlouvě. To platí i pro součet všech pojistných plnění z více časově spolu souvisejících událostí, které vyplývají přímo nebo nepřímo ze stejného zdroje, příčiny, události, okolnosti, závady či jiného nebezpečí (dále jen „sériová škodná událost"). Pro vznik sériové škodné události je rozhodný vznik první škodné události v sérii.

V pojistné smlouvě mohou být na návrh pojistníka v rámci limitu pojistného plnění ujednány sublimity pojistného plnění pro jednotlivá pojistná nebezpečí.

Celkové pojistné plnění z jedné škodné události, které je poskytováno z důvodu pojistného nebezpečí omezeného sublimitem pojistného plnění, nesmí přesáhnout tento ujednaný sublimit pojistného plnění. To platí i pro pojistné plnění ze sériové škodné události.

Pojistná plnění vyplacená ve všech škodných událostech nastalých za dobu trvání pojištění nesmí přesáhnout limit, sublimit pojistného plnění ujednaný v pojistné smlouvě pro sjednaná pojistná nebezpečí.

ČÁST III - OSTATNÍ POJIŠTĚNÍ

Článek 18
Rozsah pojištění

kud je v pojistné smlouvě ujednáno, pojištění se vztahuje a další škody související s výstavbou nebo montáží pojištěného budovaného díla.

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Článek 19
Pojistné

Pojistné je jednorázovým pojistným.

Pojišťovně náleží celé pojistné za dobu, na kterou bylo pojištění sjednáno, a to i v případě, že pojištění zanikne předčasně v souvislosti s pojistnou událostí či neplacením pojistného.

Má-li pojistník plnit na pojistné, poplatky a příslušenství pohledávky dlužného pojistného, započte se plnění pojistníka nejprve na dlužné pojistné, a to vždy nejprve na nejdříve splatné pojistné, resp. splátku pojistného, poté na poplatky v pořadí podle jejich splatnosti, pak na náklady spojené s vymáháním dlužného pojistného a nakonec na úrok z prodlení. Poplatky, náklady spojené s vymáháním dlužného pojistného ani úrok z prodlení se neúročí.

Pojistné se považuje za uhrazené okamžikem připsání pojistného na účet pojišťovny.

Článek 20
Spoluúčast

Oprávněná osoba se podílí na pojistném plnění z každé pojistné události částkou ujednanou v pojistné smlouvě jako spoluúčast.

Článek 21
Budoucí pojistný zájem

Byla-li pojistná smlouva uzavřena se zřetelem k budoucímu podnikání nebo jinému budoucímu zájmu, který nevznikne, není pojistník povinen platit pojistné; pojišťovna má však právo na přiměřenou odměnu.

Článek 22
Zachraňovací náklady

1. Pojišťovna nad ujednanou horní hranici pojistného plnění nahradí:
   a) náklady účelně a přiměřeně vynaložené při odvracení bezprostředně hrozící pojistné události, zmírnění následků již nastalé pojistné události nebo proto, že byla plněna povinnost (uložená zákonem nebo orgánem státní správy) odklidit poškozený pojištěný majetek nebo jeho zbytky z hygienických, ekologických či bezpečnostních důvodů;
   b) škodu utrpěnou v souvislosti s činností dle písmene a) tohoto článku.
2. Pojišťovna nahradí uvedené náklady podle bodu 1 tohoto článku a škodu v souhrnu až do výše 1 % z horní hranice pojistného plnění pro jednu pojistnou událost sjednané pro konkrétní rozsah pojištění, ze kterého hrozil vznik pojistné události nebo ze kterého nastala pojistná událost, s níž souvisí vynaložení zachraňovacích nákladů nebo vznik škody, maximálně však do výše 1 % z pojistné hodnoty předmětu pojištění, resp. těch jeho částí, které byly ohroženy nebo dotčeny vznikem pojistné události, se kterou souvisí vynaložení zachraňovacích nákladů nebo vznikem škody.
3. Zachraňovací náklady na záchranu života nebo zdraví osob nahradí pojišťovna nejvýše do 30 % limitu nebo sublimitu pojistného plnění.
4. Pojišťovna má povinnost nahradit v plné výši náklady vynaložené s jejím souhlasem.

Článek 23
Povinnosti z pojištění

1. Pojistník, pojištěný nebo oprávněná osoba:
   a) má povinnost zodpovědět pravdivě a úplně písemné dotazy pojišťovny týkající se sjednávaného pojištění a oznámit a doložit pojišťovně bez zbytečného odkladu veškeré změny, které během trvání pojištění nastanou, ve skutečnostech, které uvedl při sjednání pojištění;
   b) má povinnost umožnit pojišťovně provést kontrolu podkladů potřebných pro výpočet pojistného a prohlídku věcí, s nimiž pojištění souvisí, pokud si tuto kontrolu nebo prohlídku pojišťovna vyžádá;
   c) má povinnost dbát, aby pojistná událost nenastala, zejména nesmí porušovat povinnosti směřující k odvrácení nebo zmenšení nebezpečí, které jsou mu uloženy právními předpisy nebo na jejich základě, nebo které na sebe vzal pojistnou smlouvou, ani nesmí trpět porušování těchto povinností ze strany třetích osob (za třetí osoby se považují také všechny fyzické a právnické osoby pro pojištěného činné);
   d) má povinnost neprodleně odstranit každou závadu nebo nebezpečí, o kterém se dozví a které by mohlo mít vliv na vznik pojistné události nebo přijmout taková preventivní opatření, jaká je možno rozumně požadovat;
   e) má povinnost v případě částečného nebo úplného přerušení či ukončení prací na budovaném díle ihned písemně informovat pojišťovnu, pokud toto přerušení nebo ukončení prací bude trvat déle než 30 kalendářních dnů;
   f) umožnit pojišťovně nebo jí pověřeným osobám vstup do prostor, kde se nacházejí předměty pojištění, a umožnit jim posoudit rozsah pojistného nebezpečí a podat informace se všemi podrobnostmi potřebnými pro jeho ocenění. Dále má povinnost pojišťovně nebo jí pověřeným osobám předložit k nahlédnutí projektovou, požárně technickou, účetní a jakoukoliv jinou obdobnou dokumentaci a umožnit přezkoumání činnosti zařízení sloužících k ochraně pojištěného majetku;
   g) má povinnost dodržovat technické normy, obecně závazné předpisy a stanovené technologické postupy;
   h) má povinnost používat předmět pojištění pouze k účelu stanovenému výrobcem podle návodu k obsluze nebo technických podmínek a zajistit jeho údržbu;
   i) má povinnost na základě písemného upozornění pojišťovny odstranit ve stanovené přiměřené lhůtě zvýšené rizikové okolnosti spojené s jeho činností;
   j) má povinnost zabezpečit obsluhu nebo řízení předmětu pojištění osobou, která má předepsanou kvalifikaci či oprávnění, nebo pokud není kvalifikace či oprávnění předepsáno, osobou, která byla prokazatelně pro obsluhu nebo řízení zaškolena;
   k) má povinnost, pokud již škodná událost nastala, učinit nutná opatření ke zmírnění jejích následků a podle možnosti si k tomu vyžádat pokyny pojišťovny a postupovat v souladu s nimi;
   l) má povinnost bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 30 dnů od okamžiku zjištění škodné události oznámit pojišťovně, že škodná událost nastala;
   m) má povinnost v případě žádosti pojišťovny zajistit na vlastní náklady úřední překlad dokladů nezbytných k šetření škodné události;
   n) má povinnost bez zbytečného odkladu poskytnout pravdivá vysvětlení o příčinách a rozsahu újmy či škody, vyčíslit nároky na plnění, předložit doklady, které jsou potřebné ke zjištění okolností rozhodných pro posouzení nároku na plnění a jeho výše, předložit pojišťovně seznam všech poškozených, zničených, odcizených nebo ztracených předmětů s uvedením roku pořízení a ceny, za kterou byl předmět pořízen, a umožnit pojišťovně pořídit si kopie těchto dokladů a dále umožnit pojišťovně provést šetření, kterých je k tomu třeba;
   o) má povinnost zdržet se oprav poškozených věcí nebo odstraňování zbytků zničených věcí, dokud s tím pojišťovna neprojeví souhlas. Není-li souhlas pojišťovny nejdéle do 5 dnů od oznámení škodné události projeven, může zahájit opravy nebo odstraňování zbytků, avšak pro prokázání výše škody musí být pořízena a předložena dokumentace (foto, video záznam, popis průběhu škody, soupis poškozených nebo zničených předmětů apod.);
   p) má povinnost sdělit pojišťovně bez zbytečného odkladu, že v souvislosti se škodnou událostí bylo zahájeno trestní nebo správní řízení proti pojištěnému nebo jeho zaměstnanci, sdělit jméno a adresu svého obhájce a pojišťovnu informovat o průběhu a výsledcích tohoto řízení;
   q) má povinnost zabezpečit vůči jinému práva, která přecházejí na pojišťovnu, zejména právo na náhradu škody či újmy, jakož i právo na postih a vypořádání;
   r) má povinnost, vznikło-li v souvislosti se škodnou událostí podezření z trestného činu nebo pokusu o něj, učinit bez zbytečného odkladu oznámení policii;
   s) má povinnost bez zbytečného odkladu oznámit pojišťovně, že se našel předmět odcizený nebo ztracený v souvislosti s pojistnou událostí, a v případě, že již obdržel pojistné plnění za tento předmět, vrátit pojišťovně plnění snížené o přiměřené náklady potřebné na opravu tohoto předmětu, pokud byl poškozen v době od pojistné události do doby, kdy byl nalezen, případně je povinen vrátit hodnotu zbytků, pokud v uvedené době byl předmět zničen;
   t) nesmí bez souhlasu pojišťovny postoupit pohledávku na plnění z pojištění.
2. Dále v případě **pojištění odpovědnosti** pojistník, pojištěný nebo oprávněná osoba:
   a) má povinnost pojišťovně sdělit, že poškozený uplatnil proti pojištěnému (přímo nebo u příslušného orgánu) právo na náhradu újmy či škody, vyjádřit se k požadované náhradě a její výši, postupovat podle pokynů pojišťovny a na výzvu pověřit pojišťovnu, aby za něj škodnou událost projednala;
   b) nesmí v případě mimosoudního jednání o náhradě újmy či škody z pojistné události bez souhlasu pojišťovny uzavřít dohodu o narovnání nebo umožnit uznání dluhu v jakékoliv formě;
   c) nesmí v řízení o náhradě újmy či škody ze škodné události bez souhlasu pojišťovny uzavřít dohodu o narovnání, nesmí se zavázat k náhradě promlčené pohledávky nebo ji uhradit, nesmí uzavřít soudní smír, ani zapříčinit vydání rozsudku pro uznání nebo pro zmeškání; proti rozhodnutí příslušných orgánů, které se týká náhrady újmy či škody, má povinnost se včas odvolat nebo podat odpor, pokud v odvolací lhůtě neobdrží jiný pokyn od pojišťovny;
   d) nesmí bez souhlasu pojišťovny svým jednáním vyvolat prodloužení nebo stavení promlčecí lhůty práva na náhradu újmy či škody.
3. Porušil-li pojistník, pojištěný nebo oprávněná osoba povinnosti uvedené v bodu 1 nebo 2 tohoto článku nebo ujednané v pojistné smlouvě, má pojišťovna podle závažnosti tohoto porušení právo:

a) pojistné plnění přiměřeně snížit;
b) na náhradu až do výše již poskytnutého pojistného plnění proti osobě, která povinnost porušila. Společně a nerozdílně s ní je k náhradě povinen pojistník, neprokáže-li, že nemohl jednání této osoby ovlivnit.

4. Porušil-li pojistník, pojištěný nebo oprávněná osoba povinnosti uvedené v bodu 1 písm. i) nebo n) nebo v bodu 2 písm. b), c) nebo d) tohoto článku, má pojišťovna právo odmítnout pojistné plnění. Tímto odmítnutím pojištění nezaniká.

5. Pojišťovna má povinnost:
a) po skončení šetření nutného ke zjištění existence a rozsahu povinnosti plnit, sdělit výsledky osobě, která uplatnila právo na pojistné plnění. Na žádost této osoby pojišťovna v písemné formě zdůvodní výši pojistného plnění, popřípadě důvod jeho odmítnutí;
b) do 15 dnů ode dne skončení šetření poskytnout pojistné plnění, není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak;
c) na žádost vrátit pojistníkovi, pojištěnému doklady, které pojišťovně zaslali nebo předložili.

Článek 24
Formy právních jednání a oznámení

1. Veškerá právní jednání, jakož i oznámení týkající se pojištění vyžadují písemnou formu, není-li dále uvedeno jinak.

2. Písemnou formu nevyžaduje:
a) oznámení pojistné události;
b) oznámení změny jména nebo příjmení pojistníka, resp. pojištěného, změny poštovní adresy, elektronické adresy, telefonu.

3. Pojistník je dále oprávněn činit nad rámec právních jednání uvedených v bodu 2 tohoto článku nepísemnou formou jakékoliv další právní jednání vůči pojišťovně, které je návrhem změny pojistné smlouvy, návrhem dohody o zániku pojištění nebo návrhem jiného dvoustranného právního jednání týkajícího se pojištění. Takový nepísemný návrh pojistníka je přijat v okamžiku, kdy je pojistníkovi doručeno souhlasné právní jednání pojišťovny v písemné formě nebo potvrzení pojišťovny o přijetí návrhu pojistníka v písemné formě.

4. Pojistník, pojištěný a oprávněná osoba jsou dále oprávněni činit nad rámec oznámení uvedených v bodu 2 tohoto článku nepísemnou formou jakékoliv další oznámení týkající se pojištění. Takové nepísemné oznámení se považuje za platně učiněné, pokud pojišťovna v písemné formě potvrdí, že oznámení obdržela, nebo se začne chovat ve shodě s ním.

5. Za nepísemnou formu se považuje podání učiněné telefonicky na telefonním čísle pojišťovny k tomuto účelu zřízeném, pomocí elektronického formuláře uvedeného na oficiálních webových stránkách pojišťovny nebo elektronicky na elektronickou adresu pojišťovny k tomuto účelu zřízenou.

6. Právní jednání nebo oznámení obsažené v příloze elektronické zprávy ve formátu pdf nebo jiném obdobném formátu, který dostatečně zabezpečuje jeho obsah proti změně, se považuje za písemnost, mající písemnou formu.

7. Právní jednání týkající se pojištění nevywolává právní následky plynoucí ze zvyklostí v oblasti pojišťovnictví.

Článek 25
Doručování písemností

1. Písemností se rozumí právní jednání nebo oznámení, týkající se pojištění, které je napsáno a podepsáno. Může mít listinnou nebo elektronickou podobu.

2. Písemnosti si smluvní strany doručují:
a) při osobním styku jejich předáním a převzetím;
b) prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky;
c) prostřednictvím akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb na elektronickou adresu se zaručeným elektronickým podpisem;
d) s využitím provozovatele poštovních služeb na poštovní adresu, na níž se smluvní strana zdržuje, uvedenou v pojistné smlouvě, prokazatelně sdělenou druhou smluvní stranou po uzavření pojistné smlouvy nebo zjištěnou v souladu s právními předpisy;
e) prostřednictvím elektronické pošty na elektronickou adresu.

3. Písemnost dodaná do datové schránky je doručena okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k písemnosti.

4. Písemnost doručovaná na elektronickou adresu je doručena dnem, kdy byla doručena do mailové schránky adresáta; v pochybnostech se má za to, že je doručena dnem jejího odeslání odesílatelem.

5. Písemnost odeslaná na poštovní adresu s využitím provozovatele poštovních služeb je doručena dnem dojití; v pochybnostech se má za to, že došla třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání. Není-li ujednáno jinak, určuje druh takové písemnosti (např. obyčejná zásilka, doporučená zásilka apod.) odesílatel.

6. Smluvní strany jsou povinny si bez zbytečného odkladu sdělit změny veškerých skutečností významných pro doručování a oznámit si navzájem svou novou poštovní nebo elektronickou adresu. Tyto změny jsou vůči druhé smluvní straně účinné, jakmile jí byly sděleny. Pokud má odesílatel důvodnou pochybnost o správnosti poštovní adresy, má se za to, že poštovní adresou je adresa, která je odesílateli známa na základě jeho vlastního zjištění provedeného v souladu s právními předpisy.

7. Poruší-li některá smluvní strana bez omluvitelného důvodu povinnost sdělit změny a oznámit novou poštovní nebo elektronickou adresu, považuje se toto jednání za zmaření dojití a písemnost doručovaná na poštovní adresu se považuje za doručenou třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání, a písemnost odesílatele doručovaná na elektronickou adresu se považuje za doručenou dnem jejího odeslání odesílatelem, i když adresát neměl možnost se s obsahem písemnosti seznámit.

8. Odmítne-li adresát písemnost doručovanou na poštovní adresu přijmout, hledí se na písemnost jako na doručenou dnem, ve kterém bylo její přijetí odepřeno, neboť adresát měl možnost se s jejím obsahem seznámit.

Článek 26
Zpracování osobních údajů, zproštění mlčenlivosti, zmocnění

1. Zpracování osobních údajů pro účely pojišťovací činnosti a dalších činností, ke kterým je pojišťovna v souladu s právními předpisy oprávněna
Uzavřením pojistné smlouvy pojistník:
a) uděluje souhlas, aby jeho osobní údaje, včetně rodného čísla, biometrických údajů a další sdělené údaje, byly zpracovávány správcem Česká pojišťovna a.s. („pojišťovna") a jejími smluvními zpracovateli splňujícími zákonné podmínky pro účely pojišťovací činnosti a dalších činností, ke kterým je pojišťovna v souladu s právními předpisy oprávněna, a to po dobu nutnou k realizaci a ochraně práv a povinností plynoucích ze smluvního vztahu;
b) stvrzuje, že je poučen o tom, že poskytnutí osobních údajů pojišťovně je dobrovolné, avšak v rozsahu, ve kterém je pojišťovna povinna tyto údaje zpracovávat na základě zákoníku, příp. dalších právních předpisů, je poskytnutí některých, zejména adresních a identifikačních údajů, nezbytné pro uzavření pojistné smlouvy a pro plnění práv a povinností z ní vyplývajících;
c) bere na vědomí, že poskytnutí ostatních dobrovolně sdělených osobních údajů bude považováno za výslovné udělení souhlasu se správou a zpracováním takových osobních údajů;
d) stvrzuje, že byl informován o svých právech a o povinnostech pojišťovny při zpracování osobních údajů, zejména o právu přístupu k osobním údajům, o právu na opravu osobních údajů a dalších právech dle zákona;
e) pro případ sdělení elektronického kontaktu uděluje souhlas, aby byl kontaktován elektronickou formou, a to i v záležitostech týkajících se dříve sjednaných pojištění;
f) se zavazuje bez zbytečného odkladu nahlásit jakoukoliv změnu zpracovávaných osobních údajů.

2. **Zproštění mlčenlivosti, zmocnění**
Uzavřením pojistné smlouvy pojistník:
a) pro případ šetření škodné události zprošťuje státní zastupitelství, policii a další orgány činné v trestním nebo správním řízení, hasičský záchranný sbor lékaře, zdravotnická zařízení, záchrannou službu a zdravotní pojišťovny povinnosti mlčenlivosti;
b) zmocňuje pojišťovnu, resp. jí pověřenou osobu, aby ve všech řízeních probíhajících v souvislosti se škodnou událostí mohly nahlížet do soudních, policejních, případně jiných úředních spisů a zhotovovat z nich kopie či výpisy;
c) zmocňuje pojišťovnu k nahlédnutí do podkladů jiných pojišťoven ve vztahu ke sjednaným pojištěním a v souvislosti se šetřením škodných událostí;
d) uděluje pojišťovně souhlas, aby v zájmu k[o]
bility péče o klienta v rámci mezinárodní s[kupiny]
Generali sdělovala informace o tom, zda j[sem]
těn a základní pojistně technické informa[ce]
kající se sjednaného pojištění, plateb poj[istného]
a pojistných událostí členům mezinárodn[í]
ny Generali a spolupracujícím obchodním p[artne]
rům, jejichž seznam je uveden na interne[tových]
stránkách pojišťovny, a to na dobu oprávn[ěného]
zpracování osobních údajů. Souhlasí, aby
vé mezinárodní skupiny Generali a spolup[racující]
obchodní partneři předané informace vy[užívali]
k účelům a po dobu uvedenou v tomto sou[hlasu]

3. Výše uvedené souhlasy a zmocnění uděluje p[ojistník]
i ve vztahu ke dříve sjednaným pojištěním a vztah[ům]
i na dobu po smrti pojistníka nebo po zániku p[ojistníka]
ka, je-li právnickou osobou.

Článek 27
Řízení expertů

1. Oprávněná osoba a pojišťovna se v případě n[esouhlasu]
dy o příčině nebo rozsahu vzniklé škody nebo o
pojistného plnění mohou dohodnout, že tyto b[udou]
stanoveny řízením expertů. Řízení expertů může
rozšířeno i na ostatní předpoklady vzniku práva
jistné plnění.

2. Zásady řízení expertů:
a) každá strana písemně určí jednoho experta, k[terý]
rý vůči ní nesmí mít žádné závazky a neprod[ělal]
o něm informuje druhou stranu. Námitku p[roti]
osobě experta lze vznést před zahájením jeho
ností;
b) určení experti se dohodnou na osobě třetího
perta, který má rozhodný hlas v případě nesho
c) experti určení oprávněnou osobou a pojišťo[vnou]
zpracují znalecký posudek o sporných otázk[ách]
odděleně;
d) experti posudek odevzdají zároveň pojišťo[vně]
i oprávněné osobě. Jestliže se závěry exp[ertů]
od sebe liší, předá pojišťovna oba posudky ex[pertovi]
tovi s rozhodným hlasem. Ten rozhodne o sp[orných]
ných otázkách a odevzdá své rozhodnutí pojišť[ovně]
ně i oprávněné osobě;
e) každá strana hradí náklady svého experta, nákl[ady]
na činnost experta s rozhodným hlasem hradí n[a]
ným dílem.

3. Odchylně od bodu 2 tohoto článku se mohou opr[ávně]
něná osoba a pojišťovna na osobě experta s r[ozhod]
hodným hlasem dohodnout přímo s tím, že nákl[ady]
na činnost tohoto experta s rozhodným hlasem hr[adí]
rovněž rovným dílem.

4. Řízením expertů nejsou dotčena práva a povinno[sti]
pojišťovny a oprávněné osoby stanovené právn[ími]
předpisy, VPPSM-[3] a ujednané pojistnou smlouvo[u].

Článek 28
Výklad pojmů

Tato výkladová ustanovení se vztahují k pojmům použ[itým]
v těchto VPPSM-P nebo v pojistné smlouvě.

1. **Budovaným dílem** se rozumí materiální výsle[dek]
všech činností, prováděných podle projektové d[o]
kumentace, aby dílo mohlo sloužit požadovaném[u]
účelu. Budované dílo musí být realizováno na zákl[adě]
smlouvy o dílo, písemně uzavřené mezi objednatel[em]
a zhotovitelem.
Budovaným dílem se také rozumí i veškerý mater[iál]
skladovaný na místě pojištění, který bude pro toto b[u]
dované dílo použit.

2. **Časovou cenou** se rozumí cena, kterou měl předmě[t]
pojištění bezprostředně před pojistnou událostí; st[a]
noví se z nové ceny předmětu pojištění, přičemž se p[ři]
hlíží ke stupni opotřebení nebo jinému znehodnocení
anebo ke zhodnocení předmětu pojištění, k němuž
došlo jeho opravou, modernizací nebo jiným způso-
bem.

3. **Krupobitím** se rozumí jev, při kterém kousky ledu
různého tvaru, velikosti, hmotnosti a hustoty vytvoře-
né v atmosféře dopadají na předmět pojištění.
Za poškození nebo zničení předmětu pojištění kru-
pobitím se považuje takové poškození nebo zničení
předmětu pojištění, k němuž došlo:
a) přímým působením krupobití;
b) v příčinné souvislosti s tím, že krupobití poškodilo
dosud bezvadné a funkční části stavby.

4. **Kybernetickým nebezpečím** se rozumí škoda způ-
sobená:
a) užíváním, zneužitím nebo selháním internetu,
kterékoli vnitřní nebo soukromé sítě, internetové
stránky, internetové adresy nebo podobného zaří-
zení či služby,
b) jakýmikoli daty nebo jinými informacemi umístěný-
mi na internetové stránce nebo podobném zařízení,

projevem jakéhokoli počítačového viru nebo obdobného programu,
jakýmkoli elektronickým přenosem dat nebo jiných informací,
jakýmkoli porušením, zničením, zkreslením, zbořením, narušením, vymazáním nebo jinou ztrátou či poškozením dat, programového vybavení, programovacího souboru či souboru instrukcí jakéhokoli druhu,
ztrátou možnosti využívání dat nebo omezením funkčnosti dat, kódování, programů, programového vybavení jakéhokoli počítače či počítačového systému nebo jiného zařízení závislého na jakémkoli mikročipu nebo vestavěném logickém obvodu, včetně výpadku činnosti na straně pojištěného.

Letadlem se rozumí zařízení schopné vyvozovat síly nesoucí jej v atmosféře (včetně např. horkovzdušného balónu, vzducholodě, dronu).

Limitem pojistného plnění ujednaným v pojistné smlouvě pro pojištění věcí se rozumí horní hranice úhrnu vyplacených pojistných plnění ze všech pojistných událostí nastalých v době, na kterou bylo pojištění sjednáno.

Nahodilou událostí se rozumí událost, která je možná a u které není jisté, zda v době trvání pojištění vůbec nastane, nebo není známa doba jejího vzniku, tj. nastane zcela nečekaně a náhle. Nahodilou událostí není událost způsobená pojistným nebezpečím, které nastalo v důsledku úmyslného konání nebo úmyslného opomenutí pojistníka, pojištěného nebo oprávněné osoby, případně jiné osoby z jejich podnětu, nebo jednáním, o kterém tyto osoby věděly.

Novou cenou se rozumí cena, za kterou lze v daném místě a čase stejný nebo srovnatelný předmět pojištění znovu pořídit jako nový neopotřebovaný, stejného druhu, účelu, kvality a technických parametrů.

Nosičem dat se rozumí veškerá paměťová media určená pro uchování, případně přenos elektronicky zpracovaných dat a informací.

Objednatelem se rozumí osoba, jíž se zhotovitel zavazuje provést dohodnuté stavební nebo montážní práce, a která je za to povinna zhotoviteli poskytnout dohodnutou odměnu.

Obvyklou cenou (obecnou, tržní) se rozumí cena, za kterou lze v daném místě a v daném čase stejný nebo srovnatelný předmět pojištění reálně prodat nebo koupit. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby.

Odcizením se rozumí přivlastnění si cizí věci, její části nebo jejího příslušenství, krádeží vloupáním nebo loupeží (loupežným přepadením).

Odcizením krádeží vloupáním se rozumí přivlastnění si předmětu pojištění, jeho části nebo jeho příslušenství tak, že pachatel prokazatelně překonal překážky chránící jej před odcizením.

Odcizením loupeží (loupežným přepadením) se rozumí přivlastnění si předmětu pojištění, jeho části nebo jeho příslušenství tak, že pachatel použil proti pojištěnému nebo jiné osobě pověřené pojištěným násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí v úmyslu znemožnit sedaného předmětu pojištění.

Opotřebením se rozumí přirozený úbytek hodnoty předmětu pojištění způsobený stárnutím, popř. užíváním. Výši opotřebení ovlivňuje také ošetřování nebo udržování předmětu pojištění.

Pádem letadla se rozumí náraz nebo zřícení letadla při posádkou, jeho části nebo jeho nákladu. Nárazem nebo zřícením letadla s posádkou se rozumí i případy, kdy letadlo odstartovalo s posádkou, ale v důsledku následné události, která předcházela nárazu nebo zřícení, posádka letadlo opustila.

Pádem stromů, stožárů nebo jiných předmětů se rozumí takový pád těchto těles, který má znaky volného pádu.

Za poškození nebo zničení předmětu pojištění pádem stromů, stožárů nebo jiných předmětů se považuje takové poškození nebo zničení předmětu pojištění, k němuž došlo:

a) přímo pádem stromu, stožáru nebo jiného předmětu;
b) v příčinné souvislosti s tím, že tento strom, stožár nebo jiný předmět poškodil dosud bezvadné části budovy.

Poddodavatelem (subdodavatelem) se rozumí osoba, jejíž dodávka je součástí budovaného díla a je obsažena v jeho pojistné částce.

Podzemním dolováním se rozumí lidská činnost spočívající v hloubení podzemních štol, šachet, tunelů a obdobných podzemních staveb.

20. **Pojištěním prvního rizika** se rozumí případ, kdy je ujednaný limit pojistného plnění zároveň horní hranicí úhrnu pojistných plnění ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku nebo v době určité, na kterou bylo pojištění sjednáno. Pojišťovna v tomto případě neuplatňuje podpojištění.

21. **Poškozením** se rozumí změna stavu věci, kterou je objektivně možno odstranit opravou nebo taková změna stavu věci, kterou objektivně není možno odstranit opravou, přesto však je věc použitelná k původnímu účelu (např. estetické znehodnocení).

22. **Povodní** se rozumí zaplavení větších či menších územních celků vodou, která se vylila z břehů vodních toků nebo z břehů nádrží nebo tyto břehy a hráze protrhla nebo byla způsobena náhlým a neočekávaným zmenšením průtočného profilu toku. Povodní se rozumí také vystoupnutí vody do budovy z kanalizační sítě v důsledku vzniklé povodně v blízkosti místa pojištění a to na principu spojených nádob s korytem řeky či vodní nádrže.
Za poškození nebo zničení předmětu pojištění povodní se považuje takové poškození nebo zničení předmětu pojištění, které bylo způsobeno:
a) přímým působením vody z povodně;
b) předměty unášenými vodou z povodně.

23. **Pojistnou dobou** se rozumí doba, na kterou bylo pojištění sjednáno.

24. **Pojistným nebezpečím** je možná příčina vzniku pojistné události.

25. **Požárem** se rozumí oheň v podobě plamene, který provází hoření a vznikl mimo určené ohniště nebo takové ohniště opustil a šíří se vlastní silou. Za působení požáru se rovněž považují účinky zplodin požáru, hašení nebo stržení stavebních součástí při zdolávání požáru.

26. **Přiměřeným nákladem** na opravu nebo znovupořízení předmětu pojištění jsou náklady, které jsou bezprostředně před pojistnou událostí v místě obvyklé.

27. **Přímým úderem blesku** se rozumí přímý zásah blesku (atmosférického výboje) do předmětu pojištění nebo do budovy, v níž se předmět pojištění nacházel. Aby vzniklo právo na pojistné plnění, musí být místo přímého úderu blesku do předmětu pojištění nebo do budovy spolehlivě zjištěno podle tepelně mechanických stop.

28. **Sazebníkem poplatků** se rozumí seznam úhrad za vybrané služby poskytované pojišťovnou. Rozhodnou je výše podle sazebníku platného v den provedení zpoplatňované služby.

29. **Sesedáním půdy** se rozumí klesání zemského povrchu směrem do centra Země v důsledku působení přírodních sil.

30. **Sesouváním nebo zřícením sněhových lavin** se rozumí jev, kdy masa sněhu nebo ledu se náhle po svazích uvede do pohybu a řítí se do údolí.

31. **Sesouváním půdy nebo hornin** se rozumí náhlý sesuv hornin nebo zemin vzniklý působením gravitace a vyvolaný náhlým narušením dlouhodobé rovnováhy, ke které svahy zemského povrchu dospěly vývojem, pokud k nim došlo v důsledku přímého působení přírodních a klimatických vlivů s výskytem odlučných ploch.

32. **Stávajícím majetkem** se rozumí hmotné věci, které se nacházejí na místě pojištění nebo v jeho bezprostředním okolí a které patří, jsou v péči, opatrování nebo pod kontrolou pojištěného nebo osoby, která se jakkoli podílí na budování díla přímo souvisejícího s pojištěným budovaným dílem, a které nejsou součástí pojištěného budovaného díla ani neslouží k jeho realizaci.

33. **Stavebními a montážními stroji** se rozumí stroje použité k výstavbě budovaného díla, které jsou schopny přesunu vlastní silou a mohou být provozovány jen tehdy, jsou-li řízeny obsluhou. Jedná se zejména o stroje na zemní práce, jeřáby a zvedací zařízení, stroje na stavbu silnic a železnic a další zvláštní vozidla.

34. **Škodou či újmou způsobenou úmyslně** se rozumí škoda či újma, která byla způsobena úmyslným konáním nebo úmyslným opomenutím, ze svévole, lsti nebo škodolibosti, které lze přičíst pojištěnému, jeho zaměstnanci, jeho statutárnímu zástupci nebo kompetentnímu řídícímu pracovníkovi, nebo jednáním, o kterém tyto osoby věděly. Při dodávkách věcí nebo při dodávkách prací je škoda či újma způsobena úmyslně také tehdy, když pojištěný, jeho statutární zástupce nebo kompetentní řídící pracovník věděl o závadách věcí nebo služeb. Škoda či újma je způsobena úmyslně také tehdy, jestliže původ škody či újmy spočívá v tom, že pojištěný, jeho statutární zástupce nebo kompetentní řídící pracovník nebo fyzická nebo právnická osoba pro pojištěného činná, zmocněnec, zaměstnanec nebo pomocník úmyslně nedodržela právní předpisy a závazné normy pro výrobu, prodej a distribuci výrobků, nebo že fyzická nebo právnická osoba pro pojištěného činná úmyslně nedodržela instrukce a pokyny pojištěného, jeho statutárního zástupce nebo kompetentního řídícího pracovníka.

35. **Škodnou událostí** se rozumí událost, ze které vznikla škoda či újma a která by mohla být důvodem vzniku práva na pojistné plnění.

36. **Tíhou sněhu nebo námrazy** se rozumí destruktivní působení tíhy vrstvy sněhu nebo námrazy z příčiny jejich nadměrné hmotnosti na střešní krytiny, nosné nebo ostatní konstrukce střechy.
Za poškození nebo zničení předmětu pojištění tíhou sněhu nebo námrazy se považuje takové destruktivní poškození nebo zničení předmětu pojištění, k němuž došlo:
a) přímým působením tíhy sněhu nebo námrazy na střešní krytinu nebo ostatní konstrukce střechy budovy,
nebo
b) v příčinné souvislosti s tím, že tíha sněhu nebo námrazy poškodila dosud bezvadné a funkční stavební součásti zastřešení budovy.

37. **Údržbou** se rozumí souhrn činností zajišťujících technickou způsobilost, provozuschopnost, hospodárnost a bezpečnost provozu předmětu pojištění. Tyto činnosti spočívají zejména v pravidelných prohlídkách, ošetřování, seřizování, plnění termínů mazacích plánů a včasné výměně opotřebených dílů, a to v souladu s platnými předpisy, ustanoveními nebo pokyny danými výrobcem.

38. **Úmyslným poškozením nebo úmyslným zničením (vandalismus)** se pro pojištění věcí dle těchto VPPSM-P rozumí poškození nebo zničení, při němž byl předmět pojištění úmyslně poškozen nebo zničen jinou než oprávněnou osobou, pojistníkem nebo pojištěným, osobami jim blízkými nebo jinou osobou jednající z jejich podnětu. Právo na pojistné plnění vznikne jen tehdy, pokud bylo úmyslné poškození nebo úmyslné zničení předmětu pojištění bezprostředně po jeho zjištění ohlášeno Policii ČR.

39. **Užíváním věci** se rozumí stav, kdy pojištěný má hmotnou movitou věc ve své moci a má možnost užívat její užitné vlastnosti.

40. **Vadným výrobkem** se rozumí výrobek, není-li tak bezpečný, jak od něho lze rozumně očekávat se zřetelem ke všem okolnostem, zejména ke způsobu, jakým je výrobek na trh uveden nebo nabízen, k předpokládanému účelu, jemuž má výrobek sloužit, jakož i s přihlédnutím k době, kdy byl výrobek uveden na trh. Výrobek nelze považovat za vadný jen proto, že byl později uveden na trh výrobek dokonalejší.

41. **Vichřicí** se rozumí dynamické působení hmoty vzduchu, která se pohybuje rychlostí 20,8 m/s (75 km/hod) a vyšší. Není-li rychlost pohybu vzduchu v místě pojištění zjistitelná, poskytne pojišťovna pojistné plnění, pokud oprávněná osoba prokáže, že pohyb vzduchu v okolí místa pojištění způsobil obdobné škody na řádně udržovaných stavbách nebo shodně odolných jiných věcech nebo že škoda při bezvadném stavu stavby nebo jiné věci mohla vzniknout pouze v důsledku vichřice.
Za poškození nebo zničení předmětu pojištění vichřicí se považuje takové poškození nebo zničení předmětu pojištění, k němuž došlo:
a) přímým působením vichřice,
b) tím, že vichřice strhla části stavby, stromy nebo jiné předměty na předměty pojištění;
c) v příčinné souvislosti s tím, že vichřice poškodila dosud bezvadné a funkční části staveb.

42. **Vodou vytékající z vodovodních zařízení** se rozumí voda unikající mimo místo určení z pevně a řádně instalovaných vodovodních zařízení.
Pojistnou událostí z příčiny pojistného nebezpečí voda vytékající z vodovodních zařízení je takové poškození nebo zničení předmětu pojištění, které bylo způsobeno:
a) přímým působením vody vytékající z vodovodních zařízení na předmět pojištění
b) v případě, že předmětem pojištění je stavba, také tím, že voda vytékající z vodovodních zařízení podemlela její základy.
Vodou vytékající z vodovodního zařízení se rozumí pitná, užitková nebo odpadní voda v jakémkoliv skupenství, topná nebo hasicí kapalina.

43. **Vodovodním zařízením** se rozumí:
a) vnitřní přiváděcí a odváděcí potrubí pitné, užitkové a odpadní vody nebo hasicí kapaliny, včetně armatur a zařízení připojených na tato potrubí, pokud slouží výlučně k zajištění provozuschopnosti budovy (např. zdravotně - technické vybavení, ohřívače

Československá obchodní banka, a. s.
Ústředí

SF - Obchodní financování
SF - Záruky - 25110072

Odesílatel: 25110072 - Radlická 333/150, 150 57 Praha , Česká republika
Vyřizuje
Kateřina Šklíbová
Telefon +420 224 114 199
Fax +420 224 119 531
zaruky@csob.cz
www.csob.cz
CEKOCZPP

Obec Malšovice
Malšovice 16
405 02 Děčín
IČO: 00261548

Praha, 1. srpna 2018

Bankovní záruka č. PRAGGO0030493

Dozvídáme se od obchodní společnosti Chládek & Tintěra, a.s., Nerudova 16, 412 01 Litoměřice, IČO: 62743881, že s Vámi uzavře Smlouvu o dílo na provedení díla s názvem "Revitalizace návsi v Malšovicích" ("smlouva") a že Vám má poskytnout bankovní záruku zajišťující splnění povinností z této smlouvy.

Z příkazu obchodní společnosti Chládek & Tintěra, a.s. se my, Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, IČO: 00001350, neodvolatelně zavazujeme zaplatit Vám bez námitek a bez přezkoumání předmětného právního vztahu částku až do výše

CZK 362.952,70
slovy: korun českých třistašedesátdvatisícedevětsetpadesátdva 70/100

na Vaši první písemnou závazně podepsanou žádost obsahující Vaše písemné prohlášení, že obchodní společnost Chládek & Tintěra, a.s. nesplnila své povinnosti podle výše uvedené smlouvy.

Z identifikačních důvodů musí být Vaše žádost obsahující Vaše prohlášení podepsána osobami oprávněnými jednat Vaším jménem a podpisy na této žádosti musí být ověřeny Vaší bankou.

Naše záruka je platná do 30. července 2019 a Vaše případná žádost obsahující Vaše prohlášení nám musí být doručena na naši adresu: Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, nejpozději tohoto dne.

Tato záruka se automaticky snižuje o všechny platby provedené námi na základě uplatnění této záruky.

Žádáme Vás o vrácení originálu této záruky, jakmile skončí její platnost. Naše povinnosti z této záruky zaniknou uplynutím její platnosti, i když nám její originál nebude vrácen.

Naše záruka zaniká i v okamžiku, kdy nám bude doručen (vrácen) tento originál naší záruční listiny, pokud vrácení záruční listiny nastane před zmíněným datem ukončení platnosti této záruky.

Právo uplatnit tuto záruku nesmí být postoupeno. Právo na plnění z této záruky nesmí být postoupeno ani zastaveno bez našeho předchozího písemného souhlasu.

Tato bankovní záruka nabude účinnosti po předložení kopie smlouvy podepsané oběma smluvními stranami.

Československá obchodní banka, a. s.
Radlická 333/150
150 57 Praha 5
1908

Jana Kolihová
A 7687

Radislav Mikota
A 7672