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Souhrnna technicka zprava

B.1 Celkovy popis Uzemi a stavby

a) zakladni popis stavby,; u zmény staveb udaje o jejich sou¢asném stavu, zavéry
stavebné technického, pfipadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického
posouzeni nosnych konstrukci, tdaje o dot¢ené komunikaci, tdaje o dotCené draze
nebo objektu — kategorie drahy, tratovy usek, stani¢eni apod.,

Jedna se o stavajici komunikaci s nestmelenym povrchem (tvofenym z Casti
kamenivem a z ¢asti je pozemek zatravnén), ktera slouzi obyvatelim dané ¢asti

k pfistupu na pozemky, a to jak pro pési pfistup, tak zasobovani pfilehlych zahrad.
V ramci rekonstrukce dojde k upraveé konstrukce komunikaci tak, aby nedochazelo
k porucham nestmeleného povrchu pojizdéné ¢asti a aby ¢ast trasy pro pési byla
opatfena vhodnym povrchem.

Stavebné technicky a historicky prizkum nebyl proveden.

b) charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, dosavadni vyuZiti a zastavénost tuzemi,
v pripadé vodnich dél popis povodi, stavajici soustavy vodnich dél a propojeni s dal§imi
vodnimi dily, poloha vzhledem k poddolovanému tzemi, charakteristika horninoveho
prostfedi véetné hydrogeologickych pomérd, poloha vzhledem k zaplavovému uzemi,
rfeSeni ochrany pfed povodni, zptsob zajisténi bezpecnosti vodniho dila pfi povodnich
apod.,),

Uzemi je v misté z &asti rovinaté v misté Useku &asti pouze pro p&si provoz je tizemi
svazité.

Stavba se nenachazi v poddolovaném uzemi.

Stavba se nachazi v zaplavovém uzemi — Q100 Ohfe. Novostavba se nenachazi

v aktivni zoné zaplavového uzemi. Oprava stavajicich povrchl se nachazi v aktivni
z6né zapl. Uzemi

Charakteristika horninového prostredi:
Soustava  Cesky masiv - pokryvné Utvary a postvariské migmatity
Geneze: fluvialni ne€lenené + sedimenty vodnich nadrzi

Hornina : nivni sediment

Geneze: fluvialni
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Souhrnna technicka zprava

Hornina : pisek, stérk
Oblast : kvartér
Era: Kenozoikum

C) Udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci a uzemnimi opatfenimi nebo s cili
a ukoly uzemniho planovani, a s poZadavky na ochranu kulturné historickych,
architektonickych, archeologickych a urbanistickych hodnot v tzemi,

Stavba je v souladu s platnym uzemnim planem mésta Bohusovice nad Ohfi
%22.8.2011. .
| B

‘—-AQ}'F

d) vycet a zavéry prizkumd,
Neobsazeno.

e) informace o nutnosti povoleni vyjimKky z poZadavkl na vystavbu

Z dlivodu zaijisténi bezpec€nosti je navrzeno umisténi zabradli podél stavajici opérné
zdi. Provedeni a stav zdi neumoZnuje umisténi zabradli blize zdi — zabradli je tedy
umisténo 1 m od vedeni vodovodu do jeho ochranného pasma a cca 0,5 m od stavajici
zdi.

f) geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika tzemi, véetné loZisek
a prognoéznich zdroju nerosti a zdroji podzemnich vod, tdaje o odtokovych pomérech,
poloze vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému tzemi apod.,

Soustava  Cesky masiv - pokryvné Utvary a postvariské migmatity
Geneze: fluvialni ne€lenené + sedimenty vodnich nadrzi

Hornina : nivni sediment

Geneze: fluvialni

Hornina : pisek, stérk
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Souhrnna technicka zprava

Oblast : kvartér
Era: Kenozoikum

Q) stavajici ochrana tuzemi a staveb podle jinych pravnich pfedpist, véetné rozsahu
omezeni a podminek pro ochranu,

Stavba se nenachazi v CHKO

Stavba se nenachazi pamatkové zéné, ochranném pasmu vodnich zdroju

Stavba se nenachazi v Evropsky vyznamné lokalité.

Stavba se nenachazi v Natura 2000,

Stavba se nenachazi v uzemi nadregionalniho biokoridoru.

Stavba se nenachazi do 30m od lesniho pozemku.

Stavba se nachazi ochranné zéné NR BK — UTP USES CR

Stavba se nachazi v ochranném pasmu drahy — Trat Roudnice nad Labem — Lovosice
km 488,134-488,222 vpravo

Stavba se nachazi v Q100 Ohfe

Stavba se nachazi v ochranném pasmu vedeni IS

- podzemni vedeni NN - CEZ Distribuce a.s

- vodovod (pitna) a kanalizace (planovana, splaskova, jednotna) — SEVK a.s.
- sdélovaci vedeni CETIN a.s.- podzemni

- sdélovaci vedeni Vodafone

- plynovod STL GasNet s.r.o.

- vedeni vefejného osvétleni — Mésto BohuSovice n. O.

- se nachazi vedeni CD Telematika

h) vliv staveb na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv staveb na odtokové
pomeéry v uzemi, poZadavky na asanace, odstrariovani staveb a kaceni drevin,

Stavba nebude mit po svém dokonceni vliv na okolni pozemky. Stavba nevyzZaduje
kaceni.

i) poZadavky na maximalni doCasné a trvalé zabory zemédélského ptidniho fondu nebo
pozemku uréenych k plnéni funkce lesa,

Dotené pozemky 73/1, 72 jsou chranény zakonem o ochrané zemédélského pudniho
fondu. Dle §9 odst. 2 zakona €. 334/1992 Sb. neni potfeba zZadat o souhlas organu
ochrany zemédélského pudniho fondu k odnéti Casti pozemkl ze zemédélského
pudniho fondu pro nezemédélské ucely. Celkova vyméra zastavénych ploch neni vétsi,
nez 25 m2.

j) navrhovana a vznikajici ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a
podminky ochrany podle jinych pravnich pfedpist, véetné seznamu pozemku podle
katastru nemovitosti, na kterych ochranné nebo bezpecnostni pasmo vznikne,
bezpecnostni vzdalenost municniho skladiste s rizikem stfepinového ucinku urcena
podle jiného pravniho predpisu,

Stavbou nevzniknou ochranna pasma.
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Souhrnna technicka zprava

k) poZadavky na monitoring a sledovani pfetvofeni
Neobsazeno.

I) navrhované parametry zaméru podle jednotlivych druht staveb napfiklad:

- u stavby pozemni komunikace — navrhova rychlost, Sifkové usporadani, intenzita
dopravy, technologie a zarizeni,

Typ : mistni komunikace

Funkce a vyznam : funkéni skupina D2 — komunikace osazena zakazem vjezdu mimo
dopravni obsluhu

Zaclenéni do dopravni sité: jedna se o stavajici komunikaci, ktera se napojuje na sit
mistnich komunikaci

Navrhové parametry (parametry (kategorie, navrhova ci tratova rychlost, Sifkovée
usporadani, délka hlavni trasy, dopravni kapacity apod.):

Zakladni Sife jizdniho pruhu 2,5 m, trasy pro pési 1-1,5m

Délka : 207 m, 32 m, 30 m, 45 m, 87m

Kategorie komunikace: MO1k a funkéni skupina D — trasa pro pési

m) informace o vydanych rozhodnutich o souhlasu s odchylnym feSenim oproti Feseni
vyplyvajicim z pravnich pfedpist a technickych norem nebo technickych dokumentd
pripadné souhlasu s pouzitim neschvaleného a nezavedeného zafizeni,

Nepfredpoklada se.

n) limitni bilance staveb - potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodafeni se srazkovou
vodou, celkové produkované mnoZzstvi, druhy a kategorie odpadu a emisi, bilance vodni
néadrze, zajisténi minimalniho zdstatkového pratoku, definovani neskodného odtoku,
Stanoveni kapacity koryt, definovani poZadavkt na zasobovani vodou, mnoZzstvi
odpadnich vod apod.,

Veskeré odpady vznikajici béhem vystavby tak i béhem provozu budou likvidovany
v souladu s legislativnimi predpisy odpadového hospodafstvi CR. S odpady bude
nakladano v souladu se zakonem ¢. 541/2020 Sb. o odpadech.

Zemina a horniny — bude odvezena na fizenou skladku SONO Plus — 13 km.

Odpad z vystavby Ize zafadit podle Katalogu odpadd (vyhlaska MZP CR 8/2021 Sb.)
nasledovné:

kéd nazev kategorie | ZpUsob likvidace

17 05 04 Zemina a kameny ,Of Bude odvezeno na fizenou skladku odpadu.
1236.7 t

17 0302 Asfalt ,O" Bude odvezeno na fizenou skladku odpadu.
28.4 1

170201 Dievo ,O* Bude ulozeno na fizenou skladku odpadu.
0,044t

170101 Beton ,O" Bude ulozeno na Fizenou skladku odpadu.
26.563 t

0) poZadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického
komunikacniho zarizeni verejné komunikacni sité,
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Souhrnna technicka zprava

Neobsazeno

p) zakladni predpoklady vystavby — Casoveé udaje o realizaci staveb, ¢lenéni na etapy,
vécné a Casove vazby staveb, podmiriujici, vyvolané a souvisejici investice,

Stavba neni ¢lenéna na etapy. Stavba nema €asové a podmiriujici investice. Stavba je
vazana na vydani povoleni.

q) zakladni poZadavky na pfed¢asné uzivani staveb a zkuSebni provoz staveb, doba
Jejich trvani ve vztahu k dokonceni a uzivani stavby,

Stavba nebude uzivana pfedCasné a nebude probihat zkusebni provoz.

r) seznam vysledkl zemémérickych ¢innosti podle jiného pravniho pfedpisu, pokud maji
podle projektu vysledkiu zeméméfickych ¢innosti vzniknout v souvislosti s povolenim
stavhby.

Pfi provadéni staveb podléhaji ovéfeni podle odstavce 1 vyhl. 31/1995 Sb. tyto
zemémeéfickeé Cinnosti

a) vyty€eni obvodu stavenisté se zvladtnim pravem vyuziti pozemku podle zvlastnich
zakonu,

b) zfizeni a zaméfeni bodu vytyCovaci sité a jejich zabezpeceni proti poSkozeni nebo
zni€eni, kontrola vytyCovaci sité po dobu stavby,

c) prostorové vytyCeni stavby v souladu povolenim,

d) vyty€eni stavajicich podzemnich vedeni na povrchu, pokud mohou byt dotéena
stavebni ¢innosti,

e) vyty€eni tvaru a rozméru objektu, s vyjimkou staveb nepodléhajicich stavebnimu
povoleni ani ohlaSeni v mistnim soufadnicovém systému stavby, pokud netvofi
vlastnickou hranici,

f) geodeticka kontrolni méfeni, méfeni posunu a pretvoreni objektd,

g) méfeni skute€ného provedeni stavby

Na pozemnich komunikacich se kontroluje zejména (viz &l. 9.1 CSN 73 0212-4: 1994):
a) prostorova poloha,

b) poloha ve vodorovné roviné v mistech charakterizujicich prabéh osy komunikace,
c) vySka v mistech uréenych dokumentaci,

d) pficny sklon vozovky a zpevnéné krajnice,

e) tloustka jednotlivych vrstev vozovky a Sifky krytu,

f) nerovnost povrchu vozovky,

g) vzdalenost od jinych objektl v kfizeni nebo v soubéhu.

B.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) urbanismus - Uzemni regulace, kompozice prostorového fedeni

Komunikace je navrzena v zakladni $ifi 2,5 m, trasa pro pé&si v $ifi 1 a 1,5 m. Sitkové
feSeni vychazi ze stavajiciho stavu a mistnich moznostech pro umisténi stavby.

b) architektonické feSeni - kompozice tvarového feseni, materialové a barevné feSeni
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Dlazba bude provedena v barvé Sedé (pfirodni), tvar obdélnik. Hmatové prvky z dlazby
Cervené. Vegetacni dlazba bude pouzita o rozméru 240*170.

B.3 Zakladni stavebné technické a technologické resSeni
B.3.1 Celkova koncepce technického a technologického reseni

a) popis celkové koncepce stavebné technického, technologického reSeni po skupinach
objekti nebo jednotlivych objektech,

V ramci rekonstrukce dojde k upravé konstrukce komunikaci tak, aby nedochazelo
k porucham nestmeleného povrchu pojizdéné Casti a aby ¢ast trasy pro pési byla
opatfena vhodnym povrchem.

Jedna se o rekonstrukci verejného prostranstvi, kdy dojde k upravé skladby komunikace
z nestmelené na povrch dlazdény vegetacni dlazbou €i zamkovou dlazbou. Délka
feSeného useku C€ini 207 m, 32 m, 30 m. Déle je soucasti stavby vyména dlazby a
obrub v navazujicim 45 m dlouhém Useku trasy pro pési a zfizeni nové konstrukce trasy
pro pé€si mezi ulicemi Nadrazni a Pod Pivovarem.

Komunikace pro péSi zaCina v misté vyusténi stavajiciho schodisté z pozemku
p.€.219/18, které bude v ramci akce opraveno. Nasleduje usek dlouhy 29,3 m, ktery je
zakon€en novym vstupem do vozovky, ze kterého se chodci dostanou na druhou
stranu, kde pokraCuje navrzena trasa pro péSi usekem dlouhym 43,7 m ukonCenym
vstupem do prostoru Komenského nameésti.

b) celkova bilance narokt vSech druht energii,
Stavba bude po svém dokonceni bez narokd na energie.

c) celkové produkované mnoZstvi a druhy odpadu a emisi, zptisob nakladani
S vyziskanym materialem,

Veskeré odpady vznikajici béhem vystavby tak i béhem provozu budou likvidovany
v souladu s legislativnimi predpisy odpadového hospodafstvi CR. S odpady bude
nakladano v souladu se zakonem ¢&. 541/2020 Sb. o odpadech.

Zemina a horniny — bude odvezena na fizenou skladku SONO PLUS - 13 km.

Odpad z vystavby Ize zafadit podle Katalogu odpadd (vyhlaska MZP CR 8/2021 Sb.)
nasledovné:

kéd nazev kategorie |Zpusob likvidace

17 05 04 Zemina a kameny ,Of Bude odvezeno na fizenou skladku odpadu.
1236.7 t

17 0302 Asfalt ,O" Bude odvezeno na fizenou skladku odpadu.
28.4t

170201 Dievo ,O* Bude ulozeno na fizenou skladku odpadu.
0,044t

170101 Beton ,O" Bude ulozeno na Fizenou skladku odpadd.
26.563 t

d) poZadavky na kapacity vefejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického
komunikacniho zarizeni vefejné komunikacni sité,
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Neobsazeno.

e) parametry technologie.

Neobsazeno.

B.3.2 Celkové resSeni podminek pristupnosti

a) celkové redeni pristupnosti, se specifikaci jednotlivych casti, které podléhaji
poZadavkim na pristupnost, véetné dopadl predcéasného uzivani a zkusebniho

provozu a vlivu na okoli,

Stavajici komunikace uréena k rekonstrukci neni trasou bezbariérovou. Bezbariérova
trasa je vedena podél hlavni komunikace, kde se nachazi dalSi trasa pro pési.

b) popis navrZzenych opatieni — zejména pfistup ke stavbé, prostory stavby a systémy
uréené pro uzivani vefejnosti, zejména informacni a orientacni systém stavby,

Opatfeni nejsou navrzena. Hodnoty podélného sklonu jsou navrzeny v rozmezi 0,3 %
az 7,67 %. Pfiény sklon max. 2%. OvSem povrch komunikace neni navrzen pro pohyb
0sob s omezenim.

¢) popis dopadu na pristupnost z hlediska uplatnéni zavaznych tuzemné technickych
nebo stavebné technickych duvodui nebo jinych verejnych zajmda.

Neobsazeno.
B.3.3 Zasady bezpeénosti pfi uzivani stavby

Jedna se o komunikaci. Bezpec¢nost je dana dodrzovanim predpist o provozu na
komunikacich.

B.3.4 Zakladni technicky popis stavebnich objektt
a) popis stavajiciho stavu,

Jedna se o komunikaci s nestmelenym povrchem, ktera slouzi pouze obyvatelim dané
oblasti. Na komunikaci je osazeno zna€eni zakazu vjezdu mimo dopravni obsluhy.

b) popis navrzeného stavebné technického a konstrukéniho feSeni,

V ramci rekonstrukce dojde k upravé konstrukce komunikaci tak, aby nedochazelo
k porucham nestmeleného povrchu pojizdéné Casti a aby ¢ast trasy pro pési byla
opatfena vhodnym povrchem.

Jedna se o rekonstrukci verejného prostranstvi, kdy dojde k upravé skladby komunikace
z nestmelené na povrch dlazdény vegetacni dlazbou. Délka feSeného useku €ini 207 m,
32 m, 30 m. Dale je soucCasti stavby vyména dlazby a obrub v navazujicim 45 m
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dlouhém useku trasy pro pé€si a zfizeni nové konstrukce trasy pro pé&€Si mezi ulicemi
Nadrazni a Pod Pivovarem.

Komunikace pro péSi zaCina v misté vyusténi stavajiciho schodiSté z pozemku
p.C.219/18, které bude v ramci akce opraveno. Nasleduje usek dlouhy 29,3 m, ktery je
zakon€en novym vstupem do vozovky, ze kterého se chodci dostanou na druhou
stranu, kde pokraCuje navrzena trasa pro péSi usekem dlouhym 43,7 m ukonCenym
vstupem do prostoru Komenského nameésti.

c) popis navrzeného reSeni vodniho dila s ohledem na jeho charakter a ucel, navrhova
kapacita, kategorizace vodniho dila pro potreby technickobezpecnostniho dohledu
apod.

Neobsazeno.

B.3.5 Technologické resSeni — zakladni popis technickych a technologickych
objektl a zarizeni

a) popis stavajiciho stavu,
Neobsazeno.

b) popis navrZzeného feSeni,
Neobsazeno.

C) energetické vypocty,
Neobsazeno.

d) u staveb technické infrastruktury — popis navrzeného feSeni zafizeni, potfeby a
spotreby rozhodujicich médii.

Neobsazeno.
B.3.6 Zasady pozarni bezpecnosti

Charakteristiky a Kritéria pro stanoveni kategorie stavby podle poZadavkdu jiného
pravniho predpisu (vyhl. 460/2021 Sb.).

Jedna se o stavbu kategorie 0 dle vyhl. 460/2021 Sb. — pozemni komunikace.

Stavbou kategorie 0 se pro ucely této vyhlasky rozumi rovnéz udrzovaci prace nebo
stavebni upravy, pokud jejich provedeni negativné neovlivni pozarni bezpecnost stavby
nebo nezasahne trvaly ochranny prostor stalého ukrytu. Takovéto udrzovaci prace nebo
stavebni Upravy se bez ohledu na vlastni kategorii stavby, ve které se budou realizovat,
posoudi z hlediska pozadavkl na projektovou dokumentaci nebo dokumentaci stavby
jako stavba kategorie 0. Ustanoveni § 3 odst. 1 vyhlasky se v téchto pfipadech
nepouzije.
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Komunikace je napojena na sit' vefejnych komunikaci, které jsou zfizeny tak, aby
rovnéz umoznovaly pfijezd pozarnich vozidel HZS ve smyslu ¢&l. 12.2 CSN 73 0802 a &l.
3.4 CSN 73 0833. Za pristupovou komunikaci ve smyslu CSN 73 0802 se povazuje
nejméné jednopruhova silnicni komunikace se Sifkou vozovky nejméné 3,0 m.

a) vySka stavby, zastavéna plocha, pocet podlazi, po€et osob, pro ktery je stavba
ur€ena, nebo jiny parametr stavby, zejména svétla vyska podlazi nebo délka tunelu
apod.,

b) kritéria - tfida vyuZziti, pfitomnost nebezpecnych latek nebo jinych rizikovych faktord,
prohlaseni stavby za kulturni pamatku.

Tfida vyuziti — prvni tfida
B.3.7 Uspora energie a tepelna ochrana budovy

Zohlednéni plnéni poZadavk( na energetickou narocnost, usporu energie a tepelnou
ochranu budov.

Neobsazeno.

B.3.8 Hygienické pozadavky na stavbu, pozadavky na pracovni a komunalni
prostredi

Zasady reSeni parametrt stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, proslunéni, stinéni,
zasobovani vodou, odpadl apod.) a vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, zastinéni,
prasnost apod.).

Neobsazeno.

B.3.9 Zasady ochrany stavby pred negativnimi G¢inky vnéjsSiho prostredi
Protipovodriova opatreni, ochrana pfed pronikanim radonu z podloZzi, pred bludnymi
proudy, pred technickou i pfirodni seizmicitou, pred agresivni a tlakovou podzemni
vodou, pfed hlukem a ostatnimi tcinky — vliv poddolovani, vyskyt metanu, posouzeni
celkové stability tzemi a jeji vliv na dlouhodobou stabilitu a bezpeénost dopravni stavby
apod.

K negativnim vliviim vnéjSiho prostfedi jako jsou povodné&, poddolovani, sesuvy pudy,
bludné proudy apod. nedojde, komunikace neni vystavena podobnym ucinkiim vnéjsiho
prostredi.

B.4 Pripojeni na technickou infrastrukturu

Napojovaci mista technické infrastruktury, pfelozky, kfizeni se stavbami technické
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a dopravni infrastruktury a soubéhy s nimi v pripadé, kdy je stavba umisténa
v ochranném pasmu stavby technické nebo dopravni infrastruktury, nebo je-li ohroZena
bezpecnost, pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.

Napojovaci mista: neobsazeno
Prelozky: bude feSeno dle vyjadfeni spravcu inzenyrsky siti
Kfizeni se stavbami technické a dopravni infrastruktury a soub&hy s nimi:

Stavba se nachazi v ochranném pasmu vedeni IS

- podzemni vedeni NN - CEZ Distribuce a.s

- vodovod (pitna) a kanalizace (planovana, splaskova, jednotna) — SEVK a.s.
- sdélovaci vedeni CETIN a.s.- podzemni

- sdélovaci vedeni Vodafone

- plynovod STL GasNet s.r.o.

- vedeni vefejného osvétleni — Mésto BohuSovice n. O.

- se nachazi vedeni CD Telematika

B.5 Dopravni feseni a zakladni udaje o provozu, provozni a dopravni technologie

a) popis dopravniho feSeni, u staveb drah véetné tratové a stani¢ni dopravni
technologie pocatecniho a cilového stavu, orientacni navrh organizacnich a do¢asnych
provizornich stavebnich opatfeni pro zajisténi Zelezni¢ni dopravy po dobu stavby,
poZadavky na nahradni dopravu, dosaZzené zasadni dopravni parametry stavby
(dynamicky priabéh rychlosti, propustnosti, linkové vedeni, systémové jizdni doby
apod.),

Stavenisté je napojeno na stavajici sit komunikaci, nové sjezdy nebudou zfizovany.
Komunikace bude po dobu stavby uzaviena.

Dopravni znaceni po dobu stavby bude odpovidat pfedepsanym schématim TP 66
,<Zasady pro oznacovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich“ a na dopravni
znaCky bude za snizené viditelnosti pouzito reflexnich podkladi nebo vystraznych
svétel (typu 1 pro automobilovou dopravu, typ 2 pro pési).

O povoleni uzavirky silnice pozada Zhotovitel pfislusny silniéni spravni urad (zakon ¢€.
13/1997 Sb., § 24 a vyhlaska MDS €. 104/1997 Sb., § 39). Na zakladé vydaného
povoleni a jeho podminek provede uzavirku silnice Zhotovitel.

Po skon€eni uzavirky Zhotovitel neprodlené odstrani dopravni znaceni objizdky a
dopravni zna€eni komunikace, slouzici jako objizdka, uvede do plvodniho stavu, pokud
neni v dokumentaci nebo Objednatelem/Spravcem stavby stanoveno jinak.

Bude vyuZito znaceni dle dopravni schématu B/15 — znacky B1+ Z2, IP10a, IP 10b

b) napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu, pfelozky, véetné pésich a cyklistickych

stezek a doprava v Klidu,

Komunikace je napojena na stavajici dopravni infrastrukturu.

Bohusovice — rekonstrukce komunikace Pod Pivovarem 11



Souhrnna technicka zprava

c) feSeni pfistupnosti a bezbariérového uzivani.

Po dobu stavby bude komunikace uzaviena, bezbariérové trasy pro pési v okolnich
ulicich zUstanou pfistupné.

B.6 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tprav
Dotcené plochy budou uvedeny do puvodniho €i dohodnutého stavu. Plochy zelené
budou ohumusovany a osety travnim semenem.

B.7 Popis vliva stavby na zivotni prostredi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostfedi a opatfeni vedouci k minimalizaci negativnich vlivi —
zejména pfiroda a krajina, Natura 2000, omezeni nezadoucich tcinkd venkovniho
osveétleni, pfitomnost azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady, plda, vliv na klima a
ovzdusi, v€etné zafazeni stacionarnich zdroji a zhodnoceni souladu s opatfenimi
uvedenymi v pfislusném programu zlepSovani kvality ovzdusi podle jiného pravniho
predpisu,

Dokonéena stavba nebude mit vliv na chranéna uzemi Natura 2000 — neni dotéeno.
Stavba po svém dokonceni bude bez nezadoucich uc€inkd na své okoli.

b) zplsob plnéni podminek zavazného stanoviska k posouzeni vlivi provedeni zaméru
na Zivotni prostredi, je-li podkladem,

Neobsazeno

c) popis souladu zaméru s oznamenim zameéru podle zakona o posuzovani vlivi na
Zivotni prostredi, bylo-li zjistovaci rizeni ukonCeno se zavérem, Zze zamér nepodléha
dalsimu posuzovani podle tohoto zakona,

Svym rozsahem stavba nepodléha hodnoceni vlivii na ZP dle zakona 93/2004 Sb

d) v pfipadé zameéru spadajicich do reZimu zakona o integrované prevenci zakladni
parametry zpusobu naplnéni zavéru o nejlepsich dostupnych technikach nebo
integrované povoleni, bylo-li vydano.

Netyka se této stavby.
B.8 Celkové vodohospodairské reseni

Zejména zasobovani stavby vodou, zplisob zneSkodriovani odpadnich vod, vyuZiti

a nakladani se srazkovymi vodami, vodohospodarské reSeni vodniho dila a s ohledem
na charakter interakce dopravni stavby s hydrogeologickym a hydrologickym reZimem
celého tuzemi apod.

Komunikace je v sou€asné dobé odvodnéna pficnym a podélnym spadem do okolniho
terénu, ¢ast se vsakuje do Stérkového &i zatravnéného povrchu komunikaci. Zptsob
odvodnéni zGstane zachovan. Cast povrchd je navrzena z vegetaéni dlazby, ¢ast ze
zamkoveé dlazby. Voda bude vsakovana do okolnich navazujicich zelenych ploch.
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B.9 Ochrana obyvatelstva
Splnéni zakladnich pozadavku z hlediska plnéni ukoll ochrany obyvatelstva.

a) zpasob zajisténi varovani a informovani obyvatelstva pfed hrozici nebo nastalou
mimoradnou udalosti,

S ohledem na charakter stavby se nefesi.
b) zpusob zajisténi ukryti obyvatelstva,
S ohledem na charakter stavby se nefesi.

c) zpusob zajisténi ochrany pred nebezpecnymi ucinky nebezpecnych latek u staveb
v zOnach havarijniho planovani,

Zona havarijniho planovani je uzemi v okoli provozovatell zafazenych do skupiny B,
dle zakona €. 224/2015 Sb., o prevenci zavaznych havarii, ve znéni pozdéjSich
predpisu, v némz jsou uplathovany pozadavky havarijniho planovani formou vnéjsiho
havarijniho planu. Zénu havarijniho planovani stanovuiji krajské ufady pred rokem 2002
okresni ufady). Vnitfni hranici zony havarijniho planovani tvofi areal objektu/zafizeni
provozovatele. Vné&jSi hranice zény havarijniho planovani je stanovena dle vyhlasky MV
€. 226/2015 Sb., o zasadach pro vymezeni zény havarijniho planovani a postupu pfi
jejim vymezeni a o nalezitostech obsahu vnéjSiho havarijniho planu a jeho struktufe.

Netyka se této stavby.
d) zpasob zajisténi ochrany pred povodnémi,

V dané lokalité jsou postavena PPO na Povoden z roku 2002 (cca Q100). Zhotovitel
zpracuje pro stavbu Povodnovy a havarijni plan.

e) zpusob zajisténi sobéstacnosti stavby pro pfipad vypadku elektrické energie u staveb
obc¢anského vybaveni,

Netyka se této stavby.
f) zpusob zajisténi ochrany stavajicich staveb civilni ochrany v uzemi dot¢eném stavbou
nebo stavenistém, jejich vycet, umisténi a popis mozného dotceni jejich funkce

a provozuschopnosti.

Netyka se této stavby.

B.10 Zasady organizace vystavby
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a) napojeni staveni$té na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu, véetné
zhodnoceni potfeby navrhu dopravné inZzenyrskych opatreni,

Stavenisté je napojeno na stavajici sit komunikaci, nové sjezdy nebudou zfizovany.
Komunikace bude po dobu stavby uzaviena.

Dopravni znaceni po dobu stavby bude odpovidat pfedepsanym schématim TP 66
,<Zasady pro oznacovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich“ a na dopravni
znaCky bude za snizené viditelnosti pouzito reflexnich podkladl nebo vystraZznych
svétel (typu 1 pro automobilovou dopravu, typ 2 pro pési).

O povoleni uzavirky silnice pozada Zhotovitel pfislusny silniéni spravni ufad (zakon €.
13/1997 Sb., § 24 a vyhlaska MDS €. 104/1997 Sb., § 39). Na zakladé vydaného
povoleni a jeho podminek provede uzavirku silnice Zhotovitel.

Po skon€eni uzavirky Zhotovitel neprodlené odstrani dopravni znaceni objizdky a
dopravni zna€eni komunikace, slouzici jako objizdka, uvede do plvodniho stavu, pokud
neni v dokumentaci nebo Objednatelem/Spravcem stavby stanoveno jinak.

Bude vyuZito znaceni dle dopravni schématu B/15 — znacky B1+ Z2, IP10a, IP 10b

b) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, odstrariovani staveb a
kaceni drevin atd.,

Ochrana zelené pfed poSkozenim:
° zajistit stromy a kefe pfed pfipadnym poskozenim obednénim
o zajistit je tak, aby na kofeny strom( az do priméru pfirozené koruny nebyly
ani doCasné uskladnény vykopové zeminy a materialy, které by ohrozily
kofenovy systém stromda.

° zajistit ochranu stavajicich travnich ploch.

Budou dodrzovany podminky ochrany zelené a technologické postupy ochrannych
opatfeni stanovené CSN 83 9061.

Ochrana stroml — stromy budou chranény proti mechanickému poskozeni (posSkozeni
kofenl, zhmozdéni kary kmene, vétvi, poskozeni koruny). Vykop v kofenovém prostoru
strom0 musi byt provadén ru€né a nesmi se pfitom vést blize nez 2,5 m od paty kmene.
Pfi hloubeni vykopu nesméji byt poruseny kofeny o praméru vétSim nez 3 cm. Pfipadna
poranéni je nutno oSetfit. Jestlize neni mozné zajistit ochranu celé kofenové zony, je
nutné kmen obednit alespori do vySky 2 m. Ochranna zafizeni se musi pfipevnit bez
poskozeni stromuU a vic¢i kmenu vypolstafovat. Nesmi byt nasazeno bezprostfedné na
kofenoveé nabéhy. V kofenové z6né se nesmi provadét navazka. Vykopovy material je
treba ukladat nejméné 1 m od kmene stromu. U stavebnich vykopu, které zlstavaji
dlouhodobé odkryté, se musi chranit kofeny proti vysychani a mrazu kofenovou clonou.

Ochrana proti hluku a vibracim:

zajisti se nejvhodnéjSim druhem a typem strojni mechanizace pro danou technologii s
ohledem na jeho hluénost, ucel a doporuceni vyrobce.
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Ochrana proti znedistovani ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem:

vyZzaduje nepfipustit provoz vozidel a topnych zafizeni, ktera produkuji vice Skodlivin,
nez pfipousti pfislusna vyhlaska

Ochrana proti zneciSténi komunikace:

omezit na minimum projizdéni a stani vozidel a stroji mimo zpevnéné plochy

zfizovat vyjezdy ze staveniSté, kde se provadeéji zemni prace a inzenyrské
sité, na vefejné komunikace jen v nejnutnéjSim poctu

zajistit u vyjezdu na vefejné komunikace ocistovani kol a podvozku
dopravnich prostfedkl a stavebnich stroju od blata

odstrafiovat pravidelné blato nanesené na provoznich a odstavnych
plochach a odstavnych komunikacich.

vyloucit splachovani blata do kanalizace

oCistovat prubézné provozni plochy a komunikace od nanosu odpadi a
zbytkl z vyroby

Provoz ZS:

Staveni§té se musi zafidit, usporfadat a vybavit pfisunovymi cestami
materialu a stavebnich stroju tak, aby se Objekty Stavby mohly fadné a
bezpeCné provadét, upravovat a pfipadné odstranovat. Nesmi pfitom
dochazet k ohrozovani a nadmérnému nebo zbytecnému obtéZovani okoli
Staveb, pozemkl Stavenisté a pfistupovych komunikaci, ke znecistovani
komunikaci, ovzduSi a vod, k zamezovani pfi-stupl k pfilehlym stavbam
nebo pozemkim a k poruSeni podminek ochrannych pasem nebo
chranénych uzemi.

Zarizeni Stavenisté, pomocné konstrukce a jina technicka zafizeni musi byt
bezpecna.

Stavenisté, popf. jeho oddélena pracovisté, se vhodnym zplsobem oploti
nebo jinak zajisti, vyZzaduje-li to bezpecnost osob, ochrana majetku nebo jiné
zajmy spolecnosti.

Stavebni Vyrobky, materialy a stavebni stroje se musi na Stavenisti fadné a
bezpecné uskladnovat a ukladat, a pfitom dbat vefejného pofadku.

Podzemni energetické, telekomunikacni, vodovodni a kanalizacni sitée,
zafizeni pro rozvod tepla a topnych plyn(, pfipadné dalSich vedeni v prostoru
Stavenis§té se vyznacli polohové a vySkové nejpozdéji pred predanim
Stavenisté. Tyto sité, v€etné méfiCskych znaCek v prostoru Stavenisté, se
musi nalezité chranit a podle potfeby zpfistupnit po celou dobu stavebnich

praci.

Stavby, vefejna prostranstvi, komunikace a zelen, které jsou v dosahu ucinku
zarizeni Stavenisté, musi se po dobu provadéni nebo odstranovani stavby
bezpeclné ochranit.

Vefejna prostranstvi a pozemni komunikace se pro Stavenisté pouziji jen v
nezbytném rozsahu a dobé. Pfed ukon€enim jejich uzivani se musi uvést do
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puvodniho stavu. Jestlize se uzivanim narusuje plynulost dopravy, musi se
vCas zabezpecit nahradni dopravni feSeni.

Verejna prostranstvi a pozemni komunikace do¢asné uzivané pro Stavenisté
a soucasné po-nechané v uzivani vefejnosti (chodniky pod leSenim,
podchody, pfechody apod.) se musi po dobu uzivani bezpe¢né ochrarovat.

Nebezpetna mista Stavenisté se podle potfeby zabezpeli a/nebo oznadi
vystraznymi napisy a zajisti proti pfistupu nepovolanych osob.

Stavenisté, stavenistni zafizeni, oploceni Stavenist, ktera jsou zcela nebo
zCasti umisténa na vefejnych pozemnich komunikacich a vefejnych
prostranstvich, se musi zabezpecit, vyrazné oznacit a za snizené viditelnosti
nalezité osvétlit a opatfit ochrannymi svétly.

Stavenistni zafizeni v zastavéném uzemi nesmi svymi ucCinky, zejména
exhalacemi, hlukem, prachem, zapachem, oslfiovanim, zastinénim pusobit
na okoli nad pfipustnou miru. Nelze-li u€inky na okoli omezit na tuto miru,
smi se tato zafizeni provozovat jen ve vymezené dobé.

Provadéji-li se stavebni a montazni prace nebo jsou-li v provozu stavenistni
zafizeni za snizené viditelnosti nebo v noci, musi se Staveni$té na vSech
potfebnych mistech dostatecné osvétlit.

Stavenisté musi byt pribézné a ucinné odvodnovano a stavenistni cesty
udrzované ve sjizdném stavu, pokud mozno suché a bezprasnée.

Ochrana proti znecisténi podzemnich a povrchovych vod a kanalizace:

pfedevS§im ochrana povrchovych a podzemnich vod pfed jejich
znehodnocenim latkami, které nejsou odpadnimi vodami (ropné derivaty,
chemikalie, tuky, atd. )

zabranit v pribéhu realizace stavby vnikani blata a stavebnich materialt do
kanalizace

c) vstup a vjezd na stavbu, pristup na stavbu po dobu vystavby, popripadé pristupové
trasy, vCetné poZadavki na obchozi trasy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu
nebo orientace a zpusob zajisténi bezpecnosti provozu,

Vjezd a vstup na stavbu bude proveden ze stavajiciho napojeni komunikace na hlavni
komunikaci. Nové sjezdy zfizovany nebudou. Po dobu stavby bude stavenistni vjezd
oznacen dopravnim znacenim.

d) popis zasad odvodnéni staveniste,

Zhotovitel je povinen pfi vystavbé vhodnym technickym feSenim zajistit pribézné
odvodnéni stavenisté po celou dobu stavby. Nesmi dojit ke zhorSeni fyzikalné-
mechanickych vlastnosti zemin na stavenisti, ke znehodnocovani rozestavénych
objektd a zafizeni umisténych na stavenisti.

Zhotovitel je povinen zabezpecit stavenisté tak, aby nedochazelo ke znecisténi
vefejnych prostranstvi a k ohroZeni bezpecnosti vefejného provozu splachem latek a
material( a vytékanim vody ze stavenisté.
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Pfi zajisStovani odvodnéni stavenisté musi byt respektovany prislusné vodohospodarské
predpisy a pfedpisy v oblasti Zivotniho prostfedi, to plati i pro uzemi v okoli stavenisté.
V pfipadé vypousténi téchto vod mimo stavenisté zajisti zhotovitel stavby pfislusné
povoleni a/nebo souhlasy vlastniku.

e) maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté,

dotcena dotcena
plocha plocha
vlastnik ochrana zpUsob vyuziti |trvale m? |doéasné m?
k.u.Bohusovice nad Ohfi
Mésto Bohusovice nad Ohfi, Husovo nemovits kulturni ostatni
587/1 namésti 42, 41156 Bohusovice nad , . 755 352
- pamatka komunikace
Ohfi
Mésto Bohusovice nad Ohfi, Husovo Nejsou evidovany ostatni
73/2 namésti 42, 41156 Bohusovice nad zadné zplsoby . 87 4
» komunikace
Ohi ochrany
CR - Spréva Zeleznic, statni Nejsou evidovany
690 organizace, DlIazdéna 1003/7, 11000 Zadné zplsoby jind plocha 18 0
Praha1 ochrany
CR - Statni pozemkovy urad,
73/1 Husinecka 1024/11a, Zizkov, 13000 ZPF zahrada 8 9
Praha 3
RuUzickova Helena, Zahradni 364,
72 41156 BohuZovice nad Ohi ZPF zahrada 0-5 1
Korous Martin, Pod Pivovarem 6, Neisou evidovan Jastavéns
st.p. 66 41156 BohuSovice nad Ohri iej'zdné zpUsob ! locha a 0 5.5
P Korousova Zuzana, Pod Pivovarem 6, ochrF;n Y iédvoh’ )
41156 Bohusovice nad Ohfi Y
Hubka Libor, Pod Pivovarem 46, Neisou evidovan Jastavéns
<o g7 |41156 Bohusovice nad Ohi i;dné et 4 e : 5
P Koschull Robert, Pod Pivovarem 46, ochan ¥ iédvoh’
41156 Bohusovice nad Ohfi Y
Ceské drahy, a.s., nabrei Ludvika nemovita kulturni
425/3 Svobody 1222/12, Nové Mésto, pamatka, vhranéna dréha 77 0
11000 Praha 1 loZiskova uzemi
Mésto BohuSovice nad Ohfi, Husovo Nejsou evidovany ostatni
594/1 nameésti 42, 41156 BohusSovice nad zadné zplsoby . 8 3
» komunikace
Ohri ochrany

f) pozadavky na ochranu Zivotniho prostfedi pfi vystavbé - zejména opatreni
k minimalizaci dopadt pri provadéni stavby na Zivotni prostredi, prfedchazeni vzniku
odpadd, tfidéni material( pro recyklaci za u¢elem materialového vyuZiti véetné popisu
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opatreni proti kontaminaci téchto materialt, opatfeni pii nakladani s azbestem, opatreni
na snizeni hluku ze stavebni ¢innosti a opatreni proti prasnosti a nezadoucim ucinkiim
venkovniho osvétleni v no¢ni dobé,

Zhotovitel musi zejména dbat na to, aby mechanismy, stroje a vozidla pracujici na
stavenisti byly v fadném technickém stavu a nedochazelo k uniku oleji a pohonnych
hmot. Dojde-li k uniku ropnych latek, zajisti zhotovitel bezodkladné& napravu na vlastni
naklady. Postup napravy se fidi pfedevsim ustanovenimi zakona €. 254/2001 Sb., o
vodach (vodni zakon), ve znéni pozdéjSich pfedpisl a zakona €. 541/2020 Sb., o
odpadech, ve znéni pozdéjSich pfedpisu. Pfi manipulaci se zdravi Skodlivymi latkami je
povinen zhotovitel dodrzovat opatfeni vyplyvajici ze zakona €. 541/2020 Sb., o
odpadech a zakona ¢.350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich
(chemicky zakon), ve znéni pozdéjSich pfedpisu. V pfipadé havarie se postupuje v
souladu s ustanovenim vyhlasky Ministerstva Zivotniho prostfedi €. 450/2005 Sb., o
nalezitostech nakladani se zavadnymi latkami a nalezitostech havarijniho planu,
zpusobu a rozsahu hlaseni havarii, jejich zneSkodnovani a odstranovani jejich
Skodlivych nasledku, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Pfi provadéni pfipravnych praci musi byt dodrzovany stanovené hladiny hluku pro
prislusné prostiedi dle platné legislativy a/nebo podminek vydanych povoleni stavby.
SniZzovani nadmérného hluku musi byt zajistovano podle ¢lanku 2.1.2.6 TKP 2. V
pripadé prekroceni stanovenych limitl se zfidi do€asné nebo trvalé protihlukové clony.

g) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,

Stavenisté bude oznaceno podle nafizeni viady €. 11/2002 Sb. vystraznymi tabulkami
se zakazem vstupu nepovolanych osob a zajisténo podle nafizeni vliady €. 591/2006
Sb., o blizSich minimalnich pozZadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich.

Objednatel Stavby je povinen podle nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. v pFedstihu pfed
zahajenim praci dorucit pfislusnému Oblastnimu inspektoratu bezpecnosti prace
oznameni o zahajeni praci. NaleZitosti tohoto oznameni jsou specifikovany v pfiloze €.
4 tohoto nafizeni vlady.

V pfipadé, Ze stavebni prace a cCinnosti na Stavbé budou pracovniky vystavovat
zvySenému riziku ohrozeni zivota nebo posSkozeni zdravi pfi jejich provadéni vznika
podle nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. povinnost zpracovat plan BOZP. Prace, kterych se
to tyka, jsou vyjmenovany v pfiloze €. 5 tohoto nafizeni viady.

Zhotovitel Stavby podle §16 zakona €. 309/2006 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisl, je
povinen nejpozdéji 8 dnl prfed zahajenim praci na Stavenisti dolozit, Ze informoval
koordinatora o rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo technologickych postupech,
které zvolil (tzv. identifikace Zhotovitele).

Naklady spojené se zajistovanim BOZP na Stavenisti je podle § 101 odst. 6 zakona C.
262/2006 Sb., ve znéni pozdgjSich predpist, povinen hradit zaméstnavatel. Za
dodrzovani predpisll bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na Stavenisti je zodpovédna
vedouci osoba ur€ena zaméstnavatelem.

V pribéhu vystavby
V pribéhu stavebnich praci je nutno dodrzet pozadavky pfislusnych bezpecnostnich
pfedpisU a nafizeni. Jedna se zejména o tyto vyhlasky a zakony:
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- Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb. Nafizeni vlady, kterym se stanovi podminky
ochrany zdravi pfi praci

- Zakon €. 262/2006 Sb. Zakon zakonik prace

- Zakon €. 250/2021 Sb. Zakon o bezpec€nosti prace v souvislosti s provozem
vyhrazenych technickych zafizeni a 0 zméné souvisejicich zakonu

- z. 309/2006 Sh. Zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecCnosti a ochrany
zdravi pfi praci

- NV 591/2006 Sb. Nafizeni vlady o blizSich minimalnich pozadavcich na
bezpecCnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

- NV 101/2005 Sb. Nafizeni vlady o podrobnéjSich poZadavcich na pracovisté a
pracovni prostredi

- z. 258/2000 Sbh. Zakon o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych
souvisejicich zakonu

- NV 201/2010 Sh. Nafizeni vlady o zpusobu evidence urazu, hlaSeni a zasilani
zaznamu o urazu

- z.373/2011 Sb. Zakon o specifickych zdravotnich sluzbach

- NV 272/2011 Sb. Nafizeni vlady o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky
hluku a vibraci

- Zakon €. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjSich predpisu

- Vyhlaska €. 8/2021 Sb., Katalog odpadu

- Vyhlaska €. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni
pozdéjSich predpisl

h) bilance zemnich praci, poZadavky na prisun nebo deponie zemin, vyuZitelnost
zemina hornin, plan na premisténi ornice a podornicovych vrstev a plan rekultivace,

Deponie bude probihat v misté stavenisté.
i) limity pro uziti vySkové mechanizace,

CETIN a.s. —

PFi pfepravé vysokych nakladu nebo pfi projizdéni stroji, vozidly ¢ mechanizaci pod
nadzemnim vedenim SEK je Stavebnik povinen provéfit, zda vySka nadzemniho vedeni
SEK je dostatec¢na a umoznuje spolehlivy a bezpeény zpusob prepravy nakladu i
prujezdu stroju, vozidel ¢i mechanizace.

CEZ Distribuce a.s.

1. PFi pohybu nebo pracich v blizkosti elektrického vedeni se nesmi osoby, pfedméty,
prostfedky nemajici povahu jefabu pfiblizit k zivym ¢astem vodiCl vysokého napéti
blize nez 2 metry a u vodi€l velmi vysokého napéti blize nez 3 metry (dle PNE 330000-
6), pokud neni vét§i vzdalenost stanovena v jiném predpisu (napf. CSN 1SO 12480-1).
2. Jefaby a jim podobna zafizeni musi byt umistény tak, aby v kterékoli poloze byly
v8echny jejich ¢asti mimo ochranné pasmo vedeni, a musi byt zamezeno vymrsténi
lana.

3. Je zakazano stavét budovy nebo jiné objekty a zafizeni v ochrannych pasmech
nadzemnich vedeni velmi vysokého a vysokého napéti.

4. Je zakazano provadét veskeré pozemni prace, pfi kterych by byla naruSena stabilita
podpérnych bodu (sloupl nebo stozar().
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5. Je zakazano upevnovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, pfes nebo pfimo na
stozary elektrického vedeni.

6. Dodavatel praci musi prokazateln& seznamit své pracovniky, jichZ se to tyka s CSN
EN 50110-1.

7. Pokud neni mozné dodrzet body €. 1 az 4, je mozné pozadat pfislusny provozni utvar
provozovatele distribu¢ni soustavy o dalSi feSeni (zajisténi odborného dohledu
pracovnika s elektrotechnickou kvalifikaci dle vyhlasky €. 50/1978 Sb., resp. nafizeni
vlady €. 194/2022 Sb., vypnuti a zajisténi zafizeni, zaizolovani zivych ¢asti apod.),
pokud nejsou tyto podminky jiz sou€asti jiného vyjadieni ke konkrétni stavbé.

8. V pfipadé pozadavku na vypnuti zafizeni po nezbytnou dobu provadéni praci je
nutné pozadat minimalné 2 mésice pfed pozadovanym terminem. V pfipadé vedeni
nizkého napéti je mozné téz pozadat o zaizolovani ¢asti vedeni.

9. Stavba bude situovana tak, aby kazda jeji ¢ast v€etné doCasnych zafizeni byla
vzdalena nejméné 1,5 m od osy nadzemniho zafizeni pro elektronickou komunikaci.
10.Do vzdalenosti 1,5 metru od osy nadzemniho zafizeni pro elektronickou komunikaci
nebudou pouzivany mechanismy ohroZujici provoz zafrizeni, skladovan material,
zemina, provadény postfiky nebo jina Cinnost, ktera by mohla ohrozit

j) u stavby drah navrh optimalniho postupu vystavby (Casovy plan, harmonogramy,
zduvodnéni poctu etap, vyluky apod.),

Netyka se stavby.

K) poZadavky na postupné uvadéni stavby do provozu (uzivani), poZzadavky na prubéh
a zpusob pfipravy a realizace vystavby a dal$i specifické poZadavky,

Stavba nebude uvadéna do provozu postupné.

l) stanoveni podminek pro provadéni staveb z hlediska bezpecnosti leteckého provozu,
provoznich opatfeni na letisti, provadéni stavby za provozu, opatfeni proti ucinkiim
vnéjsiho prostredi pri vystavbé apod.,

Neobsazeno.
m) néavrh fazi vystavby za tucelem provedeni kontrolnich prohlidek,

Na zakladé pravomocného povoleni oznami stavebnik SU pted zahajenim realizace
stavby nazev zhotovitele a stavebniho dozoru stavby. Po pfedani a prevzeti stavenisté
zhotovitelem stavby, zhotovitel zajisti vytyCeni prostorové polohy stavby, ke kterému
bude pfizvan zastupce stavebniho ufadu v ramci kontrolnich prohlidek stavby. V
pribéhu realizace stavby bude stavebnik zajiStovat kontrolni dny stavby, ke kterym
bude zhotovitelem stavby pfizvan zastupce SU v ramci kontrolnich prohlidek stavby po
dokonceni realizace stavby.

Stavebnik pozada SU o stanoveni terminu provedeni zavéreéné kontrolni prohlidky
stavby a sou€asné o sdéleni, zda stavba dle § 120 -122 zakona ¢&. 183 (SZ) muze byt
uzivana pouze na zakladé kolaudacniho souhlasu a které doklady stavebnik k
provedeni zavérecné kontrolni prohlidky predloZzi
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O terminech jednotlivych kontrolnich prohlidek stavby bude stavebni ufad
pisemné informovan min. 14 dni pfed navrhovanym terminem kontrolnich prohlidek
stavby.

- projektant pfedepisuje zavérecnou prohlidku

n) docasné objekty — jejich popis, v€etné uvedeni doby jejich trvani,
Netyka se stavby.

0) objizdné a nahradni trasy - poZadavky a provedeni,

Objizdné trasy nejsou stanoveny.

p) zviastni podminky a poZadavky na provadéni stavby, organizaci stavenisté a
provadeni praci na ném, vyplyvajici zejména z druhu stavebnich praci, z ochrannych
nebo bezpecnostnich pasem, vlastnosti stavenisté, provadéni za provozu, opatfeni proti
ucinkam vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod.

Neobsazeno.

PozZadavky z projednani

1. CELANET spol. s r.o. v zast. CNL INVEST s.r.o.
vyjadreni k sitim ze dne 8.8.2024, ¢.j. CELA00112/24

2. Ceské Radiokomunikace a.s.
Vyjadreni k sitim ze dne 12.8.2024, zn. UPTS/OS/370660/2024

3. CETIN
Vyjadieni k sitim ze dne 8.8.2024, ¢.j. 236934/24

Vyjadreni k PD ze dne 8.11.2024, ¢.j. 321098/24
(1) Na Zadatelem uréeném a vyznadeném Zajmovém Uzemi se vyskytuje SEK spole&nosti CETIN
a.s.;
()} Spolecnost CETIN a.s. za podminky spinéni bodu (lll) tohoto Vyjadreni souhlasi, aby
Stavebnik a/nebo Zadatel, je-li Stavebnikem v Zajmovém Gzemi vyznadeném v Zadosti, provedl
Stavbu a/nebo &innosti povolené pfislusnym spravnim rozhodnutim vydanym dle Stavebniho
zakona;
(1) Stavebnik a/nebo Zadatel, je-li Stavebnikem, je povinen
(i) dodrzet tyto niZze uvedené podminky, které byly stanovené POS, tak jak je tento oznacen ve
VSeobecnych podminkach ochrany SEK
* V oblasti stavby nové zpevnéné plochy se nachazi nade vedeni a zafizeni SEK, které
poZadujeme respektovat ve stavajicim umisténi a chranit pfed poSkozenim. Nad trasou a v
ochranném pasmu nasSeho vedeni nesmi dojit ke snizeni, €i zvySeni stavajici nivelety terénu.
Pozadujeme vedeni v oblasti stavby vjezd(i a parkovaciho stani ulozit do plilenych plastovych
chranicéek s pridanim nové chranicky KOPOFLEX 110 mm v celé Sifi komunikace s pul
metrovym presahem do volného terénu.

Nesmi dojit k umisténi obrubnikd soubézné nad nasi trasu vedeni SEK , v pfipadé Ze bude
obrubnik v soubézné trase s nasim vedenim , pozadujeme stranové prelozeni do strany
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chodniku, pokud to nebude mozné uloZeni vedeni pod bet zaklad obrubniku do pevné
chranicky.
V misté kolize stavby s nasim vedenim pozadujeme dodrzet CSN 736005 , 736006.
V pripadé vystavby zpevnéné plochy pro parkovaciho stani nad nasi trasou , vjezdl do
objektt a jinych cest, pozadujeme vedeni odkryt v celé délce jednotlivych tsekt a ulozit jej do
betonovych ¢i plastovych pualenych chraniéek s pfidanim nové chranicky KOPOFLEX prim
110 mm v celé délce a metrovym presahem do volného terénu, pokud jiz tak neni
Vybudovano.
provedeni ochrany, zahloubeni bude provedeno stavebnikem na naklady investora za dozoru
pracovnika SPOS nize uvedeného.
V misté kolize stavby s nasim vedenim, pozadujeme dodrzet CSN 73 6005,736006. Po odkryti
naseho vedeni doporuujeme stavebnikovi provést takova opatfeni, aby nedoslo k poSkozeni
naseho vedeni ani nahodnym zplsobem
Veskeré prace v ochranném pasmu naseho vedeni musi byt provadény pouze ru¢né tak, jak
je pozadovano ve vyse uvedeném Vyjadreni o existenci SEK. Vyty€eni nasi kabelové trasy v
misté stavby, bude provedeno na zakladé objednavky stavebnika dodavatelem uvedenym ve
Vyjadreni o existenci SEK
Pfed zahozem a pfi kazdé kolizi stavby s nasim vedenim pozadujeme pfizvat k jeho kontrole
(p. Kodytek A. 606757131). O provedené kontrole bude nasim pracovnikem proveden zapis
do stavebniho deniku, ktery bude kontrolovan pfi kolauda¢nim Fizeni stavby.
; a (i) Fidit se VSeobecnymi podminkami ochrany SEK, které jsou nedilnou soucasti Vyjadreni;
(IV) Pro pfipad, ze bude nezbytné prelozeni SEK, zajisti vzdy takové prelozeni SEK jeji vlastnik,
spole¢nost CETIN a.s. Stavebnik, ktery vyvolal pfekladku SEK je dle ustanoveni § 104 odst. 17
Zakona o elektronickych komunikacich povinen uhradit spole€nosti CETIN a.s. veSkeré naklady
na nezbytné upravy dotéeného useku SEK, a to na urovni stavajiciho technického feseni;
(V) Pro ucely prelozeni SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjadfeni je Stavebnik povinen uzavfit se
spolecnosti CETIN a.s. Smlouvu o realizaci pfekladky SEK.
Vyjadieni je platné pouze pro Zajmové uzemi uréené a vyznacené Zadatelem, jakoz i pro Daivod
Vyjadreni stanoveny a uréeny Zadatelem v Zadosti.

4. CEZ Distribuce

Vyjadreni k sitim ze dne 8.8.2024, zn. 0102193711

Vyjadreni k PD ze dne 12.11.2024, zn. 001155470779
1) Zaklady staveb, popf. paty sloupkl oploceni, konstrukci, stozary lamp VO, sloupky dopravniho znaceni,
obrubniky zpevnénych ploch, hrana nové komunikace, parkovisté, hrany vykopt (v soubéhu) apd. budou
umistény ve vzdalenosti min. 0,6 m od krajniho kabelu podzemniho kabelového vedeni NN/VN a min. 2 m
od zékladu/paty distribuéni trafostanice VN/NN pfipojené podzemnim kabelovym vedenim VN. Pod nové
budovanymi zpevné&nymi plochami (chodnik, vozovka) musi byt splnény podminky normy CSN 73 6005
uvedené v tabulce B.1, pfiloha B —,, Hodnoty nejmensiho dovoleného kryti, hodnoty max. kryti minimalni
a maximalni hodnoty sklonovych podminek vedeni technického vybaveni / VTV podzemni trase a musi byt
zachovana vyska pripojkovych a rozpojovacich skiini NN nad terénem. Mista kfizeni a soubéhy ostatnich
zafizeni a staveb se zafizenimi energetickymi, komunikacnimi sitémi pro elektronickou komunikaci nebo
zafizenimi technické infrastruktury musi byt vyprojektovany a provedeny v souladu s platnymi normami
a predpisy, zejména s CSN 33 2000-5-52, CSN EN 50110-1, CSN EN 50341-1, CSN 73 6005 a PNE
33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050, budou viditelné oznaceny vystraznou félii tak, aby bylo zfejmé, Ze
se jedna o vodovod/kanalizaci/plynovod/VO/sdélovaci vedeni apd. Nad podzemnim kabelovym vedenim
nebudou zfizovana nova parkovaci pfipadné kontejnerova stani.

2. Podminkou pro zahajeni ¢innosti v blizkosti zatizeni distribu¢ni soustavy, resp. v ochranném pasmu

je platné sdéleni o existenci zafizeni v majetku spoleénosti CEZ Distribuce, a. s., pro vy$e uvedené zdjmové
Uzemi, které ziskate prostrednictvim Geoportalu (geoportal.cezdistribuce.cz), pfi dodrzeni podminek
uvedenych ve sdéleni a v tomto vyjadreni.

3.V dostate¢ném Casovém predstihu pred zahdjenim praci je nutné podat Zadost o udéleni souhlasu

s ¢innosti a umisténim stavby v blizkosti zafizeni distribu¢ni soustavy, resp. v ochranném pasmu. Postup

a formular je k dispozici na www.cezdistribuce.cz. Pfi realizaci stavby je nutné se fidit podminkami, které
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budou stanoveny v pfipadé kladného posouzeni podané zadosti.
4. Mista krizeni a soubéhy ostatnich zafizeni a staveb se zafizenimi energetickymi, komunikaénimi sitémi
pro elektronickou komunikaci nebo zafizenimi technické infrastruktury musi byt vyprojektovany
a provedeny v souladu s platnymi normami a predpisy, zejména s CSN 33 2000-5-52, CSN EN 50110-1,
CSN EN 50341-1, CSN 73 6005, CSN 33 3320 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.
5.V pripadé nadzemniho vedeni nn budou pro stavby a konstrukce dodrzeny odstupové vzdalenosti
uvedené v PNE 33 3302 a hranu vykopu doporucujeme pfi realizaci stavby umistit min. 1 m od zakladové
Casti podpérného bodu.
6. Pfi realizaci stavby a/nebo provadéni souvisejici ¢innosti nesmi dojit v Zadném ptipadé k nebezpeénému
priblizeni osob, véci, zafizeni nebo mechanism( a strojl k Zivym ¢astem pod napétim, tj. musi
byt dodrZzena minimalni vzdalenost 1 m od Zivych ¢asti zatizeni NN (nizkého napéti), 2 m od vedeni VN
(vysokého napéti) a 3 m od vedeni VVN (velmi vysokého napéti), dle PNE 33 0000-6 s vazbou
na CSN EN 50110-1, pokud neni vétsi vzdalenost stanovena v jiném predpisu (napt. CSN 1SO 12480-1).
V ptipadé, Ze nebude mozné tuto vzdalenost dodrzet, je Zadatel povinen pozadat o vypnuti predmétného
elektrického zafizeni, pfipadné o docasné zaizolovani vodicd NN.
7. Pracovnici provadéjici prace budou prokazatelné pouceni o nebezpedi, které hrozi pfi nedodrzeni
bezpecnostnich predpisd. S ohledem na provadéni praci v blizkosti zafizeni distribu¢ni soustavy,
resp. v ochranném pasmu upozorriujeme na moznost nebezpecnych vlivi od elektrického zafizeni.
Opatfeni proti témto vlivlim je na strané Zadatele, dodavatele praci nebo jimi povérenych osobach.
CEZ Distribuce, a. s., nepfevezme 7addnou zodpovédnost za pfipadné skody, které vzniknou nasledkem
poruchy nebo havarie elektrického zatizeni za nepredvidanych okolnosti nebo nedodrzenim vyse
uvedenych podminek.
8. Stavbou nebude naruseno stavajici uzemnéni nadzemniho vedeni ani statika podpérnych bodd. Nebude-li
mozné toto dodrzet je nutné situaci resit formou prelozky zatizeni distribu¢ni soustavy ve smyslu § 47
zédkona ¢. 458/2000 Sb., v platném znéni.
9.V pfipadé ¢innosti a/nebo stavby v blizkosti elektrického vedeni, resp. v ochranném pasmu bude dotéeny
prostor ze vSech stran mozného pfistupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelné oznacen vystraznou
ceduli.
10. Umisténim stavby nesmi dojit ke ztiZzeni pristupu nasich pracovnikl a pracovnik( nami povérenych firem
k zafizeni v majetku spoleénosti CEZ Distribuce, a. s. Pfi pfipadné tpravé povrchu nesmi dojit ke zméné
vyskové nivelity zemé oproti sou¢asnému stavu.
11. Musi byt dodrZzeny Podminky pro prace v ochrannych pasmech zafizeni, které jsou v platném znéni
k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popf. jsou soucéasti vydaného sdéleni o existenci zafizeni v majetku
spole¢nosti CEZ Distribuce, a. s.
12. Dojde-li k obnaZeni podzemniho vedeni nebo k poskozeni energetického zafizeni, sité pro elektronickou
komunikaci nebo zafizeni se siti pro elektronickou komunikaci souvisejici nebo zafizeni technické
infrastruktury ve vlastnictvi CEZ Distribuce, a. s., nahlaste ndm prosim tuto skuteénost bezodkladné jako
poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poskozeni nebo mimoradné udalosti zplisobené na zafizeni
Zadatelem, dodavatelem praci nebo jimi povéifenymi osobami budou opraveny na naklady vinika. Zahrnuti
obnazZenych, pfipadné poskozenych ¢asti podzemniho vedeni mUGze byt provedeno pouze po souhlasu
vydaném spoleénosti CEZ Distribuce, a. s.
13. Toto vyjadieni se nevztahuje na zafizeni v majetku spole¢nosti CEZ ICT Services, a. s.,
a Telco Pro Services, a. s.
14. Toto vyjadreni nenahrazuje souhlas k zajisténi prikonu elektrické energie.
5. GasNet, s.r.o. v zast. GasNet Sluzby, s.r.o.
Vyjadreni k sitim ze dne 8.8.2024, zn. 5003138717

Vyjdadieni k PD ze dne 19.11.2024, zn. 5003200509
V ZAJMOVEM UZEMI SE NACHAZI TATO PLYNARENSKA ZARIZENI A PLYNOVODNI PRIPOJKY (dale PZ):
- plynovod STL PE d 63 + STL plynovodni pfipojky
Ochranné pasmo STL a NTL plynovod a pfipojek je v zastavéném Gzemi obce 1 m na obé strany od potrubi.
Ochranné pasmo slouzi k zajisténi bezpe¢ného a spolehlivého provozu plynarenského zafizeni.
V ochranném pasmu plynovodu a pfipojek budou veskeré prace provadény vyhradné ru¢nim zptsobem.
Veskeré stavebni prdce musi byt vykonavany tak, aby v Zddném ptipadé nenarusily bezpe¢ny provoz uvedenych
plyndrenskych zafizeni a plynovodnich pfipojek.
PRO REALIZACI STAVBY STANOVUJEME TYTO PODMINKY:
ZPEVNENE PLOCHY:
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- Pfed zahdjenim stavby bude provedeno vytyceni PZ a zabezpeceni viech poklopli na PZ

- Nasledné budou provedeny ru¢né kopané sondy za Gcelem zjisténi skutecné hloubky ulozeni plynovodt a pfipojek, které
jsou zpravidla umistény vyse nez je povrch plynovodu.

- Pozadujeme, aby vedkeré zemni prace v ochranném pasmu stavajicich PZ byly provadény nejméné 0,4 m nad jejich
povrchem.

- Po odtézeni stavajici zeminy dojde k podstatnému snizeni kryti stavajiciho PZ.

- Je vylouceno pouziti tézké mechanizace (zejména valcl s trny, zemnich fréz atd.) pfimo nad potrubim.

- Pfi provadéni praci je tfeba vénovat zvysenou pozornost a opatrnost u mist s odboc¢kami, kde navrtavaci odbockovy T-kus
vy¢niva nad vlastni porubi a mohlo by dojit k jeho utrzeni.

- Realizaci stavby nesmi dojit ke snizeni kryti PZ

- Nové uli¢ni vpusti musi byt umistény v minimalni vzdalenosti 0,5 m od obrysu stavajiciho PZ.

- Dopravni znaceni musi byt umisténo od stavajiciho plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek (déle jen PZ) v
minimalni vzdalenosti 1 m.

- Pfi vysazovani strom( a okrasnych dievin pozadujeme dodrzet od stavajiciho PZ vzdalenost minimalné 1 m na obé strany,
méfeno od obrysu kofenového balu k obrysu PZ.

V ptipadé, ze béhem stavby bude zjisténo, ze neni mozné provést stavbu bez rizika poskozeni PZ, bude nutné provést
prelozku téchto PZ tak, aby bylo dosazeno pozadovaného kryti ve vztahu k nové budovanému povrchu. Tato Uprava bude
provedena v souladu se zdkonem ¢. 458/2000 Sb.v platném znéni jako prelozka plynarenského zafizeni na naklady investora.

V rozsahu této stavby souhlasime s:

- povolenim stavby dle zékona 183/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich ptedpist. Tento souhlas plati pro izemni fizeni, fizeni o
uzemnim souhlasu, vefejnopravni smlouvy pro umisténi stavby, zjednodusené Gzemni fizeni, ohlaseni, stavebni fizeni,
spole¢né uzemni a stavebni fizeni, vodopravni fizeni, vefejnopravni smlouvu o provedeni stavby nebo oznadmeni stavebniho
zaméru s certifikdtem autorizovaného inspektora.

- povolenim stavby nebo zafizeni dle zakona 283/2021 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisu.

Pokud se stane stanovisko v dobé své platnosti soucasti rozhodnuti stavebniho Gfadu (bude citovana nade znacka
stanoviska), prodluzuje se jeho platnost o dobu platnosti rozhodnuti stavebniho Gradu.

V zajmovém Gzemi se mohou nachazet plynarenska zafizeni jinych vlastnik( ¢i spravcd, pfipadné i dlouhodobé nefunkeni/
neprovozovana plyndrenska zafizeni bez dostupnych informaci o jejich poloze a vlastnictvi.

Plynérenska zafizeni a plynovodni pfipojky (dale jen PZ) jsou dle ust. § 2925 zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢anského zékoniku,
provozovany jako zafizeni zvla3t nebezpecnd a z tohoto diivodu jsou chranéna ochrannym pasmem dle zdkona ¢.458/2000
Sb. ve znéni pozdéjsich predpisu.

Rozsah ochranného pasma je stanoven v zakoné 458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisu.

Stavebni ¢innosti je mozné realizovat pouze pti dodrzeni podminek stanovenych v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto
podminky dodrzeny, budou stavebni ¢innosti povazovany dle § 68 zadkona ¢.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisti za
¢innost bez nadeho predchoziho souhlasu. Pfi kazdé zméné projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovanych inzenyrskych
siti) je nutné pozadat o nové stanovisko k této zméné.

Nedodrzeni podminek uvedenych v tomto stanovisku zakldda odpovédnost stavebnika za vzniklé Skody.

Za stavebni ¢innosti se pro Ucely tohoto stanoviska povazuji vSechny innosti provadéné v ochranném pasmu PZ (tzn.
bezvykopové technologie a terénni Upravy) a ¢innosti mimo ochranné pasmo, pokud by takové ¢innosti mohly ohrozit
bezpecnost a spolehlivost PZ (napf. trhaci prace, sesuvy pldy, vibrace, apod.).

Piipadné zfizovani stavenisté, skladovani material(, stavebnich strojii apod. bude realizovdno mimo ochranné pasmo PZ
(neni-li ve stanovisku uvedeno jinak).

Pii pouziti ndkladnich vozidel, stavebnich stroji a mechanism pozadujeme zabezpedit pfipadny prejezd pres PZ ulozenim
betonovych panelli v misté piejezdu PZ.

PRI REALIZACI STAVBY BUDOU DODRZENY TYTO PODMINKY PRO PROVADENI STAVEBNI CINNOSTI:

(1) Pfed zahajenim stavebni ¢innosti bude provedeno vytyceni trasy a pfesné uréeni uloZzeni PZ. Vytyceni trasy provede
pfisludna regiondlni oblast ZDARMA. Formulaf a kontakt naleznete na https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/, Ize vyuzit
QR kod, ktery je uveden v tomto stanovisku. Pfi podani Zddosti uvede Zadatel nasi znacku (&islo jednaci) uvedenou v tvodu
tohoto stanoviska a sdéli termin zahajeni a ukonceni stavby. O provedeném vytyceni trasy bude sepsan protokol. Pfesné
ur¢eni uloZeni PZ (sondou)je povinen provést stavebnik na svij naklad.

BEZ VYTYCENI TRASY A PRESNEHO URCENI ULOZENI PZ STAVEBNIKEM NESMI BYT VLASTNI STAVEBNI CINNOST ZAHAJENA.
VYTYCENI POVAZUJEME ZA ZAHAJENT STAVEBNI CINNOSTI V OCHRANNEM A BEZPECNOSTNIM PASMU PZ. PROTOKOL O
VYTYCENI MA PLATNOST 2 MESICE.

(2)Stavebnik je povinen stavebnimu podnikateli prokazatelné pfedat kopii tohoto stanoviska. Pfevzeti kopie stvrdi stavebni
podnikatel stavebnikovi svym podpisem a zapisem do stavebniho deniku. Pracovnici provadéjici stavebni ¢innosti budou
prokazatelné seznameni s polohou PZ, rozsahem ochranného pasma a témito podminkami.

(3) Bude dodrzena mj. CSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, zékon €.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjiich piedpist,
pfipadné dalsi pfedpisy souvisejici s uvedenou stavbou.

(4) Pfi provadéni stavebni ¢innosti v ochranném pasmu PZ v¢. presného urceni ulozeni PZ je stavebnik povinen ucinit takova
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opatreni, aby nedoslo k poskozeni PZ nebo ovlivnéni jejich bezpec¢nosti a spolehlivosti provozu. Nebude pouzito
nevhodného naradi, zemina bude tézena pouze ru¢né bez pouziti pneumatickych, elektrickych, bateriovych a motorovych
naradi.
(5) V pripadé pouziti bezvykopovych technologii (napf. protlaku) bude pfed zahajenim stavebni ¢innosti provedeno Uplné
obnazZeni PZ v misté kfizeni na naklady stavebnika. Technologie musi byt navrzena tak, aby v misté kfiZzeni nebo soubéhu s
PZ byl dostatec¢ny stranovy nebo vyskovy odstup od PZ, ktery zajisti neposkozeni PZ béhem praci a to s ohledem na pouzitou
bezvykopovou technologii a vdechny jeji icinky na okolni terén. V pfipadé, ze nemUze byt tato podminka dodrzena, nesmi
byt pouzita bezvykopova technologie.
(6) Odkrytd PZ budou v priibéhu nebo pfi pferuseni stavebni ¢innosti fadné zabezpecena proti jejich poskozeni.
(7) Poklopy uzéavér(l a ostatnich armatur na PZ, v¢. hlavnich uzavérd plynu (HUP) na odbérném plynovém zafizeni udrzovat
stale pristupné a funkéni po celou dobu trvani stavebni ¢innosti.
(8) Bude zachovana hloubka ulozeni PZ (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak).
(9) Stavebnik je povinen neprodlené ozndmit kazdé i sebemensi poskozeni PZ (v¢. drobnych vrypd do PE potrubi, poskozeni
izolace, signaliza¢niho vodice, vystrazné félie, markeru atd.) na telefon 1239.
(10) Pfed provedenim zasypu vykopu a v pribéhu stavby bude provedena kontrola dodrzeni podminek stanovenych pro
stavebni ¢innosti v ochranném pasmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, ktera nebyla odhalena. Kontrolu provede
pfislusnd regiondlni oblast (formulaf a kontakt naleznete na https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/, Ize vyuzit QR kéd,
ktery je uveden v tomto stanovisku). Pfi Zddosti uvede Zadatel nadi znacku (&islo jednaci) uvedenou v tvodu tohoto
stanoviska. Kontrolu je tfeba objednat min. 5 dnl predem.
Predmétem kontroly je také ovéfeni dodrzeni stanovené odstupové vzdalenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a
bezpecnostnim pasmu PZ.
(11) O provedené kontrole bude sepsan protokol. Bez provedené kontroly nesmi byt PZ zasypana. Stavebnik je povinen na
zakladé vyzvy provozovatele PZ, nebo jeho zastupce dolozit priikaznou dokumentaci o neposkozeni PZ béhem vystavby
nebo provést na své naklady kontrolni sondy v misté styku stavby s PZ.
(12) Plynarenské zafizeni a plynovodni piipojky budou pred zasypem vykopu fddné podsypany a obsypany, bude provedeno
zhutnéni a bude osazena vystrazna félie Zluté barvy, to vie v souladu s pfedpisem provozovatele distribu¢ni soustavy
»Zasady pro projektovani, vystavbu, rekonstrukce a opravy”, ktery naleznete na
https://www.gasnet.cz/cs/technickedokumenty/
av souladu s CSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
(13) Neprodlené po skonéeni stavebni ¢innosti budou fadné osazeny viechny poklopy a nadzemni prvky PZ.
(14) Pokud stavebnik nedodrzi podminky stanovené timto stanoviskem bude ¢innost stavebnika vyhodnocena
provozovatelem PZ jako naruseni ochranného nebo bezpecnostniho pasma PZ a budou z toho vyvozeny pfislusné duasledky.
Plati pouze pro Uzemi vyznacené v pfiloze tohoto stanoviska a to 24 mésict ode dne jeho vydani.

6. Telco Pro Services, a.s.

Vyjadreni k sitim ze dne 8.8.2024, zn. 0201766596

7. T-Mobile Czech Republic a.s.
Vyjadreni k sitim ze dne 8.8.2024, zn. E46150/24

8. Vodafone Czech Republic a.s.
Vyjadrieni k sitim ze dne 8.8.2024, zn. MW9910257562723291

Vyjadreni k PD ze dne 8.11.2024, zn. 241108-0918754991
Ve Vami zadaném zajmovém Uzemi se nachazi vedeni vefejné komunikacni sité ( dale jen ,VVKS") a jeji
ochranné pasmo, jejiz existence a poloha je zakreslena v piiloze tohoto vyjadieni. Ochranné pasmo VVKS je v
souladu s ustanovenim § 102 zdkona ¢. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich a 0 zméné nékterych
souvisejicich zdkonl stanoveno rozsahem 0,5 m po stranach krajni hrany vedeni VVKS (déle jen ,Ochranné
pasmo”). Zjisti-li stavebnik rozpor v poloze nasi VVKS, ktera je zakreslena v pfiloze tohoto vyjadieni (napf.
nenachazi-li se trasa VVKS tam, kde podle pfilohy tohoto vyjadieni ma byt i je zfejmé, Ze trasa VVKS vede jinudy,
je nutné zastavit prace a situaci za U¢elem zajisténi ochrany vedeni VVKS konzultovat s kontaktni osobou pro
prekladky. V takovém piipadé trasa VVKS neni ¢aste¢né zaméfend a je nutné pomoci ru¢né kopanych sond urdit
polohu VVKS v terénu a hloubku jejiho ulozeni.
Béhem realizace uvedené akce Vasi spolecnosti nesmi dojit k jejimu poruseni a k omezeni funkénosti nasi VVKS i
jinému zdsahu do VVKS. V ptipadé, Ze zjistite kolizi VVKS s Vasi akci nebo zasahujete s Vasi akci do ochranného
pasma VVKS kontaktujte bezodkladné nasi spole¢nost, a to prostfednictvim nize uvedené kontaktni osoby,
abychom mohli stanovit konkrétni podminky ochrany VVKS, pfipadné stanovili podminky prelozeni VVKS.
V ptipadé nutnosti prelozeni VVKS je nutné s nasi spolecnosti uzavfit Dohodu o prekladce, a to v dostate¢ném
casovém predstihu pred zahajenim stavby (nejlépe pied zahdjenim stavebné spravniho fizeni na pfislusném
stavebnim aradé). Veskeré naklady spojené s pfelozenim VVKS budou hrazeny investorem stavby.
Pred zahdjenim stavby si také zajistéte vytyceni VVKS pfimo na misté stavby (kontaktni osoba je uvedena nize).
Bez ohledu na viechny shora v tomto vyjadieni uvedené skutecnosti je Vasde spole¢nost, nebo Vami povéiena
treti osoba povinna se fidit Vseobecnymi podminkami ochrany VVKS spole¢nosti Vodafone, které jsou nedilnou
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soucasti tohoto vyjadreni.

Vedeni vefejné komunikacni sité:

- vnitini rozvody (16623533, 16621905, 16622375, 16623053, 16622286, 16621921, 16622227, 16621867, 16621859,
16621875)

- vykopy (47)

- prostupy do budovy (4)

Vnitini rozvody zakresleny v DXF souboru - obrys budov.

Kontaktni osoba pro vytyceni siti VVKS: Dalibor Mach, tel.: 731 449 344, e-mail: trasovani@deltacentrum.cz min. 5
dni pfedem se zakresem ZU.

Kontaktni osoba pro prekladky siti VVKS: Anatolij Drahos, tel.: 724 608 031, e-mail: anatolij_drahos@infotel.cz
Kontaktni osoba pro pfipadné dotazy k sitim VVKS: Anatolij Drahog, tel.: 724 608 031, e-mail:
anatolij_drahos@infotel.cz

-V misté, kde dojde nad stavajici kabelovou trasou verejné komunikaéni sité Vodafone Czech Republic a.s. (déle
jen VVKS) ke zméné stavajicich povrchid na vozovku, na vjezd/vyjezd na vozovku, nebo na parkovaci stani, nebo
dojde k rozsifeni vozovky, bude provedena dodate¢na ochrana VVKS Vodafone Czech Republic a.s. a VVKS
Vodafone Czech Republic a.s. budou uloZzeny do pulenych chréanicek SITEL 160/110 mm a to na naklady
investora, kabelové trasy VVKS Vodafone Czech Republic a.s.,

- trasa s dodatecnym chranénim, ani stavajici trasa nesmi nikdy zasahovat do konstrukce vozovky, pod obruby ani

betonové zaklady,

- konce délenych chranicek a rezervnich trubek je nutné umistit pod zelefi nebo chodnik, aby byl umoznén

pfistup pro vykopani zemni sondy, je tfeba provést ochranu chranicek proti vnikani zeminy,

- pokud bude v misté stavby nedostatecna hloubka ulozeni vedeni VVKS, je nutné toto vedeni zahloubit tak, aby

technologické vrstvy planovanych zpevnénych povrchd nemohly ohrozit vedeni VVKS,

- sité VVKS Vodafone Czech Republic a.s. nesmi byt demontované nebo pielozené bez souhlasu Vodafone Czech

Republic a.s.,

- veskeré prace budou pfedem projednané se zastupcem spolecnosti,

- stavebni dozor za spole¢nost Vodafone Czech Republic a.s. provede zastupce spole¢nosti InfoTel, spol.sr.o.,

pan Pavel Zdarsky, tel.: 739 529 331,

- bude zaméren novy polohopis, poZadujeme nové geodetické zaméreni viech preruseni a koncid chranicek s

udanim hloubky uloZeni celého pribéhu trasy zaméreni ve formatu .DGN (dle smérnice Vodafone Czech

Republic a‘.’s.) bude pfedano zastupci spolecnosti a to na naklady investora a pfed zahdjenim kolauda¢niho fizeni.
9. CD-Telematika, a.s.

Vyjadieni k sitim (kabely CD-Telematika) ze dne 14.8.2024, ¢.j. 2202417869
Vyjadieni k sitim (kabely S7) ze dne 14.8.2024, ¢.j. 3202417869

Vyjadieni k PD (kabely S7) ze dne 22.11.2024, ¢,j. 3202424763
Dotcené prostiedky siti elektronickych komunikaci:
dalkovy metalicky kabel Spravy zeleznic Roudnice nad Labem - Lovosice -1.¢. 51B
dalkovy opticky kabel Spravy zeleznic Dolni Befkovice - Usti nad Labem Sever - |.&. 147
mistni kabely Spravy Zeleznic zst. Bohusovice nad Ohti - soubor *pdf
Vyjadkeni k prostiedk(im siti elektronickych komunikaci v majetku CD - Telematiky a.s. nebo v majetku
jinych vlastnikd, ktefi povéfili spravou svych siti elektronickych komunikaci CD - Telematiku a.s., vam bude
vyhotoveno samostatné.
Na zakladé predlozenych doklad( a vzhledem ke vzajemné poloze pribéhu siti elektronickych komunikaci v
majetku Spravy Zeleznic s.o. ve spravé CD - Telematiky a.s. a Uzemi pfimo ovlivnéného stavebnimi pracemi
udélujeme SOUHLAS k vydani jakéhokoliv spravniho rozhodnuti dle zdkona 183/2006 Stavebni zékon a nasledné s
provedenim praci v blizkosti prostredka siti elektronickych komunikaci v majetku Spravy Zeleznic s.o. ve spravé
CD - Telematiky a.s. Dal3i upfesnujici podminky:
Trasy vyse uvedenych kabel( je nutné pred zapocetim praci nechat vytycit. Vytyceni provedeme na zakladé
objednévky. Za dodrzeni této podminky se stavbou souhlasime.
Nedodrzeni téchto podminek je hrubym porusenim pravni povinnosti podle zdkona 183/2006 Stavebni zakon,
zdkona 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich a zékona 266/1994 Sb., o drahéch.

Vyjadient k PD (kabely CD-Telematika) ze dne 22.11.2024, ¢.j. 2202424763
Na zakladé predlozenych doklad( a vzhledem ke vzajemné poloze pribéhu siti elektronickych komunikaci v
majetku CD - Telematiky a.s. nebo v majetku jinych vlastniki, ktefi povéfili spravou svych siti elektronickych
komunikaci CD - Telematiku a.s. a Gizemi pfimo ovlivnéného stavebnimi pracemi udélujeme SOUHLAS k vydani
jakéhokoliv spravniho rozhodnuti dle zadkona 183/2006 Stavebni zdkon a nasledné s provedenim praci v blizkosti
prostfedk siti elektronickych komunikaci ve spravé nebo majetku CD - Telematiky a.s.

Bohusovice — rekonstrukce komunikace Pod Pivovarem 26



Souhrnna technicka zprava

10. Mésto BohusSovice nad Oh¥i, odbor spravy majetku
Vyjadreni k PD (viastnik pozemkii) ze dne 7.11.2024, ¢.j. MBnO/2388/2024
Bohusovice nad Ohii - rekonstrukce komunikace Pod Pivovarem
Mésto Bohusovice nad Ohfi, IC 00263362, Husovo namésti 42, 411 56 Bohu3ovice nad Ohfi
AZCONSULT spol. s.r.o., ICO: 445 674 30, Klidska 12, 400 01 Usti nad Labem
Mésto Bohusovice nad Ohfi na zékladé projektové dokumentace, ke spole¢nému tzemnimu
a stavebnimu fizeni pro stavbu ,Bohusovice nad Ohfi - rekonstrukce komunikace Pod
Pivovarem” vydava souhlasné stanovisko a to bez pfipominek.
Vyjadreni k PD (viastnik VO) ze dne — odesldna 7.11.2024 do DS
11. MINISTERSTVO OBRANY
Vyjadreni k sitim ze dne 11.10.2024, ¢.j. MO 825720/2024-1322

Vyjadreni k sitim ze dne 8.8.2024, ¢.j. 236934/24
Souhlasné zavazné stanovisko ze dne 12.11.2024, ¢.j. MO 930600/2024-1322

12. Severoceské vodovody a kanalizace, a.s.
Vyjadreni k sitim ze dne 14.8.2024, zn. SCVKZAD213715

Nesouhlas s PD ze dne 28.11.2024, zn. SCVKZAD222606/UTPCUL/Syr
S obsahem projektové dokumentace pro fizeni o povoleni zaméru dle zakona .
283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich predpisti vyse uvedené stavby
nesouhlasime z ddvodu:

Dvoutrubkové zabradli s vyskou 1,1 m a délkou 28 m ukotvené na patni plech do betonovych patek
400x400x600 mm z betonu C25/30 je navrzen v ochranném pasmu vodovodniho fadu LT DN 80 mm na

p.p-¢. 587/1, k.u. Bohusovice nad Ohii.

Pfi umisténf jakychkoliv staveb a jednotlivych souvisejicich objekt( staveb v¢. zabradli, vefejného
osvétleni aj. poZzadujeme dodrZet ochranna pasma vodovodnich fadu a kanaliza¢nich stok dle zdkona
¢. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potiebu o zméné nékterych zakonl v
platném znéni. Ochranna pasma vodovodnich fadl a kanaliza¢nich stok jsou vymezena vodorovnou
vzdalenosti od vnéjsiho lice stény potrubi na kazdou stranu:
a) u vodovodnich fad(, kanaliza¢nich stok do prdméru 500 mm véetné, 1,5 m
b) u vodovodnich fadd, kanaliza¢nich stok nad prdmér 500 mm, 2,5m
¢) u vodovodnich fadQ, kanaliza¢nich stok o priméru nad 200 mm, véetné, jejichz dno je ulozeno v
hloubce vétsi nez 2,5 m pod upravenym terénem, se vzdalenost podle pismen a) nebo b) od vnéjsiho
lice zvy§uj|’vo 1,0m.

13. Ceské Drahy, a.s.

Vyjadreni k PD ze dne — odesldna 7.11.2024 do DS

14. Krajska hygienicka stanice UK
Vyjddieni k PD ze dne 6.1.2025, ¢.j. KHSUL 57912/2024

15. Krajsky tiad Usteckého kraje, OZP
Vyjadreni k PD ze dne 3.12.2024, ¢.j. KUUK/172627/2024
Krajsky ufad Usteckého kraje, odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi, jako organ vécné a
mistné pfisludny dle ustanoveni § 77a odst. 4 pism. o) zdkona, vydava dle § 45i odst. 1 zdkona
toto stanovisko:
Zamér ,Bohusovice nad Ohfi - rekonstrukce komunikace Pod Pivovarem” nebude mit
samostatné ¢i ve spojeni s jinymi vyznamny vliv na pfiznivy stav pfedmétd ochrany nebo
celistvost evropsky vyznamnych lokalit nebo ptacich oblasti v Uzemni plsobnosti Krajského
ufadu Usteckého kraje.
16. Krajské Feditelstvi PCR, DI LTM
Vyjadreni k PD ze dne 22.11.2024, ¢.,j. KRPU-197361-2/C.J-2024-040606

s vyse uvedenou stavbou

Souhlasime s vydanim stavebniho povoleni na shora uvedenou stavbu, jak vyplyva z
predlozené projektové dokumentace akce Bohusovice nad Ohii - rekonstrukce
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komunikace Pod Pivovarem, ve stupni DUSP, zakazka ¢islo 24/153, zpracované projektovou kancelafi AZ Consult s.r.o., jejiz
Cast (pfiloha) oznacena uznédvanym elektronickym podpisem Situace, ¢. pfilohy D.1.2a, je nedilnou soucdsti tohoto vyjadreni.
Vyjadreni slouZi pro tGcely pfislusného silni¢niho spravniho Gradu, resp. Specidlniho stavebniho Ufadu a nenahrazuje
vyjadieni vydané z piislusnosti hospodafit s majetkem Ceské republiky, k jehoz vydani je piislusné Krajské feditelstvi Policie
CR, odbor spravy movitého majetku.
Policie Ceské republiky, jakozto dotéeny organ vydava vyjadieni, s pfedlozenym navrhem souhlasi, nebot odpovida obecnym
pozadavkim na bezpecnost a plynulost provozu na pozemnich komunikacich.
17. Sprava Zeleznic, statni podnik
Vyjadieni k PD ze dne — odeslana 7.11.2024 do DS -> urgence 17.1.2025 do DS
18. Statni pozemkovy uiad
Vyjadreni k PD ze dne 2.12.2024, zn. SPU 483321/2024/508204/PT
Souhlas se stavbou

19. Hubka Libor
souhlas se stavbou ze dne 20.11.2024
Souhlas se stavbou — souhlas je platny pouze pfi dodrzeni stavajici vysky a spadu plvodni vozovky pfed st.p. 87 (odvod nebo
vsak destové vody)
20. Korous Martin
souhlas se stavbou ze dne 19.11.2024
Souhlas se stavbou
21. Korousova Zuzana
souhlas se stavbou ze dne 19.11.2024
Souhlas se stavbou

22. Koschull Robert

souhlas se stavbou ze dne 14.1.2025
Soubhlas se stavbou

23. Rizi¢kova Helena
souhlas se stavbou ze dne 15.11.2024
Souhlas se stavbou
24. Méstsky uiad Litoméfice, OZP
JES ze dne — odesliano 10.12.2024 pies portdl
Vyzva k doplnéni ze dne 16.12.2024, ¢.j. RI2024/79973/2 — dopinit Povodi Ohie, aZ bude
vyjadieni -> doplnéno pies portdl stavebni spravy 7.1.2024
25. Méstsky uiad Litomérice, pamatky
vyjadrieni k PD ze dne — odeslano 10.12.2024 pies portal
26. Povodi Ohfe, statni podnik
Vyjadreni k PD ze dne 6.1.2024, zn. POH/58231/2024-2/032400

lll. Stanovisko spravce povodi

Stavba se nachazi ve stanoveném zaplavovém Uzemi vodniho toku Ohfe a je zaplavovana pfi pritoku Q100.
Nejjiznéjsi ¢ast stavby (obnova asfaltového povrchu) se nachazi ve vymezené aktivni zoné a je zaplavovéna

pfi pratoku Qs. Dle § 67 odst. 1 vodniho zédkona je mozné v aktivni zéné zaplavového tzemi povolit ¢i provadét
stavby nezbytné technické a dopravni infrastruktury. Hladina vody pfi priitoku Q100 dosédhne v predmétné
lokalité vyskové drovné cca 151,60 m n. m.

Stavba se nachazi v tésné blizkosti vodniho dila ,Protipovodnové opatieni Bohusovice nad Ohii" (dale jen
PPO), které musi byt v rdmci stavby respektovano. Nesmi dojit k jeho poskozeni. V predmétném tseku

se jednd o Zelezobetonovy prah (podzemni ¢ast stavby PPO) a Zelezobetonovy sloupek (nadzemni ¢ast
stavby PPO) slouZici pro instalaci prvk( mobilniho hrazeni. BEhem stavby dojde na stavajici trase pro pési
k vyméné povrchi a obrub, které na PPO pfimo navazuiji.

Na zékladé vyse uvedeného je tieba dodrzet nasledujici podminky:

1. Béhem vystavby ani uzivanim dila nedojde k vyznamnému znecisténi vod, zvlasté ne ropnymi latkami.
2. Ve stanoveném zaplavovém Uzemi vodniho toku Ohie nebudou skladovany snadno odplavitelné
materialy, pokud nebudou zabezpeceny pred pratoky velkych vod.

3. Budou spInéna ustanoveni vyhlasky Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 146/2024 Sb., o pozadavcich

na vystavbu (dale jen vyhlaska MMR), v platném znéni, zejména Ze stavby musi byt navrzeny a provedeny
v souladu s § 28 odst. 1 pism. a) a b) vyhlasky MMR jako odolné proti G¢ink(im vod a ledu pii povodni.
4.V ptipadé vzniku povodiové situace na vodnim toku Ohfe budou stavebni prace ukonceny a veskery
material v¢etné mechanizace odvezen mimo stanovené zaplavové lzemi.
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Souradnice stavby (v blizkosti PPO - SO 01.12) v soufadnicovém systému S-JTSK jsou X = 995954,
Y=755563.

IV. Vyjadfeni Povodi Ohfe, statniho podniku

1. Zahdjeni a ukoneni praci bude s dostate¢nym ¢asovym pfedstihem (min. 7 dni) oznameno Povodi Ohte,
statni podnik, provozu Terezin (Prazska 319, 411 55 Terezin, Ing. Jaroslav Pors, tel : 416 707 845,

606 757 478, pors@poh.cz).

2. Stavebnimi pracemi nedojde k naruseni PPO. Pfipadné poskozeni bude neprodlené nahldseno provozu
Terezin (kontakt viz vyse), se kterym bude dohodnut dalsi postup. PPO bude uvedeno do naleZitého stavu
na naklady investora stavby.

3. Vykopové prace v blizkosti PPO (ve vzdalenosti do 2 m od ZB prahu a sloupku) budou provadény ruéné
tak, aby nedoslo k naruseni PPO.

4. Po kompletnim ukonceni praci bude pfizvén pracovnik provozu Terezin ke kontrole provedeni stavby,
kde mu bude pfeddna dokumentace skute¢ného provedeni a konec¢ny stav bude timto pracovnikem
protokoldmé odsouhlasen.

Povodi Ohfe, statni podnik, neodpovidé za skody zplsobené vodou vcetné skod zplsobenych ledovymi jevy.
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