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Smilouva o dilo
PRO VEREJNOU ZAKAZKU NA STAVEBNI PRACE

,Vodohospodarska infrastruktura Ténovice a Hvizd’alka“

Zadavatel: Mésto Spalené Porici

se sidlem: Namésti Svobody 137, 335 61 Spalené Pofici
IC: 00257249

DIC: CZ00257249

zastoupeny: Ing. Jindfich Jindfich, starosta mésta
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SMLOUVA O DiLO

,Vodohospodaiska infrastruktura Ténovice a Hvizd’alka“

Uzaviena podle § 2586 a nasledujicich zakona &. 89/2012 Sb., obansky zakonik
(dale jen ,obCansky zakonik®)

Smluvni strany

Objednatel: Mésto Spalené Porici

se sidlem: Namésti Svobody 137, 335 61 Spalené Pofici
Zastoupeny: Ing. Jindfich Jindfich, starosta mésta

IC: 00257249

DIC: CZ00257249

Bankovni spojeni: Ceska spotitelna, a.s.

C. ustu: 725631379/0800

Zhotovitel: STREICHER, spol. s r.o. Plzen

se sidlem: Plzerska 565, 332 09 Sténovice

zapis v obchodnim rejstfiku u Krajského soudu v Plzni, oddil C, vlioZka 301
Zastoupeny: Ing. Lumir Vagner, jednatel spole¢nosti

IC: 14706768 DIC: CZ14706768

Bankovni spojeni: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
C. ustu: 1518828501/2700

Zhotovitel je platce DPH: ano

2. VSeobecné smluvni podminky

21.

2.2.

Smlouva vychazi ze Zadavaci dokumentace (Soupisu praci a Projektové dokumentace) a nabidky
zhotovitele. V pochybnostech o obsahu smluvniho vztahu se pouzije nejprve znéni této smlouvy, potom
Soupis praci a projektova dokumentace, potom nabidka zhotovitele, nedohodnou-li se smluvni strany o
nékterych vécech vyslovné a pisemné jinak. Soubor vSech dokumentl tvoficich sou€ast smlouvy spolu
s dokumenty, na které se smlouva odvolava, je nadale oznaCovan téz jako ,smluvni dokumenty*“.

Obé smluvni strany se ve vSech vécech, které nejsou upraveny podminkami zadani, nabidkou zhotovitele
nebo smlouvou, Fidi pfislusnymi ustanovenimi ob&anského zakoniku.

3. Povinnosti zhotovitele

3.1

3.2.

3.3.

3.4.

Zavazek provést dilo na sv(j naklad a na svou odpovédnost.

3.1.1. Zhotovitel je povinen provést dilo na svuj naklad a na své nebezpeci ve sjednané dobé.

3.1.2. Pfedmét dila bude proveden v souladu se zadavacimi podminkami vybérového Fizeni.
Zhotovitel je povinen mit po celou dobu trvani této smlouvy platné opravnéni k podnikani a v rozsahu
dostateéném pro plnéni zavazku z této smlouvy.
Zhotovitel umozni vykon technického dozoru stavebnika, autorského dozoru projektanta a koordinatora
BOZP, pokud to stanovi jiny pravni pfedpis.
Zhotovitel bere na védomi, ze zhotoveni dila je spolufinancovano Statnim fondem zivotniho prostredi
CR, ktery na jeho podporu ziskal prostfedky z Narodniho programu Zivotni prostredi v ramci Vyzvy
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€. 9/2021 k predkladani zadosti o poskytnuti podpory. Zhotovitel prohlasuje, Zze se seznamil se vSemi
podminkami poskytnuti Dotace.

3.5. Zhotovitel je povinen uchovavat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci projektu vcetné
ucetnich dokladdi minimalné 10 let od 1. ledna nasledujiciho roku, kdy byla schvalena zavérec¢na
zprava o projektu.

3.6. Zhotovitel umozni zaméstnancim nebo zmocnéncim poskytovatele dotace, Ministerstvu pro mistni
rozvoj CR, Ministerstvu financi CR, auditnimu organu, Evropské komisi, Evropskému Géetnimu
dvoru, Nejvyssimu kontrolnimu Gfadu a dalSim opravnénym organtim statni spravy vstup do objektu
a na pozemky dotcené projektem a jeho realizaci a kontrolu dokladi souvisejicich s projektem.

3.7. Podpisem smlouvy o dilo dodavatel a zaroven jeho poddodavatelé udéluji souhlas zastupctim SFZP
CR ziskavat a vyuzivat pofizeny fotograficky material a filmové zabéry a ty dale poskytovat tretim
stranam.

3.8. Zména poddodavatele, pomoci kterého zhotovitel prokazoval ve vybérovém fizeni splnéni kvalifikace, je
mozné jen ve vyjimecnych pfipadech se souhlasem objednatele. Novy poddodavatel musi splfiovat
kvalifikaci minimalné v rozsahu, v jakém byla prokazana ve vybérovém Fizeni.

4. Povinnosti objednatele

4.1. Povinnost zaplatit

4.1.1. Objednatel je povinen fadné, bezchybné a v&as provedené dilo pfevzit a zaplatit za néj dohodnutou
cenu.

4.1.2. Pokud je to relevantni, objednatel jmenuje koordinatora bezpec€nosti prace a oznami dotéenou
osobu Zhotoviteli.

4.1.3. Objednatel je pfi plnéni pfedmétu zakazky povinen zajistit kontrolu zhotovitele, aby se
poddodavatel, ktery za dodavatele prokazoval kvalifikaci, podilel na pInéni ve stejném rozsahu, v
jakém prokazal za dodavatele kvalifikaci v ramci vybérového fizeni.

5. Rozsah predmétu smlouvy

5.1. Rozsah pfedmétu smlouvy.

5.1.1. Prfedmétem smlouvy je zhotoveni stavby ,,Vodohospodaiska infrastruktura Ténovice a
Hvizd’alka*“ dle Projektové dokumentace zpracované Marii Vaviikovou, PFikosice 151, 338 43
Miro$ov, ICO 04661001 a EGYPROJEKT s.r.o., Castkova 74, 326 00 Plzefi, ICO 63509687 v
rozsahu vymezeném Zadavaci dokumentaci, Soupisem praci a touto smlouvou, v€etné &innosti a
dodavek potfebnych pro dokonceni dila. Zhotovenim stavby se rozumi uplné, funk&ni a bezvadné
provedeni vSech stavebnich praci a konstrukci, v€etné dodavek potiebnych materialt a zafizeni
nezbytnych pro fadné dokonceni dila, dale provedeni vSech &innosti souvisejicich s dodavkou
stavebnich praci a konstrukci, jejichz provedeni je pro fadné dokonc&eni dila nezbytné.

5.1.2. Rozsah pfedmétu smlouvy je v Uplnosti vymezen smluvnimi dokumenty.

5.1.3. Dale je povinnosti Zhotovitele pfedat Objednateli kompletni dokumentaci prokazujici technickou
zpusobilost pouzitych vyrobku (dle platnych pravnich pfedpist).

5.1.4. Mistem pInéni vefejné zakazky je Plzerisky kraj, okres Plzefi — jih, k.U. Spalené Pofi€i. Seznam
dot&enych pozemk je uveden v Projektové dokumentaci — pfFiloha €. 7 Zadavaci dokumentace.

5.2. Zhotovitel prohlasuje, Ze se dukladné seznamil pfed podpisem této smlouvy se staveni§tém, s Projektovou
dokumentaci i se Soupisem praci (rozpo&tem stavby) v jeho v8ech poloZkach a prohlaSuje, Ze shledal
Projektovou dokumentaci i Soupis praci (rozpo&et stavby) jako Uplné a bez vad ve stavu, Ze podle nich Ize
dilo provést.

5.3. Objednatel si vyhrazuje pravo omezit nebo rozsifit rozsah predmétu dila pfed zahajenim, nebo v pribéhu
provadéni praci na dile. Toto omezeni, pfipadné rozSifeni rozsahu pfedmétu dila musi byt provedeno
analogicky s platnym znénim zékona o zadavani vefejnych zakazek €. 134/2016 Sb. a v souladu s touto
smlouvou a Pokyny pro zadavani zakazek pro programy spolufinancované z rozpo&tu SFZP CR.

54. Objednatel si v Zadavaci dokumentaci vyhradil nasledujici zménu zavazku ze smlouvy o dilo analogicky s
§ 100 zakona. Rozsah predmétu dila se mGze ménit tak, Zze z realizace stavby budou vyjmuty
vodovodni fady.

6. Terminy plnéni

6.1. Termin zahajeni
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Termin zahajeni praci a pfedani stavenisté je: na zakladé pisemné vyzvy zadavatele k zahajeni
praci (pfredpoklad zahajeni praci 7/2025).

Zhotovitel je povinen zahaijit prace na dile a fadné v nich pokra¢ovat nejpozdéji do 10 dnl ode dne
protokolarniho predani stavenisté.

Pokud Zhotovitel prace na dile nezahaji ve Ihaté 30 dnd ode dne, kdy mél prace na dile zahajit, je
Objednatel opravnén od smlouvy odstoupit. Termin zahjeni praci bude uveden v zapisu o pfedani
stavenisté.

Pocitani ¢asu pfi provadeéni dila se fidi § 605 obCanského zakoniku.

6.2. Termin dokoncéeni

6.2.1.
6.2.2.
6.2.3.
6.2.4.

6.2.5.

6.2.6.

Termin dokonceni praci: do 10 mésict od predani stavenisté

Pfedani dila objednateli: do 3 pracovnich dni ode dne dokonéeni stavebnich praci

Zhotovitel je povinen dokongit prace na dile v terminu sjednaném dle této smlouvy.

Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodé a prokaze-li Zhotovitel, Ze ani pfi vynalozeni veSkerého usili
nemohl dilo diky prodleni Objednatele s plnénim jeho povinnosti dokon¢it, prodluzuje se Termin
dokonceni dila o dobu shodnou s prodlenim Objednatele.

Prodleni Zhotovitele s dokoncenim dila &i jeho jednotlivych ¢asti delsi jak 15 dnu se povazuje za
podstatné poruseni smlouvy a mize byt divodem k odstoupeni od smlouvy.

V pfipadé, Ze ve Ihité uvedené v bodé 6.1.1 a 6.2.1. nastanou takové prekazky v zahajeni i
pokracovani pInéni Dila, které nespocCivaji na strané zhotovitele, neposkytnuti opravnéné
pozadované soucinnosti objednatele, vy§§i moc apod., budou o stejny pocet dn(, po které nemohl
zhotovitel pInit své povinnosti, posunuty i nasledujici Inaty plnéni dle této smlouvy.

6.3. Termin pfedani a pfevzeti dila
Zhotovitel je povinen dokongit a pfedat fadné zhotovené dilo Objednateli v terminu dle této smlouvy. O
predani dila bude sepsan pifedavaci protokol.

6.4. Podminky pro zménu sjednanych terminud
Viceprace a Ménéprace, jejichz finanéni objem nepiekroci 10 % z hodnoty sjednané ceny dila, nemaji vliv
na Termin dokonceni a dilo bude dokon&eno ve sjednaném terminu, pokud se strany nedohodnou jinak.

7. Cena dila a podminky pro zménu sjednané ceny

7.1. Obsah ceny

7.1.1.

Cena dila je ob&éma smluvnimi stranami sjednana v souladu s ustanovenim § 2 zakona €. 526/1990
Sb., o cenach, ve znéni pozdéjSich predpist a je dohodnuta bez dané z pridané hodnoty (DPH).
DPH bude uétovana podle sazeb platnych v dobé vzniku zdanitelného pinéni.

Cena je stanovena podle dokumentace pfedané Objednatelem Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny
je rozhodujici Soupis praci, ktery je soucasti pfedané Projektové dokumentace a je zavazny.
Sjednana cena je cenou pevnou a nejvySe pfipustnou za sjednany rozsah dila, obsahuje veskeré
naklady nezbytné k fadnému, kvalitnimu a v€asnému provedeni dila a zisk Zhotovitele.

Sjednana cena obsahuje i pfedpokladané naklady vzniklé vyvojem cen v narodnim hospodarstvi a
kurzovymi rozdily na realizaci stavby, a to az do ukonceni stavebnich praci.

Ceny uvedené zhotovitelem v polozkovém rozpoc¢tu musi obsahovat vSechny naklady souvisejici se
zhotovenim dila, vedlejsi naklady souvisejici s umisténim stavby, zafizenim stavenisté a také ostatni
naklady souvisejicimi s plnénim podminek zadavaci dokumentace.

7.2. Cenadila

7.21.

Obé smluvni strany sjednaly za provedeni dila nejvy3e pfipustnou cenu ve vysi:

Cena celkem bez DPH 4 454 517,96 K¢
DPH 21 % 935 448,77 K¢
Cena vcéetné DPH 5 389 966,73 K¢

7.3. Doklady ur€ujici cenu

7.3.1.

Zavaznym podkladem pro cenu za dilo je Soupis praci. Je-li cena dila doloZzena Polozkovym
rozpocCtem, zavazuje se zhotovitel, Ze tento PoloZkovy rozpocet je v uplném souladu se Soupisem
praci, pfedlozenym objednatelem. PoloZkové rozpocty slouzi k prokazovani finanéniho objemu
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provedenych praci (ij. jako podklad pro mésiéni fakturaci diléich pInéni) a dale pro ocenéni
pfipadnych vicepraci nebo ménépraci.

Podminky pro zménu ceny
7.4.1. Sjednana cena je cenou nejvySe pfipustnou a muize byt zménéna pouze za nize uvedenych
podminek.
7.4.2. Zména sjednané ceny je mozna pouze:
- 0 hodnotu odpovidajici zménéné vySi sazby DPH, pokud po podpisu smlouvy a pred terminem
dokoncCeni dila dojde ke zménam sazeb DPH.
- objednatel poZaduje prace, které nejsou v pfedmétu dila
- objednatel poZaduje vypustit nékteré prace pfedmétu dila
- pfi realizaci se zjisti skuteCnosti, které nebyly v dobé podpisu smlouvy znamy, a dodavatel je
nezavinil ani nemohl pfedvidat, a maji vliv na cenu dila
- pfi realizaci se zjisti skute€nosti, odliSné od dokumentace pfedané objednatelem

Viceprace a ménéprace a zpusob jejich prokazovani

7.5.1. Vyskytnou-li se pfi provadéni dila viceprace nebo ménéprace, je Zhotovitel povinen provést jejich
presny soupis a tento soupis pfedlozit Objednateli k odsouhlaseni.

7.5.2. Vyskytnou-li se pfi provadéni dila viceprace ¢i ménéprace, bude vyporadani téchto vicepraci Ci
méneépraci feSeno v souladu s Pokyny pro zadavani zakazek pro programy spolufinancované
z rozpoétu SFZP CR.

7.5.3. Viceprace budou ocenény polozkami uvedenymi v nabidce Zhotovitele, polozky, které se v nabidce
nevyskytuji, budou ocenény dle platného ceniku cenové soustavy, ve které je zpracovan smluvni
rozpoCet. Polozky neuvedené v cenové soustavé odpovidajici smluvnimu rozpo€tu mohou byt
ocenény v alternativni cenové soustaveé €i individualni kalkulaci.

7.5.4. Vyskytnou-li se pfi provadéni dila ménéprace, budou ocenény takto:

a) na zakladé pisemného soupisu ménépraci, odsouhlaseného obéma smluvnimi stranami, doplini
Zhotovitel jednotkové ceny ve vysi jednotkovych cen podle Polozkového rozpodtu;

b) vynasobenim jednotkovych cen a mnozstvi neprovedenych mérnych jednotek budou stanoveny
zakladni naklady ménépraci;

7.5.5. Obé strany nasledné zménu sjednané ceny pisemné dohodnou formou Dodatku ke Smlouvé.

Platebni podminky

Zalohy
8.1.1.  Objednatel neposkytne Zhotoviteli zalohu.

Postup plateb

8.2.1. Cena za dilo (dle odst. 7.2.1 této smlouvy) je kone€na a nemuze byt prekrocena. Cena za dilo bude
fakturovana prubézné na zakladé diléich danovych dokladu (dale jen faktur &i dildich faktur)
vystavenych Zhotovitelem 1x mési¢né po potvrzeni dil€ich pinéni.

8.2.2. Dil¢i faktury budou vystavovany na Castku odpovidajici provedenym pracim v daném obdobi
se splatnosti 30 dnili od doru¢eni Objednateli.

8.2.3. Fakturace bude probihat az do vySe 100 % ceny za dilo na zékladé soupisu skute€né provedenych
praci vdaném obdobi pfedloZzeného Zhotovitelem a odsouhlaseného Objednatelem, resp. jeho
Technickym dozorem. Technicky dozor je povinen se k tomuto soupisu vyjadfit nejpozdéji do 5 dnl
ode dne jeho obdrzeni. Nedilnou sou&asti faktury musi byt zjistovaci protokol dil¢iho pInéni. Bez
toho je faktura neuplna a neplatna. Nedilnou sou&asti faktury musi byt téZ soupis provedenych praci
odpovidajici soupisu, ktery pfedtim pfedloZil Zhotovitel Objednateli, resp. jeho Technickému dozoru,
ke schvaleni a tento jej schvalil. Bez tohoto soupisu je faktura neplatna.

8.2.4. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu provedenych praci,
je Zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace a dodavky, u kterych nedoslo k rozporu. Pokud
bude faktura Zhotovitele obsahovat i prace, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel
opravnén uhradit pouze tu Cast faktury se kterou souhlasi. Na zbyvajici ¢ast faktury nemuze
Zhotovitel uplatfiovat Zadné majetkové sankce ani urok z prodleni vyplyvajici z penézitého dluhu
Objednatele.

8.2.5. Prace a dodavky, u kterych nedo$lo k dohodé o jejich provedeni nebo u kterych nedos$lo k dohodé o
provedeném mnozstvi, projednaji Zhotovitel s Objednatelem v samostatném fizeni, ze kterého pofidi
zapis s uvedenim ddvodl obou stran. Objednatel pozada o stanovisko nezavislého znalce, které je
pro obé strany zavazné. Naklady na znalce nesou obé strany napolovic.
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8.3. Lhaty splatnosti

8.3.1.

8.3.2.

Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozdéji do 30 dnt ode dne nasledujiciho po dni
doruceni Fadné vystavené faktury.

Za doruceni faktury se povazuje den pfedani faktury do poStovni evidence Objednatele, nebo treti
den po jejim doporu¢eném odeslani Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen vystavit a pfedat fakturu tak,
aby byla Objednateli doru¢ena nejpozdéji patnacty den nasledujiciho mésice.

8.4. Platby za viceprace

8.4.1.

8.4.2.

8.4.3.

Pokud se v pribéhu provadéni dila vyskytnou viceprace (ménéprace), s jejichz provedenim
Objednatel pisemné souhlasi, budou po celou dobu evidovany formou Zménovych listd. Zménovy
list musi obsahovat odlivodnéni zmény, poloZkovou kalkulaci a musi byt odsouhlasen Projektantem,
Zhotovitelem, Technickym dozorem a Objednatelem.

Viceprace odsouhlasené Objednatelem budou fakturovany samostatnou fakturou po jejich
dokonceni.

Viceprace, na které neni uzavien dodatek SOD, neni mozno zahrnout do fakturace.

8.5. Nalezitosti dariovych dokladl (faktur)

8.5.1.

Faktury (darové doklady) Zhotovitele musi formou a obsahem odpovidat zakonu o ucetnictvi
a zakonu o dani z pfidané hodnoty a musi obsahovat:

- oznaceni u€etniho dokladu a jeho pofadové €islo

- nazev projektu: ,Vodohospodaiska infrastruktura Ténovice a Hvizd'alka“

- Cislo projektu pridélené poskytovatelem podpory: 1210900094

- identifikaéni daje Objednatele v&etn& DIC

- identifikaéni Udaje Zhotovitele véetn& DIC

- popis obsahu ucetniho dokladu

- datum vystaveni

- datum uskute€néni zdanitelného pIlnéni

- vySi ceny bez dané celkem

- sazbu dané

- vySidané celkem

- cenu celkem v¢etné dané

- podpis odpovédné osoby Zhotovitele

- pfilohu - soupis provedenych praci ocenény podle dohodnutého zpusobu

- faktury budou predkladany Objednateli ve trech originalech, kazda faktura urena

k proplaceni bude pisemné odsouhlasena TD nebo povéfenym zastupcem objednatele.

8.6. Termin splnéni povinnosti zaplatit

8.6.1.

8.6.2.

Penézity zavazek (dluh) Objednatele se povazuje za spinény v den, kdy je dluzna ¢astka pfipsana
na ucet Zhotovitele.

V pfipadé bezdivodného prodleni Objednatele s Uhradou splatnych zavazka del§im nez 30 dni
oproti stanovenému terminu splatnosti je Zhotovitel opravnén pferusit provadéni praci, a to bez
jakychkoliv sankci s tim, Ze o dobu prodleni s uhradou splatnych &astek Objednatele se prodluZuje
termin dokoncCeni dila Zhotovitelem.

9. Majetkové sankce

9.1. Sankce za neplnéni dohodnutych termin(

9.1.1.

Objednatel zaplati Zhotoviteli urok z prodleni s uhradou uplné faktury ve vysi 0,015 % z dluzné ¢astky
za kazdy den prodleni.

Zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za nedodrZeni kone¢ného terminu dokonéeni praci dle
Clanku 6.2.1. této smlouvy ve vysi 0,2 % z ceny dila za kazdy i zapoCaty den prodleni.

Zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za nedodrzeni kone&ného terminu odstranéni vad a
nedodélk uvedenych v protokolu o prevzeti a pfedani dila ve vysi 800,- K& za kazdy den prodleni a
vadu.

Zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za nedodrZeni terminu nastupu k odstranéni
reklamovanych vad v zaruéni lhaté ve vysi 800,- KE za kazdy den prodleni a vadu.
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9.1.5. Zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za nedodrzeni terminu vyklizeni stavenisté ve vySi
500,00 K¢& za kazdy den prodleni.

9.1.6. Pokud Zhotovitel v prabéhu realizace stavby nebude dodrzovat pfedpisy BOZP, je povinen zaplatit
Objednateli smluvni pokutu ve vySi 1.000,- K& za kazdy takovy pfipad poruseni zjistény
koordinatorem BOZP, uvedeny v zapisu z kontrolniho dne koordinatora BOZP a neodstranény
v uréeném terminu.

9.1.7. Pro pfipad, ze pfisluSny organ vefejné moci (Statni ufad inspekce prace &i oblastni inspektorat prace,
Krajska hygienickd stanice, atd.) zjisti svym pravomocnym rozhodnutim v souvislosti s realizaci
plnéni dle této Smlouvy poruseni predpist dle bodu 12.8. Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy takovy pripad poruseni. Bude-li se
Zhotovitelem zahajeno Fizeni pro poruseni predpisli dle tohoto odstavce v souvislosti s realizaci
plnéni dle této smlouvy, je Zhotovitel povinen zahajeni takovéhoto Fizeni Objednateli neprodlené
(nejpozdéji do 3 pracovnich dn(ll) oznamit. V pfipadé neoznameni této skute¢nosti zaplati Zhotovitel
smluvni pokutu ve vysi 500 K¢ za kazdy den prodleni s ohlasenim.

9.1.8. Pokud Zhotovitel nedodrzi podminky uvedené v bodé 12.9. této smlouvy, je povinen zaplatit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K& za kazdy takovy pfipad poruseni.

9.1.9. Pokud zhotovitel v priibéhu realizace stavby nebude udrzovat pofadek na stavenisti a v jeho okoli &i
nebude priibéZné odstrafiovat vSechny druhy odpadu, stavebni suti a nepotfebny material, je
povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K& za kazdy takovy pfipad poruSeni
zjistény objednatelem nebo osobou povéfenou vykonem technického dozoru (TDS) a uvedeny
v zapisu z kontrolniho dne a neodstranény v uréeném terminu.

Lhuta splatnosti sankci

9.2.1. Strana povinna je povinna uhradit vyuc¢tované sankce nejpozdéji do ¢trnacti dni ode dne doruceni
pfisluSného vyudtovani.

9.2.2. Stejna Ihlita se vztahuje i na uhradu Uroku z prodleni.

9.2.3. Sjednanim a uplatnénim smluvnich pokut neni dot€eno pravo smluvni strany na zaplaceni Skody
vzniklé porusenim smluvni povinnosti.

10. Stavenisté

10.1.

10.2.

10.3.

Pfedani a prevzeti Stavenisté

10.1.1. Objednatel je povinen vyzvat Zhotovitele k pfevzeti stavenisté min. 5 dni pfed terminem konani
pfedani stavenisté, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

10.1.2. O pfedani a pfevzeti Stavenisté vyhotovi Technicky dozor nebo povéfeny zastupce objednatele
pisemny protokol, ktery obé strany podepiSi. Za den pfedani Stavenisté se povaZuje den, kdy dojde
k oboustrannému podpisu pfislusného protokolu.

Vybudovani zafizeni stavenisté

10.2.1. Provozni, socialni a pfipadné i vyrobni zafizeni stavenist€ zabezpecluje zhotovitel
v souladu se svymi potfebami. Naklady na projekt, vybudovani, zprovoznéni, udrzbu, likvidaci a
vyklizeni zafizeni stavenisté jsou zahrnuty ve sjednané cené dila.

10.2.2. Zafizeni stavenisté vybuduje v nezbytném rozsahu Zhotovitel.

10.2.3. Jako soulast zafizeni stavenidté zajisti Zhotovitel | rozvod potiebnych médii
na Stavenisti a jejich pfipojeni na odbérna mista uréena Objednatelem. Cena za dodavky energii a
médii je obsaZzena v cené dila.

10.2.4. Zhotovitel je povinen zabezpedit samostatna méfici mista na Uhradu jim spotfebovanych energii a
médii a tyto uhradit.

10.2.5. Zhotovitel je povinen zajistit v rdmci zafizeni stavenidté podminky pro vykon funkce autorského
dozoru projektanta a technického dozoru stavebnika, pfipadné &innost koordinatora BOZP na
stavenisti a to v pfiméfeném rozsahu.

Uzivani stavenisté

10.3.1. Zhotovitel je povinen uzivat stavenis§té pouze pro Ucely souvisejici s provadénim dila a pfi uzivani
stavenisté je povinen dodrZovat veSkeré pravni pfedpisy.

10.3.2. Zhotovitel je povinen pfed zahajenim praci projednat s vlastniky dotéenych pozemk( konkrétni
podminky vstupu na pozemky a pofidit o tom pisemny zaznam ovéfeny podpisem pfislusného
vlastnika pozemku. Seznam vlastnikll vSech pozemkl dotéenych stavbou dle pfeda Zhotoviteli
Technicky dozor pfi pfedani stavenisté.
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Podminky uzivani vefejnych prostranstvi a komunikaci

10.4.1.

10.4.2.

10.4.3.

10.4.4.

Veskera potfebna povoleni k uzivani vefejnych ploch, pfipadné rozkopavkam nebo prekopim
vefejnych komunikaci zajiStuje Zhotovitel a nese veskeré pfipadné poplatky.

Jestlize v souvislosti s provozem Stavenisté nebo provadénim dila bude tfeba umistit nebo premistit
dopravni znacky podle pfedpist o pozemnich komunikacich, obstara tyto prace Zhotovitel. Zhotovitel
dale zodpovida i za umistovani, pfemistovani a udrzovani dopravnich znacek v souvislosti s
pribéhem provadéni praci. Jakékoliv pokuty ¢i nahrady $kod vzniklych v této souvislosti jdou k tiZi
Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen udrzovat na Stavenisti porfadek. Tato povinnost se vztahuje zejména na prilehlé
pozemni komunikace znecisténé Cinnosti Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen priibézné ze Stavenisté odstranovat vdechny druhy odpadd, stavebni suti a
nepotifebného materialu. Zhotovitel je rovnéz povinen zabezpedit, aby odpad vznikly z jeho &innosti
nebo stavebni material nebyl umistovan mimo Stavenisteé.

Podminky bezpecnosti a hygieny a ochrany zivotniho prostfedi na stavenisti

10.5.1.

10.5.2.

Zhotovitel je povinen zajistit na Stavenisti veSkera bezpecénostni opatfeni a hygienicka opatfeni a
pozarni ochranu Stavenisté i provadéného dila, a to v rozsahu a zplsobem stanovenym pfislusnymi
predpisy.

Zhotovitel je povinen zajistit bezpecny pristup ke vdem ¢astem dila pro vykon technického dozoru a
kontroly dila. Pokud nebude Zhotovitelem zajistén takovyto bezpelny pfistup, je Technicky dozor
opravnén odmitnout provedeni kontroly. Technicky dozor pak uréi novy termin provedeni kontroly
prislusné ¢asti dila. Zhotoviteli tim nevznika dtvod pro prodlouzeni terminu dokonéeni dila. VeSkeré
naklady na provedeni takovéto dodatecné kontroly ze strany Technického dozoru nese Zhotovitel a
Objednatel je opravnén vyuctovat takto vzniklé naklady v souladu s podminkami, za kterych mu
UCtuje své cCinnosti Technicky dozor. Zhotovitel je povinen takto vystavenou fakturu uhradit
Objednateli do 10 dnli od data, kdy ji obdrzel.

Vyklizeni stavenisté

10.6.1.

10.6.2.

10.6.3.

Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni stavenisté a vyklidit Stavenisté nejpozdéji ke dni pfedani dila,
pokud se strany nedohodnou jinak.

Nevyklidi-li Zhotovitel Stavenisté ve sjednaném terminu, je Objednatel opravnén zabezpecit vyklizeni
Stavenisté tfeti osobou a ndklady s tim spojené uhradi Objednateli Zhotovitel.

K terminu stanovenému ve smlouvé k vyklizeni stavenisté je Zhotovitel povinen pfedat v3echny
pozemky dotéené provadénim stavby zpét jejich viastnikiim. O tomto pfedani sepisi spolu pisemny
zapis, ktery Zhotovitel pfeda objednateli nejpozdéji zaroveri s oznamenim o odstranéni veskerych
vad a nedodélku uvedenych v zapise o pfedani a pfevzeti stavby. Kazdy chybéjici pisemny zapis o
zpétném predani pozemku dotéeného provadénim stavby jeho vlastnikovi bude povazovan za
nedodélek dila.

Stavebni denik

11.1.1.

11.1.2.

11.1.3.

11.1.4.

11.1.5.

11.1.6.

. Povinnost vést stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne pfedani a pfevzeti stavenisté o pracich, které provadi, stavebni
denik.

Stavebni denik musi byt po celou dobu provadéni praci pfistupny opravnénym osobam
Objednatele, pfipadné jinym osobam opravnénym do Stavebniho deniku zapisovat.

Zapisy do stavebniho deniku se provadi v originale a dvou kopiich. Originaly zapisl je Zhotovitel
povinen predat Objednateli nejméné 1 x mési¢né, pokud se strany nedohodnou jinak.

Prvni kopii obdrzi osoba vykonavajici funkci Technického dozoru objednatele a druhou kopii obdrzi
Zhotovitel.

Povinnost vést Stavebni denik kon¢i iUspéSnym protokolarnim pfedanim a prevzetim dila, pfipadné
po odstranéni veskerych vad a nedodélku stavby.

Povinnost archivovat Stavebni denik po dobu nejméné 10 let ode dne posledniho zapisu ve
Stavebnim deniku, ma Objednatel.

. Obsah stavebniho deniku

11.2.1. Ve stavebnim deniku musi byt uvedeny zakladni udaje:
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nazev, sidlo, IC (ptip. DIC) Zhotovitele véetn& jmenného seznamu osob opravnénych za Zhotovitele
provadét zapisy do Stavebniho deniku s uvedenim jejich kontakt( a podpisového vzoru

nazev, sidlo, IC (pfip. DIC) Objednatele véetn& jmenného seznamu osob opravnénych
za Objednatele provadét zapisy do Stavebniho deniku s uvedenim jejich kontakt( a podpisového
vzoru

nazev, sidlo, IC (pfip. DIC) zpracovatele Projektové dokumentace

seznam dokumentace stavby véetné veskerych zmén a doplnk

seznam dokladd a Ufednich opatfeni tykajicich se stavby.

Do stavebniho deniku zapisuje Zhotovitel veSkeré skute€nosti rozhodné pro provadéni dila. Zejména
je povinen zapisovat udaje o:

stavu stavenisté, pocasi, po¢tu pracovnik(l a nasazeni stroju a dopravnich prostfedku

Casovém postupu praci

kontrole jakosti provedenych praci

opatfenich uc€inénych v souladu s pfedpisy bezpec¢nosti a ochrany zdravi

opatfenich uc€inénych v souladu s pfedpisy pozarni ochrany a ochrany zivotniho

prostredi

udalostech nebo pfekazkach majicich vliv na provadéni dila.

V8echny listy stavebniho deniku musi byt oCislovany.

Ve stavebnim deniku nesmi byt vynechana volna mista.

V pfipadé neolekavanych udalosti nebo okolnosti, které maji zvladtni vyznam pro dalSi postup
stavby, pofizuje Zhotovitel i pfisluSnou fotodokumentaci, ktera se stane soucasti stavebniho deniku.

Osoby opravnéné k zapisim ve stavebnim deniku

11.3.1.

11.3.2.

Do stavebniho deniku jsou opravnéni zapisovat, jakoZz i nahlizet nebo pofizovat vypisy

opravnéni zastupci Objednatele

opravnéni zastupci Zhotovitele

osoba povéfena vykonem Technického dozoru

osoba povéfena vykonem Autorského dozoru

osoba povéfena vykonem &innosti koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préaci

zastupci organu statniho stavebniho dohledu

zastupci organu statni pamatkové péce

Zapisy do stavebniho deniku musi byt provadény Citelné a musi byt vzdy podepsény osobou, ktera
pfislusny zépis ucinila.

ZpuUsob vedeni a zapisu do stavebniho deniku

11.4.1.

11.4.2.

11.4.3.

Zapisy do stavebniho deniku provadi Zhotovitel formou dennich zaznamu. VeSkeré okolnosti
rozhodné pro plnéni dila musi byt u€inény Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.

Objednatel nebo jim povéfena osoba vykonavajici funkci Technického dozoru je povinen se
vyjadrovat k zapisim ve stavebnim deniku uc¢inénych Zhotovitelem nejpozdéji do sedmi pracovnich
dnl ode dne vzniku zapisu.

Nesouhlasi-li Zhotovitel se zapisem, ktery ucinil do stavebniho deniku Objednatel nebo jim povéiena
osoba vykonavajici funkci Technického dozoru, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko
nejpozdéji do péti pracovnich dnd, jinak se ma za to, Ze se zapisem souhlasi.

Zavaznost ujednani ve stavebnim deniku

11.51.

Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad
pro vypracovani pfisluSnych dodatkii a zmén smiouvy.

Zménove listy

11.6.1.

11.6.2.

11.6.3.

Zhotovitel je povinen vést pro ucely fadné, pribézné a pfesné evidence, Zménové listy veSkerych
zmeén dila.

Do Zménovych listl zapisuje Zhotovitel zejména vSechny zmény, nebo Upravy dila, které se
odchyluji od Projektové dokumentace a vesSkeré viceprace nebo ménéprace, které v pribéhu
realizace dila vzniknou.

Zhotovitel je povinen vypracovat a do Zmeénovych listli uvést struény, ale pfesny technicky popis
vicepraci nebo zmén dila a jejich podrobny a pfesny soupis praci a navrh na zvy3eni i snizeni ceny.
Objednatel se k témto zapisim vyjadfuje na vyzvani Zhotovitele, nejpozdéji v§ak do péti pracovnich
dnl od vyzvani Zhotovitelem. Zapis Zhotovitele musi obsahovat i odkaz na zapis v fadném
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Stavebnim deniku a pfesné urCeni kde a kdy viceprace vznikly a z jakého divodu. Prace dle
zménovych listd mohou byt realizovany az po jejich odsouhlaseni Objednatelem.

11.7. Kontrolni dny

11.7.1.

11.7.2.

11.7.3.

11.7.4.

11.7.5.

11.7.6.

Pro ucely kontroly prabéhu provadéni dila organizuje Objednatel Kontrolni dny v terminech
nezbytnych pro fadné provadéni kontroly, nejméné vSak jedenkrat za mésic. Objednatel je povinen
oznamit konani Kontrolniho dne pisemné a nejméné pét dni pfed jeho konanim.

Kontrolnich dnl jsou povinni se zu€astnit zastupci Objednatele véetné osob vykonavajicich funkci
Technického dozoru a Autorského dozoru a zastupci Zhotovitele.

Vedenim Kontrolnich dnd je povéfen Technicky dozor investora.

Obsahem Kontrolniho dne je zejména zprava Zhotovitele o postupu praci, kontrola ¢asového a
finanéniho plnéni provadéni praci, pfipominky a podnéty osob vykonavajicich funkci Technického a
Autorského dozoru a stanoveni pfipadnych napravnych opatfeni a ukold.

Technicky dozor pofizuje z Kontrolniho dne zapis o jednani, ktery pisemné pfeda
v8em zucastnénym.

Zhotovitel zapisuje datum konani Kontrolniho dne a jeho zavéry do stavebniho deniku.

12. Provadéni dila a bezpecnost prace

12.1.

12.2.

12.3.

Pokyny Objednatele

12.1.1.

12.1.2.

12.1.5.

P¥i provadéni dila postupuje Zhotovitel samostatné. Zhotovitel se vSak zavazuje respektovat veskeré
pokyny Objednatele, tykajici se realizace pfedmétného dila a upozoriujici na mozné porusovani
smluvnich povinnosti Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou povahu véci
prevzatych od Objednatele nebo pokynd danych mu Objednatelem k provedeni dila, jestlize
Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pfi vynalozeni odborné péce.

. Zhotovitel stanovi osobu stavbyvedouciho nejpozdé&ji v den pfedani stavenisté.
4. Po dobu nepfitomnosti stavbyvedouciho pfebira jeho funkci ur€eny zastupce. Zastupce muze

zastupovat pouze v odlvodnénych pfipadech (nemoc, dovolena), v jinych pfipadech podliéha
zastupovani souhlasu Objednatele.
Objednatel stanovuje své zastupce ve vécech technickych v den pfedani stavenisteé.

Pouzité materialy a vyrobky

12.2.1.

12.2.2.

12.2.3.

Véci, které jsou potfebné k provedeni dila je povinen opatfit Zhotovitel, pokud v této smlouvé neni
vyslovné uvedeno, Ze je opatfi Objednatel.

Zhotovitel zavazuje a rudi za to, Ze pfi realizaci dila nepouzije Zadny material, o kterém je v dobé
jeho uZiti znamo, Ze je Skodlivy. Pokud tak Zhotovitel ulini je povinen na pisemné vyzvani
Objednatele provést okamzité napravu a veskeré naklady s tim spojené nese Zhotovitel. Stejné tak
se Zhotovitel zavazuje, Ze k realizaci dila nepouZije materialy, které nemaji poZadovanou certifikaci,
je-li pro jejich pouziti nezbytna podle pfislusnych pfedpisu. Zhotovitel je povinen provadét vSechny
prace na dile v souladu s Technickymi specifikacemi, technologickymi postupy stanovenymi vyrobci
pouzitych materiald a vyrobku.

Zhotovitel dolozi na vyzvani objednatele, nejpozdéji vSak v Terminu pfedani a pfevzeti dila soubor
certifikata rozhodujicich materialt uzitych k vybudovani dila. Na vyzadani Objednatele, Technického
¢i Autorského dozoru, je Zhotovitel povinen predlozit kdykoliv v priibéhu provadéni praci pfislusné
certifikaty pro jednotlivé materialy a vyrobky, taktéz technické listy jednotlivych materialt a vyrobku
a technologické postupy stanovené vyrobce. V pfipadé, Zze na vyzadani Objednatele, Technického,
¢i Autorského dozoru tyto doklady Zhotovitel nepfedlozi, ma pravo Technicky dozor prace na dile
pozastavit az do doby predloZeni dokladud, bez toho, Ze by Zhotoviteli vznikl narok na prodlouzeni
terminu dokonceni dila.

Dodrzovani bezpelnosti a hygieny prace.

12.3.1.

12.3.2.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat vSechny platné pfedpisy v oblasti bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi
praci (dale jen BOZP), hygieny prace, pozarni a ekologické pfedpisy na pracovistich Objednatele.
Je povinen pouzivat pouze zafizeni schopna bezpeéného provozu, urcit zplisob ochrany a prevence
proti Urazim u svych zameéstnancu i u ostatnich osob, které mohou byt pfitomny na pracovistich
Objednatele.

Zhotovitel se zavazuje, Ze jeho zaméstnanci budou odborné a zdravotné zpUsobili pro vykon ¢innosti
provadénych v objektech Objednatele. Zaméstnanci musi byt Fadné proskoleni v oblastech BOZP,
pozarni ochrané (dale jen PO), hygiené prace a ekologii dle platnych pravnich pfedpisu.
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12.3.3. Zhotovitel je povinen umoznit pfistup na stavenidté a kontrolu provadéni praci osobé povéiené
¢innosti koordinatora BOZP a dbat jeho pokynu.

12.3.4. Zhotovitel se zavazuije zajistit vlastni dozor nad dodrzovanim pfislusnych bezpecénostnich pfedpist
a predpist Environmentalniho systému (dale jen EMS), pravidelné kontrolovat péci o BOZP, PO a
EMS na pracovistich. Zhotovitel se zavazuje v€as pisemné informovat Objednatele o pfipadné
zméné pracovniho postupu nebo dalSich rizicich, které se pfi €innostech nové vyskytly a mohly by
vést k poSkozeni zdravi, ohroZeni Zivota, negativnhim environmentalnim dopadim popfipadé
k hmotnym Skodam. Zhotovitel se zavazuje dodrzet ustanoveni zakoniku prace €. 262/2006 Sb. §
101 odst. 3) a 4) zakona.

12.3.5. V pfipadé, ze Zhotovitel zpUsobi negativni environmentalni dopad (havarii), nese za néj plnou
zodpovédnost. Musi zjistit pfiinu a urcit napravna opatfeni.

12.3.6. Zhotovitel je povinen provést pro vSechny své zaméstnance pracujici na dile vstupni Skoleni o
bezpecénosti a ochrané zdravi pfi praci a o pozarni ochrané. Zhotovitel je rovnéz povinen prabézné
znalosti svych zaméstnancu o bezpecénosti a ochrané zdravi pfi praci a o pozarni ochrané obnovovat
a kontrolovat.

12.3.7. Zhotovitel je povinen zabezpecit provedeni vstupniho Skoleni o bezpe€nosti a ochrané zdravi pfi
praci a o pozarni ochrané i u svych poddodavateld.

12.3.8. Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpeénost a ochranu zdravi vSech osob, které se s jeho
védomim zdrzuji na Stavenisti a je povinen zabezpecit jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi
pomUckami.

12.3.9. Zhotovitel je povinen provadét v priibéhu provadeéni dila vlastni dozor a soustavnou kontrolu nad
bezpecénosti prace a pozarni ochranou na Stavenisti.

12.3.10. Zhotovitel je povinen zabezpecit i veSkera bezpeénosti opatfeni na ochranu osob a majetku mimo
prostor Stavenisté, jsou-li dot¢eny provadénim praci na dile (zejména vefejna prostranstvi nebo
komunikace ponechana v uzivani vefejnosti jako napf. podchody pod leSenim).

12.3.11. Zhotovitel je povinen pravidelné kontrolovat stav sousedicich objektu.

12.3.12. Dojde-li k jakémukoliv urazu pfi provadéni dila nebo pfi Cinnostech souvisejicich s provadénim dila
je Zhotovitel povinen zabezpecit vySetfeni Urazu a sepsani pfislusného zaznamu. Objednatel je
povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou soucinnost.

12.3.13. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby ke spolupraci se stanovenym koordinatorem
bezpec&nosti prace na stavenisti.

DodrZzovani zasad ochrany Zivotniho prostifedi

12.4.1. Zhotovitel pfi provadéni dila provede veskera potfebna opatreni, ktera zamezi nezadoucim vliviim
stavby na okolni prostfedi (zejména na nemovitosti pfiléhajici ke Stavenisti) a je povinen dodrZovat
veSkeré podminky vyplyvajici z pravnich pfedpisu FeSicich problematiku vlivu stavby na Zivotni
prostiedi.

12.4.2. Zhotovitel je povinen vést evidenci o vSech druzich odpadu vzniklych z jeho €innosti a vést evidenci
0 zpusobu jejich zneSkodriovani.

Dodrzovani podminek rozhodnuti dot€enych organu a organizaci

12.5.1. Zhotovitel se zavazuje dodrzet pfi provadéni dila veSkeré podminky a pfipominky vyplyvajici
z ohlaseni stavebnich Uprav. Pokud nesplnénim téchto podminek vznikne Objednateli Skoda, hradi
ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nema, prokaze-li, Ze Skodé nemohl zabranit ani
v pfipadé vynaloZeni veSkeré mozné péce, kterou na ném Ize spravedlivé poZadovat.

12.5.2. Zhotovitel odpovida za to, Ze vSichni jeho zaméstnanci byli podrobeni vstupni Iékafské prohlidce a
Ze jsou zdravotné zpusobili k praci na dile.

12.5.3. Zhotovitel zajisti veSkera spravni povoleni i rozhodnuti potfebna k vykonani stavebnich €innosti.

Kontrola provadéni praci

12.6.1. Objednatel, osoba povéfena vykonem technického dozoru (TD) a osoba povéfena vykonem
autorského dozoru (AD) je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li Objednatel, ze Zhotovitel
provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je Objednatel opravnén dozadovat se toho, aby
Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél fadnym zplsobem. Jestlize
Zhotovitel tak neucini ani v pfiméfené lhuté mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl
nepochybné k podstatnému poruseni smlouvy, je Objednatel opravnén odstoupit od smlouvy.

12.6.2. Objednatel mGze pisemné urcit osoby, které jsou opravnény kontrolovat provadéni dila (dale jen TD
a AD). Dojde-li v pribéhu stavby ke zméné technického dozoru (autorského dozoru), je vuci
Zhotoviteli tato zména 0&inna doru¢enim pisemného oznameni jména nového Technického dozoru
(AD) podepsaného osobou opravnénou jednat za Objednatele.
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12.6.3. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a provéreni praci, které v dal§im postupu budou
zakryty nebo se stanou nepfistupnymi (zapisem ve stavebnim deniku a telefonickym vyrozumeénim
technického dozoru). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméné pét dnli pfed terminem,
v némz budou pfedmétné prace zakryty.

12.6.4. Pokud se Objednatel ke kontrole pfes v€asné pisemné vyzvani nedostavi, je Zhotovitel opravnén
pfedmétné prace zakryt. Bude-li v tomto pfipadé Objednatel dodateéné& pozadovat jejich odkryti, je
Zhotovitel povinen toto odkryti provést na ndklady Objednatele. Pokud se v3ak zjisti, Ze prace nebyly
fadné provedeny, nese vesSkeré naklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu a
naslednym zakrytim Zhotovitel.

12.6.5. V pfipadé, Ze jakékoli ¢asti pfedmétu dila Zhotovitel zakryje bez toho, Ze by vyzval Objednatele
k jejich kontrole pfed zakrytim v souladu s pfedchozim odstavcem, nema narok na uhradu praci a
dodavek souvisejicich s takovymito ¢astmi pfedmétu dila Objednatelem. Narok na zaplaceni praci a
dodavek uvedenych v tomto odstavci vznikne Zhotoviteli jediné v pfipadé, Ze Objednatel dodate¢né
uzna Zhotovitelem predlozené prikazy o zplsobu provedeni pfedmétné ¢asti dila v souladu se
vSemi ostatnimi podminkami smlouvy

12.6.6. Pokud z ddvodU, které lezi na strané Zhotovitele, nebude mozZno provést kontrolu a odsouhlaseni
¢asti dila, k jehoz prevzeti byl Objednatel vyzvan vyse uvedenym zplsobem, zastupce Objednatele
— Technicky dozor pak uréi novy termin provedeni kontroly pfislusné &asti dila. Zhotoviteli tim
nevznika ddvod pro prodlouzeni terminu dokoncéeni dila. VeSkeré naklady na provedeni takovéto
dodate¢né kontroly ze strany Technického dozoru nese Zhotovitel a Objednatel je opravnén
vyuctovat takto vzniklé naklady v souladu s podminkami, za kterych mu uctuje své dginnosti
Technicky dozor. Zhotovitel je povinen takto vystavenou fakturu uhradit Objednateli do 10 dnud od
data, kdy ji obdrzel.

12.6.7. Technicky a autorsky dozor je ob&asny a Zhotovitel bude pro potfeby sestaveni harmonogramu
stavby a stanoveni Usekul ke kontrole provedeni ¢asti predmétu dila, které budou dal§im postupem
zakryty, nebo u nich dal$i postup praci jinak znemozni kontrolu, uvazovat s jeho pfitomnosti na
stavb& maximalné 2 x tydné a to v pracovni dny.

12.6.8. Technicky dozor je opravnén kontrolovat provadéni dila v plném rozsahu a je pfi tom opravnén
vstupovat na staveni$té a na vSechna pracovisté Zhotovitele, kde se vyrabéji vyrobky pro stavbu, a
do skladli Zhotovitele, kde se materialy a vyrobky pro stavbu skladuiji.

12.6.9. Technicky dozor je opravnén po Zhotoviteli pozadovat prokazani plvodu a vlastnosti materiald a
vyrobku, které Zhotovitel hodla pouzit pro stavbu.

12.6.10. Zjisti-li Technicky dozor, Ze jsou provadény stavebni, pfipadné montazni prace, bez toho, Ze by na
stavbé byl pfitomen stavbyvedouci nebo jeho zastupce, ma pravo tyto prace zastavit aZ do doby,
nez bude stavbyvedouci nebo jeho zastupce pfitomen. Jsou-li provadény montazni prace, plati totéz
o vedoucim montédzi a jeho zastupci. Zhotovitel neméa narok na prodlouzeni terminu dokonceni
stavby ani Uhradu nakladu vzniklych z davod( takovéto prodlevy.

12.6.11. Technicky dozor obdrzi od Zhotovitele po jednom vyhotoveni veskeré vyrobni dokumentace, f{j.
realizaCniho projektu, konstrukénich a dilenskych vykresd, receptur, statickych vypoétu apod.,
bude-li se podle nich dilo provadét, odsouhlasené projektantem, ktery zpracoval projekt pro vybér
zhotovitele.

12.6.12. Jestlize Technicky dozor uzna za potfebné pro bezvadné provedeni dila vyhotoveni dalSich Casti
dokumentace dle pfedchoziho &lanku, které nejsou obsazeny v realizacni dokumentaci dodané
Zhotovitelem, pozada pisemné Zhotovitele o dodani takovéto dokumentace. Zhotovitel doda takto
vyzadanou dokumentaci ke schvéleni Technickému dozoru s dostateCnym predstihem pfed
provadénim té &asti dila, ktera je touto dokumentaci feSena. Veskera takovato dokumentace bude
pfed tim odsouhlasena projektantem, ktery zpracoval projektovou dokumentaci pro vybér Zhotovitele
a budoucim provozovatelem dila. Naklady na pofizeni takovéto dokumentace ma Zhotovitel zahrnuty
do ceny dila uvedené v odst. 7.2. této smlouvy.

Odpovédnost Zhotovitele za Skodu a povinnost nahradit Skodu

12.7.1. Pokud ¢innosti Zhotovitele dojde ke zplsobeni Skody Objednateli nebo tfetim osobam z titulu
opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona, technickych nebo jinych
norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy, v€etné opozdéného pinéni, je Zhotovitel povinen bez
zbyte&ného odkladu tuto S8kodu odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné uhradit. VeSkeré naklady s
tim spojené nese Zhotovitel. Zhotovitel je povinen pocinat si tak, aby Skodam pokud moZno
predchazel. Je-li jiz z povahy provadéného dila ziejmé, Ze ke 8kodam na vlastnictvi nebo k poskozeni
zajma mize dojit, je zhotovitel povinen s dot¢enymi osobami pfedem projednat pfiméfenou nahradu.
Zprosténi odpovédnosti za Skodu je mozné pouze prikazem, Ze ke $kodé nedoslo.

12.7.2. Zhotovitel odpovida i za Skodu zplsobenou ¢innosti téch, ktefi pro n&j dilo provadéji.
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Zhotovitel odpovida za Skodu zplUsobenou okolnostmi, které maji pavod v povaze stroja, pfistrojl
nebo jinych véci, které zhotovitel pouzil nebo hodlal pouZzit pfi provadéni dila.

Dodrzovani dustojnych pracovnich podminek
12.8.1.

Zhotovitel si je védom skute€nosti, Ze Objednatel ma zajem o plnéni pfedmétu této Smlouvy dle
zasad socialné odpovédného zadavani vefejnych zakazek. Zhotovitel se proto vyslovné zavazuje pfi
realizaci pInéni dle této Smlouvy dodrzovat vesSkeré pracovnépravni predpisy (a to zejména, nikoliv
vS8ak vyluéné, predpisy upravujici mzdy zaméstnancli, pracovni dobu, dobu odpocinku mezi
smeénami, placené pfescCasy), dale predpisy tykajici se oblasti zaméstnanosti a bezpeénosti a
ochrany zdravi pfi praci, tj. zejména zakon ¢. 262/2006 Sb., Zakonik prace, ve znéni pozdéjsich
predpisu a zakon €. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve znéni pozdéjSich pfedpisl (se zvlastnim
zfetelem na regulaci zaméstnavani cizincu), a to vi¢i vSéem osobam, které se na realizaci plnéni dle
této Smilouvy podileji, a to bez ohledu na to zda jsou prace na pfedmétu pinéni provadény,
bezprostifedné Zhotovitelem €i jeho poddodavateli.

12.9. Férové vztahy v dodavatelském fetézci

12.9.1.

Zhotovitel je povinen zajistit FAdné a véasné plInéni finanénich zavazk svym poddodavateliim,
kdy za fadné a v€asné plnéni se povazuje piné uhrazeni poddodavatelem vystavenych faktur za
plnéni poskytnuta k plnéni vefejné zakazky, a to vzdy do 5 pracovnich dnl od obdrzeni platby ze
strany objednatele za konkrétni pInéni. Zhotovitel se zavazuje pfenést totoznou povinnost do dalSich
urovni dodavatelského fetézce. Zhotovitel je povinen kdykoli v pribéhu pinéni smlouvy na Zzadost
objednatele pfedlozit kompletni seznam ¢asti pInéni pinénych prostfednictvim poddodavatell véetné
identifikace téchto poddodavatelu.

13. Archeologické nalezy

13.1. Jestlize Zhotovitel pfi provadéni praci narazi na archeologické nalezy, je povinen prerusit prace a informovat
pisemné Objednatele a vSechny dotfené organy statni spravy &i jiné dotéené organizace. Objednatel je
povinen rozhodnout o dalSim postupu, a to pisemné a bez odkladu poté, co od Zhotovitele takovouto
informaci obdrZel.

14. Poddodavatelé

14.1.

14.1.1.

14.1.2.

14.1.3.

14.1.4.

Podminky, za kterych je mozné povéfit realizaci dila jinou osobu

Zhotovitel je opravnén povéfit provedenim c&asti dila tfeti osobu (poddodavatele) pokud je to
v souladu se zadavacimi podminkami. V tomto pfipadé vSak Zhotovitel odpovida za Cinnost
poddodavatele tak, jako by dilo provadél sam.

Zména poddodavatele uvedeného v nabidce Zhotovitele je mozZna pouze se souhlasem
Objednatele.

Zhotovitel je povinen oznamit Objednateli vSechny poddodavatele, ktefi se budou v prabéhu
vystavby pohybovat na stavenisti.

Poddodavatel, ktery za dodavatele prokazal kvalifikaci se musi podilet na plnéni zakazky v takovém
rozsahu, v jakém za dodavatele prokazal kvalifikaci.

15. Kontroly, zkousky a revize

15.1.

15.1.1.

15.1.2.

Kontrolni a zkuSebni plan stavby

Zhotovitel je povinen pfed zahdjenim praci pFedloZit Objednateli nebo Technickému dozoru
Objednatele kontrolni a zkuSebni plan.

Objednatel je opravnén kontrolovat dodrzovani a pInéni postupt podle kontrolniho a zkusebniho
planu a v pfipadé odchylky postupu zadavatele od tohoto dokumentu pozadovat okamzitou napravu
a v pfipadé vazného poruseni povinnosti Zhotovitele proti kontrolnimu a zku$ebnimu planu
pozastavit provadéni praci.

16. Predani a prevzeti dila

16.1. Organizace pfedani dila

16.1.1.

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit Objednateli nejpozdéji 5 dnlG pfedem, kdy bude dilo
pfipraveno k predani a prevzeti. Objednatel je pak povinen nejpozdéji do tfi dnd od terminu
stanoveného zhotovitelem zahdjit pfejimaci fizeni a fadné v ném pokracovat.
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16.1.2. Na prvnim jednani obé strany dohodnou organiza¢ni zalezitosti pfedavaciho a pfejimaciho fizeni.
16.1.3. Mistem pfedani a pfevzeti dila je misto, kde se dilo provadélo.
16.1.4. Objednatel je povinen k pfedani a prevzeti dila pfizvat osoby vykonavajici funkci Technického a
Autorského dozoru.
16.1.5. Objednatel je opravnén pfizvat k pfedani a prevzeti dila i jiné osoby, jejichz u€ast poklada za
nezbytnou (napf. budouciho uzivatele dila).
.6. Zhotovitel je povinen k pfedani a pfevzeti dila pfizvat své poddodavatele.
7. O prubéhu pfedavaciho a pfejimaciho Fizeni pofidi TD nebo povéfeny zastupce objednatele zapis
(protokol).
16.1.8. Povinnym obsahem protokolu jsou:
e Udaje o Zhotoviteli, poddodavatelich a Objednateli
e popis dila, které je pfedmétem pfedani a prevzeti
e dohoda o zplsobu a terminu vyklizeni stavenisté
e termin, od kterého pocina bézet zaruéni lhata
e prohlaseni Objednatele, zda dilo pfejima nebo nepfejima
e specifikace predanych dokladu.
16.1.9. Obsahuje-li dilo, které je pfedmétem pfedani a pfevzeti vady, musi protokol obsahovat i:
e soupis zjisténych vad
e dohodu o zpusobu a terminech jejich odstranéni, popfipadé o jiném zplsobu narovnani
e dohodu o zpfistupnéni dila nebo jeho &asti Zhotoviteli za ucelem odstranéni vad
16.1.10. V pripadé, Ze objednatel odmita dilo pfevzit, uvede v protokolu o pfedani a prevzeti dila i divody,
pro které odmita dilo prevzit.

Vady a nedodélky

16.2.1. Objednatel nema pravo odmitnout prevzeti dila pro ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve
spojeni s jinymi nebrani uzivani dila funkéné nebo esteticky, ani jeho uzivani podstatnym zptsobem
neomezuji.

16.2.2. V protokolu o pfedani a pfevzeti uvede Objednatel soupis téchto vad, v€etné zplsobu a terminu
jejich odstranéni. Objednatel je opravnén pozadovat:
e odstranéni vady dodanim nahradniho pInéni
e odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna
e odstoupit od smlouvy.

Objednatel je opravnén vybrat si ten zpusob, ktery mu nejlépe vyhovuije.

16.2.3. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu odstranéni vad, pak plati, Ze vady musi byt
odstranény nejpozdéji do 30 dnli ode dne pfedani a pfevzeti prislusné ¢asti dila.

16.2.4. Zhotovitel je povinen ve stanovené Ih(té odstranit vady i v pfipadé, kdy podle jeho nazoru za vady
neodpovida. Naklady na odstranéni v téchto spornych pfipadech nese az do rozhodnuti soudu
Zhotovitel. Pokud Zhotovitel nepfistoupi k odstranéni vad bez zbyte€ného odkladu poté, co k tomu
byl Objednatelem vyzvan, je Objednatel opravnén si vady nechat odstranit tfeti, k tomu zpUsobilou
osobu, a takto vynaloZené naklady uplatnit u Zhotovitele, ktery je povinen je uhradit. V takovémto
pfipadé se zasah tieti osoby do dila se povaZuje z hlediska platnosti zaruky za jakost dila za zasah
Zhotovitele.

16.2.5. V pfipadé, Ze Zhotovitel oznami Objednateli, ?e dilo je pfipraveno k pfedani a prevzeti
a pfi pfedavacim a prejimacim fizeni se prokaze, Ze dilo neni dokon€eno nebo, Ze neni ve stavu
nezbytném pro pfedani a prevzeti dila, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veSkeré naklady
jemu vzniklé pfi neuspéSném predavacim a pfejimacim fizeni. Zhotovitel nese i naklady na
organizaci opakovaného Fizeni.

16.2.6. V pfipadé, ze se Objednatel pres fadné vyzvani a bez zavazného duvodu nedostavi k pfevzeti a pfi
predani dila, nebo predavaci a pfejimaci fizeni jinym zpisobem zmafi, je Objednatel povinen uhradit
Zhotoviteli vesSkeré naklady jemu vzniklé pfi nedspéSném predavacim a pfejimacim fizeni.
Objednatel pak nese i naklady na organizaci opakovaného fizeni.

Doklady nezbytné k pfedani a pfevzeti dila
16.3.1. Zhotovitel je povinen pfipravit a doloZit u pfedavaciho a prejimaciho fizeni zejména tyto doklady:
e Zapisy a osvédceni o provedenych revizich a zkouskach, véetné zkousek pouzitych materialu.
Zapisy a vysledky o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu praci
Stavebni denik (pfipadné deniky)
Dokumentace zmén a vicepraci
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Zaméfeni skute€né polohy stavby

Podrobnou fotodokumentaci s popiskami jednotlivych snimku

Doklady o pfedani odpad( opravnéné osobé — faktury nebo vazni listky

Doklady nutné pro kolaudacni fizeni ve tfech vyhotovenich

Dal$i doklady vyZzadované k pfedavacimu a pfejimacimu fizeni

Zpracovani a dodani navrhl provoznich fadl a dokumentace skuteéného provedeni dila,
vCetné dokladové &asti (vSe v Ceském jazyce), ve 3 vyhotovenich v tisténé podobé a v
1 vyhotoveni v elektronické podobé — format *.pdf, pro dokumentaci skute€ného provedeni dila
ve formatech *.dwg, *.doc, *.xls;

16.3.2. Nedolozi-li Zhotovitel pozadované doklady, nepovazuje se pfislusna ¢ast dila za dokon&enou a
schopnou pfedani.

16.3.3. Objednatel je povinen pfipravit a dolozit u pfedavaciho a pfejimaciho Fizeni zejména tyto doklady:

e Stavebni povoleni véetné dokladu o jeho nabyti pravni moci a véetné vSech pfipadnych zmén
a doplrikd

Tyto doklady slouzi pfi pfedani a pfevzeti dila ke kontrole, zda byly splnény podminky v nich
obsazené. Objednatel je opravnén pfi prejimacim a predavacim fizeni pozadovat provedeni
dalSich dodate¢nych zkousek véetné zdlvodnéni, pro¢ je pozaduje a s uvedenim terminu, do kdy
je pozaduje provést. Tento pozadavek v§ak neni divodem k odmitnuti pfevzeti dila.

16.4. Projektova dokumentace skutecného provedeni stavby
16.4.1. Dokumentaci skute¢ného provedeni dila vypracuje Zhotovitel jako soucast dodavky stavby. Tato
dokumentace musi vychazet z geodetického zamérfeni dila, které je jeji soucasti.
16.4.2. Dokumentaci skute¢ného provedeni vypracuje Zhotovitel podle nasledujicich zasad.

e Do projektové dokumentace pro provedeni vSech Casti stavby budou zfetelné vyznaceny
v§echny zmény, k nimz doslo v pribéhu zhotoveni dila. Dokumentace skute¢ného vyhotoveni
musi umoznit pfehlednym zplsobem porovnat projektovany a skute¢ny stav provedeni stavby.

o Ty &asti projektové dokumentace pro provedeni stavby, u kterych nedo$lo k Zadnym zménam,
budou oznaceny napisem ,beze zmén*.

o Kazdy vykres dokumentace skute¢ného provedeni stavby bude opatfen jménem a pfijmenim
osoby, ktera zmény zakreslila, jejim podpisem a razitkem Zhotovitele.

e U vykresl obsahujicich zménu proti projektu pro provedeni stavby bude pfilozen i doklad, ze
kterého bude vyplyvat projednani zmény s odpovédnou osobou Objednatele a jeji souhlasné
stanovisko.

16.5. Kolaudace (kolauda¢ni souhlas je vyzadovan)

16.5.1. Zhotovitel je povinen se zuc€astnit zavérecné kontrolni prohlidky spojené s vydanim kolauda¢niho
souhlasu stavby (dale jen kolaudace), po pfedchozim pozvani Objednatelem. V pfipadé, ze se
Zhotovitel pfes fadné pozvani nedostavi, nese veskeré naklady na opakované kolaudace.

16.5.2. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro ucely kolaudace nezbytnou soucinnost, zejména
dodat v€as doklady nezbytné pro fadnou kolaudaci stavby

16.5.3. Objednatel je povinen na vyzadani zaslat bez zbyte€ného odkladu Zhotoviteli kopii kolaudaéniho
souhlasu.

16.5.4 Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplyvajici z kontrolni prohlidky stavby spojené
s vydanim kolaudaé&niho souhlasu stavby.

17. Vady dila

17.1. Odpovédnost za vady dila a vady pInéni dila.

17.1.1. Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho pfedani — viz blize ¢l. 16.2. a dale odpovida za
vady dila zjisténé v zaru€ni dobé.

17.1.2. Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zplsobeny pouzitim véci pfedanych mu k
zpracovani Objednatelem v pfipadé, ze zhotovitel ani pfi vynaloZeni odborné péce vhodnost téchto
véci nemohl zjistit nebo na né upozornil a Objednatel na jejich pouziti trval. Zhotovitel rovnéz
neodpovida za vady zpusobené dodrzenim nevhodnych pokynl danych mu Objednatelem, jestlize
Zhotovitel na nevhodnost téchto pokynl pisemné upozornil a Objednatel na jejich dodrzeni trval
nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani pfi vynaloZzeni odborné péce nemohl zjistit.

17.1.3. Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zavinény Objednatelem, tfeti osobou nebo zplsobeny
vy$$i moci.
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Délka zaru¢ni doby

17.2.1. Zhotovitel dava za jakost dila Objednateli zaruku. Zaruéni Ihdta na celé dilo se sjednava v délce 60
mésicl a zacina bézet od doby predani a prevzeti dila. Pokud dilo obsahuje stroje a zafizeni, ke
kterym poskytuje jejich vyrobce zaruéni list, zaruéni lhita se pro tyto stroje a zafizeni sjednava v
délce 24 mésicli ode dne predani a prevzeti dila Objednatelem. Pokud néjaka ¢ast stavby bude
uvadéna do pred¢asného uzivani, bézi na ni zaruéni lhaty stejnym zplsobem, jak je popsano
v predchozi ¢asti odstavce s tim, Ze lhaty pocinaji bézet dnem uvedeni ¢asti stavby do pfedéasného
uzivani. Zaruéni Ihata nebézi po dobu, po kierou Objednatel nemohl pfedmét dila uzivat pro vady
dila, za které Zhotovitel odpovida.

17.2.2. Pro ty Casti dila, které byly v disledku opravnéné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny,
bézi zaruéni IhGta opétovné od pocatku ode dne provedeni reklamacni opravy.

ZpuUsob uplatnéni reklamace

17.3.1. Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u Zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po jejich
zjisténi. Oznameni (reklamaci) odeSle e-mailem a nasledné pisemné na adresu Zhotovitele
uvedenou v oddile Smluvni strany. V reklamaci musi byt vady popsany nebo musi byt uvedeno jak
se projevuji. Dale v reklamaci Objednatel uvede, jakym zplsobem poZaduje sjednat napravu.
Objednatel je opravnén pozadovat:
e odstranéni vady dodanim nahradniho plnéni
e odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna
e odstoupit od smlouvy.

Objednatel je opravnén vybrat si ten zplsob, ktery mu nejlépe vyhovuje.

17.3.2. Pravo Objednatele vyplyvajici ze zaruky zanika, pokud Objednatel neoznami vady dila:
e  bez zbyteCného odkladu poté, kdy je zjisti
e bez zbyte€ného odkladu poté, kdy mohly byt zjiStény pozdé&ji pfi vynaloZzeni odborné péce

nejpozdéji vdak do konce zaruéni doby.

17.3.3. Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zarucni Ihlty, pfiéemz i reklamace odeslana

Objednatelem v posledni den zaru¢ni Ihlty se povazuje za v€as uplatnénou.

Podminky odstranéni reklamovanych vad

17.4.1. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 10ti dnd po obdrzeni reklamace pisemné oznamit Objednateli
zda reklamaci uznava &i neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to, ze reklamaci Objednatele
uznava. Vzdy vSak musi pisemné sdélit, v jakém terminu nastoupi k odstranéni vad(y). Tento termin
nesmi byt del$i nez 15 dnu ode dne obdrzeni reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel
reklamaci uznava &i neuznava. Nestanovi-li Zhotovitel uvedeny termin, pak plati Ihita 15 dnd ode
dne obdrzeni reklamace. Soulasné Zhotovitel pisemné navrhne, do kterého terminu vadu(y)
odstrani.

17.4.2. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodlené k odstranéni reklamované vady, nejpozdéji vSak do
patnacti dnd po obdrzeni reklamace, a to i v pfipadé, Ze reklamaci neuznava. Naklady na odstranéni
reklamované vady nese Zhotovitel i ve spornych pfipadech az do rozhodnuti soudu.

17.4.3. Nenastoupi-li Zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani do 20ti dnG po obdrzeni reklamace
Objednatele (resp. 48 hodin v pfipadé havarie) je Objednatel opravnén povéfit odstranénim vady
jinou odbornou pravnickou nebo fyzickou osobu (tfeti osobu). Veskeré takto vzniklé naklady uhradi
Objednateli Zhotovitel. V takovémto pfipadé se zasah tfeti osoby do dila povazuje z hlediska
platnosti zaruky za jakost dila za zasah Zhotovitele.

17.4.4. Prokaze-li se ve spornych pfipadech, ze Objednatel reklamoval neopravnénég, tzn., zZe jim
reklamovana vada nevznikla vinou Zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zaru¢ni lhita resp., ze vadu
zpusobil nevhodnym uzivanim dila Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli
veSkereé jemu, v souvislosti s odstranénim vady vzniklé naklady.

17.4.5. Jestlize Objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jedna o havarii, je Zhotovitel povinen nastoupit
a zahajit odstrafiovani vady (havarie) nejpozdéji do 48 hod po obdrzeni reklamace (oznameni).

17.4.6. Objednatel je povinen umoznit pracovnikim Zhotovitele pfistup do prostor nezbytnych
pro odstranéni vady. Pokud tak neucini, neni Zhotovitel v prodleni s terminem nastoupeni na
odstranéni vady ani s terminem pro odstranéni vady.

Lhaty pro odstranéni reklamovanych vad
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17.5.1. Lhatu pro odstranéni reklamovanych vad sjednaji obé& smluvni strany podle povahy a rozsahu
reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu odstranéni reklamované
vady, plati, Zze reklamovana vada musi byt odstranéna nejpozdéji do 30 dnl ode dne uplatnéni
reklamace Objednatelem.

17.5.2. Lhatu pro odstranéni reklamovanych vad oznacenych Objednatelem jako havarie sjednaji obé
smluvni strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi ob&ma stranami
k dohodé o terminu odstranéni reklamované vady (havarie) plati, Zze havarie musi byt odstranéna
nejpozdéji do 5 dnli ode dne uplatnéni reklamace Objednatelem.

17.5.3. O odstranéni reklamované vady sepiSe Objednatel protokol, ve kterém potvrdi odstranéni vady nebo
uvede duvody, pro které odmita opravu prevzit.

18. Vlastnictvi dila a nebezpeci Skody na dile

18.1. Vlastnictvi dila
18.1.1. Vlastnikem zhotovovaného dila je od odsouhlaseného zahajeni praci Objednatel.

18.2. Nebezpedi Skody na dile
18.2.1. Nebezpeci Skody ve smyslu ob&anského zakoniku nese od pocatku Zhotovitel, a to az do doby
fadného pfedani a prevzeti dila jako celku mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

19. Pojisténi dila

19.1. Pqjisténi zhotovitele
19.1.1. Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zplisobenym jeho &innosti véetné moznych $kod
zplUsobenych pracovniky zhotovitele a proti Skodam tfetich osob, a to az do vySe ceny dila. Doklady
0 pojisténi je povinen na pozadani predlozit objednateli.

19.2. Povinnosti obou stran pfi vzniku pojistné udalosti.
19.2.1. Pfivzniku pojistné udalosti zabezpecuje veskeré ukony vici pojistiteli Zhotovitel.
19.2.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti Zhotoviteli veSkerou soucinnost,
ktera je v jeho mozZnostech.
19.2.3. Naklady na pojisténi nese Zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené.

20. VyssSimoc

20.1. Definice vyS&i moci.
20.1.1. Za vy38Si moc se povazuji okolnosti majici vliv na dilo, které nejsou zavislé na smluvnich stranach a
které smluvni strany nemohou ovlivnit. Jedna se napf. o valku, mobilizaci, povstani, Zivelné pohromy
apod.

20.2. Prava a povinnosti pfi vzniku vy33i moci.

20.2.1. Pokud se provedeni pfedmétu dila za sjednanych podminek stane nemoznym v dusledku vzniku
vyS$S§i moci, strana, ktera se bude chtit na vy$Si moc odvolat, pozada druhou stranu o Upravu smlouvy
ve vztahu k pfedmétu, cené a dobé pInéni. Pokud nedojde k dohod&, ma strana, ktera se davodné
odvolala na vy$8i moc, pravo odstoupit od smlouvy. Uginnost odstoupeni nastava v tomto pfipadé
dnem doruceni oznameni.

21. Zména smlouvy

21.1. Forma zmény smlouvy

21.1.1. Jakakoliv zména smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt podepsana osobami opravnénymi
za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocnénymi.

21.1.2. Zmény smlouvy se sjednavaji jako dodatek ke smlouvé s €iselnym oznagenim podle pofadového
Cisla pfislusné zmény smlouvy.

21.1.3. PredlozZi-li néktera ze smluvnich stran navrh na zménu formou pisemného dodatku ke smlouvg, je
druha smluvni strana povinna se k navrhu vyjadFit nejpozdéji do patnacti dnli ode dne nasledujiciho
po doruéeni navrhu dodatku.

21.2. Prevod prav a povinnosti ze smlouvy
21.2.1. Zhotovitel je opravnén pfevést svoje prava a povinnosti z této smlouvy vyplyvajici na jinou osobu
pouze s pisemnym souhlasem Objednatele.
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22. Vypovéd a odstoupeni od smlouvy

22.1.

22.2.
22.3.

22.4.

22.5.

Objednatel je opravnén smlouvu vypovédét nebo od smlouvy odstoupit analogicky s § 223 zakona &.
134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni.

Smluvni strany maji pravo od smlouvy odstoupit v pfipadech uvedenych v ob&éanském zakoniku.
Objednatel ma pravo odstoupit od této smlouvy dale v pfipadé, Zze probiha insolvenéni fizeni proti majetku
Zhotovitele.

Nedohodnou-li se obé& smluvni strany jinak, mize Objednatel od jiz uzaviené smlouvy odstoupit kdykoliv
pred predanim stavenisté. Jednim z diivodl odstoupeni od smlouvy miize byt neposkytnuti dotace.
Timto odstoupenim nevznika dodavateli Zadny narok na jakoukoliv nahradu Skody, usly zisk ¢i obdobné
financni naroky.

Zpusob a disledky odstoupeni od smlouvy

22.5.1. Chce-li néktera ze stran od smlouvy odstoupit, je povinna svoje odstoupeni pisemné oznamit druhé
strané. V odstoupeni musi byt dale uveden dlivod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje a pfesna
citace toho bodu smlouvy, nebo ustanoveni zakona, ktery ji k takovému kroku opravriuje. Bez téchto
naleZitosti je odstoupeni neplatné. Uginky odstoupeni nastavaji dnem doruéeni oznadmeni druhé
strané. V pochybnostech se ma za to, Zze odstoupeni bylo doru¢eno 5. dnem od jeho odeslani
v postovni zasilce s doru€enkou.

22.5.2. Strany se ve smyslu obanského zakoniku dohodly, Ze po odstoupeni od smlouvy a jejim ukonéeni
trvaji a zstavaji v platnosti ujednani stran tykajici se odpovédnosti za vady té ¢asti dila, té ¢asti dila,
od niz nebylo odstoupeno, pokud Objednatel odstoupi jen ohledné ¢asti nesplnéného zavazku dle §
2004 odst. 2 OZ, dale v tomtéz pripadé zaruky za jakost a zaruéni IhGty, vlastnictvi provedené ¢asti
dila, od niz nebylo odstoupeno. Po odstoupeni od smlouvy a jejim ukonéeni trvaji a zUstavaiji
v platnosti vzdy ujednani stran tykajici se smluvnich pokut, nahrady Skody a cenova ujednani
obsazena v této smlouve.

22.5.3. Zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci ocenénych zplsobem, jakym je stanovena cena
dila, tento soupis s objednatelem odsouhlasi.

22.5.4. Zhotovitel provede finanéni vy€isleni provedenych praci a zpracuje fakturu.

22.5.5. Zhotovitel odveze veSkery svilj nezabudovany material, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

22.5.6. Zhotovitel vyzve pisemné objednatele k pfevzeti Casti zakdzky a objednatel je povinen do deseti
pracovnich dnli po obdrzeni vyzvy zahdijit ,dil¢i pfejimaci Fizeni®.

22.5.7. Objednatel pfevezme dosud provedené prace i nedokonéené dodavky do 5 dnli ode dne ukon&eni

platnosti a t€innosti smlouvy, a uhradi zhotoviteli cenu véci, které opatfil do dne doruceni vypoveédi,
a to do ¢trnacti dnl ode dne predlozeni vyuctovani.
Smluvni strany uzaviou dohodu, ve které upravi vzajemna prava a povinnosti v€etné stavu
rozpracovanosti dila, jeho ohodnoceni, vymezeni vad a nedodélki a sjednani zpusobu jejich
odstranéni. Objednatel ma v pfipadé ukon€eni smlouvy i u odstranitelnych vad pravo pozadovat
slevu z ceny, namisto odstranéni takovych vad.

23. Podstatné poruseni smlouvy

23.1.

Za podstatné poruseni smlouvy Zhotovitelem se povazuji tyto skute¢nosti:

= Zhotovitel vyuzil k plnéni pfedmétu této smlouvy poddodavatele v rozporu s nabidkou Zhotovitele
v ramci zadavaciho Fizeni na vefejnou zakazku nebo bez pfedchoziho souhlasu Objednatele.

= Zhotovitel bez pravniho divodu prerusil zhotovovani nebo zastavil provadéni dila na dobu del$i nez
15 pracovnich dnd.

=  Zhotovitel pfi provadéni dila pouzil vyrobky a materidly, které nevykazuji minimalné pfedepsané
technické specifikace, technické a uZivatelské standardy stavby specifikované projektovou
dokumentaci, Technologickymi pfedpisy a touto smlouvou.

= Zhotovitel nedodrzi konecny termin pro provedeni dila uvedeny v odst. 6.2.1 této smlouvy.

= Zhotovitel neodstrani v prabéhu plnéni zavazku vady dila, na které byl pisemné upozornén, ve lhaté
stanovené smlouvou ¢i technickym dozorem objednatele.

=  Zhotovitel se ocitne opakované v prodleni se splnénim kteréhokoliv svého zavazku ze smlouvy po
dobu delSi nez 15 pracovnich dna.

=  Zhotovitel i pfes opakované (nejméné dvakrat) pisemné upozornéni objednatele provadi dilo
neodborné nebo v rozporu s podklady pro provedeni dila nebo v rozporu s pokyny objednatele nebo
v rozporu s Technologickymi pfedpisy.
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24. Rozhodné pravo a soudni prislusnost

24.1.

24.2.

Pravni vztahy vyplyvajici z této smlouvy o dilo se fidi zakony Ceské republiky, zejména ob&anskym
zakonikem. Spory vzniklé z této smlouvy o dilo se smluvni strany zavazuji feSit nejprve dohodou a neni-li to
mozné, pak podle pfislusnych ustanoveni pravnich predpist Ceské republiky.

Pokud nebude nalezeno feSeni na zakladé vzajemnych jednani a konzultaci dle pfedchoziho odstavce,
budou veskeré spory z této smlouvy a s touto smlouvou souvisejici feSeny vécné a mistné pfFisluSnym
soudem dle soudni soustavy Ceské republiky.

25. DalSi ujednani

25.1.
25.2.
25.3.

25.4.
25.5.

25.6.
25.7.

Technicky dozor u téze stavby nesmi provadét zhotovitel ani osoba s nim propojena.

V pfipadé neplatnosti kteréhokoli ujednani smlouvy nema tato neplatnost vliv na ujednani ostatni.

Smluvni strany se zavazuiji pfipadné ujednani bezodkladné nahradit formou pisemného dodatku ujednanim
platnym a co nejvice se blizicim svym smyslem a Gu¢elem ujednani pavodnimu.

Zhotovitel je dle zakona ¢. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole, ve znéni pozdéjsich pfedpisu, osobou povinnou
spolupusobit pfi finanéni kontrole.

Smluvni strany prohlasuji, Ze uzaviely tuto smlouvu jako projev své svobodné vile.

Tato smlouva nabyva platnosti a t€innosti dnem podpisu smlouvy ob&ma smluvnimi stranami.

Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotovenich, z nichz ve dvou vytiscich pro objednatele a jeden vytisk pro
zhotovitele.

Tato smlouva byla schvalena radou mésta usnesenim ¢. MUSP 2148/2025 ze dne 14.7.2025.

Za Objednatele: Za Zhotovitele:
Ve Spaleném Pofici, dne Ve Sténovicich, dne
. v. Digitally signed by
Ing. J|ndr|Ch Ing. Jindfich Jindfich Digitalné podepsal

J | n d Fl C h Date: 2025.08.04

Ing' LU mir Ing. Lumir Vagner

z Datum: 2025.07.31
10:57:59 +02'00' Vagner 1452 40200

Ing. Jindfich Jindfich, starosta mésta Ing. Lumir Vagner, jednatel spole€nosti



SOUHRNNY LIST STAVBY

SOUHRNNY LIST STAVBY
Kod stavby : Nazev stavby : Datum:
2022002 Spalené Pofi¢f - vodovod Hvizdalka - pfivadécl fad

Misto stavby:
p.p.&. 1920/1,2165,2145,2137,3266 k.u. Spalené Pofici, p.p.¢ 778 k.. Ténovice
Projektant : ICO :
Zdenék Vaviik DIC:
Objednatel : ICO:
Mésto Spalené Pofi¢i DIC :
Zpracovatel : ICO:

DIC :
Zhotovitel ICO:

DIC :

ROZPOCTOVE NAKLADY
Zakladni rozpodtové naklady (ZRN) 2 646 561 K¢
Priizkumné, geodetické a projektové prace + Technologie + MobiliaF 0 K&
Vedlej8i rozpoctové naklady (VRN) 0 K¢
Ostatni rozpoétové naklady (ORN) 0 K¢
Doplitkové rozpoctové naklady (DRN) 0 K¢
Cena bez DPH | 2 646 561 K&
Zaklad pro DPH 21% ¢&ini : 2 646 561 K¢
DPH 21% &ini : 555 778 K&
Zaklad pro DPH 15% &ini : 0 K&
DPH 15% &inl : 0 K&
CENA CELKEM VGETNE DPH: 3202 338 K&
Projektant: Zpracovatel:
Datum, razitko, podpis Datum, razitko, podpis

Objednatel: Zhotovitel:

Datum, razitko, podpis

Datum, razitko, podpis

Stranka 1




REKAPITULACE OBJ EKTU STAVBY
REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY

Kod stavby : Nazev stavby : Datum:
2022002 Spalené Potiéi - vodovod Hvizdalka - pfivadécl fad
Misto stavby: p.p.&. 1920/1,2165,2145,2137,3266 k.U. Spalené Pofici, p.p.¢ 778 k.U. Ténovice
Projektant: Zdenék Vaviik
Objednatel: Mésto Spalené Poficl
Zpracovatel:
Zhotovitel:
NAKLADY ZA JEDNOTLIVE STAVEBNi OBJEKTY
Kéd objektu Nézev objektu JKso |Cenabez DPH| Cena s DPH
(Ke) (KE)
S0O-01 Privadéci fad s odbé&rnym mistem 2 470 671 2 989 511
VRN vedlejsl rozpoctové naklady 175 890 212 827
CENA ZA STAVBU CELKEM 2 646 561 3202 338

Stranka 2




KRYCI LIST #1

KRYCI LIST ROZPOCTU

Kaod objektu: Nazev objektu: JKSO: Cenova uroveri:
S0-01 Ptivadéci fad s odb&rnym mistem 2025
Kod stavby: Nazev stavby: SKP: Ugelova M.J:
2022002 Spalené Pofiéi - vodovod Hvizdalka - pfivadéci fad
Projektant: Zdenék Vavrik Poget ti¢el. mérnych jednotek:
Objednatel: Mésto Spalené Pori¢i Naklady na mérnou jednotku:
Pocet listli: Zakazkové &is.:
Zpracovatel: Zhotovitel:
ROZPOCTOVE NAKLADY
Zakladni rozpoétové naklady (ZRN) Vedlejsi rozpoc¢tové naklady (VRN)
Dodavka celkem 282 034|Ztizené vyrobni podminky % 0
Montaz celkem 2 188 637|Oborova prirdzka % 0
Z|HSV celkem 2 470 671|Presun stavebnich kapacit % 0
R|PSV celkem 0|Mimostavenistni doprava % 0
N|Instalace 0|Zafizeni stavenisté % 0
. [MontazZe 0|Provoz investora % 0
ZRN celkem 2 470 671|Kompletaéni &innost % 0
I: Projektové prace 0|Ostatni VRN % 0
II: Technologie 0|Rezerva % 0
VII; Mobiliar 0 % 0
ZRNH+1+VII 2470671 Ostatni rozpo¢tové naklady (ORN)
VRN celkem 0 % 0
ORN celkem 0 % 0
DRN celkem 0 Dopliikové rozpoctové naklady (DRN)
Naklady celkem 2 470 671 %] 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno: Jmeéno:
Datum: Datum: Datum:
Podpis: Podpis:
Zaklad pro DPH 21,0 % ¢&ini: 2470 671 K&
DPH 21,0 % ¢&ini: 518 841 K¢
Zaklad pro DPH 15,0 % &ini: 0 K¢
DPH 15,0 % &ini: 0 K&
CENA ZA OBJEKT CELKEM VCETNE DPH: 2989 511 K¢

Poznamky:

Stranka 3




REKAPITULACE #1

Stavba : 2022002 - Spélené Pofiél - vodovod Hvizdalka - pfivadécf fad Cenova roveri : 2025
Objekt : SO-01 - Privadécf fad s odbérnym mistem Datum zpracovanl :

REKAPITULACE ROZPOCTU

] . ) . BEZ
Oddil Néazev oddilu / femesiného oboru Dodavka CENaoméiDPH Calkem
HSV:
1{Zemni prace 0 1433 280 1433 280
4|[Vodorovné konstrukce 0 335720 335720
5|Komunikace 0 5 046 5046
8|Potrubf 282 034 227 003 509 037
9|Ostatni konstrukce a prace 0 825 825
99|Pfesun hmot 0 186 763 186 763
HSV CELKEM 282 034 2 188 637 2470 671
[ [zakladni rozpo&tové néklady stavebniho objektu celkem [ 282 034 2188 637| 2 470 671|

Stranka 4
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KRYCI LIST #2
KRYCi LIST ROZPOCTU
Kaéd objektu: Nazev objektu: JKSO: Cenova uroveri:
VRN vedlejsi rozpoctové naklady 2025
Koéd stavby: Nazev stavby: SKP: Ugelova M.J:
2022002 Spélené Pori¢i - vodovod HviZdalka - pfivadéci fad
Projektant: Zdenék Vaviik Poget icel. mérnych jednotek:

Objednatel: Mésto Spalene Porici

Naklady na mérnou jednotku:

Pocet listi:

Zakazkové Cis.:

Zpracovatel:

Zhotovitel:

ROZPOCTOVE NAKLADY

Zakladni rozpoétové naklady (ZRN) Vedlejsi rozpoctové naklady (VRN)
Dodavka celkem 175 890|Ztizené vyrobni podminky % 0
Montaz celkem 0|Oborova pfirazka % 0
Z|HSV celkem 175 890|Pfesun stavebnich kapacit % 0
R[PSV celkem 0|Mimostavenistni doprava % 0
N|Instalace 0|Zafizeni staveni§té % 0
. [Montaze 0|Provoz investora % 0
ZRN celkem 175 890|Kompletadni &innost % 0
I: Projektové prace 0|Ostatni VRN % 0
II: Technologie 0|Rezerva % 0
VII: Mobiliaf 0 % 0
ZRN++I+VI] 175 890 Ostatni rozpoétové naklady (ORN)
VRN celkem 0 % 0
ORN celkem 0 % 0
DRN celkem 0 Dopliikové rozpocétové naklady (DRN)
Naklady celkem 175 890 ' %] 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jmeéno: Jméno:
Datum: Datum: Datum:
Podpis: Podpis:
Zaklad pro DPH 21,0 % ¢&ini: 175 890 K¢
DPH 21,0 % G&ini: 36 937 K¢
Zaklad pro DPH 15,0 % ¢€ini: 0 K&
DPH 15,0 % ¢Cini: 0 K&
CENA ZA OBJEKT CELKEM VCETNE DPH: 212 827 K¢

Poznamky:

Stranka 7




REKAPITULACE #2

Stavba : 2022002 - Spéalené Poii¢i - vodovod HviZdalka - piivadéc fad

Cenova droveri : 2025

Objekt : VRN - vedlejdl rozpoctové néaklady Datum zpracovén! :
REKAPITULACE ROZPOCTU
. . P A CENA BEZ DPH
Oddil Nazev oddilu / femesiného oboru Dodavka Montaz Celkem
HSV:
9| Ostatni konstrukce a prace 175 890 0 175 890
HSV CELKEM 175 890 0 175 890
[ Jzakiadni rozpogtové naklady stavebniho objektu celkem i 175 890| o} 175 890|

Stranka 8



Stavbe : 2022002 - Spélené Polfé{ - vodovod Hvi2dalka - piivédéc fad
Objekt : VAN - vedisj8! rozpoctové néklady

ROZPOCET #2

SOUPIS PRACI

Carnové drover : 2025

Dalum zpracovén! ;

Pol. CENA
as. | Ked polozky Nazev polozky M| Mozstvt Dodavka MorTaE HMOTNOST
pol. jednotkova celkova ednotkova celkova Jednotkova celkovd
1. 2. 3. 4, 5. 6. 7. 8. 9. 10. il
HSV:
oddil 9]Ostatni konstrukce a préce:
1|R001 vytyEeni stévajlclch inZ. siti KPL 1,00] 123000 12 300,0| 0,0 0,000 0,000
2|Ro02 geodetické prace v pribéhu stavby KPL 1,00] 306950 30 695.0, 0,0 0,000 0,000
3|R003 ¢ préce - KPL 1.00 30695,0 306950 0.0 0,000 0,000
4|Ro04 i KPL 1,00| 13200,0 13200,0 0,0 0,000 0,000
5|R00S zatizen| staveniste KPL 1.00, 750000 75 000,0 0,0 0,000 0,000
6|R006 [sc} KPL 1.00 14 000,0 14 000,0 0,0 0,000 0,000
9| 0STATNI KONSTRUKCE A PRAGE CELKEM 175 890,0 0,0 0,000
(| [ZaKtadni rozpogtové néklady stav. objektu celkem {bez DPH) : [ 175 890

Stranka 9




SOUHRNNY LIST STAVBY

SOUHRNNY LIST STAVBY
Kod stavby : Nazev stavby : Datum:
2022002 Spalené Pofi¢i - vodovod Hvizdalka - rozvodny fad

Misto stavby:
p.p.6. 1920/1,2165,2145,2137,3266 k.U. Spalené Pofiéi, p.p.¢ 778 k.U. Ténovice
Projektant : ICO:
Zdenék Vavilk DIC :
Objednatel : ICO:
Mé&sto Spalené Pofii DIC :
Zpracovatel : ICO:

DIC:
Zhotovitel : ICO :

DIC:

ROZPOCTOVE NAKLADY
Zakladni rozpoétové naklady (ZRN) 1009 888 K&
Prlizkumné, geodetické a projektové prace + Technologie + Mobiliar 0 K&
Vedlejsi rozpoétové naklady (VRN) 0 K&
Ostatni rozpoctové naklady (ORN) 0 K&
Dopliikové rozpoétové naklady (DRN) 0 K&
Cena bez DPH | 1009 888 K&
Zaklad pro DPH 21% &ini : 1 009 888 K&
DPH 21% ¢€ini : 212 077 K&
Zaklad pro DPH 15% &ini : 0 K&
DPH 15% &ini : 0 K&
CENA CELKEM VCETNE DPH: 1221 965 K¢
Projektant: Zpracovatel:
Datum, razitko, podpis Datum, razitko, podpis

Objednatel: Zhotovite!:

Datum, razitko, podpis

Datum, razitko, podpis

Stranka 1




REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY
REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY

Kéd stavby : Nazev stavby : Datum:
2022002 Spalené Pofi&i - vodovod Hvfzdalka - rozvodny fad a piipojky
Misto stavby: p.p.¢. 1920/1,2165,2145,2137,3266 k.U. Spalené Pofi¢i, p.p.¢ 778 k.u. Ténovice
Projektant: Zdenék Vavrik
Objednatel: Mésto Spalené Pofici
Zpracovatel
Zhotovitel:
NAKLADY ZA JEDNOTLIVE STAVEBNi OBJEKTY
Kod objektu Nazev objektu JKso |Cenabez DPH| Cenas DPH
(Ke) (KE)
SO-01 rozvodny fad a pfipojky 942 668 1140 629
VRN vedlej$i rozpoétove néklady 67 220 81 336
CENA ZA STAVBU CELKEM 1 009 888 1221 965

Stranka 2




KRYCI LIST #1
KRYCI LIST ROZPOCTU

Kdd objektu: Nazev objektu: JKSO: Cenova Uroveni:
SO-01 rozvodny Fad a pfipojky 2025
Kad stavby: Nazev stavby: SKP: Ugelova M.J:
2022002 Spalené Pofi¢i - vodovod Hvizdalka - rozvodny fad
Projektant: Zdenék Vaviik Poget tgel. mérnych jednotek:

Objednatel: Mésto Spalené Por(Ci

Naklady na mérnou jednotku:

Podet listl:

Zakazkové d&is.:

Zpracovatel:

Zhotovitel:

ROZPOCTOVE NAKLADY

Zékladni rozpoé&tové naklady (ZRN) Vedlejsi rozpoctové naklady (VRN)

Dodavka celkem 221 785|Ztizené vyrobni podminky % 0

Montaz celkem 720 883;0Oborova pfirazka % 0
Z|HSV celkem 942 668|Presun stavebnich kapacit % 0
R[PSV celkem 0|Mimostavenistnl doprava % 0
N|Instalace 0|Zafizeni stavenisté % 0
. |[Montaze 0|Provoz investora % 0
ZRN celkem 942 668}Kompletacni ¢innost % 0
I: Projektové prace 0]Ostatnl VRN % 0
IIl: Technologie 0|Rezerva % 0
VII: Mobiliaf 0 % 0
ZRN++[+VI| 942 668 Ostatni rozpoétové naklady (ORN)
VRN celkem 0 % 0
ORN celkem 0 % 0
DRN celkem 0 Dopliikové rozpoétové nakiady (DRN)
Naklady celkem 942 668 ' %] 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno: Jméno:
Datum: Datum: Datum:
Podpis: Podpis:

Zaklad pro DPH 21,0 % ¢&ini: 942 668 K&
DPH 21,0 % ¢&ini: 197 960 K&
Zaklad pro DPH 15,0 % &ini: 0 K&
DPH ' 15,0 % ¢inl: 0 K¢
CENA ZA OBJEKT CELKEM VCETNE DPH: 1140 629 K¢

Poznamky:

Stranka 3




REKAPITULACE #1

Stavba : 2022002 - Spélené Porlé! - vodovod HvfZdalka - rozvodny fad a pilpojky Cenova troveri : 2025
Objekt : SO-01 - rozvodny Fad a pripojky Datum zpracovani :
REKAPITULACE ROZPOCTU
. PR . CENA BEZ DPH
Oddil Nazev oddilu / femesIného oboru Dodavka Vontas Colkom
HSV:
1|Zemni prace 0 449 633 449 633
4|Vodorovné konstrukce 0 103 101 103 101
8|Potrubi 221785 103 950 325735
99|Pfesun hmot 0 64 200 64 200
HSV CELKEM 221785 720 883 942 668
[zakladni rozpo&tové naklady stavebniho objektu celkem | 221 785| 720 883| 942 668|
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KRYCI LIST #2
KRYCI LIST ROZPOCTU

Kod objektu: Nazev objektu: JKSO: Cenova urovei:
VRN vedlej§i rozpoétové naklady 2025
Koéd stavby: Nazev stavby: SKP: Ugelova M.J:
2022002 Spélené Pofi&i - vodovod Hvizdalka - rozvodny fad

Projektant:

Zdenék Vavrik

Pocet tcel. mérnych jednotek:

Objednatel: Mésto Spélené Poiici

Naklady na mérnou jednotku:

Pocet listl:

Zakazkové Cls.:

Zpracovatel:

Zhotovitel:

ROZPOCTOVE NAKLADY

Zakladni rozpoétové naklady (ZRN) Vedlej§i rozpoétoveé nakliady (VRN)

Dodavka celkem 67 220|Ztizené vyrobni podminky % 0

Montaz celkem 0|Oborova pfiraZzka % 0
Z|[HSV celkem 67 220|Presun stavebnich kapacit % 0
R[PSV celkem 0|Mimostavenistni doprava % 0
N|Instalace 0|Zarizeni stavenité % 0
. |Montaze 0|Provoz investora % 0
ZRN celkem 67 220|Kompletacni &innost % 0
I: Projektové prace 0|Ostatn! VRN % 0
lI: Technologie 0|Rezerva % 0
VII; Mobiliaf 0 % 0
ZRN+I+I+VII 67 220 Ostatni rozpoctové naklady (ORN)
VRN celkem 0 % 0
ORN celkem 0 % 0
DRN celkem 0 Doplitkové rozpoctové naklady (DRN)
Naklady celkem 67 220 %] 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jmeéno: Jméno:
Datum: Datum: Datum:
Podpis: Podpis:

Zaklad pro DPH 21,0 % ¢&inl: 67 220 K&
DPH 21,0 % g&ini ; 14 116 K&
Zaklad pro DPH 15,0 % ¢&inf: 0 K&
DPH 15,0 % ¢€ini: 0 K&
CENA ZA OBJEKT CELKEM VCETNE DPH: 81 336 K¢

Poznamky:
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REKAPITULACE #2

Stavba : 2022002 - Spélené Poif¢! - vodovod HviZdalka - rozvodny fad a pifpojky
Objekt : VRN - vedlejsi rozpoctové néklady

REKAPITULACE ROZPOCTU

Cenovd uroveri : 2025
Datum zpracovén| :

: . CENA BEZ DPH
Oddil Nazev oddilu / femesiného oboru Dodévia Vontaz Calkemn
HSV:
9]Ostatni konstrukce a prace 67 220 0 67 220
HSV CELKEM 67 220 0 67 220
[ Jzakladni rozpodtové néklady stavebniho objektu celkem 67 220 0| 67 220|
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ROZPOCET #2

Stavbe : 2022002 - Spélené PoliE! - vodoved HviZdalka - rozvodny fad a pripojky Cenové troven ; 2025
Objekt : VRN - vediej§i rozpodtové néldady Dalum zpracovénf ;
SOUPIS PRACH
Pol. —____CENA
&ls. Kéd pologky Niézev palosky MJ. | MnoZsivl Dodavka Montdz HMOTNOST
pol. jednotkovd celkovd jednotkova celkova jednolkovd celkovd
1. 2. 3. 4, 5. 6. 1. 8. 9. 10. 11,
HSsV:
oddil 8|Ostatni konstrukce a préace:
1|R001 vyty&en! stdvalicich nZ. siti KPL 1.00| 4200,0 42000 0,0 0,000 0,000
2|R002 geodetické prace v pribéhu stavby KPL 1,00 10 535,0 10535,0 0,0 0,000 0,000
3|R003 préce - KPL 1,00 10535,0 10 535,0 0,0 0,000 0,000,
4|Ra04 [ KPL 1,00 4500,0 4500,0 0,0, 0,000 0,000
5|R005 zatizenl stavenistd KPL 1.00 28 650,0 28 650,0| 00 0,000 0,000
6}R006 oo KPL 1.00 8800,0 88000, 0,0 0,000 0,000
9| OSTATNI KONSTRUKCE A PRACE GELKEM 67 220,0 0,0 0,000
(| [Z&kiadni rozpoétové nakiady stav. objektu celkem (bez DPH) : | 67 220|
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REKAPITULACE STAVBY

Kéd: 423
Stavba: ROZSIRENI AKUMULACE VODY V TENOVICICH
KSO: CC-CzZ:
Misto: Témovice Datum: Vypiii tdaj
Zadavatel: IC:
DIC:
Uchazeé: IC: Vypli tdaj
Vyplii Gdaj DIiC: Vyplii (idaj
Projektant: IC:
EGYPROJEKT s.r.0. Ing D. Egermaier DIC:
Zpracovatel: IC:
DIC:
Poznamka:
798 069,20

Cena bez DPH

Sazba dané Zaklad dané Vyse dané

DPH zakladni 21,00% 798 069,20 167 594,53

snizena 15,00% 0,00 0,00
Cena s DPH v CZK 965 663,73
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Uchazeé
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI
Kéd: 423

Stavba: ROZSIRENi AKUMULACE VODY V TENOVICICH
Misto: Témovice Datum: Vyplii udaj
Zadavatel: Projektant: glegggg::zlfr sr.o.ng
Uchazeé: Zpracovatel:
Kod Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Naklady z rozpoétd

01 SO 01 Akumulaéni nadrz
02 Vedlejsi a ostatni naklady

798 069,20 965 663,73
769 069,20 930 573,73
29 000,00 35 090,00
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
ROZSIRENI AKUMULACE VODY V TENOVICICH
Obijekt:
01 -S0 01 Akumulaéni nadrz
KSO: CcC-Ccz
Misto: Témovice Datum Vypli Udaj
Zadavatel: IC:
DIC:
Uchazeé: IC: Vyplii (daj
Vyplii udaj DIC: Vyplii udaj
Projektant: 1C:
EGYPROJEKT s.r.0. Ing D. Egermaier DIC:
Zpracovatel: IC:
DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 769 069,20
Zéklad dané Sazba dané Vyse dané
DPH zakladni 769 069,20 21,00% 161 504,53
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH \' CzZK 930 573,73
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Uchazec
Datum & podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE GCLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:
ROZSIRENI AKUMULACE VODY V TENOVICICH

Objekt:
01 - SO 01 Akumulaéni nadrz
Misto: Témovice Datum: Vyplni Gdaj
EGYPROJEKT s.r.o.

Zadavatel: Projektant: Ing D. Eqermaier
Uchaze¢: Vyplii Gdaj Zpracovatel:
Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady ze soupisu praci 769 069,20
HSV - Prace a dodavky HSV 746 419,60
1 - Zemni prace 90 063,00
2 - Zakladani 19 920,00
3 - Svislé a kompletni konstrukce 341 320,00
6 - Upravy povrchi, podlahy a osazovani vypini 10 299,20
8 - Trubni vedeni 239 288,00
9 - Ostatni konstrukce a prace-bourani 25 441,40
998 - Pfesun hmot 20 088,00
PSV - Prace a dodavky PSV 22 649,60
711 - zolace proti vodg, vihkosti a plynim 22 649,60
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SOUPIS PRACI

Stavba:
ROZSIRENI AKUMULACE VODY V TENOVICICH
Objekt:
01 - SO 01 Akumulaéni nadrz
Misto: Témovice Datum: Vypli udaj
Zadavatel: Projektant: EGYPROJEKT S.1.0.
Ing D. Egermaier
Uchaze¢: Vypli tdaj Zpracovatel:
PE Typ Kod Popis MJ MnoZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 769 069,20
p HSV Prace a dodavky HSV 746 419,60
D 1 Zemni prace 90 063,00
I 1 ‘ K |1151o1201 Cerpani vody na dopravnf vySku do 10 m prameny ‘ hod ’ 120,001 89,00‘ 10 680,00|CS URS 2025 01
pfitok do 500 l/min
PP Cerpéni vody na dopravni vysku do 10 m prim&my pfitok do 500 Umin
w 30,0%4,0 120,00
60,0*2,0 120,00
( 2 ‘ K |1151o1301 Pohotovost éerpaci soupravy pro dopravnf vyskii do 10} -4, ‘ 90,00! 52,00 4680,00/CS URS 2025 01
m pfitok do 500 /min
PP Pohatovost Gerpaci soupravy pro dopravni vy3ku do 10 m pfitok do 500
Vmin
w 90,0 90,00
I 3 { K ‘121151 103 St?m:l ornice plochy do 100 m2 tt vrstvy do 200 mm ‘ m2 | 30,00‘ 53,001 1 sgo,oolcs URS 2025 01
PP Sejmuli omice plochy do 100 m2 il vrstvy do 200 mm strojné
W "pfiloha D.1.1.1, D.1.1.3 - s pfemisténim do 50m k dalSimu
pouZiti*
w 30,0 30,00
Hloubeni jam nezapaZenych v horniné tfidy téZitelnosti .
4 | K (131251103 I skupiny 3 objem do 100 m3 strojné m3 79,00 362,00 28 598,00/CS URS 2025 01
oP Hloubeni jam nezapaZenych v hominé tFidy t3Zitelnosti | skupiny 3 objem
do 100 m3 strojné
w "pfiloha D.1.1.1,D.1.1.3"
w (5,3+8,8)/2*3,75*3,1 82,00
w “- sgjmuti ornice”
w -30,0*0,10 -3,00
w Soucet 79,00
{ 5 ‘ K {174151 101 Zasyp jam, Sachet yh nebo kolem objektd sypaninou | - 29,80‘ 157,00 4678,60|CS URS 2025 01
se zhutnénim
PP Zésyp jam, 3achet rgh nebo kolem objektd sypaninou se zhutnénim
w "pfiloha D.1.1.1,D0.1.1.3" 79,0 79,00
w ". §térkopiskovy polstar zhutnény"
w -5,3*3,0*0,53 -8,40
w " podkladni beton"
w -5,5*3,20,10 -1,80
w " padrze"”
w -36,6 -36,60
w "_kominek zakrytovéa deska a mazanina stropu"
w -2,4 -2,40
w Mezisoucat 29,80
w “"pfebyteéna zemina 40,8 m3"
w Soucet 29,80
Fe ’ K ‘162251101 Vodorovné premisténi do 20 m vykopku/sypaniny z ‘ m3 ‘ 59,60‘ 42,00\ 2 503,20(03 URS 2025 01
horniny tfidy téZitelnosti | skupiny 1 az 3
PP Vodorovné premistdni do 20 m vykop paniny z hominy tiidy
tézitelnosti | skupiny 12z 3
w “ptiloha D.1.1.1, D.1.1.3 - na mezideponil a zpét na zasyp"
w 29,8+29,8 59,60
7 { K 1167151111 Naktadanf vykopku z hornin tfidy téZitelnosti | skupiny | - 5 \ 29,80] 65,00 1 937,00‘05 URS 2025 01
1 az 3 pfes 100 m3
PP Nakl&dani vykopku z homin tfidy t8Zitelnosli | skupiny 1 aZ 3 pies 100
. m3
w "zemina pro z&syp z mezideponie”
w 29,8 29,80
Vodorovné pfemisténi pfes 9 000 do 10000 m
8 | K 162751117 vykopku/sypaniny z horniny tfidy téZitelnosti | skupiny 1j m3 40,80 302,00 12 321,60|CS URS 2025 01
az3
PP Vodorovné premisténi pfes 9 000 do 10000 m vykopku/sypaniny z
hominy tfidy t&Zitelnosli | skupiny 1aZ 3
w "pfebyteéna zemina - vypocet v pol. 174151101"
w 40,8 40,80
Poplatek za uloZeni zeminy a kameni na recykladni .
9| K |171201231 skladce (skladkovné) kéd odpadu 17 05 04 t 65,30 280,00 18 284,00|CS URS 2025 01
PP Poplatek za ulozeni zeminy a kamenl na klaénl skiadce (skladk é)
kéd odpadu 17 05 04
w 40,8*1,6 65,30
[10] K [162201102R __ [Vodorovné premisténi ornice [ m3 | 3,00] 302,00] 906,00]
PP Vodorovné premisténi ornice
w "z mezideponii rozprostfeni"
w 30,0*0,10 3,00
[11] K [167100001R _ [Nakiadani omice | m3 | 3,00] 65,00] 195,00]
PP Nakladani omice
w " na mezideponii pro ochumusovin( "
w 3.0 3,00
‘ 12 ‘ K \181351003 ‘R°Zp’°s"e"' ornice Hl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 \ m2 ‘ 30,00\ eo,oo‘ 1 aoo,oo\cs URS 2025 01

v roviné nebo ve svahu do 1:5 strojné
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1

PC Typ Kod Popis MJ MnoZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
PP Rozprostienl ornice H vrstvy do 200 mm p! do 100 m2 v roviné nebo ve
svahu do 1:5 strojn@
w “pfiloha D.1.1.1,D.1.1.3"
w 30,0 30,00
13 ‘ K ‘181451311 ‘Zaloienl’ travniku strojné v jedné operaci v roviné ‘ m2 ‘ 30,00’ 10.00| 300,00‘08 URS 2025 01 1
PP ZaloZen iravniku strojnd v jedné operaci v roviné
w 30,0 30,00
14| M [00572470 [osivo smés travn! univerzél | kg | 0,80] 112,00 89,60[CS URS 202501 |
PP osivo sm¥s travnl univerzél
w 30,0*0,025 0,80
15[ K [10000000R _ |Hutnici zkousky [ kel | 1,00] 1500,00] 1500,00] ]
PP Hutnici zkousky
w 1,0 1,00
D 2 Zakladani 19 920,00
18 j K ‘213311141 mzféz OZh”t"é"é pod zaklady ze Stérkopisku ‘ m3 ‘ a,4o‘ 1 270,00\ 10 ess,oo‘cs URS 2025 01 J
PP PolStafe zhuln&né pod zaklady ze §térkopisku {fidéného
w “pfilcha D.1.1.1, D.1.1.3"
w 5,3*3,0*0,53 8,40
F7 ‘ K ’273316131 \Z‘j‘k'adm’e desky z prostého betonu se zvySenymi m3 ‘ 1,80 5 140,00‘ 9 252,00{CS URS 2025 01
naroky na prostfedi tf. C 30/37
PP 4 & desky z prostého betonu se zvySenymi néroky na prosifedi if.
€ 30/37
w "pfiloha D.1.1.1, D.1.1.3"
w 5,5%3,20,10 1,80
D 3 Svislé a kompletni konstrukce 341 320,00
[18] K [382122121R___|Montaz ZB prefabrikovanych pravotihiych nadrzi | kus | 2,000 34000,00] 68 000,00] ]
PP Mont4Z 2B prefabrikavanych pravodhlych nadrzi
w “pfiloha D.1.1.1, D.1.1.3"
w "osazeni a doprava”
w 2,0 2,00
19| M ‘ 59200001R lnédrz Felezobetonové prefabrikovand vntini Kus 2,00 120 380,00 258 760,00
rozméry2,8x2,4x1,93m
PP n4drZ Felezobetonova prefabrikovana vntinf rozméry2,8x2,4x1,93m
w “"pfiloha D.1.1.1, D.1.1.3"
w "dno v&. st&n, stropni zakrylové deska "
w 2,0 2,00
20| K |380316131 Kompletni konstrukce z betonu se zvySenyminaroky 5 2,00 7 280,00 14 560,00{CS URS 2025 01
na prostiedi tf. C 30/37 tl pfes 80 do 150 mm ! ! !
PP Komplelni konslrukce z betonu se zvydenymi néroky na prosifedi if. C
30/37 tl pres 80 do 150 mm
w “"pfiloha D.1.1.1, D.1.1.3"
w 2*2,8*2,4*0,15 2,00
D 6 Upravy povrchil, podlahy a osazovani vyplni 10 299,20
Mazanina tl pfes 80 do 120 mm z betonu prostého se .
21| K |631311224 2vySenymi naroky na prostiedi . C 25/30 m3 1,60 5730,00 9 168,00|CS URS 2025 01
PP Mazanina tl pfes 80 do 120 mm z betonu prostého se zvySenymi naroky
na prosiiedi i7. C 25/30
w "pfiloha D.1.1.1, D.1.1.3 - plocha stropu né&drze"
w 5,3'3,0"0,10 1,60
[22 ’ K ’631319012 IP”p'atek k mazaniné 4l pfes 80 do 120 mm za ‘ m3 ‘ 1,60‘ 707,00 1 131,20‘03 URS 2025 01
prehlazeni povrchu
PP Priplatek k mazaniné 1l pes 80 do 120 mm za piehlazeni povichu
w 1,6 1,60
D 8 Trubni vedeni 239 288,00
‘ 23 { K ‘866000001 R ,'\,A;ZEZ a dodavka potrubl nerezového 70/2 mm - ‘ kpl | 2,00‘ 33 goo,oo‘ 67 soo,oo‘ J
PP Montaz a dodévka potrubf nerezového 70/2 mm - nétok"
w "pfiloha D.1.1.1, D.1.1.3"
wW "Nétok AK1- nerezové potrubi 70x2 mm v dI. 6000 mm v&.3
kolen 90 a, véetné pfirub °
w "Natok AK2- nerezové potrubi 70x2 mm v dl.4000mm vé.1
kolen 90 a 1ks Tkus 70/70, v&etné piirub®
w 2,0 2,00
24| K ‘aesooooozR \“,"v‘:;t(az a dodavka potrubl nerezového 70/2 mm - } kp! \ s,oo} 10 700,00 32 100,00
PP Monta# a dodévka polrubi nerezovéhoe 70/2 mm - vytok
"piiloha D.1.1.1, D.1.1.3 odtok AK1 potrubi nerez 70*°2,0mm o
w dl. 950 mm véetn# prirub, kolena 90°a Tkus 65/65 s navarkem
pro davkovani NaClO"
w "pfitoha D.1.1.1, D.1.1.3 odtok AK2 potrubi nerez 70*2,0mm o
dl. 650 mm"
w "pfiloha D.1.1.1, D.1.1.3 odtok AK2 a stévajl AK potrubl nerez
70*2,0mm o dl. 700 mm véetné pifrub, kolena 90"
w 3.0 3,00
’ 25‘ K ’866000004R xz-ratjaz a dodavka potrub{ PE 63 mm -0,5m, koleno a ‘ kpl ‘ 1'00‘ 1 450'00‘ 1 450.00| ‘
PP Monta? a dodavka potrubf PE 63 mm -0,5m, koleno a pfiruba
W "pfiloha D.1.1.1, D.1.1.3 potrubi o dl. 500 mm véetn& pfiruby a
kolena 90"
w 1,0 1,00
MontaZ a dodavka elektrouzavér s plovakovym | ‘ ‘ ‘ ‘
|;6‘ K \866000005R ovladanim DNG5 kpl 1,00 12 730,00 12 730,00
PP Montaz a dodavk &var s plovakovym ovl&danim DN6S
wW “pifloha D.1.1.1, D.1.1.3 MontaZ a dodavka elektrouzavér s
plovakovym oviadanim DN65"
w 1,0 1,00
[27] K [866000006R  [Montaz a dodavka plovak a ochrann4 trouba [ kol | 1,00] 7784,00] 7 784,00] |
Pl

P

Monlaz a dodévka plovék a ochrannd trouba
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PE Typ Kéd Popis MJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
w “prilcha D.1.1.1, D.1.1.3 MontaZ a dodévka plovak a ochranna
trouba DN300,dl.750mm"
w 1.0 1,00
[28 ‘ K ‘866000007R ‘Rl'dl'cl' ventil plovaku a ovladani plovakového ventilu ‘ kpl l 1,00‘ 1 720,00] 1 720,00l ‘
PP Ridici ventil plovéku a ovladani plovakového ventilu
W “pfiloha D.1.1.1, D.1.1.3 Montéz a dodavka fidiciho ventilu
plovaku véetné oviadani"
w 1.0 1,00
r29 | K |866000008R IL'Jprava vystrojeni - zména polohy sondy v AK 1 kpl } 1,00| 2 200,00| 2 200,00| I
PP Uprava vystrojeni - zm&na polohy sondy v AK
W “piiloha D.1.1.1,0.1.1.3 Uprava vystrojeni - zména polohy
sondy v AK"
w 1,0 1,00
l 30 ‘ K ‘BGGOOOOOQR Uprava vystrojeni - aktualizace nastaveni telemetrické kpl ‘ 1'00‘ 6 850,00 6 850,00
stanice a GSM modulu
PP Uprava vystrojeni - i 1 i tel ické stanice a GSM
modulu i
w "pfiloha D.1.1.1, D.1.1.3 Uprava vystrojeni - aktualizace
nastaveni telemetrické stanice a GSM modulu”
w 1,0 1,00
[731 | K ]86600001 OR ‘L'Jprava vystrojeni - pfepojeni davkovani NaClO | kpl | 1,00| 4 700,00| 4 700,00| |
PP Uprava vystrojeni - piepojent ani NaCIO
w "pfiloha D.1.1.1, D.1.1.3 Uprava vystrojeni - pfepojeni
dévkovani NaClO"
w 1,0 1,00
(32 ] K ’86600001 iR :)er:;a‘\v}zvystrqenl - napojenl nového elektrouzavéru , kpl ‘ 1'00| 3 340,00’ 3 340'00) l
PP Uprava vystrojeni - napojei nového elekirouzavér pro AK1
W "piiloha D.1.1.1, D.1.1.3 Uprava vystrojeni - napojel nového
elektrouzavéru pro AK1"
W 1,0 1,00
[33] K [886000003R [Ventilace odvétrani nadrze [ kel | 4,00] 9800,00] 39 200,00] ]
PP Ventlilace odvélrdni nadrze
w "pfiloha D.1.1.1, D.1.1.3"
w "ventiladni potrubi nerezové potrubi DN 154x2 mm ukonéeno
obloukem a ochrannou mfizkou - 1,5m"
w 4,0 4,00
FM ‘ K ’891231222 ".V'°“‘a.z vodovodnich Soupatek s runim koletkem v ‘ kus ‘ 4,00‘ 812,00‘ 3 248,00|CS URS 2025 01
§achtach DN 65
PP MontéaZ vodovadnich armalur na polrubi Soupétek nebo klapek
iracich v Sachtach s ruénim koleZkem DN 65
w “pfiloha D.1.1.1,D.1.1.3"
w 4,0 4,00
Mezipfirubové klapka s vulkanizovanym tésnénim typ
‘ 35 ’ M IAVK.6465 6.4, DN 65, PN 10/16 kus 4,00 5 605,00 22 420,00
P ipfirubova Kiapka's i ym (Esnénim typ 6.4, DN 65, PN
10116
w 4,0 4,00
{36 { M ‘AVK.17865 [Montéin[ viozka s volnou pfirubou typ 17.8, DN 65 ‘ kus 1 1,00‘ 11 146,00‘ 11 146,00‘ ‘
PP MontéZni vlozka s volnou pfirubou typ 17.8, DN 65
w 1,0 1,00
| 37| M |28653133 | nékruzek lemovy PE 100 SDR11 63mm | kus | 1,00] 191,00] 191,00[CS URS 202501 |
PP nakruzek lemovy PE 100 SDR11 63mm
) 38 ‘ K 1891249111 1'5"3”;32 navrtavacich pasli na potrubi z jakychkolitrub | ¢ \ 1,00‘ 9 420,00‘ 1 420,00’03 URS 2025 01 l
Montéz vodovodnich armalur na potrubi navrtavacich past s ventilem Jt
PP 1 MPa, na polrub z trub lilinovych, ocelovych nebo plastickych hmot DN
80
w 1,0 1,00
fag ’ M "2"1"?'537007500 IPAS NAVRTAVACI UZAVIRACI HAKU 75-2" ‘ kus | 1,00 ‘ 2 237,00 . 2 237,001 J
PP PAS NAVRTAVACI UZAVIRACT HAKU 75-2"
w 1,0 . 1,00
‘ 40 ‘ K ‘8991121 12 Osazeni poklopll plastovych nebo kompozitnich "ce‘“el kus ’ 2,00} 3 070,00‘ 6 140,00‘03 URS 2025 01
ramd pro tfidu zatizeni A15, A50
PP Osazenl poklopt Sachtovych plastovych nebo kompozitnich veetné
ramd pro tfidu zatiZzeni A15, A50
w "pfiloha D.1.1.1, D.1.1.3 v&etn& podbetonovani”
w 2,0 2,00
poklop kompozitni pochtzny hranaty véetné rémi a 1 ‘ \ ‘ .
’ 41 ’ M ‘63126043 piislusenstvl 600/900mm A15 kus 2,00 5 350,00 10 700,00 |CS URS 2025 01
PP poklop kompozital pochizny hranaty véeind réma a pfisluSenstvi
600/900mm A15
w 2,0 2,00
{42 ( K ’899501411 ‘St”pa‘,"a do Sachet ocelova PE poviak vidlicova s kus l 4,00‘ 376,00‘ 1 504,00‘03 URS 2025 01 1
vysekanim otvoru v betonu
PP Stupadia do Sachet a drobnych objekth ocelova s PE poviakem vidlicovd
s vysekanim otvoru v betonu
“"pfiloha D.1.1.1,D.1.1.3" 4 4,00
\ 43 ‘ M \5524381 2 ‘stupadlo ocelové s PE poviakem forma A - P127mm ‘ kus ‘ 4,00 l 102, 00‘ 408,00 ‘ CS URS 2025 01 J
PP ocelové s PE poviakem forma A - P127mm
w 4,0 4,00
D 9 Ostatni konstrukce a prace-bourani 25 441,40
} 44 ‘ K ‘9529031 12 g’;"'::e"' objektdl COV, nadr, Ziabli a kanall pfi v do | m2 ‘ 13,40! 71.00‘ 951,40‘03 URS 2025 01 ‘
PP V;'t‘.iﬂénl objektd GOV, nadrZi, 2labit a kandlil pfi v do 3,5 m
w "pfiloha D.1.1.1, D.1.1.3"
w 2*2,8*2,4 13,40
, 45 I K 4933901111 !Provedenl zkouky vodotésnosti nadrze do 1000 m3 ‘ m3 l 20,001 53,00’ 1 060,00’08 URS 2025 01 I
PP Provedenli zkoudky vodotésnosti nddrZe do 1000 m3
w “"pfilcha D.1.1.1, D.1.1.3"
w 20,0 20,00
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PE Typ Kod Popis MJ MnoZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
46| M 08211320 [voda pitna pro smiuvnf odbératele | m3 20,00] 55,00 1100,00CS URS 2025 01
PP voda pitna pro smiuvni odbératele
w 20,0 20,00
[47] K Jo77151115  |[Vyvrt DN 70 mm do stavebnich materiald | m 2,50] 2720,00] 6800,00[CS URS 202501 |
PP Vyvit DN 70 mm do stavebnich materidld
w “"pfiloha D.1.1.1, D.1.1.3"
w "vyyvrt sténa pavodni a sténa nova AN - natok a vytok"
w 5*0,5 2,50
[48] K 077151123 [Vyvrt Dn 150 mm _do stavebnich material | m 1,00] 4.350,00] 4350,00[CS URS 202501 |
PP Vyvrt Dn 150 mm do slavebnich materiald
w “piiloha D.1.1.1, D.1.1.3 -strop armaturni n&drZe odvétrani"
w 4*0,25 1,00
[49] K [931991112R __[Zfizeni t8snénl bentonit. pasky | m 3,00] 840,00] 2520,00] ]
PP Zfizenf tésnéni bentonit. pasky
w “pfiloha D.1.1.1,D.1.1.3"
3.0 3,00
| 50 ' " ‘44983026 Zf:ﬂk vystupovy jednoduchy pfimy z nerezové oceli di ‘ ks 1’00| 8 660,00‘ 8 660,00_‘ S URS 2025 01
PP Febiik vystupovy jednoduchy primy z & oceli dl 2m
w “"pfilcha D.1.1.1, D.1.1.3"
w "vstup do nddrZe - mobilni Zebfik"
w 1,0 1,00
D 998 Pfesun hmot 20 088,00
51| K (998144471 ‘PfeS”".hmd pro montované betonové nadize, jimkya | 74,40‘ 27o,ool 20 oae,oolcs URS 2025 01
zasobnikyvdo 25 m
PP Presun hmot pro montované belonové nadrze, jimky a zasobniky v do
25m
o PSV Prace a dodavky PSV 22 649,60
D 711 Izolace proti vodé, vihkosti a plyniim 22 649,60
52| K ‘711000002R Provedeni izolace stropu penetrace, asfaltovy natér a ‘ m2 17,60’ 320,00 5 632,00
vodotésna izolace pfitavenim
PP Proveden izolace stropu p faltovy natéra &sn& izolace
piitavenim
W “priloha D.1.1.1, D.1.1.3 - izolace stropu nadrZe s pretazent
na stény cca 1,0m"
w 5,5"3,2 17,60
[ 53] M [628000001R __ |pennetracni nétér, 2x asf. nétér a viozka H | m2 18,00 145,00] 2610,00
PP pennelraéni ndiér, 2x asf. natér a viozka H
wW 18,0 18,00
[54] K ‘711112001R Provedenl izolace proti zemni vihkosti natér stén 1x ’ m2 39,80| 362,00‘ 14 407,60‘
penetraéni + 1x asfattovy D+M
PP Provedent izolace proii zemni vihkosii natér stén 1x penetraéni + 1x
asfattovy D+M
w “"pfiloha D.1.1.1, D.1,1.3"
w (5,3+3,0)*2*2,4 39,80
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

ROZSIRENI AKUMULACE VODY V TENOVICICH

Objekt:
02 - Vedlejsi a ostatni naklady
KSO: CC-CZ:
Misto: Témovice Datum: Vyplf Gdaj
Zadavate!: IC:
DIC:
Uchazeé: [oR Vyplii idaj
Vyplii (daj DIC: Vypli Gdaj
Projektant: ic:
EGYPROJEKT s.r.o0. Ing D. Egermaier DIC:
Zpracovatel: 1C:
DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 29 000,00
Zaklad dané Sazba dané Vyse dané
DPH zakladni 29 000,00 21,00% 6 090,00
sniZzena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 35 090,00
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Uchazet
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE GLENENI SOUPISU PRACI

Stavba: ; .
ROZSIREN! AKUMULACE VODY V TENOVICICH
Objekt:
02 - Vedlej$i a ostatni naklady
Misto: Témovice Datum: Vypln tdaj
Zadavatel: Projektant: EGYPROJEKT 5.1.0.
Ing D. Egermaier
Uchazeé: Vypln Udaj Zpracovatel:
Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Néaklady ze soupisu praci 29 000,00
VRN - Vediej§i rozpoétové naklady 29 000,00
VRN1 - Priizkumné, geodetické a projektové prace 7 500,00
VRN3 - Zafizeni stavenisté 14 500,00
7 000,00

VRN4 - InZenyrské ¢innost
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SOUPIS PRACI

Stavba:
ROZSIRENI AKUMULACE VODY V TENOVICICH
Objekt:
02 - Vedlejsi a ostatni naklady
Misto: Témovice Datum: Vyplni adaj
Zadavatel: Projektant: EGYPROJEKT S-T.0.
Ing D. Egermaier
Uchazeé: Vypln Gdaj Zpracovatel:
PC Typ Koéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 29 000,00
p VRN Vedlejsi rozpodtové naklady 29 000,00
D VRN1 Priizkumné, geodetické a projektové prace 7 500,00
[ 1] K |o13254000 |Projektova dokumentace skutegného provedent [ kel | 1,00] 5 000,00| 5 000,00{CS URS 2022 01
PP Proj 4 dok kule&ného provedeni
w 1,0 1,00
[2] K]o11503000  [Vytjceni ostatnich inzenjrskych siti [ Kpl... | 1,00] 2500,00] 2500,00CS URS 202201 |
PP Vyty&eni oslatnich inzenyrskych siti
w 1,0 1,00
D VRN3 Zafizeni stavenisté 14 500,00
[[3] K]os2803000 |zafizeni stavenists [ kpl... | 1,000 14500,00] 14 500,00/CS URS 2022 01 |
PP Zafizeni stavenisté
w 10 1,00
D VRN4 InZenyrska &innost 7 000,00
| 4| K |045203000 1€ dodavatele (kompletagni &innost) | Kpl... | 1,00] 7 000,00| 7 000,00[CS URS 2022 01 ]
PP 1€ dodavatele (kompleta&ni innost)
w 1.0 1,00

Strana 11z 11




		2025-07-31T14:30:42+0200
	Ing. Lumír Vágner


		2025-08-04T10:57:59+0200
	Ing. Jindřich Jindřich




