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1. Popis stavby

Pfedmétem projektované stavby je oprava ¢asti vodovodniho fadu B-2 v ulicich Na Lhotce a
Kostelni v Buchlovicich, oprava vodovodniho fadu z tvarné litiny DN 100 PN 10 bude
provedena v celkové délce 293 m.

Na opravovany vodovodni fad je napojeno 18 ks vodovodnich pfipojek k rodinnym domum.
U v8ech pfipojek je feSeno prepojeni na novy vodovodni fad (nova napojovaci tvarovka,
ventil se zakopovou soupravou a poklopem) a propojeni opraveného potrubi pfipojky na
stavajici v misté vykopu pro pokladku vodovodniho fadu. Pfipadnou vyménu zbylé &asti
potrubi vodovodnich pfipojek si zajisti majitel napojované nemovitosti v koordinaci s touto
stavbou tak, aby potrubi pfipojek bylo uloZzeno v celé délce bez spoje.

Stavba opravy vodovodniho Ffadu bude rozdélena na dvé etapy. Prvni etapa od zacatku
opravy po stani¢eni km 0,150, druha etapa od stani€eni km 0,150 po konec opravy. V kazdé
etapé bude zvlast proveden obtok opravovaného potrubi (suchovod) z PE potrubi d 63 m, na
ktery budou prepojeny vodovodni pfipojky.

Dle vyjadfeni investora bude pfed stavbou rozhodnuto, zda budou obé etapy stavby na sebe
bezprostfedné navazovat (bude rozhodnuto na zakladé finan€nich moznosti investora).

2. Podminky provadéni stavby

Stavba bude provedena dle schvalené projektové dokumentace. Pfi realizaci stavby budou
dodrzeny veskeré zdkonné predpisy platné pro vystavbu a také platné Ceské technické
normy. Pfi pokladce a montazi potrubi budou dodrzeny podminky pfedepsané vyrobcem
potrubi.

Pfi praci v ochrannych pasmech dotéenych inZzenyrskych siti, komunikaci a objektd budou
dodrzeny podminky, které jejich spravce stanovil. Stejné tak budou dodrzeny podminky
vlastnikd dotéenych pozemki a organu statni spravy a samospravy.

Pfed zahajenim stavby si zajisti zhotovitel pfechodné dopravni znaceni (vCetné projednani
s Policii CR) po dobu realizace stavby.

Pfi pokladce potrubi je nutné dodrzet postup ukladani, spojovani a montaze potrubi podle
predpist vyrobce potrubi.

Demontované litinové potrubi, tvarovky a armatury budou ulozeny na stavenisti a postupné
odvazeny provozovatelem vodovodni sité.

3. Stavajici stav

Opravovany vodovodni fad je z hrdlové Sedé litiny profilu DN 100. Vlastnik vodovodu eviduje
na dotéeném vodovodnim fadu zvySené mnozstvi poruch. Vodovodni fad je jedinou
samostatnou zasobni vétvi rozvodné vodovodni sité pro lokality ulic Kostelni, Na Lhotce a
Arnosta Hrabala, kde dopravuje pitnou vody pro zbylou ¢ast fadu B-2 a odbo¢né fady B-2-1
a B-2-2. Z tohoto diivodu neni mozZné opravovanou ¢ast stavby odstavit z provozu.

Opravovany fad je ulozen v blizkosti krajnice mistni komunikace, ¢aste¢né po krajnici nebo
pfechazi mimo komunikaci. Krajnice je tvofena obrubnikem, v ulici Kostelni &astecné
lemovani pfidlazbou z dvojfadku z Zulovych kostek.

Na opravovaném useku se nachazi 18 vodovodnich pfipojek, dle podkladi od provozovatele
jsou vSechny z polyetylenu DN 1*.
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V lokalité se nachazi ostatni inZzenyrské sité — STL plynovod, sdélovaci vedeni, jednotna
kanalizace, podzemni a nadzemni vedeni NN a kabel VO. Trasu, polohu a niveletu pfipadné
kfizenych kanaliza¢nich pfipojek nebylo mozné ovéfit. Pfi stavbé bude nutné postupovat
obezfetné, aby nedoSlo k poskozeni pfipadné kfizenych kanaliza¢nich pfipojek. Niveleta
nové polozeného vodovodniho potrubi je uvazovana pfiblizné do Urovné pavodni nivelety,
¢imz by mélo byt zajisSténo bezproblémove kfizeni se stavajicimi kanalizaCnimi pfipojkami.

Trasa stavajiciho vodovodniho fadu byla projektantovi pfedana provozovatelem z jeho
databéaze GIS.

4. Priprava uzemi na stavbu

Pfed provadénim zemnich praci necha zhotovitel v misté stavby vytycit vSechna podzemni
vedeni jejich jednotlivymi spravci, viz CSN 73 3050. Kontakty na jednotlivé spravce jsou
uvedeny ve vyjadfenich v pfiloze E. Dokladova ¢ast.

V dostate¢ném predstihu pfed zahajenim stavby budou informovani vlastnici objektd v ulici
s terminem planované opravy vodovodu, terminy odstavky dodavky pitné vody, postupem
praci, zpusobu zajisténi provizorni dodavky pitné vody a zplUsobu zajiSténi dopravni
obsluznosti v ulici.

Pfed zahajenim stavby doporuduji provést podrobnou pasportizaci objektl v blizkosti stavby.
Pasportizace by méla byt zamérena na zdokumentovani stavajicich poruch statiky objektd i
jina poskozeni s cilem zachytit vychozi stav pfed zahajenim realizace stavby. U zjisténych
poruch doporucuji zfidit fotodokumentaci, zaméfeni rozsahu poruch, pfipadné osazeni
sadrovych terciku.

5. Vytyceni stavby

Trasa opravovaneého vodovodniho fadu je vedena v trase stavajiciho fadu. PFi zahajeni
stavby si objedna zhotovitel u provozovatele vyty€eni trasy stavajiciho potrubi. V projektu je
trasa opravovaného vodovodniho fadu zakreslena podle podkladu z GISu provozovatele.

Pro vytyCeni stavby byly vypsany soufadnice vrcholovych bodu (VB) v soufadném systému
S-JTSK:

OZN. | SOURADNICE | SOURADNICE | POZNAMKA
BODU X Y
VB1 546632.97 1117835691 ;‘aaggtjg&“f:t;ggB(T'k“S)
VB2 546639.07 11178359.14
VB3 546644.78 -1178361.01
VB4 546650.60 -1178362.47
VBS5 546656.51 11178363.52
VB6 546662.46 -1178364.26
VB7 546668.44 -1178364.68
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VB8 -546704.44 1178364.17

VB9 546728.43 -1178363.40

VB10 -546753.36 -1178361.63

VB11 546754.27 -1178362.05

VB12 -546760.15 -1178360.86

VB13 -546765.91 1178359.17

VB14 -546771.50 -1178356.99

VB15 546776.88 1178354.34

VB16 -546779.44 1178352.78 | Hydrant H1

Konec 1.etapy, zacatek 2.etapy

VB17 -546791.35 -1178345.42

VB18 -546800.83 -1178338.06

VB19 -546803.02 -1178336.00

VB20 -546807.01 -1178331.52

VB21 -546814.06 -1178323.08

VB22 -546815.55 1178322.94

VB23 -546822.99 1178312.9

VB24 -546840.76 -1178283.92

VB25 -546865.25 -1178241.47 | Napojeni na fad B-2 (T-kus)

Konec 2.etapy

6. Zajisténi zasobovani vodou

P¥i provadéni opravy vodovodniho fadu bude stavajici potrubi opravovaného fadu B-2 z LT
DN 100 odstaveno z provozu a je nutné jej nahradit provizornim obtokem. V projektu je
uvazovano rozdeéleni stavby do 2 etap, kazda etapa bude realizovana samostatné a v kazdé
etapé bude samostatné zfizen provizorni obtok opravovaného vodovodniho fadu
(suchovod).

Vodovodni pfipojky napojené na odstaveny vodovodni fad budou pfepojeny na potrubi
suchovodu.

Suchovod bude proveden z polyetylenového potrubi uloZzeného volné na terénu mimo
komunikaci a chranéného proti poskozeni pojezdem. Spojovani potrubi bude pomoci
mechanickych svérnych spojek. V misté kfizeni komunikaci a vjezdd bude potrubi
suchovodu chranéno vhodnym kovovym ¢&i dfevénym prekrytim, pfipadné zasypano
Stérkodrti. Pro napojeni vodovodnich pfipojek bude u kazdé pfipojky v misté napojeni na
stavajici vodovodni fad vykopana jama, kde bude potrubi vodovodni pfipojky obnazeno a
provizorné prepojeno na suchovod. Variantné lze pfipojku prepojit ve sklepé nebo ve
vodomérné Sachté (po dohodé s majitelem pfipojky), vzdy pfed vodomeérem.
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Montaz suchovodu (jeho napojeni na vodovodni sit) a pfepojovani vodovodnich pfipojek
budou provadény pfi kratkodobé odstavce dotéenych vodovodnich fadd. Doporucuji v této
dobé zajistit pokryti potfeby pitné vody mobilni cisternou.

Hlavni vétev potrubi provizorniho zasobeni vodou (suchovodu) bude z polyetylenu PE100
SDR 17 d 63x3,8 mm. Odboc¢ky pro napojeni vodovodnich pfipojek budou z polyetylenu
PE100 SDR 17 d 32x2 mm.

Pfed zprovoznénim potrubi provizorniho zasobeni je nutné vzdy provést nejdfive proplach a
dezinfekci potrubi. Pro dezinfekci bude pouzit chlornan sodny (NaClO), v némz je obsah
aktivniho chloru 140 g/l. Zvody a chlornanu sodného bude pfipravena chlorova voda
s obsahem volného chloru min. 25 mg.l", ktera se necha ptsobit min. 24 hodin (pfipadné 50
mg.I" a 12 hodin). Potfebné mnozstvi NaClO pro pfipravu chlorové vody s uvedenou
koncentraci je uvedeno v tabulce.

material objem objem NaClO
profil délka [m] | potrubi [m3] [
l.etapa HDPE PE100 | 63 x 3,8 mm 155 0,37 0,07
2.etapa HDPE PE100 | 63 x 3,8 mm 150 0,37 0,07

Chlorova voda bude po dezinfekci vypusténa do kanalizace. Zbytkova koncentrace volného
chloru neni pro zZivotni prostfedi zavadna.

Po provedené dezinfekci se potrubi provizorniho propojeni opétovné proplachne vodou
v mnozstvi rovnajici se minimalné 1,5 nasobku objemu vody v potrubi a budou odebrany
vzorky pro rozbor vody. Laboratorni zkouska bude provedena laboratofi SVKUH, a.s. a po
Uspésné vykonané zkousce Ize potrubi provizorniho zasobeni zprovoznit.

Zajisténi zasobeni vodou - 1.etapa

Nejprve bude pfipraveno potrubi suchovodu v potfebné délce na terénu (rozvinuti, spojeni) a
bude provedena jeho ochrana proti poSkozeni v misté vjezdu (pfedpokladdme obsypani a
zasypani Stérkodrti, pfipadné ulozeni do chranicky). V 1.etapé bude nutné zajistit ochranu
potrubi 6x v mistech vjezdu.

Pfi kratkodobé odstavce fadl B a B-2 bude provedena vyména uzlu v bodé VB1 (vyména T-
kusu a tfi Soupatek) a vyfez a osazeni T-kusu pro hydrant H1 v bodé VB16 na konci 1.etapy.
Suchovod pak bude napojen na pfirubu Soupatka DN 100 v bodé VB1 a na pfirubu T-kusu
DN 100 v bodé VB16.

Po provedeni pokladky nového potrubi vodovodniho fadu v 1.etapé a splnéni predepsanych
zkou$ek nového potrubi bude potrubi suchovodu pfi kratkodobé odstavce odpojeno a bude
provedeno dopojeni nového potrubi vodovodu na pfirubu Soupatka DN 100 v bodé VB1 a na
prirubu T-kusu DN 100 v bodé VB16. Nasledné budou pFepojovany vodovodni pripojky
v Useku 1.etapy na opravené potrubi vodovodniho fadu.

Pro zajisténi moznosti trvalého zasobovani pfipojek v 1.etapé pitnou vodou je mozné prepojit
potrubi suchovodu v bodé VB16 na pfirubu T-kusu DN 80 v bodé VB16 a ponechat jej
zavodnéné pro zasobovani pfipojek.

Po dokongeni stavby 1.etapy bude potrubi suchovodu pfesunuto do 2.etapy.

Zajisténi zasobeni vodou - 2.etapa

Nejprve bude pfipraveno potrubi suchovodu v potfebné délce na terénu (rozvinuti, spojeni) a
bude provedena jeho ochrana proti poSkozeni v misté vjezdu (pfedpokladame obsypani a
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zasypani Stérkodrti, pfipadné ulozeni do chranicky). V 2.etapé bude nutné zajistit ochranu
potrubi 4x v mistech vjezdu.

Pfi kratkodobé odstavce fadu B-2 bude provedena vyména uzlu v bodé VB25 (vyména T-
kusu a dvou Soupatek). Suchovod pak bude napojen na pfirubu T-kusu DN 100 v bodé VB16
a na pfirubu T-kusu DN 100 v bodé VB25.

Po provedeni pokladky nového potrubi vodovodniho Fadu v 1.etapé a splnéni pfedepsanych
zkou$ek nového potrubi bude potrubi suchovodu pfi kratkodobé odstavce odpojeno a bude
provedeno dopojeni nového potrubi vodovodu na pfirubu Soupatka DN 100 v bodé VB16 a
na pfirubu T-kusu DN 100 v bodé VB25. Nésledné budou pfepojovany vodovodni pfipojky
v Useku 2.etapy na opravené potrubi vodovodniho fadu.

Pro zajisténi moznosti trvalého zasobovani pfipojek v 2.etapé pitnou vodou je mozné prepojit
potrubi suchovodu v bodé VB16 na pfirubu T-kusu DN 80 v bodé VB16 a ponechat jej
zavodnéné pro zasobovani pfipojek.

Schéma napojeni potrubi provizorniho z&sobovéani pro 1. a 2. etapu stavby a vypis
potfebného materialu je uvedeno na vykrese D.6 a D.7.

7. Niveleta potrubi

Navrh nivelety nové pokladaného potrubi vychazi z hloubky stavajiciho potrubi v misté
napojeni na stavajici pfirubu T-kusu v bodé VB1, VB16 a VB25. Uroven nivelety v tomto
misté byla uvazovana 1,5 m pod terénem.

Uzemi stavby trvale stoupa a niveleta vodovodniho fadu je navrzena s trvale stoupajicim
sklonem od zacatku po konec stavby.

Ventily a Soupatka budou opatfena poklopy, kieré budou osazeny do nivelety stavajiciho
terénu.

8. Materialové provedeni

Potrubi

V projektu je v souladu s pozadavkem investora navrzené potrubi vodovodniho fadu z tvarné
litiny dle CSN EN 545:2015 DN 100, vnitini ochrana odstfedivé nanaseny, stfikany
polyuretan dle CSN EN 15655 o sile min. 1,2 mm, vnéj§i ochrana pokoveni vrstvou zinku v
mnozstvi min. 200 g/m? + kryci natér bitumenovou barvou o sile min. 120 ym. Tlakova tfida
trub C40 a vyssi. Trubky délky 6 m s nasuvnym hrdlovym spojem s dvoukomorovym hrdlem
s tésnicim krouzkem Tyton®.

Litinové potrubi je spojovano hrdlovymi ndsuvnymi spoji s tésnicim krouzkem z pryze EPDM.
U smérovych lomu jsou v pozadovanych délkach predepsany jisténé nasuvné hrdlové spoje
s tésnicim krouzkem z pryze EPDM se zakusovacimi bfity z u$lechtilé oceli. Délky jisténych
spoju budou provedeny v souladu s pfedpisy vyrobce potrubi.

Potrubi opravovanych ¢asti vodovodnich pfipojek je navrzeno z materialu LDPE-40 SDR 7,4
dle CSN EN 12 201. Trubky maji certifikat pro styk s pithou vodou. Trubky jsou modré barvy
(pFip. ¢erné s modrymi pruhy) dodavané v navinu.

LT tvarovky
Navrzené litinové tvarovky jsou v souladu CSN EN 545:2015. Provedeny jsou z tvarné litiny

v

s vné&jsi i vnitini ochranou epoxidovou pryskyfici podle CSN EN 14 901 o minimalini tloustce
250 ym. Tlakova fada pfirubovych tvarovek PN10/16, hrdlové tvarovky pro maximalni
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dovoleny provozni tlak 100 barGd. Hrdlové tvarovky jsou navrzeny v provedeni
jednokomorovém pro osazeni tésniciho, pfipadné tésniciho a jisticiho krouzku. Tvarovky
musi mit certifikat pro styk s pitnou vodou.

Navrzené piirubové tvarovky jsou vsouladu CSN EN 545. Provedeny ztvarné litiny
s vnéjSim i vnitfnim epoxidovym ochrannym natérem o minimaini tloustce 250 uym. Tlakova
fada PN10/16. Tvarovky maiji certifikat pro styk s pitnou vodou.

Armatury

Jako uzaviraci armatury jsou navrzena vodarenska pfirubova Soupatka, mékcetésnici
z tvarné litiny se stavebni délkou dle fady 14 EN 558-1. Téleso Soupétka je z tvarne litiny
EN-JS 1030 (GGG-40), vieteno z nerez oceli 1.4021 s valcovanym zavitem, tésnéni z EPDM
Srouby vika z nerez oceli. Epoxidovy nastfik vné i uvnitf. Tlakova fada PN10/16. Certifikat
pro styk s pitnou vodou.

Pfipojkova Soupata jsou navrzena litinova do litinového navrtavaciho pasu pro bocni
navrtavku. Specifikace Soupatek, navrtavacich past a prisluSenstvi viz. pfiloha €. D.8.

Kazdé Soupéatko instalované v zemi bude opatfeno zemni teleskopickou zé&kopovou
soupravou a Soupatkovym, resp. ventilovym poklopem. Ovladaci ty¢ zakopové soupravy je
z pozinkované oceli, ukon¢end jehlanem a objimkou vietene z litiny (GGG-40). Ovladaci ty¢
je v ochranné trubce z PE.

Podzemni hydranty maji télo i sedlo z tvarné litiny, vieteno a spojovaci ty¢ z nerez oceli.
Hydranty jsou navrzen v profilu DN80, tlakova fada PN16. Pro kryti potrubi Rd = 1,25 m.
Téleso hydrantu ma samocinné vicko vytoku z hydrantu a dvojity uzavér s kuzelkou a kouli.
(uvazovan hydrant HYDRUS® G2 typ1). Epoxidovy natér vné i uvnitf. Certifikat pro styk
s pitnou vodou. Soucasti hydrantu je i drenazni blok z PE. Pro optimalni vySkové osazeni
horni hlavy hydrantu bude pod hydrant vliozen FF-kus DN 80, délka FF-kusu je uvaZzovana
200 mm (bude ovéfeno a pfipadné upraveno pfi stavbé).

Poklopy Soupatek a hydrantu jsou navrzeny z Sedé litiny, opatfeny asfaltovym natérem vné i
uvnitf. S pfedlitym ngpisem ,VODA*“ a ,HYDRANT".

Soupatka a patkové koleno hydrantu budou v zemi podiozena melioraéni dlazdici TBM
50/50/10.

Poloha Soupatek bude ozna¢ena umisténim orientacnich tabulek (typ A) na stény ¢&i oploceni
nejblizSich nemovitosti, a to vzdy po dohodé s vlastnikem dotéené nemovitosti. Oznaceni
musi byt provedeno v souladu s CSN 75 2025.

Spojovaci material

Pro pfirubové spoje jsou navrzeny nerezové Srouby se Sestihrannou hlavou v materidlovém
provedeni DIN 1.4301 a matkou z mosazi. Délka Sroubl s pfesahem cca 10 mm. Tésnéni
mezi pfiruby je navrzeno z pryze s tkaninovou viozkou a musi mit certifikat pro styk s pitnou
vodou.

Specifikace vlastnosti a materialového provedeni navrzenych komponentt je uveden
v priloze D.11.

Dodavatel je opravnén navrhnout investorovi zaménu vyrobka specifikovanych
v projektové dokumentaci za vyrobky stejnych nebo lepsich kvalitativhich parametru.
Pouziti téchto vyrobkd musi byt vidy odsouhlaseno projektantem a technickym
dozorem investora. Zadost o odsouhlaseni zmény musi byt vznesena vzdy pred
samotnym pouzitim (osazenim) vyrobku.
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9. Zemni prace

Vykopova ryha bude provedena v celé délce planované opravy potrubi v Sifce 1,0 m a v
hloubce dle podélného profilu zvétSeného o hloubku podsypu 0,1 m.

Vykop bude pazeny pfiloznym pazenim, popf. lehkymi pazicimi boxy.

Zasyp ryhy bude vtravniku proveden vykopovou zeminou, ve zpevnénych plochach
(komunikace, chodniky, vjezdy) a v krajnici bude proveden vhodnym dovezenym materialem
dle vzorového pfi¢ného fezu.

Prebyte¢na zemina bude odvazena na skladku zeminy (uvazovano do 10 km od mista
stavby).

Ptedpokladame provadéni vykopu v pGvodni trase. Zemina v misté stavby je dle CSN EN
1610 zatfidéna ze 100% do |. tfidy téZitelnosti a 3. skupiny (odpovida lll. tfidé tézitelnosti dle
puvodni normy CSN 73 3050). Vykop bude hlouben nad hladinou podzemni vody.

Uvazujeme s postupnym pokladanim potrubi pfi sou¢asné oteviené ryze v délce cca 15 m.
Hloubeni ryhy bude provadéno strojné, v misté kfizeni ryhy s ostatnimi inzenyrskymi sitémi
bude pfi vykopovych pracich postupovano dle podminek jejich spravca.

Rozebrani povrchi:
Mistni asfaltova komunikace

Bude provedeno profezani a odtéZeni horni zZivicné vrstvy komunikace (uvazovano v tl. 100
mm) v misté ryhy. OdtéZena Zivice bude odvezena k recyklaci (uvazovano do 10 km). Déle
bude odtézena podkladni Stérkova vrstva komunikace v uvazované tloustce 300 mm, ktera
bude odvezena k recyklaci nebo na skladku. V pfipadé dotéeni silniéniho obrubniku budou
obrubniky odstranény vcetné betonového loZe a uloZzeny v misté stavby pro zpétné pouziti.
VytéZena zemina bude odvezena na skladku zeminy (uvazovano do 10 km).

Chodnik z betonové dlazby

Stavajici chodnikova dlazba bude rozebrana v Sifce ryhy + 500 mm a uloZzena v misté
stavby. V misté vykopu budou odtéZzeny podkladni Stérkové vrstvy v uvazované tl. cca 250
mm. Konstrukeni vrstvy Ize pouzit pro zasyp ryhy nebo odvézt k recyklaci.

Viezd — betonova dlazba (zamkova, ploSna, vsakovaci nebo zatravriovaci), Zulova dlazba,
kamenna dlazba

Stavajici dlazba bude rozebrana v Sifce ryhy + 500 mm a uloZena v misté stavby. V misté
vykopu budou odtéZzeny podkladni Stérkové vrstvy v uvazované tl. cca 350 mm. Konstrukéni
vrstvy Ize pouzit pro zasyp ryhy nebo odvézt k recyklaci. Pfi vykopu pres obrubnik budou
stavajici betonové obrubniky vybourany, ocistény a pfipraveny pro pozdéjsi zpétné ulozeni.

Viezd z litého betonu

Bude provedeno profezani a odtézeni betonu v pfedpokladané tloustce 150 mm v Sifce ryhy
+ 250 mm. V misté vykopu budou odtéZeny podkladni Stérkové vrstvy v uvazované tl. cca
100 mm. Stérkové vrstvy Ize pouzit pro zasyp ryhy nebo odvézt k recyklaci.

Stérkova plocha

V misté ryhy + 250 mm na obé& strany je uvazovano odstranéni Stérkové vrstvy
v pfedpokladané tloustce 100 mm. Odtézeny Stérk Ize pouzit pro zasyp ryhy.

Travnik

Nejprve bude provedeno sejmuti horni humusové vrstvy vitl. cca 200 mm, ktera bude
ulozena oddélené od ostatniho vykopku. Zemina a humusova vrstva pro zpétny zasyp bude
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uloZzena na mezideponii (uvazovano do 1 km), pfebytecna zemina bude odvezena na
skladku zeminy (uvazovano do 10 km).

10. Montaz potrubi, tvarovek a armatur

Montaz litinového potrubi a tvarovek

Potrubi vodovodniho fadu z tvarné litiny bude ulozeno do loZe ze Stérkodrté frakce 0/8 mm tl.
100 mm. Dno vykopu pro ulozZeni potrubi musi byt vykopano v souladu s predepsanymi
sklony a spady a dostatecné zhutnéno. Nad potrubi vodovodu bude v obsypu ulozen
vyhledavaci vodi€ CYY 6 mm ZZ. Vodi¢ bude vodivé vyveden pod poklopy Soupatek,
hydrantd a ventilld. Dodavatel stavby musi provést zkousku funkénosti propojeni.

Obsyp bude ze Stérkodrté 0/8 mm do vySky min. 300 mm nad vrchol potrubi. Obsyp bude
zhutnény (nad potrubim se nehutni do vySky 300 mm). Nad obsyp bude ulozena vystrazna
folie bila nebo modra s napisem ,POZOR VODA".

Litinové tvarovky budou uloZeny do loZze ze Stérkodrté frakce 0/8 mm tl. 100 mm. Litinova
kolena jsou navrzena hrdlova s jiSténymi nasuvnymi spoji, patkové koleno hydrantu je
prirubové. Umisténi a délky jisténi litinového potrubi jsou patrny z Klade€ského schéma. Pro
prirubové spoje budou pouzity Srouby a podlozky nerez (A2), matice mosazné, pfislusnych
rozmérd. Soucasti spoje je tésnéni. MontdZz hrdlovych i pfirubovych tvarovek bude
provedena podle montaznich predpist vyrobce tvarovek.

Nasledné bude proveden hutnény zasyp.
Pro pokladku a spojovani potrubi musi dodavatel dbat pokynu a predpist vyrobce.

Montaz armatur

Armatury jsou navrzeny jako pfirubové. Pro pfirubové spoje bude pouzit spojovaci material
(8rouby, matice, podlozky) pfislusnych rozmérd. Soucasti spoje je tésnéni.

Jako uzaviraci armatury jsou navrzena vodarenska pfirubova Soupatka, mékcetésnici
z tvarné litiny se stavebni délkou dle DIN 3202 F4. Kazdé Soupatko bude opatfeno zemni
teleskopickou zakopovou soupravou a Soupatkovym poklopem. Soupatka budou ve vykopu
podloZzena meliora¢ni tvarnici TBM 50/50/10. Osazeni jednotlivych Soupatek je patrné
z klade€ského schéma v pfiloze D.4.

Hydranty jsou navrzeny litinové, s dvojitym uzaviranim, s automatickym odvodnénim télesa
hydrantu, s vnitfnim i vnéjSim epoxidovym nastfikem. Po osazeni bude télo hydrantu
vybaveno drenaznim blokem z PE, ktery umozni UpIné odvedeni vody z téla hydrantu po
jeho pouziti. Patkové koleno pouzité u hydrantd bude podlozeno 1 ks melioracni tvarnice
TBM 50/50/10. Hydrant je navrzen pro kryti potrubi Rd = 1,25 m. Pfipadné nutné vyskové
vyzvednuti hydrantu bude provedeno vsazenim FF kusu mezi patkové koleno a hydrant.

Montaz pripojek

Jsou navrzeny celolitinové navrtavaci pasy pro litinové potrubi. Navrtavky budou provadény
bo¢ni. Do pasu bude osazeno litinové pfipojkové Soupatko s pfipojovacim hrdlem pro PE
potrubi. Pro spojeni nové a stavajici Casti pripojky musi byt zvolena vhodna spojka
s ohledem na material a profil obou €asti pfipojky. Uvazovany jsou mosazné spojky lsiflo.

Poloha v8ech Soupatek a hydrantl bude oznacena umisténim orientacnich tabulek (typ A)
na orientacni sloupky, stény ¢i oploceni nejblizSich nemovitosti, a to vzdy po dohodé
s vlastnikem dotcené nemovitosti. Ozna€eni musi byt provedeno v souladu s CSN 75 2025.
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11. Zasyp ryhy a obnova povrchu

Zasyp ryhy ve zpevnénych plochach (komunikace, vjezdy nebo chodniky) musi byt proveden
v souladu s TP 146 Povolovani a provadéni vykopu a zasypl ryh pro inZenyrské sité ve
vozovkach pozemnich komunikaci a dle pozadavkl vlastnika a spravce komunikace nebo
chodniku.

Rozsah opravy zpevnénych ploch bude proveden dle pozadavku jejich viastnikd.

Pfi provadéni zasypu ryhy pro opravu vodovodu ve zpevnénych plochach bude proveden
hutnény zasyp Stérkodrti po droven nivelety komunikace tak, aby bylo mozné komunikaci pfi
stavbé vyuZivat.

Zasyp ryhy v travnatych povrsich a stérkovych plochach bude proveden pavodni vykopovou
zeminou. Zasyp a hutnéni bude provadéno po vrstvach o mocnosti maximalné 0,3 m.

Miry hutnéni zasypu jsou zndzornény na vykrese Vzoroveho fezu ulozeni potrubi.

Mistni komunikace s asfaltovym povrchem

Zasyp jamy v komunikaci bude proveden Stérkodrti frakce 0-63, relativni ulehlost v zéné
zasypu ID je min. 0,75, v aktivni zéné (500 mm pod plani komunikace) je ID min. 0,85.
Hutnéni zasypu bude provadéno po vrstvach tloustky max. 300 mm.

Na zemni plani, ktera bude v Urovni stavajici plané, musi byt dosazena minimalni hodnota
modulu pfetvarnosti Edef = 80 MPa.

Na plani komunikace bude provedena zpétna obnova komunikace v nasledujici skladbé:

ACO 11+ 40 mm

Spojovaci asfaltovy postfik 0,7 kg/m?
ACP 16+ 60 mm

Infiltracni postfik 1 kg/m?

SD 0-63 300 mm

Uvedena tloustka vrstvy SD je orienta&ni, konstrukce vozovky bude provedena tak, aby jeji
plan byla ve stejné arovni jako zemni plan pfilehlé vozovky.

Pri stavbé bude vykop provadén postupné, v opraveném useku bude komunikace provizorné
zprovoznéna dosypanim Stérkodrté po niveletu vozovky. Vramci kone€né Upravy
komunikace bude provedeno profezani a odtézeni horni vrstvy asfaltu tloustky 100 mm ve
zbylé plo$e opravované obrusné vrstvy ACO (uvazovano 500 mm od hrany vykopu). V misté
ryhy bude provedeno odtéZeni 100 mm Stérkodrti. Nasledné bude proveden infiltracni postfik
a ulozeni 60 mm lozné vrstvy asfaltového betonu ACP 16+, dale asfaltovy postfik a pokladka
findlni obrusné vrstvy ACO 11+ o mocnosti 40 mm v ploSe poZzadované spravcem
komunikace. Spara mezi starou a novou vrstvou bude na hloubku 20 mm profezéna a zalita
asfaltovou zdlivkou.

Vjezd — betonova dlazba

Zasyp ryhy po plan a pozadované miry hutnéni bude proveden shodné jako u mistni
komunikace. Predlazdéni vjezdl je uvazovano minimalné v ploSe rozsifené o 500 mm od
hrany ryhy.

Na plani bude provedena zpétna obnova konstrukénich vrstev vjezdu podle stavajicich
vrstev. Je uvazovano s vracenim dlazby. V PD je uvazovana nasledujici skladba:

Zpétna pokladka dlazby (8. ryhy + min. 500 mm)
Stérkodrt' 4/8 mm 40 mm (v ploe dlazby)
Stérkodrt SDg 0/32 mm 2x150 mm (v ploSe ryhy)

+ vyplnéni spar kiemicitym piskem, pfip. Stérkodrti nebo piskem (podle typu dlazby)
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Uvedena tloustka spodni vrstvy SD je orienta&ni, skladba bude provedena tak, aby plaf byla
ve stejné arovni jako zemni plan okolniho vjezdu.

Rozsah opravy vjezdu je zakreslen na situaci oprav povrchua.

Chodnik z betonové dlazby

Zasyp ryhy v chodniku bude proveden Stérkodrti frakce 0-63, relativni ulehlost v z6né zasypu
ID je min. 0,70, v aktivni z6né (500 mm pod plani komunikace) je ID min. 0,80. Hutnéni
zasypu bude provadéno po vrstvach tloustky max. 300 mm.

Na zemni plani, ktera bude v Urovni stavajici plané, musi byt dosazena minimalni hodnota
modulu pfetvarnosti Edef = 60 MPa.

Na plani bude provedena zpétna obnova vrstev v nasledujici skladbé:

Zpétna pokladka dlazby (8. ryhy + min. 500 mm)
Stérkodrt 4/8 mm 40 mm (v ploSe dlazby)
Stérkodrt SDg 0/32 mm 100 + 150 mm (v ploSe ryhy)

+ vyplnéni spar piskem

V misté, kde byla rozebrana dlazba mimo ryhu, bude provedena zpétna pokladka dlazby a
nova kladeci vrstva ze Stérkodrti 4/8 mm.

Rozsah opravy chodniku je zakreslen na situaci oprav povrchu.
Viezd — lity beton

Zasyp ryhy po plan a pozadované miry hutnéni bude proveden shodné jako u mistni
komunikace. Oprava betonovych vjezdl je uvazovano minimalné v ploSe rozSifené o 250
mm od hrany ryhy.

Na plani bude provedena zpétna obnova konstrukénich vrstev vjezdu podle stavajicich
vrstev. V PD je uvaZzovana nasledujici skladba:

beton C30/37-XC4,XD3,XF4-Cl0,20-Dmax22-S1 150 mm (8. ryhy + min. 250 mm)
Stérkodrt 16/32 mm 150 mm (v ploSe ryhy)

Uvedena tloustka spodni vrstvy SD je orientaéni, skladba bude provedena tak, aby plar byla
ve stejné drovni jako zemni plan okolniho vjezdu.

Rozsah opravy vjezdu je zakreslen na situaci oprav povrchu.
Stérkova plocha

Zasyp ryhy bude proveden vytézenou hutnénou zeminou, mira hutnéni zasypu dle PS D =
95%. Hutnéni zasypu bude provadéno po vrstvach tloustky max. 300 mm. Na povrchu bude
provedeno rozhrnuti, zhutnéni a urovnani Stérkodrti v tloustce 100 mm v ploSe roz8ifené o
250 mm od hrany ryhy.

Travnik

Zasyp bude proveden vytéZenou zeminou hutnénou na minimalni miru zhutnéni dle PS
D = 95%. Nasledné bude provedeno zpétné rozprostieni humusové vrstvy o mocnosti 200
mm, v zatravnénych plochach poté oseti travni smési v mnozstvi 0,02 — 0,03 kg.m™. Plochy
dotéené ulozenim zeminy nebo pojezdem techniky budou urovnany, uhrabany a osety travni
smési.
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12. Kontrola kvality zasyptu a obnovy povrcht

Pfi zemnich pracich v mistni komunikaci bude postupovano v souladu s Technickymi
podminkami TP 146 (Povolovani a provadéni vykopl a zasypu ryh pro inZzenyrské sité ve
vozovkach pozemnich komunikaci).

Je-li kriteriem hutnéni modul pretvarnosti Eger2, musi byt hutnéni provadéno tak, aby
minimalni dosazena hodnota modulu pretvarnosti Egero z druhé zatéZovaci vétve statické
zatézovaci zkousky (provedené podle CSN 72 1006) byla v souladu s pozadavky tabulce:

Konstrukce Zemina Minimalni hodnota modulu pfetvarnosti Eder2 resp.
orienta¢niho razového modulu pruznosti Mvwa" v MPa
na paraplani na zemni plani
Vozovka Jemnozrnna (soudrzna) 45 (30) 60 (35)
Hrubozrnna (nesoudrznd) 60 (35) 80 (45)
Chodnik Jemnozrnna (soudrzna) 30 (25) 45 (30)
Hrubozrnna (nesoudrznd) 45 (30) 60 (35)

R Hodnoty v zavorkach plati pro razové moduly deformace M.q4 stanovené zafizenim skupiny C (LDD) ve smyslu CSN 73 6192
a CSN 72'1006.

Pfi dokonCovani zasypu ryhy budou provedeny 4 statické zatéZzovaci zkouSky na drovni
plané komunikace. Mista zkouSek budou upfesnéna pfi stavbé investorem, predpokladame
zkousku v misté vykopu v mistni komunikaci cca po 50 m.

Zkou$ky budou provedeny odborné zpuUsobilou laboratofi a ke zkouSkam budou doloZzeny
protokoly.

13. Proplach a dezinfekce potrubi, rozbory

Pfed uvedenim opraveného vodovodniho fadu do provozu je tfeba nejprve provést
proplachnuti a nasledné dezinfekci potrubi. Pro ucel proplachnuti fadu smi byt pouzita pouze
pitna voda, kterou Ize odebrat po dohodé s investorem ze stavajici rozvodné vodovodni sité.

Proplach bude proveden v souladu s CSN EN 805. Mnozstvi vody pro proplach se rovna 1,5
nasobku objemu vody v fadu. Voda z proplachu potrubi bude z vykopu odcerpana do
kanalizace.

material profil délka [m] | objem potrubi | objem vody pro
[m3] proplach [m?]
l.etapa Tvarna litina DN 100 150 1,18 1,77
2.etapa Tvarna litina DN 100 142,5 1,12 1,68

Dezinfekce potrubi bude provadéna po dokonceni pokladky celého potrubi a bude spojena
s tlakovou zkouskou. Pro dezinfekci bude pouzit chlornan sodny (NaClO), v némz je obsah
aktivniho chloru 140 g/l. Zvody a chlornanu sodného bude pfipravena chlorova voda
s obsahem volného chloru min. 25 mg.l", ktera se necha ptsobit min. 24 hodin (pfipadné 50
mg.I" a 12 hodin). Potfebné mnozstvi NaClO pro pfipravu chlorové vody s uvedenou
koncentraci je uvedeno v tabulce.
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material profil | délka [m] | objem potrubi objem NaCl
[m’] [
1.etapa Tvarna litina | DN 100 150 1,18 0,21
2.etapa Tvarna litina | DN 100 142,5 1,12 0,2

Chlorova voda bude po dezinfekci z vykopu vy&erpana do kanalizace. Zbytkova koncentrace
volného chloru neni pro Zivotni prostfedi zavadna.

Po provedené dezinfekci se vodovodni fad opétovné proplachne vodou v mnozstvi
uvedeném v tabulce pro proplach.

Z dokon¢eného fadu bude odebran jeden vzorek, ze kterého bude pfi prejimce dolozen
protokol s vysledky rozboru vzorku pitné vody vyhovuijici ustanoveni §3 odst. 2 zakona ¢.
258/200 Sb. o ochrané vefejného zdravi v platném znéni. Rozsah (kraceny rozbor) a
vysledky rozboru musi odpovidat poZadavkam prilohy &.5 vyhlasky MZ CR &. 252/2004 Sb.
ve znéni vyhlasky MZ CR ¢&. 187/2005 Sb. Kontrola pitné vody ve vy$e uvedeném rozsahu
bude zajisténa v akreditované ¢&i autorizované laboratofi. Propojeni konce opraveného
vodovodniho fadu na vodovodni sit' nebude provedeno dfive, nez bude k dispozici
vysSe uvedeny protokol.

14. Tlakova zkouska

Tlakova zkouska potrubi bude provadéna dle CSN EN 805 resp. dle CSN 75 5911. Tlakova
zkou$ka bude spojena s dezinfekci potrubi. ZkouSen bude cely Usek fadu realizovany v dané
etapé. Na zkouSeném Useku potrubi budou osazena vSechna Soupatka. Pfi tlakové zkousce
budou osazeny vSechny navrtavky a pfipojkové ventily. Tlakova zkouska bude provadéna
v kazdé etapé zvlast. V kazdé z etap budou pfi tlakové zkouSce zajistény dva konce potrubi
DN 100.

material profil délka nejvyssi navrhovy | zkuSebni pretlak STP
[m] pretlak MDP [MPa] [MPa]
l.etapa Tvarna litina | DN 100 150 0,4 0,9
2.etapa Tvarna litina | DN 100 142,5 0,4 0,9

ZkuSebni zafizeni by mélo byt umisténo do nejniz§iho mista fadu, v pfipadé této stavby,
ktera je provadéna v rovinatém Uzemi Ize zkuSebni zafizeni umistit do kteréhokoli z konct
potrubi. PFi tlakové zkouSce bude nutné zajistit tfi konce potrubi.

Dle CSN EN 805 bude provedena hlavni tlakova zkouska, a to metodou poklesu pretlaku.
Postup zkousky je nasledujici. Rovnomérné bude zvySovan pretlak ve zkouSeném Useku
potrubi az do dosazeni zkuSebniho pretlaku (STP) uvedeného v tabulce.

Zkouska poklesu pretlaku bude trvat jednu hodinu. V prabéhu hlavni tlakové zkousky musi
pokles pretlaku Ap vykazovat klesajici tendenci a nesmi po uplynuti jedné hodiny pfekrodit
20 kPa= 0,02 MPa.

Jestlize pokles prekroCi vySe stanovenou hodnotu, zkouSeny uUsek se prohlédne a je-li
potfeba, opravi se. Zkouska se musi opakovat, dokud pokles neodpovida stanovené
hodnoté.

O provedenych zkouskach se vyhotovi Uplny a podrobny zaznam (protokol).

D1_Technicka zprava 22077 14



Buchlovice — oprava éasti vodovodniho fadu B-2 D.1 Technicka zprava
Dokumentace pro stavebni povoleni a provadéni stavby (DSP+DPS)

15. Zkouska funkénosti vyhledavaciho vodice

Jako signaliza&ni vodi& bude pfi realizaci stavby pouzit médény CYY ZZ vodi¢ o prifezu 6
mm, ktery bude volné ulozen do obsypu nad potrubi v celé trase. Konce vodi¢e budou
vyvedeny pod poklopy jednotlivych Soupatek.

Po dokonceni pokladky potrubi bude provedena zkouska funkénosti signalizacniho vodice a
0 Uspésné zkousce se provede zapis.

16. Kontrola ovladatelnosti armatur

Kontrolou ovladatelnosti armatur se ovéfuje funkénost sekénich Soupat, hydrantd a Soupatek
vodovodnich pfipojek. Ovladatelnost armatur kontroluje zhotovitel jednak pfed samotnou
montazi a dale pfi pfipravé stavby pro predani provadi kontrolu pracovnici provozovatele
vodovodni sité. O jejich kontrole je sepsan protokol, ktery zhotovitel pfedlozi investorovi pfi
pFedani stavby.

17. Uvedeni do provozu

Stavba bude provedena dle odsouhlasené projektové dokumentace. Pfipadné zmény budou
vzdy odsouhlaseny technickym dozorem investora a projektantem stavby. Uvedeni stavby do
provozu musi byt odsouhlaseno investorem.

Jako podklad pro prejimku stavby zhotovitel zajisti:

» Dokumentaci skute€ného provedeni stavby v tisténé a digitalni podobé odsouhlasenou
odpovédnym projektantem. Skute€né provedeni stavby musi byt zakresleno a doplnéno
do projektu stavby. Pokud by rozsah zmén zpusobil neprehlednost jednotlivych pfiloh, je
nutné vypracovat nové pfilohy dle skute¢ného provedeni. Obsah a struktura musi byt
zachovana dle plvodni dokumentace a musi byt v souladu s ustanovenim § 10 vyhlasky
€. 428/2001 Sb, kterou se provadi zakon 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich pro
vefejnou potfebu. Soucasti dokumentace skute¢ného provedeni budou karty pfipojek,
zpracované dle pozadavkl provozovatele vodovodni sité.

* Geodetické zaméfeni stavby v€etné hloubek uloZeni potrubi - v ti§téné a digitalni
podobé. Zaméfeni musi byt provedeno pfed zdhozem potrubi odbornou geodetickou
firmou v souladu se smérnici GIS provozovatele

« Protokoly o tlakovych zkoudkach potrubi dle CSN 75 5911 resp. CSN EN 805
» Protokoly o proplachu a dezinfekci vodovodniho potrubi

» Rozbory vzorku pitné vody z vodovodniho potrubi — odebrané po dezinfekci a proplachu
» Protokol o funkénosti signalizacniho vodice

» Protokol o funk&nosti armatur

» Protokoly o certifikaci pouzitych vyrobka a materialt nebo prohldSeni o shodé
» Doklady o vhodnosti pouzitych material pro styk s pitnou vodou

» Doklady o vhodnosti materialu pouzitych pro zasyp ryhy

» Zapisy o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v prabéhu praci

» Protokoly pfipadnych svart PE potrubi

» Doklady o likvidaci (uloZeni, pfedani) odpadl vzniklych pfi stavbé
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18. Pozadavky na vyrobky

Veskeré materialy a vyrobky pfichazejici do pfimého styku s pitnou vodou musi splfiovat
pozadavky dané zakonem o ochrané vefejného zdravi €. 258/2000 Sb. a vyhlaskou ¢.
409/2005 Sb., o hygienickych pozadavcich na vyrobky pfichazejici do pfimého styku s vodou
a na Upravu vody.

Veskeré materidly a vyrobky pouzité pfi stavbé, které maji rozhodujici vyznam pro jeji
vyslednou kvalitu musi mit ES prohlaSeni o shodé. ES prohlaseni o shodé znamena, zZe
vyrobek nebo zafizeni je v souladu s pfedpisy a normami. Je to pisemné prohlaseni vyrobce
o tom, Ze vyrobek splfiuje pozadavky technickych predpist platnych v EU (tedy i CR) a Ze
byl dodrzen stanoveny postup pfi posouzeni shody.

Postup pfi posouzeni shody stanovi zakon 22/1997 Sb. v platném znéni a nafizeni vlady €.
176/2008 Sb., které odpovida smérnici Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES o
strojnich zafizenich.

Pfed uvedenim vyrobku na trh musi byt vydana pisemna forma ES prohlaSeni o shodé a
vyrobek musi byt ozna€en znackou CE.

19. Bezpecnost prace

Stavba bude provadéna vsouladu spldnem BOZP, ktery je soucasti projektové
dokumentace.

Pfi provadéni zemnich, stavebnich a montaznich praci je nutno dodrzovat vSechny
souvisejici platné zakony, vyhlasky a predpisy o ochrané zdravi a bezpecnosti prace,
zejména pak zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy ( zdkon o zajisténi
dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci) a nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o
blizSich minimalnich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

Investor pred stavbou zvazi potfebu koordinatora BOZP.

Stavba musi mit zajiStény ochranné pomucky pro vSechny pracovniky. DodrZzovani
pFisluSsnych norem a predpisu je pro dodavatele zavazné, je nutno respektovat predpisy pro
pripravu prace a pracovisté pfi provadéni stavebnich praci.

Dodavatel stavby si zajisti v rdmci pfipravy stavby zékladni vybaveni pro poskytnuti prvni
pomoci pfi Urazu a vypracuje takova organizac¢ni opatfeni, aby byly pfi realizaci respektovany
zakladni bezpec€nostni pfedpisy pro stavebni prace. Ze zdroju ohroZeni zdravi se jedna
predevSim o riziko padu, uraz dopravnim prostfedkem nebo neodbornou manipulaci
s materialem.

20. Reseni dopravy béhem stavby

Pfed zahajenim jakychkoli praci na stavenisti situovaném v pozemnich komunikacich si
zajisti zhotovitel vydani zvlastniho uzivani na provadéni stavebnich praci a nasledné zajisti
prechodné dopravni znaceni po dobu realizace stavby. Soucasti této dokumentace je projekt
pFechodného dopravniho znadeni v prabéhu stavby odsouhlaseny Policii CR DI a pfislugnym
spravnim Gfadem.
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Pfijezd ke stavenisti je po komunikaci ulice Kostelni a Na Lhotce. Stavba je umisténa v kraji
komunikaci nebo tésné vedle ni. Na komunikaci predpokladame stani nakladniho vozu.
Stavba bude probihat postupné pfi sou¢asné oteviené ryze délky cca 15 m.

Realizace stavby bude provadéna pfi c&aste¢né uzavirce dotéeného uUseku mistni
komunikace v misté pravé probihajici stavby (vykopu).

Realizace stavby bude provadéna pii asteéné uzavirce silnice ulice Sv. Cecha v misté
pravé probihajici stavby (vykopu). Pfi provadéni prekopu mistni komunikace v kfizovatce
s obsluznou komunikaci pfedpokladame jeji Uplnou uzavirku.

P¥i realizaci stavby bude provedena do¢asna Uprava provozu v okoli stavby.

Povinnosti dodavatele zustava zajistit dopravni znaceni na stavenisti, urcit osobu
zodpovédnou za dopravni znaCeni a pisemné ohlasit tuto zodpovédnou osobu PCR DI.
Pfechodné dopravni znaceni bude odsouhlasené PCR DI a pfisluSnym spravnim uradem.

21. Prechodné dopravni znaceni

Pfechodné dopravni znaceni bude provedeno dle pfilohy G. Pfechodné dopravni znaceni.
Pro ucely realizace stavby je uvazovana Uplna uzavirka dotéené €asti mistni komunikace.

Pred vlastni realizaci stavby zajisti zhotovitel povoleni uzavirek, zvlastni uzivani komunikace
a stanoveni pfechodného dopravniho znaceni.

Dopravni znageni musi vyhovovat CSN EN 12899-1 a TP 66 3. vydani, Zasady pro
oznacovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich. Schvéleno Ministerstvem dopravy
¢j. 21/2015-120-TN/1 ze dne 12. bfezna 2015 s ucinnosti od 1. dubna 2015.

Pfechodné dopravni znadeni bude provedeno z lisovaného plechu s dvojitym ohybem a
s reflexni Upravou. Reflexni Uprava je uvazovana zretro reflexni félie minimalné tf. 1.
Sloupky pro upevnéni pfechodnych dopravnich zna¢ek budou v provedeni s Eervenobilymi
reflexnimi pruhy o Sifce 100-200 mm. Sloupky budou osazeny do podkladnich desek
z recyklovanych materialt dostate¢né hmotnosti.

Pfechodné dopravni znacky budou umistény spodnim okrajem ve vySce nejméné 0,6 m nad
arovni vozovky.

Provedeni svislych zna¢ek musi odpovidat platnym pfedpisim a normam, pfedev§im zakonu
¢. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich a o zménach nékterych zéakond,
vyhlasce €. 30/2001 Sb., kterou se provadeéji pravidla provozu na pozemnich komunikacich.

22. Postup vystavby

Casovy harmonogram vystavby bude vypracovan aZ po vybé&rovém fizeni ve spolupraci se
zhotovitelem stavby. Nasledujici postup vystavby je navrzen jako mozny pro zdarné
provedeni projektované stavby a uvedené kroky jsou pouze orientaéni. Pro realizaci stavby
jsou nutné kratkodobé odstavky fadu B, B-2 a B-2-1. Terminy planovanych kratkodobych
odstavek uvedenych Fadu budou provozovateli ozndmeny 21 dni pfedem.

Stavba je rozdélena na dvé etapy. Celkova délka stavby je odhadovana na cca 6 tydnu.
Predpokladané zahjeni stavby: jaro 2023.
Pro realizaci stavby opravy vodovodu navrhuji nasledujici postup vystavby:
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1.
2.
3.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.
17.

Vyty&eni stavajicich inzenyrskych siti jejich spravci v misté stavby.
Geodetické vyty&eni trasy vodovodniho Ffadu

Pfiprava potrubi provizorniho zasobeni (suchovodu) na terénu (spojeni, ulozeni v misté
kfiZzeni s vjezdy, proplach dezinfekce, bakteriologicky rozbor). Instalace pfechodného
dopravniho znaceni a do¢asné Upravy dopravy v misté stavby.

Vykop jamy u bodu VB1 a obnazeni stavajiciho potrubi fadu B. Vykop jamy na konci
1.etapy a obnaZeni stavajiciho potrubi fadu B-2. Vykop jam v misté napojeni stavajicich
vodovodnich pfipojek na vodovodni fad, obnazeni potrubi vodovodnich pfipojek a
pfiprava pro napojeni na potrubi provizorniho zasobeni.

Pri kratkodobé odstavce radi B a B-2 provést vyménu uzlu v bodé VB1 a vyfez
stavajiciho potrubi na konci 1.etapy (v bodé VB16). V uzlu VB1 po instalaci tfi Soupatek
zfidit napojeni potrubi provizorniho obtoku na Soupatko DN 100 na fadu B-2. V bodé
VB16 osadit tvarovku pro napojeni na stav. potrubi LT DN 100 a hydrant na T-kusu. Na
pfiruou T-kusu DN 100 napojit potrubi provizorniho obtoku. Zprovoznéni potrubi
provizorniho zasobeni vodou a pfepojeni vodovodnich pfFipojek na suchovod.

Postupny vykop a pokladka nového potrubi fadu B-2 v Useku 1.etapy (bez napojeni na
stavajici fad v bodé VB1 a VB16, postupny zasyp ryhy. V misté vodovodnich pfipojek
zfidit nové napojeni pfipojek (navrtavaci pas a ventil).

Provedeni tlakovych a bakteriologickych zkouSek vodovodniho potrubi ulozeného
v rdmci 1.etapy.

Po Uspésném splnéni zkouSek vodovodniho potrubi provést pri kratkodobé odstavce
dopojeni fadu B-2 na Soupatko DN 100 v bodé VB1 a na pfirubu T-kusu u hydrantu
v bodé VB16. Zprovoznéni nové polozeného vodovodniho Fadu. Odpojeni potrubi
suchovodu a jeho presunuti na Usek 2.etapy. Dale provést prepojeni vodovodnich
pFipojek v 1.etapé na novy vodovodni fad.

Vykop jamy na konci opravovaného fadu B-2 a obnaZeni stav. potrubi v uzlu VB25.
Vykop jam v misté napojeni stavajicich vodovodnich pfipojek na vodovodni fad 2.etapy,
obnazeni potrubi vodovodnich pfipojek a pfiprava pro napojeni na potrubi provizorniho
zasobeni.

Pri kratkodobé odstavce rfadu B-2 provést vyménu uzlu v bodé VB25 a napojeni
potrubi provizorniho obtoku na pfirubu T-kusu DN 100 na fadu B-2. V bodé VB16 na
pfiruou T-kusu DN 100 napojit potrubi provizorniho obtoku. Zprovoznéni potrubi
provizorniho zasobeni vodou 2.etapy a pfepojeni vodovodnich pfipojek na suchovod.

Postupny vykop a pokladka nového potrubi fadu B-2 v Useku 2.etapy (bez napojeni na
stavajici fad v bodé VB16 a VB25, postupny zasyp ryhy. V misté vodovodnich pfipojek
zfidit nové napojeni pfipojek (navrtavaci pas a ventil).

Provedeni tlakovych a bakteriologickych zkouSek vodovodniho potrubi ulozeného
v rdmci 2.etapy.

Po Uspésném splnéni zkouSek vodovodniho potrubi provést pri kratkodobé odstavce
fadu B-2 dopojeni fadu B-2 na pfirubu DN 100 v bodé VB25 a na pfirubu T-kusu u
hydrantu v bodé VB16. Zprovoznéni nové poloZzeného vodovodniho fadu. Odpojeni
potrubi suchovodu. Dale provést prepojeni vodovodnich pfipojek v 2.etapé na novy
vodovodni fad.

Dokonceni predepsanych zkouSek, zpétna obnova komunikaci a ostatnich ploch
dotenych stavbou.

Pfedani dot€enych komunikaci spravci komunikaci
Uklid staveni§té
Pfedani stavby investorovi
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Terminy provadéni jednotlivych krokG dohodne zhotovitel pfed zahajenim stavby
s objednatelem a nasledné preda zhotovitel objednateli podrobny harmonogram vystavby.

23. Zarizeni stavenisté

Pro skladku materialu bude mozné vyuzit prostory v misté stavenisté, po dohodé s majitelem
pozemku.

Pro stavenisté bude doCasné zabran prostor kolem vykopu pro stani rypadla a nakladniho
auta. Plocha pro zafizeni stavenisté bude vyclenéna v dotéené &asti ulice Kostelni nebo Na
Lhotce. Plocha pro zafizeni stavenisté v blizkosti stavby bude pfed stavbou dohodnuta
s objednatelem a zastupcem méstyse Buchlovice. Dovoz zasypového materialu a materialu
pro obnovu komunikaci predpokladame postupné pfimo na stavbu.

V8echny oteviené vykopy budou ohrani¢eny mobilnimi zdbranami a zajistény proti vniknuti
cizich osob. Zhotovitel zvazi nutnost trvalého osvétleni vykopa.

Voda v prostorach zafizeni stavenisté bude k dispozici v mobilnich plastovych kontejnerech.
Elektricka energie pro potfeby stavby bude zajisténa agregatem zhotovitele.

Uplna likvidace zafizeni stavenisté bude provedena nejpozdéji do 5 dnli od predani a
prevzeti dila.
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