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Návrh znění smlouvy o dílo 


uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Článek 1.
Smluvní strany

1.1. Objednatel:	Město Štětí
	Mírové náměstí 163
	411 08 Štětí

Zástupce ve věcech smluvních:	Mgr. Ing. Miroslav Andrt

Zástupce ve věcech technických:	Ing. Monika Tydrichová – vedoucí OMI
	Rudolf Spáčil – referent OMI

Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
č. účtu: 	1005097379/0800	
Bankovní spojení:	MONETA Money Bank, a.s.
č. účtu: 	100022784/0600
	

IČO:	00264466
DIČ:	CZ00264466
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:	
	
	

Zástupce ve věcech smluvních:	
	

Zástupce ve věcech technických:	


Bankovní spojení:	
č. účtu:	
	

IČO:	
DIČ:	
Plátce DPH:	
Zapsán v 

(dále jen „zhotovitel“)
(dále jen objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“)

Článek 2.
Preambule

2.1. [bookmark: _Hlk115705982][bookmark: _Hlk115706050]Tato smlouva o dílo (dále jen „smlouva“) je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky v otevřeném nadlimitním řízení na dodávku pod názvem „Městské koupaliště Štětí – Dodávka a montáž vodní atrakce: tobogán 
a kamikadze“. V rámci citovaného zadávacího řízení byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější dle ust. § 122 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že má nadále i k datu uzavření této smlouvy všechna potřebná oprávnění nezbytná k provedení a dodání díla.

Článek 3.
Předmět smlouvy

3.1. Uzavřením této smlouvy se zhotovitel zavazuje na svůj náklad a nebezpečí k provedení díla, jehož předmět je určen v článku 3. odst. 3.2 a násl. této smlouvy a objednatel se zavazuje k převzetí tohoto díla a k zaplacení ceny za jeho provedení, a to za podmínek dále v této smlouvě uvedených. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba.
3.2. Předmětem plnění této smlouvy je dodávka a instalace nové vodní atrakce ne městském koupališti ve Štětí v podobě dodání tobogánu a skluzavky „Kamikadze“, která bude vybudována na stejném místě, kde bude nová vodní atrakce přístupná z čisté zóny bazénu ocelovým kruhovým schodištěm na ocelovém sloupu.  Start atrakcí bude ze společné plošiny na kótě + 5,74 m od vodní hladiny, která je na kótě + 0,00 m (hladina vody v bazénu). U nástupu na atrakce bude osazeno madlo z nerezu a semafor s časovačem odolným proti dešti. Výška vody v bazénu u dopadu bude 1,0 m, na dně bazénu bude vyznačená oblast dopadu délky 6 m od dojezdu. Dopadový prostor bude vyznačen pro obě atrakce (bezpečný odchod). Kabelový rozvod pro kameru městské policie a rozhlas bude napojen ve stávající šachtě na čerpadla. Po montáži ocelové konstrukce bude provedena zámková dlažba navazující na dlažbu ochozu v čisté zóně.
Součástí předmětu smlouvy je vypracování projektové dokumentace pro realizaci předmětné dodávky a provedení statického posouzení oprávněným statikem stávající základové konstrukce po demontované původní vodní atrakci, zdali by tato nebyla vhodná (třeba jen z části) k využití pro ukotvení nově dodávané vodní atrakce. V případě, že nebude možné původní základovou konstrukci využít, bude tato zhotovitelem vybourána a vybouraný materiál bude následně převezen k likvidaci na skládku a bude vybudována nová základová konstrukce. Projektová dokumentace bude obsahovat návrh čerpadel (příp. 1 čerpadla) zajišťující bezproblémový chod nově budovaných vodních atrakcí spolu s návrhem rozvodu el. energie s posouzením, zda stávající rozvod el. energie v areálu koupaliště disponuje dostatečným příkonem pro provozování nově instalovaného zařízení. Součástí předmětné dodávky bude i předložení návrhu znění provozního řádu pro dodávané vodní atrakce a plán zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví v přípravě zpracovaný ve smyslu § 15 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“), zpracovaný oprávněnou osobou. 
Požadované množství vody na budované atrakce:
· tobogán délky 50,6 m – typ 3-25 l/sec
· skluzavka Kamikadze délky 13,1 m – typ 5-25 l/sec
Základy (betonové patky) budou provedeny z prostého betonu C25/30 do kterého bude provedeno kotvení nosné konstrukce. Trasy atrakcí budou podporované ocelovými sloupy pod dráhou a s uložením nástupního dílu na podestě, dojezd do bazénu bude proveden krakorcovým nosníkem, kotveným do stěn bazénu. Kotvení podpor skluzavky, schodišťového ramene a nástupní plošiny bude řešeno na betonové pásy 
s připevněním kotvami. Nosná konstrukce atrakcí bude provedena z válcovaných profilů podporujících v místech styku laminátové prvky. Konstrukce u bazénu bude provedena z nerezu. Tupé svary budou provedeny s provařeným kořenem. Stupeň přípustnosti vad B dle ČSN EN ISO 5817. Ocelová konstrukce bude provedena dle ČSN EN 1090-2 +A1, třída provedení EXC3, třída následků CC2. Povrchová úprava ocelové konstrukce bude provedena žárovým zinkováním, schodišťové stupně 
a nástupní plošina budou provedeny z ocelového pororoštu, oka budou velikosti 
11 x 33 mm.
První a poslední stupeň v rameni bude barevné označen – žlutě. Barevné řešení laminátových prvků bude provedeno dle vzorníku RAL, a to tak, že tobogán bude modré barvy č. 5015 a skluzavka Kamikadze bude opatřena barvou vermilion č. 2002. Uzemnění a hromosvod – bude provedeno dle ČSN 34 1390. Zemnící soustava bude tvořena zemničem z pásku FeZn 30/4 mm, na který bude připojen každý nosný sloup vodní atrakce pomocí drátu FeZn D 10 mm. Max. zemní odpor společné uzemňovací soustavy je 2 ohmy.
Předmětem plnění je též zajištění všech dokladů nutných k užívání předmětné dodávky včetně všech průkazních zkoušek a revizí na náklady zhotovitele.
3.3. Případné práce uskutečněné nad rámec této smlouvy, které nebylo možné předvídat, a budou nutné k plnění předmětu díla, budou vedeny jako vícepráce odsouhlasené vždy předem oběma smluvními stranami formou zápisu do stavebního deníku a podložené změnovými listy, vypracovanými zhotovitelem. Každá takováto změna musí být projednána a smluvně zajištěna uzavřením vzestupně číslovaného písemného dodatku k této smlouvě.
3.4. Zhotovitel se zavazuje vystavit prohlášení o shodě, doklad o jakosti provedeného díla, doklad o likvidaci odpadů, revize elektro a hromosvodu, zajistit atesty, certifikáty 
a osvědčení o jakosti k vybraným druhům materiálů a zařízení, které jsou součástí předmětné dodávky a zajistit protokol o provedení funkčních, provozních a zátěžových zkoušek v souladu s platnými ČSN a ostatní doklady vč. geodetických nutné k užívání, které budou předány objednateli současně s předáním díla na vlastní náklady zhotovitele.
3.5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickým řešením, které je přílohou této smlouvy, se Zadávací dokumentací veřejné zakázky a nabídkou zhotovitele. Zhotovitel je povinen při zhotovení díla dodržet veškeré další požadavky na jeho zpracování kladené právními předpisy České republiky platnými v době provedení díla.
3.6. Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů.  
3.7. Zhotovitel uzavře s účinností nejpozději ke dni podpisu této smlouvy ve prospěch objednatele pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené objednateli nebo třetím osobám, přičemž výše pojistné částky bude činit min. 5 mil. Kč. Zhotovitel je povinen předložit objednateli smlouvu o pojištění ke dni podpisu této smlouvy.

Článek 4.
Místo plnění

4.1. [bookmark: _Hlk106962485][bookmark: _Hlk115706469]Městské koupaliště Štětí, Čs. armády 50, obec Štětí, k. ú. Štětí I, pozemky parcelní číslo 1542/2 a 1541/2.

Článek 5.
Termín plnění
5.1. Práce budou zahájeny ihned po uzavření této smlouvy, nejpozději však do 10 dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo. 

Předpoklad zahájení prací: 	12/2022.
Termín protokolárního předání projektové dokumentace vč. plánu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví v přípravě je do 28. 2. 2023.
Termín dokončení prací a protokolární předání dokončeného díla: do 31. 5. 2023.

5.2. Zhotovitel se zavazuje provést a předat dílo v rozsahu článku 3. této smlouvy. Při předání dokončeného díla objednateli bude sepsán mezi objednatelem a zhotovitelem zápis o předání a převzetí díla. Neprodleně po jeho podpisu oběma stranami je zhotovitel povinen, nejpozději však do 10 dnů od jeho podpisu, vyklidit místo plnění předmětu této smlouvy a uvést vše do řádného stavu. Dílo je považováno za způsobilé k převzetí, pokud bude bez vad a nedodělků. Objednatel však může převzít dílo, pokud má ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.
5.3. Případné změny řešení v průběhu realizace díla, které nebylo možné v době uzavření této smlouvy předvídat, budou řešeny po dohodě smluvních stran uzavřením písemného dodatku ke smlouvě. Každá takováto změna musí být podložena změnovými listy, vypracovanými zhotovitelem. Odchylky, které budou mít vliv na termín plnění, budou také řešeny uzavřením dodatku ke smlouvě.
5.4. Podmínkou zahájení prací je uzavřená smlouva o dílo a protokolárně předané staveniště zástupcem objednatele ve věcech technických nebo paní Hanou Nešlehovou, referentkou OMI. 
5.5. Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel je na základě písemného pokynu objednatele povinen přerušit provádění díla, resp. jeho části, a to až do obdržení písemného pokynu objednatele k opětovnému pokračování v provádění díla, resp. jeho části. Po dobu přerušení provádění díla na základě pokynu objednatele dle tohoto ustanovení neběží lhůty k dokončení díla a jeho částí dle ustanovení odst. 5.1. tohoto článku. Termíny dokončení díla a jeho částí dle ustanovení odst. 5.1. tohoto článku se prodlužují o dobu mezi doručením pokynu k přerušení provádění díla a doručením pokynu k opětovnému pokračování provádění díla, resp. jeho části. Smluvní strany sjednávají, že přerušení provádění díla na základě pokynu objednatele dle tohoto ustanovení nemá vliv na cenu díla dle ustanovení článku 6. odst. 6.1. této smlouvy. Během přerušení provádění díla dle tohoto odstavce je zhotovitel povinen řádně chránit a zajistit staveniště nebo jeho dílčí části proti veškerým újmám tak, jak stanoví objednatel.
5.6. Rozhodne-li objednatel o přerušení provádění díla z titulu vadného, technicky chybného nebo smluvně neodpovídajícího plnění předmětu smlouvy, nárok na prodloužení termínu dokončení díla dle předchozího ustanovení nevzniká, nedohodnou-li se obě smluvní strany písemně jinak.

Článek 6.
Cena díla

6.1. Smluvní strany sjednávají dohodou podle § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů MF a v souladu s nabídkou zhotovitele v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, cenu za dílo jako cenu maximální, pevnou a nejvýše přípustnou za podmínky zhotovení díla v rozsahu dle této smlouvy ve výši:

Statické posouzení stávající základové konstrukce 	Kč
Projektová dokumentace	Kč
Plán zajištění BOZP v přípravě	Kč
Demontáž stávající základové konstrukce vč. dopravného a skládkovného, vybudování nové základové konstrukce 	Kč
Dodávka a montáž vodních atrakcí	Kč
Ostatní náklady	Kč
Celková cena bez DPH	Kč
DPH 21%	Kč
Cena celkem vč. DPH	Kč

Podrobný rozpad ceny je uveden v příloze č. 2 této smlouvy. Cena za dílo je cena konečná a zahrnuje veškeré náklady související s realizací předmětu této smlouvy. Výše uvedenou cenu za dílo lze překročit pouze za podmínek stanovených v článku 6., odst. 6.2. této smlouvy.
DPH se pro účely této smlouvy rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané hodnoty vypočtené dle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. DPH je uvedena ve výši platné ke dni uzavření této smlouvy.
Dodávka je v režimu přenesení daňové povinnosti.
Zhotovitel vystaví daňový doklad, kde oproti běžnému daňovému dokladu neuvede výši daně z přidané hodnoty – na místo toho uvede sdělení, že dodávka je v režimu přenesení daňové povinnosti. Výši daně z přidané hodnoty je povinen doplnit v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty a přiznat daň ke dni uskutečnění zdanitelného plnění plátce, pro kterého bylo plnění uskutečněno, tedy objednatel.
6.2. Cenu lze měnit pouze za těchto podmínek:
a) dojde-li ke změně daně z přidané hodnoty v době od uzavření této smlouvy do doby zdanitelného plnění;
b) v případě objednatelem odsouhlaseného provedení prací, které nejsou obsaženy v předmětu plnění díla (vícepráce) a nebylo možné je předpokládat a dále v případě, že nebudou některé práce z důvodů, které nebylo možné předvídat, provedeny (méněpráce). Cena těchto prací bude stanovena na základě vzájemné dohody smluvních stran.
6.3. Cena díla je sjednána jako cena maximální, pevná a nejvýše přípustná, zahrnující veškeré náklady spojené se splněním předmětu díla v rozsahu stanoveném nabídkou zhotovitele v nabízeném termínu a kvalitě. V ceně jsou zohledněny veškeré práce, služby a výkony, kterých je potřeba trvale či dodatečně k zahájení, provedení a k dokončení díla.

Článek 7.
Platební podmínky a fakturace

7.1st Objednatel se zavazuje uhradit cenu díla nebo jeho části dle odst. 5.1. této smlouvy na základě vystavených faktur bezhotovostní platbou.
7.2nd Doba splatnosti faktury je 14 dní a počíná běžet od prokazatelného doručení faktury včetně kopie zápisu o převzetí a předání zhotoveného předmětu smlouvy, resp. jeho části, a to elektronicky na e-mail: epodatelna@steti.cz. Zhotovitel je oprávněn fakturu vystavit až po protokolárním předání a převzetí zhotoveného díla, resp. jeho části. V případě, že faktura doručená objednateli nebude obsahovat některou z předepsaných náležitostí, je objednatel oprávněn vrátit takovouto fakturu zhotoviteli. Lhůta splatnosti v takovémto případě neběží a počíná znovu běžet v délce 14 dnů až od doručení opravené či doplněné faktury. Dokladem o splnění díla, resp. jeho části bude zápis o předání a převzetí zhotoveného díla, resp. jeho části, potvrzený zástupci obou smluvních stran, na jehož základě bude vystavena faktura.
7.3rd Objednatel neposkytuje finanční zálohy. Právo na závěrečnou fakturaci vzniká za řádné a včasné splnění předmětu smlouvy dnem podepsání protokolu o řádném dokončení díla bez vad a nedodělků, popř. až po odstranění vad zjištěných při předání díla.
7.4th Dokladem o provedení díla bude zápis o předání a převzetí dokončeného díla a všech dokladů nutných pro užívání díla potvrzený zástupci obou smluvních stran, na jehož základě bude vystavena závěrečná faktura. Faktura nesmí být vystavena zhotovitelem dříve, než jsou odstraněny vady a nedodělky zjištěné při přejímacím řízení. 
7.5th Zhotovitelem vystavená faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).
7.6th Objednatel neuhradí práce, služby nebo dodávky, které by zhotovitel provedl bez smluvního podkladu, bez souhlasu objednatele nebo tam, kde se zhotovitel odchýlil od znění smlouvy.

Článek 8.
Vyrovnání vzájemných pohledávek

8.1st Smluvní strany se pro případ vzniku vzájemných pohledávek plynoucích z této smlouvy dohodly na jejich vyrovnání formou zápočtů dle § 1982 a násl. občanského zákoníku. K započtení lze přistoupit, jakmile objednateli nebo zhotoviteli vznikne právo požadovat uspokojení vlastní pohledávky a plnit svůj vlastní dluh.

Článek 9.
Přechod vlastnického práva

9.1st Vznikající dílo je od počátku svého vzniku vlastnictvím objednatele. Nebezpečí vzniku újmy na věci však nese zhotovitel až do úplného a řádného splnění předmětu této smlouvy.

Článek 10.
Odpovědnost za vady

10.1st Zhotovitel je povinen dílo realizovat v rozsahu a kvalitě sjednané ve smlouvě. Dílo musí odpovídat účelu jeho použití, obecně závazným právním předpisům, platným technickým normám, podmínkám uvedeným v Zadávací dokumentaci (Příloha č. 1 této smlouvy) a musí být realizováno v souladu s touto smlouvou. Poruší-li zhotovitel tyto povinnosti, má dílo vady.
10.2nd Zhotovitel poskytuje za jakost díla záruku na provedené práce a materiály se záruční dobou 60 měsíců. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které budou zjištěny v záruční době.
10.3rd Záruční doba počíná běžet okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami; je-li však dílo předáno s vadami, počíná běžet záruční doba až dnem, kdy byly vady řádně zhotovitelem odstraněny. Pokud u některých výrobků, materiálů a komponentů poskytuje výrobce záruku jinou, platí záruční doba poskytovaná výrobcem, nikoliv však kratší nežli minimální záruční doba uvedená v článku 10.2. této smlouvy.
10.4th Objednatel je oprávněn oznámit vady díla kdykoliv během sjednané záruční doby bez nutnosti tyto oznámit bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí nebo zjistit při vynaložení odborné péče měl.
10.5th Volba mezi nároky z vad díla náleží zcela objednateli, přičemž konkrétní volbu oznámí objednatel zhotoviteli v písemném oznámení zaslaném kdykoliv během lhůty stanovené pro uplatnění předmětného nároku. Za včasné oznámení objednatele je považováno oznámení učiněné kdykoliv během lhůty stanovené pro uplatnění nároků z vad díla. Uplatněný nárok může objednatel měnit i bez souhlasu zhotovitele až do doby zahájení realizace odstranění reklamované vady.
10.6th Do doby odstranění vad není objednatel povinen platit cenu za dílo ani její část.
10.7th Při uplatnění slevy z ceny díla může objednatel snížit sjednanou cenu díla placenou zhotoviteli o výši slevy, čímž není dotčeno ustanovení předchozího odstavce tohoto článku smlouvy v případě odstraňování jiných vad. Pokud již cena za dílo byla zaplacena, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat vrácení části ceny díla odpovídající slevě z ceny díla včetně úroků ve výši 10 % ročně z částky odpovídající slevě z ceny díla od doby poskytnutí peněžních prostředků (resp. připsáním na účet zhotovitele) do doby jejich vrácení objednateli. Tato oprávnění může objednatel vykonávat bez souhlasu zhotovitele.
10.8th Vady zjištěné při přejímce díla nebo v záruční lhůtě je zhotovitel povinen odstranit do 10 pracovních dnů, nedojde-li k jiné písemné dohodě, a to i v případě, že odpovědnost za vady neuznává. Pokud tak v tomto termínu neučiní, má objednatel právo odstranit vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby a zhotovitel je povinen tyto náklady na odstranění vad objednateli nahradit, ledaže prokáže, že za vady neodpovídá. Pokud zhotovitel prokáže, že za vady, které, dle věty první, tohoto odstavce odstranil, není odpovědný, budou mu vynaložené náklady objednatelem uhrazeny.
10.9th Za vadu není považováno jiné technické řešení vyvolané objednatelem.
10.10th V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční lhůta prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné závady provozováno.

Článek 11.
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

11.1st Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení s plněním díla v termínech uvedených v čl. 6. odst. 6.1. této smlouvy. Od 10. dne prodlení je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý i započatý den prodlení s plněním díla v termínech uvedených v čl. 6. odst. 6.1. této smlouvy.
11.2nd Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení, pokud práce nebudou zahájeny dle ustanovení odst. 5.1. článku 5. této smlouvy. Od 10. dne prodlení se zahájením prací dle ustanovení odst. 5.1. článku 5. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
11.3rd Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,03% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Od 10. dne prodlení se splatností faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
11.4th Smluvní pokuta, kterou je zhotovitel povinen uhradit objednateli za nesplnění závazku odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení činí 1 000,- Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení.
11.5th Smluvní pokuta za nesplnění závazku odstranění vad v záruční době, kterou je zhotovitel povinen uhradit objednateli, činí 1 000,- Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení.
11.6th V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení.
11.7th Zhotovitel není v prodlení s předáním díla nebo části díla po dobu, po kterou je v prodlení objednatel s poskytnutím součinnosti zhotoviteli. V takovém případě, a v případě výskytu objektivních překážek, které zhotovitel ani s vynaložením veškerého úsilí, které lze od něj spravedlivě požadovat k tomu, aby byly tyto překážky odstraněny, není schopen vyřešit a následné nemožnosti splnění uvedených termínů, (např. při nevhodných klimatických podmínkách), bude změna příslušných podmínek smlouvy řešena jejím dodatkem.
11.8th Zhotovitel je povinen uhradit objednatelem vyúčtovanou smluvní pokutu do 30 dnů po doručení faktury znějící na částku odpovídající objednatelem uplatněné výši smluvní pokuty.
11.9th Zaplacením smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu újmy v plném rozsahu, tzn., že zaplacená smluvní pokuta se do výše náhrady újmy nezapočítává.


Článek 12.
Náhrada majetkové a nemajetkové újmy

12.1st Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré újmy způsobené objednateli či jakékoliv třetí osobě v důsledku porušení smluvních závazků zhotovitelem vyplývajících z této smlouvy. Újmy, které zhotovitel způsobí, hradí ze svých prostředků, a to jak na samotném díle, tak na majetku vlastníka i třetích osob.
12.2nd Uplatňování náhrady újmy bude řešeno dle občanského zákoníku, není-li uvedeno v této smlouvě jinak.

Článek 13.
Podmínky splnění díla, práva a povinnosti smluvních stran

13.1st Zhotovitel je povinen při plnění předmětu díla zajistit na své náklady komplexní zabezpečení místa plnění předmětu smlouvy až do předání dokončeného díla objednateli a kvalitním plánováním postupu prací zajistit ohleduplný a šetrný přístup k uživatelům. Práce budou prováděny podle ČSN platných v době realizace veřejné zakázky. Zhotovitel na závěr předloží protokol o kvalitě dodávaného díla.
13.2nd Újmy, které zhotovitel způsobí, hradí ze svých prostředků, a to jak na samotném díle, tak na majetku vlastníka i třetích osob. Požadovaná kvalita díla a způsob její kontroly se řídí obecně závaznými právními předpisy, platnými technickými normami, podmínkami uvedenými v Zadávací dokumentaci veřejné zakázky a v této smlouvě.
13.3rd Přejímací řízení se uskuteční na základě oznámení zhotovitele, že dílo je připraveno k předání a převzetí, bez vad a nedodělků. Oznámení sdělí zhotovitel písemně objednateli nejpozději ve lhůtě 3 dnů před zahájením přejímacího řízení. Za objednatele jako jeho zástupce je oprávněn činit úkony při přejímacím řízení, zejména převzít kompletní dílo a podepsat předávací protokol samostatně kterýkoliv zástupce ve věcech technických nebo paní Hana Nešlehová, referentka OMI.
13.4th Zhotovitel splní svůj závazek k provedení díla specifikovaného v čl. 3 této smlouvy jeho dokončením bez vad a to jak faktických, tak i právních a jeho předáním objednateli v místě plnění díla v termínu dle čl. 5 této smlouvy. Při předání díla musí zhotovitel objednateli předat dokumentaci dle skutečného provedení díla, všechny požadované doklady, geodetické podklady, zkoušky, atesty a certifikáty a revizní zprávy nutné pro uvedení díla do užívání. Pokud se tak nestane, není objednatel povinen dílo převzít.
13.5th Nedokončené dílo nebo dílo s vadami nebude objednatelem převzato. Objednatel však může převzít dílo, pokud má ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. 
13.6th Dílo je provedeno, pokud je podepsán zápis o předání a převzetí díla mezi objednatelem a zhotovitelem, jsou odstraněny vady a nedodělky zjištěné při přejímacím řízení, je předána dokumentace dle skutečného provedení díla, všechny požadované doklady, geodetické podklady, zkoušky, atesty a certifikáty a revizní zprávy nutné pro uvedení díla do užívání.
13.7th Odvoz vytěžené zeminy a vybouraného materiálu na recyklaci nebo na skládku a jeho případnou ekologickou likvidaci zajistí zhotovitel na vlastní náklady, a to nejpozději před předáním a převzetím díla objednatelem. Zhotovitel je rovněž povinen při realizaci díla dodržovat veškeré platné právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí. Součástí předávací dokumentace budou i doklady o likvidaci odpadu.
13.8th Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování i dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění prací dodržovat hodnoty hluku dané obecně závaznými hygienickými předpisy.
13.9th Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště na vlastní náklady tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné újmy na sousedních objektech a pozemcích a po ukončení uvést staveniště do původního stavu. Součástí zařízení staveniště bude i mobilní sociální zařízení pro zaměstnance zhotovitele. Po dobu výstavby zhotovitel zajistí komplexní zabezpečení staveniště, odpovídá za věci uložené na staveništi 
a nese nebezpečí za újmy na prováděné věci. Náklady na vybudování, udržování 
a odklizení objektů zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně za dílo, včetně přípojek od obvodu staveniště k odběrným místům.
13.10th Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikne-li v takovém případě objednateli újma, hradí ji v plném rozsahu zhotovitel.
13.11st Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy technické, kvalitativní a další podmínky nezbytné pro realizaci díla, jakož i veškeré další okolnosti a skutečnosti mající vliv na plnění předmětu smlouvy a na cenu díla, a že považuje poskytnuté podklady za dostatečné k provedení díla. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje takovými kapacitami a odborností, které jsou k řádnému plnění předmětu smlouvy nezbytné. 
13.12nd Zhotovitel je povinen v případě provádění zakrývaných částí díla písemně 
a prokazatelně vyzvat objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň tři (3) pracovní dny. V případě, že objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí. Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad. 
13.13rd Pro účely kontroly průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny. Od okamžiku, kdy začnou probíhat montážní práce přímo na staveništi, budou se kontrolní dny konat každý týden (tzn. 1 x týdně) nebude-li smluvními stranami domluveno jinak, v případě menší technické náročnosti provedených prací jsou možné po delší době dle dohody smluvních stran. Kontrolní dny organizuje technický dozor objednatele. Závěry kontrolního dne musí mít písemnou podobu, budou podepsány zástupci smluvních stran a jsou pro všechny smluvní strany závazné. 
13.14th Kontrolních dnů se budou účastnit zástupci zhotovitele, zástupce objednatele, technický dozor objednatele a další přizvané osoby v souladu se stavebním zákonem a zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. 
13.15th Zhotovitel je povinen zanést záznamy z kontrolního dne do stavebního deníku. 
13.16th Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění smlouvy plnění povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy podílejí; plnění těchto povinností zajistí zhotovitel i u svých poddodavatelů.
13.17th Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění smlouvy kdykoli v průběhu plnění smlouvy na žádost objednatele předložit kompletní seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace těchto poddodavatelů.
13.18th Zhotovitel je povinen na staveništi a při provádění prací respektovat požadavky k zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví, dané zejména
· zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších změn (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.),
· zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, 
· nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů,
· nařízením vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
13.19th Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění smlouvy řádné a včasné plnění závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění díla, a to vždy nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce. 
13.20th Zhotovitel v maximální míře omezí prašnost a hlučnost při provádění prací. 
13.21st Realizace o sobotách, nedělích a ostatních dnech pracovního klidu podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů bude možná s podmínkou, že nebudou zatíženy hlukem a prachem okolní objekty.

Článek 14.
Stavební deník

14.1st Zhotovitel prostřednictvím pověřeného zástupce bude do stavebního deníku zapisovat všechny údaje, které pokládá za důležité pro řádné provádění díla. Deník bude uložen na staveništi. Za objednatele je oprávněn do deníku zapisovat a do něj nahlížet zástupce ve věcech technických objednatele, technický dozor stavebníka nebo paní Hana Nešlehová, referentka OMI. Je zakázáno zápis v deníku přepisovat, škrtat a dále nelze z deníku vytrhávat jednotlivé listy. Vedení deníku končí dnem dokončení díla. Stavební deník bude předán objednateli při přejímce díla.
14.2nd Objednatel je oprávněn prostřednictvím svého zástupce nebo jiné jím pověřené osoby provádět průběžnou kontrolu prováděného díla. Zástupce objednatele ve věcech technických nebo paní Hana Nešlehová, referentka OMI jsou oprávněni dát příkaz 
k přerušení prací, nejsou-li pracovníci zhotovitele dosažitelní a je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví veřejnosti, či pracovníků na staveništi, nebo hrozí-li vznik rozsáhlé újmy.
O uvedené skutečnosti bude proveden zápis do stavebního deníku.

Článek 15.
Staveniště

15.1st Staveništěm se rozumí prostor určený pro provedení díla. Předání a převzetí jednotlivých částí staveniště se zapisuje do stavebního deníku, nebo může být nahrazeno samostatným zápisem. Za objednatele je oprávněn zastupovat při předání a převzetí jednotlivých částí staveniště zástupce ve věcech technických objednatele nebo paní Hana Nešlehová, referentka OMI.
15.2nd Objednatel je povinen zajistit, aby práce zhotovitele nebyly omezovány právy třetích osob a je povinen zabezpečit zhotoviteli bezplatné užívání staveniště po dobu prací na díle.
15.3rd Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, průběžně je povinen odstraňovat odpady a veškeré nečistoty vzniklé jeho činností na vlastní náklady na zajištěnou skládku. Po dokončení veškerých prací je zhotovitel povinen zajistit komplexní úklid. Za ekologické újmy vzniklé prováděním díla odpovídá zhotovitel, pokud vznikly jeho zaviněním.
15.4th Zhotovitel si ve spolupráci se správci sítí zajistí místa připojení energií a vod na vlastní náklady.
15.5th Zhotovitel je povinen zajistit svůj majetek a rozpracované dílo proti zcizení a poškození. Zhotovitel zodpovídá při plnění smlouvy za újmy způsobené na staveništi, na majetku objednatele, případně třetích osob.
15.6th Místo provádění díla bude zhotoviteli předáno zástupcem objednatele ve věcech technických nebo paní Hanou Nešlehovou, referentkou OMI protokolárně. Od tohoto okamžiku odpovídá zhotovitel za veškeré újmy způsobené na stavebním díle a taktéž za újmy, vzniklé jeho činností ve spojitosti s realizací díla dle této smlouvy. Zhotovitel vyklidí staveniště do 10 dnů po protokolárním předání a převzetí díla.
15.7th Zhotovitel je povinen strpět výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru a umožnit jim vstup na staveniště stejně jako dalších osob, pověřených objednatelem.

Článek 16.
Ostatní ujednání

16.1st Objednatel se zavazuje na vyžádání zhotovitele doplnit potřebné podklady, nutné k provedení díla.
16.2nd Objednatel má právo omezit rozsah předmětu plnění smlouvy či od smlouvy odstoupit v případě okolností, které nemohl předvídat. V tomto případě se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli prokázané náklady související s přípravou a realizací díla ke dni odstoupení od smlouvy.
16.3rd Zhotovitel není oprávněn postoupit předmět plnění třetím osobám bez souhlasu objednatele.

Článek 17.
Odstoupení od smlouvy

17.1st Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit od smlouvy, zejména pokud:
a) zhotovitel provádí dílo nekvalitním způsobem v rozporu s ustanoveními obsaženými v této smlouvě a nezjedná nápravu ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě,
b) je zhotovitel v prodlení se zahájením prací na staveništi oproti sjednanému termínu o více jak 15 kalendářních dní,
c) je zhotovitel v prodlení s dokončením předmětu díla oproti sjednanému, či později dohodnutému termínu plnění o více jak 30 kalendářních dní.
17.2nd Odstoupení od smlouvy nemá vliv na vznik, existenci a trvání nároku na smluvní pokutu a nároku na náhradu újmy.
17.3rd V případě sporu je kterákoliv smluvní strana oprávněna spor řešit podáním k věcně a místně příslušnému soudu, pokud se spor nepodaří vyřešit dohodou.

Článek 18.
Ostatní obchodní podmínky

18.1st Za podstatné porušení smlouvy bude považováno též nedodání i jednotlivých části díla (výrobků) v odpovídající kvalitě, nebo opakované nedodání i jednotlivých části díla ve sjednaném termínu nebo odmítnutí dodávky za podmínek uzavřeného smluvního ujednání.

Článek 19.
Vyšší moc

19.1st Zhotovitel ani objednatel nemohou nést zodpovědnost za nesplnění svých smluvních závazků v důsledku vyšší moci.
19.2nd Pod pojmem vyšší moc se rozumí působení nepředvídatelných událostí, které se vyskytly po uzavření smlouvy, jsou mimo možnosti zvládnutí smluvními stranami, nebo proti kterým nemohou strany přijmout dostatečná opatření, jako jsou stávky, výluky, přírodní pohromy, apod. takového rozsahu, že zabraňují nebo zpožďují plnění smluvních závazků některé ze smluvních stran.
19.3rd Strana, na kterou se aplikuje případ vyšší moci, musí učinit patřičná opatření pro omezení nebo minimalizaci důsledků těchto událostí a k tomu musí předložit podrobný plán druhé straně. Zhotovitel a objednatel musí spolupracovat při předcházení zpožděním nebo jakýmkoli jiným následkům.
19.4th Strana, která uplatňuje vyšší moc, je povinna bez prodlení informovat druhou stranu o události, jejím začátku a pravděpodobném trvání. Podobným způsobem musí být sdělen okamžik ukončení události.
19.5th Strana uplatňující vyšší moc je povinna podrobně dokladovat její vliv na plnění příslušného ustanovení smlouvy.
19.6th Zpožděná nebo vadná služba poddodavatele nebude považována za působení vyšší moci. Za vyšší moc se nepovažuje nemoc zhotovitele ani poddodavatele, v případě, že je jím fyzická osoba, nebo jeho zaměstnanců.
19.7th Pokud bude vyšší moc trvat déle jak tři měsíce, projednají objednatel a zhotovitel další postup realizace díla.

Článek 20.
Závěrečná ustanovení

20.1st Na základě dohody smluvních stran lze tuto smlouvu měnit a doplňovat pouze písemnými a v řadě vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými smluvními stranami s podpisy na téže listině. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, které stanoví, že smlouva je uzavřena i v případě, že mezi smluvními stranami nebylo dosaženo úplné shody projevu vůle o jejím obsahu.
20.2nd Smlouva tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami a nahrazuje tak veškeré předchozí dohody, návrhy, jednání a rozhovory učiněné mezi smluvními stranami před uzavřením smlouvy.
20.3rd Ukáže-li se kterékoliv z ustanovení této smlouvy zdánlivé, neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné nebo se z jakýchkoliv důvodů takovým stane, nemá tato skutečnost vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ustanovení smlouvy. Pro takový případ se smluvní strany zavazují dodatkem ke smlouvě nahradit bez zbytečného odkladu zdánlivé, neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení ustanovením platným, účinným a vymahatelným tak, aby bylo dosaženo výsledku stejného a pokud to není možné, pak co nejbližšího tomu, jakého mělo být dosaženo zdánlivým, neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným ustanovením.
20.4th Pokud v této smlouvě není uvedeno jinak, řídí se právní vztahy z ní vzniklé příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, případně dalšími souvisejícími platnými právními předpisy České republiky. Smluvní strany se dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádným ustanovením zákona, a to ani před ustanovením zákona, jež nemá donucující účinky.
20.5th O uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Štětí usnesením č. 2022/…/... dne …………………...
20.6th Obě smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů se zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy o dílo v jejím plném znění včetně jejích příloh a případných dodatků, jakož i všech úkonů s touto smlouvou souvisejících. Obě smluvní strany dále prohlašují, že souhlasí se zveřejněním ve výše uvedeném rozsahu na internetových stránkách Města Štětí.
20.7th Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních stejného znění a významu s hodnotou originálu. Jedno vyhotovení obdrží objednatel, jedno zhotovitel.
20.8th Smluvní strany shodně prohlašují, že se důkladně seznámily s celým textem této smlouvy a jejich příloh a nemají k němu žádných výhrad, že smlouva byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti druhé strany, na důkaz čehož níže připojují své podpisy.
20.9th Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu poslední smluvní stranou.
20.10th Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:
Příloha č. 1 - Zadávací dokumentace včetně technického řešení, 
Příloha č. 2 - Nabídka zhotovitele,
Příloha č. 3 - Časový harmonogram plnění předmětu smlouvy 
Příloha č. 4 - Výpis z usnesení Rady města Štětí ze dne ……..2022






Ve Štětí, dne						V………………., dne ……………

Za objednatele:					Za zhotovitele:



………………………………………			…………………………………
Město Štětí						
Mgr. Ing. Miroslav Andrt, starosta			
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