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SMLOUVA O REALIZACI PREKLADKY SiTE ELEKTRONICKYCH
KOMUNIKACI
&. VPI/MS/2018/00176

mezi
Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s.

a
Kanalizace COV svazek obci Péncin - Laskov
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Tato Smlouva o realizaci prekladky sité elektronickych komunikaci (déle jen ,Smlouva®) byla
uzaviena nize uvedeného dne, mésice a roku dle ustanoveni § 1746 odst. 2 zékona ¢. 89/2012
Sb., ob&anského zakoniku, v platném znéni (dale jen ,ob&ansky zakonik®) a dle ustanoveni
§ 104 odst. 17 zakona &. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich a o zméné nékterych
souvisejicich zakonl v platném znéni (dale jen ,Zakon o elektronickych komunikacich®)
mezi:

Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s.

se sidlem Ol$anska 2681/6, 130 00 PRAHA 3 — Zizkov

ICO: 04084063

DIC: CZ04084063

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u Méstského soudu v Praze pod spz. B20623
zastoupena na zakladé povéfeni Ludmilou Uhrovou, specialistou pro vystavbu sité
bankovni spojeni: PPF banka, ¢islo G¢tu: 2019160003/6000

(dale ,CETIN")
a

Kanalizace COV svazek obci Pénéin - Laskov

se sidlem Pé&néin 109, 798 57 Laskov

ICO : 65763173

DIC : CZ65763173

zapsana v rejstfiku svazku obcf registracni gislo VV 144/97-15ZS zastoupena Ladislavem
Jedli¢kou, predsedou svazku

bankovni spojeni: Komer¢ni banka, a.s. , Cislo uétu: 115-7704840237/0100

(dale,Stavebnik®)

(CETIN a Stavebnik jsou dale spoletné oznacovani také jako ,Smluvni strany" a jednotlivé
jako ,Smluvni strana®)

DEFINICE

Viyrazy oznadené v této Smlouvé pocatecnim velkym pismenem maji pro Ucely této Smlouvy
nize uvedeny vyznam:

CTN je cenovy a technicky navrh a sou¢asné realizacni dokumentace a specifikace nakladul
Prekladky, jez je Prilohou &islo 1 této Smlouvy;

Pfedpoklady pro realizaci Pfekladky maji vyznam uvedeny v ¢l. 3 odst. 3.2 této Smiouvy.

Prekladka je stavba spoéivajici ve zméné trasy komunikaéniho vedeni SEK ve vlastnictvi
CETIN, jejiz rozsah je specifikovan v CTN.

SEK je sit elektronickych komunikaci, kterou se rozumi pfenosove systémy, popfipadé
spojovaci nebo smérovaci zafizeni a jiné prostfedky, véetneé prvku sité, které nejsou aktivni,
které umozfiuji prenos signall po vedeni, radiovymi, optickymi nebo jinymi
elektromagnetickymi prostiedky, véetné druzicovych siti, pevnych siti s komutaci okruhti nebo
paket(i a mobilnich zemskych siti, siti pro rozvod elektrickeé energie v rozsahu, v jakém jsou
pouzivany pro pfenos signall, siti pro rozhlasové a televizni vysilani a siti kabelové televize,
bez ohledu na druh prfenasené informace.

Vyjadieni o existenci SEK je Vyjadieni o existenci sité elektronickych komunikaci
spoleénosti Ceskéa telekomunikaéni infrastruktura a.s. ze dne 11.1.2018 vydané spolec¢nosti
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CETIN pod ¢&j. 508700/18, jehoz nedilnou soucasti jsou VSeobecné podminky ochrany SEK
spolec¢nosti CETIN, které si vyzadal a obdrzel Stavebnik.

1.

1.1

1.2

1:3

2.1

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

UVODNI USTANOVENI
CETIN je vlastnikem SEK, jez ma byt prelozena na zakladé této Smiouvy.

Stavebnik na zaklade obdrZzeného Vyjadreni o existenci SEK vyvolava dle ustanoveni §
104 odst.17 Zakona o elektronickych komunikacich Prekladku dotéené €asti SEK.

Prekladka dle této Smlouvy je vedena u spole¢nosti CETIN pod oznaéenim VPIC_Obec
Péncin_stokova sit.

PREDMET SMLOUVY

Pfedmétem této Smlouvy je zavazek spolecnosti CETIN zajistit Prekladku a s ni
souvisejici zaleZitosti v rozsahu CTN - a za podminek stanovenych touto Smlouvou a
zavazek Stavebnika, jez Prekladku vyvolal, uhradit spole¢nosti CETIN vS$echny
nezbytné naklady spojené s Prekladkou, které by spoleénosti CETIN nevznikly, kdyby
Prekladka nebyla Stavebnikem vyvolana.

PREKLADKA A JEJi PODMINKY

Prekladka bude realizovana vrozsahu (Gzemnim a stavebnétechnickém) a na
nemovitostech specifikovanych v CTN.

Predpoklady (podminky) pro realizaci Prekladky jsou:

i) zajisténi pravomocného Uzemniho rozhodnuti — rozhodnuti o umisténi stavby nebo
uzemniho souhlasu Prekladky,

i) zajisténi prav k uzivani prekladkou dotéenych nemovitosti, tzn. uzavreni smlouvy o
smlouvé budouci o zfizeni sluzebnosti s vlastniky nemovitosti dotéenych Prekladkou
nebo vyvlastnéni takového prava.

(vSe dale ,Predpoklady pro realizaci Prekladky").

Bez zajisténi Pifedpokladl pro realizaci Piekladky nebude Prekladka realizovana.
Vlastnikem SEK, preloZzené na zakladé této Smlouvy, zlistava spole¢nost CETIN.
Spole¢nost CETIN je opravnéna realizaci Prekladky povéfit jinou osobu. Pfi realizaci

jednotlivych ukonu Prekladky jinou osobou nese spoleénost CETIN vuéi Stavebnikovi
odpovédnost, jako by Prekladku realizovala sama.

4. ZAVAZKY SMLUVNICH STRAN

41

V souvislosti s realizaci Prekladky se CETIN zavazuje v souladu se svymi zakonnymi
povinnostmi

pred realizaci Prekladky:

zajistit vyhotoveni CTN
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i) pokusit se uzavfit smlouvu o smlouvé budouci o zfizeni sluzebnosti s vlastniky
Prekladkou dotéenych nemovitosti, tzn. prokazatelné ucinit vlastnikim Pfekladkou
dotéenych nemovitosti navrh takové smlouvy,

b)  po realizaci Piekladky:

i) zajistit pro své potfeby dokumentaci skute¢ného provedeni Piekladky (dokumentace
skuteéného provedeni Piekladky neni dokumentaci skute¢ného provedeni dle vyhlasky ¢.
499/2006),

i) na zakladé uzavienych smluv o smlouvach budoucich o zfizeni sluZebnosti zajistit
vyhotoveni geometrického planu s vyznacenim rozsahu sluZzebnosti na Prekladkou
dotéenych nemovitostech, uzavieni smluv o zfizeni sluzebnosti s vlastniky Prekladkou
dotéenych nemovitosti a zapis sluzebnosti do katastru nemovitosti.

4.2 'V souvislosti s provedenim Prekladky se Stavebnik zavazuje

a) pred realizaci Prekladky:

i) pisemné vyzvat CETIN (po spInéni Pfedpokladi pro realizaci Pfekladky uvedenych v cl.
3 odst. 3.2 této Smlouvy) k realizaci Piekladky a oznamit spole€nosti CETIN stavebni
pfipravenost (to vSe dale ,Pisemna vyzva Stavebnika®),

Stavebnik ke dni uzavieni této Smlouvy pievadi na spole¢nost CETIN nasledujici prava a
povinnosti z Uzemniho rozhodnuti — rozhodnuti o umisténi stavby "Obec Péncin - stokova sit",
&.j. KoNH 4093/2017 ze dne 18.12.2017 : (i) prava k umisténi resp. prelozeni verejné
komunikaéni sit& spoleénosti Ceska telekomunikacni infrastruktura a.s. za podminek v tomto
Gizemnim rozhodnuti stanovenych, a (ii) dale souvisejici prava a povinnosti, ktera plynou ze
stanovisek dotéenych organl statni spravy, spravcl inzenyrskych siti a Gcastnikl fizeni, tak
jak jsou v tomto izemnim rozhodnuti stanoveny. CETIN tato pfevadéna prava ke dni uzavreni
této Smlouvy pfijima. Stavebnik ke dni uzavieni této Smlouvy pfedal spole¢nosti CETIN toto

tzemni rozhodnuti.

4.3 CETIN se zavazuje, Ze zajisti realizaci Prekladky (i) do 3 mésicl od dorudeni Pisemné
vyzvy Stavebnika dle podminek odst. 4.2 tohoto ¢lanku, a to za pfedpokladu, Ze ke dni
doruéeni Pisemné vyzvy Stavebnika jsou zajiStény ve prospéch spolecnosti CETIN
véechny Predpoklady pro realizaci Prekladky uvedené v €l. 3 odst. 3.2 této Smlouvy a
ze strany Stavebnika splnény povinnosti uvedené v ¢l. 6 odst. 6.1 a) a v €l. 4 odst. 4.2
této Smlouvy, (i) jinak nejpozdéji do 3 mésicl od jejich zajisténi ve prospéch CETIN.

4.4 Stavebnik bere na védomi, Ze mezi spole¢nosti CETIN a vlastniky Pfekladkou dotéenych
nemovitosti musi dojit s ohledem na ustanoveni § 104 Zakona o elektronickych
komunikacich k Upravé vzajemnych pravnich vztaht v podobé uzavieni pisemné
smlouvy o budouci smlouvé o zfizeni sluZzebnosti a po realizaci Prekladky k uzavieni
smlouvy o zfizeni sluzebnosti event. ke zfizeni takového prava ve vyvlastiiovacim fizeni.
Nahrady za zfizeni takovych sluzebnosti, které spole¢nost CETIN vlastnikim dotCenych
nemovitosti uhradi, bude Stavebnik s ohledem na ustanoveni § 104 odst. 17 Z&kona o
elektronickych komunikacich povinen uhradit spole¢nosti CETIN jako néklady vznikle
spoleénosti CETIN v souvislosti s Prekladkou. Stejné tak bude Stavebnik povinen
uhradit spolegnosti CETIN naklady za uhrazeni spravnich poplatkd za vklad sluzebnosti
do katastru nemovitosti, pfipadné naklady vzniklé spole¢nosti CETIN v souvislosti s a ve
vyvlastiovacim fizenim.

4.5 Stavebnik se zavazuje poskytnout spole¢nosti CETIN pfi uzavirani smluv o budouci
smlouvé o zfizeni sluzebnosti a po realizaci Prekladky pfi uzavirani smluv o zfizeni
sluzebnosti potfebnou soucinnost.
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4.6

4.7

5.1

5.2

5.3

5.4

Lhita dle odstavce 4.3 tohoto &lanku, Smiuvnimi-stranami sjednana pro realizaci
Piekladky se prodiuzuje o tolik dnd, o kolik dnt byly prace k jejimu provedeni pferuseny
nebo nemohly byt piipadné zahajeny z divodu nikoliv na strané spole¢nosti CETIN.

Dnem ukonéeni realizace Piekladky je den, kdy je Stavebnikovi doruceno na adresu
uvedenou v hlaviéce této Smiouvy nebo adresu elektronické posty uvedenou v ¢l. 8 této
Smlouvy oznédmeni o ukondeni realizace Prekladky s tim, Ze pokud Stavebnik toto
oznameni nepievezme, pak dnem ukondeni realizace Prekladky je 5. den od odeslani
tohoto oznameni spoleénosti CETIN Stavebnikovi.

NAKLADY SPOJENE S PREKLADKOU

Stavebnik je dle ustanoveni § 104 odst. 17 Zakona o elektronickych komunikacich
povinen nést naklady Prekladky dotéeného Useku SEK, pfitemz takovymi naklady jsou
véechny nezbytné naklady vlastnika SEK, které by mu nevznikly, kdyby Pfekladka
nebyla Stavebnikem vyvolana.

Vy$e nakladl Prekladky stanovenych na zaklad& CTN ke dni uzavieni této Smiouvy ¢ini
98.514,- K&. Specifikace t&chto nakladu je uvedena v Pfiloze €. 2 této Smlouvy.

Pickladka dle Zakona o elektronickych komunikacich je mimo pfedmét dané z pfidané
hodnoty.

V piipadé, Ze v souvislosti s realizaci Piekladky spoleénosti CETIN vzniknou dalsi
nezbytné naklady na Prekladku, které nejsou vyéisleny v &l. 5 odst. 5.2 této Smiouvy,
Stavebnik se zavazuje je spole¢nosti CETIN uhradit.

Mezi nezbytné naklady na Prekladku patfi zejména, nikoliv v§ak vyluéné

i) naklady na nahrady za omezeni vlastnického prava zfizenim sluzebnosti viastnikim
Piekladkou dotéenych nemovitosti dle uzavienych smiuv o sluZzebnosti, pfipadné dle
pravomocného rozhodnuti pfislusného vyvlastiiovaciho tfadu o omezeni vlastnického
prava ziizenim sluzebnosti rozhodnutim (blize specifikovany v ¢l. 4 odst. 4.4 této
Smlouvy),

ii) naklady vzniklé v souvislosti s vyvlastiiovacim fizenim dle pfedchoziho
odstavce a dle &l. 4 odst. 4.4 této Smlouvy,

iii) naklady souvisejici se zru$enim a naslednym vymazem sluzebnosti (vaznouci
na nemovitostech dotéenych plivodni, pfekladanou, trasou SEK) z katastru nemovitosti,
iv) naklady na nahrady za omezené uzivani lesniho a pudniho fondu véetné
naklad(l na vypracovani vypoctu,

) hydrogeologicky, geologicky, dendrologicky a ostatni odborné posudky
zpracované subjekty k tomu uréenymi,

vi) naklady na koordinaéni vykresy, povodfiové plany a zaméfeni, vyzadované
dotéenymi subjekty,

vii) naklady na identifikaci parcel,

viii) naklady na spravni poplatky podle zakona &. 634/2004 Sb. v platném znéni,
které vzniknou v diisledku ziskavani potfebnych spravnich rozhodnuti - povoleni, které
jsou nezbytné k realizaci Prekladky,

iX) naklady, souvisejici se zvlastnim uZivanim verejného prostranstvi, vymeéfené v
souvislosti s realizaci Prekladky podle zakona ¢.565/1990 Sb., o mistnich poplatcich v
platném znéni,
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X) naklady, souvisejici se zvlastnim uzivanim komunikace ve smyslu § 25 zakona
¢. 13/1997 Sb., ‘

Xi) naklady na penézité plnéni plynouci z najemnich smiuv, jejichz uzavreni je
nutné pro realizaci Prekladky,

Xii) naklady souvisejici s majetkovymi Ujmami, zplsobenymi na zemédélskych
plodinach v souvislosti s realizaci Piekladky,

Xiii) naklady na ochranu komunikaCnich vedeni a zafizeni pfed prepétim a
nadproudem, véetné odborného vypoctu a navrhu,

Xiv) naklady, souvisejici se zachrannym archeologickym dohledem.

6. PLATEBNi PODMINKY

6.1 Naklady na Prekladku ve vysi skuteCné provedenych praci a skutecné vynalozenych
nakladul dle €l. 5 odst. 5.2 této Smlouvy je Stavebnik povinen uhradit takto:

a) Fakturu €. 1 za CTN ve vysi 12.065,- K¢ do 30 dnl ode dne jejiho vystaveni,
b) Fakturu €. 2 ve vysi doplatku naklad(i za Prekladku do 30 dnU od jejiho vystaveni.

6.2 Faktura dle odstavce 6.1 pism. a) tohoto ¢lanku bude vystavena do 15 dnl ode dne
ucinnosti této Smlouvy, faktura dle odstavce 6.1 pism. b) tohoto Clanku bude vystavena
do 15 dnli ode dne ukoncéeni realizace Prekladky ve smyslu Cl. 4 bodu 4.7 této Smlouvy
a Stavebnik je povinen uhradit je ve IhGté splatnosti.

6.3 Faktury budou Stavebnikovi zasilany na adresu uvedenou v hlavi¢ce této Smlouvy.

6.4 Naklady spole¢nosti CETIN uvedené v Cl. 5 odst. 5.4 této Smlouvy budou hrazeny
Stavebnikem oddélené na zakladé samostatné faktury vystavené spolecnosti CETIN a
Stavebnik je povinen je uhradit ve lhtté splatnosti 30 dnli ode dne doruceni faktury.

6.5 Naklady dle této Smlouvy budou Stavebnikem hrazeny na ucet spolecnosti CETIN
uvedeny v hlavi¢ce této Smlouvy, pokud nebude fakturou vystavenou spole¢nosti CETIN
stanoveno jinak.

7. SANKCE

7.1 Pro pfipad, Ze Stavebnik bude v prodleni s Uhradou nékteré Castky, k jejiz uhradé je dle
této Smlouvy povinen, je povinen uhradit spole¢nosti CETIN smluvni pokutu ve vysi 0,3
% z dluzné &astky za kazdy den prodleni.

7.2 Smluvni pokuta je splatna do 10 dnll ode dne doruceni pisemné vyzvy pfislusné Smluvni
strané K jeji Uhradé.

7.3 Zaplacenim smluvni pokuty dle této Smlouvy neni dotéen narok spole¢nosti CETIN na
nahradu skute¢né sSkody a uslého zisku v celém rozsahu zptisobené Skody.

7.4 Zanikem Smlouvy rozvazovaci podminkou dle ¢l. 9 této Smlouvy nezanika narok na
nahradu skody ani na zaplaceni smluvni pokuty.

8. KONTAKTNi A ODPOVEDNE OSOBY SMLUVNICH STRAN

8.1 Za spolecnost CETIN

ve vécech smluvnich:; Ludmila Uhrova
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8.2

8.3

9.1

9.2

10.

10.1

funkce: specialista pro vystavbu sité :
e-mail: ludmila.uhrova@cetin.cz ,tel.: 238 462 454

ve vécech technickych Radek Méchura
funkce: specialista pro vystavbu sité
e-mail: radek.mechura@cetin.cz, tel.: 606 712 171

Za Stavebnika:
ve vécech smluvnich: Ladislav Jedli¢ka funkce: pfedseda svazku
e-mail: oulaskov@volny.cz , tel.: 776 144 114

ve vécech technickych: Ladislav Popelar funkce: starosta obce Péncin
e-mail: starosta@obecpencin.cz , tel.: 582 378 721

Tyto a dal$i kontaktni a Ucetni tdaje jedné ze Smluvnich stran je tato Smluvni strana
opravnéna ménit s ucinnosti doru¢enim zménéného Udaje na adresu druhé Smluvni
strany v hlaviéce této Smlouvy & na adresu sidla druhé Smiuvni strany dle zapisu v
obchodnim rejstriku.

ROZVAZOVACIi PODMINKA

Pisemna vyzva Stavebnika, u¢inéna za splnéni podminek uvedenych v cl. 4 odst. 4.2 a
4.3 této Smlouvy, musi byt dorugena spolecnosti CETIN nejpozdéji do dvou let od
uzavieni této Smiouvy. Marné uplynuti této Ihity je rozvazovaci podminkou platnosti a
G&innosti této Smlouvy ve smyslu ustanoveni § 548 odst. 2 obCanského zakoniku, v
platném znéni.

S ohledem na ustanoveni odst. 9.1 tohoto &lanku tedy tato Smlouva zanikne prvnim
dnem nasledujicim po uplynuti dvou let od jejiho uzavieni, aniz by byla v této lhate
dorugena spoleénosti CETIN fadna pisemné vyzva Stavebnika (u¢inéna za splnéni
podminek uvedenych v ¢l. 4 odst. 4.2 a odst. 4.3 této Smlouvy). V pfipadé, ze dojde k
zaniku Smlouvy touto rozvazovaci podminkou, je Stavebnik povinen uhradit spolecnosti
CETIN naklady jiz vzniklé v souvislosti s pinénim z této Smlouvy.

ZAVERECNA USTANOVENI

Tato Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma Smluvnimi stranami a ucinnosti
dnem nasledujicim po dni jejiho uvefejnéni dle zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkach dginnosti nékterych smiuv, uvefejiovani téchto smiuv a o registru smluv
(zékon o registru smluv), v platném znéni (,Zakon o registru smluv*). Stavebnik se
zavazuje nejpozdéji do 24 dnu po uzavieni této Smlouvy uverejnit jeji obsah a tzv.
metadata a spinit dal$i povinnosti v souladu se Zakonem o registru smluv. Stavebnik se
zavazuje dorudit CETINu potvrzeni o uvefejnéni této Smlouvy dle Zakona o registru
smluv vydané spravcem registru smluv nejpozdeji nasledujici den po jeho obdrzeni.
Nebude-li tato Smlouva uvefejnéna v souladu se Zakonem o registru smiuv do tfi mésicu
po jejim uzavfeni, zavazuje se Stavebnik uzaviit s CETINem novou smlouvu, ktera svym
obsahem bude hospodaisky odpovidat znéni této Smlouvy (pfiemz urceni Ihat, dob a
termindl bude odpovidat tomuto principu a ¢asovému posunu), a to do sedmi dnt od
doru&eni vyzvy CETINu Stavebnikovi. Ujednani tohoto odstavce nabyva Ucinnosti dnem
uzavieni této Smlouvy..
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10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

Vztahy ze Smlouvy vyplyvajici i vztahy Smlouvou neupravené se fidi pravnim fadem
Ceské Republiky, zejména ob&anskym zakonikem. -

Pisemnym stykem & pojmem ,pisemné“ se pro Ucely Smlouvy rozumi pfedani zprav
jednim z téchto zplsobu:
a) v listinné podobég;

b)  e-mailovou zpravou s uznavanym elektronickym podpisem dle zak. ¢. 297/2016
Sb., o sluzbach vytvarejicich divéru pro elektronické transakce, ve znéni
pozdéjsich predpis(; a/ nebo

c) e-mailovou zpravou zaslanou na adresu kontaktnich osob, tak jak jsou
specifikovany v ¢&l. 8 této Smlouvy.

Strany ujednaly, ze pro pfipad odstoupeni od Smlouvy se nepouzije zptisob uvedeny
pod pismenem c).

Smluvni strany se zavazuji vyvinout maximalni Usili k odstranéni vzajemnych spord,
vzniklych na zékladé této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, a k jejich
vyfedeni zejména prostiednictvim jednani odpovédnych osob nebo jinych povéfenych
subjekt(. Nedohodnou-li se Smluvni strany na zpusobu feSeni vzajemného sporu, ma
kazda ze Smluvnich stran pravo uplatnit svdj narok u pfislusného soudu Ceské
republiky.

Smluvni strany si nepfeji, aby nad rdmec ustanoveni této Smlouvy byla jakakoliv prava
a povinnosti dovozovany z dosavadni &i budouci praxe zavedené mezi Smiuvnimi
stranami &i zvyklosti zachovavanych obecné ¢i v odvétvi tykajicim se pfedmétu pinéni
této Smlouvy, ledaze je ve Smlouvé vyslovné sjednano jinak. Vedle shora uvedeného si
Smluvni strany potvrzuji, Ze si nejsou védomy zadnych dosud mezi nimi zavedenych
obchodnich zvyklosti €i praxe.

Tato Smlouva muZe byt ménéna pouze pisemné. Za pisemnou formu nebude pro tento
Géel povazovana vyména e-mailovych &i jinych elektronickych zprav.

Smluvni strany se dohodly na vylouéeni aplikace nasledujicich ustanoveni obanského
zakoniku:

«  §557;

= § 1767 odst. 2;

=  § 1740 odst. 2 druha véta a odst. 3; a

«  §1743.

Smluvni strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 ob&anského zakoniku piebiraji
nebezpedi zmény okolnosti.

Stavebnik neni opravnén prevést (jako postupitel) kterakoli sva prava nebo povinnosti
ze Smlouvy nebo z jeji Easti tieti osobé (s odkazem na § 1895 ob&anského zakoniku)
ani postoupit na treti osobu jakékoliv pohledavky ze Smlouvy vyplyvajici bez
predchoziho pisemného souhlasu spole¢nosti CETIN.

10.10Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotovenich, z nichz kazdé ma platnost

originalu. Kazda ze Smluvnich stran obdrzi jedno (1) vyhotoveni.

10.11Tato Smlouva obsahuje UpIné ujednani o predmétu Smlouvy a vSech naleZitostech, které

Smluvni strany mély a chtély ve Smlouvé ujednat, a které povazuji za dulezité pro

VPIC Obec Péncin_stokova sit’ 8
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Cislo smlouvy CETIN: VPI/MS/2018/00176 SRM: 8020010903 \
Cislo smlouvy stavebnika: Registr smluv: ANO

zavaznost této Smlouvy. Zadny projev Smiuvnich stran uéinény pfi jednani o této
Smlouvé ani projev uginény po uzavfeni této Smlouvy nesmi byt vykladan v rozporu
s vyslovnymi ustanovenimi této Smlouvy a nezakladd Zzadny zavazek zadné ze
Smluvnich stran.

10.12Smluvni strany prohladuji, ze Udaje uvedené v této Smlouvé nejsou predmétem
obchodniho tajemstvi a zarover nejsou informacemi pozivajicimi ochrany ddvérnosti
majetkovych poméru.

10.13CETIN piijal a dodrzuje interni korporatni compliance program navrzeny tak, aby byl
zajistén soulad &innosti CETINu s pravidly etiky, moralky, platnymi pravnimi predpisy a
mezinarodnimi smlouvami, véetné opateni, jejichz cilem je predchézeni a odhalovani
jejich porusovani (program Corporate Compliance - https://www.cetin.cz/corporate-
compliance). Stavebnik (a jakakoliv fyzicka nebo pravnicka osoba, ktera s nim
spolupracuje a kterou vyuZziva pro pInéni povinnosti z této smlouvy nebo v souvislosti s
jejim uzavieni a realizaci, . zaméstnanci, zastupci nebo externi spolupracovnici) cti a
dodrzuje platné pravni predpisy véetné mezinarodnich smluv, zakladni moralni a etické
principy. Stavebnik odmitéd jakékoliv deliktni jednani a tohoto se zdrzuje. Stavebnik
zejména nedopusti, neschvali ani nepovoli Zzadné pfimé nebo zprostfedkované jednani,
které by zpusobilo, ze by Stavebnik nebo jakykoliv jeho zaméstnanec, zastupce nebo
externi spolupracovnik porusil jakékoliv platné pravni predpisy tykajici se Uplatkarstvi
nebo korupce. Tato povinnost se vztahuje zejména nikoli véak vyluéné i na jakekoliv
nezakonné ovlivnéni, neopravnéné platby/platby bez pravniho titulu nebo pInéni takové
povahy ve vztahu ke statnim ufedniktim, zastupcam vefejnych organd, rodinam nebo
blizkym pratelim. Vystupuje-li Stavebnik pro CETIN nebo jeho jménem, dava
dodrzovani uvedenych zasad najevo.

10.14Soudasti této Smlouvy jsou nasledujici Pfilohy:

Priloha ¢. 1 - CTN
Pfiloha &. 2 - Specifikace nakladl Pfekladky
Pfiloha &. 3 - Uzemni rozhodnuti — o umisténi stavby C.j.: KoNH 4093/2017

CETIN: Stavebnik:

13 -08- 7018 . |
V Brné dne v Py 156 dneou 920 74

Y

Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s. Ka aliza /e COV svazek obci Péncin —
Ludmila Uhrova Laskov
specialista pro vystavbu sité La \sla Jedlicka, predseda svazku

“ecka tetenomunikadni infrastruktura e.
2681/6
aha 3

e KANALIZACE €OV - SVAZEK 0Bl
L= Pancin - Laskov

VPIC_Obec Péngin_stokova sit 9 798 57 lién@e!nég;lb gﬁso%ua 7




Ceska telekomunikaéni infllastruktura a.s.,
Olsanskd 2681/6, Praha 3, Zizkov, 130 00

Technicke resent 1.

INVESTICNI AKCE
Kategorie AN — Piistupova sit’
Podkategorie VPI - metalické kabelové piistupové sité

Cislo SAP
Cislo interni
Schvalovani akce 2-kolové schvalovéani

Ndzev
VPIC_ Obec Péncin_stokova sit’
Budouci uzivatel NO-OS Prostgjovsko
Zpracovatel Jiti Kralicek
Predkladatel

Sitel a.s. .

Schvaluje
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1. Souhrnna zpriva

1.1 Zakladni udaje
Identifika¢ni udaje
Nazev: VPIC_Obec Péncin_stokova sit’
Kategorie: AN - Pfistupova sit’
Podkategorie: VPI - Metal. kab ptistupova sit
Typ investice:
Diivod 1:
Cislo interni:
Prvek SPP:
ABC:
HOST:
ATU:

Kapacitni uidaje

Primérny néklad na:

100800_Délka HDPE trubek pro OK 0.000 km  kmp mk
100200_Délka metalickych kabell 0,000 km  kmk mk
100700_Délka nadzemni traté 0 km km vyk
100100_Délka parti v metalickych kabelech 0,000 km  km kv
100300_Délka vykopii vé.podvrtt a ptechodii 0.052km  kmo kv
Pary vyvedené na hlavni rozvadéc ustt. 0 par b.j.
100400_Pary zakonéené v i¢ast. rozvadéCich 0 pér
100900_Pocet bytovych domil 0BD

101100_Pocet bytovych jednotek v bytovych 0 bj
domech

100500 _Podet rodinnych domi 0RD
100600 _Poget bytovych jednotek v rodinnych 0 bj
domech

Pozadavky:

Nizev polygonu: VPIC_Obec Pénéin_stokova sit’

K akci nejsou evidovany Zidné pozadavky

Terminy:

Platnost UR od:

Platnost UR do:

Planované zahéjeni pfipravy:
Planované ukonceni pfipravy:
Planované zahdjeni realizace:
Planované ukonéeni realizace:
Nabidka Kk prejimce (Pldn):

UR na pielozku CETIN zajisti investor.

Pravdépodobné v listopadu 2019.

--------------------------

1.2 U&el stavby:

v _wr

Akce FeSi prelozku telefonnich kabeld v Pénéin. V dané lokalité dojde k vystavbé nové kanalizace na
stavajicich kabelech spoleénosti CETIN. Uzemni rozhodnuti na pfelozku vyhotovil investor v ramci svého

stavebniho povoleni na celou stavbu.




2 Technicka zpriva
2.1 Vstupni podklady:

| Objednavka CETIN, podklady TEDO a situace projektu.

2.2 Navrhované feSeni:

e Pred domy ¢.p. 287 a ¢.p.290 dojde k odkopéni stav. kabeld PPFLE 1XN0,6 a 3xPPFLE 3XN 0,6 a
k jejich posunu (cca o 20cm) bliZe k hranici parcel. V piipadé Ze dojde k velkému poskozeni kofent thiiji,
budou tyto nahrazeny.

e Pfed domy &.p. 56 a €.p. 57 dojde k odkopéni stdv. kabeld PPFLE 1XN0,6 a PPFLE 3XN 0,6 a k jejich
posunu (max o 50cm) blize k domiim.

2.3 Popis tras

viz polohopis
VVN: ne

El. trakce: ne
Vodni toky: ne

2.4 Pouzita technologie:

2.5 Pouzité predpisy:

TPP 2001-1 (TP 69 a) - Vystavba ptistupovych siti &. I

TPP 2001-1 (TP 69 b) - Vystavba pfistupovych siti &. II

TPP 2001-1 (TP 69 c) - Vystavba ptistupovych siti &. III

TPP 2002 (TP 117) - Vystavba pfistupovych siti - Optické kabely

TA 10 (L-III) - Stavba nadzemnich siti

CSN 736005 - Prostorové usporadani siti technického vybaveni

CSN 33405 - Podzemni sd&lovaci vedeni

CSN 341100 - Krizovatky a soub&hy vedeni

POS 65-2001

Po ukonéeni stavby je nutno provést zdvéreéné méfeni dle TPP 2001 - 4 a TI 14. (mé&feni K1). Dokumentace
skute¢ného provedeni bude zapracovéna dle sm&rnice TD000002 v aktudlni verzi véetn& geodetického zamé&feni.

2.6 Koordinace:

[ Realizace prelozky bude koordinovéna s realizaci vystavby parkovist' a komunikaci. H

2.7 Ostatni:

Kontakty:
Projektovy koordinitor TCZ: p. Radek Méchura, 606 712 171, radek.mechura@cetin.cz

Zpracovatel CTN — K.V.Z. spol. s r. o. — Jifi Krili¢ek 608 737 331
Vypracoval — Mariian Dzurus, 736 787 505

Investor:
Kanalizace COV svazek obci Pénéin - Lagkov, Ladislav Jedlicka, tel: 582 378 821, e-mail: oulaskov@volny.cz

P¥i provadéni praci je tfeba dodrZovat zdkon & 251/2005 o inspekei prace, smérnici BOZP ¢&. 595 a stavebni
zikon &. 183/2006 a jeho providéci piedpisy.

3. Podminujici, souvisejici a navazujici stavby:
Podmiiujici akce - viozené: nejsou

| Interni &islo SAP Nazev projektu: Stav:

Navazujici akce - vloZené:




N\~

@erni Cislo SAP Nazev projektu: Stav:
4. Vyjad¥eni a ziznamy — viz. priloha
5. Prilohy
Nizev piilohy Stupen
K1 — Katastralni mapa.pdf SD
P1 — Polohopisny plédn.dgn SD
S1,S2 — Kabelové schema.dgn SD
Informace o parcele.pdf SD
Kalkulace nakladid - PPD SD
Situace stavby garéZe SD
Podklady dokumentace Telefénica SD




(formace o pozemku | NahliZeni do katastru nemovitosti httos://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=alT...

1z1

Informace o pozemku

Parcelni Cislo:
| Obec:
| KatastraIni Gzemi:
! Cislo LV:
Vyméra [m?:
‘_ Typ parcely:
| Mapovy list:
.' Urceni vyméry:
| Zptisob vyuziti:

| Druh pozemku:

Vlastnici, jini opravnéni

| Vlastnické pravo

| Obec Péndin, & p. 109, 79857 Péncin

Péncin [58987012
péndin na Moravé [719200]

1

1101

Parcela katastru nemovitosti

KMD

Graficky nebo v digitalizované mapé
ostatni_komunikace

ostatni plocha

ZpUsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovany Zadné zplisoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemé evidované BPEJ.

Omezeni vlastnického prava

Typ

| V&cné bfemeno zfizovani a provozovani vedeni

Jiné zapisy

Nejsou evidovany 7adné jiné zapisy.

Rizenf, v ramci kterych byl k nemovitosti zapsan cenovy udaj

Nemovitost je v Gzemnim obvodu,

pracoviété ProstéjovZ

kde statni spravu katastru nemovitosti ¢R vykonéva Katastralni Gfad pro Olomoucky krej Katastralni

Zobrazené tidaje maji informativni charakter. Platnost k 30.07.2018 07:00:02.

© 2004 - 2018 Cesky Grad zeméméricky a katastralniZ , Pod sidlistém 1800/9, K vlisy. 18211 Praha 82
Podéni uréen katastralnim Gfadim a pracovistim zasilejte pfimo na jeiich e-mail adresuz.

Verze aplikace: 5.5.2 build 0

30.07.2018 7:40
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Informace o pozemku | NahliZeni do katastru nemovitosti https:/nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObijekt.as x?encrypted=v,

Informace o pozemku

| Parcelni ¢islo: 1815/12

Obec: Péncin [5898701#

Katastrélni Gzemi: Péncin na Moravé [719200]

Cislo LV: 1

Vyméra [m?]: 3579

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
 Mapovy list: KMD

Urceni vyméry: Graficky nebo v digitalizované mapé
| Zplsob vyuziti: ostatni komunikace

Druh pozemku: ostatni plocha

Vlastnici, jini opravnéni
Vlastnické pravo Podil

Obec Péncin, & p. 109, 79857 Pénéin

Zplsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovany zadné zplsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nem4 evidované BPEJ,
Omezeni vlastnického prava

Typ

€cné biemeno zfizovéni a provozovani vedeni

Jiné zapisy
Nejsou evidovany 74dné jiné zapisy.
Rizeni, v ramci kterych byl k nemovitosti zapsan cenovy udaj

Nemovitost je v Gizemnim obvodu, kde statni spréavu katastru nemovitost{ CR vykonévé Katastraini Gfad pro Olomoucky kraij Katastralni

pracovisté Prostéjov2

ﬁ)r;z;né Udaje maji informativni charakter. Platnost k ?;0.07.2018 07:00:02.

© 2004 - 2018 Cesky Gad zeméma ficky a katastralni2 , Pod sidlistém 1800/9, Kobylisy, 1 211 Praha 82 Verze aplikace: 5.5.2 build 0

Podéni uréena katastralnim tradaim a Pracovistim zasilejte pfimo na jejich e-mail adresy2.

lz1 30.07.2018 7:40
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Vedeni odkopano a
stranové presunuto - 15m

5 SD2, délka cea 14,0m

Pi K, délka cca 53,0m

LEGENDA :

o e e e Nova trasa CETIN

Nové navrzené inZenyrskeé sité a objekty:
Kanalizace gravita¢ni splaskova
— P e P Kanalizace tlakova splaskova

—_—— Rozsiteni distribu¢ni sits NN k S a COV
Ptipojky NN k CS a COV
~——=———w—————-  ProdlouZeni vodovodni sit& k COV

Stavajici inzenyrskeé site:
N Kanalizace orientatné
_____________ Vodovod
Plynovod stfedotlaky
- Nadzemni vedeni VN
e e T Nadzemni vedeni NN
e e Podzemni vedeni NN
— ~ — —~~ - Sdélovaci vedeni

Zérodky VCP (ptedpoklad) - v krajské komunikaci
Zsrodky VCP (predpoklad) - v mistni komunikaci
Zérodky VCP (ptedpoklad) - v ostatnich plochéich

K.V.Z. spol. S r.o. Mokrd 386. 760 01 ZIin., 10 00546178

PROJEKTANT: JIR{ KRALiCEK IVYPRACOVAL: MARIAN DZURUS

CiSLD ZAKAZKY:
KVZ-2596/18

STAVBA:
VPIC.Obec Pénéin_stokova sit

DATUM:
@7/2018

SITUACE PREKLADKY CETIN

MERITKO:
1:500

INVESTOR: Kanslizece COV svezek obct Pénéin - Laskov, Pénéin 109, 798 57 Laskov

0f-2
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S

Vedeni odkopano a

stranové rFesunuto - 22m
(trasa narovnana)

V pripadé poskozeni thuji
budou tyto nahrazeny novgmi.

Pt

-~

[

L PPLI

1951/ 2

1685

LEGENDA

S ——————m—m————==  Novétrasa CETIN
—_ ~ — —~~ - Nova trasa CETIN

katastrédlnf dzemi PEnEin na Meraveé

K.V.Z. spol. s r.o. Mokrd 386. 760 01 Zlin. IC0 00546178

PROJEKTANT: JIR[ KRAL{CEK |VYPRACOVAL: MARIAN DZURUS cisLo ZAKAZKY:J
STAVBA: DAT'::_Z'%%’ L
VPIC_Obec Pénéin.stokovad sit :
: 07/2018
SITUACE PREKLADKY V KATASTRALN{ MAPE MERTTKO:
1:500
INVESTOR: Kanalizoce COV svezek obci Pénéin - Loskov, Pénéin 109, 798 57 Leskov @2 = 1]
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Vedeni odkopsno a

’F‘~‘\\
stranové presunuto - 15m !

23 '

LEGENDA:

~ — ~~ -

Nova trasa CETIN
Nova trasa CETIN

katastrélnt dzemi PEndin na Meravé

K.V.Z. spol. s r.0. Mokré 386. 760 01 Z1in. 180 00546178

PROJEKTANT: JIR{ KRAL{GEK IVYPRACDVAL: MARIAN DZURUS

STAVBA: KVZ-2596/14
PIC. Pénéin_stokov t DATUM:
VPIC._Obec Pénéin_stokova sj —
SITUACE PREKLADKY V KATASTRALNI MAPE MERITKO:
1:500

CISLO zAKAZKY:

INVESTOR: Kanolizace £OV svazek obct Panain - Leskov, Panein 1089, 798 57 Laskov

02-2
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K.V.Z. spol. s r.0. Mokrd 386. 760 01 Zlin.

1€0 00546178

PROJEKTANT: JIR{ KRALiCEK
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PPD - Propocet projektové dokumentace
Cenik: VP-Morava 2018 -VEG - STAND. - 2018.08

Polozkova databaze: 2018.08
Nazev stavby:

Cislo SPP prvku:

Zhotovitel PD:

KPO:

HOST:

VUJ:

Rekapitulace nakladu:

PRIPRAVA

ZEMNI PRACE

MONTAZ

GEODETICKE PRACE PRIPRAVA
GEODETICKE PRACE REALIZACE
VECNA BREMENA PRIPRAVA
VECNA BREMENA REALIZACE
PROVOZNi PRACE

MATERIAL DOD. CETIN

MATERIAL VYRAZENY
MATERIAL ZHOTOVITELE -
Vykazovany

MATERIAL ZHOTOVITELE -
Nevykazovany

POPLATKY
Celkové naklady:

STAVEBNI CINNOST
NESTAVEBNI CINNOST

Stavebni
Cislo SAP ginnost
PRIPRAVA
958084
ZEMNI PRACE
958554 S

955265 S

VPIC_Obec Péncin_stokova sit_celkem

12 065,29 K¢
51 107,89 K&
18 279,58 K&
0,00 K&

8 417,93 K¢
2 036,60 K¢
4 383,03 K&
0,00 K&

0,00 K&

0,00 K¢

2 223,68 K¢

0,00 K&
0,00 K&

98 514,00 K&
80 029,08 K&

18 484,92 K¢

Seznam polozek

Nazev polozky

Navrh cenovy a technicky

Prace zemni do 50 m-ostatni Cinnosti

Prace zemni pro podzemni traté sitové

Priapdné finance na sadbu thji.

955551
955577
955578
955054
951349

0w n n n n

Prohloubeni ryhy §. 35cm o hl.10cm
Ryha v chodniku 35/50-70

Ryha v chodniku rozsifeni 010cm
Vytyceni trasy podél silnice,Zeleznice
Zrizeni a odstr.pfech.lavky z ocel.desky

Ceska telekomunikadni infrastruktura a.s.

Mnozstvi

1.00 ks

1.00 ks
1.00 ks

60.00 m
47.00 m
71.00 m
47.00 m
4.00 ks

Celkova cena

12 065,29 K&

5 080,38 K&
6 200,00 K&

3192,00 K¢
24 847,02 K&
10 735,91 K&

568,70 K&
483,88 K&
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MONTAZ
955029

952649

952650
954990
957753

958469

955630
958555

GEODETICKE PRACE REALIZACE

955198
956284

S
S
S
S
S

Rozpoctova
rezerva

S
kolaudace
S)
S

S
S

VECNA BREMENA PRIPRAVA

955313

VECNA BREMENA REALIZACE

954830

Demontaz Gloznych kabeltl do15 XN
Meéfeni stejnosmérné béhem stavby- prvni
ctyrka

Mefeni stejnosmérné b&hem stavby - dali
Ctyrka

Montaz Gloznych kabel do 15 XN
Realizace traté sitové dohodou

Uvedeni stavby do provozu

Vyhledani priibéhu tlk. kabelu pfi vystavbé
Zpracovani dok. skut. provedeni do 50 m

Plan geom.pro VBR do 200m
v&.(kus=100m)
Zaméfeni trasy pro stavbu do 100m

Uzavieni sml. o SB o VBR

Projednani Smlouvy o zfizeni vécného
bFemene

nahrada za vbf odhadovana

99.00 m
6.00 ks

8.00 ks
99.00 m
1.00 ks

1.00 ks

2.00 ks
1.00 ks

1.00 ks
1.00 ks

1.00 ks

1.00 ks

1796,85 K¢
943,50 K¢

290,32 K¢
2 041,38 K&
6 200,00 K¢

3 738,60 K&

2 158,06 K&
1110,87 K&

2 987,01 K&
5430,92 K¢

2 036,60 K¢

100,00 K&

Presna vySe nahrad za zfizeni sluzebnosti (v€cného bfemene) nebo zplisob jejiho uréeni, bude znama po
uzavieni smlouvy o smlouvé budouci o zfizeni sluZebnosti se viemi viastniky dotenych nemovitosti.

958085
. Stavebni
Cislo SA[3 Cinnost
MATERIAL ZHOTOVITELE -
Vykazovany
303918 S
303813 S
303777 S

Uzavieni sml.na zakl.SSB a pfipr.vk.VBR
Zajisténi vkladu/vymazu vécného bfemene
do/z KN

Limitka materialu

Nazev polozky

Deska kryci plast. 300x1000 mm
Félie vystrazna 330mm PE oranzova
Félie vystrazna 80mm PE &ervenobila

Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s.

1.00 ks

1.00 ks

MnozZstvi

47.00 ks
47.00 m
100.00 m

2443,92 K¢

1839,11 K&

Celkova cena

1786,94 K&
207,74 K¢
229,00 K¢



