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Odůvodnění veřejné zakázky 
 

„Rekonstrukce komunikace ulice Masarykova Neratovice“, 
zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo uveřejněno ve Věstníku 

veřejných zakázek dne 10. 04. 2015 pod Evidenčním číslem veřejné zakázky 509272. Odůvodnění veřejné 
zakázky podle § 156 zákona je zpracováno v souladu s vyhláškou č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu 

odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky (dále jen „vyhláška“). 
 

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 2 vyhlášky 

Popis změn  
a) v popisu potřeb, které mají 

být splněním veřejné zakázky 
naplněny, 

b) v popisu předmětu veřejné 
zakázky, 

c) vzájemného vztahu předmětu 
veřejné zakázky a potřeb 
zadavatele, 

d) v předpokládaném termínu 
splnění veřejné zakázky, 

oproti skutečnostem uvedeným 
dle § 1 vyhlášky v oznámení 
předběžných informací. 

Žádné změny  
a) v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny, 
b) v popisu předmětu veřejné zakázky, 
c) vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele, 
d) v předpokládaném termínu splnění veřejné zakázky, 
oproti skutečnostem uvedeným dle § 1 vyhlášky v oznámení předběžných 
informací, uveřejněných ve Věstníku veřejných zakázek dne 10. 03. 2015 
pod Evidenčním číslem veřejné zakázky 509272, k datu zahájení 
zadávacího řízení nenastaly. 

Popis rizik souvisejících s plněním 
veřejné zakázky, která zadavatel 
zohlednil při stanovení 
zadávacích podmínek. Jde 
zejména o rizika nerealizace 
veřejné zakázky, prodlení 
s plněním veřejné zakázky, 
snížení kvality plnění, vynaložení 
dalších finančních nákladů. 

Riziko nerealizace veřejné zakázky zadavatel zohlednil zejména v čl. 2.4 a 
v čl. 14.3 Obchodních podmínek stanovením požadavku na poskytnutí 
bankovní záruky na provedení díla a dále v čl. 19. Obchodních podmínek 
stanovením podmínek pro odstoupení od smlouvy. 
Riziko prodlení s plněním veřejné zakázky zadavatel zohlednil v čl. 7.1 
Obchodních podmínek stanovením sankce proti zhotoviteli za neplnění 
dohodnutých termínů. 
Riziko snížení kvality plnění zadavatel zohlednil v čl. 2.10 Obchodních 
podmínek stanovením dalších povinností zhotovitele k zajištění řádného 
plnění smlouvy, v čl. 7.3 Obchodních podmínek stanovením sankcí za 
neodstranění reklamovaných vad, v čl. 10. Obchodních podmínek 
stanovením podmínek k zajištění řádného plnění smlouvy (zejména 10.1 
– Pokyny objednatele, 10.5 – Kontrola prováděných prací) a v čl. 14. 
Obchodních podmínek stanovením záruk za jakost díla. 
Riziko vynaložení dalších finančních nákladů zadavatel zohlednil v čl. 1 
Obchodních podmínek podrobnou specifikací předmětu smlouvy, v čl. 5 
Obchodních podmínek vymezením obsahu ceny díla a podrobným 
vymezením podmínek pro změnu sjednané ceny a v čl. 6 Obchodních 
podmínek podrobným vymezením platebních podmínek za vícepráce.   
Dále pak stanovením technických podmínek plnění veřejné zakázky 
v projektové dokumentaci pro provádění stavby tak, že riziko potřeby 
dodatečných stavebních prací spojené s vynaložením dalších finančních 
nákladů je v co možná nejvyšší míře eliminováno. 

Vymezení variant naplnění 
potřeby a zdůvodnění zvolené 
alternativy veřejné zakázky 
(nepovinný údaj). 

Varianty naplnění potřeby zadavatel nepřipouští. 

Vymezení (popis), do jaké míry 
ovlivní veřejná zakázka plnění 
plánovaného cíle (nepovinný 
údaj). 

Realizací veřejné zakázky doje k naplnění plánovaného cíle ze 100 %. 
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Další informace odůvodňující 
účelnost veřejné zakázky 
(nepovinný údaj). 

Účelnost veřejné zakázky je v plné míře dána potřebami zadavatele 
zkvalitnit napojení místní komunikace a zájmové lokality hospodářského 
rozvoje ve městě na regionální silniční síť, zajistit kvalitní dopravní 
obslužnosti objektů určených pro vzdělávání (gymnázium), sport 
(plavecký bazén, zimní a fotbalový stadion) a cestovní ruch a objektů 
veřejných služeb, nacházejících se v předmětné zájmové lokalitě 
hospodářského rozvoje, zajistit dopravní obslužnosti k dopravnímu 
terminálu, zvýšit únosnost komunikace a její životnost s ohledem na 
intenzitu dopravy, zvýšit bezpečnost provozu odstraněním bodových 
závad komunikace, zkvalitnit podmínky pro provoz veřejné dopravy, 
zlepšit podmínky pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu a 
orientace vybudováním bezbariérových prvků, snížit dopady dopravy na 
životní prostředí, tzn. snížit hlukovou zátěž, prašnost a vibrace a doplnit 
jízdní pruhy pro cyklisty v rámci hlavního dopravního prostoru, a to po 
obou stranách místní komunikace. 
Tyto potřeby zadavatele budou účelně a racionálně splněny realizací 
veřejné zakázky na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky 
na stavební práce podle § 3 odst. 3 vyhlášky 

Odůvodnění přiměřenosti 
požadavků na předložení 
seznamu stavebních prací. 
Zadavatel povinně vyplní, pokud 
požaduje předložení seznamu 
stavebních prací, ze kterého 
bude vyplývat, že finanční 
hodnota uvedených stavebních 
prací je v souhrnu minimálně 
dvojnásobek předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky. 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 14.154.000,- Kč bez DPH, 
dvojnásobek této hodnoty činí 28.308.000,- Kč bez DPH. Zadavatelem 
požadovaná souhrnná hodnota všech referenčních stavebních prací 
seznamu činí 14.000.000,- Kč bez DPH (2 x 7 mil. Kč) < 28.308.000,- Kč bez 
DPH.  

 
 

Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky podle § 5 odst. 2 vyhlášky 

Technická podmínka Odůvodnění technické podmínky 

Podklady určující technické 
podmínky jsou definovány 
projektovou dokumentací pro 
provádění stavby v příloze 
zadávací dokumentace. 

Zadavatel nevymezil v zadávacích podmínkách technické podmínky nad 
rozsah technických charakteristik, popisů a podmínek provádění 
stavebních prací uvedených v zadávací dokumentaci podle § 44 odst. 4 
zákona o veřejných zakázkách (projektová dokumentace pro provádění 
stavby a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr). 

 
 

Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií podle § 6 vyhlášky 

Hodnotící kritérium Odůvodnění 

Základním hodnotícím kritériem 
veřejné zakázky je nejnižší 
nabídková cena. 

Technická úroveň plnění veřejné zakázky je jednotně a jednoznačně 

stanovena projektovou dokumentací pro provádění stavby, soupisem 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a technickými 
podmínkami. Požadavky k eliminaci rizik zadavatele jsou opět jednotně a 
jednoznačně stanoveny zadávacími podmínkami – obchodními 
podmínkami. Hodnotícím kritériem s nejvyšším možným stupněm 
významu pro zadavatele, disponujícího těžce dostupnými veřejnými 
finančními prostředky, tak může být v daném případě pouze celková výše 
nabídkovém ceny, čímž je objektivně vymezeno základní hodnotící 
kritérium, kterým je nejnižší nabídková cena. 
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Odůvodnění předpokládané hodnoty veřejné zakázky podle § 7 vyhlášky 

Hodnota Odůvodnění 

14.154.000,- Kč bez DPH Odůvodnění stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky zákon 
v daném případě nevyžaduje. 

 
V Praze dne 05. 04. 2015 
 
 
 

Ing. Jan H á r o v n í k 
S.I.K., spol. s r.o., Paříkova 354/5, Praha 9, IČ: 251 08 433 

zástupce zadavatele v řízení dle § 151 zákona 


