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ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

v souladu s ust. § 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) 

Název veřejné zakázky: „Mateřská škola Žabka, objekt 

Kohoutovická, Brno-Žebětín“ 

Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení 

Veřejná zakázka podle výše předpokládané 

hodnoty: 

Podlimitní veřejná zakázka 

Druh veřejné zakázky: Stavební práce 

Věstník veřejných zakázek 

Evidenční číslo veřejné zakázky: 

Předběžné oznámení uveřejněno dne: 

 

640165 

22. 8. 2016 

Odůvodnění je zpracováno v souladu s vyhláškou č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu 

odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „vyhláška“) a obsahuje: 

A. odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 1 vyhlášky 

B. odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 2 vyhlášky 

C. odůvodnění požadavků na technické kvalifikační předpoklady podle § 3 vyhlášky 

D. odůvodnění vymezení technických podmínek podle § 5 vyhlášky 

E. odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií podle § 6 vyhlášky 

Zadavatel: 

Statutární město Brno  

Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno 

IČO: 44992785 

 

Veřejná zakázka: 

„ Mateřská škola Žabka, objekt Kohoutovická, Brno-Žebětín“ 

zadávaná v otevřeném řízení podle ustanovení § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 
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F. odůvodnění stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky podle § 7 vyhlášky 

A. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení veřejného 

zadavatele podle ust. § 1 vyhlášky 

Popis potřeb, které mají být splněním 

veřejné zakázky naplněny: 

 

Veřejný zadavatel popíše své potřeby pro řádné 

zajištění svěřených úkolů. 

 

Zadavatel hodlá realizací veřejné zakázky, tj. 

rekonstrukcí objektu, který je dočasně 

využíván Základní uměleckou školou, 

vyřešit kritický nedostatek míst v mateřské 

škole v Žebětíně související s 

demografickým vývojem obyvatelstva a 

s masivní developerskou aktivitou v rámci 

obytných celků Kamechy v MČ Brno-

Žebětín.  V budově budou nově využity 

podkrovní prostory, na zahradě instalovány 

herní prvky a součástí jsou i tři nová 

parkovací stání. Zadavatel předpokládá 

spolufinancování z Integrovaného 

regionálního operačního programu. Cílem 

investice je rekonstrukce objektu a vznik 

dvou nových tříd mateřské školky 

s celkovým počtem 50 míst. 

Popis předmětu veřejné zakázky: 

 

Veřejný zadavatel stručně popíše předmět veřejné 

zakázky. 

Předmětem plnění zadávané veřejné 

zakázky je „Mateřská škola Žabka, objekt 

Kohoutovická, Brno-Žebětín“ v rozsahu dle 

projektové dokumentace pro provádění 

stavby zpracované společností Atelier Dap, 

s.r.o. Jedná se o celkovou rekonstrukci 

budovy se změnou dispozice, provedení 

nové střechy s využitím podkrovních 

prostor a zateplení obvodového pláště. 
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Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné 

zakázky a potřeb zadavatele: 

 

Veřejný zadavatel popíše, do jaké míry přispěje 

realizace předmětu veřejné zakázky k naplnění 

potřeb zadavatele. 

 

 

 

 

 

 

Rekonstrukcí budovy dojde k úpravě a 

rozšíření vnitřních prostor, kde nově 

vzniknou dvě třídy, každá o kapacitě 25 

míst, které budou odpovídat potřebám 

uživatele, přičemž do objektu budou 

následně umístěny některé služby občanské 

vybavenosti. Provedení tepelně-technických 

opatření povede k úsporám energií. 

Předpokládaný termín splnění veřejné 

zakázky: 

 

Veřejný zadavatel vymezí, kdy bude veřejná 

zakázka splněna, buď konkrétním datem, nebo 

časovým úsekem. 

Předpokládaný termín zhotovení je 9 měsíců 

ode dne předání staveniště zhotoviteli (s 

možností zkrácení uvedené doby plnění). 

  

B. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle ust. § 2 vyhlášky 

Veřejný zadavatel popíše změny oproti 

skutečnostem uvedeným podle § 1 vyhlášky 

(odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely 

předběžného oznámení – tabulka A.): 

 

Oproti předběžnému oznámení zadavatel 

neprovedl žádné změny.  

Popis rizik souvisejících s plněním veřejné 

zakázky, která zadavatel zohlednil při 

stanovení zadávacích podmínek (zejména 

riziko nerealizace veřejné zakázky, prodlení 

s plněním veřejné zakázky, snížené kvality 

plnění, vynaložení dalších finančních 

nákladů): 

V případě nerealizace této veřejné zakázky 

nebude naplněn hlavní cíl zadavatele, 

rekonstrukce objektu a vznik dvou nových 

tříd mateřské školky, čímž by se vyřešil 

kritický nedostatek míst v mateřské škole 

v Brně-Žebětíně. K minimalizaci rizika 

prodlení s plněním veřejné zakázky, či 

snížení kvality plnění veřejné zakázky 

obsahuje návrh smlouvy rovněž sankční 

důsledky odpovídající potenciálním 

situacím vzniklým v průběhu plnění 

veřejné zakázky.  
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Veřejný zadavatel může vymezit varianty 

naplnění potřeby a zdůvodnění zvolené 

alternativy veřejné zakázky. 

Nerealizování rekonstrukce budovy a 

nenavýšení kapacity počtu míst v mateřské 

škole by bylo v přímém rozporu se 

zadavatelovým cílem a nepředstavuje tak 

variantu. 

Veřejný zadavatel může vymezit, do jaké 

míry ovlivní veřejná zakázka plnění 

plánovaného cíle. 

Veřejná zakázka v plné míře zajistí plnění 

daného cíle. 

Zadavatel může uvést další informace 

odůvodňující účelnost veřejné zakázky. 

Vzhledem k výše uvedenému zadavatel 

neuvádí již další informace. 

 

 

 

C. Odůvodnění požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné 

zakázky na stavební práce podle ust. § 3 odst. 3 vyhlášky  

 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 

předložení seznamu stavebních prací 

Zadavatel nepožaduje vyšší finanční 

hodnotu stavebních prací, než stanoví 

vyhláška. 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 

předložení seznamu více než tří techniků 

nebo technických útvarů  

Zadavatel nevymezil požadavky na 

předložení seznamu více než tří techniků/ 

technických útvarů.  

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 

předložení osvědčení o vzdělání a odborné 

kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích 

zaměstnanců dodavatele nebo osob v 

obdobném postavení a osob odpovědných 

za vedení realizace stavebních prací 

Zadavatel u dodavatele nebo vedoucích 

zaměstnanců dodavatele nebo osob v 

obdobném postavení a osob odpovědných 

za vedení realizace příslušných stavebních 

prací nepožaduje osvědčení odborné 

kvalifikace delší než pět let. 

Odůvodnění požadavku na předložení 

přehledu průměrného ročního počtu 

zaměstnanců dodavatele či jiných osob 

podílejících se na plnění zakázek podobného 

charakteru a počtu vedoucích zaměstnanců 

dodavatele nebo osob v obdobném 

postavení 

Zadavatel splnění tohoto technického 

kvalifikačního požadavku nepožaduje. 
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Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 

předložení přehledu nástrojů či pomůcek, 

provozních a technických zařízení, které 

bude mít dodavatel při plnění veřejné 

zakázky k dispozici 

Zadavatel splnění tohoto technického 

kvalifikačního požadavku nepožaduje. 

 

 

D. Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky podle ust. § 5 

vyhlášky  

Technická podmínka Odůvodnění technické podmínky 

Není stanoveno. 

 

Technická specifikace je uvedena v příloze 

zadávací dokumentace a stanovuje nezbytné 

požadavky na rozsah, kvalitu či výkon 

poskytovaného plnění a je v souladu 

s požadavky vyhlášky č. 230/2012 Sb. 

E. Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií podle ust. § 6 vyhlášky  

Hodnotící kritérium Odůvodnění 

Jako základní hodnotící kritérium zadavatel 

stanovil v souladu s ust. § 78 a 79 ZVZ 

ekonomickou výhodnost nabídky, přičemž 

s využitím bodovací metody bude hodnotit 

následující dílčí hodnotící kritéria: 

Kritérium ekonomické výhodnosti nabídky 

plně zohledňuje jak obecný požadavek na 

hospodárné nakládání s veřejnými 

prostředky, tak i zadavatelovy potřeby 

spočívající v rychlosti provádění zakázky, 

jakož i přidanou hodnotu spočívající 

v nabídnutí delší záruční doby. 

Nabídková cena s vahou 70% 

 

Zadavatel stanovil jedno z dílčích 

hodnotících kritérií nabídkovou cenu. Za 

vhodnější bude považována nabídka s nižší 

nabídkovou cenou. Zadavatel bude hodnotit 

celkovou výši nabídkové ceny veřejné 

zakázky v Kč bez DPH. 

 

Toto hodnotící kritérium bylo stanoveno 

v souladu se zásadami veřejného zadávání, 

kdy ZVZ vyžaduje hospodárné nakládání 

s veřejnými prostředky. 
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Délka záruční doby – prodloužení doby 

s vahou 15 % 

Zadavatel při hodnocení zohlední rovněž 

počet měsíců, o který uchazeči prodlouží 

minimální délku záruční doby. Uchazeč za 

tímto účelem ve své nabídce uvede počet 

celých měsíců, o které hodlá závazně 

prodloužit délku záruční doby. 

 

Za vhodnější bude považována nabídka 

s delší dobou prodloužení v měsících. Delší 

záruční doba je schopna přispět ke snížení 

nákladů zadavatele a garantovat zadavateli 

poskytnutí celkově výhodnějšího plnění. 

Lhůta plnění – zkrácení doby s vahou 15 % Zadavatel při hodnocení zohlední rovněž 

počet dnů, o který uchazeči zkrátí lhůtu 

plnění. Uchazeč za tímto účelem ve své 

nabídce uvede počet kalendářních dnů, o 

které hodlá závazně zkrátit lhůtu plnění. 

 

Za vhodnější bude považována nabídka 

s delší dobou zkrácení ve dnech. Uvedené 

dílčí hodnotící kritérium a jeho zvolená váha 

jsou zcela v souladu s cílem veřejné zakázky 

a bylo zvoleno rovněž s ohledem na zahájení 

školního roku a dokončení stavebních prací 

do konce letních prázdnin. 

 

F. Odůvodnění předpokládané hodnoty veřejné zakázky podle ust. § 7 vyhlášky  

Hodnota Odůvodnění 

Celková předpokládaná hodnota veřejné 

zakázky určená postupem podle ust. § 13 a 

násl. ZVZ činí 13.500.000,- Kč bez DPH. 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 

byla zadavatelem stanovena postupem 

podle ust. § 13 a násl. ZVZ.  
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