

Dodatečné informace č. 1 k zakázce:

„Rozvoj dopravní telematiky v letech 2015-2020 - Část I., Stavby a rekonstrukce SSZ včetně preference MHD - blok 3 – zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí a dokumentace pro stavební povolení v podrobnosti projektové dokumentace pro provádění stavby“

Brněnské komunikace a.s. jako administrátor veřejné zakázky na služby „Rozvoj dopravní telematiky v letech 2015-2020 - Část I., Stavby a rekonstrukce SSZ včetně preference MHD - blok 3 – zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí a dokumentace pro stavební povolení v podrobnosti projektové dokumentace pro provádění stavby“ zastupující zadavatele, Statutární město Brno (OD MMB) na základě příkazní smlouvy, zadávané v otevřeném řízení poskytuje ve lhůtě dle zákona všem známým uchazečům následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám (dále jen „DI k ZP“):

Dotaz 1:

V příloze č. 1 zadávací dokumentace (smlouva o dílo) je uveden v čl. III. čas plnění DÚR 180 dní a DSP 60 dní ode dne uzavření smlouvy o dílo.

Termín pro zpracování DSP je podle našeho názoru uveden chybně. Prosíme zadavatele o vysvětlení.

Odpověď:

Termín pro zpracování DSP je 60 dnů ode dne nabytí právní moci Územního rozhodnutí.

Bc. Jaroslav Bohatý, LL.M.
právník, obchodní středisko
Brněnské komunikace a.s.
Renneská tř. 787/1a
639 00 Brno, Štýřice
tel. 532144257
V Brně dne 2.8.2016