
 

pro veřejnou zakázku na stavební práce 

 

 

 

 

Název veřejné zakázky: 

 

Rekonstrukce ulice Valchařská 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Zadavatel: 

 

Statutární město Brno, 

Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno 

IČO: 44992785, DIČ: CZ44992785 
 

zadavatel zastoupen na základě mandátní smlouvy společností: 
 

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., 

Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno 

IČO: 46347275, DIČ: CZ46347275 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odůvodnění veřejné zakázky 
 

podle § 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů 
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Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny:  

 

Cílem je zlepšení nevyhovujícího stavu kanalizace a vodovodu v ulici Valchařská. 

Provedenou rekonstrukcí dojde ke zlepšení odtokových poměrů v kanalizaci a zlepšení stavu 

zásobování pitnou vodou v dané lokalitě. Stav stávající tramvajové trati je již na hranici 

životnosti, provedením prací na tramvajové trati navíc dojde ke snížení hlučnosti provozu 

tramvajové dopravy a ke zlepšení plynulosti silničního provozu v zájmovém území. 

 

Popis předmětu veřejné zakázky: 
 

Předmětem veřejné zakázky je provedení celkové rekonstrukce ulice Valchařská, v rámci 

které budou provedeny práce na kanalizaci, vodovodu, tramvajové trati, úpravě trolejového 

vedení, veřejném osvětlení, obnově komunikace, chodnících, přeložce plynovodu, přeložce 

VO a na sanaci Maloměřického mostu. Rekonstrukce kanalizace bude provedena v profilu 

DN 300 a v délce 157,76 m, v profilu DN 500/750 a v délce 116,24 m, v profilu DN 600/900 

a v délce 104,00 m, v profilu DN 1000 v délce 4,70 m, a v profilu DN 300 a délce 69,00 m 

(vložkováním). Rekonstrukce vodovodu bude provedena v profilu DN 80 a délce 147,13 m, v 

profilu DN 100 a délce 2,00 m, v profilu DN 150 a délce 281,85 m a v profilu DN 200 a délce 

256,29 m. Kanalizační přípojky budou rekonstruovány v počtu 91 ks a v celkové délce 466,62 

m. Vodovodní přípojky budou rekonstruovány v počtu 54 ks a v celkové délce 435,66 m. 

Přeložka plynovodu bude provedena v profilu DN 90 a délce 41,00 m. Přeložka veřejného 

osvětlení bude provedena v délce 50,00 m. V rámci prací na tramvajové trati budou 

provedeny vlastní koleje včetně podkladních vrstev a živičného krytu. Úprava trolejového 

vedení bude provedena v délce cca 600 m a v rámci ní dojde k obnově trakčních stožárů a 

jejich novému umístění. V souvislosti s úpravou trolejového vedení bude provedeno rovněž 

položení nových kabelů VO včetně úpravy stávajících sloupů. Obnova vozovky bude 

provedena v plné konstrukci na ploše 1 270 m2. Oprava chodníků a vjezdů bude provedena v 

zámkové dlažbě. Součástí stavby je rovněž provedení sanace mostu ev. č. BM-565, který 

převádí ulici Valchařskou přes řeku Svitavu. 

 

Klasifikace předmětu veřejné zakázky (Common Procurement Vocabulary): 

 

45000000-7 - Stavební práce  

45231300-8 - Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí 

45233223-8 - Obnova povrchu vozovky 

45234126-5 - Výstavba tramvajových tratí   

45315100-9 - Instalace a montáž elektrotechnického zařízení 
 

Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele: 

Provedením prací v rozsahu uvedeném v popisu předmětu veřejné zakázky dojde k odstranění 

stávajícího nevyhovujícího stavu, ke zlepšení odtokových poměrů v kanalizaci, zlepšení stavu 

zásobování pitnou vodou v dané lokalitě a rovněž ke snížení hlučnosti provozu tramvajové 

dopravy a zlepšení plynulosti silničního provozu v zájmovém území.    

Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky: 

 

Celková předpokládaná doba výstavby činí 14 měsíců. 

 

Předpokládaný termín zahájení stavby:  1. leden 2017 

Předpokládaný termín dokončení stavby:  28. únor 2018 
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Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky 

 

Změny  

a) v popisu potřeb, které mají být splněním 

veřejné zakázky naplněny;  

b) v popisu předmětu veřejné zakázky;  

c) v popisu vzájemného vztahu předmětu veřejné 

zakázky a potřeb zadavatele;  

d) v předpokládaném termínu splnění veřejné 

zakázky oproti skutečnostem uvedeným podle 

§ 1vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech 

rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a 

odůvodnění veřejné zakázky. 

Odůvodnění účelnosti je uvedeno v Oznámení 

předběžných informací. 

a) U popisu potřeb uvedených v Oznámení 

předběžných informací nedochází 

k žádným změnám. 

b) U popisu předmětu veřejné zakázky 

uvedeného v Oznámení předběžných 

informací nedochází k žádným změnám. 

c) U popisu vzájemného vztahu předmětu 

veřejné zakázky uvedeného v Oznámení 

předběžných informací nedochází 

k žádným změnám. 

d) U předpokládaného termínu plnění 

veřejné zakázky uvedeného v Oznámení 

předběžných informací nedochází 

k žádným změnám. 

 

Popis rizik souvisejících s plněním veřejné 

zakázky, která zadavatel zohlednil při stanovení 

zadávacích podmínek. Jde zejména o rizika 

nerealizace veřejné zakázky, prodlení s plněním 

veřejné zakázky, snížené kvality plnění, 

vynaložení dalších finančních nákladů. 

Současný stavebně technický stav stávající 

kanalizace, vodovodu a tramvajové trati je na 

hranici životnosti. V případě, že by nebyla tato 

veřejná zakázka realizována v předpokládaném 

termínu, může dojít ke změně stavu stávající 

kanalizace, vodovodu a tramvajové trati na stav 

nevyhovující, případně na stav havarijní. 

Veřejný zadavatel může vymezit varianty 

naplnění potřeby a zdůvodnění zvolené 

alternativy veřejné zakázky. 

Plánovaný cíl veřejné zakázky vychází 

ze schválené projektové dokumentace. 

Alternativní řešení není připuštěno. 

Veřejný zadavatel může vymezit, do jaké míry 

ovlivní veřejná zakázka plnění plánovaného cíle. 

Realizace veřejné zakázky je nutnou podmínkou 

naplnění plánovaného cíle, tj. zlepšení 

odtokových poměrů v kanalizační síti, zlepšení 

zásobování pitnou vodou v zájmové lokalitě. 

Provedením prací na tramvajové trati navíc dojde 

ke snížení hlučnosti provozu tramvajové dopravy 

a ke zlepšení plynulosti silničního provozu v 

zájmovém území. 

Zadavatel může uvést další informace 

odůvodňující účelnost veřejné zakázky. 

Kanalizace, vodovod, tramvajová trať a 

související objekty budou realizovány jako jedna 

veřejná zakázka, aby byla zajištěna plynulost 

stavebních prací a tím se snížilo působení 

nepříznivých vlivů na obyvatele v zájmovém 

území. Důvodem je rovněž sjednocení 

odpovědnosti za vady díla u všech realizovaných 

objektů. 
 

 

 

 

 



 4 

 

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění 

veřejné zakázky na stavební práce 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 

předložení seznamu stavebních prací 

Zadavatel nepožaduje předložení 

referenčních stavebních zakázek s vyšším 

finančním plněním, než je stanoveno v 

zákoně. 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 

předložení seznamu techniků či technických 

útvarů 

Zadavatel nepožaduje.  

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 

předložení osvědčení o vzdělání a odborné 

kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích 

zaměstnanců dodavatele nebo osob 

v obdobném postavení a osob odpovědných 

za vedení realizace stavebních prací 

Zadavatel požaduje předložení osvědčení o 

vzdělání a odborné kvalifikaci vedoucího 

zaměstnance dodavatele. Předmět plnění 

veřejné zakázky je technicky velmi náročný a 

je náročný také z hlediska dodržování všech 

právních předpisů, kterými se dodavatel při 

realizaci musí řídit. Z těchto důvodů jsou 

požadavky na vzdělání, odbornou kvalifikaci 

a praxi zcela v souladu s předmětem plnění a 

zaručují zadavateli odborné a kvalifikované 

vedení stavby. 

Odůvodnění požadavku na předložení 

přehledu průměrného ročního počtu 

zaměstnanců dodavatele či jiných osob 

podílejících se na plnění zakázek podobného 

charakteru a počtu vedoucích zaměstnanců 

dodavatele nebo osob v obdobném postavení 

 

Zadavatel nepožaduje.  

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 

předložení přehledu nástrojů či pomůcek, 

provozních a technických zařízení, které 

bude mít dodavatel při plnění veřejné 

zakázky k dispozici 

Zadavatel nepožaduje. 
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Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky ve vztahu k potřebám 

veřejného zadavatele 

Technická podmínka Odůvodnění technické podmínky 

Technické podmínky stanoví zadavatel 

odkazem na následující dokumenty:  

– české technické normy přejímající evropské 

normy nebo jiné národní technické normy 

přejímající evropské normy,  

– evropská technická schválení,  

– obecné technické specifikace stanovené v 

souladu s postupem uznaným členskými státy 

Evropské unie a uveřejněné v Úředním 

věstníku Evropské unie,  

– mezinárodní normy, nebo jiné typy 

technických dokumentů než normy, vydané 

evropskými normalizačními orgány. 

Veškeré odkazy na výše uvedené dokumenty 

jsou uvedeny v projektové dokumentaci, a to 

bez ohledu na to, zda jsou uvedeny v její 

textové nebo výkresové části. U každého 

odkazu podle jednotlivých odrážek tohoto 

odstavce zadavatel připouští použití i jiných, 

kvalitativně a technicky obdobných řešení. 

 

 

Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií ve vztahu k potřebám 

veřejného zadavatele 
 

Základní hodnotící kritérium 

Jako základní hodnotící kritérium byla 

zvolena ve smyslu § 78 odst. 1 písm. a) 

ekonomická výhodnost nabídky.  

1. dílčí hodnotící kritérium: 

- výše nabídkové ceny bez DPH 

   s váhou 80 % 

 

Požadavek na stanovení tohoto dílčího 

hodnotícího kritéria je veden snahou 

zadavatele na provedení požadovaného 

rozsahu prací v přijatelné cenové úrovni.  

2. dílčí hodnotící kritérium: 

- zkrácení předpokládané lhůty plnění 

s váhou 20 % 

Požadavek na stanovení tohoto dílčího 

hodnotícího kritéria je veden snahou 

zadavatele o snížení nepříznivého vlivu 

realizace stavby na okolní prostředí a rovněž 

o snížení nepříznivého vlivu na obyvatelstvo 

dotčené realizací této veřejné zakázky.  
 

 

Odůvodnění předpokládané hodnoty veřejné zakázky 
 

Hodnota Odůvodnění 

117 611 500,- Kč bez DPH 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 

stanovena v souladu s kontrolním rozpočtem 

projektové dokumentace. 

 

Vypracoval: Bc. Jaromír Peška, MSc 


		2016-09-09T11:21:35+0200
	Jaromír Peška




