

Smlouva o dílo č.:**č. zhotovitele: 841/DAAA/072/17**

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

1. Smluvní strany**Objednatel: Město Hostivice**

se sídlem: Husovo náměstí 13, 253 01 Hostivice

zastoupený: Jaroslav Kratochvíl, starosta

IČ: 00241237

DIČ: CZ00241237

Bankovní spojení: 388030379/0800

tel.: 220 397 120, e-mail: starosta@radnice.hostivice.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Jaroslav Kratochvíl, starosta

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: STRABAG a.s.

se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00

korespondenční adresa: Pod Horkou, 273 07 Vinařice

zástupce: Ing. Vladimír Král, technický vedoucí oblasti

Ing. Milan Plachý, hlavní stavbyvedoucí – VPJ

zmocněnci dle plné moci ze dne 01.03.2017

IČ: 60838744

DIČ: CZ 60838744

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

Bankovní spojení: ČSOB a.s., hlavní pobočka České Budějovice, č.ú. 112071233/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Vladimír Král, zmocněnec

Ing. Milan Plachý, zmocněnec

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Milan Plachý, hlavní stavbyvedoucí – VPJ

Ing. Jan Novák, stavbyvedoucí

(dále jen zhotovitel)

2. Předmět smlouvy

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje za podmínek sjednaných touto smlouvou provést pro objednatele dílo v rozsahu dle čl. 2. a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení dle čl.4.
- 2.2 Dílem se rozumí: „**Oprava povrchu komunikací v Hostivici v ul. Na Pískách**“
- 2.3 Rozsah díla a podmínky zhotovení díla jsou dále specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 k této smlouvě.
- 2.4 Plnění nad rámec rozsahu díla bude realizováno v souladu s odst. 4.4.

3. Termíny realizace díla a místo realizace díla

- 3.1 Zhotovitel se za podmínky poskytnutí požadované součinnosti ze strany objednatele zavazuje provést dílo ve sjednané době a to:
- Termín zahájení realizace díla: 01. 06. 2017
- Termín provedení díla, tj. dokončení díla (tak aby bylo způsobilé sloužit svému účelu) a předání objednateli: do 31. 08. 2017
- 3.2 Zhotovitel se za podmínky poskytnutí požadované součinnosti ze strany objednatele zavazuje dokončit a předat dílo v termínu dle odst. 3.1.

- 3.3 Při nevhodném počasí (zejména trvalý déšť, nebo sněžení, nebo mráz) bude termín provedení díla a veškeré možné dílčí termíny posunuty o dobu prostojů vynucených nevhodným počasím. Nevhodné počasí pro provádění prací na daných dílčích technologiích jsou uvedeny v příslušných ČSN.
- 3.4 V případě posunu termínu zahájení realizace díla a/nebo v případě překážek v realizaci díla z důvodů nezaviněných zhotovitelem, bude termín provedení díla a veškeré možné dílčí termíny posunuty o minimálně shodný časový úsek. V případě posunutí termínu zahájení realizace díla nebo provádění technologií nevhodných k realizaci v zimním počasí do zimního období z důvodů nezaviněných zhotovitelem, musí být mezi zhotovitelem a objednatelem adekvátně prodloužen termín dokončení a jakékoli dílčí termíny v závislosti na předpokládaný vliv počasí v zimním období na jednotlivé technologie.
- 3.5 Místo realizace díla: Hostivice, ul. Na Pískách

4. Cena díla

- 4.1 Cena díla je zpracována podle kalkulace zhotovitele a činí: **1.912.481,10 Kč** (slovy: jedenmiliondevětsetdvánácttisícčtyřistaosmdesátjednakorun českých deset haléřů) bez daně z přidané hodnoty.
- 4.2 Cena díla je kalkulována dle cen jednotlivých položek – viz. položkový rozpočet, který je přílohou č. 1. Cena díla, kterou objednatel zhotoviteli uhradí, bude tedy určena skutečným rozsahem prací a dodávek oceněných na základě jednotkových cen položek.
- 4.3 Cena díla může být bez současné změny rozsahu díla změněna, pokud v průběhu realizace díla dojde k prokazatelnému nárůstu cen rozhodujících materiálů proti cenám zahrnutým v nabídce zhotovitele, a to o více jak 5%.
- 4.4 Pokud bude v průběhu realizace díla provedeno i plnění nad rámec rozsahu díla dle odst. 2.3, a to buď na žádost objednatele, nebo z důvodu okolností nepředvídatelných při uzavírání této smlouvy, bude příslušné plnění oceněno buď podle jednotkových cen použitých pro kalkulaci ceny díla (příp. dle odst. 4.3), anebo v případě, že jednotkové ceny příslušného plnění nebyly použity při tvorbě ceny díla, bude plnění oceněno s použitím jednotkových cen dle cenové soustavy společnosti ÚRS PRAHA, a.s. platných ke dni realizace předmětného plnění. Ujednání o rozsahu plnění nad rámec původního rozsahu díla, dále o ceně tohoto plnění (kalkulované dle tohoto odstavce) a o případném vlivu předmětného plnění na prodloužení termínů, mohou být i v jiné formě než ve formě dodatku ke smlouvě o dílo.

5. Platební podmínky, fakturace

- 5.1 Provedené části díla (vč. případného plnění dle odst. 4.4 a/nebo dle odst. 8.5) budou zhotoviteli hrazeny na základě dílčích měsíčních daňových dokladů, vystavených zhotovitelem a doložených vždy měsíčním soupisem provedených prací a dodávek.
- 5.2 Splatnost daňových dokladů se sjednává na 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli. Daňové doklady budou obsahovat náležitosti daňových dokladů specifikované v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.
- 5.3 Zhotovitel bude fakturovat dle předchozích odstavců tohoto článku s přenesenou daňovou povinností (tj. bez daně z přidané hodnoty) dle § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Pouze pokud objednatel není plátcem daně z přidané hodnoty nebo dílo objednatel nevyužije v rámci své ekonomické činnosti nebo ve vztahu k dílu dle této smlouvy nevystupuje objednatel jako osoba povinná k dani (tj. v některém ze dvou předvyplněných prohlášení v příloze č.2 odpoví objednatel NE), bude k ceně díla připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši dle příslušných právních předpisů. Objednatel doplněná a potvrzená příloha č.2 - Prohlášení objednatele pro účely uplatnění DPH bude přiložena k této smlouvě nejpozději při podpisu smlouvy.

6. Stavební deník

- 6.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí v rámci realizace díla, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Pro vedení stavebního deníku jsou závazná příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.
- 6.2 Stavební deník bude po celou dobu realizace díla přístupný pro objednatele.
- 6.3 Pokud objednatel nepřipojí do 3 pracovních dnů k příslušnému zápisu zhotovitele svůj písemný komentář do stavebního deníku, má se za to že s obsahem předmětného zápisu zhotovitele souhlasí.

7. Staveniště

- 7.1 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště, pravomocné stavební povolení a další zhotovitelem požadované dokumenty nejpozději 3 dny před termínem zahájení realizace díla. V případě prodloužení s předáním staveniště, resp. uvedených dokumentů (dokumentace), se termín provedení díla, a rovněž veškeré možné dílčí termíny, posunují o počet dní, jež odpovídá shora uvedenému prodloužení ze strany objednatele. V případě, že posunutí termínu předání staveniště objednatelům způsobí posun termínů provádění technologií nevhodných k realizaci v zimním počasí do zimního období, musí být mezi zhotovitelem a objednatelům adekvátně prodloužen termín dokončení a jakékoli dílčí termíny v závislosti na předpokládaný vliv počasí v zimním období na jednotlivé technologie.
- 7.2 Za staveniště se považuje prostor určený projektovou dokumentací pro stavbu a pro zařízení staveniště
- 7.3 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při realizaci díla.

8. Realizace díla

- 8.1 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s plněním práv a povinností plynoucích z této smlouvy dodržovat veškeré právní předpisy, a to zejména v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zejména zák. 262/2006 Sb., zák. 309/2006 Sb., vyhl. č. 48/1982 Sb., vl. nař. č. 272/2011 Sb., vl. nař. č. 11/2002 Sb., vl. nař. 201/2010 Sb., vl. nař. č. 495/2001 Sb., vl. nař. č. 378/2001 Sb., vl. nař. č. 168/2002 Sb., vl. nař. č. 591/2006 Sb., vl. nař. č. 362/2005 Sb., vl. nař. 361/2007 Sb.), požární ochrany (zejména zák. č. 133/1985 Sb., vyhl. č. 246/2001 Sb., vyhl. č. 23/2008 Sb.) i odpadů (zejména zák. č. 185/2001 Sb).
- 8.2 Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele dnem úhrady ceny díla zhotoviteli. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle do převzetí díla objednatelům. Po převzetí díla objednatelům přechází nebezpečí škody na díle na objednatele.
- 8.3 Dojde-li ze strany zhotovitele v souvislosti s realizací díla ke znečištění silnic, příjezdových ploch nebo jiných veřejných prostranství, je zhotovitel povinen silnice, plochy, příp. prostranství neprodleně očistit a uvést do původního stavu. Pokud zhotovitel při své činnosti bude navazovat na stávající inženýrské sítě nebo svou činnost vykonávat v blízkosti těchto inženýrských sítí, je povinen dbát potřebné obezřetnosti, aby nedošlo k poškození těchto sítí.
- 8.4 Objednatel je povinen zhotoviteli poskytnout při plnění této smlouvy veškerou požadovanou součinnost. V případě neposkytnutí této součinnosti ze strany objednatele, není po dobu prodloužení s poskytnutím této součinnosti zhotovitel v prodloužení.
- 8.5 Pokud bude zhotoviteli před realizací díla nebo v průběhu realizace díla předána objednatelům realizační projektová dokumentace odlišná od projektové dokumentace, kterou měl zhotovitel k dispozici při kalkulaci ceny díla dle této smlouvy, nebo zhotovitel v průběhu realizace díla zajistí vypracování realizační projektové dokumentace (a to v případě, kdy se v průběhu realizace díla zjistí, že dílo dle projektové dokumentace předané objednatelům zhotoviteli (před naceněním díla)

nebude možné zrealizovat), zhotovitel dle odst. 4.4 ocení a objednateli vyfakturuje i případné plnění, které bude dle objednatelem předané realizační projektové dokumentace či realizační projektové dokumentace zajištěné zhotovitelem, nutné provést nad rámec díla naceněného dle projektové dokumentace, kterou měl zhotovitel k dispozici při kalkulaci ceny díla dle této smlouvy.

- 8.6 V případě, že dílo dle této smlouvy je realizováno pro konečného objednatele odlišného od objednatele dle této smlouvy (a to buď jako dílo samostatné, anebo jako součást jiného díla), pro smluvní vztah založený touto smlouvou se neužije § 2630 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

9. Provedení díla a přejímací řízení

- 9.1 Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo dokončením díla a předáním díla objednateli. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho schopnost sloužit svému účelu (dle § 2605 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).
- 9.2 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Do 3 pracovních dnů od doručení oznámení objednateli bude smluvními stranami zahájeno přejímací řízení.
- 9.3 O předání a převzetí díla bude pořízen zápis, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla objednatelem je dílo považované za předané zhotovitelem a převzaté objednatelem.
- 9.4 Drobné vady a/nebo nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými drobnými vadami a/nebo nedodělkami, nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani užívání díla podstatným způsobem neomezuje, nebudou překážkou převzetí díla objednatelem (dle § 2628 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). V tomto případě zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat i soupis případných drobných vad a/nebo nedodělků zjištěných při přejímacím řízení, přičemž tyto vady a/nebo nedodělky budou odstraněny v dohodnuté lhůtě, která nesmí být kratší než reálně technicky a organizačně možná lhůta pro odstranění předmětné vady nebo předmětného nedodělku.

10. Záruka za jakost díla

- 10.1 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost díla, a to po níže uvedenou záruční dobu. Zhotovitel v rámci záruky za jakost díla odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy a v souladu s právními předpisy. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem anebo dnem zahájení silničního provozu (vždy od události, která nastane dříve). Pokud dílo bude předáváno po částech, začíná běh záruční doby k příslušné části díla vždy dnem převzetí příslušné části díla objednatelem. Záruční doba činí 36 měsíců. V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) přiměřené obvyklému opotřebení běžným dopravním zatížením a vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek.
- 10.2 Zhotovitel nemá povinnosti z vadného plnění ani povinnosti z vad stavby, ani na tyto vady neposkytuje záruku za jakost díla, pokud bude zjištěno, že:
- a) příslušná vada díla je způsobena nedostatečnou únosností podloží nebo konstrukčních vrstev, jejichž provedení nebylo v rozsahu díla dle této smlouvy, nebo
 - b) příslušná vada díla je způsobena trhlinami vzniklými prokopírováním z konstrukčních vrstev, jejichž provedení nebylo v rozsahu díla dle této smlouvy, nebo
 - c) příslušná vada je způsobena neúměrným zatěžováním díla – dopravní zátěž neodpovídá konstrukci vozovky, dále netuhy vozovky, zejména v extrémně vysokých teplotách a až 1,5 měsíce po položení dle klimatických podmínek nejsou odolné proti smykovým silám-(zejména otáčení na místě, prudké brzdění apod)., nebo
 - d) příslušná vada je způsobena špatnou údržbou vozovky a/nebo násilným poškozením těžkými mechanismy a/nebo materiály rozrušujícími konstrukci a/nebo živelnými událostmi, a/nebo jinými faktory nezaviněnými zhotovitelem, nebo
 - e) příslušná vada vyplývá z obvyklého opotřebení díla, nebo

- f) příslušná vada byla způsobena použitím věcí předaných zhotoviteli ke zpracování objednatelem, nebo
 - g) příslušná vada byla způsobena dodržáním nevhodných pokynů či projekčních podkladů daných zhotoviteli objednatelem.
- 10.3 Vadu díla, na kterou se vztahuje záruka za jakost díla, je objednatel povinen písemně oznámit zhotoviteli (reklamace) na adresu STRABAG a.s., odštěpný závod Praha, oblast JIH, Pod Horkou, 273 07 Vinařice, a to bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. Pokud objednatel nesplní svou povinnost písemně oznámit vadu zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, zhotovitel ohledně takové vady nemá povinnosti z vadného plnění ani povinnosti z vad stavby a objednatel ztrácí ohledně této vady nároky ze záruky za jakost díla. V reklamaci musí být vada popsána a uvedeno, jak se projevuje. Pokud bude reklamace oprávněná, objednatel má právo na odstranění vady opravou.
- Oprávněně reklamovaná vada bude odstraněna v dohodnuté lhůtě, která nesmí být kratší než reálně technicky a organizačně možná lhůta pro odstranění předmětné vady.
- 10.4. Pokud se oprávněně reklamovaná vada nebo vada zjištěná při přejímacím řízení, ukáže jako neopravitelná, nebo pokud by její oprava znamenala nepřiměřené náklady v poměru ke zhoršení užitných vlastností díla, poskytne zhotovitel objednateli namísto opravy předmětné vady přiměřenou slevu z ceny díla vzhledem ke zhoršení užitných vlastností díla způsobeného oprávněně reklamovanou vadou nebo vadou zjištěnou při přejímacím řízení.
- 10.5 Pokud má zhotovitel za to, že reklamace není oprávněná, je toto povinen neprodleně oznámit písemně objednateli se zdůvodněním svého stanoviska. Pokud i přes odmítavé stanovisko zhotovitele doplněné příslušným zdůvodněním, bude mít objednatel za to, že předmětná reklamace je oprávněná, a bude trvat na opravě, přičemž sdělí toto své stanovisko zhotoviteli prokazatelně a neprodleně po doručení odmítavého stanoviska zhotovitele, potom zhotovitel zjevnou vadu díla, která bude obsahem reklamace, i přes své nesouhlasné stanovisko k oprávněnosti reklamace, opraví, s tím, že náklady na odstranění takové reklamované vady nesou obě smluvní strany rovným dílem, a to až do pravomocného rozhodnutí soudu v této věci, příp. do jiného vypořádání této záležitosti mezi smluvními stranami. Pokud však objednatel své trvání na reklamaci (která bude dle stanoviska zhotovitele neoprávněná) nesdělí zhotoviteli prokazatelně a neprodleně po doručení odmítavého stanoviska zhotovitele, má se za to že objednatel akceptuje zdůvodněné odmítavé stanovisko zhotovitele a na dané reklamaci dále netrvá.

11. Sankce

- 11.1 Pro případ prodlení zhotovitele s předáním díla ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn po zhotoviteli nárokovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla (bez daně z přidané hodnoty), a to za každý den prodlení maximálně však do výše 5% z celkové ceny díla bez DPH.
- 11.2 Pro případ prodlení objednatele s platbami dle této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po objednateli nárokovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
- 11.3 Smluvní strany se dohodly na limitu smluvních pokut ve výši 5% z ceny díla bez DPH.

12. Závěrečná ustanovení

- 12.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky ke smlouvě, výslovně nazvaným dodatek ke smlouvě a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly se za změnu smlouvy nepovažují. Výjimku představuje situace dle odst. 4.4.
- 12.2 Pokud nastanou u smluvní strany skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, tato smluvní strana je povinna tyto skutečnosti neprodleně oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců smluvních stran.

- 12.3 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 12.4 Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě neupravená se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a dalšími právními předpisy.
- 12.5 V případě rozporu mezi ustanoveními smlouvy a příloh, mají přednost ustanovení smlouvy. V případě rozporu mezi přílohami, má přednost příloha s nižším číslem.
- Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
- Příloha č. 1 Položkový rozpočet
- Příloha č. 2 Prohlášení objednatele pro účely uplatnění DPH (viz. odst. 5.3)
- 12.6 Neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že jakékoliv ustanovení by bylo neplatné, resp. mělo pozbyt platnosti, smluvní strany se dohodnou na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v předmětném ustanovení, jež je neplatné nebo pozbylo platnosti, a tyto záměry realizují formou uzavření dodatku k této smlouvě.
- 12.7 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran.

V Hostivici, dne

V Praze, dne


Objednatel:


Kratochvíl Jaroslav
starosta



Zhotovitel:
STRABAG a.s.


Ing. Vladimír Král
technický vedoucí oblasti
zmocněnec dle plné moci ze dne 1.3.2017


Ing. Milan Plachý
hlavní stavbyvedoucí - VPJ
zmocněnec dle plné moci ze dne 1.3.2017

Smlouvu přezkoumal:


Eva Klufová,
ekonomická vedoucí oblasti


Petr Juna,
OTÚ

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 17-04
Stavba: Oprava komunikace v ulici Na Pískách

KSO:	CC-CZ:
Místo: Hostivice	Datum: 12.4.2017
Zadavatel: Město Hostivice	IČ: 00241237
	DIČ: CZ00241237
Uchazeč: STRABAG a.s.	IČ: 60838744
	DIČ: CZ60838744
Projektant: Ing. Jan Košulič	IČ: 03826287
	DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		1 912 481,10
DPH	základní snížená	
Sazba daně		
21,00%		
15,00%		
Základ daně		
1 912 481,10		
0,00		
V		
CZK		
Cena s DPH		2 314 102,13
Výše daně		
401 621,03		
0,00		

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: 17-04

Stavba: Oprava komunikace v ulici Na Pískách

Místo: Hostivice

Datum:

12.04.2017

Zadavatel: Město Hostivice

Projektant:

Ing. Jan Košulič

Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód	Objekt, Soupís prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

1 912 481,10 2 314 102,13

SO 01 V ulici Na Pískách

1 912 481,10

2 314 102,13

STA

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikace v ulici Na Pískách

Objekt:

SO 01 - V ulici Na Pískách

Místo:

Hostivice

Zadavatel:

Město Hostivice

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Datum:

12.04.2017

Projektant:

Ing. Jan Košulič

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 912 481,10

HSV - Práce a dodávky HSV

1 866 124,10

1 - Zemní práce

234 305,08

5 - Komunikace pozemní

1 147 212,90

8 - Trubní vedení

82 784,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

345 081,50

997 - Přesun sutě

55 035,69

998 - Přesun hmot

1 704,93

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

46 357,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikace v ulici Na Pískách

Objekt:

SO 01 - V ulici Na Pískách

Místo:

Hostivice

Zadavatel:

Město Hostivice

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Datum:

12.04.2017

Projektant:

Ing. Jan Košulič

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								

1 912 481,10

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 1

Zemní práce

1 866 124,10

1	K	113106121
---	---	-----------

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic

m2

231,328

11,00

2 544,61 CS ÚRS 2016 01

234 305,08

Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěši s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

Poznámka k položce:

B.2.1 a B.2.2 situace bouracích prací odměřeno digitálně ze situace

30,391+29,057+10,464+2,058+20,817+19,689+17,568+17,164+18,034+11,017+13,068+11,926+16,434+13,641

231,328

Součet

2	K	113107165
---	---	-----------

Odstanění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drčeného tl 500 mm

m2

54,527

6 161,55 CS ÚRS 2016 01

231,328

Odstanění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm

Poznámka k položce:

odstranění pod konstrukcí "g"

54,527

54,527

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
3	K	113107241	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živých tl 50 mm	m2	491,090	18,00	8 839,62	CS ÚRS 2016 01
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živých, o tl. vrstvy do 50 mm								
PP								
P	Poznámka k položce: B.2.1 a B.2.2 situace bouracích prací odměřeno digitálně ze situace							
W	ruční vybourání v napojení a kolem stávajících obručnicků				324,390			
W	324,39							
W	ruční vybourání chodníků				166,700			
W	10,853+8,792+9,959+9,188+10,304+17,590+19,853+17,975+12,939+21,875+15,705+11,667				491,090			
W	Součet			m2	3 948,004	31,00	122 388,12	CS ÚRS 2016 01
4	K	113154353	Frézování živého krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase					
Frézování živého podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm								
PP								
P	Poznámka k položce: B.2.1 a B.2.2 situace bouracích prací odměřeno digitálně ze situace							
W	plocha stávající komunikace				194,792			
W	"větev 1" 194,792				673,451			
W	"větev 2" 673,451				2 565,342			
W	"větev 3-5" 2565,342				514,419			
W	"větev 4" 514,419				3 948,004			
W	Součet			m	304,000	71,00	21 584,00	CS ÚRS 2016 01
5	K	113201111	Vytrhání obruč chodníkových ležatých					
Vytrhání obruč s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých								
PP								
P	Poznámka k položce: B.2.1 a B.2.2 situace bouracích prací odměřeno digitálně ze situace							
					304,000			
							304,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	109,500	95,00	10 402,50	CS ÚRS 2016 01
PP			Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých					
P			<i>Poznámka k položce: B.2.1 a B.2.2 situace bouracích prací odměřeno digitálně ze situace</i>					
W			43+4+3,5+3,0+3,0+20,0+3,0+3,0+3,0+3,0+6,0+3,0+3,0+3,0		109,500			
W			Součet		109,500			
7	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	198,511	143,00	28 387,07	CS ÚRS 2016 01
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3					
P			<i>Poznámka k položce: vzorové příčné řezy odkopávky pro položení nových povrchů</i>					
W			"typ C, tl. 240mm" 373,642*0,24		89,674			
W			"typ D, tl. 420mm" 125,005*0,42		52,502			
W			"obruby silniční" 160,50"m"0,19"m2"		30,495			
W			"obruby chodíkové" 304"m"0,085"m2"		25,840			
W			Součet		198,511			
8	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	59,553	7,00	416,87	CS ÚRS 2016 01
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
P			<i>Poznámka k položce: uvažováno s 30% lepivost</i>					
W			198,511*0,3		59,553			
9	K	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	198,511	116,00	23 027,28	CS ÚRS 2016 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m					
W			odvoz vytěženého materiálu na místo obce					
W			198,511		198,511			
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	198,511	21,00	4 168,73	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Uložení sypaniny na skládky								
PP			uložení na obecní místo		198,511			
W								
W								
11	K	180405111	Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech výševem semene v rovině a ve svahu do 1:5	m2	125,005	25,00	3 125,13	CS ÚRS 2016 01
Založení trávníků ve vegetačních prefabrikátech výševem semene v rovině nebo na svahu do 1:5								
PP								
P			Poznámka k položce: situace, vzorové příčné řezy					
W			"konstrukce typ D" 125,005		125,005			
W			Součet		125,005			
12	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	3,208	102,00	327,22	CS ÚRS 2016 01
Osiva pícních směsí travní balení obvykle 25 kg parková								
PP								
W			"konstrukce typ D" 125,005*0,015		1,875			
W			"terénní úpravy" 88,86*0,015		1,333			
W			Součet		3,208			
13	K	181411131	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	88,860	19,00	1 688,34	CS ÚRS 2016 01
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5								
PP								
P			Poznámka k položce: odečteno digitálně ze situace					
W			88,86		88,860			
W			Součet		88,860			
14	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	88,860	14,00	1 244,04	CS ÚRS 2016 01
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění								
PP								
P			Poznámka k položce: urovnání v místech terénních úprav, viz situace					
W			"terénní úpravy" 88,86		88,860			
W			Součet		88,860			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	5	Komunikace pozemní						1 147 212,90
15	K	564851111	Podklad ze šterkodrté šD tl 150 mm	m2	732,706	109,00	79 864,95	CS ÚRS 2016 01
PP			Podklad ze šterkodrtí šD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
P			Poznámka k položce: viz B.3.1 a B.3.2 Situace, B.4 Vzorové příčné řezy odečteno digitálně ze situace, frakce 0/63mm					
W			"typ B - 1. a 2. vrstva" 54,527+54,527		109,054			
W			"typ C" 373,642		373,642			
W			"typ D - 1. a 2. vrstva" 125,005+125,005		250,010			
W			Součet		732,706			
16	K	565125111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 40 mm š do 3 m	m2	426,547	122,00	52 038,73	CS ÚRS 2016 01
PP			Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm					
P			Poznámka k položce: viz B.3.1 a B.3.2 Situace, B.4 Vzorové příčné řezy odečteno digitálně ze situace 10% lokální výsypky					
W			"typ A lokální výsypky 10%" 4265,469*0,1		426,547			
W			Součet		426,547			
17	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	54,527	184,00	10 032,97	CS ÚRS 2016 01
PP			Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm					
P			Poznámka k položce: viz B.3.1 a B.3.2 Situace, B.4 Vzorové příčné řezy odečteno digitálně ze situace					
W			"typ B" 54,527		54,527			
W			Součet		54,527			
18	K	573111113	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	54,527	20,00	1 090,54	CS ÚRS 2016 01
PP			Postřik živичný infiltrační z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,50 kg/m2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> viz B.3.1 a B.3.2 Situace, B.4 Vzorové příčné řezy odečteno digitálně ze situace					
W			"typ B" 54,527		54,527			
W			Součet		54,527			
19	K	573211111	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	4 746,543	12,00	56 958,52	CS ÚRS 2016 01
PP			Postřík živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2					
P			<i>Poznámka k položce:</i> viz B.3.1 a B.3.2 Situace, B.4 Vzorové příčné řezy odečteno digitálně ze situace 0,4kg/m2 10% lokální výprávký					
W			"typ A" 4265,469		4 265,469			
W			"typ A-lokální výprávký 10%" 4265,469*0,1		426,547			
W			"typ B" 54,527		54,527			
W			Součet		4 746,543			
20	K	577144141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	4 319,996	174,00	751 679,30	CS ÚRS 2016 01
PP			Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. 50 mm					
P			<i>Poznámka k položce:</i> viz B.3.1 a B.3.2 Situace, B.4 Vzorové příčné řezy odečteno digitálně ze situace					
W			"typ A" 4265,469		4 265,469			
W			"typ B"		54,527			
W			6,902+14,998+1,573+1,710+1,502+1,528+1,660+9,625+1,494+1,505+1,504+1,504+1,493+2,901+1,479+1,655+1,494					
W			Součet		4 319,996			
21	K	591141111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm	m2	3,000	240,00	720,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z cementové malty					
P			<i>Poznámka k položce:</i> situace B.3.1 a B.3.2 - kladení žulových kostek použití vybouraného materiálu, u větve 4					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV 2*(3,0*0,5)						3,000		
22	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	373,642	226,00	84 443,09	CS ÚRS 2016 01
PP								
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytkového materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2								
Poznámka k položce: viz B.3.1 a B.3.2 Situace, B.4 Vzorové příčné řezy odečteno digitálně ze situace součástí je i vrstva z drceného kameniva tl. 30mm								
VV			"konstrukce typ C"					
VV			24,051+31,96+9,508+8,512+25,353+25,096+28,814+24,434+26,536+24,957+32,861+26,370+15,698+29,416+40,076		373,642			
VV			Součet					
23	M	592450380	dlažba zámková H-PROFIL HBB 20x16,5x6 cm přírodní	m2	378,296	130,00	49 178,48	CS ÚRS 2016 01
PP								
Dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba H-PROFIL, s řazetou 1 m2=36 kusů HBB 20 x 16,5 x 6 přírodní								
P			Poznámka k položce: spotřeba: 36 kus/m2 5% ztrátové a přežvy					
VV			konstrukce Typ C					
VV			(373,642-13,36)*1,05					
VV			Součet					
24	M	592451200R	dlažba zámková slepecká 20x10x6 cm barevná	m2	14,028	469,00	6 579,13	
PP								
Dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba zámková SLEPECKÁ 20 x 10 x 6 barevná								
Poznámka k položce: viz B.3.1 a B.3.2 Situace, B.4 Vzorové příčné řezy odečteno digitálně ze situace 5% ztrátové								
P								
VV			konstrukce Typ C					
VV			13,36*1,05					
VV			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
25	K	59641112	Kladení dlažby z vegetačních tvárníc komunikací pro pěši tl 80 mm pl do 100 m2	m2	125,005	233,00	29 126,17	CS ÚRS 2016 01
PP			Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy přes 50 do 100 m2					
P			<i>Poznámka k položce: viz B.3.1 a B.3.2 Situace, B.4 Vzorové příčné řezy odečteno digitálně ze situace, včetně podsypu 40mm</i>					
W			125,005		125,005			
W			Součet		125,005			
26	M	59228290	dlažba vegetační 60 x 40 x 8 cm	kus	500,020	51,00	25 501,02	CS ÚRS 2016 01
PP			Prefabrikáty pro komunální stavby a pro terénní úpravu ostatní betonové a železobetonové dlažba vegetační 60/40 60 x 40 x 8					
P			<i>Poznámka k položce: viz B.3.1 a B.3.2 Situace, B.4 Vzorové příčné řezy odečteno digitálně ze situace, přepočten na ks (1m2=4ks)</i>					
W			125,005*4		500,020			
W			Součet		500,020			
D	8		Trubní vedení				82 784,00	
27	K	89923111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže	kus	8,000	1 526,00	12 208,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže					
P			<i>Poznámka k položce: situace, předpoklad 1/2 počtu z celkového bude zvýšena</i>					
W			8		8,000			
28	K	89923211	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm snížením mříže	kus	7,000	1 526,00	10 682,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm snížením mříže					
P			<i>Poznámka k položce: situace, předpoklad 1/2 počtu z celkového bude snížena</i>					
W			7		7,000			
29	K	89933111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	16,000	1 612,00	25 792,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: situace, předpoklad 1/2 počtu z celkového bude zvýšena					
VV			15+1		16,000			
30	K	899332111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm snížením poklopu	kus	15,000	1 612,00	24 180,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm snížením poklopu					
P			Poznámka k položce: situace, předpoklad 1/2 počtu z celkového bude snížena					
VV			15		15,000			
31	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	6,000	902,00	5 412,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur					
P			Poznámka k položce: situace, předpoklad 1/2 počtu z celkového bude zvýšena					
VV			6		6,000			
VV			Součet		6,000			
32	K	899432111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm snížením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	5,000	902,00	4 510,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm snížením krycího hrnce, šoupěte, nebo hydrantu bez úpravy armatur					
P			Poznámka k položce: situace, předpoklad 1/2 počtu z celkového bude snížena					
VV			5		5,000			
VV			Součet		5,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					345 081,50
33	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	185,500	390,00	72 345,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky					
P			Poznámka k položce: situace B.3.1 a B.3.2					
VV			185,5		185,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		185,500			
34	M	592174650	obrubník betonový sílniční Standard 100x15x25 cm	kus	186,000	88,00	16 368,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Obrubníky betonové a železobetonové obrubník sílniční Standard 100 x 15 x 25					
VV			186		186,000			
35	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	688,000	282,00	194 016,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky					
P			Poznámka k položce: situace, souhrnná technická zpráva					
VV			688		688,000			
VV			Součet		688,000			
36	M	592172120	obrubník betonový zahradní ABO 020-19 šedý 100 x 5 x 20 cm	kus	688,000	48,00	33 024,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Obrubníky betonové a železobetonové obrubníky zahradní Granitoid ABO 020-19 šedá 100 x 5 x 20					
VV			688		688,000			
37	K	919112233	Řezání spár pro vytvoření komůrký š 20 mm hl 40 mm pro těsnící zálivku v živичném krytu	m	245,500	30,00	7 365,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Řezání dilatačních spár v živичném krytu vytvoření komůrký pro těsnící zálivku šířky 20 mm, hloubky 40 mm					
P			Poznámka k položce: situace B.3.1 a B.3.2					
VV			245,5		245,500			
VV			Součet		245,500			
38	K	919121132	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrký š 20 mm hl 40 mm s těsnicím profilem	m	245,500	45,00	11 047,50	CS ÚRS 2016 01
PP			Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živичném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrký šířky 20 mm, hloubky 40 mm					
VV			245,5		245,500			
39	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	245,500	44,00	10 802,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce: B.2.1 a B.2.2 situace bouracích prací odměřeno digitálně ze situace</i>					
W			7,5+13+133+6,5+10,5+12,5+6,0+13,0+13+5,5+14,0+11,0		245,500			
W			Součet		245,500			
40	K	97907112	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním živčnou směsí nebo MC	m2	3,000	38,00	114,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m velkých, s původním vyplněním spár živčí nebo cementovou maltou					
VV			3		3,000			
D	997		Přesun sutě					
41	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sybkých materiálů do 1 km	t	592,731	29,00	17 189,20	CS ÚRS 2016 01
PP			Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sybkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
W			"živice ručně" 48,127		48,127			
W			"vyfrézovaný materiál" 505,345		505,345			
W			"kamenivo" 39,259		39,259			
W			Součet		592,731			
42	K	997221559.1	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sybkých materiálů	t	737,112	6,00	4 422,67	
PP			Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
P			<i>Poznámka k položce: ručně odstraněná živice na vzdálenost do 5km vyfrézovaný materiál odvoz do 2km</i>					
W			"živice ručně" 48,127*4		192,508			
W			"vyfrézovaný materiál" 505,345*1		505,345			
W			"kamenivo" 39,259*1		39,259			
W			Součet		737,112			
43	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	159,899	29,00	4 637,07	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km					
W			"obrubby silniční" 31,755		31,755			
W			"dlažba" 58,224		58,224			
W			"obrubby chodníkové" 69,92		69,920			
W			Součet		159,899			
44	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	639,596	6,00	3 837,58	CS ÚRS 2016 01
PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
P			<i>Poznámka k položce: odvaz na vzdálenost do 5km</i>					
W			"obrubby silniční" 31,755*4		127,020			
W			"dlažba" 58,224*4		232,896			
W			"obrubby chodníkové" 69,92*4		279,680			
W			Součet		639,596			
45	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkové)	t	159,899	116,00	18 548,28	CS ÚRS 2016 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) betonového					
W			"obrubby silniční" 31,755		31,755			
W			"dlažba" 58,224		58,224			
W			"obrubby chodníkové" 69,92		69,920			
W			Součet		159,899			
46	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkové)	t	48,127	133,00	6 400,89	CS ÚRS 2016 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) z asfaltových povrchů					
W			"živice ručně" 48,127		48,127			
W			Součet		48,127			
D	998		Přesun hmot				1 704,93	
47	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živiničným	t	284,155	6,00	1 704,93	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu								
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady						46 357,00
48	K	VON 01	Zařízení staveniště	kpl	1,000	3 477,00	3 477,00	
PP Zařízení staveniště								
49	K	VON 02	Zajištění užívání komunikací, dopravní značení, uzavírky	kpl	1,000	13 907,00	13 907,00	
PP Zajištění užívání komunikací, dopravní značení, uzavírky								
50	K	VON 03	Vytýčení sítí, aktualizace vyjádření sítí	kpl	1,000	5 795,00	5 795,00	
PP Vytýčení sítí, aktualizace vyjádření sítí								
51	K	VON 04	Geodetické zaměření	kpl	1,000	23 178,00	23 178,00	
PP Geodetické zaměření								

PROHLÁŠENÍ OBJEDNATELE PRO ÚČELY UPLATNĚNÍ DPH

Objednatel: Město Hostivice
 se sídlem: Husovo náměstí 13, 253 01 Hostivice
 zastoupený: Jaroslav Kratochvíl, starosta
 IČ: 00241237
 DIČ: CZ00241237
 Bankovní spojení: 388030379/0800
 tel.: 220 397 120, e-mail: starosta@radnice.hostivice.cz
 Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Jaroslav Kratochvíl, starosta

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: STRABAG a.s.
 se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
 korespondenční adresa: Pod Horkou, 273 07 Vinařice
 zástupce: Ing. Vladimír Král, technický vedoucí oblasti
 Ing. Milan Plachý, hlavní stavbyvedoucí – VPJ
 zmocněnci dle plné moci ze dne 01.03.2017
 IČ: 60838744
 DIČ: CZ 60838744
 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634
 Bankovní spojení: ČSOB a.s., hlavní pobočka České Budějovice, č.ú. 112071233/0300
 Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Vladimír Král, zmocněnec
 Ing. Milan Plachý, zmocněnec
 Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Milan Plachý, hlavní stavbyvedoucí – VPJ
 Ing. Jan Novák, stavbyvedoucí

(dále jen zhotovitel)

Smlouva o dílo číslo: 841/DAAA/072/17

Název díla: **Oprava povrchu komunikací v Hostivici v ul. Na Pískách**

Prohlašuji,

-že jsem plátcem DPH a přijaté zdanitelné plnění využiji v rámci své ekonomické činnosti: ANO / NE *)

-že ve vztahu k předmětu díla na základě výše uvedené smlouvy o dílo / objednávky vystupuji jako osoba povinná k dani (nejde o plnění související s činností při výkonu veřejné správy) ANO / NE *)

Všechny údaje jsou pravdivé a úplné a jsem si vědom případných následků, jež by plynuly z uvedení nepravdivých údajů.

V Hostivici dne

Objednatel:

Město Hostivice


Kratochvíl Jaroslav
 starosta

**Vysvětlivky**

*) od 1.1.2012 dochází ke změně uplatňování DPH v případě stavebních nebo montážních prací (§92a zákona o DPH) – povinnost priznat a zaplatit daň na výstupu je přenesena na příjemce plnění

DOLOŽKA

Město Hostivice, jako objednatel prohlašuje, že pro realizaci zakázky „Oprava povrchu v ul. Na Pískách dle této smlouvy, byly splněny veškeré podmínky stanovené zákonem, zejména že byla projednána, resp. schválena Radou města Hostivice dne 24.4.2017 usnesením č. RM-8/2017-6).

V Hostivici dne: 28.4.2017



Město Hostivice

Jaroslav Kratochvíl, starosta města

