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B.1.  POPIS ÚZEMÍ STAVBY

• Charakteristika stavebního pozemku

Stavební úpravy navržené v této projektové dokumentaci se týkají již postaveného objektu.

Objekty č.p. 320 – 322 se nacházejí na pozemcích p.č. st. 637, 638, 639. Vlastníkem objektů je 
město Stochov, Jaroslava Šípka 486, 273 03 Stochov.

Jedná se o stavební úpravy vnějších povrchů budovy bez vlivu na stávající způsob dopravního 
napojení.

Objekt  je  napojen  na  veškeré  potřebné  inženýrské  sítě,  trasy  IS  ani  přípojky  IS  nebudou 
stavebními úpravami dotčeny. Stavba nevyžaduje vytyčení stavby ani staveniště. 

Stavba výrazně nemění výškové ani půdorysné uspořádání objektu. Změní se pouze půdorysné 
rozměry objektu o tloušťku tepelné izolace. Podmínky regulačního plánu či územního pláni jsou 
splněny.

• Výčet a závěry provedených pr ůzkumů

Byl proveden vizuální průzkum objektu pracovníky DEKPROJEKT s.r.o. Obsahem průzkumu byla 
vizuální prohlídka stávajícího stavu předmětných konstrukcí objektu, pořízení fotodokumentace 
předmětných konstrukcí objektu a lokální zaměření předmětných konstrukcí objektu, které bylo 
porovnáno s poskytnutou původní projektovou dokumentací.

• Vliv  stavby  na okolní  pozemky a  stavby,  ochrana  oko lí,  vliv  stavby  na odtokové 
pom ěry:

Obecně

Realizace záměru bude probíhat podle ověřené projektové dokumentace.

-  dodavatel  stavby  vytvoří  v  rámci  zařízení  staveniště  podmínky pro  třídění  a  shromažďování 
jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového hospodářství; 
o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo využití bude vedena 
odpovídající  evidence;  součástí  smlouvy  se  zhotovitelem  stavby  bude  požadavek  vznikající 
odpady v etapě výstavby nejprve nabídnout k využití.

- stavební stroje a manipulační technika užívané při výstavbě budou v řádném technickém stavu, 
odstavné plochy budou zabezpečeny proti transportu případných úkapů srážkovou vodou

-  zásoby  sypkých  stavebních  materiálů  a  ostatních  potenciálních  zdrojů  prašnosti  v  období 
výstavby budou minimalizovány

- při výstavbě bude věnována pozornost stavu stavebních strojů a uložení stavebních materiálů 
s ohledem na prevenci případných úniků s možností ohrožení kvality půdy a horninového prostředí

-  investiční  činností  a  umístěním stavby  nedojde ke zhoršení  odtokových poměrů  na okolních 
pozemcích

- výstavbou a provozováním nesmí dojít ke znečištění podzemních ani povrchových vod

- kvalita vypouštěných splaškových odpadních vod musí odpovídat limitům správce kanalizační 
sítě

- dodržovat časová omezení pro těžké transporty a práce v průběhu výstavby

- důsledně čistit automobily a transportní techniku před vjezdem na komunikace

- během výstavby nebude okolí zatěžováno zbytečným hlukem ze staveniště, zejména v nočních 
hodinách
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- při manipulaci se sutí je nutné aplikovat účinná opatření k minimalizaci zatěžování okolí prachem.

Skladování a odvoz odpadů

Stavební  odpad  bude  skladován  ve  velkoobjemových  kontejnerech  vedle  objektu,  kde  bude 
vymezena  plocha  pro  zařízení  staveniště  a  manipulaci.  Kontejnery  budou  zajištěny  proti 
nežádoucímu znehodnocení a úniku, během přepravy budou kontejnery opatřeny plachtou nebo 
budou zcela  zakryty,  aby  se  předešlo  případnému úniku  stavebního  odpadu (v  případě  úniku 
dopravce znečistění odstraní).

Další opatření

- Dodavatel uskuteční opatření ke snížení prašnosti na staveništi (např. náležitým kropením v době 
výstavby)

- Organizačními opatřeními dodavatel optimalizuje dopravu po různých trasách tak, aby v době 
výstavby nedocházelo k přetížení určitých dopravních tras a tím k negativnímu působení na životní 
prostředí zvýšenými emisemi hluku a exhalací do ovzduší

- Vhodným rozmístěním mechanizace a zařízení staveniště, optimální časovými nasazením strojů 
a kontrolou jejich technického stavu dodavatel zajistí snížení hlučnosti na minimum. 

- Bude zamezena kontaminace půdy a podzemní vody pří stání, příp. drobných opravách vozidel a 
stavebních mechanismů na staveništi

- Zásobování o odvoz odpadů bude zajištěn vozidly splňujícími současné platnéemisní  a  hlukové 
limity

- Při likvidaci materiálu bude v maximální možné míře využito recyklace

-  Dodavatel  zajistí  realizaci  zařízení  pro  očistu,  resp.  zajistí  očistu  vozidel  opouštějící  areál 
výstavby 

- Vozidla odvážející stavební suť budou zaplachtována.

Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu bez vlivu na stávající způsob dopravního napojení.

Objekt  je  napojen  na  veškeré  potřebné  inženýrské  sítě,  trasy  IS  ani  přípojky  IS  nebudou 
stavebními úpravami dotčeny.

B.2.  CELKOVÝ POPIS STAVBY

B.2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funk čních jednotek

Objekty č.p. 320 – 322 se nacházejí na pozemcích p.č. st. 637, 638, 639. Vlastníkem objektů je 
město Stochov, Jaroslava Šípka 486, 273 03 Stochov.

Předmětem projektové dokumentace je budova bytového domu v ulici Jaroslava Šípka č.p. 320 – 
322  ve Stochově. 

Jedná se objekt o třech sekcích, který byl realizován na začátku šedesátých let 20. století jako 
jeden z objektů  systémové výstavby bytových domů  konstrukční soustavy typu  T13/52. Bytový 
dům má tři  nadzemní podlaží  s bytovými jednotkami a jedno podzemní podlaží  se společnými 
prostory (sklípky, prádelna, sušárna, kolárna, technická místnost). Půdní prostor je nebytový. 

Půdorysný tvar objektu je tvaru „H“, o celkových rozměrech 53,7 x 15,3 m. Konstrukční výška 
podlaží je 2,85 m. Vnitřní svislé nosné konstrukce jsou zděné z cihel tloušťky 300 mm.

Obvodové stěny jsou ze škvárových bloků tl. 450 mm. Zdi suterénu jsou betonové tl. 450 mm. 
Stropní konstrukce jsou montované železobetonové tloušťky 225 mm. Schodiště je dvouramenné 
železobetonové montované. 
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Střešní konstrukce je dřevěná valbová se skládanou betonovou krytinou.

Stěny  půdní  vestavby  jsou  tvořeny  sádrokartonovými  příčkami,  v  místě  dělicí  stěny  mezi 
schodištěm a bytovými jednotkami zdivem z plynosilikátových tvárnic.

Většina oken byla v minulosti vyměněna za nová plastová s izolačním zasklením. Část oken jsou 
původní dřevěná s dvojitým zasklením, vstupní dveře jsou původní dřevěné.

Původní skladby konstrukcí:

S01 Skladba obvodové st ěny

Vrstva (od interiéru) Tlouš ťka [mm]

Vnitřní vápenná omítka ~ 15

Škvárobetonové tvárnice 450

Vnější povrchová úprava ~ 30

S05 Skladba podlahy balkonu

Vrstva (od interiéru) Tlouš ťka [mm]

Keramická dlažba do lepidla ~ 10

Betonová mazanina ~ 50

Nosná konstrukce balkonu, vyčištěný, vyrovnaný podklad 80

Vnější povrchová úprava ~ 30

S06 Skladba stropu k suterénu

Vrstva (od interiéru) Tlouš ťka [mm]

Nášlapná vrstva ~ 10

Betonová mazanina ~ 90

Nosná stropní konstrukce železobetonová konstrukce 225

Vnitřní vápenná omítka ~ 15

S07 Skladba st ěny viký ře
Vrstva (od interiéru) Tlouš ťka [mm]

Nátěr -

Sádrokarton na roštu 12,5

Uzavřená vzduchová vrstva ~ 20

Tepelná izolace z minerálních vláken 140

OSB deska 22

Vnější povrchová úprava -
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B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení

Stavbou bude provedeno:

• výměna dosud neměněných výplní otvorů,

• sanace degradovaných částí vnější omítky a spodního líce balkonů,

• zateplení obvodových stěn a stěn vikýřů vnějším kontaktním zateplovacím systémem,

• zateplení a obnova hydroizolační funkce balkonů,

• zateplení stropu nad nevytápěným suterénem,

• další související opravy.

Stavba výrazně  nemění výškové ani  půdorysné uspořádání objektu.  Změní se pouze rozměry 
objektu o tloušťku tepelné izolace stěn.

B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby

Stavební  úpravy  nemají  vliv  na  provozní  a  technologické  řešení  objektu.  Objekt  není  určen 
k výrobě.

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby

Stavbou se nemění stávající stav.

B.2.5. Bezpečnost p ři užívání

Provedenou rekonstrukcí se nemění současné nároky na bezpečnost užívání stavby. V průběhu 
rekonstrukce je nutné dbát zvýšené opatrnosti s ohledem na probíhající stavební práce. 

Za specifikaci a dodržování pravidel bezpečnosti práce je odpovědný dodavatel stavby.

B.2.6. Základní charakteristika objekt ů

• Stavební, konstruk ční a materiálové řešení

Výpln ě stavebních otvor ů

Bude  provedena  výměna  dosud  nevyměněných  oken  a  dveří  v  souladu  s  požadavky 
energetického auditu [9]. Okna a vedlejší vchodové dveře do suterénu budou vyměněna za nová 
plastová s izolačním zasklením, hlavní vchodové dveře budou vyměněny za nové plastové se 
zasklením izolačním sklem.  Součinitel  prostupu tepla oken bude UW max.  1,2 W/(m2K),  dveří 
bude UW max. 1,5 W/(m2K). Součinitel  prostupu tepla oken a dveří je nutno doložit  výpočtem, 
v závislosti na výpočtu bude určeno typ zasklení.

V celém objektu budou osazeny nové vnější parapety  z FeZn plechu jednostranně lakovaného 
v odstínu  barvy  hliník  RAL  9006 Přesah  okapní  hrany  parapetu  přes  vrchní  líc  kontaktního 
zateplovacího systému bude min. 30 mm. 

Sanace degradovaných částí vn ějších omítek a spodního líce balkon ů

Před započetím prací je nutné provést kontrolní prohlídku objektu a vyhodnotit místa, u kterých je 
nezbytné odstranit  nesoudržné části  omítek či  betonových konstrukcí.  Projektová dokumentace 
vychází  z  vizuální  prohlídky  stávajícího  stavu.  Předpokládá  se,  že  při  zahájení  realizace 
navržených  opatření  bude  oproti  zjištění  při  průzkumu  odhaleno  navíc  určité  množství 
nesoudržných  a  degradovaných  částí  konstrukce  (např.  odhalení  z lešení  omítky  ve  vyšších 
polohách při poklepání kladívkem, apod.).

Odstraní  se  nesoudržné  části  omítek.  Při prohlídce  je  vhodné  použít  kladívko  na  poklepání 
viditelných trhlin v omítce pro zjištění jejich soudržnosti s podkladem. Nesoudržné části pak budou 
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očištěny  tlakovou  vodou  a  následně  důkladně  očištěny.  Odhalenou  výztuž  na  balkonových 
konzolách  je  nutné  zbavit  korozních  produktů  pískováním  na  čistý  kov.  Na  očištěné  povrchy 
balkonových konzol se provede antikorozní adhezní můstek na bází polymercementové suspenze. 
Spotřeba cca 1,5 – 2,0 kg/m2 suché malty na 1 mm tloušťky. Suchá směs se nalije ve vhodném 
poměru dle doporučení výrobce do nádoby a smíchá s vodou. Na sanovanou konstrukci se nanáší 
tvrdým štětce, válečkem či stříkací pistolí.

Na  čerstvý  zvlhčený  adhezní  můstek  se  aplikuje  vrstva  tixotropní  reprofilační  malty  na  bázi 
polymerbetonu a epoxidových pryskyřic. Podklad musí být čistý bez volných pískových částí a 
prachu, ocel musí být očištěna na Sa 2.5. Předem nadávkované složky směsi je nutno smíchat a 
poté nanášet pomocí špachtle. Při tloušťce nanášené reprofilační malty větší než 20 mm je nutné 
nanášet ve více vrstvách s předepsaným časovým odstupem. Vyspravení spodního líce balkonu 
se předpokládá na 40% plochy spodních líců balkonů.

Dále je  navrženo odstranit nesoudržné omítky v ploše fasády a v soklové oblasti, tato místa je 
nutno vyspravit a vyrovnat vysprávkovou maltou. Předpokládá se odstranění a vyspravení na 15% 
plochy fasády včetně říms.

Zateplení fasády vn ějším kontaktním zateplovacím systémem

Obvodové stěny

V  rámci  snížení  energetické  náročnosti  objektu  bude  provedeno  zateplení  obvodových  stěn 
vnějším  tepelněizolačním  kompozitním  systémem (ETICS).  Bude  provedeno  očištění  povrchu, 
vyspravení nesoudržných částí a vyrovnání povrchu. Následně bude proveden ETICS fasády. 

Jako  tepelná  izolace  budou  použité  tepelněizolačné  desky  z  fasádního  šedého  pěnového 
polystyrenu EPS 70F tl. 120 mm. 

Stěny vikýřů budou zatepleny deskami z fasádního šedého pěnového polystyrenu EPS 70F tl. 100 
mm. Tepelná izolace bude celoplošně lepena k podkladu.

Ostění a nadpraží výplní bude zatepleno tepelnou izolací z šedého pěnového polystyrenu EPS 
70F tl. 40 mm.

Zateplovací systém bude založen cca 20 mm nad úrovni povrchové úpravy chodníku.

Povrchová úprava nové fasády bude tvořena tenkovrstvou pastovitou omítkou na silikonové bázi, 
zrnitost 1,5 mm, hlazené struktury v barevném provedení dle výběru investora. Soklová oblast 
bude opatřena marmolitovou omítkou.

Horizontální konstrukce – stříška nad vstupem, římsy

Spodní a čelní líc stříšky vstupní části, podstřešní římsy a balkonových konzol budou zatepleny 
deskami  z  minerálních  vláken  tl.  60  mm,  které  budou  mechanicky  kotveny  šroubovacími 
hmoždinkami v počtu 6ks/m2. Následně bude aplikována tenkovrstvá silikonová omítka. 

Horizontální konstrukce – stříška nad vstupem

Horní povrch stříšky bude zateplen deskami ze spádových klínů pěnového polystyrenu EPS 100 
o min.  tl.  40  mm  a  spádu  5%.  Tepelná  izolace  bude  zaklopena  OSB  deskou  a  opatřena 
samolepícím asfaltovým pásem, na kterém bude provedena falcovaná krytina stříšky z lakovaného 
FeZn plechu.
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Zateplení a obnova hydroizola ční funkce balkon ů

Podlaha balkonů

Na stávající  balkonech je provedena lepená keramická dlažba.  Navrženo je odstranit  stávající 
dlažbu,  podkladní  betonovou  mazaninu  a  vyrovnat  nosnou  konstrukci  ze  železobetonového 
panelu. Stávající zábradlí bude odstraněno.

Na vyrovnaný podklad se položí spádové klíny z tepelné izolace z pěnového polystyrenu EPS 100 
o spádu 1,5 % a min. tl. 40 mm. Jako hlavní vodotěsnící vrstva nové skladby balkonu je navržena 
PVC-P fólie určená pro přitížení.  Povlaková plastová hydroizolace bude separována od tepelné 
izolace  z  pěnového  polystyrenu  netkanou  textilií  z  polypropylenových  vláken.  Následně 
na hydroizolaci bude položena drenážní vrstva z profilované nopové fólie s výškou nopů 8 mm a 
s nakašírovanou separační textilií. Poté bude provedena roznášecí betonová mazanina min. tl. 50 
mm vyztužená kari sítí s oky 100x100x4 mm, mazanina bude od obvodové stěny dilatována. Poté 
se  nanese dvousložková  pružná  cementová hydroizolační  stěrka nanášená ve  dvou vrstvách, 
v koutech  a  rozích  se  aplikují  pružné  těsnící  pásky.  Jako  nášlapná  vrstva  bude  lepená 
mrazuvzdorná keramická dlažba lepená jednosložkovým flexibilním lepidlem.

Z důvodu eliminace tepelných most ů a proveditelnosti nové skladby balkonu, je navržen o 
část  parapetního  zdiva  pod  balkonovými  dve řmi  odsekat,  povrch  vyrovnat  a  zateplit 
deskami z fenolické p ěny tl. 30 mm.

Zábradlí balkonů

Původní ocelové zábradlí s tyčovou výplní bude odstraněno a bude nahrazeno novým ocelovým 
tyčovým  žárově  zinkovaným,  výška  zábradlí  bude  min.  1,0  m.  Kotvení  zábradlí  bude  nově 
do stěny objektu čtyřmi chemickými kotvami přes styčnou desku ve čtyrech bodech. Montážní díl 
zábradlí bude vždy po jednom kusu na každý balkon.
Nové kotvící  prvky pro upevnění zábradlí  budou určeny statikem dle druhu a stavu materiálu, 
do kterého se  bude kotvit.  Horní  hrana zábradlí  bude ve  výšce min.  1000  mm od přilehlého 
nášlapného povrchu podlahy lodžie. Zábradlí musí bezpečně přenést zatížení dle ČSN 73 0035 
Zatížení  stavebních konstrukcí a splňovat  všechny požadavky normy ČSN 74 3305 Ochranná 
zábradlí. 

Zábradlí bude osazeno tak, aby mezi pochůznou plochou a příčlí zábradlí nebyla mezera širší než 
120 mm a půdorysný průmět mezery mezi předsazeným zábradlím a okrajem pochůzné plochy 
nesmí být širší než 50 mm.

Návrh  zábradlí  a  jeho  ukotvení  zajistí  dodavatel  st avby  v  rámci  výrobní  dokumentace . 
Zábradlí musí splňovat požadavky normy ČSN 74 3305 – Ochranná zábradlí.

Zateplení stropu nad nevytáp ěným suterénem

Ze strany suterénu bude provedeno zateplení stropu nevytápěného suterénu. K zateplení jsou 
navrženy desky tepelné izolace z minerálních vláken s podélnou orientací vlákna tl. 100 mm.

Desky  budou  k  podkladu  lepeny  lepící  hmotou  a  zároveň  kotveny  zatloukacími  hmoždinkami 
s ocelovým trnem v počtu 4 ks/m2. Povrchová úprava bude tvořena minerální omítkou.

Z  důvodu  zateplení  stropní  konstrukce  bude  t řeba  provést  p řekotvení  osv ětlení  a 
elektroinstalace o tlouš ťku tepelné izolace, p řípadně převést osv ětlení na svislé st ěny.
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Ostatní konstrukce

Demontáž zděných komínů

Stávající  zděné komíny  budou v části  vystupující  nad střešní krytinu demontovány.  Demontáž 
bude provedena těsně pod úroveň stávající střešní krytiny tak, aby bylo možné doplnění doplňkové 
hydroizolační vrstvy s fólie lehkého typu, střešních latí a skládané střešní krytiny z betonových 
tašek, typ a barevné provedení krytiny je nutno ověřit na stavbě realizační firmou.

Demontáž  komínů  bude  probíhat  z  exteriéru  z  lešení,  které  okolo  objektu  bude  postaveno 
z důvodu aplikace kontaktního zateplení obvodových stěn.

Ponechány budou pouze 4 zděné komíny, které slouží k odvětrání.

Částečně odbouraný zděný komín bude v podstřeší kopírovat tvar střešních rovin a bude ukončen 
bez dodatečné povrchové úpravy a zapravení.  Doplňované střešní latě  budou mít  min.  průřez 
30x50 mm a budou napojeny  na stávající  navazující  latě.  Dále  bude na stávající  doplňkovou 
hydroizolační vrstvu doplněna nová hydroizolační vrstva v místě odstraněných komínových těles. 
Spoje  fólií  je  vhodné  přelepit.  Navržena  je  vysoce  difúzní  fólie  pro  kontaktní  i  nekontaktní 
doplňkovou hydroizolace šikmých střech na bázi polypropylenu tl. 0,6 mm, o ekvivalentní difúzní 
tloušťce 0,02 m, reakci na oheň E a o plošné hmotnosti 150 g/m2.

Hromosvod

Objekt ve stávajícím stavu má hromosvodnou ochranu objektu. V novém stavu je proto navržena 
repase a překotvení  hromosvodné soustavy  minimálně  o  tloušťku tepelné izolace  obvodových 
stěn.

Hromosvod bude veden vně zateplovací systému. Vzdálenost podpěr bude max. 1,2 m. Podpěry 
musí být skloněny směrem dolů k vnějšímu povrchu budoucího zateplovacího systému. Ve výšce 
cca 190 cm nad zemí budou umístěny zkušební svorky s mosaznými matkami a označením číslem 
svodu. 

Realizace hromosvodu musí být  svěřena zkušené odborné realizační firmě.  Vlastní provedení 
musí být překontrolováno a schváleno revizním technikem.

Prvky kotvené na fasádu a ventilační mřížky

Veškeré prvky kotvené na fasádu objektu (venkovní osvětlovací prvky, elektrické skříně, větrací 
mřížky apod.) budou před provedením zateplovacího systému demontovány a poté zpět osazeny. 

Okenní parapety

V celém objektu budou osazeny nové vnější parapety z FeZn plechu  jednostranně lakovaného 
v odstínu  barva  hliník  RAL  9006. Přesah  okapní  hrany  parapetu  přes  vrchní  líc  kontaktního 
zateplovacího systému bude min. 30 mm. 

Žlaby a svody

Původní  podokapní  žlaby  a  dešťové  svody  střechy  budou  demontovány.  Po  provedení 
zateplovacího  systému  budou  osazeny  nové  žlaby  R.Š.  400  mm  a  dešťové  svody  DN  125 
z pozinkovaného  jednostranně  lakovaného  plechu tl.  0,6  mm  s  ochrannou  barevnou  vrstvou 
v barevném  provedení  dle  výběru  investora,  předpoklad  je  barva  hliník  RAL  9006.  Současně 
s výměnou  dešťových  svodů  bude  provedeno  přesazení  a  osazení  nových  litinových  palačů 
střešních splavenin.

Venkovní úpravy

Původní  velkoformátová  dlažba  okolo  objektu  bude  při  realizaci  zateplení  odstraněna  a 
po realizaci zateplení se položí nový betonový chodník do štěrkového lože. 
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Nové skladby konstrukcí:

S01´ Skladba obvodové st ěny+EPS 120 mm

Vrstva (od interiéru) Tlouš ťka [mm]

Vnitřní vápenná omítka ~ 15

Škvárobetonové tvárnice 450

Vnější povrchová úprava ~ 15

Penetrační nát ěr -

Lepicí a st ěrková hmota 10

Tepelná izolace z  šedého p ěnového polystyrenu EPS 70F 120

Základní vrstva – st ěrková hmota + výztužná sklen ěná síťovina 4

Penetrační nát ěr -

Tenkovrstvá pastovitá omítka na silikonové  bázi , zrnitost 1,5 mm 1,5

S03´ Skladba obvodové st ěny+EPS 80 mm

Vrstva (od interiéru) Tlouš ťka [mm]

Vnitřní vápenná omítka ~ 15

Škvárobetonové tvárnice 450

Vnější povrchová úprava ~ 15

Penetrační nát ěr -

Lepicí a st ěrková hmota 10

Tepelná izolace z  šedého p ěnového polystyrenu EPS 70F 80

Základní vrstva – st ěrková hmota + výztužná sklen ěná síťovina 4

Penetrační nát ěr -

Tenkovrstvá pastovitá omítka na silikonové  bázi , zrnitost 1,5 mm 1,5
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S04´ Skladba obvodové st ěny soklu+“Perimetr“ 80 mm

Vrstva (od interiéru) Tlouš ťka [mm]

Vnitřní vápenná omítka ~ 15

Škvárobetonové tvárnice 450

Vnější povrchová úprava ~ 30

Penetrační nát ěr -

Lepicí a st ěrková hmota 10

Tepelná  izolace  z  pěnového  polystyrenu  vyp ěněného  do  formy,  tzv. 
"perimetr" 80

Základní vrstva – st ěrková hmota + výztužná sklen ěná síťovina 4

Penetrační nát ěr -

Mozaiková omítka/tenkovrstvá pastovitá omítka na si likonové  bázi, zrnitost 
1,5 mm 1,5

S05´ Podlaha balkonu
Vrstva (od interiéru) Tlouš ťka [mm]

Mrazuvzdorná keramická dlažba 300x300x8 mm, celoplo šně přilepená 
k podkladu, spárovaná cementovým spárovacím tmelem 8

Jednosložková flexibilní lepící hmota 5

Dvousložková pružná cementová hydroizola ční st ěrka nanášená ve 
dvou vrstvách, v koutech a rozích aplikace pružných  těsnicích pásek 2x 2

Betonová mazanina dilatovaná po obvod ě 50

Drenážní profilovaná fólie s nopy v. 8 mm s nakašír ovanou netkanou 
textilií 8

Separační netkaná textilie z polypropylenových vláken -

Hydroizola ční fólie z PVC-P ur čená pro p řitížení 1,5

Separační netkaná textilie z polypropylenových vláken -

Tepelná izolace ze spádových díl ů pěnového polystyrenu EPS 100, 
spád 1,5% Min. 40

Železobetonový dutinový strop panel, vyčištěný, vyrovnaný podklad 80

Vnější povrchová úprava ~ 30

Penetrační nát ěr -

Lepicí a st ěrková hmota 10

Tepelná izolace z  minerálních vláken s podélnou orientací vlákna 60

Základní vrstva – st ěrková hmota + výztužná sklen ěná síťovina 4

Penetrační nát ěr -

Tenkovrstvá pastovitá omítka na silikonové  bázi , zrnitost 1,5 mm 1,5
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S06´ Skladba stropu k suterénu+MV tl. 100 mm
Vrstva (od interiéru) Tlouš ťka [mm]

Nášlapná vrstva ~ 10

Betonová mazanina ~ 90

Nosná stropní konstrukce železobetonová konstrukce 225

Vnitřní vápenná omítka ~ 15

Penetrační nát ěr -

Lepicí a st ěrková hmota 10

Tepelná izolace z  minerálních vláken s podélnou orientací vlákn 100

Základní vrstva – st ěrková hmota + výztužná sklen ěná síťovina 4

Penetrační nát ěr -

Tenkovrstvá minerální omítka, zrnitost 1,0 mm 1

Malba

S07´ Skladba st ěny viký ře+EPS tl. 100 mm
Vrstva (od interiéru) Tlouš ťka [mm]

Nátěr -

Sádrokarton na roštu 12,5

Uzavřená vzduchová vrstva ~ 20

Tepelná izolace z minerálních vláken 140

OSB deska 22

Vnější povrchová úprava -

Penetrační nát ěr -

Lepicí a st ěrková hmota 10

Tepelná izolace z  šedého p ěnového polystyrenu EPS 70F 100

Základní vrstva – st ěrková hmota + výztužná sklen ěná síťovina 4

Penetrační nát ěr -

Tenkovrstvá pastovitá omítka na silikonové  bázi , zrnitost 1,5 mm 1,5
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• Mechanická odolnost a stabilita

Vzhledem k omezenému rozsahu stavebních úprav lze konstatovat, že stavební úpravy nebudou 
mít negativní vliv na mechanickou odolnost a stabilitu konstrukcí.

B.2.7. Základní charakteristika technických a techn ologických za řízení

Navržená opatření se netýkají technických ani technologických zařízení.

B.2.8. Požárn ě bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení je samostatnou přílohou projektové dokumentace (D.1.3).

B.2.9. Zásady hospoda ření s energiemi

• Kritéria tepeln ě technického hodnocení, energetická náro čnost stavby

Hodnocení zateplovaných skladeb je uvedeno v techni cké zpráv ě D.1.1. a)

• Posouzení využití alternativních zdroj ů energií

Objekt nevyužívá alternativní zdroje energií a navrženými úpravami se tento stav nemění.

B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky n a pracovní a komunální prost ředí

V průběhu  výstavby  není  předpoklad  pro  ohrožení  životního  prostředí.  Zhotovitel  je  povinen 
zabránit  rozptylu odpadu v okolí  stavby,  zbytečně  nenarušovat  okolí  stavby a provádět  práce 
mimo běžný noční klid. Další podmínky vyplývají z jednotlivých částí projektové dokumentace.

Akustické vlastnosti obalových konstrukcí se podstatnou měrou nemění.

B.2.11. Ochrana stavby p řed negativními ú činky vn ějšího prost ředí

Stavba se nenachází v rizikovém prostředí. 

B.3.  PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu bez vlivu na stávající způsob dopravního napojení.

Objekt  je  napojen  na  veškeré  potřebné  inženýrské  sítě,  trasy  IS  ani  přípojky  IS  nebudou 
stavebními  úpravami  dotčeny.  Stavebními  úpravami  nevznikají  nové  požadavky  na  kapacitu 
přípojek k inženýrským sítím, přípojky ani trasy IS včetně ochranných pásem nejsou stavebními 
úpravami dotčeny. 

V okolí a na objektech se nacházejí některá vedení inženýrských sítí. Při provádění prací je nutné 
dodržet požadavky správců sítí dle vyjádření. 

B.4.  DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

Stavebními  úpravami nevznikají  nové požadavky na změnu dopravního napojení,  ani  na nové 
řešení dopravy v klidu.

V průběhu stavby se předpokládá částečné omezení na přilehlých komunikacích – budou využity 
jako příjezd ke staveništi.

B.5.  ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍ TERÉNNÍ ÚPRAVY

Stavba  nebude  mít  významný  vliv  na  krajinný  ráz,  v  území  dotčeném  stavbou  a  jejím 
bezprostředním okolí se nevyskytují zvláště chráněná území, významné krajinné prvky, památné 
stromy, ani územní systém ekologické stability.

Případné zastřiháváni keřových porostů a stromů musí provádět specializovaná zahradnická firma 
a během výstavby je nutné porosty chránit.  Ochrana musí být  v souladu dle ČSN 83 9061 - 
Technologie  vegetačních  úprav  v  krajině  -  Ochrana  stromů,  porostů  a  vegetačních  ploch 
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při stavebních pracích.

B.6.  POPIS VLIVU STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA

Stavba nebude mít významný vliv na krajinný ráz, v území dotčeném stavbou a jejím 
bezprostředním okolí se nevyskytují zvláště chráněná území, významné krajinné prvky, památné 
stromy, ani územní systém ekologické stability.

Stavba nebude mít v době výstavby ani v době užívání zásadní vliv na žádnou složku životního 
prostředí.

Stavbou nebudou dotčeny stromy, keře ani náletová zeleň. 

Odpady

Odvoz a likvidace odpadů z provozu bude prováděna dosavadním způsobem na základě smluv s 
oprávněným zpracovatelem odpadu.

Odvoz a likvidaci odpadů vznikajících stavební činností bude zajišťovat dodavatel stavby v rámci 
vlastní stavební činnosti v souladu s vyhláškou č. 383/2001 o podrobnostech  nakládání  s 
odpady. Při stavebních pracích bude vznikat tento odpad zatříděný dle vyhlášky č. 381/2001 Sb., 
kterou se stanoví Katalog odpadů:

17 01 Beton, cihly, tašky a keramika - O

17 02 Dřevo, sklo a plasty - O

17 04 05 Železo a ocel - O

17 05 04 Zemina, kamení - O

17 09 04 Směsný stavební a demoliční odpad - O

V  souvislosti  s  výstavbou  budou  používány  stavební  materiály  s  atesty  dokládajícími  jejich 
nezávadnost pro zdraví osob a bez negativního vlivu na životní prostředí.

Odpadové hospodářství – pokyny pro dodavatele stavby - povinnosti původců   odpadů:  

Dodavatel stavby je povinen shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií. 
Od třídění může původce upustit pouze na základě souhlasu místně příslušného orgánu.

Odpady ze stavební činnosti musí být předány pouze právnické nebo fyzické osobě oprávněné 
v podnikání,  která  je  provozovatelem  zařízení  k využití  nebo  odstranění  nebo  ke  sběru  nebo 
výkupu určeného druhu odpadu. Každý je  povinen zjistit,  zda osoba,  která přebírá odpady,  je 
k jejich převzetí podle zákona o odpadech oprávněna.

Původce odpadů je povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, 
ohlašovat odpady a zasílat příslušnému správnímu úřadu údaje v rozsahu stanoveném vyhláškou 
č.  383/2001 Sb.  o  podrobnostech nakládání  s  odpady.  Stavební  firma zasílá  1  roční  hlášení 
za všechny  stavby  realizované  na území  jednoho obecního  úřadu  obce na obec  s rozšířenou 
působností a její území souhrnně.

V rámci kolaudačního řízení budou stavebnímu úřadu předloženy veškeré doklady prokazující, že 
s odpadem vznikajícím během stavby bylo nakládáno způsobem, který je v souladu se zákonem 
o odpadech (doklady o způsobu odstranění odpadů  ze stavební činnosti nebo případně  o jejich 
dalším využití).

Veškeré zbytkové stavební dílce,  které nebudou zpracovány a budou moci  být  použity na jiné 
stavbě, budou převezeny do skladu firmy, která bude stavbu provádět.
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B.7. OCHRANA OBYVATELSTVA 

Provedené úpravy objektu nemění současný stav z hlediska ochrany obyvatelstva.

B.8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

• Potřeby a spot řeby rozhodujících médií a hmot a jejich zajišt ění

Zajištění dodávek a způsob úhrady elektrické energie bude zajištěno po dohodě  s investorem. 
Pro provedení  opravy  je  nutné  zajistit  dodávky  napětí  400V  (připojení  z  hlavního  rozvaděče 
provede realizační firma) a 230V.

Voda bude odebírána z objektu v odběrném místě určeném investorem. Doporučujeme osazení 
přes samostatné měřidlo spotřeby vody.

• Odvodn ění staveništ ě

Rozsah stavebních úprav nevyžaduje zřízení speciálního odvodnění staveniště. 

• Napojení staveništ ě na dopravní a technickou infrastrukturu

Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu bez vlivu na stávající způsob dopravního napojení.

Objekt  je  napojen  na  veškeré  potřebné  inženýrské  sítě,  trasy  IS  ani  přípojky  IS  nebudou 
stavebními  úpravami  dotčeny.  Stavebními  úpravami  nevznikají  nové  požadavky  na  kapacitu 
přípojek k inženýrským sítím, přípojky ani trasy IS včetně ochranných pásem nejsou stavebními 
úpravami dotčeny. 

• Vliv provád ění stavby na okolní stavby a pozemky

Stavba  má  charakter  opravy.  Navržené  stavební  úpravy  svým  rozsahem nevyžadují  rozsáhlé 
zázemí. Staveniště bude tvořit lešení namontované při obvodových stěnách objektu na přilehlých 
pozemcích.

Stavba nebude mít významný vliv na krajinný ráz, v území dotčeném stavbou a jejím 
bezprostředním okolí se nevyskytují zvláště chráněná území, významné krajinné prvky, památné 
stromy, ani územní systém ekologické stability.

Stavba nebude mít v době výstavby ani v době užívání zásadní vliv na žádnou složku životního 
prostředí.

• Ochrana  okolí  staveništ ě  a  požadavky  na  související  asanace,  demolice,  káce ní 
dřevin

Staveniště není umístěno v oploceném areálu. Zhotovitel zajistí ohraničení staveniště.

Výstavba si nežádá kácení zeleně,  pokud kvůli  stavbě  lešení bude nutné osekat přilehlé větve 
stromů a keře, je nutné toto provést v souladu s ČSN DIN 18 920 Ochrana stromů, porostů a ploch 
pro vegetaci při stavebních činnostech a s ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině - 
Rostliny a jejich výsadba.

• Maximální zábory pro staveništ ě

Rozsah staveniště viz výkres „C.3 Koordinační situace“. V průběhu výstavby nebudou umísťovány 
objekty zařízení staveniště vyžadující ohlášení.

• Maximální  produktová  množství  a  druhy  odpad ů  a  emisí  p ři  výstavb ě,  jejich 
likvidace, ochrana životního prost ředí při výstavb ě

Odpadové hospodářství viz kapitola 6.
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• Bilance zemních prací, požadavky na p řísun deponie zemin

V průběhu výstavby nebudou provedeny výkopy ani jiné zemní práce.

• Ochrana životního prost ředí při výstavb ě

Odpad bude roztříděn na jednotlivé složky a zatříděn podle katalogu odpadu dle vyhl. 381/2001Sb. 
Dodavatel stavby zajistí manipulaci s tímto odpadem dle platných předpisů. 

Zabudovávané materiály budou přiváženy v balení na paletách, způsobilých pro přepravu a další 
manipulaci.  Se  všemi  odpady  bude  nakládáno  ve  smyslu  zákona  185/2001  Sb.  ve  znění 
pozdějších předpisů.

Likvidaci odřezků materiálů použitých v konstrukci společně s dalším odpadem ze stavby zajistí 
dodavatel stavby. V průběhu výstavby není předpoklad pro ohrožení životního prostředí. Likvidace 
odpadů se bude řídit platnými předpisy a zákony o likvidaci odpadů.

Demontovaný materiál bude uložen do kontejneru a následně bude odvezen na skládku nebo k 
recyklaci.  Odpady  budou  skladovány  v  uzavřených  obalech  (v  pytlích)  a  průběžně  budou 
odváženy na skládku.

Specifikace odpadu dle vyhlášky 381/2001 Sb.

Druh odpadu Kód odpadu Likvidace

Dřevo 17 20 01

Výplně otvorů

Sklo 17 02 02 Recyklace

Skleněné výplně

Plasty 17 02 03 Odvoz  na  skládku, 
ekologická likvidace

Odřezky izolačních materiálů (polystyren)

Umělohmotné obaly

Železo a ocel 17 04 05 Recyklace  

FeZn plech 

Demontované prvky hromosvodu

V průběhu výstavby není předpoklad pro ohrožení životního prostředí.

• Úprava pro bezbariérové užívání výstavbou dot čených staveb

Stavbou se nemění stávající stav.

• Zásady pro dopravn ě inženýrské opat ření

Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu bez vlivu na stávající způsob dopravního napojení. 
Stavebními  úpravami nevznikají  nové požadavky na změnu dopravního napojení,  ani  na nové 
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řešení dopravy v klidu. 

V průběhu stavby se předpokládá částečné omezení na přilehlých komunikacích – budou využity 
jako příjezd ke staveništi.

• Stanovení speciálních podmínek pro provád ění stavby

U všech vstupů na staveniště musí být umístěny informační a výstražné tabule se zákazem vstupu 
nepovolaných osob.

Pohyb třetích osob na staveništi je povolen jen s vědomím odpovědných pracovníků dodavatele 
nebo  investora  a  v  jejich  doprovodu.  Všechny  tyto  osoby  musí  být  vybaveny  ochrannými 
pomůckami dle platných předpisů.

• Postup výstavby, rozhodující díl čí termíny

Předpokládané zahájení stavby je rok 2016/2017.

Předpokládaná doba výstavby jsou 4 měsíce.

Předpokládá se následující postup prací: 

1. výměna dosud neměněných výplní otvorů,

2. sanace degradovaných částí vnější omítky a spodního líce balkonů

3. zateplení obvodových stěn a stěn vikýřů vnějším kontaktním zateplovacím systémem,

4. zateplení a obnova hydroizolační funkce balkonů,

5. zateplení stropu nad nevytápěným suterénem,

6. oprava navazujících konstrukcí.

V Praze dne 20.06.2016 za DEKPROJEKT s.r.o.

Ing. Lucie Hecová
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