< Materska $kola Premyslovo namésti 1 - 2. etapa“

Dodatecnd informace zadavatele k zaddvacim podminkim

V souladu s ustanovenim § 49 odst. 3 zakona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach,
Vv platném znéni poskytuje zadavatel souc¢asné v§em dodavatelim, kteii pozadali o poskytnuti
zaddvaci dokumentace nebo kterym byla zaddvaci dokumentace poskytnuta, dodatec¢né
informace k zadavacim podminkam.

Dotaz ¢. 1
1. Prosime o zménu poloZky ¢. 73 Misa klozetova stojici détska v zaslaném vykazu vymer v
SO 02 rozpoctu 02 Zdravotné technicke instalace na poloZku Misa klozetovd zdvésnd détskd.

evoee

prvky pro zavésné WC a z toho soudime, ze WC misa by méla byt zavésna.

2. Prosime také 0 objasnéni nejasnosti u této poloZky - u jednoho WC jsou z obou stran
madla pro invalidni osoby a ma tedy byt tato klozetova misa pro invalidni déti anebo
invalidni dospeélé? Pokud ano, prosime o zohlednéni v polozkach. ( Napr. invalidni misa pro

dospélé ma vlastni cenikovou polozZku a také ovladaci prvky pro postizené jsou cenové
odlisné).

Odpovéd’ zadavatele:

1. Spravné je misa klozetova détska zavésna. Text polozky ¢. 73 opraven v soupise stavebnich
praci, dodavek a sluzeb.

2. Misa klozetova je pro invalidni déti.
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Ptiloha:
Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb
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