
Zakázka číslo:
2016-010916-HecL

D.1.1. a) Technická zpráva

PROJEKT SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁRO ČNOSTI
Dokumentace pro provedení stavby

Bytový d ům

Jaroslava Šípka 323 - 325

273 03 Stochov

Zpracováno v období:
červen 2016

Zpracoval: Ing. Lucie Hecová

Zodpovědný projektant: Ing. David Tesař
č. v deníku autorizované osoby: 87

        ATELIER DEK TISKAŘSKÁ 10 PRAHA 10 TEL 234 054 284-5 FAX 234 054 291



   DEKPROJEKT
č. zakázky: 2016-010916-HecL

D.1.1 a) TECHNICKÁ ZPRÁVA

Obsah
 D.1 ÚČEL OBJEKTU.......................................................................................................3
 D.2 ZÁSADY ŘEŠENÍ STAVBY A KAPACITY................................................................3
 D.3 TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ STAVBY.................................................3

 D.3.1 Statické zajištění objektu...................................................................................3
 D.3.2 Výměna výplní otvorů........................................................................................3
 D.3.3 Sanace degradovaných částí vnějších omítek a spodního líce balkonů...........5
 D.3.4 Zateplení fasády vnějším kontaktním zateplovacím systémem.........................6

 D.3.4.1 Technologie provedení zateplení obvodového pláště................................8
 D.3.5 Zateplení a obnova hydroizolační funkce balkonů..........................................13
 D.3.6 Zateplení stropu nad nevytápěným suterénem...............................................15
 D.3.7 Zateplení podlahy půdy...................................................................................16
 D.3.8 Ostatní prvky a konstrukce..............................................................................17
 D.3.9 Použité materiály a jejich sledované parametry..............................................18

 D.3.9.1 Tepelná izolace vnějších obvodových stěn..............................................18
 D.3.9.2 Tepelná izolace balkonu...........................................................................19
 D.3.9.3 Tepelná izolace podlahy půdy..................................................................19
 D.3.9.4 Hydroizolační vrstva balkonu...................................................................20
 D.3.9.5 Separační textilie podlahy balkonu...........................................................20
 D.3.9.6 Drenážní vrstva podlahy balkonu.............................................................20
 D.3.9.7 Ochranná difúzně otevřená fólie tepelné izolace půdy.............................20
 D.3.9.8 Stabilizace vrstev vnějšího obvodového pláště........................................21
 D.3.9.9 Klempířské konstrukce.............................................................................21

 D.4 TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ...................................................................21
 D.5 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ...................................................................21
 D.6 VLIV OBJEKTU A JEHO UŽÍVÁNÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ..............................21
 D.7 DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU......................................22
 D.8 SPECIFIKACE MOŽNÝCH RIZIK...........................................................................22

D.1.1. a) Technická zpráva                                                                                                      Strana 2



   DEKPROJEKT
č. zakázky: 2016-010916-HecL

 D.1 ÚČEL OBJEKTU

Předmětem projektové dokumentace je budova bytového domu v ulici Jaroslava Šípka č.p. 323 - 
325 ve Stochově. 

Objekty č.p. 323 – 325 se nacházejí na pozemcích p.č. st. 640, 641, 642. Vlastníkem objektů je 
město Stochov, Jaroslava Šípka 486, 273 03 Stochov.

 D.2 ZÁSADY ŘEŠENÍ STAVBY A KAPACITY

Stavební úpravy nemají vliv na zásady funkčního a dispoziční řešení stavby, řešení vegetačních 
úprav okolí  objektu včetně  řešení přístupu a užívání  objektu osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace.

Jedná se o stavební úpravy bez vlivu  na zastavěnost  území,  kapacity,  obestavěné prostory a 
orientaci stavby. Stavební úpravy nemají zásadní vliv na oslunění a osvětlení interiéru objektu. 
Oslunění a osvětlení okolních staveb nebude ovlivněno.

 D.3 TECHNICKÉ A KONSTRUK ČNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

Vzhledem k omezenému rozsahu stavebních úprav lze konstatovat, že stavební úpravy nebudou 
mít negativní vliv na mechanickou odolnost a stabilitu konstrukcí.

Popis nového stavu objektu:

Stavba řeší:

– výměna dosud neměněných výplní otvorů,

– sanace degradovaných částí vnější omítky a spodního líce balkonů,

– zateplení obvodových stěn vnějším kontaktním zateplovacím systémem,

– zateplení a obnova hydroizolační funkce balkonů,

– zateplení stropu nad nevytápěným suterénem,

– zateplení podlahy půdy,

– další související opravy.

 D.3.1 Statické zajišt ění objektu

Průzkumem  objektu  nebyly  zjišt ěny  vážné  statické poruchy,  které  brání  provedení 
zamýšlené  rekonstrukce  fasády  objektu.  Po  montáži  l ešení  (p řed  provedením  prací)  je 
nutné nechat tento p ředpoklad ov ěřit autorizovaným statikem. Prohlídka statikem není,  dle 
smlouvy s objednatelem, p ředmětem této projektové dokumentace. 

Provedením rekonstrukce fasády  dojde ke zvýšení stálého zatížení konstrukcí domu. Vzhledem 
k typu konstrukce a jejímu technickému stavu se nepředpokládá nutnost  provádění statických 
úprav konstrukcí souvisejících s provedením navržené rekonstrukce. Před provedením prací je 
nutné nechat tento předpoklad ověřit autorizovaným statikem.

 D.3.2 Výměna výplní otvor ů

Bude provedena výměna dosud nevyměněných oken a dveří v souladu s požadavky PENB [9]. 
Okna a vedlejší vchodové dveře do suterénu budou vyměněna za nová plastová s izolačním 
zasklením, hlavní  vchodové dveře budou vyměněny za nové plastové se zasklením izolačním 
sklem. Součinitel prostupu tepla oken bude UW max. 1,2 W/(m2K), dveří  bude UW max. 1,5 W/
(m2K). Součinitel prostupu tepla oken a dveří je nutno doložit výpočtem, v závislosti na výpočtu 
bude určeno typ zasklení.

D.1.1. a) Technická zpráva                                                                                                      Strana 3



   DEKPROJEKT
č. zakázky: 2016-010916-HecL

Členění a specifikace výplní otvorů je uvedeno ve výpisu výplní D.1.1.b) 08.

V celém objektu budou osazeny nové vnější parapety  z FeZn plechu jednostranně lakovaného 
v odstínu  barvy  hliník  RAL  9006 Přesah  okapní  hrany  parapetu  přes  vrchní  líc  kontaktního 
zateplovacího systému bude min. 30 mm. 

Výměna výplňových konstrukcí musí být provedena před provedením kontaktního zateplovacího 
systému.  Tepelnou  izolaci  je  nutné  napojit  až  na  rámy  oken  (zateplení  nadpraží,  ostění  a 
parapetu) a tím zamezit nejvýznamnějšímu liniovému tepelnému mostu na styku okenního rámu a 
obvodového panelu. Připojovací spára výplně bude pro zajištění neprůvzdušnosti na interiérové 
straně  opatřena  parotěsnící  (interiérovou)  páskou,  na  vnější  straně  prodyšnou  exteriérovou 
páskou. V případě již vyměněných výplní bude vzduchotěsnost zajištěna páskou pouze na vnější 
straně připojovací spáry.  Napojení výplní na vnější zateplovací systém ETICS bude provedeno 
pomocí  venkovních  APU lišt.  Jedná  se  o  plastové  nalepovací  lišty  s  průmyslově  navařenou 
tkaninou.

Přesné  zam ěření  všech  výpl ňových  konstrukcí  provede  realiza ční  firma  p řed  vlastní 
realizací vým ěny. 

Vnitřní parapety u měněných výplní budou provedeny nové bílé plastové. 

Technologický postup vým ěny výplní:

• Vybourání původní otvorové výplně.  Začištění povrchu okenního otvoru, aby byl zajištěn 
rovinný a soudržný podklad pro aplikaci těsnících pásek. 

• Před montáží nové výplně je třeba očistit kontaktní plochy stavebního otvoru od stavebního 
prachu  a  jiných  nečistot.  Před  osazením  rámu do  stavebního  otvoru  je  nutné  nejprve 
vyjmout křídlo z rámu a rám z vnější strany očistit, případně odmastit. 

• Montáž těsnicích pásek. Nejprve se provede nalepení interiérové parotěsnicí pásky (okenní 
flexfolie interiér) na interiérovou stranu rámu okna a exteriérové difúzně  otevřené pásky 
(okenní flexfolie exteriér) na stranu exteriéru. 

• S lepením pásky se začíná při spodní hraně svislého dílu rámu okna, kde je nutné nechat 
takový přesah pásky, o kolik se bude podkládat výplň při usazování do stavebního otvoru. 
S lepením se postupuje směrem vzhůru.  Páska je vybavena dvěma lepícími  materiály. 
Na rám se páska lepí předpřipravenou lepící folií, z které se při lepení stahuje krycí folie. 
Když se páska dolepí k rohu rámu, nestřihá se, ale vytvoří se nařasení tak, aby bylo možné 
později pásku spolehlivě přitlačit do koutů stavebního otvoru. Totéž se provede i na dalším 
rohu a páska se dotáhne opět  až k  parapetní  části,  kde je  opět  ponechán přesah dle 
velikosti stavebního otvoru. Tato páska se tedy lepí po obvodě ze tří stran, vyjma parapetní 
části, která se řeší až po usazení rámu do stavebního otvoru.

• Takto připravený  rám se vloží  do  stavebního  otvoru,  podloží  se  a  pracovně  zaaretuje 
do svislé  polohy  např.  dřevěnými  klíny.  Při  osazení  je  nutné  dbát  na  to,  aby  rám byl 
vyrovnán a vyvážen ve vodorovném a svislém směru.

• Rám výplně se podkládá nosnými a distančními podložkami. Ty se musí uspořádat tak, aby 
nebránily  tepelné  roztažnosti  profilů  a  aby  odpovídaly  typu  a  funkci  výplně  (otevíravé, 
sklopné,  posuvné  apod.).  Umístění  podložek  musí  poskytovat  dostatečný  prostor 
pro upevnění  a  nesmí  bránit  následným  pracím.  Jako  nosné  a  distanční  podložky  lze 
používat  např.  klasické  plastové  zasklívací  podložky  nebo  destičky  z  tvrdého  dřeva. 
Dřevěné  klíny  se  používají  jenom  jako  pomůcky  při  osazování  a  vyvažování  oken, 
po montáži  se musí bezpodmínečně  odstranit.  Při  podkládání je  třeba dbát na správné 
uspořádání  nosných  podložek  v  oblasti  rohů,  sloupků  a  příček.  Podložky  po  svislých 
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stranách rámů  se  umisťují  cca  150 mm od vnější  vodorovné  hrany  křídla  (horní  nebo 
spodní).  Po  zabudování  musí  okno  zůstat  dilatačně  odděleno  od  stavebního  otvoru, 
na výplně  se  nesmějí  přenášet  síly  z  pohybu  konstrukce  stavby.  Po  usazení  výplně 
do stavebního otvoru musí být dodrženy minimální šířky připojovacích spár 10 mm.

• Upevnění výplní se provede turbošrouby. Hloubka kotvení min. 30 mm. Šrouby je nutné 
utahovat rovnoměrně, bez napětí ve vztahu k rámu. Po upevnění se zkontroluje svislost a 
vyváženost  rámu.  Odstraní  se  pomocné dřevěné  klínky  a  vyčistí  se  připojovací  spára. 
Nosné a distanční podložky se v připojovací spáře ponechávají.

• Připojovací  spára  se  vyplní  expanzní  polyuretanovou  pěnou  (lze  provádět  při  teplotě 
okolního  ovzduší  min.  +5°C).  Po  očištění  připojovací  spáry  od  prachu  doporučujeme 
podklad navlhčit vodou. Pěna tak lépe přilne k podkladu a sníží se její spotřeba. K úplnému 
vytvrzení pěny dojde cca za 24 hodin. Rychlost vytvrzování závisí na vzdušné vlhkosti, 
teplotě  podkladu a okolního vzduchu.  Po cca 1-2 hodinách lze pěnu zaříznout  zároveň 
s rámem, resp. s podkladním profilem. Po ořezání pěny je nutné oblast kolem okna znovu 
důkladně  očistit  a  omést  a  napenetrovat.  Provede  se  nalepení  interiérových  těsnících 
pásek  na  ostění.  Ostění  se  doporučuje  předem  penetrovat  systémovým  přípravkem 
dodávaným výrobcem pásek pro zvýšení jejich přilnavosti. Pásky se k podkladu válečkují. 

• Provede se zatěsnění vnitřní parapetní části. Páska se nalepí na boční stranu podkladního 
profilu a na parapet. K utěsnění pásky se opět použije váleček. Osadí se vnitřní plastový 
parapet. Parapet se zasune pod spodní díl rámu okna a k podkladu se přilepí PUR pěnou. 
Parapet  by  měl  přečnívat  přes líc  stěny  max.  o  20-30  mm tak,  aby  netvořil  překážku 
proudění vzduchu od otopných těles k vnitřnímu povrchu okna.

• Zednické zapravení. Před zahájením zednických prací doporučujeme zakrýt výplně  krycí 
folií, kterou přilepíme k rámům krycí papírovou páskou, která jde po provedení prací lehce 
sejmout.  Omítky nesmí  být  přímo napojeny  na rám, protože se  nedovedou přizpůsobit 
jemným pohybům rámu. Po dokončení zednického zapravení nebo po provedení omítek je 
nezbytné  co  nejdříve  odstranit  ochrannou  fólii  z  profilů  výplně  (nejpozději  do  6  týdnů 
od vyrobení  výplní).  Při dlouhodobém  ponechání  ochranné  fólie  na  zabudované  výplni 
může dojít  k  přilnutí  fólie  k  profilům, fólii  lze  pak  jen velmi  obtížně  odstranit.  Při  jejím 
odstraňování hrozí poškození povrchové úpravy profilů.

 D.3.3 Sanace degradovaných částí vn ějších omítek a spodního líce balkon ů

Před započetím prací je nutné provést kontrolní prohlídku objektu a vyhodnotit místa, u kterých je 
nezbytné odstranit  nesoudržné části  omítek či  betonových konstrukcí.  Projektová dokumentace 
vychází  z  vizuální  prohlídky  stávajícího  stavu.  Předpokládá  se,  že  při  zahájení  realizace 
navržených  opatření  bude  oproti  zjištění  při  průzkumu  odhaleno  navíc  určité  množství 
nesoudržných  a  degradovaných  částí  konstrukce  (např.  Odhalení  z lešení  omítky  ve  vyšších 
polohách při poklepání kladívku, apod.).

Odstraní  se  nesoudržné  části  omítek.  Při prohlídce  je  vhodné  použít  kladívko  na  poklepání 
viditelných trhlin v omítce pro zjištění jejich soudržnosti s podkladem. Nesoudržné části pak budou 
očištěny  tlakovou  vodou  a  následně  důkladně  očištěny.  Odhalenou  výztuž  na  balkonových 
konzolách  je  nutné  zbavit  korozních  produktů  pískováním  na  čistý  kov.  Na  očištěné  povrchy 
balkonových konzul se provede antikorozní adhezní můstek na bází polymercementové suspenze. 
Spotřeba cca 1,5 – 2,0 kg/m2 suché malty na 1 mm tloušťky. Suchá směs se nalije ve vhodném 
poměru dle doporučení výrobce do nádoby a smíchá s vodou. Na sanovanou konstrukci se nanáší 
tvrdým štětce, válečkem či stříkací pistolí.

Na  čerstvý  zvlhčený  adhezní  můstek  se  aplikuje  vrstva  tixotropní  reprofilační  malty  na  bázi 
polymerbetonu a epoxidových pryskyřic. Podklad musí být čistý bez volných pískových částí a 
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prachu, ocel musí být očištěna na Sa 2.5. Předem nadávkované složky směsi je nutno smíchat a 
poté nanášet pomocí špachtle. Při tloušťce nanášené reprofilační malty větší než 20 mm je nutné 
nanášet ve více vrstvách s předepsaným časovým odstupem. Vyspravení spodního líce balkonu 
se předpokládá na 40% plochy spodních líců balkonů.

Dále je  navrženo odstranit nesoudržné omítky v ploše fasády a v soklové oblasti, tato místa je 
nutno vyspravit a vyrovnat vysprávkovou maltou. Předpokládá se odstranění a vyspravení na 15% 
plochy fasády včetně říms.

 D.3.4 Zateplení fasády vn ějším kontaktním zateplovacím systémem

Před započetí zateplení objektu je nutno provést kontrolu vlhkosti zdiva. Podklad nesmí vykazovat 
zvýšenou ustálenou hmotnostní vlhkost ani nesmí být trvale zvlhčován. Normové ustálené vlhkosti 
materiálů  jsou  uvedeny v  ČSN 73 0540-3.  pro  škvárobetonové tvárnice  se udává hmotnostní 
vlhkost  v rozmezí 3-3,7%. V případě  zjištění nadměrné vlhkosti  ve zdivu,  je nutno zateplovací 
práce  odložit  a  zdivo  odvlhčit.  Případné  odvlhčení  objektu  není  součástí  této  projektové 
dokumentace.

Podklad dále musí být soudržný, průměrná soudržnost podkladu je 200 kPa s tím, že nejmenší 
jednotlivá přípustná hodnota musí vykazovat soudržnost nejméně 80 kPa.

Obvodové stěny

V  rámci  snížení  energetické  náročnosti  objektu  bude  provedeno  zateplení  obvodových  stěn 
vnějším  tepelněizolačním  kompozitním  systémem (ETICS).  Bude  provedeno  očištění  povrchu, 
vyspravení nesoudržných částí a vyrovnání povrchu. Následně bude proveden ETICS fasády. 

Jako  tepelná  izolace  budou  použité  tepelněizolačné  desky  z  fasádního  šedého  pěnového 
polystyrenu EPS 70F tl.  120 mm. V soklové oblasti  bude k zateplení použit  pěnový polystyren 
vypěněný do formy tzv. perimetr tl. 80 mm a to do výšky min. 300 mm nad upravený terén. Ostění 
a nadpraží výplní bude zatepleno tepelnou izolací z šedého pěnového polystyrenu EPS 70F tl. 40 
mm.

Zateplovací systém bude založen cca 20 mm nad úrovni povrchové úpravy chodníku.

Povrchová úprava nové fasády bude tvořena tenkovrstvou pastovitou omítkou na silikonové bázi, 
zrnitost 1,5 mm, hlazené struktury v barevném provedení dle výběru investora. Soklová oblast 
bude opatřena marmolitovou omítkou.

Ke  kotvení  tepelné  izolace  z pěnového  polystyrenu  tl.  120  mm  budou  použity  univerzální 
šroubovací hmoždinky s plastovým dříkem pro povrchovou montáž montáž – typ hmoždinky nutno 
ověřit provedením výtažných zkoušek před zahájením realizace, kterou nechá provést realizační 
firma. Předpokládaná navržená délka šroubu je 195 mm pro kotvení tepelné izolace tl. 120 mm, 
efektivní  kotevní  hloubka  hmoždinky  je  min.  25  mm  ve  vrstvě  zdiva  z  lehčeného  betonu 
z pórovitého  kameniva,  hloubka  vrtání  pro povrchovou  montáž  je  min.  35  mm 
do škvárobetonového zdiva.  Při  volbě  délky hmoždinky je zohledněna tloušťka stávající  vnější 
omítky 30 mm a lepícího tmelu 10 mm. 

Ke  kotvení  tepelné  izolace  tl.  80  mm budou  použity  šrouby  dl.  155  mm  s plastovým  dříkem 
pro povrchovou montáž.

(Pozn. Projektová dokumentace předpokládá použití hmoždinky EJOT STR-U s povrchovou montáží).

S ohledem na hydrotermické zatížení tepelné izolace v systému je nutné použít minimální počet 
kotev 8 a 6ks/m2. Podrobný návrh mechanického upevnění ETICS hmoždinkami na účinky sání 
větru  je  uveden  ve  výkresové  části  dokumentace.  Návrh  počtu  kotev  předpokládá  použití 
certifikovaných hmoždinek dle ETAG 014
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Horizontální konstrukce – stříška nad vstupem, římsy

Spodní a čelní líc stříšky vstupní části, podstřešní římsy a balkonových konzol budou zatepleny 
deskami  z  minerálních  vláken  tl.  60  mm,  které  budou  mechanicky  kotveny  šroubovacími 
hmoždinkami v počtu 6ks/m2. Následně bude aplikována tenkovrstvá silikonová omítka. 

Horizontální konstrukce – stříška nad vstupem

Horní povrch stříšky bude zateplen deskami ze spádových klínů pěnového polystyrenu EPS 100 
o min.  tl.  40  mm  a  spádu  5%.  Tepelná  izolace  bude  zaklopena  OSB  deskou  a  opatřena 
samolepícím asfaltovým pásem, na kterém bude provedena falcovaná krytina stříšky z lakovaného 
FeZn plechu.

Původní skladby konstrukcí:

S01 Skladba obvodové st ěny

Vrstva (od interiéru) Tlouš ťka [mm]

Vnitřní vápenná omítka ~ 15

Škvárobetonové tvárnice 450

Vnější povrchová úprava ~ 30

Nové skladby konstrukcí:

S01´ Skladba obvodové st ěny+EPS 120 mm

Vrstva (od interiéru) Tlouš ťka [mm]

Vnitřní vápenná omítka ~ 15

Škvárobetonové tvárnice 450

Vnější povrchová úprava ~ 15

Penetra ční nát ěr -

Lepicí a st ěrková hmota 10

Tepelná izolace z šedého  pěnového polystyrenu EPS 70F 120

Základní vrstva – st ěrková hmota + výztužná sklen ěná síťovina 4

Penetra ční nát ěr -

Tenkovrstvá pastovitá omítka na silikonové  bázi , zrnitost 1,5 mm 1,5
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S03´ Skladba obvodové st ěny+EPS 80 mm

Vrstva (od interiéru) Tlouš ťka [mm]

Vnitřní vápenná omítka ~ 15

Škvárobetonové tvárnice 450

Vnější povrchová úprava ~ 15

Penetra ční nát ěr -

Lepicí a st ěrková hmota 10

Tepelná izolace z  šedého p ěnového polystyrenu EPS 70F 80

Základní vrstva – st ěrková hmota + výztužná sklen ěná síťovina 4

Penetra ční nát ěr -

Tenkovrstvá pastovitá omítka na silikonové  bázi , zrnitost 1,5 mm 1,5

S04´ Skladba obvodové st ěny soklu+“Perimetr“ 80 mm

Vrstva (od interiéru) Tlouš ťka [mm]

Vnitřní vápenná omítka ~ 15

Škvárobetonové tvárnice 450

Vnější povrchová úprava ~ 30

Penetra ční nát ěr -

Lepicí a st ěrková hmota 10

Tepelná  izolace  z  pěnového  polystyrenu  vyp ěněného  do  formy,  tzv. 
"perimetr" 80

Základní vrstva – st ěrková hmota + výztužná sklen ěná síťovina 4

Penetra ční nát ěr -

Mozaiková omítka/tenkovrstvá pastovitá omítka na si likonové  bázi, zrnitost 
1,5 mm 1,5

 D.3.4.1 Technologie provedení zateplení obvodového plášt ě

Zateplení obvodového plášt ě kontaktním zateplením – technologické zásady:

Přípravné práce, p řipravenost stavby, podmínky realizace

• Před zahájením provádění zateplovacího systému musí být dokončeny všechny činnosti 
související s fasádou.

• Všechny výplně otvorů se opatří krycí PE fólií proti znečištění. Zajistí se rovněž ochrana 
zeleně a konstrukcí kolem objektu. 
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• Demontují se veškeré klempířské prvky současné fasády. 

• Demontují se všechny prvky elektrických rozvodů na fasádě (osvětlení apod.), krabice a 
rozvody se připraví pro nové osazení. 

• Bude provedena demontáž a následně zpětná montáž bleskosvodu.

• Demontují se informační štítky umístěné na fasádě.

• Lešení  pro  provedení  fasádního  systému  se  namontuje  s dostatečným  odstupem 
od budoucí úrovně fasádního systému.

Technologické podmínky p ři provád ění ETICS

• Teplota podkladu a ovzduší pro provádění zateplovacího systému musí být +5°C až +30°C.

• Během realizace je třeba chránit fasádu před přímým působením silného větru, slunečního 
záření a deště vhodnou ochrannou síťovinou z vnější strany lešení.

• Je nutné dodržet  minimální  teploty  zpracování  jednotlivých  materiálů.  Minimální  teplota 
zpracování jednotlivých komponent zateplovacího systému je uvedena v technologickém 
postupu provádění. 

• Při  provádění  je nutné dbát  na to,  aby v průběhu provádění nedošlo k poškození nebo 
ztrátě materiálu vlivem větru.

• Zateplovací  systém  i  další  níže  uvedené  práce  může  realizovat  pouze  zkušená 
specializovaná firma. 

• Úklid staveniště a jeho uvedení do původního stavu zajistí dodavatel stavby.

Příprava podkladu

• Před  započetím  prací  je  nutno  zkontrolovat  současný  podklad,  který  musí  být  suchý, 
soudržný a únosný, bez prachu, separačních vrstev a volných částic. 

• Povrch fasády nesmí vykazovat vyšší nerovnost než 10 mm na délku 2 m (měřeno latí). 
V případě větších nerovností se musí nanést vyrovnávací vrstva.

Založení systému 

• Zateplovací systém bude založen cca 20 mm nad úrovni povrchové úpravy chodníku.

Penetrace podkladu

• Očištěný podklad se opatří penetračním nátěrem.

Lepení izola čních desek

• Zateplení bude provedeno deskami z šedého pěnového polystyren EPS 70 F tl. 120 mm,. 
Soklová oblast bude zateplena tloušťkou tepelné izolace 80 mm.

Při  lepení  izolačních  desek  se  nesmí  teplota  ovzduší  a  desek  pohybovat  pod  +5°C. 
Na zamrzlém nebo mokrém podkladu se nesmí pracovat.

• Lepicí hmota se nanáší po obvodu   (pás o ší řce min. 50 mm) a v     ploše desky ve 3 - 4   
terčích  velikosti  dlan ě tak,  aby  bylo  p řilepeno  nejmén ě  40  %  plochy  desky 
(doporučuje se nanést lepicí hmotu na 50-60% plochy desky). Tloušťka nanášené lepící 
hmoty je cca 10-20 mm. Je nutné zajistit kvalitní kontakt s podkladem.

• Izolační  desky  se  kladou  bezprostředně  po  nanesení  lepidla.  Desky  se  lepí  na  sraz 
bez mezer. Do spár mezi deskami se nesmí dostat lepidlo, došlo by ke vzniku tepelného 
mostu s možností kondenzace. Desky se srovnají poklepem latí (2m). 
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• Případné  trhliny  nebo  když  mezi  deskami  vznikne  širší  spára  je  nutno  vyplnit  klíny 
z izolačního materiálu. 

• Základní  uspořádání  desek  se  provádí  na  vazbu  tj.  se  svisle  převázanými  spárami. 
Optimální  přesah  je  ½ délky  izolační  desky,  nejméně  však  200 mm. Nesmí vzniknout 
křížový spoj. 

Spoje mezi izolačními deskami nesmí být umístěny také v rozích otvorů ve fasádě (okna, 
dveře…). Izolace rohů se provádí střídavě, aby bylo docíleno nárožního zazubení. 

Obr. 1.: Schémata provedení vazby 
při pokládce desek tepelné izolace

• Po  ukončení  lepení  je  nutné  nerovnosti  ve  vrstvě  tepelné  izolace  přebrousit  brusným 
hladítkem a následně  dokonale odstranit  prach a zbytky izolantu po broušení z povrchu 
desek.

Nechráněné izolační desky z polystyrenu nesmí být po delší dobu vystavené povětrnosti.

• Povrch desek se vyrovná nanesením stěrkové hmoty v tloušťce min. 2 mm.

Kotvení tepelné izolace hmoždinkami.

• Kotvení univerzální šroubovací hmoždinky pro povrchovou montáž s plastovým a kovovým 
dříkem  se  zpravidla  provádí  po  zatuhnutí  lepící  hmoty  (technologická  přestávka  činí 
minimálně 48 hodin). 

• Kotvení se provádí vždy ve stykových spárách jednotlivých desek a případně (při větším 
počtu kotev) i v ploše desky. Hmoždinka se kotví na místa, kde je lepící hmota.

• Následně se hmoždinky přešpachtlují lepící hmotou.

• Při  kotvení izolačních desek na rozích objektů  je nutno každou desku kotvit  v pracovní 
spáře, a to minimálně 15-20 cm od rohu objektu.
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Obr. 2. Zesílení armovací vrstvy v okolí okenního otvoru Obr. 3. Rozmístění hmoždinek při 
minimálním počtu 6ks/m2

• S ohledem na hydrotermické zatížení tepelné izolace v systému je nutné použít minimální 
počet kotev 8 a 6ks/m2. Podrobný návrh mechanického upevnění ETICS hmoždinkami 
na účinky sání větru je nutné provést dle ČSN EN 73 2902. Návrh počtu kotev předpokládá 
použití certifikovaných hmoždinek dle ETAG 014.

• Únosnost  je  t řeba  ověřit  na  stavb ě  provedením  výtažných  zkoušek,  které  zajistí 
dodavatel stavby.

Celoplošné armování systému

• Teplota při nanášení základní vrstvy a jejím vytvrzování nesmí poklesnout pod +5°C. Tmely 
nelze zpracovávat pod přímým slunečním zářením, při větrném počasí je doba zpracování 
výrazně kratší.

• Před vytvořením základní  vrstvy  je  nutné pečlivé  změření rovinnosti  povrchu tepelného 
izolantu. Nerovnosti, které by mohly negativně ovlivnit konečnou toleranci v omítce se musí 
odstranit.  V případě  desek  z pěnového  polystyrenu  se  místa  spojů  přebrousí.  Prach 
po broušení  se  z  povrchu  tepelné  izolace  odstraní.  Základní  vrstvu  je  nutno  provést 
nejpozději do 14 dnů po nalepení desek tepelné izolace z pěnového polystyrenu. 

• Základní vrstva se provádí na vnějším povrchu tepelné izolace, z lepící hmoty a výztužné 
síťoviny. 

• Na  povrch  desek  tepelné  izolace  se  nanese  zubovým  hladítkem  (10/10)  v šířce  pásu 
výztužné síťoviny tmel v tloušťce cca 4 mm. Shora se rozvine předem nastříhaná výztužná 
síťovina,  jednotlivé pruhy se pokládají s přesahem nejméně  100mm. Síťovina se zatlačí 
do měkkého tmelu nerezovým hladítkem od středu k okrajům a důkladně se uhladí. 

• Spodní  část  objektu  nutno  armovat  dvakrát  a  to  minimáln ě  do  výšky  1,0  m 
nad upravený terén .

• Celková tloušťka základní vrstvy by měla být 3-4 mm. Všechny pracovní úkony na základní 
vrstvě se provádějí před jejím vytvrdnutím. Síťovina má být uložena ve vnější třetině vrstvy 
a po zahlazení dokonale kryta tmelem.

• Rohy se vyztužují rohovou lištou z plastu s integrovanou výztužnou skleněnou síťovinou. 
Na roh se  nanese stěrkový  tmel  a  profil  se  do  něj  zatlačí.  Plošně  nanesená skleněná 
síťovina bude následně prováděna s překrytím 100 mm na síťovinu rohové lišty.
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• V místech otvorů ve fasádě (okna, dveře apod.) je nutné zpevnit rohy otvorů diagonálně 
pruhem síťoviny o rozměrech cca 250x450 mm pod úhlem 45°. 

Provád ění vrchní ušlechtilé omítky 

• Z důvodů  zvýšení adheze podkladu se provede penetrace. Penetrační nátěr se provádí 
po dokonalém vyschnutí základní vrstvy,  zpravidla po 5-7 dnech. Nátěr  se zpracuje dle 
předpisu  a  následně  se  nanáší  štětkou  nebo  válečkem.  Technologická  přestávka 
před nanášením dalších vrstev je nejméně 24 hodin.

• Na objektu je navržena tenkovrstvá pastovitá omítka na silikonové bázi, zrnitost 1,5 mm. 

• Materiál se před nanášením řádně rozmíchá. Nanáší se nerezovým hladítkem a následně 
se stahuje rovnoměrně na tloušťku zrna a zahlazuje umělohmotným hladítkem. Napojení 
omítky se provádí „mokrý do mokrého“ (okraj nanesené plochy před pokračováním nesmí 
zasychat). 

• Omítka se nesmí zpracovávat za teploty vzduchu a podkladu pod +5°C nebo nad +35°C, 
na přímém slunci  nebo za silného větru.  Při  20°C a 65% relativní  vlhkosti  vzduchu lze 
v případě potřeby za 24 hod. povrch přetírat. Nízké teploty a vysoká vlhkost vzduchu tuto 
dobu prodlužují.

• Pro ucelenou fasádní plochu je potřebné použít materiál téže výrobní šarže. Dokončený 
ETICS musí být vzhledově a barevně jednotný, s rovnoměrnou strukturou.

• Styk dvou barevných odstínů v omítkách nebo ukončení omítky se provádí pomocí lepící 
pásky, případně dělícími lištami.

• Kontrola kvality 

• Kontrola  kvality  a  provádění  prací  je  v  průběhu  a  po  dokončení  realizace  zaměřena 
zejména na:

• Kvalitu a přídržnost podkladu, dokonalé očištění, odstranění neúnosných a nepřídržných 
vrstev a případné vyrovnání větších nerovností. 

• Rovinnost založení systému.

• Správnost použití lepících tmelů. Používat lepící hmotu dle podkladu a tepelné izolace. 

• Kontrolu tloušťky a druhu tepelné izolace dle PD.

• Dodržování minimálního množství  a způsobu nanesení lepící  hmoty na tepelně  izolační 
desku. 

• Lepení tepelně  izolačních  desek na sraz,  bez mezer a nerovností.  Dodržovat  rovinnost 
lepení, postup lepení na nároží budov, kolem okenních otvorů a v ostění.

• Splnění požadavku na minimální počet hmoždinek v ploše a na nároží objektu. Dbát na 
použití  odpovídajících  hmoždinek  v závislosti  na podkladu,  do kterého kotvíme a druhu 
izolace.

• Dodržení tloušťky základní vrstvy a zakrytí výztužné skleněné síťoviny stěrkou.

• Dodržování  přesahů  výztužné  skleněné  síťoviny,  zakrytí  výztužné  skleněné  síťoviny  a 
hmoždinek  stěrkovou  hmotou.  Do  rohů  otvorů  ve  fasádě  vložit  diagonálně  obdélníky 
250x450 mm z výztužné síťoviny.

• Kvalitní  provedení omítky zateplovacího systému bez viditelných nerovností,  napojení  a 
barevných rozdílů, vytvoření pravidelné struktury povrchu. Dodržení předepsaného odstínu 
omítky.
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• Dodržování dostatečných a předepsaných přesahů klempířských prvků, oplechování apod.

• Realizaci  vnějšího  kontaktního  zateplovacího  systému  v odpovídajících  klimatických 
podmínkách.  Neprovádět  ETICS  za  deště  a  zvýšené  vlhkosti,  za  extrémně  nízkých  a 
vysokých teplot. Dodržovat minimální teploty zpracování jednotlivých materiálů.

• Dodržování  všech  nutných  technologických  přestávek  při  provádění  ETICS,  z důvodů 
správného vyzrání materiálu a potřebných vlastností pro následné nanášení. 

 D.3.5 Zateplení a obnova hydroizola ční funkce balkon ů

Podlaha balkonů

Na stávající  balkonech je  provedena lepená keramická dlažba.  Navrženo je  odstranit  stávající 
dlažbu,  podkladní  betonovou  mazaninu  a  vyrovnat  nosnou  konstrukci  ze  železobetonového 
panelu. Stávající zábradlí bude odstraněno.

Na vyrovnaný podklad se položí spádové klíny z tepelné izolace z pěnového polystyrenu EPS 100 
o spádu 1,5 % a min. tl. 40 mm. Jako hlavní vodotěsnící vrstva nové skladby balkonu je navržena 
PVC-P fólie určená pro přitížení.  Povlaková plastová hydroizolace bude separována od tepelné 
izolace  z  pěnového  polystyrenu  netkanou  textilií  z  polypropylenových  vláken.  Následně  na 
hydroizolaci  bude položena drenážní vrstva z profilované nopové fólie s výškou nopů  8 mm a 
s nakašírovanou separační textilií. Poté bude provedena roznášecí betonová mazanina min. tl. 50 
mm vyztužená kari sítí s oky 100x100x4 mm, mazanina bude od obvodové stěny dilatována. Poté 
se  nanese dvousložková  pružná  cementová  hydroizolační  stěrka  nanášená  ve  dvou  vrstvách, 
v koutech  a  rozích  se  aplikují  pružné  těsnící  pásky.  Jako  nášlapná  vrstva  bude  lepená 
mrazuvzdorná keramická dlažba lepená jednosložkovým flexibilním lepidlem.

Z důvodu eliminace tepelných most ů a proveditelnosti nové skladby balkonu, je navržen o 
část  parapetního  zdiva  pod  balkonovými  dve řmi  odsekat,  povrch  vyrovnat  a  zateplit 
deskami z fenolické p ěny tl. 30 mm.

Zábradlí balkonů

Původní ocelové zábradlí s tyčovou výplní bude odstraněno a bude nahrazeno novým ocelovým 
tyčovým  žárově  zinkovaným,  výška  zábradlí  bude  min.  1,0  m.  Kotvení  zábradlí  bude  nově 
do stěny objektu čtyřmi chemickými kotvami přes styčnou desku ve čtyrech bodech. Montážní díl 
zábradlí bude vždy po jednom kusu na každý balkon.
Nové kotvící  prvky pro upevnění zábradlí  budou určeny statikem dle druhu a stavu materiálu, 
do kterého se bude kotvit.  Horní  hrana zábradlí  bude ve  výšce  min.  1000 mm od přilehlého 
nášlapného povrchu podlahy lodžie. Zábradlí musí bezpečně přenést zatížení dle ČSN 73 0035 
Zatížení  stavebních konstrukcí a splňovat  všechny požadavky normy ČSN 74 3305 Ochranná 
zábradlí. 

Zábradlí bude osazeno tak, aby mezi pochůznou plochou a příčlí zábradlí nebyla mezera širší než 
120 mm a půdorysný průmět mezery mezi předsazeným zábradlím a okrajem pochůzné plochy 
nesmí být širší než 50 mm.

Návrh  zábradlí  a  jeho  ukotvení  zajistí  dodavatel  st avby  v  rámci  výrobní  dokumentace . 
Zábradlí musí splňovat požadavky normy ČSN 74 3305 – Ochranná zábradlí.

Původní skladby konstrukcí:
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S05 Skladba podlahy balkonu

Vrstva (od interiéru) Tlouš ťka [mm]

Keramická dlažba do lepidla ~ 10

Betonová mazanina ~ 50

Nosná konstrukce balkonu, vyčištěný, vyrovnaný podklad 80

Vnější povrchová úprava ~ 30

Nové skladby konstrukcí:

S05´ Podlaha balkonu

Vrstva (od interiéru) Tlouš ťka [mm]

Mrazuvzdorná keramická dlažba 300x300x8 mm, celoplo šně přilepená 
k podkladu, spárovaná cementovým spárovacím tmelem 8

Jednosložková flexibilní lepící hmota 5

Dvousložková pružná cementová hydroizola ční st ěrka nanášená ve 
dvou vrstvách, v koutech a rozích aplikace pružných  těsnicích pásek 2x 2

Betonová mazanina dilatovaná po obvod ě 50

Drenážní profilovaná fólie s nopy v. 8 mm s nakašír ovanou netkanou 
textilií 8

Separační netkaná textilie z polypropylenových vláken -

Hydroizola ční fólie z PVC-P ur čená pro p řitížení 1,5

Separační netkaná textilie z polypropylenových vláken -

Tepelná izolace ze spádových díl ů pěnového polystyrenu EPS 100, 
spád 1,5% Min. 40

Železobetonový dutinový strop panel, vyčištěný, vyrovnaný podklad 80

Vnější povrchová úprava ~ 30

Penetra ční nát ěr -

Lepicí a st ěrková hmota 10

Tepelná izolace z  minerálních vláken s podélnou orientací vlákna 60

Základní vrstva – st ěrková hmota + výztužná sklen ěná síťovina 4

Penetra ční nát ěr -

Tenkovrstvá pastovitá omítka na silikonové  bázi , zrnitost 1,5 mm 1,5
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 D.3.6 Zateplení stropu nad nevytáp ěným suterénem

Ze strany suterénu bude provedeno zateplení  stropu nevytápěného suterénu. K zateplení jsou 
navrženy desky tepelné izolace z minerálních vláken s podélnou orientací vlákna tl. 100 mm.

Desky  budou  k  podkladu  lepeny  lepící  hmotou  a  zároveň  kotveny  zatloukacími  hmoždinkami 
s ocelovým trnem v počtu 4 ks/m2. Povrchová úprava bude tvořena minerální omítkou.

Z  důvodu  zateplení  stropní  konstrukce  bude  t řeba  provést  p řekotvení  osv ětlení  a 
elektroinstalace o tlouš ťku tepelné izolace, p řípadně převést osv ětlení na svislé st ěny.

Původní skladby konstrukcí:

S06 Skladba stropu k suterénu

Vrstva (od interiéru) Tlouš ťka [mm]

Nášlapná vrstva ~ 10

Betonová mazanina ~ 90

Nosná stropní konstrukce železobetonová konstrukce 225

Vnitřní vápenná omítka ~ 15

Nové skladby konstrukcí:

S06´ Skladba stropu k suterénu+MV tl. 100 mm

Vrstva (od interiéru) Tlouš ťka [mm]

Nášlapná vrstva ~ 10

Betonová mazanina ~ 90

Nosná stropní konstrukce železobetonová konstrukce 225

Vnitřní vápenná omítka ~ 15

Penetra ční nát ěr -

Lepicí a st ěrková hmota 10

Tepelná izolace z  minerálních vláken s podélnou orientací vlákna 100

Základní vrstva – st ěrková hmota + výztužná sklen ěná síťovina 4

Penetra ční nát ěr -

Tenkovrstvá minerální omítka, zrnitost 1,0 mm 1

Malba
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 D.3.7 Zateplení podlahy p ůdy

Zateplení  stropu k nevytápěné půdě  spočívá  ve volné  pokládce tepelné izolace z  minerálních 
vláken  tl.  240  na očištěný  a  vyrovnaný  povrch  podlahy  půdy.  Tepelná  izolace  bude  kladena 
ve dvou vrstvách (2x120 mm).

V místech předpokládané údržby komínů  a střechy bude jako tepelná izolace položen pěnový 
polystyren EPS 100 tl. 240 mm (2x120 mm). Na tepelnou izolaci bude položena ochranná difúzně 
otevřená fólie jako ochrana před zanášením prachem.

Na tepelnou izolaci  z pěnového polystyrenu budou volně  položeny 2  OSB desky, které budou 
vzájemně sešroubované a budou sloužit jako pochůzné revizní lávky.

Po  provedení  zateplení  stropu  je  nutné  zajistit,  aby  střecha  plnila  svou  funkci.  Tj.,  aby 
do podstřešního prostoru nezatékalo a dále, že podstřešní prostor bude účinně odvětráván.

Větrání podstřešního prostoru bude zajištěno stávající průběžnou mezerou v okapní hraně mezi 
střešní krytinou a pozednicí.

Původní skladby konstrukcí:

S07 Skladba stropu k nevytáp ěné půdě

Vrstva (od interiéru) Tlouš ťka [mm]

Vnitřní vápenná omítka ~ 15

Nosná stropní konstrukce železobetonová konstrukce 225

Nášlapná vrstva půdy ~ 80

S07´ Skladba stropu k nevytáp ěné půdě+MV 240 mm

Vrstva (od interiéru) Tlouš ťka [mm]

Vnitřní vápenná omítka ~ 15

Nosná stropní konstrukce železobetonová konstrukce 225

Nášlapná vrstva půdy ~ 80

Tepelná izolace z minerálních vláken 240

Ochranná difúzn ě otev řená fólie -

S07b´ Skladba stropu k nevytáp ěné půdě+EPS tl. 240 mm

Vrstva (od interiéru) Tlouš ťka [mm]

Vnitřní vápenná omítka ~ 15

Nosná stropní konstrukce železobetonová konstrukce 225

Nášlapná vrstva půdy ~ 80

Tepelná izolace z p ěnového polystyrenu EPS 100 240

Ochranná difúzn ě otev řená fólie -

2x OSB deska t ř. 3 vzájemn ě sešroubované a voln ě položené na 
tepelné izolaci 2x 25
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 D.3.8 Ostatní prvky a konstrukce

Demontáž zd ěných komín ů

Stávající  zděné komíny budou v části  vystupující  nad střešní krytinu demontovány.  Demontáž 
bude provedena těsně pod úroveň stávající střešní krytiny tak, aby bylo možné doplnění doplňkové 
hydroizolační vrstvy s fólie lehkého typu, střešních latí a střešní krytiny z hliníkového plechu.

Demontáž  komínů  bude  probíhat  z  exteriéru  z  lešení,  které  okolo  objektu  bude  postaveno 
z důvodu aplikace kontaktního zateplení obvodových stěn.

Ponechány budou pouze 4 zděné komíny, které slouží k odvětrání.

Částečně odbouraný zděný komín bude v podstřeší kopírovat tvar střešních rovin a bude ukončen 
bez dodatečné povrchové úpravy a zapravení.  Doplňované střešní latě  budou mít  min.  průřez 
30x50 mm a budou napojeny na stávající  navazující  latě.  Dále  bude na stávající  doplňkovou 
hydroizolační vrstvu doplněna nová hydroizolační vrstva v místě odstraněných komínových těles. 
Spoje  fólií  je  vhodné  přelepit.  Navržena  je  vysoce  difúzní  fólie  pro  kontaktní  i  nekontaktní 
doplňkovou hydroizolace šikmých střech na bázi polypropylenu tl. 0,6 mm, o ekvivalentní difúzní 
tloušťce 0,02 m, reakci na oheň E a o plošné hmotnosti 150 g/m2.

Střešní  krytina  bude  doplněna  z  profilované  hliníkové  šablony  min.  tl.  0,63  mm s  lakovanou 
polyesterovou úpravou v barvě RAL 3016 (červená).

Hromosvod

Objekt ve stávajícím stavu má hromosvodnou ochranu objektu. V novém stavu je proto navržena 
repase a překotvení  hromosvodné soustavy minimálně  o  tloušťku tepelné izolace  obvodových 
stěn.

Hromosvod bude veden vně zateplovací systému. Vzdálenost podpěr bude max. 1,2 m. Podpěry 
musí být skloněny směrem dolů k vnějšímu povrchu budoucího zateplovacího systému. Ve výšce 
cca 190 cm nad zemí budou umístěny zkušební svorky s mosaznými matkami a označením číslem 
svodu. 

Realizace hromosvodu musí být  svěřena zkušené odborné realizační firmě.  Vlastní provedení 
musí být překontrolováno a schváleno revizním technikem.

Prvky kotvené na fasádu a ventila ční mřížky

Veškeré prvky kotvené na fasádu objektu (venkovní osvětlovací prvky, elektrické skříně, větrací 
mřížky apod.) budou před provedením zateplovacího systému demontovány a poté zpět osazeny. 

Okenní parapety

V celém objektu budou osazeny nové vnější parapety z FeZn plechu  jednostranně  lakovaného 
v odstínu  barva  hliník  RAL  9006. Přesah  okapní  hrany  parapetu  přes  vrchní  líc  kontaktního 
zateplovacího systému bude min. 30 mm. 

Žlaby a svody

Původní  podokapní  žlaby  a  dešťové  svody  střechy  budou  demontovány.  Po  provedení 
zateplovacího  systému  budou  osazeny  nové  žlaby  R.Š.  400  mm  a  dešťové  svody  DN  125 
z pozinkovaného  jednostranně  lakovaného  plechu tl.  0,6  mm  s  ochrannou  barevnou  vrstvou 
v barevném provedení dle výběru investora, předpoklad je barva hliník RAL 9006. 
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Venkovní úpravy

Původní  velkoformátová  dlažba  okolo  objektu  bude  při  realizaci  zateplení  odstraněna  a 
po realizaci zateplení se položí nový betonový chodník do štěrkového lože. 

Zděné  zídky  z  východní  a  západní  strany  objektu  budou  opraveny,  podklad  bude  vyrovnán 
vysprávkovou  maltou,  penetrován  nátěrem  a  opatřen  novou  omítkou  z  dekorativní  mozaiky 
stejného odstínu jako na soklové části objektu.

Koruna zídky bude opatřena betonou prefabrikovanou zákrytovou deskou šířky 500 mm lepenou 
na cementové lepidlo.

 D.3.9 Použité materiály a jejich sledované paramet ry

 D.3.9.1 Tepelná izolace vn ějších obvodových st ěn

Skladba S01´, S03´, S04´ – Obvodová st ěna

Zateplení  bude  provedeno  deskami  z  šedého  pěnového  polystyren  EPS  70  F  tl.  120  mm, 
v soklové oblasti bude osazen pěnový polystyren vypěněný do formy tzv. perimetr tl. 80 mm .

Horizontální konstrukce budou zatepleny deskami minerální vaty tl. 60 mm.

Skladba S06´- Skladba stropu k suterénu

Zateplení  stropu  nevytápěného  suterénu  bude  provedenou  deskami  z  minerálních  vláken 
s podélnou orientací vlákna tl. 100 mm.

Požadované technické parametry:

Charakter tepelné 
izolace

Tlouš ťka 
[mm]  

Pevnost 
v tlaku 
při 10% 
stlačení 

[kPa]

Deklarovaný 
součinitel 

tepelné 
vodivosti 
[W/m.K]  

Faktor 
difúzniho 
odporu
µ [-]  

Dlouhodobá 
nasákavost 
při úplném 
pono ření 

Reakce na 
oheň (dle 
ČSN EN 13 

501-1)

Mezní 
teplotní 
použití 

[°C]  

Fasádní pěnový 
polystyren s 

příměsí grafitu EPS 
70F 

120/80 100 0,032 20 - 40 5 [%] E 70

Desky z pěnového 
polystyrenu 

vypěněný do formy 
tzv. perimetr

80 150 0,035 30-70 3 [%] E 75

Tepelná izolace z 
minerálních vláken 

s podélnou 
orientací 

60 30 0,036 1 1/3 [kg/m2] A1 200
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 D.3.9.2 Tepelná izolace balkonu

Skladba S05´  – Podlaha balkonu  

Tepelná  izolace  balkonu  bude  provedena  ze  spádových  desek pěnového  stabilizovaného 
samozhášivého polystyrenu EPS 100, min. pevnost v tlaku 100 kPa při 10% deformaci, spád 1,5%, 
min. tl. 40 mm.
Požadované technické parametry:

Charakter 
tepelné izolace

Tlouš ťka 
[mm]  

Součinitel 
tepelné 

vodivosti 
[W/m.K]

Faktor 
difúzniho 
odporu µ 

[-]

Pevnost v tlaku 
při 10% stla čení 

[kPa]

Reakce na 
oheň (dle 
ČSN EN 13 

501-1)

Mezní 
teplotní 
použití 

[°C]

Pěnový polystyren 
EPS 100 

Min.40 0,037 30-70 100 E 80

 D.3.9.3 Tepelná izolace podlahy p ůdy

Skladba S07´, S07b´ – Skladba stropu k nevytáp ěné půdě+ MV tl. 240 mm, EPS 240 mm

Zateplení stropu k nevytápěné půdě  spočívá ve volné pokládce tepelné izolace z minerálních 
vláken tl. 240 mm, v místech předpokládané údržby komínů a střechy bude jako tepelná izolace 
položen pěnový polystyren EPS 100 tl. 240 mm.

Požadované technické parametry:

Charakter 
tepelné izolace

Tlouš ťka 
[mm]  

Součinitel 
tepelné 

vodivosti 
[W/m.K]

Faktor 
difúzniho 
odporu µ 

[-]

Charakteristická 
hodnota zatížení 

[kPa]

Reakce na 
oheň (dle 
ČSN EN 13 

501-1)

Mezní 
teplotní 
použití 

[°C]

Desky z minerální 
izolace pro nezatížené 

konstrukce s 
hydrofobizovaným 

povrchem

2x120 0,041 1 30 A1 200

Pěnový polystyren 
EPS 100 2x120 0,037 30-70 100 E 80
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 D.3.9.4 Hydroizola ční vrstva balkonu

Skladba S05´– Podlaha balkonu

Nová hlavní hydroizolační vrstva balkonu bude tvořena PVC-P fólií určenou pro přitížení.

Požadované technické parametry:

Charakter 
hydroizolace

Min. tlouš ťka 
[mm]  

Nosná vložka  
Maximální 
tahová síla 
[N/50mm]

Ohyb za 
chladu [°C]

Protažení p ři 
maximální tahové 

síle [%]

PVC-P fólie
(přitížení)

1,5 skleněná 
vložka

400 při -25°C bez 
trhlin

2

PVC-P fólie bez 
výztuže
(detaily)

1,5 bez výztuže 800
při -20°C bez 

trhlin
15

 D.3.9.5 Separační textilie podlahy balkonu

Separační vrstvu mezi hlavní hydroizolací z PVC-P fólie a tepelněizolační vrstvou z pěnového 
polystyrenu bude tvořit netkaná textilie netkaná textilie z polypropylenových vláken.

Požadované technické parametry:

Plošná hmotnost

[g/m 2]

Pevnost v tahu 
podélná / p říčná

[kN/m]

Tažnost podélná / 
příčná[%] Materiál

300 20/11,5 70/115 polypropylenová vlákna

 D.3.9.6 Drenážní vrstva podlahy balkonu

Drenážní vrstva skladby podlahy balkonu bude tvořena HDPE profilovanou fólií  s výškou nopu 8 
mm a nakašírovanou PP filtrační geotextílií.
Požadované technické parametry:

Charakter fólie Výška nop ů
[mm] 

Tlouš ťka
[mm]

Pevnost v tlaku
[kN/m 2] 

Propustnost mezi 
nopy 
[l/m 2] 

Teplotní 
stálost 

[°C] 

Vysokohustotní 
fólie z HDPE

8 0,6 250 5,3 (-40; +80) 

 D.3.9.7 Ochranná difúzn ě otev řená fólie tepelné izolace p ůdy

Jako ochrana tepelné izolace  půdy bude položena difúzně  otevřená¨fólie  z polypropylenových 
vláken s min. plošnou hmotností 120 g/m2.

Požadované technické parametry:

Plošná hmotnost

[g/m 2]

Pevnost v tahu 
podélná / 

příčná[N/50 mm]

Tažnost podélná / 
příčná[%]

Ekvivalentní 
difúzní 

tlouš ťka [m]
Materiál

120 260 / 180 50 / 80 0,02 polypropylenová vlákna
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 D.3.9.8 Stabilizace vrstev vn ějšího obvodového plášt ě

Ke  kotvení  tepelné  izolace  z pěnového  polystyrenu  tl.  120  mm  budou  použity  univerzální 
šroubovací hmoždinky s plastovým dříkem pro povrchovou montáž montáž – typ hmoždinky nutno 
ověřit provedením výtažných zkoušek před zahájením realizace, kterou nechá provést realizační 
firma. Předpokládaná navržená délka šroubu je 195 mm pro kotvení tepelné izolace tl. 120 mm, 
efektivní  kotevní  hloubka  hmoždinky  je  min.  25  mm  ve  vrstvě  zdiva  z  lehčeného  betonu 
z pórovitého  kameniva,  hloubka  vrtání  pro povrchovou  montáž  je  min.  35  mm 
do škvárobetonového zdiva.  Při  volbě  délky hmoždinky je zohledněna tloušťka stávající  vnější 
omítky 30 mm a lepícího tmelu 10 mm. 

Ke  kotvení  tepelné  izolace tl.  80  mm budou použity  šrouby  dl.  155 mm s plastovým dříkem 
pro povrchovou montáž.

Ke kotvení  tepelné izolace tl.  60 mm z minerálních  vláken budou použity  šrouby dl.  135 mm 
s kovovým dříkem pro povrchovou montáž.

(Pozn. Projektová dokumentace předpokládá použití hmoždinky EJOT STR-U s povrchovou montáží).

S ohledem na hydrotermické zatížení tepelné izolace v systému je nutné použít minimální počet 
kotev 8 a 6ks/m2. Podrobný návrh mechanického upevnění ETICS hmoždinkami na účinky sání 
větru  je  uveden  ve  výkresové  části  dokumentace.  Návrh  počtu  kotev  předpokládá  použití 
certifikovaných hmoždinek dle ETAG 014

Návrh  tedy  počítá  s  charakteristickou  hodnotou  únosnosti  v  tahu  ve  vrstvě  vrstvě  zdiva 
z lehčeného betonu z pórovitého kameniva 0,6 kN/ks.

Typ hmoždinky je nutno ov ěřit  provedením výtažných zkoušek p řed zahájením realizace, 
výtažné zkoušky zajistí dodavatel stavby .

 D.3.9.9 Klempí řské konstrukce

Klempířské prvky budou nově provedeny z pozinkovaného jednostranně lakovaného plechu tl. min. 
0,55 mm, předpoklad je barva hliník RAL 9006.

V celém objektu budou osazeny nové vnější parapety z FeZn plechu jednostranně  lakovaného 
v odstínu barvy hliník RAL 9006. 

Nové okapové žlaby a dešťové svody budou provedeny z oboustranně lakovaného pozinkované 
plechu v barevném provedení barva hliník RAL 9006.

 D.4 TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ

Konstrukce  po  navržených  úpravách  splní  požadavek  na  součinitel  prostupu  tepla 
dle ČSN 73 0540-2(2011). 

Protokol tepelněchnického posouzení je uveden v příloze technické zprávy

 D.5 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Požárně bezpečnostní řešení je samostatnou přílohou projektové dokumentace (D.1.3.).

 D.6 VLIV OBJEKTU A JEHO UŽÍVÁNÍ NA ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ

Stavbou se mění tepelněizolační vlastnosti obvodových konstrukcí za účelem snížení energetické 
náročnosti  objektu.  Energetické  hodnocení  objektu  je  uvedeno  v  energetickém  auditu  a 
energetickém průkazu budovy.

Stavba  nebude  mít  významný  vliv  na  krajinný  ráz,  v  území  dotčeném  stavbou  a  jejím 
bezprostředním okolí se nevyskytují významné krajinné prvky ani památné stromy. Stavba nebude 
mít v době výstavby ani v době užívání zásadní vliv na žádnou složku životního prostředí.
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Na fasádě se neobjevují volně přístupné otvory, které by umožňovali hnízdění rorýse obecného či 
netopýra. Větrací štěrbiny na fasádě, které zajišťují větrání spíží jsou v současné době neporušené 
a jejich rozměr je cca 8x200 mm, což neumožňuje vlet ptactva. Mřížky budou zachovány v podobě 
nových  nerezových  mřížek  s  jemnou  síťkou  proti  hmyzu,  které  budou  osazena  na  vnější  líc 
zateplené obvodové stěny.

Větrací štěrbina v okapní hraně šikmé střechy nebude stavbou dotčena, případný vlet netopýrů 
do půdního prostoru nebude navrženými opatřeními ohrožen.

Případné zastřiháváni keřových porostů a stromů musí provádět specializovaná zahradnická firma 
a během výstavby  je  nutné porosty chránit.  Ochrana musí být  v  souladu dle  ČSN 83 9061 - 
Technologie  vegetačních  úprav  v  krajině  -  Ochrana  stromů,  porostů  a  vegetačních  ploch 
při stavebních pracích.

Ostatní charakteristiky objektu mající vliv na životní prostředí se nemění.

 D.7 DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVK Ů NA VÝSTAVBU

Stavba je navržena tak, aby splňovala obecné požadavky na výstavbu.

 D.8 SPECIFIKACE MOŽNÝCH RIZIK
Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci, existuje riziko, že stav některých konstrukcí bude 
jiný  než  byl  předpokládán.  Toto  riziko  je  největší  u  všech  detailů,  které  nebylo  možno  při 
průzkumu zcela obnažit.  V těchto místech není přesně  známa skutečná konstrukce. V případě 
změny  předpokládaného  stavu  těchto  detailů  po  jejich  obnažení  bude  řešení  v projektové 
dokumentaci upraveno.
V  detailech,  kde  setkávají  navazující  konstrukce,  které  nejsou  předmětem  projektové 
dokumentace s řešenými  konstrukcemi,  nemusí být  vždy zajištěno splnění těpelnětechnických 
norem.

V Praze dne 20.06.2016 za DEKPROJEKT s.r.o.

Ing. Lucie Hecová
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Tepelná technika 1D verze 3.1.2

PŘÍLOHA č.1:

SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ TEPELNĚTECHNICKÝCH VÝPOČTŮ

Identifikační číslo vypracovaného dokumentu J. Šípka 323-325, Stochov

Okrajové podmínky pro skladby: STN-1; STN-2; PDL-3; PDL-4; STR-5; STR-6; STR-7

Návrhová vnitřní teplota: θi 20,0 °C

Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 21,0 °C

Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 50 %

Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφ 5 %

Průměrná relativní vlhkost vnitřního vzduchu:
4. třída (Příloha A.2 ČSN EN
ISO 13788) - Dolní mez

Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -14,0 °C

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %

Nadmořská výška budovy (terénu): h 380 m.n.m.

Součinitel prostupu tepla (Dle českých technických norem)

Konstrukce
Součinitel prostupu tepla

Dle českých technických norem

Ozn. Název ΔU UN Urec U Hod.

[-] [-]
[W/(m2

K)]
[W/(m2

K)]
[W/(m2

K)]
[W/(m2

K)]
[-]

STN-1 S01 Stěna obvodová - 0,30 0,25 1,270 !

STN-2 S01´ Stěna obvodová+EPS 120 mm 0,02 0,30 0,25 0,243 x

PDL-3 S06 Strop suterénu - 0,60 0,40 2,050 !

PDL-4 S06´ Strop suterénu+MV 100 mm 0,02 0,60 0,40 0,342 x

STR-5 S07 Podlaha půdy - 0,30 0,20 2,441 !

STR-6 S07´ Podlaha půdy+MV 240 mm - 0,30 0,20 0,160 x

STR-7 S07b´ Podlaha půdy+EPS 240 mm - 0,30 0,20 0,145 x

Legenda:
! ... nevyhovuje požadované hodnotě součinitele prostupu tepla dle 73 0540-2
+ ... vyhovuje požadované hodnotě součinitele prostupu tepla dle 73 0540-2
x ... vyhovuje doporučené hodnotě součinitele prostupu tepla dle 73 0540-2
U ... vypočtená hodnota součinitele prostupu tepla
UN ... požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla dle 73 0540-2
Urec ... doporučená hodnota součinitele prostupu tepla dle 73 0540-2
ΔU ... korekce součinitele prostupu tepla (např. vlivem vzduchových dutin v tepelné izolaci, mechanicky
kotvících prvků procházejících tepelněizolační vrstvou, srážkové vody na obrácené střechy)
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Tepelná technika 1D verze 3.1.2

Teplotní faktor vnitřního povrchu

Konstrukce
Teplotní faktor

73 0540

Ozn. Název
fRsi,N

(θsi,min)
fRsi

(θsi)
Hod.

[-] [-] [- (°C)] [- (°C)] [-]

STN-1 S01 Stěna obvodová
0,751
(12,3)

0,724
(11,4)

!

STN-2 S01´ Stěna obvodová+EPS 120 mm
0,751
(12,3)

0,941
(18,9)

+

PDL-3 S06 Strop suterénu
0,751
(12,3)

0,560
(5,6)

!

PDL-4 S06´ Strop suterénu+MV 100 mm
0,751
(12,3)

0,916
(18,1)

+

STR-5 S07 Podlaha půdy
0,751
(12,3)

0,553
(5,4)

!

STR-6 S07´ Podlaha půdy+MV 240 mm
0,751
(12,3)

0,961
(19,6)

+

STR-7 S07b´ Podlaha půdy+EPS 240 mm
0,751
(12,3)

0,964
(19,8)

+

Legenda:
! ... nevyhovuje požadované hodnotě
+ ... vyhovuje požadované hodnotě

Šíření vodní páry v konstrukci

Konstrukce
Šíření vodní páry

EN ISO 13788

Ozn. Název MC,N MC Hod. Bil.

[-] [-]
[kg/(m2

.a)]
[kg/(m2

.a)]
[-] [-]

STN-1 S01 Stěna obvodová 0,100 0,000 + +

STN-2 S01´ Stěna obvodová+EPS 120 mm 0,100 0,047 + +

PDL-3 S06 Strop suterénu 0,100 19,938 ! +

PDL-4 S06´ Strop suterénu+MV 100 mm 0,100 0,000 + +

STR-5 S07 Podlaha půdy 0,100 12,539 ! +

STR-6 S07´ Podlaha půdy+MV 240 mm 0,100 0,000 + +

STR-7 S07b´ Podlaha půdy+EPS 240 mm 0,100 0,000 + +

Legenda:
! ... nevyhovuje požadované hodnotě / pasivní bilance kondenzace a vypařování
+ ... vyhovuje požadované hodnotě / aktivní bilance kondenzace a vypařování
Poznámka: V tabulce jsou uvedeny pouze základní posouzení. Některé další požadavky (např. vlhkost v místě
zabudovaného dřeva) jsou hodnoceny v podrobném protokolu.
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