

KONTEJNEROVÁ STÁNÍ NA PARKOVIŠTI JASANOVÁ

II. ETAPA

A – PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Název stavby: KONTEJNEROVÁ STÁNÍ NA PARKOVIŠTI JASANOVÁ - II. ETAPA

Místo stavby:	ulice Jasanová, Brno - Jundrov
Dotčené pozemky:	parcela: 1688/81, 1688/204, 1688/205
Katastrální území:	Brno – Jundrov, 610542
Investor:	Městská část Brno – Jundrov, Statutární město Brno
zástupce investora:	Hana Longínová, +420 541 420 370, majetek@jundrov.brno.cz
Stupeň:	územní souhlas, projekt pro provádění stavby

Vypracoval:	Ing. arch. Ondřej Bartůšek Měříčkova 52, 621 00 Brno tel.: +420 777 806 951 ondrej@bartusek.info
-------------	---

Datum:	leden 2017
--------	------------

A Průvodní zpráva

A.1. Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby

Kontejnerová stání na parkovišti Jasanová – etapa II

b) místo stavby

ul. Jasanová, Brno – Jundrov, kat. úz. Brno – Jundrov, 610542, parcela č. 1688/81, 1688/204, 1688/205

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

c) název, IČ, adresa sídla

Statutární město Brno, Městská část Brno – Jundrov

IČ: 44992785, DIČ: CZ44992785

sídlem: Veslařská 56, 637 00 Brno

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, místo podnikání

Ondřej Bartůšek

IČ: 76035018, DIČ: CZ8310123811 (není plátcem DPH)

sídlem: Měříčkova 52, 621 00, Brno

b) jméno a příjmení hlavního projektanta

Ing. arch. Ondřej Bartůšek, ČKA 04001

A.2 Seznam vstupních podkladů

a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních

Pro stavbu bude žádán územní souhlas

b) základní informace o dokumentaci

Projektová dokumentace je zpracována jako jednostupňová – zahrnuje tedy studii, dokumentaci pro územní souhlas a dokumentaci pro provádění stavby

A.3 Údaje o území

a) rozsah řešeného území

Jedná se o prostor parkoviště před bytovými domy Jasanová 4 až Jasanová 26

b) údaje o ochraně území

Nejedná se o chráněné území

c) údaje o odtokových poměrech

Na pozemku je fungující dešťová kanalizace

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací

Stavba je v souladu.

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Stavba je v souladu.

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Stavba je v souladu.

h) seznam výjimek a úlevových řešení

Nejsou.

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic

Výstavbu kontejnerových stání podmiňuje rekonstrukce povrchů parkoviště. Tuto akci organizuje společnost BKom a.s. Součástí rekonstrukce parkoviště je i zhotovení základů pro kovová kontejnerová stání. Obě akce budou v průběhu prací koordinovány.

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí).

parcely: 1688/81, 1688/204, 1688/205

A.4 Údaje o stavbě

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby

Odstranění původních betonových stání a výroba ocelových konstrukcí s výplní z děrovaného plechu, která bude osazena na betonové základové patky.

b) účel užívání stavby

Umístění kontejnerů na různé druhy komunálního odpadu. **Předmětem dokumentace je zbourání starého kontejnerového stání, rekonstrukce původního kont. stání (stanoviště 5) a vybudování jednoho nového kontejnerového stání (stanoviště 4) v prostoru parkoviště na ul. Jasanová.**

c) trvalá nebo dočasná stavba

Trvalá stavba.

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů)

Nejsou.

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Nejsou kladeny zvláštní nároky.

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů),

Součástí stavby jsou plochy pro umístění kontejnerů na tříděný odpad. Vzhledem k tomu že, plochy pro kontejnery nejsou součástí ani příslušenstvím místní komunikace, po dokončení stavby bude správcem těchto ploch MČ Brno - Jundrov.

Po realizaci stavby investor MČ Brno – Jundrov zajistí vynětí ploch pro kontejnerová stání ze sítě místních komunikací (MK) a zabezpečí zpracování geometrického plánu zajišťujícího změnu využití pozemku a oddělení pozemku se samostatným parcelním číslem.

g) seznam výjimek a úlevových řešení

Nejsou.

h) navrhované kapacity stavby

Kapacity jsou stejné jako ve stávajícím stavu.

i) základní bilance stavby

2 kontejnerová stání s kapacitou 8 kontejnerů.

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)

Stavba bude realizována v souvislosti s opravou parkoviště.

k) orientační náklady stavby.

350 tis. Kč

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

stavba je členěna na objekty: Stanoviště 4, Stanoviště 5.

V Brně dne 10.1.2017



Ing. arch. Ondřej Bartůšek