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Technická zpráva – revize 1

1 Rozsah dokumentace

Dokumentace řeší

1) vým ěnu hlavního elektrom ěrového rozvad ěče
2) instalace um ělého osv ětlení v č. doloženého výpo čtu a m ěření intenzity osv ětlení
3) vým ěna sk říně kuchy ňského rozvad ěče a jeho p řepojení v č navýšení p řípojky pro kuchy ňský

rozvad ěč
4) dopojení oh řívačů vody pro p řístavbu 1 NP
5) dopojení oh řívačů vody pro p řístavbu 2 NP
6)   instalaci výukových kuchy ňských linek v u čebně a jejich dopojení
7)   přemístění kancelá ře vedoucí stravování na nové místo

2 Podklady
1) nově vzniklé připomínky při revizi projektu informace a připomínky investora

3 Řešení

1)  Obchodní (faktura ční) měření el. energie

Fakturační (obchodní) měření spotřeby el. energie zůstane v hlavním rozváděči HR stávající.
Bude ovšem vyměněn kompletně celý elektroměrový rozvaděč, který bude  mechanicky tak i elektricky
připraven pro možnost osazení jednoho měření přímého – pro školu  a jednoho měření nepřímého – pro
kuchyni.
Stávající měření bude zachováno přímé, s instalací stejných hodnot hlavních jističů pro každé odběrné
místo.Pro možnost navýšení hodnoty hlavního jističe a tím i odběru pro kuchyni – v případě instalace
nových dalších technologických zařízení – je nutno připravit tento RE pro možnost jednoduchého přepojení
a úpravy tohoto rozvaděč bez stavebních úprav.

2) Umělé osv ětlení :

Budou použita LED svítidla pro zapuštěnou montáž
Zhotovitel je povinen před dodáním svítidel předložit výpočet umělého osvětlení pro jednotlivé
místnosti tak,a aby vyhovovaly všem požadovaným normám.
Na základě tohoto výpočtu může svítidla osadit.
Po instalaci bude provedeno kontrolní měření osvětlení s doložením protokolu o měření.
Toto musí vyhovovat příslušným normám a být shodné s výpočtem předloženým před realizací.

3) Rozvaděč kuchyn ě

Stávající kuchyňský rozvaděč bude kompletně demontován. Na jeho místo bude osazen nový
rozvaděč, který bude mít oproti stávajícímu 100% prostorovou rezervu pro případné nové jističe pro
možnost dopojení nově instalovaných technologii.
Taktéž bude instalován nový přívodní kabel – CYKY 4Bx25 jako paralelní kabel k stávajícímu, který je
rovněž stejné dimenze.



4) Hlavní rozvád ěč přístavby 1-RPD
Nový hlavní rozváděč přístavby 1-RPD bude osazený na chodbě m.č. 1.01 budovy D a doplněn dle výkresu
revize 1 – přípojka po ohřívač TUV v 1NP

5) Rozváděč přístavby 2-RPD (2.NP)
Podružný rozváděč přístavby 2-RP bude osazený na chodbě m.č. 2.01 budovy D a doplněn dle výkresu
revize 1 -  přípojka po ohřívač TUV v 2NP

6) Rozváděč přístavby 2-RPD (2.NP)

Zde bude také napojena instalace pro školní výukové kuchyňské linky . Zásuvkové rozvody, přípojky pro
sporáky a lednice.

7) Kancelá ř vedoucí kuchyn ě.

Bude nově zřízena ze stávající místnosti soc. zařízení v 1 NP dle výkresové dokumentace.
Bude zde nově instalovány zásuvky 230V a nové osvětlení do kazetového stropu.
Toto bude nově napojeno z rozvaděče kuchyně na nově instalované jističe světel a zásuvek

6) Rozváděč přístavby 2-RPD (2.NP)

Zde bude také napojena instalace pro školní výukové kuchyňské linky . Zásuvkové rozvody, přípojky pro
sporáky a lednice


