

Nabídkový rozpočet s výkazem výměr

Zakázka

Číslo zakázky	
Zakázka	"Rozšíření, renovace ZŠ Malečov s pavilonem pro plnění ŠVP v oblasti výchov a v rámci šk. družiny
Klasifikace	
Fáze	Založená nabídka
Komentář	

Verze

Popis	Nabídka
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název
-----------	-------

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	Anonymní přístup (pouze pro lokální instalace)

Zakázka:

"Rozšíření, renovace ZŠ Malečov s pavilonem pro plnění ŠVP v oblasti výchov a v rámci šk. družiny

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
SO_01: Základní škola	13 784 926		2 894 835	16 679 761
V09: Ostatní náklady	13 784 926		2 894 835	16 679 761
SO_02: Pavilon pro ŠVP	22 702 727	1 307,7	4 767 573	27 470 300
001: Zemní práce	552 797	0,0	116 087	668 885
002: Základy	2 163 057	805,5	454 242	2 617 299
003: Svislé konstrukce	380 152	74,6	79 832	459 984
004: Vodorovné konstrukce	373 052	92,5	78 341	451 393
005: Komunikace	272 883	168,3	57 306	330 189
006: Úpravy povrchu	1 127 516	60,1	236 778	1 364 295
008: Vedení dálková a přípojná	381 550	0,1	80 126	461 676
009: Ostatní konstrukce a práce	424 959	0,2	89 241	514 200
099: Přesun hmot HSV	336 355		70 635	406 990
711: Izolace proti vodě a vlhkosti	620 660	13,1	130 339	750 999
713: Izolace tepelné	674 905	4,0	141 730	816 635
714: Akustická a protiořesová opatření	365 100		76 671	441 771
721: Vnitřní kanalizace	24 613	0,1	5 169	29 781
722: Vnitřní vodovod	93 990	0,2	19 738	113 728
723: Vnitřní plynovod	2 900	0,0	609	3 509
725: Zařizovací předměty	350 630	0,4	73 632	424 262
730: Ústřední vytápění	1 324 630		278 172	1 602 802
740: Silnoproud	1 603 933		336 826	1 940 759
751: Vzduchotechnika	1 357 200		285 012	1 642 212
762: Konstrukce tesařské	4 659 466	14,3	978 488	5 637 954
763: Konstrukce montované	739 750	25,3	155 347	895 097
764: Konstrukce klempířské	178 972	0,9	37 584	216 556
766: Konstrukce truhlářské	986 545	1,5	207 174	1 193 720
767: Konstrukce zámečnické	1 793 209	23,9	376 574	2 169 783
771: Podlahy z dlaždic	342 704	8,4	71 968	414 671
776: Podlahy povlakové	834 332	10,2	175 210	1 009 542
781: Obkládky	171 681	3,5	36 053	207 735
783: Nátěry	57 470	0,2	12 069	69 538
784: Malby	56 466	0,5	11 858	68 324

786: Čalounické úpravy	1 250	0,0	262	1 512
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	450 000		94 500	544 500
SO_03: Spojovací krček	1 496 978	222,0	314 365	1 811 343
001: Zemní práce	40 314	0,0	8 466	48 780
002: Základy	213 985	150,8	44 937	258 922
003: Svislé konstrukce	156 319	19,6	32 827	189 146
004: Vodorovné konstrukce	62 226	30,2	13 068	75 294
006: Úpravy povrchu	128 629	12,6	27 012	155 641
009: Ostatní konstrukce a práce	11 265	0,0	2 366	13 631
099: Přesun hmot HSV	76 757		16 119	92 876
711: Izolace proti vodě a vlhkosti	32 678	0,7	6 862	39 541
713: Izolace tepelné	48 209	0,6	10 124	58 332
740: Silnoproud	70 000		14 700	84 700
762: Konstrukce tesařské	242 926	2,7	51 014	293 940
763: Konstrukce montované	32 986	1,0	6 927	39 913
764: Konstrukce klempířské	48 990	0,3	10 288	59 278
766: Konstrukce truhlářské	107 999	0,6	22 680	130 678
767: Konstrukce zámečnické	106 446	1,8	22 354	128 800
771: Podlahy z dlaždic	48 362	1,1	10 156	58 518
783: Nátěry	10 236	0,0	2 150	12 385
784: Malby	8 649	0,1	1 816	10 465
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	50 000		10 500	60 500

Celkem (bez DPH)

37 984 631

DPH

7 976 772

DPH 21 % ze základny: 37 984 631

7 976 772

Celkem (včetně DPH)

45 961 403 CZK



Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Zlratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO_01: Základní škola									
V09: Ostatní náklady									
1.	SP	X58	SO 01 Základní škola - samostatný rozpočet, přenos ceny	souboj	1,0	-	1,0	13 784 926,20	13 784 926
SO_02: Pavilon pro ŠVP									
001: Zemní práce									
2.	SP	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	1 295,728	-	1 295,728	70,00	90 701
			3,5*1,0/2*45		805,0				
			odkop mezi školou a op. zdi						
			14,224*1,5/2*45		490,728				
3.	SP	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	75,455	-	75,455	260,00	19 618
			50,303*1,5		75,455				
4.	SP	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	887,651	-	887,651	40,00	35 506
			517,5+25,151		542,651				
			46*1,5/2*10		345,0				
5.	SP	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	508,682	-	508,682	260,00	132 257
			1295,728+75,454-862,5		508,682				
6.	SP	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové)	t	712,152	-	712,152	160,00	113 944
			509,68*1,4		712,152				
7.	SP	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	862,5	-	862,5	30,00	25 875
8.	SP	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	1 919,304	-	1 919,304	20,00	38 386
			46*17,5		805,0				
			14,224*46		654,304				
			46*10		460,0				
9.	SP	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 019,304	-	1 019,304	15,00	15 290
			1459,304-(46*20)		529,304				
			46*10		460,0				
10.	H	00572410	Osivo směs travní parková	kg	20,38	-	20,38	90,00	1 834
			1019*0,02		20,38				
11.	SP	171101105	Uložení sypání z hornin soudržných do násypů ztuhnutých do 103 % PS	m3	862,5	-	862,5	90,00	77 625

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátne	Výměra	Jedn. cena	Cena
12.	SP	174101101	15*1,5/2*46 10*46*1,5/2 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 75,454-50,303 obsyp zákl. pasy	m3	25,151	-	25,151	70,00	1 761
13.	SP	215901101	002: Základy Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých [(d) do 0,8 17,153*43,05	m2	738,437	-	738,437	10,00	7 384
14.	SP	271572211	Podsypanie pod základové konstrukce se zhutněním z neříděného šterkopiskou (42+0,525+0,525)*17,153*0,2	m3	147,687	-	147,687	760,00	112 242
15.	SP	274321411	Základové pasy ze ŽB tř. C 20/25 rozšíření v místě pilot 1,05*0,73*0,7*16 0,5*1,092*0,7*2 1,042*1,85*0,7*4 obvodové pasy mezi rozšíření (4,2+2,759+0,941+1,105+0,465+2,63+4,2+4,2+4,2+4,2)*0,45*0,7*2 (7,527+7,527+7,027+7,027)*0,45*0,7 vnitřní pasy 16,254*0,45*0,7 12,13*0,45*0,7	m3	50,303	-	50,303	2 600,00	130 787
16.	SP	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů obvodové pasy mezi rozšíření (4,2+2,759+0,941+1,105+0,465+2,63+4,2+4,2+4,2+4,2+4,2)*2*0,7*2 (7,527+7,527+7,027+7,027)*2*0,7 rozšíření částečně (1,55+0,105+0,105+0,495+0,495+0,365+0,677+1,05)*2*0,7 (1,05+1,042)*2*2*0,7 (0,5+1,052)*2*2*0,7 (1,05+0,6)*2*12*0,7 (1,05+1,05+0,325+0,6+0,12)*2*0,7 vnitřní pasy 16,254*2*0,7 12,13*2*0,7	m2	222,386	-	222,386	40,00	8 895
17.	SP	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R) 0,1*50,303	t	5,03	-	5,03	26 500,00	133 303
18.	SP	273321411	Základové desky ze ŽB tř. C 20/25 (5,25+5+0,525+2,63)*16,25*0,12 15,8*12,075*0,12	m3	80,234	-	80,234	2 400,00	192 561
19.	SP	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari 80,234*0,6	t	4,814	-	4,814	26 500,00	127 572

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr. Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena
20.	SP	631311124	výztuž zákl. desky 60kg/m3 Mazanina tl 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20 podkl. beton 43,05*17,153*0,1	m3	73,844	73,844	2 850,00	210 454
21.	SP	283111112	Trubkové mikropiloty svislé část hladká D do 105 mm 36*9,85	m	354,6	354,6	1 100,00	390 060
22.	SP	283131112	Hlavy mikropilotů namáhaných tlakem i tahem D do 105 mm	kus	36,0	36,0	700,00	25 200
23.	H	54879251	Mikropilota D = 89/9 36*9,85	m	354,6	354,6	2 200,00	780 120
24.	SP	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů obvodové pasy mezi rozšířením vnitřní pasy 16,254*2*0,7 12,13*2*0,7 (4,2+2,759+0,941+1,105+0,465+2,63+4,2+4,2+4,2+4,2)*2*0,7*2 (7,527+7,527+7,027)*2*0,7 rozšířená část (1,55+0,105+0,105+0,495+0,365+0,677+1,05)*2*0,7 (1,05*1,042)*2*2*0,7 (0,5+1,092)*2*2*0,7 (1,05+0,6)*2*12*0,7 (1,05+1,05+0,325+0,6+0,12)*2*0,7	m2	222,386	222,386	200,00	44 477
25.	SP	311238139	003: Svislé konstrukce Zdivo nosné vnitřní zvukově izolační tl 365 mm s maltovými kapsami pevnosti P 15 na MVC 16,493*4,115 12,27*3,865 -4,085*3,5 -1,7*1,97 -0,8*1,97*2 -0,9*1,97*2 II. NP vnitřní dělicí stěny (od str.panelu do spodního lico stf. kce) 16,493*3,968 16,493*2,679/2 -3*1,4*3	m2	166,214	166,214	1 850,00	307 496
26.	SP	330321511	Sloupy nebo pilíře z betonu pohledového tř. C 25/30 XO, XC bez výztuže 3,575*0,365*0,365*8 sloupy vestavěného skeletu 6ks	m3	3,81	3,81	3 950,00	15 050
27.	SP	334353111	Bednění pravouhlého pilíře konstantního průřezu ze systémového bednění z překližek - zřízení	m2	41,756	41,756	800,00	33 405

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Zitravné	Výměra	Jedn. cena	Cena
0,365*3,575*4*8									
41,756									
28.	SP	334353211	Bednění pravouhlého pilíře konstantního průřezu ze systémového bednění z překližek - odstranění	m2	41,756	-	41,756	80,00	3 340
0,365*3,575*4*8									
41,756									
29.	SP	331361821	Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505	t	0,572	-	0,572	36 500,00	20 860
Výztuž sloupů 150kg/m3									
3,81*0,15									
0,572									
-									
004: Vodorovné konstrukce									
30.	SP	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,574	-	0,574	36 500,00	20 964
Výztuž věnců 150kg/m3									
3,829*0,15									
0,574									
31.	SP	417321616	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 30/37	m3	3,829	-	3,829	2 960,00	11 294
16,493*0,25*0,365									
1,505									
12,27*0,25*0,365									
1,12									
II.NP nad okny děl. stěny									
16,493*0,2*0,365									
1,204									
-									
32.	SP	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	25,755	-	25,755	260,00	6 696
16,493*0,25*2									
8,247									
12,27*0,25*2									
6,135									
II.NP nad okny děl. stěny									
16,493*0,2*2									
6,597									
13,085*0,365									
4,776									
33.	SP	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	25,755	-	25,755	60,00	1 545
13,085*0,365									
4,776									
16,493*0,25*2									
8,247									
12,27*0,25*2									
6,135									
II.NP nad okny děl. stěny									
16,493*0,2*2									
6,597									
-									
34.	SP	413351211	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 5 kPa	m2	4,776	-	4,776	260,00	1 242
Věnce vnitř. stěn									
13,085*0,365									
4,776									
35.	SP	413351212	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 5 kPa	m2	4,776	-	4,776	60,00	287
13,085*0,365									
4,776									
36.	SP	413361821	Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505	t	0,403	-	0,403	36 000,00	14 510
Výztuž průvliaku skeletu 150kg/m3									
2,687*0,15									
0,403									
-									
37.	SP	423354101	Bednění stěny příčnicku trámu - zřízení	m2	0,438	-	0,438	700,00	307
0,365*0,3*2*2									
0,438									

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena
38.	SP	423354201	Bednění stěny příčniku trámu - odstranění 0,365*0,3*2*2	m2	0,438	-	0,438	160,00	70
39.	SP	423353221	Bednění čel pracovních trámů nebo komor ze ŽB - odstranění 0,365*0,365*4	m2	0,533	-	0,533	900,00	480
40.	SP	423353121	Bednění čel pracovních trámů nebo komor ze ŽB - zřízení čela průvliaků 0,365*0,365*4	m2	0,533	-	0,533	2 250,00	1 199
41.	SP	423351111	Bednění spodní příčniku trámu - zřízení (12,635*4*0,365)*0,365*2	m2	8,158	-	8,158	600,00	4 895
42.	SP	423351211	Bednění spodní příčniku trámu - odstranění průvliak skeletu (12,635*4*0,365)*0,365*2	m2	8,158	-	8,158	200,00	1 632
43.	SP	411121125	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů š 1200 mm dl do 7000 mm 12,27/1,2*2	kus	20,45	-	20,45	600,00	12 270
44.	H	59346863	Panel stropní předpjatý SPIROLL PPS.../250-10 + 2 100x119x25 cm 12,27/1,2*16,493	m	168,641	-	168,641	1 650,00	278 258
45.	SP	385323803	Průvliaky, nosníky ventilátorů, volné a zesilující trámy ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 XF4 průvliaky vest. skeletu průřez 300*365mm 12,27*0,3*0,365*2	m3	2,687	-	2,687	3 500,00	9 405
46.	SP	X4	Dobetonování stropu kolem schodiště dobetonování stropu kolem schodiště včetně výztuže a bednění (odhad - bude doloženo v DPS) 1	m3	1,0	-	1,0	8 000,00	8 000
47.	SP	215901101	005: Komunikace Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých (d) do 0,8 hutnění pod chodníkem (3,35+36+2,5+9,15)*1,13 18,4*2*1,13 42*1,5 18*1,5	m2	184,694	-	184,694	15,00	2 770
48.	SP	564251111	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP tl 150 mm	m2	184,694	-	184,694	90,00	16 622
49.	SP	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl do 100 mm	m2	184,694	-	184,694	90,00	16 622
50.	SP	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	184,694	-	184,694	220,00	40 633
51.	H	59245114	Dlažba skladebná 20x10x6 cm písková 184,694*1,05	m2	193,929	-	193,929	260,00	50 421

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr. Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena
52.	SP	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou 42*18*2+18,4*2-2,95*2	m	108,9	108,9	160,00	17 424
53.	H	59217212	Obrubník betonový zahradní ABO 020-19 šedý 100 x 5 x 20 cm 108,9*1,05	kus	114,345 114,345	114,345	60,00	6 861
54.	SP	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého 108,9*0,2*0,25	m3	5,445	5,445	2 650,00	14 429
55.	H	59227003	Žlab odvodňovací N100 typ 9, polymerbeton, 100 x 13 x 17 x 17,5 cm	kus	44,0	44,0	1 650,00	72 600
56.	H	59227020	Rošt mřížkový N100 - pozink. ocel 100cm x 13cm x 280cm2/m, tř.zatíž. A15	kus	44,0	44,0	250,00	11 000
57.	H	59227027	Čelo plné na začátek a konec žlabu ACO N100 typ 0-20, pro všechny stavební výšky	kus	2,0	2,0	250,00	500
58.	H	59227028	Čelo žlabu výtokové N100 pro typ 10, 10.0, 10.1	kus	2,0	2,0	500,00	1 000
59.	SP	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	44,0	44,0	500,00	22 000
60.	SP	612142001	006: Úpravy povrchu Potázení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	322,527	322,527	160,00	51 604
61.	SP	622211011	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 80 mm (42,6+42,6)*8,105 (9,44*16,913*2) -1,4*1,6*17 -1,1*1,6 -1,1*0,4 -1,4*0,4*2 -0,9*0,4 -1,4*11*3,2 -1,87*1,97 -0,8*1,97 -2,5*2,5	m2	907,399 690,631 319,317 -38,08 -1,76 -0,44 -1,12 -0,36 -49,28 -3,684 -1,576 -6,25	907,399	400,00	362 959
62.	SP	622251001	Příplatek k cenám zateplení vnějších stěn za montáž pod keramický obklad	m2	35,096	35,096	60,00	2 106
63.	SP	622251101	Příplatek k cenám zateplení vnějších stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	907,399	907,399	15,00	13 611
64.	SP	622212001	Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrenových desek tl do 40 mm (1,6*1,6+0,4*0,4+0,4*0,4*1,97*1,97)*2 (1,6*16)*2 3,2*11*2 1,4*30 1,1*2 0,9	m	186,85 17,43 51,2 70,4 42,0 2,2 0,9	186,85	160,00	29 896

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena
			0,8 1,87						
65.	H	28375930	Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F 1000 x 500 x 20 mm 186,85*0,1	m2	18,685	-	18,685	40,00	747
66.	SP	622252002	Montáž ostatních listů zateplení	m	186,85	-	186,85	60,00	11 211
67.	H	59051484	Lišta rohová PVC 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m 8,108*4	m	32,432	-	32,432	15,00	486
68.	H	59051510	Profil okenní s nepříznanou okapnicí LTU plast 2,0 m	m	196,192	-	196,192	30,00	5 886
69.	SP	622252002	Montáž ostatních listů zateplení	m	196,192	-	196,192	50,00	9 810
70.	H	59051475	Profil okenní začístořovací s tkaninou -Thermospoj 6 mm/2,4 m	m	186,85	-	186,85	30,00	5 606
71.	SP	622252002	Montáž ostatních listů zateplení	m	32,432	-	32,432	50,00	1 622
72.	H	59051492	Profil zakončovací s okapnicí a tkaninou 100/150 mm, délka 2 m 42*2+16,493*2	m	116,986	-	116,986	40,00	4 679
73.	SP	622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	907,399	-	907,399	260,00	235 924
74.	SP	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn (42*2+16,493+16,493)*0,3	m2	35,096	-	35,096	560,00	19 654
75.	SP	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	91,04	-	91,04	30,00	2 731
76.	SP	631311114	Mazanina tl. do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20 vyravnávací mazanina na strop tl. 30mm 12,27*16,493*0,03 mazanina pod nášlapnou vrstvou II NP tl. 55mm 12,27*16,493*0,055	m3	17,201	-	17,201	3 250,00	55 904
77.	SP	631319171	Příplatek k mazanině tl. do 80 mm za stružení povrchu spodní vrstvy před vložním výztuže 12,27*16,493*0,055	m3	11,13	-	11,13	250,00	2 783
78.	SP	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari 12,27*16,493*0,0027	t	0,546	-	0,546	31 500,00	17 211
79.	SP	631319011	Příplatek k mazanině tl. do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	17,201	-	17,201	720,00	12 385
80.	SP	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně I.NP (16,493+12,27+12,27)*3,55 -0,8*1,97*2+0,9*1,97*2-1,7*1,97*4,035*3,5 II. NP (16,493*2,68/2)+(16,493*4,14) -1,4*3*3 prostup schodiště stropem (3,409+6,752)*0,46 Délící stěna - strana do n.s.1.16 (9,1*16,493)+(16,493*2,68/2)	m2	322,527	-	322,527	220,00	70 956

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
81.	SP	611381001	-4,085*3,5-1,7*1,97-1,4*3*3 Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 1,0 mm včetně penetrace vnitřních stropů rovných	m2	72,06	-	72,06	190,00	13 691
82.	SP	642944121	strop pen. spiroroll v místnostech bez SOK podhledu 28,02+24,54+19,5	kus	4,0	-	4,0	400,00	1 600
83.	SP	642944221	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	3,0	-	3,0	500,00	1 500
84.	H	55331117	Zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 800 L/P	kus	2,0	-	2,0	600,00	1 200
85.	H	55331119	Zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 900 L/P	kus	2,0	-	2,0	600,00	1 200
86.	H	28375948	Deska fasádní polystyrenová EPS 100 F 1000 x 500 x 80 mm 907,399*1,05	m2	952,769	-	952,769	200,00	190 554
87.	SP	899661312	008: Vedení dálková a přípojná Zřízení filtračního obalu drenážních trubek DN nad 130 do 200 mm	m	55,0	-	55,0	15,00	825
88.	SP	871228111	Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 150 mm	m	55,0	-	55,0	10,00	550
89.	H	28611225	Trubka drenážní flexibilní D 160 mm 55*1,1	m	60,5	-	60,5	150,00	9 075
90.	SP	X50	Přípojka kanalizace PVC KG d200, včetně šachty RŠ 1 a rev. šachet (kumulovaná cena, upřesnění DRS)	m	76,5	-	76,5	3 400,00	260 100
91.	SP	X51	Přípojka plynu PE 32, kumulovaná cena vč. zemních prací hl. 0,8m	m	71,0	-	71,0	1 500,00	106 500
92.	SP	X52	Nápojení na stáv.plynovod	soubo	1,0	-	1,0	2 500,00	2 500
93.	SP	X53	Prostup do objektu	soubo	1,0	-	1,0	2 000,00	2 000
94.	SP	977151125	009: Ostatní konstrukce a práce Jádrové vrté diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů	m	18,0	-	18,0	3 500,00	63 000
95.	SP	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m 42*16,493 12,27*16,493	m2	895,075	-	895,075	60,00	53 705
96.	SP	953941211	Osazování kovových konzol nebo kotev bez jejich dodání (hasicí přístroj)	kus	4,0	-	4,0	60,00	240
97.	H	44932113	Přístroj hasicí ruční práškový	kus	4,0	-	4,0	900,00	3 600
98.	SP	931992114	Výplň dilatačních spár z pěnového polystyrenu tl 50 mm dilatace mezi vn. a čl. stěnou a střešním pláštěm 17,3*0,365 dil.spára zděivo x obvodový plášť 8,108*0,365*2 3,8*0,365 dil.spára str. panel x obvod. plášť (16,13+12,77)*3*0,25	m2	28,07	-	28,07	200,00	5 614
99.	SP	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	960,0	-	960,0	30,00	28 800
100.	SP	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	960,0	-	960,0	20,00	19 200

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Zitravné	Výměra	Jedn. cena	Cena
101.	SP	941211211	Příplatek k lešení řádového rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití 350*40	m2	38 400,0	-	38 400,0	1,00	38 400
102.	SP	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m 29,5*15*8	m3	3 540,0	-	3 540,0	25,00	88 500
103.	SP	943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	3 540,0	-	3 540,0	20,00	70 800
104.	SP	943211211	Příplatek k lešení prostorového rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití 350*10	m3	35 400,0	-	35 400,0	1,50	53 100
105.	SP	998017001	099: Přesun hmot HSV Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	1 201,268	-	1 201,268	280,00	336 355
106.	SP	711111001	711: Izolace proti vodě a vlhkosti Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním 42*17,153*2	m2	1 440,852	-	1 440,852	10,00	14 409
107.	H	11163150	Lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg 1440,852*0,002	t	2,882	-	2,882	52 500,00	151 289
108.	SP	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP 42*17,153*2	m2	1 440,852	-	1 440,852	60,00	86 451
109.	H	62852257	Pás asfaltovaný modifikovaný 1440,852*1,1	m2	1 584,937	-	1 584,937	220,00	348 686
110.	SP	711113117	Izolace proti zemní vlhkosti vodorovná za studena těsnicí stěrkou	m2	-	-	-	-	-
111.	SP	711113127	Izolace proti zemní vlhkosti svislá za studena	m2	-	-	-	-	-
112.	SP	711792722	Izolace proti zemní vlhkosti utěsnění spár samolepicí šňůrou	m	-	-	-	-	-
113.	SP	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	3,05	-	3,05	6 500,00	19 825
114.	SP	713121111	713: Izolace tepelné Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva 117,153*0,66*43,05*0,32*0,435	m2	698,417	-	698,417	15,00	10 476
115.	H	28323150	Fólie separační PE bal. 100 m2	m2	-	-	-	-	-
116.	SP	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	1,77	-	1,77	2 500,00	4 425
117.	H	28376426	Deska z extrudovaného polystyrenu XPS 300 SF 180 mm 698,417*1,65	m2	733,338	-	733,338	900,00	660 004

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátové	Výměra	Jedn. cena	Cena
714: Akustická a protitřesová opatření									
118.	SP	X38	Akustický obklad stěn - viz návrh Mgr. Mráz	m2	38,0	-	38,0	1 500,00	57 000
119.	SP	X39	Akustický podhled stropu - viz návrh Mgr. Mráz	m2	237,0	-	237,0	1 300,00	308 100
721: Vnitřní kanalizace									
120.	SP	721173404	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 200	m	12,0	-	12,0	600,00	7 200
121.	SP	721173403	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 150	m	3,0	-	3,0	400,00	1 200
122.	SP	721173403	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 150	m	3,0	-	3,0	400,00	1 200
123.	SP	721173402	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125	m	13,0	-	13,0	300,00	3 900
124.	SP	721173401	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100	m	15,0	-	15,0	300,00	4 500
125.	SP	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	5,0	-	5,0	300,00	1 500
126.	SP	721174063	Potrubí kanalizační z PP větrací systém HT DN 110	m	7,0	-	7,0	300,00	2 100
127.	SP	721173402	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125	m	3,5	-	3,5	300,00	1 050
128.	SP	721211912	Montáž vpustí podlahových DN 50/75	kus	4,0	-	4,0	150,00	600
722: Vnitřní vodovod									
130.	SP	X1	Zdravotechnické instalace - Viz příloha (přenos ceny)	soubor	1,0	-	1,0	-	-
131.	SP	722173105	Potrubí vodovodní plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou plastovou D 32x4,4 mm Wirsbo	m	79,0	-	79,0	400,00	31 600
723: Vnitřní vodovod									
132.	SP	722173103	Potrubí vodovodní plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou plastovou D 20x2,8 mm Wirsbo	m	52,0	-	52,0	180,00	9 360
133.	SP	722173104	Potrubí vodovodní plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou plastovou D 25x3,5 mm Wirsbo	m	30,0	-	30,0	250,00	7 500
134.	SP	722190402	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 50	kus	26,0	-	26,0	150,00	3 900
135.	H	28611055	Nástěnná typ K Ms-ACr s plastovou vsuvkou d 20xR1/2	kus	26,0	-	26,0	400,00	10 400
136.	H	44981690	Hydrantový systém prosklený s tvarové stálou hadicí D 25 30 m	kus	1,0	-	1,0	8 000,00	8 000
137.	H	28377046	Izolace potrubí Pro 22 x 25 mm	m	52,0	-	52,0	50,00	2 600
138.	H	28377050	Izolace potrubí Pro 32 x 6 mm	m	79,0	-	79,0	10,00	790
139.	H	28377049	Izolace potrubí Pro 28 x 25 mm	m	30,0	-	30,0	60,00	1 800
140.	H	28654330	Ventil přímý plastový PPR 20 mm	kus	5,0	-	5,0	180,00	900
141.	H	28654331	Ventil přímý plastový PPR 25 mm	kus	5,0	-	5,0	260,00	1 300

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr. Z/kratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
142.	H	28654332	Ventil přímý plastový PPR 32 mm	kus	5,0	5,0	400,00	2 000
143.	H	42250505	Ventil pojistný nízkodrážný pružinový, čepový, plynotěsný P11 287 616 DN25	kus	1,0	1,0	1 500,00	1 500
144.	H	42610619	Čerpadlo oběhové teplovodní 25-60A 230V 180 mm	kus	1,0	1,0	4 500,00	4 500
145.	SP	722229102	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 3/4 ostatní typ 1+5+5+5+1+26	soubor	43,0 43,0	43,0	70,00	3 010
146.	SP	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 79+52+30	m	161,0 161,0	161,0	30,00	4 830
723: Vnitřní plynovod								
147.	SP	723111204	Potrubí ocelové závitové černé bezesvé svařované běžné DN 25	m	7,0	7,0	300,00	2 100
148.	SP	723231163	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C plnopřítokový s kouli DADO vnitřní závit těžká řada	kus	1,0	1,0	300,00	300
149.	SP	723231162	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C plnopřítokový s kouli DADO vnitřní závit těžká řada	kus	2,0	2,0	250,00	500
150.	SP	X56	Revize plynovodu	soubor	-	-	-	-
725: Zařizovací předměty								
151.	SP	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	9,0	9,0	1 000,00	9 000
152.	SP	725869101	Montáž zápachových uzávěrek umyvadelových do DN 40	kus	9,0	9,0	100,00	900
153.	SP	725829131	Montáž baterie umyvadelové stojánkové G 1/2 ostatní typ	kus	9,0	9,0	150,00	1 350
154.	SP	725339111	Montáž výlevky	soubor	2,0	2,0	600,00	1 200
155.	SP	725829101	Montáž baterie nástěnné dřezové pákové a klasické	kus	2,0	2,0	200,00	400
156.	SP	725849411	Montáž baterie sprchové nástěnné s nastavitelnou výškou sprchy	kus	9,0	9,0	250,00	2 250
157.	SP	725119123	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	7,0	7,0	3 000,00	21 000
158.	H	64236091	Mísa klozetová keramická závěsná s hlubokým splachováním bílá	kus	6,0	6,0	2 500,00	15 000
159.	H	64271101	Výlevka keramická bílá	kus	2,0	2,0	3 500,00	7 000
160.	H	64286251	Mřížka plastová sklopná k výlevce	kus	2,0	2,0	260,00	520
161.	H	55144018	Baterie umyvadelová automatická stojánková pro teplou a studenou vodu	kus	8,0	8,0	5 500,00	44 000
162.	H	55145590	Baterie sprchová páková vč. sprch. soupravy 15 cm chrom	kus	9,0	9,0	19 500,00	175 500
163.	H	55145700	Baterie dřezová nástěnná páková chrom	kus	2,0	2,0	2 500,00	5 000
164.	H	55161723	Uzávěrka zápachová podlahová přepadová trubka HL80.2 DN50/75 sifon	kus	4,0	4,0	1 200,00	4 800
165.	H	55166633	Sifon umyvadelový pro těsně postížené HL137/30 DN 32	kus	1,0	1,0	420,00	420
166.	H	55161312	Sifon umyvadelový T 1016 B DN40 z PH	kus	9,0	9,0	80,00	720
167.	H	55161310	Sifon umyvadelový T 1015 B DN40 z PH	kus	2,0	2,0	60,00	120
168.	H	64211007	Umyvadlo keramické závěsné 65 x 48,5 cm bílé	kus	7,0	7,0	2 150,00	15 050
169.	H	64211010	Umyvadlo keramické závěsné 50 x 42 cm bílé	kus	2,0	2,0	1 200,00	2 400
170.	H	55281739	Montážní prvek pro umyvadlo a výlevku pro těsně postížené, výška 112 cm	kus	1,0	1,0	6 000,00	6 000
171.	H	X54	Baterie umyvadelová úprava pro těl. postížené	ks	1,0	1,0	4 000,00	4 000
172.	H	X55	Žlab líniový do SPS	ks	3,0	3,0	7 000,00	21 000
173.	H	55167381	Sedátko klozetové s poklopem duroplastové - bílé	kus	7,0	7,0	1 500,00	10 500
174.	SP	X57	Mísa klozetová - úprava pro těl. postížené	ks	1,0	1,0	2 500,00	2 500

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
730: Ústřední vytápění									
175.	SP X2		Ústřední vytápění viz příloha (přenos ceny)	soubor	1,0	-	1,0	1 324 630,00	1 324 630
176.	SP X28		740: Silnoproud Elektro montážní práce - viz příloha	soubor	1,0	-	1,0	1 603 933,21	1 603 933
177.	SP X29		751: Vzdúchotechnika Vzdúchotechnika viz příloha, přenos ceny	soubor	1,0	-	1,0	1 357 200,00	1 357 200
178.	SP 763712212		762: Konstrukce tesařské Montáž dřevostavb sloupů plinostěnných, paždíků a zavětrovacích prvků průřezové plochy do 500 cm2 12*42,8 LZ 240*140 42,8*2 LP 160*330 42,8*2 LS1, LS2 (8,668+9,8*1)*2*2	m	848,272	-	848,272	160,00	135 724
179.	H 61223258		Nosník lamelový v pohledové kvalitě BSH 140*280mm	m3	20,1	-	20,1	22 500,00	452 250
180.	H 42392862		Spojovací prvky prvky KV1, KV2... 24*16 pro stůžáidla v rovině stěn 192	kus	576,0	-	576,0	260,00	149 760
181.	SP 763793111		Montáž dřevostavb kotveních želez, příložek, patek, táhel	kg	3 055,0	-	3 055,0	30,00	91 650
182.	SP 998762201		Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	5,13	-	5,13	25 000,00	128 250
183.	SP X14		Obvod plášť chem. kotvy, M 12 hl 110mm s vyvrtáním	ks	180,0	-	180,0	100,00	18 000
184.	SP X15		Obvod pl. podmazání zákl. prahů vyplň maltou	m	119,0	-	119,0	180,00	21 420
185.	SP X16		Obvod plášť zákl. prahec 50*210 - 4000mm	m	119,0	-	119,0	340,00	40 460
186.	SP X17		Obvod plášť panel obvodový tl 210mm	m2	892,0	-	892,0	2 100,00	1 873 200
187.	SP X18		Obvod plášť vrut 8*260mm	ks	2 500,0	-	2 500,0	15,00	37 500
188.	SP X19		Obvod plášť montáž sloupů, paždíků, plochy do 500cm2	m	415,0	-	415,0	220,00	91 300
189.	SP X20		Obvod plášť konstr. hranol 140*200	m3	11,6	-	11,6	18 500,00	214 600
190.	SP X21		Obvod plášť vložené kční prvky 38*180*4270mm	m	502,0	-	502,0	100,00	50 200
191.	SP X22		Obvod plášť vložené kční prvky 80*180mm	m	6,8	-	6,8	220,00	1 496
192.	SP X23		Obvod plášť spojovací materiál nosných konstrukcí	m3	11,6	-	11,6	800,00	9 280
193.	SP X24		Obvod plášť přesun hmot	t	34,0	-	34,0	1 200,00	40 800
194.	SP X33		Kotvy dř. kce KU 1	ks	18,0	-	18,0	800,00	14 400
195.	SP X34		Kotvy dř. kce KU 2	ks	8,0	-	8,0	700,00	5 600
196.	SP X35		Rám z lepených profilů dř. lichob. průřez leden rám 4,06m3	ks	9,0	-	9,0	77 500,00	697 500
197.	SP X36		Montáž nosných rámů	ks	9,0	-	9,0	22 500,00	202 500
198.	H 61223125		Nosník lamelový v průmyslové kvalitě BSH 140 x 240 mm 0,24*0,14*5,25*16	m3	2,822	-	2,822	18 000,00	50 803

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátové	Výměra	Jedn. cena	Cena
199.	H	61223135	Nosník lamelový v průměrové kvalitě BSH 160 x 320 mm	m3	4,5	-	4,5	17 500,00	78 750
200.	SP	X37	Spojovací prvky, táhla, šrouby, spojovací desky pro montáž dř. nosné kce	soubor	1,0	-	1,0	150 000,00	150 000
201.	H	61223144	Nosník lamelový v průměrové kvalitě BSH 180 x 320 mm (8,668+9,8+9,8+8,668+2)*0,18*0,31*2	m3	4,345	-	4,345	21 500,00	93 423
					4,345				
202.	SP	763793122	Montáž dřevostaveb svorníků a šroubů délky do 300 mm 24*2*8 Střitové prvky 16 Kotvení paty sloupů 24	kus	424,0	-	424,0	25,00	10 600
					384,0				
					16,0				
					24,0				
					-				
763: Konstrukce montované									
203.	SP	763111763	Příplatek k SDK přiče s dvojitou nosnou konstrukcí za zahuštění profilů na vzdálenost 31 mm II.NF (5,627*2+4,93+5,488+5,847)*6,83 -0,9*1,97*3*-0,8*1,97	m2	181,06	-	181,06	320,00	57 939
					187,955				739 750
					- 6,895				
204.	SP	763111742	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK příčky	m2	409,0	-	409,0	20,00	8 180
205.	SP	763111741	Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky (4,7,57+20,358+340,96)*2	m2	818,056	-	818,056	20,00	16 361
					818,056				
206.	H	28329210	Zábrana parotěsná role 1,5 x 50 m (818,056+122,390)*1,1	m2	1 034,491	-	1 034,491	15,00	15 517
					1 034,491				
207.	SP	763121213	SDK stěna předsažená deska 1x A tl 12,5 mm lepené na pásy bez nosné kce (0,665+0,665+0,305+0,21+0,21+0,55+1,312+1,262+0,262)*3,55	m2	20,398	-	20,398	460,00	9 383
					20,398				
208.	SP	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě I.NF 1,1+1,24	m2	2,34	-	2,34	40,00	94
					2,34				
209.	SP	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	122,39	-	122,39	20,00	2 448
210.	SP	763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem Napojení na obvod. profil 5,035+5,035+3,82+3,95+4,82+0,365+2,947+3,125+0,365+3,215+3+2,04	m	37,727	-	37,727	100,00	3 773
					37,727				
211.	SP	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	9,0	-	9,0	620,00	5 580
212.	H	55331521	Zárubeň ocelová pro sádkarton S 100 700 L/P	kus	2,0	-	2,0	740,00	1 480
213.	H	55331542	Zárubeň ocelová pro sádkarton S 150 800 L/P	kus	1,0	-	1,0	960,00	960
214.	H	55331543	Zárubeň ocelová pro sádkarton S 150 900 L/P	kus	6,0	-	6,0	960,00	5 760
215.	SP	998763401	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,42	-	1,42	7 500,00	10 650

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
216.	SP	763111447	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2DF 12,5 TI 80 mm EI 90 Rw 55 dB I.NP (2,15+3+2,365+0,15+0,15+5,847+12,27+2,947*3)*3,55 -0,9*1,97+2-0,9*2,1*2-1*2,1*2 II.NP (5,627*2+4,93+5,488+5,847)*6,83 -0,9*1,97*3-0,8*1,97 (5,847+2,04)*3	m2	340,96	-	340,96	1 100,00	375 056
217.	SP	763111441	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2DF 12,5 TI 40 mm EI 90 Rw 50 dB (2,15+1,8+1,375+1,2+1,2+1,165+1,97+1,97)*3,55 -0,7*1,97+2 I.NP 3,24+17,4+19,89+5,42+1,1+1,24+10,8+5,2+9,2+19,23+9,7+8,35 II.NP 4,02+7,6 sanitární příčka dělicí 1,2*3*2,1	m2	47,67	-	47,67	1 050,00	50 053
218.	SP	763131582	SDK podhled desky 2xH2DF 12,5 TI 80 mm 40 kg/m3 jednotvářská spodní kce profil CD+UD I.NP 3,24+17,4+19,89+5,42+1,1+1,24+10,8+5,2+9,2+19,23+9,7+8,35 II.NP 4,02+7,6 sanitární příčka dělicí 1,2*3*2,1	m2	122,39	-	122,39	1 050,00	128 510
219.	SP	X6	sanitární příčka dělicí 1,2*3*2,1	m2	7,56	-	7,56	1 850,00	13 986
220.	SP	X7	sanitární příčka s dvěma 700mm 0,9*2,1*5	m2	9,45	-	9,45	3 600,00	34 020
221.	SP	764211635	764: Konstrukce klempířské Oplechování nevětraného hřebene z Pz s povrchovou úpravou s hřebenovým plechem rš 400 mm	m	43,0	-	43,0	420,00	18 060
222.	SP	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm 43*2	m	86,0	-	86,0	480,00	41 280
223.	SP	764511643	Kotlík oválný (trýchťový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/120 mm	kus	4,0	-	4,0	460,00	1 840
224.	SP	764518623	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 120 mm 4*8,10*8	m	32,432	-	32,432	880,00	28 540
225.	SP	764212663	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm 43*2	m	86,0	-	86,0	260,00	22 360
226.	SP	764212634	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm 8,9*4	m	35,6	-	35,6	340,00	12 104

227.	SP	764213657		Sněhový rozražeč krytiny z Pz s povrchovou úpravou 86*3	kus	258,0 258,3	-	258,0	140,00	36 120
228.	SP	998764201		Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	1,52	-	1,52	1 600,00	2 432
229.	SP	764216604		Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou řs 330 mm 1,4*30 1,1*2 0,9	m	45,1 42,0 2,2 0,9	-	45,1	360,00	16 236

766: Konstrukce truhlářské										
230.	SP	766694112		Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	33,0	-	33,0	120,00	3 960
231.	H	61144415		Koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	kus	66,0	-	66,0	40,00	2 640
232.	SP	766660001		Montáž dveřních křídel otevíracích 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	6,0	-	6,0	460,00	2 760
233.	H	61162932		Dveře vnitřní hladké laminované světlý dub plně 1křídle 70x197 cm	kus	2,0	-	2,0	2 000,00	4 000
234.	H	61162934		Dveře vnitřní hladké laminované světlý dub plně 1křídle 80x197 cm	kus	3,0	-	3,0	2 000,00	6 000
235.	SP	766660002		Montáž dveřních křídel otevíracích 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	8,0	-	8,0	480,00	3 840
236.	H	61162936		Dveře vnitřní hladké laminované světlý dub plně 1křídle 90x197 cm	kus	8,0	-	8,0	2 000,00	16 000
237.	SP	766660722		Montáž dveřního kování - zámku	kus	17,0	-	17,0	200,00	3 400
238.	H	54913622		Štít závorový pro vložku 26089	kus	17,0	-	17,0	20,00	340
239.	H	54964150		Vložka zámková cylindrická oboustranná + 4 klíče	kus	17,0	-	17,0	1 500,00	25 500
240.	SP	766695213		Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm	kus	17,0	-	17,0	60,00	1 020
241.	H	61187141		Prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.72 cm š 15 cm	kus	2,0	-	2,0	100,00	200
242.	H	61187161		Prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.82 cm š 15 cm	kus	4,0	-	4,0	100,00	400
243.	H	61187181		Prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.92 cm š 15 cm	kus	8,0	-	8,0	150,00	1 200
244.	SP	766660551		Montáž vchodových dveří 2křídlových bez nadsvětlení do dřevěné kce	kus	3,0	-	3,0	2 000,00	6 000
245.	SP	766660717		Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	4,0	-	4,0	150,00	600
246.	H	54917265		Samozavírač dveří hydraulický K214 č.14 zlatá bronz	kus	3,0	-	3,0	900,00	2 700
247.	SP	766660725		Montáž dveřního kování - zhotovení lůžka na osazení pákové zástrčky	kus	3,0	-	3,0	300,00	900
248.	H	54981130		Uzávěr pákový se závesným třmenem 15006	00 kus	3,0	-	3,0	2 500,00	7 500
249.	H	61191155		Palubky obkladové SM/ profil klasický 19 x 116 mm A/B 95,775*1,1	m2	105,353 105,353	-	105,353	150,00	15 803

250.	SP	766412233		Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 palubkami z tvrdého dřeva š do 100 mm obklad stěn hala (29,545+0,675*2)*3,1	m2	95,775 95,775	-	95,775	150,00	14 366
------	----	-----------	--	---	----	------------------	---	--------	--------	--------

251.	SP	998766201		Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	0,74	-	0,74	15 000,00	11 100
252.	SP	X8		dveře dvoukřídlové atyp. včetně montáže 1,87*1,97	ks	2,0	-	2,0	55 000,00	110 000
253.	SP	X9		dveře dvoukřídlové atyp 1700*1970 vč. montáže	ks	1,0	-	1,0	62 500,00	62 500
254.	H	61144163		Dveře plastové vchodové 1křídlové otevírací 80x200 cm	kus	1,0	-	1,0	15 000,00	15 000
255.	SP	X10		obklad palubkový, otevírací díl 1,1 * 2	ks	1,0	-	1,0	3 000,00	3 000

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr. Zíratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
256.	SP	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	3,0	3,0	200,00	600
257.	H	61144401	Parapet plastový vnitřní - komůrkový 25 x 2 x 100 cm 1,4*3,0 1,1*2 0,9	m	45,1 42,0 2,2 0,9	45,1	520,00	23 452
258.	SP	X11	Shrnovací stěna 4,085*3,5, D+M	ks	1,0	1,0	145 000,00	145 000
259.	SP	X13	rošt dř. obkladu haly, D a M, včetně impregnace, montováno na oc. nosníky	m3	1,0	1,0	8 500,00	8 500
260.	SP	X30	roštu Dodávka oken plastových 1,4*1,6*1,7 1,1*1,6 1,1*0,4 1,4*0,4*2 0,9*0,4 1,4*1,1*3,2	m2	91,04 38,08 1,76 0,44 1,12 0,36 49,28	91,04	3 600,00	327 744
261.	SP	X31	Montáž oken plastových	m2	91,04	91,04	500,00	45 520
262.	SP	X32	D+M táhla k ovládání oken	ks	22,0	22,0	1 000,00	22 000
263.	H	X42	Kování paníkové dvoukřídlé dveře	ks	1,0	1,0	4 000,00	4 000
264.	H	X43	Kování dvoukřídlé dveře	ks	2,0	2,0	3 000,00	6 000
265.	H	X44	Kování paníkové dveře 800 mm	ks	1,0	1,0	3 000,00	3 000
266.	SP	X45	schodiště dřevěné	kpl	1,0	1,0	80 000,00	80 000
267.	SP	767531111	767: Konstrukce zámečnické Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón 2*1,5 1*0,8	m2	3,8 3,0 0,8	3,8	40,00	152
268.	SP	767531121	Osazení zapuštěného rámu z L profilu k čistícím rohožím (2+1,5)*2 (1+0,8)*2	m	10,6 7,0 3,6	10,6	60,00	636
269.	SP	767161114	Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hmotnosti do 30 kg, II. NP kolem schodiště	m	4,5	4,5	200,00	900
270.	SP	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,35	1,35	18 500,00	24 975
271.	H	69752001	Rohož vstupní provedení hliník standard 27 mm	m2	3,8	3,8	7 500,00	28 500
272.	SP	X12	Nosný rošt obkladu haly, předpoklad jackel 60*40mm, D+M+povrchová úprava	kg	2 800,0	2 800,0	120,00	336 000
273.	SP	X25	Střešní sendvičový panel tl. 160mm s horním lícem design skládané krytiny, barva červená 756*1,05	m2	793,8 793,8	793,8	1 260,00	1 000 188
274.	SP	X26	střešní sendvič. panel montáž 8,8*2*4,3	m2	756,8 756,8	756,8	260,00	196 768
275.	SP	X27	Střešní sendvič panel, spojovací materiál	m2	756,8	756,8	200,00	151 360

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Zlratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
276.	SP	767832100	Montáž žebříků do zdi s vodovodní ochrannou trubicou	m	9,0	-	9,0	240,00	2 160
277.	SP	767834101	Příplatek k ceně za montáž žebříků ochranný koš šroubovaný	m	9,0	-	9,0	120,00	1 080
278.	SP	X40	Žebřík požární se suchovodem a ochranným košem, včetně povrchové úpravy	kg	324,0	-	324,0	110,00	35 640
			36*9		324,0				
279.	H	X41	Zábradlí kolem výstupu schodiště	kg	135,0	-	135,0	110,00	14 850
			4,5*30		135,0				
771: Podlahy z dlaždic									
280.	SP	771574131	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2	m2	259,71	-	259,71	280,00	72 719
			I.NP		82,27				342 704
			28,02+3,24+5,42+1,1+1,24+10,8+5,2+9,2+9,7+8,35		-				
			II.NP		177,44				
			27,75+120,35+18,3+4,02+7,02		-				
281.	SP	771579191	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	9,6	-	9,6	10,00	96
			3,24+1,1+1,24+4,02		9,6				
282.	SP	771579197	Příplatek k montáž podlah keramických za lepení dvousložkovým lepidlem	m2	259,71	-	259,71	30,00	7 791
283.	SP	771579196	Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým	m2	259,71	-	259,71	30,00	7 791
284.	SP	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	181,281	-	181,281	80,00	14 502
			12,27*6+16,49*2+2,1*4+0,9*5+0,8*1+1,375*3+1,2*3+1,16*1,16*1,97*1,3		293,606				
			7*2,15*4+1,8*2+5,8*3+3+12,27*2+16,49*2+5,84*3,13+2,04*3+3,72*3+1,9		-				
			37*3+5,48*4,93+4,93+4,93+5,6*4		- 34,325				
			-0,9*16-0,8*6-1,87-0,9-0,9-0,9-0,9-1*2-4,085-1,7-1,87		- 78,0				
			-78		-				
285.	SP	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační sírkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	259,71	-	259,71	200,00	51 942
286.	SP	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	5,47	-	5,47	3 400,00	18 598
287.	H	59761110	Dlaždice keramické - koupelny (bílé i barevné) 33,3 x 33,3 x 0,8 cm l.i.	m2	272,696	-	272,696	520,00	141 802
			D dlažby, profil 5x		272,696				
			259,710*1,05		-				
288.	H	59761416	Dlaždice keramické slinuté negl. mrazuvz., sokl - Color Super White S	kus	686,552	-	686,552	40,00	27 462
			29,8x8,0x0,9cm		686,552				
			181/0,29*1,1		-				
776: Podlahy povlakové									
289.	SP	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	81,06	-	81,06	90,00	7 295
			17,4+24,56+19,89+19,23		81,06				834 332
290.	H	28410249	Krytina podlahová homogenní Praktik - K tl 2,0 mm 608 x 608 mm	m2	85,113	-	85,113	360,00	30 641

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr. Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
D podl.krytiny, prořez 5% 81,06*1,05								
291.	SP	776525115	Spoj podlah z plastů svařováním za studena	m	81,0	81,0	40,00	3 240
81,0								
292.	SP	776491111	Lepení plastové lišty ukončovací samolepicí sokličky a lišty	m	78,0	78,0	60,00	4 680
78,0								
293.	SP	776990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 30 Mpa	m2	81,06	81,06	180,00	14 591
pod podl. povl. 81,06								
294.	SP	776990192	Příplatek k vyrovnání podkladu podlahy samonivelační stěrkou pevnosti 30 Mpa	m2	81,06	81,06	40,00	3 242
ZKD 1 mm tloušťky 81,06								
vyrovnání pod podl. povlak.								
295.	SP	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	0,37	0,37	15 000,00	5 550
296.	H	28411003	Lišta speciální soklová PVC 10271, 30 x 30 mm role 50 m	m	81,9	81,9	20,00	1 638
78*1,05								
297.	SP	X5	Sportovní podlaha	m2	462,7	462,7	1 650,00	763 455
443,2*19,5								
781: Obklady								
298.	SP	781474115	Montáž obkladu vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených	m2	216,963	216,963	320,00	69 428
flexibilním lepidlem (2,15+2,15+1,8+1,8)*2,1-(0,9*1,97) (1,165+1,97+1,8+1,05+1,165+1)*2,1-0,8*1,97 (1,375+0,8)*2*2,1-0,7*1,97 (1,375+0,8)*2*2,1-0,7*1,97 (2,547+4,83+0,9)*2*2,1-0,9*2,1 (2,145+1,685+1,262)*2*2,1-1*2,1 (1,165+2,035+1,835+2,65+0,8+2,65+0,9+0,9+1,15+2,035+1,165)*2,1-0,8*1,97 (3,32+2,947)*2*2,1-1*2,1-0,9*2,1 (3,125+2,947)*2*2,1-1*2,1 II. NP (1,822+1,037+0,035+0,9)*2*2,1-0,9*1,97 (3,725+2,04)*2*2,1-0,8*1,97								
14,8+7 15,939 7,756 7,756 34,553 19,286 34,723 22,331 23,402 14,162 22,637								
171 681								
299.	SP	781479197	Příplatek k montáži obkladu vnitřních keramických hladkých za lepením lepidlem dvousložkovým	m2	216,963	216,963	30,00	6 509
300.	SP	781479196	Příplatek k montáži obkladu vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	216,963	216,963	30,00	6 509
301.	SP	781479192	Příplatek k montáži obkladu vnitřních keramických hladkých za omezený prostor	m2	216,963	216,963	180,00	39 053
302.	H	59761045	Obkládačky keramické - koupelny (bílé i barevné) 20 x 25 x 0,68 cm l. j.	m2	227,811	227,811	200,00	45 562

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Zlratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
			D obkladáček proflez 5% 216,963*1,05		227,811				
303.	SP	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	2,8	-	2,8	1 650,00	4 620
783: Natěry									
304.	SP	783226100	Natěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní základní	m2	55,0	-	55,0	40,00	2 200
305.	SP	783222100	Natěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné	m2	55,0	-	55,0	80,00	4 400
306.	SP	783626300	Natěry syntetické truhlářských konstrukcí barva standardní lazurovacím lakem 3x lakování	m2	95,775	-	95,775	140,00	13 409
307.	SP	783812190	Natěry olejové omítek stěn napuštění	m2	117,066	-	117,066	40,00	4 683
I. NP									
12,27+12,27+7,997+7,997+2,15+2,15-1,87-0,9-0,9*2-0,8*2									
II. NP									
15,68+15,68+12,27+12,27+5,627*2+4,932*2+5,627*2-0,9*4-0,8-1,87-3*0,3*3									
308.	SP	783812130	Natěry olejové omítek stěn dvojnásobné a 2x email a 3x plně tmelení	m2	117,066	-	117,066	280,00	32 778
784: Malby									
309.	SP	784181111	Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	1 026,66	-	1 026,66	15,00	15 400
I. NP									
(2,15+2,15+1,8+1,8)*1,45									
(1,165+1,97+1,8+1,05+1,165+1)*1,45									
(1,375+0,8)*2*1,45									
(1,375+0,8)*2*1,45									
(2,947+4,83+0,9)*2*1,45									
(2,145+1,685+1,262)*2*1,45									
(1,165+2,035+1,835+2,65+0,8+2,65+0,9+0,9+1,15+2,035+1,165)*1,45									
II. NP									
(3,32+2,947)*2*1,45									
(3,125+2,947)*2*1,45									
I. NP									
(1,822+1,037+0,035+0,9)*2*1,45									
(3,725+2,04)*2*1,45									
(5,847+3,13)*6,83									
(5,48+0,15+5,847)*6,83									
(5,627*4+5,232*2)									
-0,9*1,97*5									
II. NP									
(16,493*2,66/2)+(16,493*4,14)									
-1,4*3*3									
prostup schodiště stropem									
(3,408+6,752)*0,46									
dělení stěna - strana do m.č.1.16									
(8,216,493)+(16,493*2,66/2)									
-4,085*3,5-3,7*1,97-1,4*3*3									
I. NP v místnostech bez ker. obkladu									
57 470									
56 466									

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Zlratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
310.	SP	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra středně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m (2,15+1,8+2,15+2,635+1,312+5,847+3+3,389+0,15+3+0,15+3+3,389+3,95+5,035+5,035)*3,55-0,9*1,97+2*2-1,7*1,97-4,085*3,5 stropy I.NP 28,02+3,24+17,4+19,5+24,54+19,89+5,42+1,1+1,24+10,8+5,2+9,2+19,23+9,7+8,35 Strop II.NP 4,02+7,6	m2	1 026,66	-	1 026,66	40,00	41 066
(2,15+1,8+2,15+2,635+1,312+5,847+3+3,389+0,15+3+0,15+3+3,389+3,95+5,035+5,035)*3,55-0,9*1,97+2*2-1,7*1,97-4,085*3,5 (16,493+12,27+12,27)*3,55 -0,8*1,97+2*2-0,9*1,97+2*2-1,7*1,97-4,085*3,5 stropy I.NP 28,02+3,24+17,4+19,5+24,54+19,89+5,42+1,1+1,24+10,8+5,2+9,2+19,23+9,7+8,35 Strop II.NP 4,02+7,6 11,455 11,818 6,308 6,308 25,163 14,767 25,163 18,174 17,809 - 11,003 15,719 61,313 18,389 32,972 - 8,865 90,382 - 12,6 - 4,674 - 155,634 - 30,247 - 181,49 145,667 - 31,043 - 182,83 - 11,62 - 11,62									
311.	SP	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra velmi dobře oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m (16,493+12,27+12,27)*3,55 -0,8*1,97+2*2-0,9*1,97+2*2-1,7*1,97-4,085*3,5 stropy I.NP 28,02+3,24+17,4+19,5+24,54+19,89+5,42+1,1+1,24+10,8+5,2+9,2+19,23+9,7+8,35 Strop II.NP 4,02+7,6	m2	-	-	-	-	-

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez zstr.	Zlratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
310.	SP	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra středně oteřuvdomných v místnostech výšky do 3,80 m (2,15+1,8+2,15+2,635+1,312+5,847+3+3,389+0,15+3+0,15+3+3,389+3,95+5,035+5,035)*3,55-0,9*1,97+2*2-1,7*1,97-4,085*3,5 I.NP stropy I.NP 28,02+3,24+17,4+19,5+24,54+19,89+5,42+1,1+1,24+10,8+5,2+9,2+19,23+9,7+8,35 II.NP strop II.NP 4,02+7,6	m2	1 026,66	-	1 026,66	40,00	41 066
311.	SP	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra velmi dobře oteřuvdomných v místnostech výšky do 3,80 m (16,493+12,27+12,27)*3,55 -0,8*1,97+2*2-0,9*1,97+2*2-1,7*1,97-4,085*3,5 I.NP stropy I.NP 28,02+3,24+17,4+19,5+24,54+19,89+5,42+1,1+1,24+10,8+5,2+9,2+19,23+9,7+8,35 II.NP strop II.NP 4,02+7,6	m2	-	-	-	-	-

Poř. Typ	Kód	Altér. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Zitratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
312.	SP	784211163	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu středně sytého odstínu	m2	-	-	-	-	-
313.	SP	786624121	786: Čalounické úpravy Montáž lamelové žaluzie do oken otevíravých, sklápěcích a vyklápěcích Kabinet	m2	2,24	-	2,24	180,00	1 250 403
			1,4*1,6		2,24				
314.	H	55346200	Žaluzie horizontální interiérové	m2	2,24	-	2,24	360,00	806
315.	SP	998786201	Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v objektech v do 6 m	%	0,2	-	0,2	200,00	40
316.	ON	07	VRN: Vedlejší rozpočtové náklady Zařízení staveniště	%	2,0	-	2,0	150 000,00	450 000
317.	ON	09	Území se ztíženými výrobními podmínkami	%	-	-	-	-	300 000
318.	ON	04	Mimostaveništní doprava	%	1,0	-	1,0	150 000,00	150 000
319.	SP	122201102	SO_03: Spojovací křček 001: Zemní práce Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	142,74	-	142,74	60,00	1 496 978 40 314 8 564
			Odkop za opěrnou zdí (3,95+3,95+3,35+2,5+5,15+36)*(0,8*2+2*1/2)		142,74				
320.	SP	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	26,716	-	26,716	190,00	5 076
			3,5*1,5*1,3*2 Základní opěrné stěny 1*(0,098+0,14)*(3,95+3,95+3,35+5,15+2,5+36)		13,65 - 13,066				
321.	SP	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	9,55	-	9,55	60,00	573
322.	SP	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	12,593	-	12,593	260,00	3 274
			13,65-9,55 142,74-134,247		4,1 8,493				
323.	SP	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	12,593	-	12,593	20,00	252
			12,593		12,593				
324.	SP	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové)	t	17,63	-	17,63	110,00	1 939
			4,1*1,4 (142,74-134,247)*1,4		5,74 11,89				
325.	SP	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypání se zhuštění	m3	9,55	-	9,55	80,00	764
			13,65-3*1,1*0,5+2-0,5*0,5*0,8*4		9,55				

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr. Zíratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
326.	SP	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 9,55*134,247	m3	143,797 143,797	143,797	30,00	4 314
327.	SP	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním Zásyp za op. zdí 142,74-(36+2,5+3,35+5,15+3,95+3,95)*0,65*0,238	m3	134,247	134,247	70,00	9 397
328.	SP	214500111	Zřízení výplně rýh s drenážním potrubím do DN 200 štěrkopískem v do 300 mm	m	55,0	55,0	40,00	2 200
329.	SP	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2 55*1,2	m2	66,0	66,0	60,00	3 960
330.	SP	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých (d) do 0,8 3,5*1,5*2 základ op. zdí (3,95*2+2,5+3,35+5,15+36)*1	m2	65,4 10,5 54,9	65,4	10,00	654
331.	SP	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z neříděného štěrkopísku	m3	6,84	6,84	720,00	4 925
332.	SP	274351216	Odstranění bednění stěn základových pásů základ op. zdí (3,95*2+2,5+3,35+5,15+36)*1*0,1 1,35	m2	8,8 5,49 1,35	8,8	40,00	352
333.	SP	279113135	Základová zeď tl do 400 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 1,75*(3,95*2+3,35+5,15+2,5+36)	m2	96,075 56,075	96,075	1 150,00	110 486
334.	SP	274361821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) 4,1*0,1	t	0,41 0,41	0,41	36 000,00	14 760
335.	SP	274351215	Zřízení bednění stěn základových pásů (3,3+1,1)*2*0,5*2	m2	8,8 8,8	8,8	200,00	1 760
336.	SP	275321116	Základové patky a bloky ze ŽB C 20/25 0,5*0,5*0,8*4	m3	0,8 0,8	0,8	2 600,00	2 080
337.	SP	275351215	Zřízení bednění stěn základových patek (0,5+0,5)*2*0,8*4	m2	6,4 6,4	6,4	200,00	1 280
338.	SP	275351216	Odstranění bednění stěn základových patek	m2	6,4	6,4	40,00	256
339.	SP	275361821	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R) 0,8*0,1	t	0,08 0,08	0,08	36 000,00	2 880
340.	SP	274321117	Základové pásy, prahy, věnce a ostruhy ze ŽB C 25/30	m3	16,696	16,696	3 150,00	52 592

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Zíratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
341.	SP	X48	Hlava op. zdi 54,9*0,4*0,1	m3	2,196	-	2,196	10 000,00	21 960
003: Svislé konstrukce									
342.	SP	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 1,422*0,1	t	0,142	-	0,142	36 000,00	5 119
343.	SP	417321616	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 30/37 14,224*2*0,25*0,2	m3	1,422	-	1,422	2 950,00	4 196
344.	SP	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců 14,224*0,2*4	m2	11,379	-	11,379	220,00	2 503
345.	SP	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců 14,224*0,2*4	m2	11,379	-	11,379	60,00	683
346.	SP	330321511	Sloupky nebo pilíře z betonu pohledového tř. C 25/30 XO, XC bez výztuže 0,3*0,3*2*6	m3	1,08	-	1,08	3 150,00	3 402
347.	SP	334353111	Bednění pravouhlého pilíře konstantního průřezu ze systémového bednění z překližek - zřízení (0,3*0,3)*2*2*6	m2	14,4	-	14,4	720,00	10 368
348.	SP	334353211	Bednění pravouhlého pilíře konstantního průřezu ze systémového bednění z překližek - odstranění 14,4	m2	14,4	-	14,4	60,00	864
349.	SP	331361821	Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505 1,06*0,15	t	0,162	-	0,162	36 500,00	5 913
350.	SP	311238720	Zdivo nosné vnější tepelné izolační z cihel broušených tl 250 mm U = 0,32 W/m2K na maltu 14,224*2*1,15-1,4*1,6*8	m2	71,691	-	71,691	820,00	58 787
351.	SP	317168115	Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 200 cm	kus	20,0	-	20,0	400,00	8 000
352.	SP	341361821	Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505 1,569	t	1,569	-	1,569	36 000,00	56 484
004: Vodorovné konstrukce									
353.	SP	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 14,224*0,3*2,85	m3	12,162	-	12,162	2 650,00	32 228
354.	SP	411351101	Zřízení bednění stropů deskových 14,224*2,85	m2	40,538	-	40,538	420,00	17 026
355.	SP	411351102	Odstranění bednění stropů deskových	m2	40,538	-	40,538	120,00	4 865

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Zíratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
356.	SP	411354175	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 20 kPa	m2	40,538	-	40,538	160,00	6 486
357.	SP	411354176	Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 20 kPa	m2	40,538	-	40,538	40,00	1 622
006: Úpravy povrchu									
358.	SP	612142001	Potažení vnitřních stěn sklováknitým pleťem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	71,83	-	71,83	220,00	15 803
			71,83						128 629
359.	SP	622251101	Příplatek k cenám zateplení vnějších stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	71,691	-	71,691	15,00	1 075
360.	SP	622212001	Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrenových desek tl do 40 mm	m	36,8	-	36,8	160,00	5 888
			1,4*6						11,2
			1,6*2*8						25,6
361.	H	28375930	Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F 1000 x 500 x 20 mm	m2	5,52	-	5,52	40,00	221
			36,8*0,15						5,52
362.	SP	622252002	Montáž ostatních listů zateplení	m	36,8	-	36,8	40,00	1 472
363.	H	59051510	Profil okenní s nepřiznanou okapnicí LTU plast 2,0 m	m	40,48	-	40,48	35,00	1 417
			36,8*1,1						40,48
364.	SP	622252002	Montáž ostatních listů zateplení	m	36,8	-	36,8	45,00	1 656
365.	H	59051475	Profil okenní začíšťovací s tkaninou - Thermospoj 6 mm/2,4 m	m	40,48	-	40,48	30,00	1 214
366.	SP	622252002	Montáž ostatních listů zateplení	m	28,448	-	28,448	45,00	1 280
			14,224*2						28,448
367.	H	59051492	Profil zakončovací s okapnicí a tkaninou 100/150 mm, délka 2 m	m	31,293	-	31,293	40,00	1 252
			28,448*1,1						31,293
368.	SP	622531011	Tenkovrstvá silikonová zmrzlá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	77,211	-	77,211	260,00	20 075
			71,691+(36,8*0,15)						77,211
369.	SP	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	17,92	-	17,92	28,38	509
			1,4*1,6*8						17,92
370.	SP	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	4,253	-	4,253	2 850,00	12 120
			1,3*3,5*0,1*2						0,91
			podkl. beton						-
			mazanina na izolaci						-
			14,224*2,35*0,1						3,343
371.	SP	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložním výztuže	m3	4,253	-	4,253	100,00	425
372.	SP	631362021	Výztuž mazaniní svařovanými síťmi Kari	t	0,107	-	0,107	23 500,00	2 514
			14,224*2,35*0,0032						0,107

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Zitravné	Výměra	Jedn. cena	Cena
373.	SP	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	4,253	-	4,253	320,00	1 361
374.	SP	622211021	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 120 mm 14,224*3,150*2 -1,4*1,6*8	m2	71,691	-	71,691	400,00	28 676
375.	H	28375950	Deska fasádní polystyrenová EPS 100 F 1000 x 500 x 100 mm 71,691*1,05	m2	75,276	-	75,276	220,00	16 561
376.	SP	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně 14,224*2*2,9 -1,4*1,6*8	m2	64,579	-	64,579	180,00	11 624
377.	SP	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží (1,4*8+1,6*16)*0,15 (1,87*2+1,97*4)*0,15	m2	7,263	-	7,263	480,00	3 486
378.	SP	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m 14,224*2,3	m2	32,715	-	32,715	40,00	1 309
379.	SP	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m 14,224*5*2	m2	142,24	-	142,24	30,00	4 267
380.	SP	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	142,24	-	142,24	25,00	3 556
381.	SP	941221211	Příplatek k lešení řadového rámovému těžkému š 1,2 m v do 25 m za první a ZKD den použití 142,24*15	m2	2 133,6	-	2 133,6	1,00	2 134
382.	SP	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m 099: Přesun hmot HSV	t	213,215	-	213,215	360,00	76 757
383.	SP	711111001	711: Izolace proti vodě a vlhkosti Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním 2,85*14,224	m2	40,538	-	40,538	15,00	608
384.	H	11163150	Lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg 40,538*0,002	t	0,081	-	0,081	48 700,00	3 948
385.	SP	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přilnavým vodorovné NAIP 40,538*2	m2	81,076	-	81,076	60,00	4 865
386.	H	62852257	Pás asfaltovaný modifikovaný	m2	89,184	-	89,184	220,00	19 620

Poř. Typ	Kód	Altar. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátové	Výměra	Jedn. cena	Cena
40,538*1,1*2									
387.	SP	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	3,05	-	3,05	360,00	1 098
388.	H	59244252	Folie hydroizolační podstřešní 1m2	m2	65,715	-	65,715	25,00	1 643
14,224*4,2*1,1									
389.	SP	X46	Montáž folie sřešního pl.	m2	59,741	-	59,741	15,00	896
14,224*4,2									
713: Izolace tepelné									
48 209									
390.	SP	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	33,426	-	33,426	15,00	501
14,224*2,35									
391.	H	28323150	Fólie separační PE bal. 100 m2	m2	33,426	-	33,426	15,00	501
14,224*2,35									
392.	SP	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	1,77	-	1,77	420,00	743
393.	H	28376421	Deska z extrudovaného polystyrenu XPS 300 SF 80 mm	m2	36,769	-	36,769	420,00	15 443
33,426*1,1									
394.	SP	713111127	Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	40,538	-	40,538	160,00	6 486
14,224*2,85									
395.	H	28372309	Deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 100 mm	m2	44,592	-	44,592	260,00	11 594
40,538*1,1									
396.	SP	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	33,426	-	33,426	10,00	334
397.	SP	713151131	Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně nad krokve rohoží, pásů, desek sklonu do 30°	m2	59,741	-	59,741	35,00	2 091
14,224*4,2									
398.	H	63153706	Deska izolační 610x1000x100 mm	m2	65,715	-	65,715	160,00	10 514
59,741*1,1									
740: Silnoproud									
70 000									
399.	SP	X49	Elektro, viz příloha - přenos ceny	soubor	1,0	-	1,0	70 000,00	70 000
762: Konstrukce tesarské									
242 926									
400.	SP	953965133	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 300 mm	kus	28,0	-	28,0	220,00	6 160
14*2									

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátové	Výměra	Jedn. cena	Cena
401.	SP	762342216	Montáž latování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 600 mm 14,224*4,2	m2	59,741	-	59,741	20,00	1 195
402.	SP	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny 46,939*0,08*0,1 28,448*0,12*0,12	m3	0,785	-	0,785	800,00	628
403.	SP	762086113	Montáž KDK hmotnosti prvku do 15 kg	kg	50,0	-	50,0	35,00	1 750
404.	SP	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesáfské v objektech v do 6 m	%	5,13	-	5,13	2 450,00	12 569
405.	H	60514113	Reztivo lehlíčnaté střešní latě impregnované dl 2 - 3,5 m 14,224*4,2/0,6*0,04*0,06 14,224*4,2*0,06*0,04	m3	0,382	-	0,382	6 200,00	2 371
406.	SP	763734112	Montáž dřevostaveb střešní konstrukce krokvi, vaznic, ztužidel a zavětrování plochy do 150 cm2 14,224*4,2 pozděnice 14,224*2	m	88,189	-	88,189	60,00	5 291
407.	H	61221121	Hranol konstrukční masivní KVH Nsi 120 x 120 x 5000 mm, smrkové nepohledové 14,224*2	m	28,448	-	28,448	200,00	5 690
408.	H	61221120	Hranol konstrukční masivní KVH Nsi 100 x 140 x 5000 mm, smrkové nepohledové 59,741*1,1	m	65,715	-	65,715	180,00	11 829
409.	SP	762222142	Montáž zábradlí křivočarého osové vzdálenosti sloupků do 1500 mm	m	54,9	-	54,9	260,00	14 274
410.	SP	X47	Zábradlí op. zdi. vč. povrch. úpravy 54,9*30	kg	1 647,0	-	1 647,0	110,00	181 170
411.	H	28329210	Zábrana parotěsná role 1,5 x 50 m 36,271*1,1	m2	39,898	-	39,898	10,00	399
412.	SP	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu 14,224*2,55	m2	36,271	-	36,271	20,00	725
413.	SP	763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem 14,224*2	m	28,448	-	28,448	100,00	2 845
414.	SP	763132121	SDK podhled samostatný požární předěl desky 2xDF12,5 T140 mm EI Z/S45/60 dvouvrstvá spodní kce CD+UD 14,224*2,55	m2	36,271	-	36,271	800,00	29 017

763: Konstrukce montované **32 986**

764: Konstrukce klempířské **48 990**

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr. Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
415.	SP	764211635	Oplechování nevětraného hřebene z Pz s povrchovou úpravou s hřebeňovým plechem R 400 mm	m	14,224	14,224	400,00	5 690
416.	SP	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou R 330 mm	m	28,448	28,448	420,00	11 948
			1,4,224*2		28,448			
417.	SP	764511643	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlab z Pz s povrchovou úpravou 330/120 mm	kus	2,0	2,0	400,00	800
418.	SP	764518623	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 120 mm	m	9,0	9,0	800,00	7 200
419.	SP	764212663	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou R 250 mm	m	28,448	28,448	260,00	7 396
			1,4,224*2		28,448			
420.	SP	764213657	Sněhový rozrážecí krytina z Pz s povrchovou úpravou	kus	56,896	56,896	140,00	7 965
			1,4,224*4		56,896			
421.	SP	764311605	Lemování rovných zdí střech s krytinou preizovou nebo vlnitou z Pz s povrchovou úpravou R 400 mm 1em styku krokví s budovou izolací a budovou izolací	m	6,0	6,0	360,00	2 160
			3*2		6,0			
422.	SP	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	1,52	1,52	520,00	790
423.	SP	764216604	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou R 330 mm	m	14,0	14,0	360,00	5 040
			1,4*10		14,0			
424.	H	61144415	766: Konstrukce truhlářské Koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	kus	16,0	16,16	40,00	646
			8*2		16,0			
425.	H	61191155	Palubky obkladové SM profil klasický 19 x 116 mm A/B obkládá vnější podhledu plešou střechy	m2	62,656	62,656	220,00	13 784
			56,96*1,1		62,656			
426.	SP	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	0,74	0,74	1 150,00	851
427.	SP	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	8,0	8,0	180,00	1 440
428.	H	61144401	Parapet plastový vnitřní - komůrkový 25 x 2 x 100 cm	m	11,2	11,2	420,00	4 704
			1,4*8		11,2			
429.	SP	X30	Dodávka oken plastových	m2	17,92	17,92	3 600,00	64 512
			1,4*1,6*8		17,92			
430.	SP	X31	Montáž oken plastových	m2	17,92	17,92	500,00	8 960
431.	SP	762429001	Montáž obložení stropu podkladový rošt	m	56,96	56,96	50,00	2 848
432.	SP	762495000	Spojovací prostředky pro montáž olistování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn	m2	56,96	56,96	20,00	1 139

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
433.	SP	766421213	Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami z měkkého dřeva š do 100 mm 14,24*2*2	m2	56,96	-	56,96	160,00	9 114
434.	SP	998767201	767: Konstrukce zámečnické Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,35	-	1,35	900,00	1 215
435.	SP	X25	Střešní sendvičový panel tl. 160mm s horním lícem design skládané krytiny, barva červená 14,24*4,2	m2	59,808	-	59,808	1 300,00	77 750
436.	SP	X26	střešní sendvič. panel montáž 14,24*4,2	m2	59,741	-	59,741	260,00	15 533
437.	SP	X27	Střešní sendvič panel, spojovací materiál 14,224*4,2	m2	59,741	-	59,741	200,00	11 948
438.	SP	771574131	771: Podlahy z dlaždic Montáž podlah keramických rezných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2 14,224*2,35	m2	33,426	-	33,426	280,00	9 359
439.	SP	771579197	Příplatek k montáž podlah keramických za lepení dvousložkovým lepidlem	m2	33,426	-	33,426	30,00	1 003
440.	SP	771579196	Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým	m2	33,426	-	33,426	30,00	1 003
441.	SP	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm 14,224*2	m	28,448	-	28,448	80,00	2 276
442.	SP	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevností 30 Mpa	m2	33,426	-	33,426	220,00	7 354
443.	SP	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	5,47	-	5,47	440,00	2 407
444.	H	59761110	Dlaždice keramické - koupelny (bílé i barevné) 33,3 x 33,3 x 0,8 cm I. J. D dlažby, prořez 5% 33,426*1,05	m2	35,097	-	35,097	480,00	16 847
445.	H	59761416	Dlaždice keramické slinuté negl. mrazuvz. , sokl - Color Super White S 29,8x8,0x0,9cm 14,224*2/0,256	kus	95,463	-	95,463	85,00	8 114
446.	SP	783783311	783: Natěry Natěry tesařských kčl proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním preventivní dvojnásobné v interiéru 14,24*2*(0,14+0,1)*2	m2	42,346	-	42,346	40,00	1 694

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr. Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena
447.	SP	783626300	14,224*4,2*(0,14+0,1)*2 38,676 Natěry syntetické truhlářských konstrukcí barva standardní lazurovacím lakem 3x lakování 56,96 Natěr perlukového obkladu	m2	56,96	56,96	120,00	6 835
448.	SP	783812190	14,224*1,5*2 42,672 Natěry olejové omítek stěn napuštění	m2	42,672	42,672	40,00	1 707
449.	SP	784181111	784: Malby Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	108,113	108,113	20,00	2 162
450.	SP	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m (1,4*8+1,6*16)*0,15 1,743 14,224*2,9*2 82,499 -1,4*1,6*8 -17,92 810P 36,271 2,55*14,224 36,271	m2	108,113	108,113	60,00	6 487
451.	ON	07	VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	%	2,0	2,0	15 000,00	30 000
452.	ON	09	Zařízení staveniště	%	-	-	-	-
453.	ON	04	Uzemní se zřízeními výrobními podmínkami	%	1,0	1,0	20 000,00	20 000
			Mimostaveništní doprava	%	-	-	-	-

Figura

Výraz

Hodnota

Popis

TĚLOCVIČNA MALEČOV

název položky	jednotka	množství	jedn.cena	cena celkem
ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL				
ROZVADĚČE				
Rozvaděč PO elektroměrový dvousazbový +FA3P/32A/B	ks	1	15 000,00	15 000,00
připojková skříň SS100/3x50A/gG	ks	1	8 000,00	8 000,00
Rozvaděč OSV- ovládání 6x7 okruhů = 42 svítidel	ks	1	900,00	900,00
Rozvaděč RTCH-2NP, NO pro 8x12modulů plechový, dveře+náplň	ks	1	50 000,00	50 000,00
Rozvaděč RS1NP pro 8x12modulů plechový, dveře+náplň	ks	1	40 000,00	40 000,00
Rozvaděč RH-2NP, NO pro 8x12modulů plechový, dveře+náplň	ks	1	60 000,00	60 000,00
				173 900,00
ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL				
spínač č.1 SWING	ks	12	40,00	480,00
spínač č.3P L1-L2-L3 sporák.komb.	ks	2	400,00	800,00
spínač č.5 SWING	ks	7	60,00	420,00
spínač č.5B 6+6 SWING	ks	8	100,00	800,00
spínač č.6 SWING	ks	10	40,00	400,00
tlačítko samočinný návrat+doutn-I/O SWING	ks	20	80,00	1 600,00
zásuvka jednoduchá Swing	ks	10	40,00	400,00
dvouzásuvka pootoč. Swing	ks	18	100,00	1 800,00
zásuvka jednoduchá +PPO Swing	ks	2	600,00	1 200,00
dvouzásuvka+PPO Swing	ks	5	700,00	3 500,00
zásuvka jednoduchá PI43 Swing	ks	4	50,00	200,00
dvouzásuvka IP43 Swing	ks	6	140,00	840,00
Rámeček do sestav 2x SWING	ks	4	20,00	80,00
Rámeček do sestav 3x SWING	ks	0	30,00	0,00
zásuvka 5P/400V/16A na zeď	ks	6	120,00	720,00
zásuvka 5P/400V/16A zpuštěná	ks	1	110,00	110,00

zásuvka pro internet, PC jednoduchá	ks	10	260,00	2 600,00
zásuvka pro televizi TV+R+S	ks	4	240,00	960,00
BERNARD svorka+páska - uzemňovací ZSA 16	m	10	10,00	100,00
vodič CY, H07V-U 6mm z/ž	m	100	15,00	1 500,00
vodič CY, H07V-U 10mm z/ž	m	50	20,00	1 000,00
vodič CY, H07V-U 16mm z/ž	m	50	40,00	2 000,00
lanko CYA, H07V-K 1,5mm č-h-m-š	m	400	5,00	2 000,00
lanko CYA H07V-K 1,5mm z/ž	m	20	5,00	100,00
lanko CYA, H07V-K 2,5mm č-h-m-š	m	400	10,00	4 000,00
lanko CYA, H07V-K 2,5mm z/ž	m	20	10,00	200,00
lanko CYA, H07V-K 4mm č-h-m-š	m	80	10,00	800,00
lanko CYA, H07V-K 4mm z/ž	m	8	10,00	80,00
lanko CYA, H07V-K 6mm č-h-m-š	m	20	15,00	300,00
lanko CYA, H07V-K 6mm z/ž	m	5	15,00	75,00
lanko CYA, H07V-K 10mm č-h-m-š	m	20	30,00	600,00
lanko CYA, H07V-K 10mm z/ž	m	5	25,00	125,00
lanko CYA, H07V-K 16mm z/ž	m	50	50,00	2 500,00
CYKY 30x1,5mm	m	300	15,00	4 500,00
CYKY 3Jx1,5mm	m	1500	15,00	22 500,00
CYKY 20x1,5mm	m	200	20,00	4 000,00
CYKY 3Jx2,5mm	m	1500	18,00	27 000,00
CYKY 5Jx2,5mm	m	500	30,00	15 000,00
CYKY 5Jx1,5mm	m	1500	18,00	27 000,00
CYKY 7x1,5mm	m	200	85,00	17 000,00
CYKY 5Jx4,0mm	m	50	55,00	2 750,00
CYKY 5Jx6,0mm	m	100	70,00	7 000,00
CYKY 5Jx10,0mm	m	50	120,00	6 000,00
Televizní koaxiál 75 Ohmů	m	100	10,00	1 000,00
Internetový a telefonní kabel UTP 5a kat.	m	300	10,00	3 000,00
JYTY, JQTY 40x1,0mm	m	0	0,00	0,00

JYSTY 4x1,0mm	m	0	0,00	0,00
SYKFY 3x2x0,8mm	m	30	10,00	300,00
SYKFY 2x2x0,8mm	m	50	5,00	250,00
WAGO sorky 3x0,75-2,5mm	ks	100	14,00	1 400,00
WAGO sorky 5x0,75-2,5mm	ks	100	14,00	1 400,00
WAGO sorky 5x2,5-4,0mm	ks	100	14,00	1 400,00
krabice přístrojová KP68	ks	80	14,00	1 120,00
krabice přístrojová KR97	ks	0	0,00	0,00
krabice přístrojová KR125+VÍČKO	ks	0	0,00	0,00
krabice ACIDUR ABOX do 2,5mm	ks	10	70,00	700,00
krabice ACIDUR ABOX do 6,0mm	ks	0	0,00	0,00
hmoždínky do DN8 mm	ks	200	1,00	200,00
hmoždínky do DN10 mm	ks	200	1,00	200,00
hmoždínky do DN12 mm	ks	50	1,00	50,00
lišty LVK 18x14mm 1ks/2m	ks	25	20,00	500,00
lišty LVK 20x20mm 1ks/2m	ks	50	20,00	1 000,00
trubky DN 16, 1ks/3m	ks	0	0,00	0,00
trubky DN 25, 1ks/3m	ks	10	40,00	400,00
trubky DN 20, 1ks/3m	ks	0	35,00	0,00
sádra stavební bílá	kg	30	15,00	450,00
Příchytka SCEME CH-8 (PVC šroub na přichycení kabelu páskou)	ks	100	1,00	100,00
ventilátory koupelny VZT	ks	5	1 100,00	5 500,00
Doběhové relé pro ventilátor	ks	5	500,00	2 500,00
drátěný žlab pozink 100mm/2m	ks	20	150,00	3 000,00
Dutinky DI 100-1,5 izol.	ks	100	5,00	500,00
Dutinky DI 100-2,5 izol.	ks	100	8,00	800,00
Dutinky DI 100-4,0 izol.	ks	100	8,00	800,00
Domácí telefon +klíč	ks	4	560,00	2 240,00
				193 850,00

SVÍTIDLA V 1NP+2NP

zářivky 2x58W, EP, T8 č.m.106-107-108-109-206-205	ks	10	2 500,00	25 000,00
zářivky 2x58W, EP, T8, IP54 č.m.112-113-201	ks	8	2 200,00	17 600,00
svítidlo nástěnné 22W č.m.107-110-111	ks	6	1 100,00	6 600,00
svítidlo stropní 22W přezouvací č.m.102	ks	4	1 100,00	4 400,00
svítidlo nástěnné 22W č.m.105 schody	ks	5	1 600,00	8 000,00
svítidlo zářivkové 1x58W, EP, T8 č.m.105	ks	3	1 300,00	3 900,00
svítidlo zářivkové 2x58W, EP, T8 č.m. 102-103-104	ks	5	1 600,00	8 000,00
nouzové zdroje do zářivek NZ	ks	11	500,00	5 500,00
nouzové zdroje do usporných svítidel NZ	ks	5	500,00	2 500,00
piktogram nouzový NZ-únikový východ	ks	5	200,00	1 000,00
trubice T8 58W, Ra=840	ks	50	50,00	2 500,00
elektronický předřadník EP pro 58W/230V	ks	15	580,00	8 700,00
zářivkové svítidlo PRIMA II. 280 AC ET PAR-H-7.2/T5	ks	52	2 000,00	104 000,00
trubice T5 80W, Ra=840	ks	110	80,00	8 800,00
elektronický předřadník EP pro T5/80W/230V	ks	16	600,00	9 600,00
svítidlo LED 4x3-5W přisazené strop	ks	12	2 500,00	30 000,00
ledkové zdroje 3-5W/230V/E14	ks	50	150,00	7 500,00
				253 600,00

SLABOPROUD EZS-EPS-INT-STA

C-OASIS0114CZ0 zabezpečovací bezdrátový systém	soub	1	40 000,00	40 000,00
RAK- router - rozvody UTP 5akat. - internet	soub	1	50 000,00	50 000,00
rozvody televize STA - rozv. TAZ rozbočovače-zesilovače-ochr.filtry	soub	1	25 000,00	25 000,00
evakuační rozhlas-čas-zvonení	soub	1	30 000,00	30 000,00
MaR	soub	1	48 500,00	48 500,00
Spojovací chodba el.stavební instal.+přídavné osv.,napoj ze školy	soub	1	50 000,00	50 000,00
				193 500,00
součet položek materiálu				814 850,00

MONTÁŽE

název položky

UZEMNĚNÍ A HROMOSVOD FeZn, AlMgSi

jednotka množství

svorka přístrojová SO	ks	12	30,00	360,00
svorka přístrojová SR02 P-D	ks	15	20,00	300,00
svorka přístrojová SK	ks	6	25,00	150,00
svorka přístrojová SR03 P-P	ks	15	35,00	525,00
svorka přístrojová SJ01 k jímací tyči	ks	4	35,00	140,00
svorka přístrojová SP	ks	15	15,00	225,00
svorka přístrojová SZ	ks	12	30,00	360,00
svorka spojovací SS	ks	15	10,00	150,00
podpěrky vedení PV12-svah střechy	ks	120	20,00	2 400,00
podpěrky vedení PV22-hřeben střechy	ks	60	30,00	1 800,00
izolační tyč pro vodič IZT-J500	ks	3	70,00	210,00
držák izolovaného hromosvodu na trubku DIH-T06 FeZn	ks	3	60,00	180,00
vzpěra mezi izolační tyče IZT-1000	ks	3	60,00	180,00
jímací tyč JT2,5m AlMgSi	ks	4	250,00	1 000,00
zemní drát AlMgSi 8mm (90m) 0,135kg/m	kg	42	150,00	6 300,00
podpěrky vedení PV02-do zdi na svod	ks	170	20,00	3 400,00
horní držák jímací tyče do krovu d20	ks	4	100,00	400,00
spodní držák jímací tyče do krovu d20	ks	4	200,00	800,00
ochranná stříška dolní d20 pro JT	ks	4	40,00	160,00
DOUZ 200 držák ochr. Úhelníku l=200	ks	20	20,00	400,00
OU 20 ochr. Úhelník	ks	10	140,00	1 400,00
označovací štítek na svod PVC	ks	10	35,00	350,00
ochranná trubka 32mm KOPOS - super monoflex	m	10	35,00	350,00
anténní stožár do dřevěné střechy cca 2m	ks	1	1 250,00	1 250,00
EPS ekvipotenciální vyrovnávač do s=35mm2	ks	2	350,00	700,00
zemní drát izolovaný PVC zliž AlMgSi 8mm 0,15kg/m - SVODY	m	25	40,00	1 000,00
zemní páska FeZn 4x30mm 0,95kg/m	kg	220	30,00	6 600,00
jiskřič JISK vybíjecí u ANT stožáru	ks	1	2 500,00	2 500,00
součet položek	suma			33 590,00

<i>název položky</i>	<i>jednotka</i>	<i>množství</i>	
MONTÁŽNÍ PRÁCE ELEKTRO			
Rozvaděč PO elektroměrový dvousazbový +FA3P/32A/B	ks	1	5 000,00
přípojková skříň SS100/3x50A/gG	ks	1	3 000,00
			5 000,00
			3 000,00

Rozvaděč OSV- ovládání 6x7 okruhů = 42 svítidel				
Rozvaděč RTCH-2NP, NO pro 8x12modulů plechový, dveře+náplň	ks	1	900,00	900,00
Rozvaděč RS1NP pro 8x12modulů plechový, dveře+náplň	ks	1	20 000,00	20 000,00
	ks	1	15 000,00	15 000,00
spínač č. 1 SWING	ks	12	40,00	480,00
spínač č. 3P L1-L2-L3 sporák.komb.	ks	2	400,00	800,00
spínač č. 5 SWING	ks	7	70,00	490,00
spínač č. 5B 6+6 SWING	ks	8	90,00	720,00
spínač č. 6 SWING	ks	10	60,00	600,00
tlačítko samočinný návrat+doutn-I/O SWING	ks	20	40,00	800,00
zásuvka jednoduchá Swing	ks	10	70,00	700,00
dvouzásuvka pootoč. Swing	ks	18	70,00	1 260,00
zásuvka jednoduchá +PPO Swing	ks	2	40,00	80,00
dvouzásuvka+PPO Swing	ks	5	120,00	600,00
zásuvka jednoduchá PI43 Swing	ks	4	800,00	3 200,00
dvouzásuvka IP43 Swing	ks	6	720,00	4 320,00
Rámeček do sestav 2x SWING	ks	4	40,00	160,00
Rámeček do sestav 3x SWING	ks	0	125,00	0,00
zásuvka 5P/400V/16A na zeď	ks	6	20,00	120,00
zásuvka 5P/400V/16A zpuštěná	ks	1	25,00	25,00
zásuvka pro internet,PC jednoduchá	ks	10	120,00	1 200,00
zásuvka pro televizi TV+R+S	ks	4	110,00	440,00
BERNARD svorka+páska - uzemňovací ZSA 16	m	10	10,00	100,00
vodič CY, H07V-U 6mm z/ž	m	100	15,00	1 500,00
vodič CY, H07V-U 10mm z/ž	m	50	25,00	1 250,00
vodič CY, H07V-U 16mm z/ž	m	50	40,00	2 000,00
lanko CYA, H07V-K 1,5mm č-h-m-š	m	400	5,00	2 000,00
lanko CYA H07V-K 1,5mm z/ž	m	20	5,00	100,00
lanko CYA, H07V-K 2,5mm č-h-m-š	m	400	5,00	2 000,00
lanko CYA, H07V-K 2,5mm z/ž	m	20	5,00	100,00

lanko CYA, H07V-K 4mm č-h-m-š	m	80	10,00	800,00
lanko CYA, H07V-K 4mm z/ž	m	8	10,00	80,00
lanko CYA, H07V-K 6mm č-h-m-š	m	20	15,00	300,00
lanko CYA, H07V-K 6mm z/ž	m	5	15,00	75,00
lanko CYA, H07V-K 10mm č-h-m-š	m	20	30,00	600,00
lanko CYA, H07V-K 10mm z/ž	m	5	30,00	150,00
lanko CYA, H07V-K 16mm z/ž	m	50	45,00	2 250,00
CYKY 30x1,5mm	m	300	10,00	3 000,00
CYKY 3Jx1,5mm	m	1500	10,00	15 000,00
CYKY 20x1,5mm	m	200	20,00	4 000,00
CYKY 3Jx2,5mm	m	1500	15,00	22 500,00
CYKY 5Jx2,5mm	m	500	25,00	12 500,00
CYKY 5Jx1,5mm	m	1500	20,00	30 000,00
CYKY 7x1,5mm	m	200	25,00	5 000,00
CYKY 5Jx4,0mm	m	50	40,00	2 000,00
CYKY 5Jx6,0mm	m	100	60,00	6 000,00
CYKY 5Jx10,0mm	m	50	120,00	6 000,00
Televizní koaxiál 75 Ohmů	m	100	10,00	1 000,00
Internetový a telefonní kabel UTP 5a kat.	m	300	10,00	3 000,00
JYTY, JQTQ 40x1,0mm	m	0	0,00	0,00
JYSTY 4x1,0mm	m	0	0,00	0,00
SYKFY 3x2x0,8mm	m	30	10,00	300,00
SYKFY 2x2x0,8mm	m	50	5,00	250,00
WAGO sorky 3x0,75-2,5mm	ks	100	10,00	1 000,00
WAGO sorky 5x0,75-2,5mm	ks	100	10,00	1 000,00
WAGO sorky 5x2,5-4,0mm	ks	100	10,00	1 000,00
krabice přístrojová KP68	ks	80	10,00	800,00
krabice přístrojová KR97	ks	0	0,00	0,00
krabice přístrojová KR125+VÍČKO	ks	0	0,00	0,00
krabice ACIDUR ABOX do 2,5mm	ks	10	75,00	750,00

krabice ACIDUR ABOX do 6,0mm	ks	0	0,00	0,00
hmoždinky do DN8 mm	ks	200	1,00	200,00
hmoždinky do DN10 mm	ks	200	1,00	200,00
hmoždinky do DN12 mm	ks	50	5,00	250,00
lišty LVK 18x14mm 1ks/2m	ks	25	20,00	500,00
lišty LVK 20x20mm 1ks/2m	ks	50	20,00	1 000,00
trubky DN 16, 1ks/3m	ks	0	25,00	0,00
trubky DN 25, 1ks/3m	ks	10	40,00	400,00
trubky DN 20, 1ks/3m	ks	0	30,00	0,00
Příchytka SCEME CH-8 (PVC šroub na přichycení kabelu páskou)	ks	100	1,00	100,00
ventilátory koupelny VZT	ks	5	600,00	3 000,00
Doběhové relé pro ventilátor	ks	5	150,00	750,00
drátěný žlab pozink 100mm/2m	ks	20	100,00	2 000,00
Dutinky DI 100-1,5 izol.	ks	100	3,00	300,00
Dutinky DI 100-2,5 izol.	ks	100	3,00	300,00
Dutinky DI 100-4,0 izol.	ks	100	3,00	300,00
Domácí telefon +klíč	ks	4	250,00	1 000,00
sádra stavební bílá	kg	30	12,00	360,00
součet položek				198 960,00

MONTÁŽ SVÍTIDEL V 1NP+2NP

zářivky 2x58W, EP, T8 č.m. 106-107-108-109-206-205	ks	10	1 500,00	15 000,00
zářivky 2x58W, EP, T8, IP54 č.m. 112-113-201	ks	8	1 500,00	12 000,00
svítidlo nástěnné 22W č.m. 107-110-111	ks	6	1 500,00	9 000,00
svítidlo stropní 22W přezouvací č.m. 102	ks	4	1 500,00	6 000,00
svítidlo nástěnné 22W č.m. 105 schody	ks	5	1 500,00	7 500,00
svítidlo zářivkové 1x58W, EP, T8 č.m. 105	ks	3	1 500,00	4 500,00
svítidlo zářivkové 2x58W, EP, T8 č.m. 102-103-104	ks	5	1 500,00	7 500,00
nouzové zdroje do zářivek NZ	ks	11	400,00	4 400,00
nouzové zdroje do usporných svítidel NZ	ks	5	400,00	2 000,00
piktogram nouzový NZ-únikový východ	ks	5	200,00	1 000,00

trubice T8 58W, Ra=840	ks	50	40,00	2 000,00
elektronický předřadník EP pro 58W/230V	ks	15	500,00	7 500,00
zářivkové svítidlo PRIMA II. 280 AC ET PAR-H-7.2	ks	52	1 500,00	78 000,00
trubice T5 80W, Ra=840	ks	110	80,00	8 800,00
elektronický předřadník EP pro T5/80W/230V	ks	16	500,00	8 000,00
svítidlo LED 4x3-5W přisazené strop	ks	12	2 000,00	24 000,00
ledkové zdroje 3-5W/230V/E14	ks	50	150,00	7 500,00
součet položek				204 700,00

MONTÁŽ SLABOPROUD EZS-EPS-INT-STA

C-OASIS0114CZ00 zabezpečovací bezdrátový systém	soub	1	25 000,00	25 000,00
RAK- router - rozvody UTP 5akat. - internet	soub	1	25 000,00	25 000,00
rozvody televize STA - rozv. TAZ rozbočovače-zesilovače-ochr.filtřy	soub	1	15 000,00	15 000,00
evakuační rozhlas-čas-zvonění	soub	1	15 000,00	15 000,00
MaR	soub	1	15 000,00	15 000,00
Spojovací chodba el.stavební instal +přídavné osv.,napoj ze školy	soub	1	20 000,00	20 000,00
součet položek				95 000,00

název položky

elektromontáže hromosvod

svorka přístrojová SO	ks	12	15,00	180,00
svorka přístrojová SR02 P-D	ks	15	10,00	150,00
svorka přístrojová SK	ks	6	10,00	60,00
svorka přístrojová SR03 P-P	ks	15	15,00	225,00
svorka přístrojová SJ01 k jímání tyčí	ks	4	15,00	60,00
svorka přístrojová SP	ks	15	10,00	150,00
svorka přístrojová SZ	ks	12	15,00	180,00
svorka spojovací SS	ks	15	10,00	150,00
podpěrky vedení PV12-svah střechy	ks	120	10,00	1 200,00
podpěrky vedení PV22-hřeben střechy	ks	60	10,00	600,00
izolační tyč pro vodič IZT-J500	ks	3	30,00	90,00
držák izolovaného hromosvodu na trubku DIH-T06 FeZn	ks	3	25,00	75,00

vzpěra mezi izolační tyče IZT-1000				
jímací tyč JT2,5m AlMgSi	ks	3	25,00	75,00
zemní drát AlMgSi 8mm (90m) 0,135kg/m	ks	4	100,00	400,00
podpěrky vedení PV02-do zdi na svod	kg	42	40,00	1 680,00
horní držák jímací tyče do krovu d20	ks	170	15,00	2 550,00
spodní držák jímací tyče do krovu d20	ks	4	50,00	200,00
ochranná stříška dolní d20 pro JT	ks	4	80,00	320,00
DOUZ 200 držák ochr. Úhelníků l=200	ks	4	20,00	80,00
OU 20 ochr. Úhelník	ks	20	10,00	200,00
označovací štítek na svod PVC	ks	10	60,00	600,00
ochranná trubka 32mm KOPOS - super monoflex	ks	10	15,00	150,00
anténní stožár do dřevěné střechy cca 2m	m	10	15,00	150,00
EPS ekvipotenciální vyrovnávač do s=35mm2	ks	1	600,00	600,00
zemní drát izolovaný PVC z/ž AlMgSi 8mm 0,15kg/m - SVODY	ks	2	500,00	1 000,00
zemnicí páska FeZn 4x30mm 0,95kg/m	m	25	25,00	625,00
jiskřička JISK vybíjecí u ANT stožáru	kg	220	25,00	5 500,00
vyrovnnání hromosvodového páska FeZn 4x30mm	ks	1	2 500,00	2 500,00
vyrovnnání hromosvodového vodiče DN8mm	m	240	10,00	2 400,00
součet položek	m	200	12,00	2 400,00
	suma			24 550,00

zemní práce kabel kolem objektu				
VYKOP KAB.RYHY 35X70 CM S/H TR.ZEM.4	m	45	250,00	11 250,00
ZÁHOZ KAB.RYHY 35X70 CM S/H TR.ZEM.4	m	45	100,00	4 500,00
pískování v rýze tl.0,2m	m3	4	500,00	2 000,00
chránička kopoflex DN50	m	50	20,00	1 000,00
úprava terénu základní-štěrk	m2	20	60,00	1 200,00
součet položek	suma			19 950,00
součet položek montáží				576 750,00

NESPECIFIKOVANÉ POLOŽKY

podružný materiál z dodávek materiálu	%	4	8 148,50	32 594,00
přidružené stavební a strojní práce kovo s materiálem a montáží	%	20	335,90	6 718,00
výchozí revize elektro SIL	HZS	24	400,00	9 600,00

výchozí revize elektro SLB				
Suma nespecifikované položky	HZS	24	400,00	9 600,00
	suma			58 512,00
mezisoučet položek	suma			1 450 112,00
doprava a přesun hmot z materiálu	%	6	8 148,50	48 891,00
celkový součet	suma			1 499 003,00
rozpočtová rezerva z celku	%	7	14 990,03	104 930,21
celkem zaokrouhleno				1 603 933,21

REKAPITULACE

Rekapitulace cen stavebních objektů

Sazby DPH	
nizka	vysoka
15%	21%

P.č.	Typ	Název objektu	JKSO	Cena celková	DPH nízká	DPH vysoká	Cena celková s DPH
1.	S	Vzorová specifikace				1 324 630,00	1 602 802,30
2.	C	Útdm		1 324 630,00		278 172,30	1 602 802,30
		CELKEM		1 324 630,00		1 602 802,30	3 205 404,60

Cellcom bee DPH

Stavba: Rozšíření a renovace Základní školy Malečov s pavilonem pro plnění ŠVP v oblasti výchov a pro plnění ŠVP v rámci školní družiny
Objekt: SO-02 Pavilon pro ŠVP
Část: D.1.4.a Zařízení pro vytápění staveb
JKSO: 2015-10 č.z.

TYP	Zařízení	KCN	Kód položky	Název	MJ	Množství	Jednotková cena - základ DPH		Cena celkem
							15%	21%	
D	OST		N.C.RE.PSZ	Montážní a demontážní práce, doprava					
K	M	R	444-001	Doprava a montáž zařízení pro vytápění	kpl	1,000		175 000,00	175 000,00
D	OST		N.C.RE.RRE	Kontrolní činnost (revize a zkoušky)					
K	M	R	555-001	Zkoušky, uvedení do provozu a vyregulování	kpl	1,000		10 000,00	10 000,00
K	M	R	555-002	Zajištění chodu zařízení pro vytápění v době zkušební provozu	kpl	1,000		4 000,00	4 000,00
K	M	R	555-003	Zaškolení obsluhy	kpl	1,000		2 500,00	2 500,00
K	M	R	555-004	Návrh provozního řádu	kpl	1,000		2 500,00	2 500,00
K	M	R	555-005	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000		6 000,00	6 000,00
D	OST		N.C.RE.SP	Stavební přípomoc					
K	M	R	333-001	Stavební přípomoc - budou udělány prostory stěnami a stropy pro rozvody potrubí topné vody	kpl	1,000		30 000,00	30 000,00
K	M	R	333-002	Lešení pomocné jednořadové lehké s podlahami do výšky 2,5 m	m ²	150,000		160,00	24 000,00
D	OST		N.V.ND.KOT	Kotle, čerpadla, armatury, topný tělesa					
				Kotlová kaskáda - 2x plynový nástěnný kondenzační kotel 8-32 kW, s regulací pro ekvitermné řízení provozu a s kaskádovou regulací					
M	MD	MAT	777-001	Příslušenství pro každý kotel : - připojovací sada pro topný okruh s oběhovým čerpadlem s regulovatelnými otáčkami, expanzní nádobou (10 litrů), pojistný ventil (3 bary), 2 T-kusy, zpětný ventil, 2 kotlové plnicí a vypouštěcí kohouty, plynový uzavírací kohout	kpl	1,000		140 000,00	140 000,00
M	MD	MAT	777-002	Základní svislý odtah spalin pro odtahový systém kotlů - Ø60/Ø100 pro provoz nezávislý na vzduchu v místnosti - přípoj. nástavec kotle, trubka (cca 7 m), revizní kus, posuvné hrdlo, upevňovací třmen, průchodka střešinou	kpl	2,000		10 000,00	20 000,00
M	MD	MAT	777-003	Tlaková expanzní membránová nádoba 25 litrů, 6 bar	ks	1,000		1 000,00	1 000,00
M	MD	MAT	777-004	Rozdělovač a sběrač - DN 100, L = 1250 mm, vč. izolace (minerální vlna + Al fólie - tl. 50 mm) a pomocné OK pro uchycení rozdělovače a sběrače, hrdla (7 ks) udělat závitová 1x 2", 2x 6/4", 1x 1", 2x 3/4", 1x 1/2"	ks	2,000		10 000,00	20 000,00
M	MD	MAT	777-005	Kombinovaný nepřímotopný zásobníkový ohříváč vody pro svislou montáž, o objemu 300 litrů s elektrickou topnou vložkou 3-6 kW, včetně izolace zásobníku, čidla teploty zásobníku, jímky na teplotu, připojovacího šroubení, bezpečnostního termostatu a ochranné hořčíkové anody	ks	1,000		30 000,00	30 000,00
M	MD	MAT	777-006	Hydraulická kaskáda pro 2 nástěnné plynové kotle pro montáž na stěnu - vstupní a vratný sběrač s hydraulickou výhybkou	ks	1,000		40 000,00	40 000,00
M	MD	MAT	777-007	Čerpadlo P1, topný tělesa průtok Q = 1,42 m ³ /h, p = 12,3 kPa	ks	1,000		20 000,00	20 000,00
M	MD	MAT	777-008	Čerpadlo P2, podlahové vytápění průtok Q = 2,56 m ³ /h, p = 21,2 kPa	ks	1,000		15 000,00	15 000,00

M	MD	MAT	777-009	Čerpadlo P3, pro VZT jednotku poz. 1.1 průtok Q = 0,46 m ³ /h, p = 19,1 kPa	ks	1,000	15 000,00	15 000,00
M	MD	MAT	777-010	Čerpadlo P4, pro VZT jednotku poz. 2.1 průtok Q = 0,41 m ³ /h, p = 18,2 kPa	ks	1,000	15 000,00	15 000,00
M	MD	MAT	777-011	Čerpadlo P5, pro ohřev TV průtok Q = 1,51 m ³ /h, p = 14,3 kPa	ks	1,000	15 000,00	15 000,00
M	MD	MAT	777-012	Směšovací ventil RP 1", Kv = 6,3 se servopohonem 230 V	ks	1,000	3 000,00	3 000,00
M	MD	MAT	777-013	Směšovací ventil RP 3/4", Kv = 4 se servopohonem 230 V	ks	1,000	3 000,00	3 000,00
M	MD	MAT	777-014	Směšovací ventil pro VZT jednotky, dodávky profese VZT, profese ÚV zajišť pouze montáž	ks	2,000	500,00	1 000,00
M	MD	MAT	777-015	Otopné těleso ventil kompaktní 21/600/400	ks	1,000	3 000,00	3 000,00
M	MD	MAT	777-016	Otopné těleso ventil kompaktní 22/600/400	ks	3,000	3 000,00	9 000,00
M	MD	MAT	777-017	Otopné těleso ventil kompaktní 22/600/500	ks	3,000	3 000,00	9 000,00
M	MD	MAT	777-018	Otopné těleso ventil kompaktní 22/600/600	ks	2,000	3 500,00	7 000,00
M	MD	MAT	777-019	Otopné těleso ventil kompaktní 22/600/800	ks	2,000	3 500,00	7 000,00
M	MD	MAT	777-020	Otopné těleso ventil kompaktní 22/600/900	ks	1,000	4 000,00	4 000,00
M	MD	MAT	777-021	Otopné těleso ventil kompaktní 22/600/1000	ks	1,000	4 000,00	4 000,00
M	MD	MAT	777-022	Otopné těleso ventil kompaktní 22/600/1200	ks	4,000	4 500,00	18 000,00
M	MD	MAT	777-023	Otopné těleso ventil kompaktní 22/600/1400	ks	1,000	5 000,00	5 000,00
M	MD	MAT	777-024	Otopné těleso ventil kompaktní 22/900/800	ks	2,000	5 000,00	10 000,00
M	MD	MAT	777-025	Sroubení pro tělesa ventil kompaktní 1/2"	ks	20,000	300,00	6 000,00
M	MD	MAT	777-026	Termostatická hlavice standardní s vestavěným teplotním čidlem	ks	20,000	300,00	6 000,00
M	MD	MAT	777-027	Svěrné spojení 1/2" - 1/2" pro napojení na měděné potrubí	ks	40,000	40,00	1 600,00
M	MD	MAT	777-028	Vypouštěcí kohout 1/2"	ks	32,000	150,00	4 800,00
M	MD	MAT	777-029	Automatický odvzdušňovací ventil 3/8"	ks	18,000	150,00	2 700,00
M	MD	MAT	777-030	Kulový kohout 2"	ks	2,000	900,00	1 800,00
M	MD	MAT	777-031	Kulový kohout 6/4"	ks	8,000	500,00	4 000,00
M	MD	MAT	777-032	Kulový kohout 1"	ks	5,000	250,00	1 250,00
M	MD	MAT	777-033	Kulový kohout 3/4"	ks	8,000	150,00	1 200,00
M	MD	MAT	777-034	Manometr, D 100, 0-600 kPa, včetně jímky, kondenz. smýčky a manometr. ventilu	ks	11,000	1 000,00	11 000,00
M	MD	MAT	777-035	Teploměr, L = 60 mm, D 100 mm, 0-120 °C, včetně teploměrné jímky	ks	11,000	400,00	4 400,00
M	MD	MAT	777-036	M20x1,5 a návarku	ks	2,000	500,00	1 000,00
M	MD	MAT	777-037	Zpětná klapka 6/4"	ks	1,000	250,00	250,00
M	MD	MAT	777-038	Zpětná klapka 1"	ks	2,000	150,00	300,00
M	MD	MAT	777-039	Filtr 6/4"	ks	2,000	500,00	1 000,00
M	MD	MAT	777-040	Filtr 1"	ks	2,000	250,00	500,00
M	MD	MAT	777-041	Filtr 3/4"	ks	2,000	250,00	500,00
M	MD	MAT	777-042	Sestava pro podlahové vytápění – 8 cestný - včetně uzavíracích a regulačních armatur s průtokoměry, odvzdušňovací a vypouštěcí ventily, teploměry a držáků sestavy - včetně skříně pro rozdělovače na omítku – klasik 830x640x130 mm	kpl	3,000	15 000,00	45 000,00
D	OST	N.V.PM.STP		Potrubní díly + ostatní materiál				
M	MD	MAT	111-001	Měděné potrubí 54x2,0	m	6,000	800,00	4 800,00
M	MD	MAT	111-002	Měděné potrubí 42x1,5	m	44,000	400,00	17 600,00

M	MD	MAT	111-003	Měděné potrubí 35x1,5	m	56,000	350,00	19 600,00
M	MD	MAT	111-004	Měděné potrubí 28x1,0	m	93,000	200,00	18 600,00
M	MD	MAT	111-005	Měděné potrubí 22x1,0	m	48,000	200,00	9 600,00
M	MD	MAT	111-006	Měděné potrubí 18x1,0	m	118,000	150,00	17 700,00
M	MD	MAT	111-007	Měděné potrubí 15x1,0	m	167,000	150,00	25 050,00
M	MD	MAT	111-008	Axiální kompenzátor pro měděné potrubí 42 mm, Meibes	ks	2,000	3 000,00	6 000,00
M	MD	MAT	111-009	Axiální kompenzátor pro měděné potrubí 35 mm, Meibes	ks	2,000	2 500,00	5 000,00
M	MD	MAT	111-010	Axiální kompenzátor pro měděné potrubí 28 mm, Meibes	ks	6,000	2 000,00	12 000,00
M	MD	MAT	111-011	Axiální kompenzátor pro měděné potrubí 18 mm, Meibes	ks	4,000	1 500,00	6 000,00
M	MD	MAT	111-012	Tepelná izolace na potrubí Cu 54x2, tl. izolace 40 mm - minerální vlna + Al polep	m	6,000	100,00	600,00
M	MD	MAT	111-013	Tepelná izolace na potrubí Cu 42x1,5, tl. izolace 30 mm - minerální vlna + Al polep	m	44,000	100,00	4 400,00
M	MD	MAT	111-014	Tepelná izolace na potrubí Cu 35x1,0, tl. izolace 30 mm - minerální vlna + Al polep	m	56,000	100,00	5 600,00
M	MD	MAT	111-015	Tepelná izolace na potrubí Cu 28x1,0, tl. izolace 20 mm - pěnová	m	93,000	100,00	9 300,00
M	MD	MAT	111-016	Tepelná izolace na potrubí Cu 22x1,0, tl. izolace 20 mm - pěnová	m	48,000	100,00	4 800,00
M	MD	MAT	111-017	Trubka s kyslíkovou bariérou 16x2, pro podlahové vytápění	m	2 250,000	40,00	90 000,00
M	MD	MAT	111-018	Chránička pro plastové potrubí na vstupu a výstupu z rozdělovací sestavy	m	120,000	20,00	2 400,00
M	MD	MAT	111-019	Systémová deska pro podlahové vytápění, rozteč 75 mm (s fólií)	m ²	510,000	400,00	204 000,00
M	MD	MAT	111-020	Okrajová dilatační páska 10x160 mm	m	535,000	20,00	10 700,00
M	MD	MAT	111-021	Šroubení svěrné pro potrubí podlahového vytápění 16x2 alu-eurokonus	ks	48,000	60,00	2 880,00
M	MD	MAT	111-022	Lisovaná press vsuvka pro spojení plastových potrubí - 16x2	ks	30,000	90,00	2 700,00
M	MD	MAT	111-023	Cu - kolena, redukce, T-kusy a další tvarovky příslušných dimenzí - přesný počet bude stanoven při montáži	kpl	1,000	65 000,00	65 000,00
M	MD	MAT	111-024	Pomocný ocelový materiál pro uchycení potrubí - konzole, třmeny, objímky, nastřelovací šrouby, matice, hmoždinky, ostatní spojovací materiál atd. - přesný počet bude stanoven na stavbě při montáži - cca 250 kg	kg	250,000	40,00	10 000,00
M	MD	MAT	111-025	Jímka do potrubí pro snímače teploty - pouze montáž - počet bude stanoven profesí MaR a elektro	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00
M	MD	MAT	111-026	Popisné štítky na zařízení včetně šipek proudění	ks	30,000	150,00	4 500,00

Celkem bez DPH

1 324 630,00

DPH nízké

15%

DPH vysoké

278 172,30

Celkem s DPH

1 602 802,30

REKAPITULACE

Rekapitulace cen stavebních objektů

Sačky DPH	
nizká	vysoká
15%	21%

P.č.	Typ	Kód objektu	Název objektu	JKQD	Cena celkem	DPH nízká	DPH vysoká	Cena celkem s DPH
1.	S	vzor	Vzorová specifikace				1 357 200,00	1 642 212,00
2.	C	VZTdm	Zařízení vzduchotechniky - dodávka a montáž		1 357 200,00		285 012,00	1 642 212,00
			CELKEM		1 357 200,00		1 642 212,00	3 284 424,00

Page 2

Stavba: Rozšíření a renovace Základní školy Malečov s pavilonem pro plnění ŠVP v oblasti výchov a pro plnění ŠVP v rámci školní družiny
Objekt: SO-02 Pavilon pro ŠVP
Část: D 1.4.c Zařízení vzduchotechniky
JKSO: 2015-10 č.z.

TYP	Zařízení	KCN	Kód položky	Název	MJ	Množství	Jednotková cena - základ DPH		Cena celkem
							15%	21%	
D	OST		N.C.RE.PSZ	Montážní a demontážní práce, doprava					
K	M	R	444-001	Doprava a montáž zařízení vzduchotechniky	kpl	1,000		265 000,00	265 000,00
D	OST		N.C.RE.RRE	Kontrolní činnost (revize a zkoušky)					
K	M	R	555-001	Zkoušky, uvedení do provozu, vyregulování	kpl	1,000		100 000,00	100 000,00
K	M	R	555-002	Zajištění chodu VZT zařízení ve zkušebním provozu	kpl	1,000		5 000,00	5 000,00
K	M	R	555-003	Zaškolení obsluhy	kpl	1,000		2 500,00	2 500,00
K	M	R	555-004	Návrh provozního řádu	kpl	1,000		2 500,00	2 500,00
K	M	R	555-005	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000		10 000,00	10 000,00
D	OST		N.C.RE.SP	Stavební přípomoc					
K	M	R	333-001	Stavební přípomoc	kpl	1,000		25 000,00	25 000,00
K	M	R	333-002	Lešení pomocné jednořadové lehké s podlahami do výšky 2 m	m ²	185,000		150,00	27 750,00
K	M	R	333-003	Lešení pomocné jednořadové lehké s podlahami do výšky 6 m	m ²	160,000		400,00	64 000,00
D	OST		N.V.ND.VEN	VZT jednotky, klimatizační zařízení, ventilátory a ostatní VZT zařízení					
M	MD	MAT	888-001	1.1 - Větrací VZT jednotka klapky (ovládání servo), filtry, teplovodní ohřívač (10,6 kW), ventilátory, zpětný zdroj tepla deskový, rám pod jednotku, tlumičí manžety pro napojení na potrubí $V_{pr} = 2\,200\text{ m}^3/\text{h}$, $P_{pr\text{ externí}} = 200\text{ Pa}$ $V_{od} = 2\,200\text{ m}^3/\text{h}$, $P_{od\text{ externí}} = 220\text{ Pa}$	ks	1,000	240 000,00		240 000,00
				MaR pro větrací jednotku poz. 1.1					
				- včetně rozvaděče, směšovacího ventilu se servopohonem, prokabelování, čidel, snímačů, montáže zařízení MaR, oživení a uvedení do provozu					
M	MD	MAT	888-002	2.1 - Větrací VZT jednotka klapky (ovládání servo), filtry, teplovodní ohřívač (9,5 kW), ventilátory, zpětný zdroj tepla deskový, rám pod jednotku, tlumičí manžety pro napojení na potrubí $V_{pr} = 1\,960\text{ m}^3/\text{h}$, $P_{pr\text{ externí}} = 250\text{ Pa}$ $V_{od} = 1\,960\text{ m}^3/\text{h}$, $P_{od\text{ externí}} = 250\text{ Pa}$	ks	1,000	140 000,00		140 000,00
				MaR pro větrací jednotku poz. 2.1					
				- včetně rozvaděče, směšovacího ventilu se servopohonem, prokabelování, čidel, snímačů, montáže zařízení MaR, oživení a uvedení do provozu					
M	MD	MAT	888-004	3.1 - Nástěnný radiální odtahový ventilátor $V_{od} = 80\text{ m}^3/\text{h}$, $P_{od} = 60\text{ Pa}$	ks	1,000		65 000,00	65 000,00
M	MD	MAT	888-005	Klapky, distribuční elementy, tlumiče hluku	ks	1,000		2 000,00	2 000,00
D	OST		N.V.ND.KL	Přívodní dýza Ø200					
M	MD	MAT	777-001	průtok - $V = 440\text{ m}^3/\text{h}$ na jednu dýzu - včetně napojovacího límce na spiro potrubí	ks	5,000		2 500,00	12 500,00
M	MD	MAT	777-002	Výústka do kruhového potrubí jednořadá 1225x125/Ø400/R1 průtok - $V = 220\text{ m}^3/\text{h}$	ks	10,000		700,00	7 000,00

M	MD	MAT	777-003	Výústka do kruhového potrubí jednořadá 825x85/Ø250/R1 průtok - V = 100 m ³ /h	ks	5,000		500,00	2 500,00
M	MD	MAT	777-004	Výústka do kruhového potrubí jednořadá 825x85/Ø200/R1 průtok - V = 87 m ³ /h	ks	3,000		500,00	1 500,00
M	MD	MAT	777-005	Odvodní talířový ventil Ø160 průtok - V = 65 až 100 m ³ /h	ks	13,000		500,00	6 500,00
M	MD	MAT	777-006	Odvodní talířový ventil Ø200 průtok - V = 225 m ³ /h	ks	4,000		500,00	2 000,00
M	MD	MAT	777-007	Odvodní talířový ventil Ø200 průtok - V = 150 m ³ /h	ks	8,000		500,00	4 000,00
M	MD	MAT	777-008	Regulační klapka Ø250, napojení spiro průtok - V = 500-600 m ³ /h	ks	3,000		700,00	2 100,00
M	MD	MAT	777-009	Regulační klapka Ø200, napojení spiro průtok - V = 260 m ³ /h	ks	2,000		700,00	1 400,00
M	MD	MAT	777-010	Tlumič hluku 600x500-2000, včetně sduzujícího plechového pláště - pro celkový útlum hluku pod 55 dB (do venkovního prostředí)	ks	2,000		15 000,00	30 000,00
M	MD	MAT	777-011	Tlumič hluku 500x600-2000, včetně sduzujícího plechového pláště - pro celkový útlum hluku pod 55 dB (do venkovního prostředí)	ks	1,000		15 000,00	15 000,00
M	MD	MAT	777-012	Tlumič hluku 500x600-2000, včetně sduzujícího plechového pláště - pro celkový útlum hluku pod 55 dB (do vnitřního prostředí)	ks	4,000		15 000,00	60 000,00
M	MD	MAT	777-013	Nasávací protidešťová žaluzie 630x630 s ochrannou mřížkou proti vniknutí mechanických nečistot	ks	2,000		2 500,00	5 000,00
M	MD	MAT	777-014	Předlaková protidešťová žaluzie s ochrannou mřížkou proti vniknutí mechanických nečistot, pro zakrytí otvoru Ø100	ks	1,000		150,00	150,00
M	MD	MAT	777-015	Výfukový kus 500x600 s ochrannou mřížkou proti vniknutí mechanických nečistot	ks	2,000		3 000,00	6 000,00
D	OST		N.V.P.M.VZTP	Vzduchotechnické potrubí + ostatní vzduchotechnický materiál					
M	MD	MAT	111-001	Spiro potrubí Ø400, L = 1000 mm	m	86,000		400,00	34 400,00
M	MD	MAT	111-002	Spiro potrubí Ø355, L = 1000 mm	m	18,000		400,00	7 200,00
M	MD	MAT	111-003	Spiro potrubí Ø315, L = 1000 mm	m	1,000		350,00	350,00
M	MD	MAT	111-004	Spiro potrubí Ø250, L = 1000 mm	m	34,000		250,00	8 500,00
M	MD	MAT	111-005	Spiro potrubí Ø200, L = 1000 mm	m	29,000		200,00	5 800,00
M	MD	MAT	111-006	Spiro potrubí Ø160, L = 1000 mm	m	27,000		180,00	4 860,00
M	MD	MAT	111-007	Spiro potrubí Ø100, L = 1000 mm	m	5,000		120,00	600,00
M	MD	MAT	111-008	Odbočka jednoduchá 90° Ø400-Ø 400	ks	2,000		700,00	1 400,00
M	MD	MAT	111-009	Odbočka jednoduchá 90° Ø400-Ø 250	ks	1,000		600,00	600,00
M	MD	MAT	111-010	Odbočka jednoduchá 90° Ø400-Ø 200	ks	1,000		550,00	550,00
M	MD	MAT	111-011	Odbočka jednoduchá 90° Ø400-Ø 160	ks	2,000		550,00	1 100,00
M	MD	MAT	111-012	Odbočka jednoduchá 90° Ø315-Ø 250	ks	1,000		550,00	550,00
M	MD	MAT	111-013	Odbočka jednoduchá 90° Ø315-Ø200	ks	1,000		550,00	550,00
M	MD	MAT	111-014	Odbočka jednoduchá 90° Ø250-Ø200	ks	3,000		400,00	1 200,00
M	MD	MAT	111-015	Odbočka jednoduchá 90° Ø250-Ø160	ks	2,000		400,00	800,00

M	MD	MAT	111-016	Odbočka jednoduchá 90° Ø200-Ø200	ks	2,000	400,00	800,00
M	MD	MAT	111-017	Odbočka jednoduchá 90° Ø200-Ø160	ks	1,000	350,00	350,00
M	MD	MAT	111-018	Odbočka jednoduchá 90° Ø160-Ø160	ks	2,000	300,00	600,00
M	MD	MAT	111-019	Odbočka dvojitá 90° Ø250-Ø200	ks	3,000	700,00	2 100,00
M	MD	MAT	111-020	Odbočka dvojitá 90° Ø200-Ø160	ks	1,000	500,00	500,00
M	MD	MAT	111-021	Odbočka dvojitá 90° Ø160-Ø160	ks	1,000	400,00	400,00
M	MD	MAT	111-022	Přechod 500x600-Ø400	ks	4,000	500,00	2 000,00
M	MD	MAT	111-023	Přechod Ø400-Ø355	ks	1,000	300,00	300,00
M	MD	MAT	111-024	Přechod Ø400-Ø315	ks	2,000	400,00	800,00
M	MD	MAT	111-025	Přechod Ø400-Ø200	ks	2,000	300,00	600,00
M	MD	MAT	111-026	Přechod Ø315-Ø250	ks	2,000	250,00	500,00
M	MD	MAT	111-027	Přechod Ø200-Ø160	ks	2,000	150,00	300,00
M	MD	MAT	111-028	Oblouk 90° Ø 400	ks	8,000	800,00	6 400,00
M	MD	MAT	111-029	Oblouk 90° Ø 250	ks	3,000	300,00	900,00
M	MD	MAT	111-030	Oblouk 90° Ø 200	ks	16,000	300,00	4 800,00
M	MD	MAT	111-031	Oblouk 90° Ø160	ks	14,000	250,00	3 500,00
M	MD	MAT	111-032	Oblouk 90° Ø100	ks	1,000	190,00	190,00
M	MD	MAT	111-033	Zaslepovací kus Ø400	ks	1,000	400,00	400,00
M	MD	MAT	111-034	Zaslepovací kus Ø355	ks	1,000	300,00	300,00
M	MD	MAT	111-035	Zaslepovací kus Ø250	ks	4,000	200,00	800,00
M	MD	MAT	111-036	Zaslepovací kus Ø200	ks	1,000	200,00	200,00
M	MD	MAT	111-037	Čtyřhranné potrubí z ocelového pozink. plechu spojeného přírubami (standardní provedení) vč. spojovacího, těsnícího a montážního materiálu (počet tvarovek do 40%) - odborný odhad - rozměry potrubí viz výkresová dokumentace	m ²	40,000	500,00	20 000,00
M	MD	MAT	111-038	Izolace na potrubí sání a na tlumiče hluku ve vnitřním prostředí, minerální vlna + Al plep, objemová hmotnost min. 75 kg/m ³	m ²	35,000	200,00	7 000,00
M	MD	MAT	111-039	Ostatní vzduchotechnické prvky potřebné pro montáž (úchyty, upevňovací svorky, závěsy, montážní pásy, tlumičí gumy, rámy, příruby, atd.)	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00
M	MD	MAT	111-040	Pomocný ocelový materiál pro uchycení potrubí – konzole, těmeny, objímky, včetně nátěru	kg	300,000	90,00	24 000,00
M	MD	MAT	111-041	Popisné štítky na zařízení včetně šipek proudění	ks	20,000	80,00	1 600,00

Celkem bez DPH

1 357 200,00

DPH nízké

15%

DPH vysoké

285 012,00

21%

Celkem s DPH

1 642 212,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: Novostavba ZŠ Malečov na p.p.č. 216, k.ú. Ústí n.L. - Malečov

KSO: 801 32

Místo: ÚSTÍ N.L., MALEČOV

CC-CZ:

Datum: 30.11.2014

Zadavatel:

OBEC MALEČOV, 40327 Malečov 36

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Luboš Kudela Ústí nad Labem

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

13 784 926,20

Sazba daně

21,00%

Základ daně

13 784 926,20

Výše daně

2 894 834,50

DPH základní

snížená

15,00%

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

16 679 760,70

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: Novostavba ZŠ Malečov na p.p.č. 216, k.ú. Ústí n.L. - Malečov

Místo: ÚSTÍ N.L., MALEČOV

Datum:

30.11.2014

Zadavatel: OBEC MALEČOV, 40327 Malečov 36

Projektant:

Luboš Kudela Ústí nad Labem

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

13 784 926,20 16 679 760,70

Novostavba ZŠ Malečov na p.p.č. 216, k.ú. Ústí
n.L. - Malečov

13 784 926,20

16 679 760,70

STA

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Novostavba ZŠ Malečov na p.p.č. 216, k.ú. Ústí n.L. - Malečov

KSO: 801 32

Místo: ÚSTÍ N.L., MALEČOV

CC-CZ:

Datum: 30.11.2014

Zadavatel:

OBEC MALEČOV, 40327 Malečov 36

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Luboš Kudela Ústí nad Labem

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

13 784 926,20

DPH základní
snížená

Základ daně

13 784 926,20

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

2 894 834,50

0,00

Cena s DPH

v CZK

16 679 760,70

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba ZŠ Malečov na p.p.č. 216, k.ú. Ústí n.L. - Malečov

Místo:

ÚSTÍ N.L., MALEČOV

Zadávatel:

OBEC MALEČOV, 40327 Malečov 36

Uchazeč:

Datum: 30.11.2014

Projektant: Luboš Kudela Ústí nad L:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

13 784 926,20

HSV - Práce a dodávky HSV

5 075 215,89

1 - Zemní práce

425 853,54

13 - Zemní práce - hloubené vykopávky

166 027,86

16 - Zemní práce - přemístění výkopku

218 229,73

17 - Zemní práce - konstrukce ze zemín

26 695,95

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

14 900,00

2 - Zakládání

1 469 733,79

27 - Zakládání - základy

1 469 733,79

4 - Vodorovné konstrukce

129 410,76

43 - Vodorovné konstrukce - schodiště venkovní

20 054,56

46 - Zpevněné plochy

81 216,20

462 - Okapový chodníček

28 140,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 098 433,79

61 - Úprava povrchů vnitřní

473 043,80

62 - Úprava povrchů vnější

492 555,13

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

119 156,86

64 - Osazování výplní otvorů

13 678,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

1 951 784,01

94 - Lešení a stavební výtahy	164 772,00
951 - Ostatní konstrukce a práce	21 066,80
98 - Demolice	1 449 819,45
992 - Přesun hmot	316 125,76
PSV - Práce a dodávky PSV	8 629 710,31
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	153 122,87
713 - Izolace tepelné	385 964,06
714 - Akustická a protiotřesová opatření	52 915,41
720 - Zdravotechnika a přípojka vody a kanalizace	540 054,10
730 - Ústřední vytápění	344 197,90
7491 - Elektromontáže	1 065 647,56
762 - Konstrukce tesařské	2 555 981,29
763 - Konstrukce suché výstavby - sádrokartony	1 088 257,03
7631 - Přístřešek	192 316,83
764 - Konstrukce klempířské	407 063,80
765 - Konstrukce pokrývačské	45 421,45
766 - Konstrukce truhlářské	950 655,36
767 - Konstrukce zámečnické	81 497,20
771 - Podlahy z dlaždic	36 999,23
776 - Podlahy povlakové	406 472,79
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	93 576,03
783 - Dokončovací práce - nátěry	85 795,40
784 - Dokončovací práce - malby	105 209,27
786 - Dokončovací práce - žaluzie	38 562,73
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	80 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	80 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba ZŠ Malečov na p.p.č. 216, k.ú. Ústí n.L. - Malečov

Místo: ÚSTÍ N.L., MALEČOV

Datum: 30.11.2014

Zadavatel: OBEC MALEČOV, 40327 Malečov 36

Projektant: Luboš Kudela Ústí nad Labem

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

13 784 926,20

D HSV Práce a dodávky HSV

5 075 215,89

D 1 Zemní práce

425 853,54

D 13 Zemní práce - hloubené vykopávky

166 027,86

1	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	363,279	360,00	130 780,44	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	--	----	---------	--------	------------	----------------

(4,2*0,4)/2*35,4

29,736

(12,5*1,5)/2*34,4

322,500

Mezisoučet škola

352,236

2,81*6,55*0,6

11,043

Mezisoučet přístřešek

11,043

Součet upřesnit při realizaci

363,279

2	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	135,567	260,00	35 247,42	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

1,5*1,5*(36,1+0,401*2)

83,030

1,3*1,3*(2+2)

6,760

1,0*1,2*(4+4*2,5+2,5)

15,600

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			0,8*1,3* (25,775+0,6+7,325)		35,048			
VV			0,7*0,9* (35,4+2,15*2)		25,011			
VV			0,6*1,1* (5,35+4,9*5)		19,701			
VV			Mezisoučet škola		185,150			
VV			0,7*1,4* (6,55+2,04*2)		10,417			
VV			Mezisoučet přístřešek		10,417			
VV			-60		-60,000			
VV			Mezisoučet odpočet bouraného betonu		-60,000			
VV			Součet upřesnit při realizaci		135,567			
D 16 Zemní práce - přemístění výkopku							218 229,73	
3	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	358,341	40,00	14 333,64	CS ÚRS 2014 01
4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	358,341	220,00	78 835,02	CS ÚRS 2014 01
VV			363,279+135,567 "výkopek"		498,846			
VV			-140,505 "zásyp"		-140,505			
VV			Součet		358,341			
5	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 791,705	25,00	44 792,63	CS ÚRS 2014 01
VV			358,341*5		1 791,705			
6	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	573,346	140,00	80 268,44	CS ÚRS 2014 01
VV			358,341*1,6		573,346			
D 17 Zemní práce - konstrukce ze zemin							26 695,95	
7	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	140,505	110,00	15 455,55	CS ÚRS 2014 01
VV			(0,6+1,8)/2*(3,225+8,15+3,25+7,85+2,1+7,725)		38,760			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(7*0,9)/2*(3,225+8,15+3,25+7,85+2,1+7,725)		101,745			
VV			Součet upřesnit při realizaci		140,505			
8	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	140,505	40,00	5 620,20	CS ÚRS 2014 01
9	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	140,505	40,00	5 620,20	CS ÚRS 2014 01
D	18		Zemní práce - povrchové úpravy terénu				14 900,00	
10	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	400,000	20,00	8 000,00	CS ÚRS 2014 01
VV			"cca" 400		400,000			
11	K	181411131	Založení parkového trávniku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	400,000	15,00	6 000,00	CS ÚRS 2014 01
12	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	10,000	90,00	900,00	CS ÚRS 2014 01
VV			400,000*0,025		10,000			
D	2		Zakládání				1 469 733,79	
D	27		Zakládání - základy				1 469 733,79	
13	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% P5 nebo nesoudržných syplých l(d) do 0,8	m2	496,731	10,00	4 967,31	CS ÚRS 2014 01
VV			36,1*13,25		478,325			
VV			Mezisoučet škola		478,325			
VV			6,55*2,81		18,406			
VV			Mezisoučet přístřešek		18,406			
VV			Součet		496,731			
14	K	271532213	Podpyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm	m3	2,068	1 060,00	2 192,08	CS ÚRS 2014 01
VV			5,45*2,53*0,15		2,068			
VV			Mezisoučet přístřešek		2,068			
VV			Součet		2,068			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	271572211	Podsyyp pod základové konstrukce se zhutněním z netřířčeného štěrkopísku	m3	75,468	760,00	57 355,68	CS ÚRS 2014 01
	VV		0,2*5,7*(7,725+26,175+7,725+2,1+7,85+3,25+8,15+3,225)		75,468			
	VV		Mezisoučet škola		75,468			
	VV		Součet		75,468			
16	K	274313511	Základové pásy z betonu tř. C 12/15 - podkladní	m3	7,684	2 250,00	17 289,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		0,05*1,5*(36,1+0,401*2)		2,768			
	VV		0,05*1,3*(2+2)		0,260			
	VV		0,05*1,0*(4*2+2,5*2)		0,650			
	VV		0,05*0,8*(25,775+0,6+7,325)		1,348			
	VV		0,05*0,7*(35,4+2,15*2)		1,390			
	VV		0,05*0,6*(5,35+4,9*5)		0,896			
	VV		Mezisoučet škola		7,312			
	VV		0,05*0,7*(6,55+2,04*2)		0,372			
	VV		Mezisoučet přístřešek		0,372			
	VV		Součet		7,684			
17	K	274321411	Základové pásy ze ŽB tř. C 20/25	m3	92,193	2 950,00	271 969,35	CS ÚRS 2014 01
	VV		1,5*0,6*(36,1+0,401*2)		33,212			
	VV		1,3*0,6*(2+2)		3,120			
	VV		1,0*0,6*(4+4+2,5+2,5)		7,800			
	VV		0,8*0,6*(25,775+0,6+7,325)		16,176			
	VV		0,7*0,6*(35,4+2,15*2)		16,674			
	VV		0,6*0,6*(5,35+4,9*5)		10,746			
	VV		Mezisoučet škola		87,728			
	VV		0,7*0,6*(6,55+2,04*2)		4,465			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Mezisoučet přístřešek		4,465			
VV			Součet		92,193			
18	K	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	201,338	180,00	36 240,84	CS ÚRS 2014 01
VV			2*0,6*(36,1+0,401*2)		44,282			
VV			2*0,6*(2+2)		4,800			
VV			2*0,6*(4+4+2,5+2,5)		15,600			
VV			2*0,6*(25,775+0,6+7,325)		40,440			
VV			2*0,6*(35,4+2,15*2)		47,640			
VV			2*0,6*(5,35+4,9*5)		35,820			
VV			Mezisoučet škola		188,582			
VV			2*0,6*(6,55+2,04*2)		12,756			
VV			Mezisoučet přístřešek		12,756			
VV			Součet		201,338			
19	K	274351216	Odstanění bednění stěn základových pasů	m2	201,338	40,00	8 053,52	CS ÚRS 2014 01
20	K	279113135.01	Základová zeď tl do 400 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	216,975	1 250,00	271 218,75	
VV			2,25*37,9 "OZ - 1"		85,275			
VV			1,75*4 "OZ - 2"		7,000			
VV			1,25*8 "OZ - 3"		10,000			
VV			1,00*5 "OZ - 4"		5,000			
VV			1,25*47,2 "Z - A"		59,000			
VV			0,50*42,5 "Z - B"		21,250			
VV			1,00*3,2 "Z - C"		3,200			
VV			1,75*15 "Z - D"		26,250			
VV			Součet		216,975			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	274361821	Výztuž základových pásů a zdí betonářskou ocelí B500B včetně distančních vláknocementových podložek	t	9,247	29 500,00	272 786,50	CS ÚRS 2014 01
	VV		8000,1775/1000*1,1 "výkres D.2.08 STATIKA"		8,800			
	VV		Mezisoučet škola		8,800			
	VV		4,465*0,091*1,1		0,447			
	VV		Mezisoučet přístřešek 91 kg/m3		0,447			
	VV		Součet		9,247			
22	K	273313511	Základové desky z betonu tř. C 12/15 - podkladní	m3	18,867	2 250,00	42 450,75	CS ÚRS 2014 01
	VV		0,05*5,7*(7,725+26,175+7,725+2,1+7,85+3,25+8,15+3,225)		18,867			
	VV		Mezisoučet škola		18,867			
	VV		Součet		18,867			
23	K	273321411	Základové desky ze ŽB tř. C 20/25	m3	73,509	2 950,00	216 851,55	CS ÚRS 2014 01
	VV		35,1*12,6*0,16		70,762			
	VV		Mezisoučet škola		70,762			
	VV		6,25*2,93*0,15		2,747			
	VV		Mezisoučet přístřešek		2,747			
	VV		Součet		73,509			
24	K	273351215	Zřízení bednění stěn základových desek	m2	18,018	180,00	3 243,24	CS ÚRS 2014 01
	VV		(35,1*2+12,6*2)*0,16		15,264			
	VV		Mezisoučet škola		15,264			
	VV		(6,25*2+2,93*2)*0,15		2,754			
	VV		Mezisoučet přístřešek		2,754			
	VV		Součet		18,018			
25	K	273351216	Odstranění bednění stěn základových desek	m2	18,018	40,00	720,72	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari 8/150-8/150 Typ Q335A včetně distančních vláknocementových podložek	t	7,521	34 500,00	259 474,50	CS ÚRS 2014 01
	VV		6*2,3*0,0054 *98		7,303			
	VV		Mezisoučet škola		7,303			
	VV		6,25*2,93*0,0054*2 *1,1		0,218			
	VV		Mezisoučet přístřešek		0,218			
	VV		Součet		7,521			
27	K	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů	m	1,200	4 100,00	4 920,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		0,4*3 "prostory pro kanalizaci"		1,200			
D 4 Vodorovné konstrukce								
D 43 Vodorovné konstrukce - schodiště venkovní								
28	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8	m2	4,080	10,00	40,80	CS ÚRS 2014 01
	VV		2,4*1,7		4,080			
29	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného šterkopísku	m3	0,408	720,00	293,76	CS ÚRS 2014 01
	VV		2,4*1,7*0,1		0,408			
30	K	430321515	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,612	3 500,00	2 142,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		2,4*1,7*0,15		0,612			
31	K	430362021	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari	t	0,018	21 500,00	387,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		2,4*1,7*0,00444		0,018			
32	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	1,230	420,00	516,60	CS ÚRS 2014 01
	VV		0,15*(2,4*2+1,7*2)		1,230			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	431351122	Odstanění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	1,230	80,00	98,40	CS ÚRS 2014 01
34	K	434311113.03	Schodišťové stupně dusané na desku z betonu tř. C 20/25 bez potěru	m	8,500	220,00	1 870,00	
VV					8,500			
35	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	1,700	320,00	544,00	CS ÚRS 2014 01
VV					1,700			
36	K	434351142	Odstanění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	1,700	60,00	102,00	CS ÚRS 2014 01
37	K	434121426	Osazení ŽB schodišťových stupňů na desku drsných	m	8,500	360,00	3 060,00	CS ÚRS 2014 01
VV					8,500			
38	M	593737960.05	<i>schodišťový stupeň betonový s podstupnicí š. 300 v. 150 mm dl. 1700 mm s protiskluzovou úpravou</i>	kus	5,000	2 200,00	11 000,00	
D 46							81 216,20	
39	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8	m2	63,670	10,00	636,70	CS ÚRS 2014 01
40	K	564251111	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP tl 150 mm	m2	63,670	80,00	5 093,60	CS ÚRS 2014 01
41	K	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl do 100 mm	m2	63,670	70,00	4 456,90	CS ÚRS 2014 01
42	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	63,670	200,00	12 734,00	CS ÚRS 2014 01
43	M	592453080	<i>dlažba 20 x 10 x 6 cm přírodní</i>	m2	70,037	180,00	12 606,66	CS ÚRS 2014 01
VV					70,037			
44	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	100,000	160,00	16 000,00	CS ÚRS 2014 01
45	M	592173040.02	<i>obrubník betonový zahradní přírodní šedá 100x5x25 cm</i>	kus	101,000	85,00	8 585,00	
VV					101,000			
46	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	5,000	2 250,00	11 250,00	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			100*0,2*0,25		5,000			
47	K	451457777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z MC tl do 50 mm	m2	18,020	90,00	1 621,80; CS ÚRS 2014 01	
VV			6,15*2,93		18,020			
VV			Mezisoučet přístřešek		18,020			
VV			Součet		18,020			
48	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	18,020	250,00	4 505,00; CS ÚRS 2014 01	
VV			18,02 "přístřešek"		18,020			
49	M	592453080	dlažba 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	19,822	188,00	3 726,54; CS ÚRS 2014 01	
VV			18,020*1,1		19,822			
D	462		Okapový chodníček				28 140,00	
50	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8	m2	50,250	10,00	502,50; CS ÚRS 2014 01	
VV			100,5*0,5		50,250			
51	K	637111111	Okapový chodník ze štěrkopísku tl 100 mm s udusáním	m2	50,250	90,00	4 522,50; CS ÚRS 2014 01	
52	K	637411111	Okapový chodníček tl do 15 cm z betonu tř. B 7,5 až C 8/10	m2	50,250	460,00	23 115,00; CS ÚRS 2014 01	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 098 433,79	
D	61		Úprava povrchů vnitřní				473 043,80	
53	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklováknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	956,880	180,00	172 238,40; CS ÚRS 2014 01	
VV			1,1*(2*4+1,2*12+2,05*4+1,6*4+1,97*6+0,9*8+1,45*10)		77,572			
VV			-(1,1*0,7*3+1,1*1,05*2)		-4,620			
VV			(1,1+0,7*2)*0,2*3		1,500			
VV			(1,1+1,05*2)*0,2*2		1,280			
VV			Mezisoučet m.č. 109 -113 nad obklady		75,732			

PČ	Typ	Kód	Papír	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			3, 3*(3,52*8+3,895*2+3,825*2+2,6*2+2,8*2+1,25*2+1,7*2)		198,990			
VV			3, 3*(1,725*4+1,325*2+4,495*2+24,62*2+11,99*2)		302,808			
VV			3, 3*(5,92*8+3,445*2+8,4*2+3,5*2+8,1*2)		311,025			
VV			3, 3*(5,92*4+7,945*4)		183,018			
VV			-(1,1*0,7*7+1,1*2,2*26+2,8*2,65+1,9*2,15*2)		-83,900			
VV			-(0,9*1,97+1,8*1,97*2+0,7*1,97*6+0,8*1,97*24)		-54,963			
VV			(1,1+0,7*2)*0,2*7		3,500			
VV			(1,1+2,2*2)*0,2*26		28,600			
VV			(2,8+2,65*2)*0,2		1,620			
VV			(1,9+2,15*2)*0,2*2		2,480			
VV			Mezisoučet		893,178			
VV			-1,5*(1+1,8+0,9+1*2+1,2)		-10,350			
VV			Mezisoučet odpočet obkladů za UM		-10,350			
VV			-0,6*(0,6*2+1,6)		-1,680			
VV			Mezisoučet odpočet obkladů za kuchyňskou linkou m.č. 116		-1,680			
VV			Součet		956,880			
54	K	612521001	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,0 mm včetně penetrace vnitřních stěn	m2	956,880	310,00	296 632,80	CS ÚRS 2014 01
55	K	953942121	Osazování ochranných úhelníků bez jejich dodání	kus	3,000	60,00	180,00	CS ÚRS 2014 01
56	M	591551880.02	rohový profil hliníkový 24x24x1500 mm - ozn. Z/3	kus	3,000	125,00	375,00	
57	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	90,440	40,00	3 617,60	CS ÚRS 2014 01
VV			1,1*2,2*28		67,760			
VV			1,1*0,7*10		7,700			
VV			Mezisoučet okna		75,460			
VV			2,8*2,65*1		7,420			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			1,8*2,1*2		7,560			
VV			Mezisoučet dveře		14,980			
VV			Součet		90,440			
D	62		Úprava povrchů vnější				492 555,13	
58	K	622211011	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 80 mm	m2	441,373	400,00	176 549,20	CS ÚRS 2014 01
VV			3,7*(35,24*2+12,74*2)		355,052			
VV			0,3*13,34*2		8,004			
VV			(13,34*2)/2*2		26,680			
VV			-(2,8*2,65+1,1*0,7*10+1,1*2,2*28+1,9*2,15*2)		-91,050			
VV			Mezisoučet EPS F 70		298,686			
VV			2,41*(35,1+1,401*2)		91,344			
VV			1,91*4		7,640			
VV			1,41*8		11,280			
VV			1,16*5		5,800			
VV			0,66*(35,1+2,619*2)		26,623			
VV			Mezisoučet základové zdi - XPS		142,687			
VV			Součet		441,373			
59	M	283759360.01	deska fasádní polystyrenová EPS 70 F 1000 x 500 x 70 mm	m2	304,660	160,00	48 745,60	
VV			298,686*1,02		304,660			
60	M	283764080	polystyren extrudovaný STYRODUR 4000 CS- 1250 x 600	m3	10,188	4 500,00	45 846,00	CS ÚRS 2014 01
VV			142,687*0,07*1,02		10,188			
61	K	622251001	Příplatek k cenám zateplení vnějších stěn za montáž pod obklad	m2	34,684	40,00	1 387,36	CS ÚRS 2014 01
VV			0,3*13,34*2		8,004			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(13,34*2)/2*2		26,680			
VV			Součet šřity		34,684			
62	K	622251101	Příplatek k cenám zateplení vnějších stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	441,373	15,00	6 620,60	CS ÚRS 2014 01
63	K	622212001	Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrenových desek tl do 40 mm	m	241,300	160,00	38 608,00	CS ÚRS 2014 01
VV			(1,1*2+0,7*2)*10		36,000			
VV			(1,1*2+2,2*2)*28		184,800			
VV			Mezisoučet okna		220,800			
VV			(2,8+2,65*2)*1		8,100			
VV			(1,9+2,15*2)*2		12,400			
VV			Mezisoučet dveře		20,500			
VV			Součet		241,300			
64	M	283759310	deska fasádní polystyrenová EPS 70 F 1000 x 500 x 30 mm	m2	38,005	80,00	3 040,40	CS ÚRS 2014 01
VV			241,300*0,15*1,05		38,005			
65	K	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení	m	260,100	40,00	10 404,00	CS ÚRS 2014 01
VV			5,4*2+4*2		18,800			
VV			(1,1*2+0,7*2)*10		36,000			
VV			(1,1*2+2,2*2)*28		184,800			
VV			(2,8+2,65*2)*1		8,100			
VV			(1,9+2,15*2)*2		12,400			
VV			Součet		260,100			
66	M	590514840	lišta rohová PVC 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	273,105	15,00	4 096,58	CS ÚRS 2014 01
VV			260,100*1,05		273,105			
67	K	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení	m	199,500	40,00	7 980,00	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(1,1+0,7*2)*10		25,000			
VV			(1,1+2,2*2)*28		154,000			
VV			(2,8+2,65*2)*1		8,100			
VV			(1,9+2,15*2)*2		12,400			
VV			Součet		199,500			
68	M	590515100	profil okenní LT plast	m	209,475	35,00	7 331,63	CS ÚRS 2014 01
VV			199,500*1,05		209,475			
69	K	62252002	Montáž ostatních listů zateplení	m	48,400	50,00	2 420,00	CS ÚRS 2014 01
VV			1,1*38+2,8*1+1,9*2		48,400			
70	M	590514750	profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm	m	50,820	45,00	2 286,90	CS ÚRS 2014 01
VV			48,400*1,05		50,820			
71	K	62252002	Montáž ostatních listů zateplení	m	41,800	55,00	2 299,00	CS ÚRS 2014 01
VV			1,1*38		41,800			
72	M	590514940	přípojevací profil parapetní variabilní s tkaninou, výška pěnové pásky 4 mm, délka 2 m	m	43,890	80,00	3 511,20	CS ÚRS 2014 01
VV			41,800*1,05		43,890			
73	K	622531011	Tenkovrstvá silikonová zmrzlá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn, probarvená	m2	274,735	260,00	71 431,10	CS ÚRS 2014 01
VV			3,5*(35,24*2+12,74*2)		335,860			
VV			-(2,8*2,65+1,1*0,7*10+1,1*2,2*28+1,9*2,15*2)		-91,050			
VV			(1,1+0,7*2)*0,15*10		3,750			
VV			(1,1+2,2*2)*0,15*28		23,100			
VV			(2,8+2,65*2)*0,15*1		1,215			
VV			(1,9+2,15*2)*0,15*2		1,860			
VV			Součet		274,735			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
74	K	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	137,468	420,00	57 736,56	CS ÚRS 2014 01
	VV		0,5*35,24		17,620			
	VV		2,3*35,24		81,052			
	VV		(0,5+2,3)/2*12,74*2		35,672			
	VV		1,1*2,84		3,124			
	VV		Součet		137,468			
75	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	90,440	25,00	2 261,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		1,1*2,2*28		67,760			
	VV		1,1*0,7*10		7,700			
	VV		Mezisoučet okna		75,460			
	VV		2,8*2,65*1		7,420			
	VV		1,8*2,1*2		7,560			
	VV		Mezisoučet dveře		14,980			
	VV		Součet		90,440			
							119 156,86	
D 63 Podlahy a podlahové konstrukce								
76	K	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	20,531	2 850,00	58 513,35	CS ÚRS 2014 01
	VV		3,67*22,27*0,05		4,087			
	VV		(0,15+1,725+0,075)*(4,495+0,1+1,325+0,075)*0,05		0,585			
	VV		Mezisoučet m.č. 109 - 119 a m.č. 101 (i pod SDK příčkama)		4,672			
	VV		(80,63+21,02+50,15+20,85+48,36+47,88+48,28)*0,05		15,859			
	VV		Mezisoučet m.č. 102 - 108		15,859			
	VV		Součet		20,531			
77	K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za střížení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	20,531	210,00	4 311,51	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
78	K	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	1,740	2 650,00	4 611,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		6,25*2,93*(0,12+0,07)/2		1,740			
	VV		Mezisoučet přístřešek		1,740			
	VV		Součet		1,740			
79	K	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	1,740	90,00	156,60	CS ÚRS 2014 01
80	K	631319183	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za sklon do 35°	m3	1,740	40,00	69,60	CS ÚRS 2014 01
81	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	1,325	26 500,00	35 112,50	CS ÚRS 2014 01
	VV		3,67*22,27*0,00303		0,248			
	VV		(0,15+1,725+0,075)*(4,495+0,1+1,325+0,075)*0,00303		0,035			
	VV		Mezisoučet m.č. 109 -119 a m.č. 101 (i pod SDK příčkama)KARI síť 150/150/6,0/6,0		0,283			
	VV		(80,63+21,02+50,15+20,85+48,36+47,88+48,28)*0,00303		0,961			
	VV		Mezisoučet m.č. 102 - 108 KARI síť 150/150/6,0/6,0		0,961			
	VV		6,25*2,93*0,00444		0,081			
	VV		Mezisoučet KARI síť 100/100/6,0/6,0 - přístřešek		0,081			
	VV		Součet		1,325			
82	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	0,300	320,00	96,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		0,05*(1*2+0,5*2)*2 "pro zapuštěné škrabáky"		0,300			
83	K	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	0,300	60,00	18,00	CS ÚRS 2014 01
84	K	634111113	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 80 mm mezi stěnou a mazaninou	m	353,750	40,00	14 150,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		5,92*8+3,445*2+8,4*2+3,5*2+8,1*2		94,250			
	VV		5,92*4+7,945*4+24,62*2+11,99*2		128,680			
	VV		3,52*8+3,895*2+3,825*2+2,6*2+2,8*2		54,400			
	VV		1,7*2+1,25*2+2*4+1,97*2+1,45*2		20,740			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			1,2*12+0,9*8+1,45*4+2,05*4+1,6*4		42,000			
VV			1,97*4+1,45*4		13,680			
VV			Součet		353,750			
85	K	634113113	Výpiň dilatačních spár mazanin plastovým profilem v 40 mm	m	35,305	60,00	2 118,30	CS ÚRS 2014 01
VV			5,92*4+2,325*5		35,305			
D	64		Osazování výplní otvorů				13 678,00	
86	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	7,000	250,00	1 750,00	CS ÚRS 2014 01
87	M	553312220.01	záрубеň ocelová s těsněním ZHtm 160 800	kus	7,000	1 500,00	10 500,00	
88	K	644941112	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 300 x 300 mm	kus	6,000	40,00	240,00	CS ÚRS 2014 01
89	M	562456030	mřížka větrací plast VM 200x200 B bílá se síťovinou	kus	6,000	120,00	720,00	CS ÚRS 2014 01
90	K	644941121	Montáž průchodky k větrací mřížce se zhotovením otvoru v tepelné izolaci	kus	6,000	18,00	108,00	CS ÚRS 2014 01
91	M	283776150	tvorovka průchodka	kus	6,000	60,00	360,00	CS ÚRS 2014 01
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				1 951 784,01	
D	94		Lešení a stavební výtahy				164 772,00	
92	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešenovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	420,000	35,00	14 700,00	CS ÚRS 2014 01
VV			402 "vnitřní"		402,000			
VV			6*3 "vnější - přístřešek"		18,000			
VV			Součet		420,000			
93	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	577,200	30,00	17 316,00	CS ÚRS 2014 01
VV			6*37		222,000			
VV			4*37		148,000			
VV			7*14,8*2		207,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Součet								
VV					577,200			
94	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	51 948,000	1,00	51 948,00	CS ÚRS 2014 01
VV			577,2*90 "cca 3 měsíce"		51 948,000			
95	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	577,200	25,00	14 430,00	CS ÚRS 2014 01
96	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilií z umělých vláken	m2	577,200	15,00	8 658,00	CS ÚRS 2014 01
97	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	51 948,000	1,00	51 948,00	CS ÚRS 2014 01
VV			577,2*90 "cca 3 měsíce"		51 948,000		0	
98	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilií z umělých vláken	m2	577,200	10,00	5 772,00	CS ÚRS 2014 01
D 951 Ostatní konstrukce a práce								
99	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	402,170	40,00	16 086,80	CS ÚRS 2014 01
100	K	953941211	Osazování kovových konzol nebo kotev bez jejich dodání	kus	3,000	60,00	180,00	CS ÚRS 2014 01
101	M	449321130.02	přístroj hasicí ruční práškový s hasicí schopností 21A a s držákem	kus	3,000	1 600,00	4 800,00	
D 98 Demolice								
102	K	981011112	Demolice budov dřevěných ostatních oboustranně obitých nebo omítnutých postupným rozebíráním	m3	1 859,375	220,00	409 062,50	CS ÚRS 2014 01
VV			(5,25+3,25)/2*35*12,5		1 859,375			
103	K	981011111	Demolice budov dřevěných jednostranně obitých postupným rozebíráním	m3	17,280	60,00	1 036,80	CS ÚRS 2014 01
VV			3*2,4*2,4 "vstup"		17,280			
104	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	131,720	3 150,00	414 918,00	CS ÚRS 2014 01
VV			0,4*2,55*(34,4+3*2)		41,208			
VV			0,4*2,10*2,5*2		4,200			
VV			0,4*1,75*3,2*2		4,480			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			0,4*1,30*(34,4+4*2)		22,048			
VV			0,3*1,30*1,45*2		1,131			
VV			0,3*1,15*34,4		11,868			
VV			0,3*1,75*(2,12+0,3+2,3)		2,478			
VV			0,3*1,30*(4+0,55)		1,775			
VV			0,9*0,8*2,65		1,908			
VV			0,45*0,8*2		0,720			
VV			Mezisoučet pasy		91,816			
VV			5,8*34,4*0,1*2		39,904			
VV			Mezisoučet deska		39,904			
VV			Součet		131,720			
105	K	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	43,750	1 800,00	78 750,00	CS ÚRS 2014 01
VV			35*12,5*0,1		43,750			
106	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	437,500	10,00	4 375,00	CS ÚRS 2014 01
VV			35*12,5		437,500			
107	K	976071111	Vybourání kovových madel a zábradlí	m	9,700	120,00	1 164,00	CS ÚRS 2014 01
VV			3,6+1,7+2,2*2		9,700			
108	K	976083141	Vybourání škrabáků, stoupacích želez nebo komínových konzol ze zdiva betonového	kus	2,000	60,00	120,00	CS ÚRS 2014 01
109	K	976085411	Vybourání kanalizačních rámu včetně poklopů nebo mříží pl přes 0,6 m2	kus	1,000	60,00	60,00	CS ÚRS 2014 01
110	K	976034311	Vybourání cihelných obrub zdiva šachet průřezu přes 0,03 m2	m	6,300	80,00	504,00	CS ÚRS 2014 01
VV			1,8*2+1,35*2		6,300			
111	K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	12,600	120,00	1 512,00	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			2,1*6		12,600			
112	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	64,000	30,00	1 920,00	CS ÚRS 2014 01
113	K	113107121	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	m2	64,000	160,00	10 240,00	CS ÚRS 2014 01
114	K	113107130	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	27,000	380,00	10 260,00	CS ÚRS 2014 01
VV			0,5*(35+13+6) "okapový chodník"		27,000			
115	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	806,691	140,00	112 936,74	CS ÚRS 2014 01
116	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	11 293,674	15,00	169 405,11	CS ÚRS 2014 01
VV			806,691*14		11 293,674			
117	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	381,005	180,00	68 580,90	CS ÚRS 2014 01
118	K	997013804	Poplatek za uložení stavebního odpadu ze skla na skládce (skládkovné)	t	0,900	900,00	810,00	CS ÚRS 2014 01
119	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce (skládkovné)	t	2,000	900,00	1 800,00	CS ÚRS 2014 01
120	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)	t	8,000	1 100,00	8 800,00	CS ÚRS 2014 01
121	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	408,286	400,00	163 314,40	CS ÚRS 2014 01
VV			806,691		806,691			
VV			-(381,005+0,9+2+8+6,5)		-398,405			
VV			Součet		408,286			
122	K	997013831.01	Odpočít za kovový odpad	t	-6,500	1 500,00	-9 750,00	
D		992	Přesun hmot				316 125,76	
123	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	987,893	320,00	316 125,76	CS ÚRS 2014 01

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D PSV			Práce a dodávky PSV					
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
124	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	442,260	20,00	8 845,20	CS ÚRS 2014 01
			35,1*12,6		442,260			
125	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,133	49 500,00	6 583,50	CS ÚRS 2014 01
			442,260*0,0003		0,133			
126	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	442,260	60,00	26 535,60	CS ÚRS 2014 01
			35,1*12,6		442,260			
127	M	628522570.01	pás asfaltovaný modifikovaný SBS 50 Special mineral	m2	508,599	180,00	91 547,82	
			442,260*1,15		508,599			
128	K	711113117	Izolace proti zemní vlhkosti vodorovná za studena těsnící stěrkou	m2	28,510	125,00	3 563,75	CS ÚRS 2014 01
			3,07*2,4+9,75*3,75+9,54 "m.č. 109 -113"		28,510			
129	K	711113127	Izolace proti zemní vlhkosti svislá za studena těsnící stěrkou - vytváření na stěny	m2	14,104	140,00	1 974,56	CS ÚRS 2014 01
			0,2*(1,97*4+1,45*4+1,6*4+2,05*4)		5,656			
			0,2*(1,2*12+0,9*8+1,45*4+2*4+1,97*2+1,45*2)		8,448			
			Součet m.č. 109 -113		14,104			
130	K	711792722.01	Provedení koutového styku podlahy a stěny těsnící páskou	m	70,520	90,00	6 346,80	
			(1,97*4+1,45*4+1,6*4+2,05*4)		28,280			
			(1,2*12+0,9*8+1,45*4+2*4+1,97*2+1,45*2)		42,240			
			Součet m.č. 109 -113		70,520			
131	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	1 545,127	5,00	7 725,64	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 713 Izolace tepelné								
132	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	402,170	20,00	8 043,40	CS ÚRS 2014 01
VV			8,05+80,63+21,02+50,15+20,89+48,36+47,88+48,28		325,260			
VV			3,07+2,4+9,75+3,75+9,54+9,86+2,17+6,68+13,46+13,71+2,52		76,910			
VV			Součet		402,170			
133	M	283759600.01	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 200 S 1000 x 1000 x 150 mm	m2	410,213	520,00	213 310,76	
VV			402,170*1,02		410,213			
134	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	402,170	10,00	4 021,70	CS ÚRS 2014 01
135	M	283231500	fólie separační PE bal. 100 m2	m2	442,387	25,00	11 059,68	CS ÚRS 2014 01
VV			402,170*1,1		442,387			
136	K	713131121	Montáž izolace tepelné stěn přichycením dráty rohoží, pásů, dílců, desek	m2	259,562	40,00	10 382,48	CS ÚRS 2014 01
VV			3,7*(35,24*2+12,14*2)		350,612			
VV			-(2,8*2,65+1,1*0,7*10+1,1*2,2*28+1,9*2,15*2)		-91,050			
VV			Mezisoučet vnější stěny		259,562			
VV			Součet		259,562			
137	M	631480110.01	deska minerální izolační pro izolace dřevostaveb tl. 200 mm	m2	264,753	420,00	111 196,26	
VV			259,562*1,02		264,753			
138	K	713131161	Montáž izolace tepelné stěn přípevně sponkami parotěsné reflexní tl do 5 mm	m2	255,122	30,00	7 653,66	CS ÚRS 2014 01
VV			3,7*(34,64*2+12,14*2)		346,172			
VV			-(2,8*2,65+1,1*0,7*10+1,1*2,2*28+1,9*2,15*2)		-91,050			
VV			Mezisoučet obvodové stěny		255,122			

385 964,06

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Součet								
139	M	283292100	zábrana parotěsná role 1,5 x 50 m	m2	280,634	20,00	5 612,68	CS ÚRS 2014 01
					280,634			
140	K	71311122	Montáž izolace tepelné spodem stropů s přibitím rohoží, pásů, dílců, desek	m2	53,436	60,00	3 206,16	CS ÚRS 2014 01
					42,912			
					10,524			
					53,436			
141	M	283759360.01	deska fasádní polystyrenová EPS 70 F 1000 x 500 x 70 mm	m2	56,108	160,00	8 977,28	
					56,108			
142	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2014 01
							52 915,41	
D 714 Akustická a protiotřesová opatření								
143	K	714183002	Montáž pohltivých desek Itaver, Rotaflex a jiných na sraz volně stropů a stěn	m2	220,347	35,00	7 712,15	CS ÚRS 2014 01
					240,074			
					-19,727			
					220,347			
					220,347			
144	M	631512900	deska příčková akustická 1200 x 625 tl. 120 mm	m2	224,754	190,00	42 703,26	CS ÚRS 2014 01
					224,754			
145	K	998714201	Přesun hmot procentní pro akustická a protiotřesová opatření v objektech v do 6 m	%	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2014 01
							540 054,10	
D 720 Zdravotechnika a přípojka vody a kanalizace								
146	K	721000000.03	Zdravotechnické instalace, přípojka vody a kanalizace - VIZ PŘÍLOHA (přenos)	kpl	1,000	540 054,10	540 054,10	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 730 Ústřední vytápění								
147	K	731119620.03	Vytápění - VIZ PŘÍLOHA (přenos)	kpl	1,000	344 197,90	344 197,90	
							344 197,90	
D 7491 Elektromontáže								
148	K	749112520.15	Elektroinstalace - NN - VIZ PŘÍLOHA (přenos)	kpl	1,000	621 389,32	621 389,32	
149	K	749112520.14	Elektroinstalace - slaboproud - VIZ PŘÍLOHA (přenos)	kpl	1,000	444 258,24	444 258,24	
							1 065 647,56	
D 762 Konstrukce tesařské								
150	K	763712211	Montáž dřevostaveb sloupů plnostěnných, pažníků a zavětrovacích prvků průřezové plochy do 150 cm ²	m	1 272,310	140,00	178 123,40	CS ÚRS 2014 01
VV			186,76+108,02+81,354 podhledu 60x60"		376,138			
VV			34,87+94,24+69,74+69,74+115,292 rovinách 60x60"		383,882			
VV			34,64+11,99+11,99+5,995*6 120x120"		94,590			
VV			11,3+0,415+2,825+0,54+0,84+0,37+0,255+0,555+54,6		71,700			
VV			124,56		124,560			
VV			221,44		221,440			
VV			Součet		1 272,310			
151	K	763712212	Montáž dřevostaveb sloupů plnostěnných, pažníků a zavětrovacích prvků průřezové plochy do 500 cm ²	m	659,370	180,00	118 686,60	CS ÚRS 2014 01
VV			79,2+3,8		83,000			
VV			27,2+6,8+314,86		348,860			
VV			31,99		31,990			
VV			35,1*4+12,14*4		188,960			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Mezisoučet konstrukční masivní hranol		652,810			
VV			3,28*2 "sloup 150x150"		6,560			
VV			Mezisoučet lepené lamelové dřevo		6,560			
VV			Součet		659,370			
152	M	612211210.01	hranol konstrukční masivní dřevo tř. pevnosti C22	m3	23,371	16 500,00	385 621,50	
VV			(186,76+108,024+81,354)*0,06*0,06		1,354			
VV			(34,87+94,24+69,74+69,74+115,292)*0,06*0,06		1,382			
VV			(34,64+11,99+11,99+5,995*6)*0,12*0,12		1,362			
VV			(11,3+0,415+2,825+0,54+0,84+0,37+0,255+0,555+54,6)*0,06*0,2		0,860			
VV			124,56*0,06*0,2		1,495			
VV			221,44*0,12*0,1		2,657			
VV			(79,2+3,8)*0,2*0,08		1,328			
VV			(27,2+6,8+314,86)*0,08*0,2		5,582			
VV			31,99*0,12*0,18		0,691			
VV			(35,1*4+12,14*4)*0,2*0,12		4,535			
VV			Mezisoučet		21,246			
VV			21,246*1,1		23,371			
153	M	612232580.01	lepené lamelové dřevo GL 24 h	m3	0,162	15 800,00	2 559,60	
VV			3,28*2*0,15*0,15*1,1 "sloup 150x150"		0,162			
154	K	763782213	Montáž dřevostavby stropní konstrukce v do 10 m z nosníků plnostěnných průřezové plochy do 500 cm2	m	3,000	141,00	423,00	CS ÚRS 2014 01
VV			3 "průvlak 150x300"		3,000			
VV			Mezisoučet lepené lamelové dřevo		3,000			
VV			Součet		3,000			
155	M	612232580.01	lepené lamelové dřevo GL 24 h	m3	0,149	15 800,00	2 354,20	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			3*0,15*0,3*1,1 "průvlak 150x300 "		0,149			
156	K	763732115	Montáž dřevostavby střešní konstrukce v do 10 m z příhradových vazníků konstrukční délky do 15 m	m	520,260	150,00	78 039,00	CS ÚRS 2014 01
VV			13,34*39		520,260			
157	M	612211210.02	vazník dl. 13340 mm hranol konstrukční masivní dřevo tř. pevnosti C22 včetně výroby, spojovacího materiálu a impregnace	m3	39,000	18 410,00	717 990,00	
158	M	612211210.03	fošna konstrukční masivní dřevo tř. pevnosti C22	m3	0,450	11 900,00	5 355,00	
VV			0,5*0,15*0,07*78*1,1 "klinky"		0,450			
159	K	763734112	Montáž dřevostavby střešní konstrukce krokvi, vaznic, ztužidel a zavětrování plochy do 150 cm2	m	710,468	69,00	49 022,29	CS ÚRS 2014 01
VV			194,964+87,612+112,56+133,3+104,408+77,624 "ztužidla ve střešní rovině 60x60"		710,468			
160	M	612211210.01	hranol konstrukční masivní dřevo tř. pevnosti C22	m3	2,813	11 900,00	33 474,70	
VV			(194,964+87,612+112,56+133,3+104,408+77,624)*0,06*0,06*1,1 "ztužidla ve střešní rovině 60x60"		2,813			
161	K	763793121	Montáž dřevostavby svorníků a šroubů délky do 100 mm	kus	1 058,000	15,00	15 870,00	CS ÚRS 2014 01
VV			804+234+20		1 058,000			
162	M	423928620.04	spojovací úhelník BV/Ú 55x70x70 05-21	kus	804,000	5,00	4 020,00	
VV			(8+2+91+36+64)*4		804,000			
163	M	423928620.05	spojovací úhelník BV/Ú 90x105x105 05-23	kus	234,000	19,00	4 446,00	
VV			39*6 "střešní vazníky"		234,000			
164	M	423928620.06	kanvexní hřebík BV/KH profilu 4,0/70 mm	kg	20,000	55,00	1 100,00	
165	M	423928620.08	stýčková deska BOVA BV 20 01-0,3, 70x330 mm	kus	20,000	50,00	1 000,00	
VV			20 "bude upřesněno dle skutečnosti"		20,000			
166	K	763793111	Montáž dřevostavby kotevních želez, příložek, patek, táhel	kg	122,000	29,00	3 538,00	CS ÚRS 2014 01
167	M	423928620.07	zavětrovací pás BOVA BV/IZP	m	210,800	50,00	10 540,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			10,3*4*10,5*8		125,200			
VV			7,4*8+6,6*4		85,600			
VV			Součet		210,800			
168	K	977151111	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 35 mm do stavebních materiálů	m	39,000	1 430,00	55 770,00	CS ÚRS 2014 01
VV			20*2 *0,15		6,000			
VV			52*2 *0,15		15,600			
VV			Mezisoučet prahy obvodových stěn		21,600			
VV			(20+11*4+52) *0,15		17,400			
VV			Mezisoučet prahy vnitřních stěn		17,400			
VV			Součet		39,000			
169	K	953961122.02	Kotvy chemickým tmelem Hilti HIT-HY 200-A	kus	260,000	167,00	43 420,00	
VV			20*2		40,000			
VV			52*2		104,000			
VV			Mezisoučet prahy obvodových stěn		144,000			
VV			20+11*4+52		116,000			
VV			Mezisoučet prahy vnitřních stěn		116,000			
VV			Součet		260,000			
170	K	953965133.01	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 300 mm (HIT-V - 5.8)	kus	260,000	83,00	21 580,00	
171	K	763762112	Dřevostavby vyřezání prostupů v panelu plochy do 500 cm2 - pro větrací mřížky	kus	6,000	102,00	612,00	CS ÚRS 2014 01
172	K	762342216	Montáž latování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 600 mm	m2	515,330	19,00	9 791,27	CS ÚRS 2014 01
VV			7,25*35,54*2		515,330			
173	K	762341280	Montáž bednění střešních rovinných a šikmých sklonu do 60° z desek na sraz	m2	515,330	83,00	42 772,39	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			7,25*35,54*2		515,330			
174	K	762342214	Montáž latování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm	m2	515,330	37,00	19 067,21	CS ÚRS 2014 01
VV			7,25*35,54*2		515,330			
175	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	15,057	991,00	14 921,49	CS ÚRS 2014 01
VV			850,56*0,06*0,06		3,062			
VV			515,33*0,015		7,730			
VV			25*35,54*2*0,04*0,06		4,265			
VV			Součet		15,057			
176	M	612211050	hranol konstrukční masivní dřevo tř. pevnosti C22 60 x 60 x 5000 mm - latě	m	935,616	40,00	37 424,64	CS ÚRS 2014 01
VV			850,56*1,1		935,616			
177	M	606234900	překližka vodovzdorná SM, 125 x 250 (122 x 244) cm, jak II tl 15 mm (F25/E100)	m2	566,863	270,00	153 053,01	CS ÚRS 2014 01
VV			515,330*1,1		566,863			
178	M	605141020.04	latě impregnované 60 x 40 mm	m	1 954,700	14,00	27 365,80	
VV			25*35,54*2 *1,1		1 954,700			
179	K	766422343	Montáž obložení podhledů jednoduchých panely aglomerovanými přes 1,50 m2 - přesah střechy, včetně spojovacího materiálu	m2	68,322	148,00	10 111,66	CS ÚRS 2014 01
VV			0,4*35,54*2		28,432			
VV			0,5*35,54*2		35,540			
VV			0,15*7,25*4		4,350			
VV			Součet		68,322			
180	M	606234900	překližka vodovzdorná SM, 125 x 250 (122 x 244) cm, jak II tl 15 mm (F25/E100)	m2	78,570	270,00	21 213,90	CS ÚRS 2014 01
VV			68,322*1,15		78,570			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
181	K	766416243	Montáž obložení stěn plochy přes 5 m2 panely z aglomerovaných desek přes 1,50 m2 vč. spojovacího materiálu	m2	1 044,453	124,00	129 512,17	CS ÚRS 2014 01
	VV		3,7*(35,24*2+12,74*2)		355,052			
	VV		0,3*13,34*2		8,004			
	VV		(13,34*2)/2*2		26,680			
	VV		-(2,8*2,65+1,1*0,7*10+1,1*2,2*28+1,9*2,15*2)		-91,050			
	VV		Mezisoučet vnější pláště		298,686			
	VV		3,7*(34,64*4+5,995*16)		867,576			
	VV		-(2,8*2,65+1,1*0,7*10+1,1*2,2*28+1,9*2,15*2)		-91,050			
	VV		-(2,35*3,7+0,8*1,97*14)		-30,759			
	VV		Mezisoučet vnitřní stěny		745,767			
	VV		Součet		1 044,453			
182	M	606234900	překlička vodovzdorná SM, 125 x 250 (122 x 244) cm, jak II tl 15 mm (F25/E100)	m2	1 148,898	270,00	310 202,46	CS ÚRS 2014 01
	VV		1044,453*1,1		1 148,898			
183	K	762086113.03	Montáž+dodávka dřevěné stříšky 2300x1100 mm s krytinou nad bočním vstupem	kus	1,000	7 000,00	7 000,00	
184	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	1,000	40 000,00	40 000,00	CS ÚRS 2014 01
	D	763	Konstrukce suché výstavby - sádrokartony				1 088 257,03	
185	K	763111328	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 1xDF 12,5 TI 40 mm 40 kg/m3 EI 45 Rw 47 dB	m2	52,644	716,00	37 693,10	CS ÚRS 2014 01
	VV		3,3*(4,495+0,1+1,325+0,075)		19,784			
	VV		3,3*(3,895+0,1+3,825+0,1+2,6+0,1+2,8)		44,286			
	VV		-(1,8*1,97+0,8*1,97*5)		-11,426			
	VV		Součet		52,644			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
186	K	763111348	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 1xH2DF 12,5 TI 40 mm 40 kg/m3 EI 45 Rw 47 dB	m2	44,818	808,00	36 212,94	CS ÚRS 2014 01
	VV		3,3*(3,52*2+0,15*2+2+0,1+1,2+0,1+1,2+0,1+2,05+0,1+1,6)		52,107			
	VV		-(0,9*1,97+0,7*1,97*4)		-7,289			
	VV		Součet		44,818			
187	K	763111323	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xDF 12,5 TI 60 mm EI 45 Rw 45 dB	m2	47,651	708,00	33 736,91	CS ÚRS 2014 01
	VV		3,3*(1,725+3,52*3+1,25+0,1+1,7)		50,606			
	VV		-(0,8*1,97+0,7*1,97)		-2,955			
	VV		Součet		47,651			
188	K	763111343	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xH2DF 12,5 TI 60 mm EI 45 Rw 45 dB	m2	70,694	800,00	56 555,20	CS ÚRS 2014 01
	VV		3,3*(3,52*4+2+1,2*4+2,05+1,6)		80,949			
	VV		-(0,7*1,97*5+0,8*2,1*2)		-10,255			
	VV		Součet		70,694			
189	K	763111763	Příplatek k SDK přičce s dvojíťou nosnou konstrukcí za zahuštění profilů na vzdálenost 31 mm	m2	2,160	277,00	598,32	CS ÚRS 2014 01
	VV		1,2*(0,8+1) "WC a UM v m.č. 109"		2,160			
190	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	215,807	39,00	8 416,47	CS ÚRS 2014 01
	VV		52,644+44,818+47,651+70,694		215,807			
191	K	763111742	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK příčky	m2	215,807	20,00	4 316,14	CS ÚRS 2014 01
	VV		52,644+44,818		97,462			
	VV		47,651+70,694		118,345			
	VV		Součet doplnění na tl. izolace 80 - 100 mm		215,807			
192	M	631481500	deska minerální izolační tl. 40 mm	m2	220,187	72,00	15 853,46	CS ÚRS 2014 01
	VV		215,87*1,02		220,187			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
193	K	763111741	Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky	m2	431,614	17,00	7 337,44	CS ÚRS 2014 01
	VV		215,8072		431,614			
194	M	283292100	zábrana parotěsná role 1,5 x 50 m	m2	474,775	10,00	4 747,75	CS ÚRS 2014 01
	VV		431,614*1,1		474,775			
195	K	763121421.02	SDK stěna předsazená profil CD+UD deska 1x2DF 12,5 bez TI EI 30	m2	188,219	444,00	83 569,24	
	VV		3,3*(2,8+2,6+3,825+3,895+1,725+1,325+4,495+5,92)		87,731			
	VV		3,3*(3,445+8,4+3,5+8,1+2,35+7,945+5,92*2+7,945+2,35)		184,388			
	VV		-(1,1*0,7*1,1*2,2*26+2,8*2,65+1,9*2,15*2)		-83,900			
	VV		Součet obvodové stěny		188,219			
196	K	763121431.02	SDK stěna předsazená profil CD+UD deska 1x2DF 12,5 bez TI EI 30	m2	17,805	490,00	8 724,45	
	VV		3,1*(2-1,2*2+2,05+1,6)		24,955			
	VV		-(1,1*0,7*3+1,1*2,2*2)		-7,150			
	VV		Mezisoučet m.č. 111 - 113 - obvodové stěny		17,805			
	VV		Součet		17,805			
197	K	763121213.01	SDK stěna předsazená deska 1x DF tl 12,5 mm přišroubovanou bez nosné kce	m2	422,347	352,00	148 666,14	
	VV		3,3*(5,92*8+0,15+3,445+8,4+3,5+8,1+1,725+24,62)		321,090			
	VV		-3,3*2,35		-7,755			
	VV		3,3*(7,945*2+5,92*2+11,99)		131,076			
	VV		-(0,8*1,97*14)		-22,064			
	VV		Součet vnitřní nosné stěny		422,347			
198	K	763121714	SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr	m2	628,371	19,00	11 939,05	CS ÚRS 2014 01
	VV		188,219+17,805+422,347		628,371			
199	K	763182313	Ostění oken a dveří z desek v SDK kci hloubky do 0,2 m	m	241,300	177,00	42 710,10	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(1,1*2+0,7*2)*10		36,000			
VV			(1,1*2+2,2*2)*28		184,800			
VV			Mezisoučet okna		220,800			
VV			(2,8+2,65*2)*1		8,100			
VV			(1,9+2,15*2)*2		12,400			
VV			Mezisoučet dveře		20,500			
VV			Součet		241,300			
200	K	763131531	SDK podhled deska 1xH2DF 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	373,660	668,00	249 604,88	CS ÚRS 2014 01
VV			8,05+80,63+21,02+50,15+20,89+48,36+47,88+48,28		325,260			
VV			9,86+2,17+6,68+13,46+13,71+2,52		48,400			
VV			Součet		373,660			
201	K	763131571	SDK podhled deska 1xH2DF 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	28,510	712,00	20 299,12	CS ÚRS 2014 01
VV			3,07+2,4+9,75+3,75+9,54		28,510			
202	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	402,170	22,00	8 847,74	CS ÚRS 2014 01
VV			373,66+28,51		402,170			
203	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	10,160	37,00	375,92	CS ÚRS 2014 01
VV			2,52+3,07+2,4+2,17		10,160			
204	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	402,170	18,00	7 239,06	CS ÚRS 2014 01
205	M	283292100	zábrana parotěsná role 1,5 x 50 m	m2	442,387	21,00	9 290,13	CS ÚRS 2014 01
VV			402,17*1,1		442,387			
206	K	763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem	m	372,290	92,00	34 250,68	CS ÚRS 2014 01
VV			5,92*8+3,445*2+8,4*2+3,5*2+8,1*2		94,250			
VV			5,92*4+7,945*4+24,62*2+11,99*2		128,680			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			4,495*2+1,325*2+1,725*4		18,540			
VV			3,52*8+3,895*2+3,825*2+2,6*2+2,8*2+1,25*2+1,7*2		60,300			
VV			1,97*6+1,45*10+0,9*8+2*4+1,2*12+2,05*4+1,6*4		70,520			
VV			Součet		372,290			
207	K	763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	m2	833,092	27,00	22 493,48	CS ÚRS 2014 01
VV			373,66+28,51		402,170			
VV			Mezisoučet 1. vrstva		402,170			
VV			12,44*34,64		430,922			
VV			Mezisoučet 2. vrstva		430,922			
VV			Součet		833,092			
208	M	631481040.01	deska minerální izolační pro izolace dřevostaveb tl. 100 mm	m2	410,213	184,00	75 479,19	
VV			(373,66+28,51)*1,02		410,213			
VV			Mezisoučet 1. vrstva		410,213			
VV			Součet		410,213			
209	M	631481070.01	deska minerální izolační pro izolace dřevostaveb tl. 150 mm	m2	439,540	278,00	122 192,12	
VV			12,44*34,64*1,02		439,540			
VV			Mezisoučet 2. vrstva		439,540			
VV			Součet		439,540			
210	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK přčka	kus	17,000	534,00	9 078,00	CS ÚRS 2014 01
211	M	553315210.01	zárubeň ocelová pro sádrokarton SHtm 100 700 L/P	kus	6,000	1 220,00	7 320,00	
212	M	553315410.01	zárubeň ocelová pro sádrokarton SHtm 150 700 L/P	kus	4,000	1 420,00	5 680,00	
213	M	553315220.01	zárubeň ocelová pro sádrokarton SHtm 100 800 L/P	kus	1,000	1 252,00	1 252,00	
214	M	553315420.01	zárubeň ocelová pro sádrokarton SHtm 150 800 L/P	kus	5,000	1 463,00	7 315,00	
215	M	553315430.01	zárubeň ocelová pro sádrokarton SHtm 150 900 L/P	kus	1,000	1 463,00	1 463,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
216	K	998763401	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2014 01
D 7631 Přístřešek								192 316,83
217	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	962,224	29,00	27 904,50	CS ÚRS 2014 01
VV			(2,75+0,6)*4*14,8		198,320			
VV			(5,75*2+2,69*2)*14,8		249,824			
VV			Mezisoučet trubka čtvercová 100/100/5		448,144			
VV			(5,95*2+2,59*2)*8,5		145,180			
VV			(3,4*6+0,6*6+1,55*4+2,2*6)*8,5		368,900			
VV			Mezisoučet trubka čtvercová 60/60/5		514,080			
VV			Součet		962,224			
218	M	145502680.01	profil ocelový čtvercový svařovaný 100x100x5 mm	t	0,493	20 600,00	10 155,80	
VV			448,144/1000*1,1		0,493			
219	M	145502580	profil ocelový čtvercový svařovaný 60x60x5 mm	t	0,565	21 100,00	11 921,50	CS ÚRS 2014 01
VV			514,08/1000*1,1		0,565			
220	K	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg	kg	57,600	66,00	3 801,60	CS ÚRS 2014 01
VV			0,3*0,3*160*4		57,600			
221	M	133000000.62	kotvení deska P20 300x00 mm s 4ks vyvrtaných otvorů	kus	4,000	936,00	3 744,00	
222	K	767995117.02	Žárové zinkování	kg	1 116,000	40,00	44 640,00	
VV			(0,493+0,565+0,058)*1000		1 116,000			
223	K	97715111	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 35 mm do stavebních materiálů	m	2,400	1 430,00	3 432,00	CS ÚRS 2014 01
VV			4*0,15*4		2,400			
224	K	953961122.02	Kotvy chemickým tmelem Hilti HIT-HY 200-A	kus	16,000	167,00	2 672,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			4*4		16,000			
225	K	953965133.01	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 300 mm (HIT-V - 5.8)	kus	16,000	83,00	1 328,00	
226	K	762332531	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 120 cm2	m	22,400	126,00	2 822,40	CS ÚRS 2014 01
VV			2,8*8 "krokve 80x140"		22,400			
227	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	0,251	991,00	248,74	CS ÚRS 2014 01
VV			2,8*8*0,08*0,14		0,251			
228	M	612211210.01	hranol konstrukční masivní dřevo tř. pevnosti C22	m3	0,276	11 900,00	3 284,40	
VV			22,400*0,08*0,14*1,1		0,276			
229	K	762341280	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z desek na sraz	m2	25,431	83,00	2 110,77	CS ÚRS 2014 01
VV			5,89*2,59		15,255			
VV			0,6*(5,89*2*2,59*2)		10,176			
VV			Součet		25,431			
230	K	762341410	Montáž bednění střešních žlabů z hrubých prken do spádu	m2	4,576	105,00	480,48	CS ÚRS 2014 01
VV			0,8*5,72		4,576			
231	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	0,527	990,00	521,73	CS ÚRS 2014 01
VV			25,431*0,015		0,381			
VV			4,576*0,032		0,146			
VV			Součet		0,527			
232	M	606234900	překládka vodovzdorná SM, 125 x 250 (122 x 244) cm, jak II tl 15 mm (F25/E100)	m2	27,974	270,00	7 552,98	CS ÚRS 2014 01
VV			25,431*1,1		27,974			
233	M	605151110	řezivo jeřičnaté boční prkna jakost I.-II. 2 - 3 cm	m3	0,161	6 500,00	1 046,50	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			4,576*0,032*1,1		0,161			
234	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	0,161	833,00	134,11	CS ÚRS 2014 01
235	K	712361705	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií lepenou se svařovanými spoji	m2	15,255	116,00	1 769,58	CS ÚRS 2014 01
VV			5,89*2,59		15,255			
236	K	712363001	Provedení povlakové krytiny střech do 10° termoplastickou fólií PVC rozvinutím a natažením v ploše	m2	15,255	33,00	503,42	CS ÚRS 2014 01
237	M	283220600	fólie střešní mPVC pro lepení PU lepidlem 35179 s plstí 3,2 mm	m2	17,543	310,00	5 438,33	CS ÚRS 2014 01
VV			15,255*1,15		17,543			
238	K	712363115	Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm	kus	2,000	257,00	514,00	CS ÚRS 2014 01
239	M	283220600	fólie střešní mPVC pro lepení PU lepidlem 35179 s plstí 3,2 mm	m2	1,800	310,00	558,00	CS ÚRS 2014 01
VV			2*0,9		1,800			
240	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	15,255	28,00	427,14	CS ÚRS 2014 01
VV			5,89*2,59		15,255			
241	M	693111490.01	separační geotextilie Filtek 300 g/m2	m2	17,543	31,00	543,83	
VV			15,255*1,15		17,543			
242	K	712861705	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólií lepenou se svařovanými spoji	m2	8,651	121,00	1 046,77	CS ÚRS 2014 01
VV			0,55*(6,108+2,59*2)		6,208			
VV			0,40*6,108		2,443			
VV			Součet		8,651			
243	M	283220600	fólie střešní mPVC pro lepení PU lepidlem 35179 s plstí 3,2 mm	m2	10,381	310,00	3 218,11	CS ÚRS 2014 01
VV			8,651*1,2		10,381			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
244	K	712831101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy na sucho AIP, NAIP nebo tkaninou	m2	8,651	30,00	259,53	CS ÚRS 2014 01
					8,651			
245	M	693111490.01	separační geotextilie Filtek 300 g/m2	m2	10,381	31,00	321,81	
					10,381			
246	K	721233111	Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN 75	kus	2,000	3 040,00	6 080,00	CS ÚRS 2014 01
247	K	766431333.01	Montáž obložení sloupů a pilířů plochy do 1 m2 palubkami fasádními včetně spoj. materiálu a pomocných latí	m2	6,600	512,00	3 379,20	
					6,600			
248	M	611911550	palubky obkladové SM profil klasický 19 x 116 mm A/B	m2	7,920	199,00	1 576,08	CS ÚRS 2014 01
					7,920			
249	K	766421233.02	Montáž obložení podhledů jednoduchých fasádními palubkami včetně spojovacího materiálu a pomocných latí	m2	17,466	453,00	7 912,10	
					17,466			
250	M	611911550	palubky obkladové SM profil klasický 19 x 116 mm A/B	m2	19,213	199,00	3 823,39	CS ÚRS 2014 01
					19,213			
251	K	766412233.02	Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 fasádními palubkami včetně spojovacího materiálu a pomocných latí	m2	7,098	408,00	2 895,98	
					7,098			
252	M	611911550	palubky obkladové SM profil klasický 19 x 116 mm A/B	m2	7,808	199,00	1 553,79	CS ÚRS 2014 01
					7,808			
253	K	762222141	Montáž zábradlí rovného osové vzdálenosti sloupků do 1500 mm	m	9,500	195,00	1 852,50	CS ÚRS 2014 01
254	M	133000000.13	dřevěné zábradlí se dřevěnými dělicími prvky včetně povrchové úpravy - ozn. T12	m	9,500	2 000,00	19 000,00	
255	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	2,211	833,00	1 841,76	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
D 764			Konstrukce klempířské					
							407 063,80	
256	K	764226402	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Al plechu rš 200 mm - ozn. K/1 a K/2	m	41,800	241,00	10 073,80	CS ÚRS 2014 01
					41,800			
257	K	764101161	Montáž krytiny střechy rovné ze šablon do 10 ks/m2 do 30°	m2	515,330	309,00	159 236,97	CS ÚRS 2014 01
					515,330			
258	M	553508580.02	plechová střešní krytina tl. 0,5 mm vzhled "románské tašky" lakovaný požárně barvený	m2	566,863	183,00	103 735,93	
					566,863			
259	K	764211635	Oplechování nevětraného hřebene z Pz barveného plechu s nřebenovým plechem rš 400 mm	m	35,540	400,00	14 216,00	CS ÚRS 2014 01
260	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz barveného plechu rš 150 mm včetně háků a čel - ozn. K/3	m	71,200	584,00	41 580,80	CS ÚRS 2014 01
261	K	764511643	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz barveného plechu 150/120 mm	kus	4,000	498,00	1 992,00	CS ÚRS 2014 01
262	K	764518623	Swody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz barveného plechu průměru 120 mm - ozn. K/4	m	18,800	1 110,00	20 868,00	CS ÚRS 2014 01
263	K	764518621	Swody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz barveného plechu průměru 87 mm - ozn. K/10	m	6,300	661,00	4 164,30	CS ÚRS 2014 01
264	K	764212663	Oplechování rovné okapové hrany z Pz barveného plechu rš 240 mm - ozn. K/5	m	71,200	291,00	20 719,20	CS ÚRS 2014 01
265	K	764212634.01	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz barveného plechu rš 350 mm - ozn. K/6	m	29,200	361,00	10 541,20	
266	K	764213657	Sněhový rozrazeč krytiny z Pz barveného plechu - ozn. K/7	kus	70,000	144,00	10 080,00	CS ÚRS 2014 01
267	K	764214603	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz barveného plechu mechanicky kotvené rš 240 mm - ozn. K/8	m	12,000	454,00	5 448,00	CS ÚRS 2014 01
268	K	764311605	Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou z Pz barveného plechu rš 390 mm - ozn. K/9	m	5,800	372,00	2 157,60	CS ÚRS 2014 01
269	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	1,000	2 250,00	2 250,00	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 765 Konstrukce pokrývačské								
270	K	765191001	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 20° lepením na bednění nebo izolaci	m2	515,330	40,00	20 613,20	CS ÚRS 2014 01
					515,330		45 421,45	
271	M	283292950.01	paropropustná fólie 135 g/m2 kontaktní	m2	566,863	42,00	23 808,25	
					566,863			
272	K	998765201	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	%	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2014 01
D 766 Konstrukce truhlářské								
273	K	766621202	Montáž oken zdvojených otevíravých výšky přes 1,5 do 2,5m s rámem do dřevěné kce	m2	67,760	512,00	34 693,12	CS ÚRS 2014 01
					67,760		950 655,36	
274	M	611400300.08	okna plastové dvoukřídle výklopné 1100x2200 mm , horní křídlo opatřené pákovým ovladačem z podlahy - ozn O1	kus	28,000	10 200,00	285 600,00	
275	K	766621621	Montáž oken plochy do 1 m2 zdvojených otevíravých, sklápěcích do dřevěné konstrukce	kus	10,000	500,00	5 000,00	CS ÚRS 2014 01
276	M	611400230.01	okna plastové jednokřídle vyklápěcí 1100 x 700 mm otevíravé pákovým ovladačem z podlahy - ozn. O2	kus	10,000	7 500,00	75 000,00	
277	K	766629214	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 15 mm - páska	m	220,800	138,00	30 470,40	CS ÚRS 2014 01
					184,800			
					36,000			
					220,800			
278	K	766694112	Montáž parapetních desek plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	38,000	130,00	4 940,00	CS ÚRS 2014 01
					38,000			
279	M	611444000.01	parapet plastový vnitřní š 220 mm, dL 1100 mm - ozn. T1/1 a T1/2	kus	38,000	300,00	11 400,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
280	M	61144150	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	kus	38,000	51,00	1 938,00	CS ÚRS 2014 01
VV 28+10					38,000			
281	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	23,000	470,00	10 810,00	CS ÚRS 2014 01
VV 13+10					23,000			
282	M	611629340.04	dveře vnitřní hladké povrch HPL laminát, plně 1křídle 80x197 cm - ozn.č. 4	kus	13,000	4 390,00	57 070,00	
283	M	611629320.03	dveře vnitřní hladké povrch HPL laminát, plně 1křídle 70x197 cm - ozn.č. 5 a 6	kus	10,000	4 390,00	43 900,00	
284	K	766660002	Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	512,00	512,00	CS ÚRS 2014 01
285	M	611629360.09	dveře vnitřní hladké povrch HPL laminát plně 1křídle 90x197 cm - ozn.č. 7	kus	1,000	4 390,00	4 390,00	
286	K	766660722.01	Montáž dveřního kování	kus	24,000	152,00	3 648,00	
VV 13+10+1					24,000			
287	M	549136220.01	kování - matný nerez - přesný popis viz výpis vnitřních a vnějších dveří ozn.č. 4, 5, 6, 7	kus	24,000	700,00	16 800,00	
288	K	766660722	Montáž dveřního zámku	kus	27,000	152,00	4 104,00	CS ÚRS 2014 01
289	M	549641500.01	vložka zámková na centrální klíč (včetně klíče)	kus	27,000	3 000,00	81 000,00	
VV 13+10+1+3					27,000			
290	K	766660720	Osazení větrací mřížky s výřeznutím otvoru	kus	10,000	80,00	800,00	CS ÚRS 2014 01
VV 9+1					10,000			
291	M	429000000.03	dveřní mřížka hliníková oboustranná - dveře ozn.č. 6 a 7	kus	10,000	315,00	3 150,00	
292	K	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm	kus	7,000	68,00	476,00	CS ÚRS 2014 01
VV 6+1					7,000			
293	M	611871360	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.72 cm š 10 cm	kus	6,000	72,00	432,00	CS ÚRS 2014 01
294	M	611871560	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.82 cm š 10 cm	kus	1,000	82,00	82,00	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
295	K	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm	kus	17,000	73,00	1 241,00	CS ÚRS 2014 01
VV 4+12+1					17,000			
296	M	611871410	prah dveří dřevěný dubový tl 2 cm dl. 72 cm š 15 cm	kus	4,000	123,00	492,00	CS ÚRS 2014 01
297	M	611871610	prah dveří dřevěný dubový tl 2 cm dl. 82 cm š 15 cm	kus	12,000	132,00	1 584,00	CS ÚRS 2014 01
298	M	611871810	prah dveří dřevěný dubový tl 2 cm dl. 92 cm š 15 cm	kus	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2014 01
299	K	766660581	Montáž vchodových dveří 2křídlových s díly a nadsvětlikem do dřevěné kce	kus	1,000	2 810,00	2 810,00	CS ÚRS 2014 01
300	M	611441640.22	dveře plastové vchodové 2KŘ s praskl.nadsvětlikem a bočními díly 2800x2650 mm sklo bezpečnostní, včetně madla, zámků a kontrast.pruhu-ozn.č. 1	kus	1,000	59 500,00	59 500,00	
301	K	766660551	Montáž vchodových dveří 2křídlových bez nadsvětliku do dřevěné kce	kus	2,000	2 260,00	4 520,00	CS ÚRS 2014 01
302	M	611441640.23	dveře plastové vchodové 2KŘ 1800x2100 mm sklo bezpečnostní, včetně madla, zámků a kontrastního pruhu-ozn.č. 2	kus	1,000	30 500,00	30 500,00	
303	M	611441640.24	dveře plastové vchodové 2KŘ 1800x2100 mm sklo bezpečnostní, včetně madla, zámků a kontrastního pruhu-ozn.č. 3	kus	1,000	30 500,00	30 500,00	
304	K	766660717	Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	6,000	156,00	936,00	CS ÚRS 2014 01
VV 3+3					6,000			
305	M	549172650.1	samozavírač dveří do 80 kg - dveře ozn.č. 6	kus	3,000	1 904,00	5 712,00	
306	M	549172650.3	samozavírač dveří s koordinátorem uzavírání jednotlivých křídel - dveře ozn.č. 1, 2 a 3	kus	3,000	4 200,00	12 600,00	
307	K	766660725.01	Montáž dveří - pákový uzávěr, panikové kování	kus	6,000	315,00	1 890,00	
308	M	549811300.04	panikové kování - pro dveře ozn.č. 1, 2 a 3 na každé křídlo	kus	6,000	4 700,00	28 200,00	
309	K	766231113	Montáž sklápěcích půdních schodů	kus	2,000	1 010,00	2 020,00	CS ÚRS 2014 01
310	M	612331660.02	schody stahovací protipožární 900 x 500 mm	kus	2,000	9 568,00	19 136,00	
311	K	766421233.02	Montáž obložení podhledů jednoduchých fasádními palubkami včetně spojovacího materiálu a pomocných latí	m2	68,322	453,00	30 949,87	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			0,4*35,54*2		28,432			
VV			0,5*35,54*2		35,540			
VV			0,15*7,25*4		4,350			
VV			Součet přesah střechy		68,322			
312	M	611911550	palubky obkladové SM profil klasický 19 x 116 mm A/B	m2	75,154	199,00	14 955,65	CS ÚRS 2014 01
VV			68,322*1,1		75,154			
313	K	766412233.02	Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 fasádními palubkami včetně spojovacího materiálu a pomocných latí	m2	34,684	408,00	14 151,07	
VV			0,3*13,34*2		8,004			
VV			(13,34*2)/2*2		26,680			
VV			Součet štíty		34,684			
314	M	611911550	palubky obkladové SM profil klasický 19 x 116 mm A/B	m2	38,152	199,00	7 592,25	CS ÚRS 2014 01
VV			34,684*1,1		38,152			
315	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2014 01
D	767		Konstrukce zámečnické				81 497,20	
316	K	767531111	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón	m2	9,050	112,00	1 013,60	CS ÚRS 2014 01
VV			8,050 "m.č. 101 - ozn. Z/2"		8,050			
VV			1*0,5*2 "škrabák - ozn. Z/1"		1,000			
VV			Součet		9,050			
317	M	697520040	rohož vstupní provedení hliník standard 17 mm zapuštěná, polypropylenové pásky v hliníkových lištách - ozn. Z/2	m2	8,855	6 730,00	59 594,15	CS ÚRS 2014 01
VV			8,050*1,1		8,855			
318	M	697520350.01	rohož samonosná kovová 1000x500 mm ŠKRABÁK s odvodňovacím boxem - ozn. Z/1	kus	2,000	2 500,00	5 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV					2,000			
319	K	767531121	Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím	m	12,440	59,00	733,96	CS ÚRS 2014 01
VV					12,440			
320	M	697521600	1,725*2+4,495*2 rám pro zapuštění, profil L - 30/30, 25/25, 20/30, 15/30 - Al	m	13,684	307,00	4 200,99	CS ÚRS 2014 01
VV					13,684			
321	K	767161114	Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hmotnosti do 30 kg	m	3,500	187,00	654,50	CS ÚRS 2014 01
322	M	133000000.58	ocelové zábradlí včetně povrchové úpravy v. 900 mm, včetně kotev a madla - ožn. Z1/4	m	3,500	2 800,00	9 800,00	
323	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2014 01
D							36 999,23	
D 771								
324	K	771574131	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2	m2	37,710	304,00	11 463,84	CS ÚRS 2014 01
VV					37,710			
325	K	771579191	3,07+2,4+9,75+3,75+9,54+6,68+2,52 Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	31,030	8,00	248,24	CS ÚRS 2014 01
VV					31,030			
326	K	771579197	3,07+2,4+9,75+3,75+9,54+2,52 Příplatek k montáž podlah keramických za lepení dvousložkovým lepidlem	m2	37,710	28,00	1 055,88	CS ÚRS 2014 01
327	K	771579196	Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým	m2	37,710	28,00	1 055,88	CS ÚRS 2014 01
328	M	597611350.06	dlaždice keramické - protiskluzné	m2	41,481	400,00	16 592,40	
VV					41,481			
329	K	771474113	37,710*1,1 Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilním lepidlo v do 120 mm	m	16,740	75,00	1 255,50	CS ÚRS 2014 01
VV					16,740			
VV					12,240			
VV					-0,800			
VV					11,440			

Mezisoučet m.č. 116

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			1,725*2+1,325*2		6,100			
VV			-0,8		-0,800			
VV			Mezisoučet m.č. 119		5,300			
VV			Součet		16,740			
330	K	771579197	Příplatek k montáži podlah keramických za lepení dvousložkovým lepidlem	m2	1,674	28,00	46,87	CS ÚRS 2014 01
VV			16,740*1		1,674			
331	K	771579196	Příplatek k montáži podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým	m2	1,674	28,00	46,87	CS ÚRS 2014 01
332	M	597613120.01	sokl keramický v. 100 mm	m	18,414	125,00	2 301,75	
VV			16,740*1,1		18,414			
333	K	771990112	Vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	9,200	210,00	1 932,00	CS ÚRS 2014 01
VV			6,68+2,52 "m.č. 116 a 119"		9,200			
334	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2014 01
D	776		Podlahy povlakové				406 472,79	
335	K	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	356,410	84,00	29 938,44	CS ÚRS 2014 01
VV			80,63+21,02+50,15+20,89+48,36+47,88		268,930			
VV			48,28+9,86+2,17+13,46+13,71		87,480			
VV			Součet		356,410			
336	M	284102490.01	krytina podlahová homogenní v rolích tl 2,0 mm tř. 34, 43	m2	374,231	570,00	213 311,67	
VV			356,410*1,05		374,231			
337	K	776525115	Spojování podlah z plastů svařování za studena	m	150,000	35,00	5 250,00	CS ÚRS 2014 01
VV			"cca - bude upřesněno dle vybraného PVC" 150		150,000			
338	K	776491111	Lepení plastové lišty ukončovací samolepící sokliky a lišty	m	243,690	64,00	15 596,16	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			3,52*6+3,895*2+3,825*2+2,8*2+1,25*2+1,7*2		48,060			
VV			-(0,8*4+0,7*2)		-4,600			
VV			5,92*8+3,445*2+8,4*2+3,5*2+8,1*2		94,250			
VV			-0,8*5		-4,000			
VV			7,945*4+5,92*4		55,460			
VV			-0,8*2		-1,600			
VV			11,99*2+24,62*2		73,220			
VV			-(1,8*3+0,8*10+0,9*1+0,7*4)		-17,100			
VV			Součet		243,690			
339	M	614181030.03	lišta soklová v. 100 mm vč. rohů a ukončení - upřesnit dle výběru	m	268,059	196,00	52 539,56	
VV			243,69*1,1		268,059			
340	K	776990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 30 Mpa	m2	356,410	164,00	58 451,24	CS ÚRS 2014 01
VV			356,41		356,410			
341	K	776990192	Příplatek k vyrovnání podkladu podlahy samonivelační stěrkou pevnosti 30 Mpa ZKD 1 mm tloušťky	m2	728,920	41,00	29 885,72	CS ÚRS 2014 01
VV			364,460*2		728,920			
342	K	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2014 01
D	781		Dokončovací práce - obklady keramické				93 576,03	
343	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	127,511	298,00	37 998,28	CS ÚRS 2014 01
VV			1,5*(1+1,8+0,9+1*2+1,2)		10,350			
VV			Mezisoučet za UM		10,350			
VV			0,6*(0,6*2+1,6)		1,680			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Mezisoučet za kuchyňskou linkou m.č. 116								
VV					1,680			
VV			2*(1,97*6+0,9*8+1,45*10)		67,040			
VV			2*(2*4+1,2*12+2,05*4+1,6*4)		74,000			
VV			-(0,9*1,97+0,7*1,97*14+0,8*2*4)		-27,479			
VV			(0,8+2*2)*0,1*4		1,920			
VV			Mezisoučet m.č. 109 až 113		115,481			
VV			Součet		127,511			
344	K	781479197	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za lepením lepidlem dvousložkovým	m2	127,511	28,00	3 570,31	CS ÚRS 2014 01
345	K	781479196	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	127,511	28,00	3 570,31	CS ÚRS 2014 01
346	K	781479192	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za omezený prostor	m2	28,084	173,00	4 858,53	CS ÚRS 2014 01
VV			2*(0,9*8+1,2*8)		33,600			
VV			-0,7*1,97*4		-5,516			
VV			Součet		28,084			
347	M	597610450.02	obkládačky keramické - upřesnit dle výběru	m2	140,262	300,00	42 078,60	
VV			127,511*1,1		140,262			
348	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2014 01
D	783		Dokončovací práce - nátěry				85 795,40	
349	K	783226100	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní základní	m2	39,851	47,00	1 873,00	CS ÚRS 2014 01
VV			(0,8+1,97*2)*0,35*13		21,567			
VV			(0,8+1,97*2)*0,35*10		16,590			
VV			(0,9+1,97*2)*0,35*1		1,694			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Součet záručně					39,851			
350	K	783222100	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné	m2	39,851	94,00	3 745,99	CS ÚRS 2014 01
351	K	783783311	Nátěry tesařských kčí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním preventivní dvojnásobné v interiéru	m2	1 214,219	40,00	48 568,76	CS ÚRS 2014 01
VV			(186,76+108,024+81,354)*0,06*4		90,273			
VV			(34,87+94,24+69,74+69,74+115,292)*0,06*4		92,132			
VV			(34,64+11,99+11,99+5,995*6)*0,12*4		45,403			
VV			(11,3+0,415+2,825+0,54+0,84+0,37+0,255+0,555+54,6)*(0,06*2+0,2*2)		37,284			
VV			124,56*(0,06*2+0,2*2)		64,771			
VV			221,44*(0,12*2+0,1*2)		97,434			
VV			(79,2+3,8)*(0,2*2+0,08*2)		46,480			
VV			(27,2+6,8+314,86)*(0,08*2+0,2*2)		195,362			
VV			31,99*(0,12*2+0,18*2)		19,194			
VV			(35,1*4+12,14*4)*(0,2*2+0,12*2)		120,934			
VV			3,28*2*0,15*0,15*4		0,590			
VV			3*(0,15*2+0,3*2)		2,700			
VV			0,5*(0,15*2+0,07*2)*78		17,160			
VV			(194,964+87,612+112,56+133,3+104,408+77,624)*0,06*4		170,512			
VV			850,56*0,06*4		204,134			
VV			Mezisoučet dřevostavba		1 204,363			
VV			2,8*8*(0,08*2+0,14*2)		9,856			
VV			Mezisoučet přístřešek - krokve		9,856			
VV			Součet		1 214,219			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
352	K	783626300	Nátěry syntetické truhlářských konstrukcí barva standardní lazurovacím lakem 3x lakování	m2	134,170	132,00	17 710,44	CS ÚRS 2014 01
	VV		6,6+17,466+7,098		31,164			
	VV		Mezisoučet přístřešek		31,164			
	VV		68,322+34,684		103,006			
	VV		Mezisoučet štíty a přesahy střechy		103,006			
	VV		Součet		134,170			
353	K	783812190.01	Ochranný bezbarvý omyvatelný lak na stěny (dodatečná ochrana barev) jednonásobný	m2	159,738	87,00	13 897,21	
	VV		1,5*(4,495*2+1,725*2+24,62*2+11,99*2)		128,490			
	VV		-1,5*(0,8*13+2,8+1,8*2+0,9*1+0,8*4)		-31,350			
	VV		1,5*(1,325*2+1,725*2)		9,150			
	VV		-1,5*0,8		-1,200			
	VV		Mezisoučet m.č. 101, 102 a 119		105,090			
	VV		1,8*(5,92*2+3,445*2+3,52*2+3,895*2)		60,408			
	VV		-1,8*0,8*4		-5,760			
	VV		Mezisoučet m.č. 103 a 118		54,648			
	VV		Součet		159,738			
D	784		Dokončovací práce - malby				105 209,27	
354	K	78418111	Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	1 061,383	16,00	16 982,13	CS ÚRS 2014 01
	VV		1,1*(2*4+1,2*12+2,05*4+1,6*4+1,97*6+0,9*8+1,45*10)		77,572			
	VV		Mezisoučet m.č. 109 -113 nad obklady		77,572			
	VV		3,3*(3,52*8+3,895*2+3,825*2+2,6*2+2,8*2+1,25*2+1,7*2)		198,990			
	VV		3,3*(1,725*4+1,325*2+4,495*2+24,62*2+11,99*2)		302,808			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
355	K	784211121	3,3*(5,92*8+3,445*2+8,4*2+3,5*2+8,1*2) 3,3*(5,92*4+7,945*4) Mezisoučet -1,5*(1+1,8+0,9+1*2+1,2) Mezisoučet odpočet obkladů za UM -0,6*(0,6*2+1,6) Mezisoučet odpočet obkladů za kuchyňskou linkou m.č. 116 Součet	m2	311,025 183,018 995,841 -10,350 -10,350 -1,680 -1,680 1 061,383	41,00	16 488,97	CS ÚRS 2014 01
356	K	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m 402,17 "stropy" Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m 3,1*(1,97*6+1,45*10+0,9*8+2*4+1,2*12+2,05*4+1,6*4) 3,3*(3,52*8+3,895*2+3,825*2+2,6*2+2,8*2+1,7*2+1,25*2) 3,3*(4,495*2+1,325*2+1,725*4) 3,3*(5,92*8+3,445*2+8,4*2+3,5*2+8,1*2) 3,3*(5,92*4+7,945*4+24,62*2+11,99*2) -127,511 "odpočet obkladů" Součet stěny	m2	402,170 402,170 1 086,942 218,612 198,990 61,182 311,025 424,644 0,000 -127,511 1 086,942	46,00	49 999,33	CS ÚRS 2014 01
357	K	784211163	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu středně sytého odstínu	m2	1 086,942	20,00	21 738,84	CS ÚRS 2014 01
D	786		Dokončovací práce - žaluzie				38 562,73	
358	K	786624121	Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených kovových otevíracích, sklápěcích a vyklápěcích	m2	62,920	169,00	10 633,48	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,1*2,2*26 "mimo m.č. 109 -113"		62,920			
359	M	553462000	žaluzie horizontální interiérové	m2	74,536	368,00	27 429,25	CS ÚRS 2014 01
	VV		67,760*1,1		74,536			
360	K	998786201	Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v objektech v do 6 m	%	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2014 01

80 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

80 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště

361	K	039002000.01	Zařízení staveniště	%	1,000	80 000,00	80 000,00	
-----	---	--------------	---------------------	---	-------	-----------	-----------	--

Rozpočet pro stavbu:

Rozšíření a renovace ZS Malečov s pavilónem pro plnění SVP v oblasti výchov a v rámci školní družiny - Slaboproudé rozvody

Dodávky**Montáž**

Poř.č.	Název	Mn.	J.Mn.	Cena / jed.	Celkem bez DPH	Cena / jed.	Celkem bez DPH
DATOVÉ ROZVODY							
1	Layer 2 switch. 24 portů 10/100 a 2 fixní porty 10/100/1000Base-T - management	1	ks	25 000,00 Kč	25 000 Kč	400,00 Kč	400 Kč
2	Rozvaděč RACK 19" 16U	1	ks	1 000,00 Kč	1 000 Kč	1 500,00 Kč	1 500 Kč
3	Police 19" hl.350	3	ks	600,00 Kč	1 800 Kč	50,00 Kč	150 Kč
4	Zásuvková panel 19" 6x230V/16A s přepětovou ochr.	1	ks	950,00 Kč	950 Kč	100,00 Kč	100 Kč
5	Vodič CYA 10 zelenožlutý	10	m	25,00 Kč	250 Kč	10,00 Kč	100 Kč
6	Krabice ACIDUR	1	ks	80,00 Kč	80 Kč	50,00 Kč	50 Kč
7	Kabel UTP 4x2x0,5 kat.6	1620	m	15,00 Kč	24 300 Kč	15,00 Kč	24 300 Kč
8	Kabel USB do 8m	3	ks	400,00 Kč	1 200 Kč	15,00 Kč	45 Kč
9	Kabel HDMI do 8m	3	ks	400,00 Kč	1 200 Kč	15,00 Kč	45 Kč
10	Kabel repro do 8m	6	ks	200,00 Kč	1 200 Kč	15,00 Kč	90 Kč
11	Kabel VGA do 8m	3	ks	360,00 Kč	1 080 Kč	15,00 Kč	45 Kč
12	HDMI zásuvka	6	ks	250,00 Kč	1 500 Kč	75,00 Kč	450 Kč
13	VGA zásuvka	6	ks	1 350,00 Kč	8 100 Kč	75,00 Kč	450 Kč
14	USB zásuvka	6	ks	200,00 Kč	1 200 Kč	75,00 Kč	450 Kč
15	Repro zásuvka	6	ks	200,00 Kč	1 200 Kč	75,00 Kč	450 Kč
16	Patch panel 19" 2U 24x RJ45 kat.6	2	ks	5 500,00 Kč	11 000 Kč	100,00 Kč	200 Kč
17	Datová zásuvka 2xRJ45 kat.6 design TANGO	19	ks	300,00 Kč	5 700 Kč	75,00 Kč	1 425 Kč
18	Horizontální organizér 1U	3	ks	800,00 Kč	2 400 Kč	80,00 Kč	240 Kč
19	Vertikální organizér (oka sada 5ks)	2	ks	850,00 Kč	1 700 Kč	80,00 Kč	160 Kč
20	Záložní zdroj UPS, 45min. 1500VA	1	ks	15 500,00 Kč	15 500 Kč	150,00 Kč	150 Kč
21	WiFi access point + anténa	1	ks	16 500,00 Kč	16 500 Kč	150,00 Kč	150 Kč
22	Krabice lištová pod zásuvku design TANGO	19	ks	20,00 Kč	380 Kč	20,00 Kč	380 Kč
23	Instalační krabice	30	ks	100,00 Kč	3 000 Kč	10,00 Kč	300 Kč
24	Patch kabel UTP kat.5e 1m šedý	10	ks	50,00 Kč	500 Kč	10,00 Kč	100 Kč
25	Patch kabel UTP kat.5e 2m modrý	5	ks	60,00 Kč	300 Kč	10,00 Kč	50 Kč
26	Patch kabel UTP kat.5e 3m šedý	5	ks	80,00 Kč	400 Kč	10,00 Kč	50 Kč
27	Popisný štítek datových zásuvek a panelů	38	ks	10,00 Kč	380 Kč	10,00 Kč	380 Kč
28	Popisný štítek datových kabelů	38	ks	10,00 Kč	380 Kč	10,00 Kč	380 Kč
29	Ukončení kabelu UTP	38	ks			50,00 Kč	1 900 Kč
30	Měření segmentu UTP včetně protokolu	38	ks			250,00 Kč	9 500 Kč
31	Konfigurace sítě	12	hod			1 500,00 Kč	18 000 Kč
32	Revize napájení RACK	1	ks			1 500,00 Kč	1 500 Kč
33	Drobný instalační materiál	3	%	1 282,00 Kč	3 846 Kč		
	DATOVÉ ROZVODY celkem				132 046 Kč		63 490 Kč
ZVONĚNÍ + TV							
1	Venkovní zvonkové tlačítko	1	ks	250,00 Kč	250 Kč	150,00 Kč	150 Kč
2	Zdroj pro zvonek	1	ks	650,00 Kč	650 Kč	40,00 Kč	40 Kč
3	Zvonek	1	ks	750,00 Kč	750 Kč	200,00 Kč	200 Kč
4	Ústředna jednotného času vč.DFC přijímačem, RS 485, spínaný signál zvonění,	1	ks	15 000,00 Kč	15 000 Kč	1 000,00 Kč	1 000 Kč
5	Zvonek pro školní zvonění	1	ks	650,00 Kč	650 Kč	400,00 Kč	400 Kč
6	Anténa UHF 55/21-60	2	ks	1 150,00 Kč	2 300 Kč	700,00 Kč	1 400 Kč
7	Zesilovač UHF - DVB-T vč.zdroje	1	ks	1 500,00 Kč	1 500 Kč	50,00 Kč	50 Kč
8	Konektor F/7mm	4	ks	10,00 Kč	40 Kč	50,00 Kč	200 Kč
9	Zásuvka TV+R+SAT	1	ks	250,00 Kč	250 Kč	50,00 Kč	50 Kč
10	Kryt zásuvky TV+R+SAT design TANGO	1	ks	20,00 Kč	20 Kč	10,00 Kč	10 Kč
11	Instalační krabice	1	ks	90,00 Kč	90 Kč	10,00 Kč	10 Kč
12	Stožár pro anténu vč.uchycení na střechu	1	ks	2 100,00 Kč	2 100 Kč	500,00 Kč	500 Kč
13	Materiál pro uzemnění stožáru	1	ks	500,00 Kč	500 Kč		0 Kč
14	Uzemnění stožáru	1	ks		0 Kč	500,00 Kč	500 Kč
15	Koaxiální kabel do 2100MHz	60	m	15,00 Kč	900 Kč	15,00 Kč	900 Kč
16	Kabel SFTP 4x2x0,5 kat.6	180	m	15,00 Kč	2 700 Kč	15,00 Kč	2 700 Kč
17	Kabel JYTY 4x1	60	m	25,00 Kč	1 500 Kč	15,00 Kč	900 Kč
18	Drobný instalační materiál	3	%	292,00 Kč	876 Kč		
	ZVONĚNÍ + TV celkem				30 076 Kč		9 010 Kč
EZS - technologie							
1	Ústředna + baterie + komunikátor + Web Server, USB, 2 podsystémů, přenos na PCO, 64 zón,	1	ks	12 500,00 Kč	12 500 Kč	5 000,00 Kč	5 000 Kč
2	Systémový inteligentní přídavný zdroj + AKKU vč boxu s prostorem na expandery	1	ks	8 000,00 Kč	8 000 Kč	400,00 Kč	400 Kč
3	Venkovní sířena	1	ks	2 500,00 Kč	2 500 Kč	400,00 Kč	400 Kč
4	PIR čidlo	23	ks	1 000,00 Kč	23 000 Kč	400,00 Kč	9 200 Kč
5	Expander 16 zónový	2	ks	5 000,00 Kč	10 000 Kč	400,00 Kč	800 Kč
6	Klávesnice LCD vč.uzamykatelné skříňky	1	ks	4 000,00 Kč	4 000 Kč	400,00 Kč	400 Kč
7	Magnetický kontakt	3	ks	250,00 Kč	750 Kč	400,00 Kč	1 200 Kč

Rozpočet pro stavbu:

Rozšíření a renovace ZS Malečov s pavilónem pro plnění SVP v oblasti výchov a v rámci školní družiny - Slaboproudé rozvody

Dodávky**Montáž**

Poř.č.	Název	Mn.	J.Mn.	Cena / jed.	Celkem bez DPH	Cena / jed.	Celkem bez DPH
8	Kabel JYSTY 3x2x0,8	1 050	m	15,00 Kč	15 750 Kč		21 000 Kč
9	Kabel JYSTY 5x2x0,8	40	m	20,00 Kč	800 Kč	20,00 Kč	800 Kč
10	Nastavení a oživení systému EZS	1	kpl			20 000,00 Kč	20 000 Kč
11	Drobný instalační materiál	3	%	773 Kč	2 319 Kč		
	EZS				79 619 Kč		59 200 Kč
	KABELOVÉ TRASY						
1	Lišta PVC 40/20	50	m	30,00 Kč	1 500 Kč	50,00 Kč	2 500 Kč
2	Trubka ohebná 32mm	40	m	5,00 Kč	200 Kč	20,00 Kč	800 Kč
3	Trubka ohebná 23mm	80	m	10,00 Kč	800 Kč	20,00 Kč	1 600 Kč
4	Trubka ohebná 16mm	280	m	10,00 Kč	2 800 Kč	20,00 Kč	5 600 Kč
5	Drátěný žlab 140/60	40	m	110,00 Kč	4 400 Kč	80,00 Kč	3 200 Kč
6	Konzole pro uchycení drátěného žlabu	40	ks	70,00 Kč	2 800 Kč	20,00 Kč	800 Kč
7	Spojka drátěného žlabu	40	ks	20,00 Kč	800 Kč	20,00 Kč	800 Kč
8	Hmožděnka 8mm	60	ks	2,00 Kč	120 Kč	10,00 Kč	600 Kč
9	Vrut 4x50	60	ks	2,00 Kč	120 Kč	10,00 Kč	600 Kč
10	Podložka 4/15	60	ks	1,00 Kč	60 Kč	10,00 Kč	600 Kč
11	Vázací pásek 295x3,5	50	ks	1,00 Kč	50 Kč		
12	Vázací pásek 205x3,5	50	ks	1,00 Kč	50 Kč		
13	Průraz zdi	12	ks			300,00 Kč	3 600 Kč
14	Sekání drážek pro trubku do d-32	120	m			80,00 Kč	9 600 Kč
15	Vázací pásky 105x2,5	50	ks	1,00 Kč	50 Kč		
16	Drobný instalační materiál	3	%	137,50 Kč	413 Kč		
	KABELOVÉ TRASY celkem				14 163 Kč		30 300 Kč
	Dodávky, montáž celkem (bez DPH)				255 904 Kč		162 000 Kč

Rozpočet pro stavbu:

**Rozšíření a renovace ZŠ Malečov s pavilónem pro plnění ŠVP v
oblasti výchov a v rámci školní družiny - Slaboproudé rozvody**

<i>Název</i>	<i>Cena bez DPH</i>
Dodávky celkem	255 904,00 Kč
Montáže celkem	162 000,00 Kč
Doprava materiálu	5 000,00 Kč
PPV pro elektromontáže 6%	15 354,24 Kč
Dokumentace skutečného provedení	6 000,00 Kč
Celkem bez DPH	444 258,24 Kč

ozn.stavby:

název akce: Škola v pohybu – Rozšíření a renovace školy s rozšířením pro tělesnou výchovu a sport – SO-01 Z

objekt: Elektroinstalace NN

Rekapitulace ceny				
p.č.		%	základ	cena /Kč/
1	dodávky zařízení			64 180,00
2	doprava dodávek	3,60	64 180	2 310,48
3	přesun dodávek	1,00	64 180	641,80
4	materiál elektromontážní			263 680,00
5	prořez	5,00	84 850	4 242,50
6	materiál podružný	3,00	263 680	7 910,40
7	elektromontáže			194 495,00
8	zemní práce			20 544,00
9	PPV pro elektromontáže	6,00	194 495	11 669,70
10	PPV pro zemní práce	1,00	20 544	205,44
11	dodávky celkem			67 132,28
12	materiál+výkony celkem			502 747,04
13	ostatní náklady			31 510,00
14	NÁKLADY hl.III celkem			601 389,32
15	kompletační činnost			10 000,00
16	revize			10 000,00
17	NÁKLADY hl.XI celkem			20 000,00
18	cena bez DPH			621 389,32
19	DPH základní sazba	21,00	621 389	130 491,69
20	CENA vč.DPH (Kč)			751 881,01

Datum: 3.10.2014

Vypracoval:

název akce: Rozšíření a renovace ZŠ Malečov s pavilónem pro plnění ŠVP v oblasti výchovy a pro plnění ŠVP
v rámci školní družiny– SO-01 Základní škola

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem	Nh/mj.	Nh celkem
Dodávky zařízení								
1	000000000	Rozvaděč R1	ks	1,00	60000,00	60 000 Kč		
2	000720421	skříň PER2 (pro 1x 2sazba) měřicí+jistič 3x32A	ks	1,00	4180,00	4 180 Kč		
součet						64 180 Kč		
Materiál elektromontážní								
3	000900001	Hlavní ochranná přípojnice HOP vč.rozvaděče	ks	1,00	900,00	900 Kč		
4	000410161	ovladač zapín design Tango 10A/250Vstř řaz.1/0So	ks	9,00	160,00	1 440 Kč		
5	000410161	spínač zapín design Tango 10A/250Vstř řaz.1	ks	16,00	160,00	2 560 Kč		
6	000410161	spínač zapín design Tango 10A/250Vstř řaz.5	ks	10,00	160,00	1 600 Kč		
7	000410161	spínač zapín design Tango 10A/250Vstř řaz.6	ks	2,00	140,00	280 Kč		
8	000410170	spínač automatic+snímač pohybu PIR	ks	4,00	1250,00	5 000 Kč		
9	000420091	rámeček pro 1 přístroj	ks	4,00	20,00	80 Kč		
10	000420006	zásuvka 16A/250Vstř design Tango bezšr clonk	ks	89,00	150,00	13 350 Kč		
11	000420091	rámeček pro 1 přístroj	ks	89,00	20,00	1 780 Kč		
12	000513665	svítidlo "A" zářivkové přisazené 2x36W, EP,	ks	40,00	1750,00	70 000 Kč		
		parabolická mřížka lesklá						
13	000592126	zářivka lineární T8 pr26mm/L1200mm/G13 36W/840	ks	80,00	40,00	3 200 Kč		
14	000513665	svítidlo "B" zářivkové přisazené 2x58W, EP,	ks	4,00	2150,00	8 600 Kč		
		parabolická mřížka lesklá						
15	000592126	zářivka lineární T8 pr26mm/L1500mm/G13 58W/840	ks	8,00	50,00	400 Kč		
16	000513665	svítidlo "C" zářivkové přisazené 2x58W, EP, s kryt	ks	4,00	800,00	3 200 Kč		
17	000592126	zářivka lineární T8 pr26mm/L1500mm/G13 58W/840	ks	8,00	50,00	400 Kč		
18	000519506	svítidlo "D" přisazené 1x32W s opalovým krytem	ks	2,00	950,00	1 900 Kč		
19	000592273	zářivka 1x32W	ks	2,00	220,00	440 Kč		
20	000513665	svítidlo "E" zářivkové přisazené 1x58W, EP,	ks	3,00	1950,00	5 850 Kč		
		s lesklou mřížkou a asymetrickým reflektorem						
21	000592126	zářivka lineární T8 pr26mm/L1500mm/G13 58W/840	ks	3,00	60,00	180 Kč		
22	000513665	svítidlo "F" LED vestavné 1x18W, difuzor	ks	15,00	1450,00	21 750 Kč		
		matný akrylát						
23	000519506	svítidlo "E" přisazené 1x26W s opalovým krytem, IP	ks	1,00	1150,00	1 150 Kč		
24	000592273	zářivka 1x26W	ks	1,00	220,00	220 Kč		
25	000552131	nouzové svítidlo IP42 200lm/1hod/1x8W	ks	6,00	2850,00	17 100 Kč		
26	000413001	stop tlačítko pod sklem	ks	1,00	750,00	750 Kč		
27	000171208	vodič CYY 6	m	60,00	20,00	1 200 Kč		
28	000171207	vodič CYY 4	m	40,00	15,00	600 Kč		
29	000101209	kabel CYKY 4x10	m	15,00	120,00	1 800 Kč		
30	000101005	kabel CYKY 2x1,5	m	150,00	10,00	1 500 Kč		
31	000101105	kabel CYKY 3x1,5	m	1550,00	15,00	23 250 Kč		
32	000101106	kabel CYKY 3x2,5	m	1830,00	20,00	36 600 Kč		
33	000101305	kabel CYKY 5x1,5	m	250,00	20,00	5 000 Kč		
34	000311115	krabice univerzální/přístrojová KU68-1901	ks	150,00	5,00	750 Kč		
35	000311117	krabice univerz/rozvodka KU68-1903 vč.KO68 +S66	ks	50,00	40,00	2 000 Kč		
36	000295001	vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m)	m	110,00	40,00	4 400 Kč		
37	000295011	vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)	m	60,00	25,00	1 500 Kč		
38	000295072	svorka pásku zemnicí SR2d 2šrouby FeZn	ks	8,00	20,00	160 Kč		
39	000295073	svorka pásku drátu zemnicí SR3a 2šrouby FeZn	ks	14,00	35,00	490 Kč		
40								

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem	Nh/mj.	Nh celkem
49	210191513	kabelová skříň plast SPR2-SPR5 /osazení bez ukonč.	ks	1,00	360,00	360 Kč		
50	210990001	hlavní ochranná přípojnice HOP	ks	1,00	400,00	400 Kč		
51	210110063	ovladač zapuštěný vč.zapojení tlačítkový/ř.1/0 So	ks	9,00	100,00	900 Kč		
52	210110063	ovladač zapuštěný vč.zapojení /ř.1	ks	16,00	100,00	1 600 Kč		
53	210110063	ovladač zapuštěný vč.zapojení /ř.5	ks	10,00	100,00	1 000 Kč		
54	210110063	ovladač zapuštěný vč.zapojení /ř.5	ks	2,00	100,00	200 Kč		
55	210110091	spínač zapuštěný vč.zapojení s plynulou regulací	ks	4,00	80,00	320 Kč		
56	210111012	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně	ks	89,00	140,00	12 460 Kč		
57	210201002	svítidlo zářivkové bytové stropní/2 zdroje	ks	40,00	360,00	14 400 Kč		
58	210201002	svítidlo zářivkové bytové stropní/2 zdroje	ks	4,00	360,00	1 440 Kč		
59	210201002	svítidlo zářivkové bytové stropní/2 zdroje	ks	4,00	360,00	1 440 Kč		
60	210201041	svítidlo zářivkové nástěnné kompaktní	ks	2,00	180,00	360 Kč		
61	210201002	svítidlo zářivkové bytové stropní/2 zdroje	ks	3,00	360,00	1 080 Kč		
62	210201002	svítidlo LED vestavné	ks	15,00	600,00	9 000 Kč		
63	210201041	svítidlo zářivkové nástěnné kompaktní	ks	1,00	200,00	200 Kč		
64	210201201	nouzové orientační svítidlo zářivkové	ks	6,00	300,00	1 800 Kč		
65	210110021	spínač nástěnný od IP.2 vč.zapojení 1pólový/ř.1	ks	1,00	160,00	160 Kč		
66	210800006	vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16	m	60,00	20,00	1 200 Kč		
67	210800006	vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16	m	40,00	20,00	800 Kč		
68	210800113	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x10	m	15,00	25,00	375 Kč		
69	210800103	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	150,00	20,00	3 000 Kč		
70	210800103	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	1550,00	20,00	31 000 Kč		
71	210800103	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	1830,00	20,00	36 600 Kč		
72	210800103	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	250,00	20,00	5 000 Kč		
73	210010301	krabice přístrojová bez zapojení	ks	150,00	40,00	6 000 Kč		
74	210010321	krabicová rozvodka vč.svorkovna.a zapojení(-KR68)	ks	50,00	140,00	7 000 Kč		
75	210220025	uzemň.vedení v zemi/město úplná mtž FeZn do 120mm2	m	110,00	40,00	4 400 Kč		
76	210220022	uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm	m	60,00	40,00	2 400 Kč		
77	210220101	svod vč.podpěr drát do pr.10mm	m	150,00	200,00	30 000 Kč		
78	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	45,00	100,00	4 500 Kč		
79	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	10,00	100,00	1 000 Kč		
80	210220302	svorka hromosvodová do 4 šroubů	ks	10,00	140,00	1 400 Kč		
81	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	30,00	100,00	3 000 Kč		
82	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	33,00	100,00	3 300 Kč		
83	210220372	ochranný úhelník nebo trubka/ držáky do zdiva	ks	10,00	340,00	3 400 Kč		
84	210220002	uzemňov.vedení na povrchu úplná mtž FeZn pr.10mm	m	50,00	60,00	3 000 Kč		

součet

194 495 Kč

Zemní práce

85	460200163	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3/ko1.0	m	96,00	160,00	15 360 Kč		
86	460560163	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3	m	96,00	40,00	3 840 Kč		
87	460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	33,60	40,00	1 344 Kč		

součet

20 544 Kč

Ostatní náklady

88	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	40,00	10,00	400 Kč		
89	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	80,00	10,00	800 Kč		
90	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	4,00	10,00	40 Kč		
91	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	8,00	10,00	80 Kč		
92	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	4,00	10,00	40 Kč		
93	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	8,00	10,00	80 Kč		
94	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	2,00	10,00	20 Kč		
95	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	2,00	10,00	20 Kč		
96	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	3,00	10,00	30 Kč		
97	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	3,00	10,00	30 Kč		
98	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	15,00	10,00	150 Kč		
99	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	1,00	10,00	10 Kč		
100	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	1,00	10,00	10 Kč		
101	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	6,00	10,00	60 Kč		
102	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	6,00	10,00	60 Kč		
103	219002712	vysekání rýhy/zed' dutá cihla/hl.do 30mm/š.do 70mm	m	350,00	84,80	29 680 Kč		

součet

31 510 Kč

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem	Nh/mj.	Nh celkem
Rozpis rozvaděče R1								
1	000764811	skříň do zdi 72M/950x300x110mm/IP31	ks	1,00	30000,00	30 000 Kč		

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem	Nh/mj.	Nh celkem
2	000781107	sběrnice hřebenová G1L-1000-12mm2 57vývod vidlice	ks	4,00	2500,00	10 000 Kč		
3	000415024	spínač páčkový APN-63-3 3pol 63A na lištu	ks	1,00	1800,00	1 800 Kč		
4	000434650	napěťová cívka ke spínači APN	ks	1,00	1250,00	1 250 Kč		
5	000471111	svodič 3pól /255V/50kA/katB+C	ks	1,00	850,00	850 Kč		
6	000434004	jistič LPN 1pól/ch.B/ 10A	ks	16,00	500,00	8 000 Kč		
7	000434004	jistič LPN 1pól/ch.B/ 16A	ks	2,00	500,00	1 000 Kč		
8	000438013	proud chránič+jistič 2p/1+N OLFE-16B-N1-030AC	ks	14,00	150,00	2 100 Kč		
9	000441121	stýkač 2pól RSI-20-20/2Z/20A na lištu	ks	2,00	500,00	1 000 Kč		
10	000464313	impulsní relé MR-4/1P/AC230V/8A/1modul	ks	1,00	1500,00	1 500 Kč		
11	000464123	spínací hodiny týdenní digitální	ks	1,00	1000,00	1 000 Kč		
12	000431111	montáž rozvaděče	ks	1,00	1500,00	1 500 Kč		
součet						60 000 Kč		

Datum: 3.10.2014

Vypracoval:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : Vytápění	JKSO :
Stavba :	Název stavby : ZŠ Malečov	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	Individuální mimostaveništní doprava	6 494
Z	Montáž celkem	0	Kompletační činnost zhotovitele	6 494
R	HSV celkem	0	doprava materiálu	6 494
N	PSV celkem	324 715		
	ZRN celkem	324 715		
	HZS	0		
	RN II.a III.hlavy	324 715	Ostatní VRN	0
	ZRN+VRN+HZS	344 198	VRN celkem	19 483
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Datum :		Jméno :		Jméno :
		Datum :		Datum :
		Podpis:		Podpis :
Základ pro DPH		0 % činí :	0,00 Kč	
Základ pro DPH		15 % činí :	0,00 Kč	
DPH		15 % činí :	0,00 Kč	
Základ pro DPH		21 % činí :	344 197,90 Kč	
DPH		21 % činí :	72 282,00 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				416 480,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	ZŠ Malečov
Objekt :	Vytápění

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
731 Kotelny	0	106 000	0	0	0
733 Rozvod potrubí	0	83 475	0	0	0
734 Armatury	0	10 080	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	125 160	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	324 715	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Individuální mimostaveništní doprava		2,0	324 715	6 494
Kompletační činnost zhotovitele		2,0	324 715	6 494
doprava materiálu		2,0	324 715	6 494
CELKEM VRN				19 483

Položkový rozpočet

Stavba : ZŠ Malečov		Vytápění								
Objekt :										
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
Díl: 731		Kotelny								
1	731 13-9620.R00	Montáž kotle kondenzačního vč. zapojení regulace přepojení a uvedení do provozu	soubor	1,00	8 000,00	8 000,00	0,03290	0,03290		
2	731 41-2111.R00	Odkouř. koax.svislé 60/100 PP dl.1,5m vč.stř.nást.vč.mont.	seda	1,00	5 000,00	5 000,00				
3	1	Kotel kondenzační dvoukruhový se zásobníkem TUV	soub	1,00	90 000,00	90 000,00				
4	2	topná zkouška vytápění zaškolení obsluhy	soub	1,00	3 000,00	3 000,00				
	Celkem za	731 Kotelny				106 000,00		0,03290		
Díl: 733		Rozvod potrubí								
5	733 16-1104.R00	Potrubí měděné Supersan 15 x 1 mm, polotvrdé vč.mont.	m	75,00	260,00	19 500,00	0,00640	0,48000		
6	733 16-1106.R00	Potrubí měděné Supersan 18 x 1 mm, polotvrdé vč.mont	m	40,00	360,00	14 400,00	0,00655	0,26200		
7	733 16-1107.R00	Potrubí měděné Supersan 22 x 1 mm, polotvrdé vč.mont	m	110,00	420,00	46 200,00	0,00668	0,73480		
8	733 19-0106.R00	Tlaková zkouška potrubí do DN 32	m	225,00	15,00	3 375,00				
	Celkem za	733 Rozvod potrubí				83 475,00		1,47680		
Díl: 734		Armatury								
9	734 26-3211.R00	Šroubení regulační dvoutrub.rohové,	kus	26,00	320,00	8 320,00				
10	734 29-3222.R00	Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 20	kus	2,00	260,00	520,00				
11	734 23-3112.R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 20	kus	4,00	220,00	880,00	0,00020	0,00080		
12	734 20-9114.R00	Montáž armatur závitových, se 2závitů, G 3/4	kus	6,00	60,00	360,00				
	Celkem za	734 Armatury				10 080,00		0,00080		
Díl: 735		Otopná tělesa								
13	735 15-7161.R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 10 600/ 500	kus	2,00	2 850,00	5 700,00	0,00621	0,01242		
14	735 15-7264.R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 11 600/ 800	kus	2,00	3 450,00	6 900,00	0,01728	0,03456		
15	735 15-7267.R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 11 600/1100	kus	3,00	4 000,00	12 000,00	0,02376	0,07128		
16	735 15-7565.R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 21 600/ 900	kus	1,00	4 500,00	4 500,00	0,02745	0,02745		
17	735 15-7567.R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 21 600/1100	kus	12,00	4 800,00	57 600,00	0,03355	0,40260		
18	735 15-7663.R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 600/ 700	kus	1,00	4 200,00	4 200,00	0,02541	0,02541		
19	735 15-7667.R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 600/1100	kus	5,00	5 200,00	26 000,00	0,03993	0,19965		
20	735 15-9110.R00	Montáž panelových těles 1řadých do délky 1500 mm	kus	26,00	260,00	6 760,00				
21	998 73-5101.R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	t	1,00	1 500,00	1 500,00				
	Celkem za	735 Otopná tělesa				125 160,00		0,77337		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : Zdravotní instalace	JKSO :
Stavba :	Název stavby : ZŠ Malečov -	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	Individuální mimostaveništní doprava	10 190
Z	Montáž celkem	0	Kompletační činnost zhotovitele	10 190
R	HSV celkem	31 900	Zařízení staveniště	10 190
N	PSV celkem	477 585		
	ZRN celkem	509 485		
	HZS	0		
	RN II.a III.hlavy	509 485	Ostatní VRN	0
	ZRN+VRN+HZS	540 054	VRN celkem	30 569

Základ pro DPH		0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH		15 % činí :	0,00 Kč
DPH		15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH		21 % činí :	540 054,10 Kč
DPH		21 % činí :	113 411,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			653 465,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	ZŠ Malečov -
Objekt :	Zdravotní instalace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
8 Trubní vedení	31 900	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	116 045	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	182 120	0	0	0
723 Vnitřní plynovod	0	7 770	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	171 650	0	0	0
CELKEM OBJEKT	31 900	477 585	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Individuální mimostaveništní doprava		2,0	509 485	10 190
Kompletační činnost zhotovitele		2,0	509 485	10 190
Zařízení staveniště		2,0	509 485	10 190
CELKEM VRN				30 569

Položkový rozpočet

Stavba :	ZŠ Malečov -
Objekt :	Zdravotní instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
Díl: 8		Trubní vedení								
1	841 21-0010.R00	Plynovodní přípojka ocelová DN 25 hloubka 0,8 m,	m	22,00	1 200,00	26 400,00	0,00815	0,17930		
2	10	vč.zemních prací	soub	1,00	3 000,00	3 000,00				
3	11	nápojení na stáv. plynovod	soub	1,00	2 500,00	2 500,00				
	Celkem za	8 Trubní vedení				31 900,00		0,17930		
Díl: 721		Vnitřní kanalizace								
4	721 19-4105.R00	Vpust podlahová s mřížkou nerez DN-50	kus	1,00	700,00	700,00	0,00028	0,00028		
5	721 19-4105.R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	20,00	60,00	1 200,00				
6	721 27-3200.RT3	Ventilační střešní souprava souprava větrací hlavice PP DN 100	kus	3,00	800,00	2 400,00	0,00026	0,00078		
7	721 19-4109.R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	7,00	90,00	630,00				
8	721 17-6102.R00	Potrubí HT přípojovací DN 40 x 1,8 mm	m	4,00	150,00	600,00	0,00038	0,00152		
9	721 17-6103.R00	Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm	m	26,00	180,00	4 680,00	0,00047	0,01222		
10	29	Potrubí HT přípojovací DN 100 x 2,7 mm	m	3,00	600,00	1 800,00	0,00151	0,00453		
11	721 19-4103.RM	Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8,vč.podomník sifonu	kus	1,00	520,00	520,00				
12	721 29-0123.R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN125	m	71,00	20,00	1 420,00				
13	998 72-1103.R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	t	0,23	600,00	138,00				
14	8	výkop pro vnitřní kanalizaci,lože,obsyp hutněný zásyp	m	71,00	760,00	53 960,00				
15	721 17-6115.R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm	m	15,00	620,00	9 300,00	0,00131	0,01965		
16	721 17-6224.R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 150 x 4,0 mm	m	28,00	480,00	13 440,00	0,00355	0,09940		
17	721 17-6223.R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm	m	3,00	955,00	2 865,00	0,00174	0,00522		
18	721 17-6222.R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm	m	40,00	520,00	20 800,00	0,00148	0,05920		
19	998 72-1101.R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,20	460,00	92,00				
20	15	nápojení do stáv.šachty vč. zajištění	soub	1,00	1 500,00	1 500,00				
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				116 045,00		0,20280		
Díl: 722		Vnitřní vodovod								
21	722 17-6113.R00	Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 25	m	65,00	160,00	10 400,00	0,00028	0,01820		
22	722 17-6111.R00	Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 20	m	197,00	140,00	27 580,00	0,00028	0,05516		
23	722 17-6112.R00	Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 32	m	3,00	150,00	450,00	0,00028	0,00084		
24	722 18-2004.RT1	Dodávka montáž izolačních skruží na potrubí do d50	m	265,00	60,00	15 900,00				
25	722 29-0226.R00	Isomolepící spoj. rychlouzávěr DN 50	m	275,00	40,00	11 000,00	0,00018	0,04950		
26	722 19-0402.R00	Zkouška tlaku potrubí DN 15	kus	43,00	160,00	6 880,00				
27	722 22-2219.R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	1,00	90,00	90,00	0,00017	0,00017		
28	722 23-0101.R00	Armatura s 1závitem-ventil vypouštěcí K 275M,G 1/2	kus	2,00	180,00	360,00	0,00035	0,00070		
29	722 23-0102.R00	Armatura se 2závitů - ventil přímý Ke 83 T, G 3/4	kus	2,00	220,00	440,00	0,00057	0,00114		
30	722 23-0102.R00	Armatura se 2závitů - ventil přímý na hadici DN-20	kus	1,00	220,00	220,00	0,00057	0,00057		

Položkový rozpočet

Stavba :	ZS Malečov -
Objekt :	Zdravotní instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demihmot / MJ	demihmot celk.(t)
31	998 72-2101.R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	1,00	420,00	420,00				
32	722 23-1061.R00	Armatura se 2závit - ventil zpětný Ve 3030, G 1/2	kus	1,00	160,00	160,00	0,00027	0,00027		
33	722 23-0103.R00	Armatura se 2závit - ventil přímý Ke 83 T, G 1	kus	1,00	320,00	320,00	0,00072	0,00072		
34	722 23-1192.R00	Ventil pojistný pružinový otv.př. 6 bar G 3/4	kus	1,00	800,00	800,00	0,00064	0,00064		
35	722 29-0234.R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí do DN 50	m	265,00	20,00	5 300,00	0,00001	0,00265		
36	722 20-1112.R00	Šroubení přechodové d 20xR1/2	kus	43,00	90,00	3 870,00	0,00013	0,00559		
37	722 20-1113.R00	Šroubení přechodové d 25xR3/4	kus	16,00	220,00	3 520,00	0,00022	0,00352		
38	722 22-0121.R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	pár	1,00	220,00	220,00	0,00156	0,00156		
39	722 22-0112.R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 3/4	kus	43,00	160,00	6 880,00	0,00076	0,03268		
40	722 22-0111.RZ1	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2 zednické výpomoci	kus	45,00	30,00	1 350,00	0,00056	0,02520		
41	998 72-2103.R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	t	1,00	500,00	500,00				
42	426-10981.A	Čerpadlo Grundfos UP15-14 BU	kus	1,00	9 500,00	9 500,00	0,01050	0,01050		
43	5	expanzomat TUV DD 10	ks	1,00	1 500,00	1 500,00				
44	722 17-2311.R00	Potrubí z PPR Instaplast, D 20/2,8 mm	m	197,00	240,00	47 280,00	0,00399	0,78603		
45	722 17-2312.R00	Potrubí z PPR Instaplast, D 25/3,5 mm	m	65,00	280,00	18 200,00	0,00518	0,33670		
46	722 17-2213.R00	Potrubí z PP, těžká řada, D 32/2,9	m	3,00	360,00	1 080,00	0,00082	0,00246		
47	3	potrubí vodovodu v zemi PE 100 SDR 17 d32	m	10,00	40,00	400,00				
48	4	výkop pro vodovod,lože,obsyp,hutněný zásyp	m	10,00	600,00	6 000,00				
49	9	nápojení na stáv. přírodní potrubí ocel	soub	1,00	1 500,00	1 500,00				
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				182 120,00		1,33480		
Díl:	723	Vnitřní plynovod								
50	723 12-0204.R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 25	m	3,00	360,00	1 080,00	0,01249	0,03747		
51	998 72-3101.R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m	t	0,50	420,00	210,00				
52	722 23-5123.R00	Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. IVAR.KK 51 DN 25	kus	1,00	480,00	480,00	0,00066	0,00066		
53	12	východí revize plynovodu	soub	1,00	6 000,00	6 000,00				
	Celkem za	723 Vnitřní plynovod				7 770,00		0,03813		
Díl:	725	Zařizovací předměty								
54	725 01-3145.R00	Klozet kombi Jika Cubito závěsný	soubor	2,00	7 500,00	15 000,00	0,02672	0,05344		
55	725 01-3131.RT1	Klozet kombi ,nádrž s armat.odpad kolmý, bílý včetně sedátka v bílé barvě	soubor	5,00	4 950,00	24 750,00	0,03122	0,15610		
56	2	závěsný systém Geberit Duofix	ks	2,00	2 500,00	5 000,00				
57	725 01-3126.R00	Kloz.kombi ZTP,nádrž s armat.odpad vodor,bar	soubor	1,00	8 500,00	8 500,00	0,02822	0,02822		
58	725 01-7101.R00	Umyvadlo na šrouby , 55 cm, bílé	soubor	14,00	900,00	12 600,00	0,01493	0,20902		
59	725 01-7125.R00	Umyvadlo na šrouby umožňující podjezd, bílé	soubor	1,00	3 600,00	3 600,00	0,01901	0,01901		
60	725 21-9401.R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	15,00	600,00	9 000,00	0,00139	0,02085		
61	725 32-9101.R00	Montáž dřezů dvojitých	soubor	2,00	800,00	1 600,00	0,00352	0,00704		
62	725 81-0405.R00	Ventil rohový s přípoj. trubičkou TE 67 G 1/2	soubor	43,00	250,00	10 750,00	0,00038	0,01634		
63	725 81-9401.R00	Montáž ventilu rohového s trubičkou G 1/2	soubor	43,00	160,00	6 880,00	0,00008	0,00344		

Položkový rozpočet

Stavba :	ZŠ Malečov -
Objekt :	Zdravotní instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
64	725 82-1308.R00	Baterie umyvadlové stojánkové	kus	15,00	1 300,00	19 500,00	0,00144	0,02160		
65	725 82-9301.R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	17,00	150,00	2 550,00	0,00004	0,00068		
66	725 82-1308.R00	Baterie dřezová stojánkové G 1/2	kus	2,00	1 900,00	3 800,00	0,00144	0,00288		
67	725 84-0266.R00	Baterie výlevková nástěnné	soubor	1,00	2 100,00	2 100,00	0,00181	0,00181		
68	725 84-9200.R00	Montáž baterií výlevkových	kus	1,00	250,00	250,00	0,00013	0,00013		
69	725 86-9204.R00	Montáž uzávěrek západch.dřez.jednoduchý D 40	kus	2,00	100,00	200,00	0,00020	0,00040		
70	725 86-9101.R00	Montáž uzávěrek západch.umyvadlových D 40	kus	15,00	100,00	1 500,00	0,00017	0,00255		
71	998 72-5103.R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	t	0,70	600,00	420,00				
72	725 86-0202.R00	Sifon dřezový HL100G, DN 40, 50, 6/4	kus	2,00	400,00	800,00				
73	725 86-0211.RT1	Sifon umyvadlový HL133, 5/4	kus	15,00	280,00	4 200,00				
74	725 01-6125.R00	Urínál odsávací, ovládání autom, bílý	soubor	3,00	11 500,00	34 500,00	0,02038	0,06114		
75	725 01-9103.R00	Výlevka závěsná s plastovou mřížkou	soubor	1,00	4 150,00	4 150,00	0,01090	0,01090		
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				171 650,00		0,61555		