projekt  Labe aréna veslarsko-kanoisticky bazén ¢. zakdzky 274
stupen Dokumentace pro provadéni stavby, Pozadavky na vykon a funkci datum 11.2019 ¢ast
PD B. stran 7

B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
VCETNE POPISU FUNKCE A VYKONU
VESLARSKO-KANOISTICKYCH BAZENU
A PROTIPOVODNOVYCH OPATRENI

revize R.0




L
ARCHITEKTI
INZENYRI
—

B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA VCETNE POPISU FUNKCE A VYKONU VESLARSKO-KANOISTICKYCH BAZENU A
PROTIPOVODNOVYCH OPATRENI 1
B.1. Popis uzemi stavby 3
a) Charakteristika Uizemi @ StavebniCh POZEMKU ...ttt bbbt 3
b) Poloha vzhledem k zaplavovému tGzemi, poddolovanému tizemi nebo seizmické oblasti...........c.oeveeveerererensersresererens 3
9] Uzemné technické podminky, napojent na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu..............eeeeeeeeereeeeeessssesseens 3
d) Seznam pozemku pro umisténi a provedeni stavby (podle katastru NEMOVItOSLT) .........c.veevereerreerresissresssessesisssensseesens 3
B.2. Celkovy popis stavby 4
a) NaAVINOVANE PArAMELIY STAVDY .....c.cvuerereeerieie st siessss st sss s sssssss st s ssss s s s s s s s s s s s s st s sss s s s s s sansasssessensssnssnsanes 4
b) OrientaCni NAKIAAY STAVDY ........c.cveeieeeeeeeeetesectee ettt bbbt bbb s ettt s s e b aes bbb ben s sas 4
C) Napojeni Na stAVA]i FOZVOAY V OBJEKLU ........c.ccucvreereeereesississ s ssesessssssss s s ssssssssssss s s s sssssssssss st s s ssssasssessssssssesssssanes 4
B.3. popisu funkce a vwkonu VESLARSKO-KANOISTICKYCH BAZENU 4
a) ODECNE ZASAAY ....ucvevvererereeisissssssssesesssss s ssss s s ssssssssessss s s sss s s s s ses b es bbb s s s s e s s s b s b s b e s s A s e n b s b e bbb s s s e st an b s s s s s b s s san 4
b) VESIOVACT DAZEN........ceeveee ettt ettt e bbb bbb bbb s st st as b b s sttt bbbt sttt sas 5
C) PAAIOVACTDAZEN ...ttt st s bbbt bbb A R bbb At R sttt banen 5
B.4. funkce pfi povodni, Protipovodiiova opatieni. 5
a) ZAKIANT PIINCIDY 1.vvrvrrtririesiessesiesesstssssss s ssssssssss s sss s sssssesssssss s s s s s es s st s s s as s s s s essen et s s b s s s s s e st en b s bbb st s st en s s en b sansas 5
b) Rizené zaplavovani bazént a technologickych prostor uZitkovou vodou na Grover +-0,000............oveeeereeeessneessenns 5
c) Rizené zaplavovani bazénové haly uZitkovou vodou nad Uroveri +-0,000 ..............oweeeeeeeeemmmsssssssessesssssssssesssssssssseseee 6
d) Rizené zaplavovani bazénti ZnediStENOU VOAOU Pri POVOUNI ...eeeurrrrceeveeeeveesssssnssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssssseseees 6
e) Rizeny odtok vody ve stavu po povodni, na troveri +0,250 mm..... .6
f) Rizeny odtok vody ve stavu po povodni, na troveri +-0,000 mm a z technickych KOMOT ...........ccerveeeesseereeeeessseesseens 6
g) Rizeny odtok vody ve stavu po POVOANI, Z ProStOr DAZENT...............eeeereeeeeeesmmssssssssssssesssesssessssssssssssssssssssssssessssessssseseee 6
B.5. Specifické pozadavky na zhotovitele stavby a zpracovani cenové nabidky 7
B.6. Zafizeni stavenisté 7

2/7



u
ARCHITEKTI
d I INZENYRI
I

B.1. POPIS UZEMi STAVBY

Tato projektova dokumentace slouzi k dokonceni veslarsko-kanoistického trenazéru (VKT), ktery je situovan do jiz stojici
a zkolaudované stavby Labe arény Stéti, etapa I. Viystavba trenazéru jiz byla zapocata v ramci wstavby objektu, ale nebyla
dokoncena. Cilem akce je dokoncit veslarsko-kanoisticky trenazere do pIné funkéniho dila, aby mohl slouZzit pro trénink spor-
tovcl.

a) Charakteristika izemi a stavebnich pozemku

Stavba se nachazi v zastavéném tizemni obce v aredlu Labe Aréna Stéti { v tésné blizkosti Feky Labe, vétsina plochy aredlu
je zatravnéna a umozriuje vsakovani destovych vod.

b) Poloha vzhledem k zaplavovému tizemi, poddolovanému tizemi nebo seizmické oblasti

Aredl se nachazi v zaplavovém Uzemi ieky Labe.
Hladina Q100 = 158,06 m.n.m., dle hydrotechnického posouzeni stavby "LABE ARENA STET(", z éervence 2014 zpracované
firmou DHI a.s., Na Vrsich 5/1490, Praha Ing.Vandou TomSovi¢ovou a Ing. Perem Jifincem.
Hladina z roku 2002 Q2002 =158,800 m.n.m.

c) Uzemné technické podminky, napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Objekt SO01 je jiz napojen na viechny potiebné sité technické infrastruktury, vSechna pfipojovaci mista jsou jiz priprave-
na uvnitt objektu.

d) Seznam pozemki pro umisténi a provedeni stavby (podle katastru nemovitosti)

Stavba se nachdzi v katastralnim Gzemi Stéti -763691,
Parcelni ¢islo dotéené stavby 1561/19 a 1561/20
Stavbé bylo pridéleno cislo popisné 835, ulice Nabrezni
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B.2. CELKOVY POPIS STAVBY

Jedna se o dokonéeni jiz realizované a vyjma trenazérti funkéni stavby. Labe aréna Stéti ( dale jen “LAS”) je novym objektem,
byla vystavéna v letech 2016 a7z 2018 a uvedena do provozu v druhé plilce roku 2018. SlouZi jako jako tréninkové a testovaci
centrum reprezentace, pro oddilové aktivity a pro sportovni vefejnost.

Cilem akce je dokoncit veslarsko-kanoisticky trenazerem do piné funkcniho dila, aby mohl slouZit pro trénink sportovc.

VKT obsahuje dva tréninkové bazény. Padlovaci bazén bude slouZit pro trénink kanoistt a kajakard, veslarsky bazén pro ves-
lafe. Samotné bazény jsou ,,dvoupatrové”, elektrické pumpy a tvarovani bazénl umoznuii plynulé rychlé proudéni vody, kte-
ré simuluje jizdu na skutecné vodé.

Jedna se o stavbu trvalou.

a) Navrhované parametry stavby

Celkova plocha VKT m.¢. 1.02 239,40 m2
Z toho plocha vodni hladiny 103,45 m2
Obestavény prostor VKT 1643m3

-z toho pod drovni +/-0,0 625m3

-z toho nad drovni +/-0,0 1018m3
Objem vody ve veslarském trenazéru 226 m3
Objem vody v kanoistickém trenazéru 56 m3

b) Ugel uzivani stavby

Cilem je vybudovat komplementarni tréninkovou kapacitu k racickému veslarskému a kanoistickému kanalu, diky které
budou podporeny zaméry:

‘Viytvoreni podminek pro poradani vrcholnych mezinarodnich sportovnich akci

Vytvoreni épickovych podminek pro pFipravu reprezentace Ceské republiky

‘Vyuziti Labe arény pro dalsi sporty a ze strany sportovni verejnosti

-Podpore talentované mladeze specializujici se na veslovani a kanoistiku

Vyuziti LAS jako zazemi pro projekt Cesko vesluje

‘Vzniku sportovni tiidy specializujici se na vytrvalostni sporty

‘Viytvoreni podminek pro vyuziti Labe arény turistickou sportovni verejnosti

c) Orientacni naklady stavby
XXXXXX
d) Napojeni na stavaji rozvody v objektu

Stavba vesla'ského a kanoistického bazénu je integralni soucasti objektu LAS. Bude proto napojena na stavajici instalace v ob-
jektu, ato zejména na rozvod kanalizace, vody (pitné i uzitkové ze studni), UT, VZT elektroinstalace i MaR FlowBox.

B.3. POPISU FUNKCE A VYKONU VESLARSKO-KANOISTICKYCH BAZENU

Zprava popisuje dva hydraulické trenazéry, jeden uréeny pro veslate, druhy pro padlujici na kajaku ¢i kanoi. Uelem je co nej-
vérnéjsi napodobeni pohybu pfi téchto sportovnich ¢innostech. Hlavnim rozdilem oproti pfirozenému sportu je Ze trenazér
se sportovcem stoji a pohybuje se proud vody v misté zabéru vesla ¢i padla. Padlovani ¢i veslovani se provadi ve vrstvé prou-
dici vody, pficemz pohyb proudu vody je zajistén pomoci Cerpadel.

a) Obecné zasady

Zakladni princip fungovani proudici vody je proud vody, ktery tece rovnomérnou rychlosti jedouci lodé okolo vesla-
f0/kanoistl a tim simuluje pohyb lodé. Voda se vraci zpét ve spodni ¢asti oddélena deskou. Hydraulicky narocna zména smé-
ru v koncovych ¢astech je zajisténa pomoci optimalizovanych difusor( a lamel. Viysledny tvar bazénu a technologie musi byt
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co nejpresnéji proveden dle projektové dokumentace. Kazda odchylka od projektu musi byt ovérena, aby nezplsobila pro-
blémy v proudici vodeé.

Vrstva proudici vody v zabérové ¢asti uréena pro veslovani/padlovani musi byt bez turbulentnich vird s hladkym, nevinicim se
povrhem hladiny. To je zajisténo hladkym povrchem vsech stén a optimalizovanym tvarem (veslovaci/padlovaci ¢asti, oto¢-
nych kolen, spodni proudici ¢asti a difusor( spojujicich jednotlivé ¢asti). VSechny Easti spolu souvisi a hydraulicky na sebe na-
vazuiji, a proto presna navaznost je pro funkci urcujici. Proudové pole musi byt rovhomérné (stejné ve viech fezech) a kon-
stantni (neménné v Case).

Bazény nejsou urceny pro plavani ¢i jakykoliv pohyb osob v nich. Prostory cerpadel musi byt opatreny zabezpecenim proti
vniknuti ¢lovéka k nim —z vrchu poklopem z ¢asti proudici vody ceslemi.

Proudéni vody je potfeba mérit a regulovat. Kazda ¢ast musi byt osazena mérenim rychlosti. Kazdé ¢erpadlo musi byt neza-
visle nastavitelné a regulovatelné. Soucasti dodavky bazénu je i fidici pocitac, ktery zajisti spravny chod cerpadel v zavislosti
na rychlostech danych ¢asti. Pfed uvedenim do provozu bude nutné fizeni zkalibrovat — synchronizace cerpadel v kazdé sa-
mostatné Casti, synchronizace ¢asti a kalibrace rychlosti. Nabéh a vypinani ¢erpadel musi byt pozvolny, a proto na to musi byt
prizplsobeno automatické fizeni. Systém musi byt vybaven nouzovym vypnutim.

b) Veslovaci bazén

Bazén se sklada ze dvou nezavislych symetrickych ¢asti, kdy veslar sedi uprostred. Tvar bazénu proudici vody je uzplisoben
zabéru vesla. Obé strany musi téct stejnou rychlosti pri konstantni hladiné. Z prostoru sezeni musi byt zajiStén odtok nastfi-
kané vody.

Dalsi moznou nadstavbou pro priblizeni redlnému pohybu je posuvna konstrukce pojizdnych sedacek, ktera simuluje akcele-
raci lodé. Blize je popsano ve vyzkumné zpravé.

Predpokladana primeérna rychlost na vytoku ¢ini 3,57 m/s.

c) Padlovaci bazén

Padlovaci bazén ma spojenou cerpaci komoru a padlovaci ¢ast je oddélena. Kajakari jsou pfi tréninku uprostfed v pripevnéné
lodi a padluji po obou stranach. Kanoisti padluji po stranach v kanoistickych Zlabcich. Ze vSech snizenych ¢asti a trenazér(
musi byt nasttikana voda odvedena.

Popis bazén je podrobné popsan v jednotlivych ¢astech této projektové dokumentace, zejména pak v ¢asti D.2.1.3 - Hydro-
dynamicka ¢ast.

Predpokladana prlimeérna rychlost na vytoku ¢ini 2,34 m/s.

B.4. FUNKCE PRI POVODNI, PROTIPOVODNOVA OPATRENi

a) Zakladni principy

V 1.NP objektu Labe arény Stéti jsou umistény provozy, které nevyzaduiji tepelnou ochranu a jejichz konstrukéni Fedeni
umoznuje pripadné pritoky zvysené hladiny rfeky Labe. Nachazi se zde predevsim zazemi pro uskladnéni lodi a socidlni za-
zemi parteru aredlu. Vyjimkou vtomto podlazi je umisténi provozu veslarského a kanoistického trenazéru, jehoz prostor bu-
de zateplen a proti pfipadnym povodnim bude chranén.

Provoz v pripadé povodni bude zajistén tak, Ze nezateplena ¢ast objektu se bude zaplavovat se stoupajici hladinou, za-
timco prostory VKT budou utésnény az po hladinu Q2002= 158,800 m.n.m. V pfipadé hrozici povodné bude prostor VKT fi-
zené zaplavovan Cistou vodou ¢erpanou ze studni, aby bylo zabranéno vniknuti bahna a kalné vody do prostoru VKT.

V pripadé, Ze selze lidsky Cinitel ¢i technika a k fizenému zaplaveni Cistou vodou nedojde, prostor VKT se zaéne samovol-
né zaplavovat vodou z okoli ve chvili, kdy hladina vody nastoupa na troven +157,620m n. m a to péti bezpecnostnimi otvory
v jihovychodni fasadé. Takto je zajiSténo, aby nedoslo k ,vyplavani“ budovy a jejimu statickému naruseni pfi povodnich ani
Vv ptipadé, Ze selze fizené zaplavovani cistou vodou.

b) Rizené zaplavovani bazén(i a technologickych prostor uzitkovou vodou na trovei +0,000

V ptipadé zvysuijici hladiny v Labi dojde na zakladé ruéniho spusténi k zahajeni zaplavovani bazén (docerpani vody na
kétu +0,000) a dale zaplavovani technologickych komor uZitkovou vodou ze studny. Pro zaplavovani jsou v prostoru VKT zfi-
zena dvé odbérna mista na rozvodu uzitkové vody s bajonetovou prirubou pro nasazeni pozarni hadice.

Pred zahajenim zaplavovani musi byt:
- otevireny veskeré poklopy do prostor technologie
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- uzavreny vSechny odtokové potrubi v technické komore kanoistického bazénu, které jsou zaustény do koryta Labe
-odpojeny od privodu elektrické energie zaplavovana zafizeni v technickych komorach

¢) Rizené zaplavovani bazénové haly uZitkovou vodou nad troveri +0,000

Pred zahajenim zaplavovani nad urovni +-0,00 musi byt:

-demontovano sportovni vybaveni (makety lodi) a odvezeno na bezpecné misto (pfip. vytazeno pod strop)

-na vodni hladinu napnuta plachta z odolného PVC, ktera bude kotvena pomoci kotevnich ok k obvodovym zdem objek-
tu a zabradli schodist a ,, kapitanskym mustkdim®.

-instalovany protipovodriové hrazeni do oken a dvefi, ponechat oteviena okna, vysadit dvere

V tuto situaci se prepoklada odpojeni objektu od elektrické energie. Toto zaplavovani probiha pfes autonomni systém, tj.
samostatné Cerpadlo, el. rozvod, systém Méreni a regulace. Napdjeni je zajisténo prenosnym diesel agregatem, ktery zajistu-
je i napdjeni sond. Rozvadéc budovy je pfipraven pro pripojeni kabelu z dieselagregatu. Pred pfipojenim je nutno vypnout
vSechny jistice a nechat v provozu pouze jistic zajistujici napajeni cerpadla ve studni.

Pro hlidani vzajemné vysky hladiny vné a uvnitf objektu jsou navrzeny sondy. Tyto sondy maji za Ukol zastavit systém
fizeného zaplavovani v situaci, kdy dojde k vyrovnani hladin vné a uvniti objektu. Nasledné dojde k zapnuti systému v situaci,
kdy venkovni hladina bude o 100 mm nez hladina vnitini. Tento systém je duplicitnim autonomnim systémem a slouzi pouze
k zajisténi zaplaveni bazénu uzitkovou vodou. V pfipadé jeho selhani ( nedostatecny natok vody do studni, zaneseni ¢erpadia,
nedostatek PHM v diesel agregatu, Ci jiné priciné nefunkcénosti systému) dochazi k zaplaveni objektu znecisténou vodou po-
moci vtokovym zpétnych klapek umisténych v podélné sténé mistnosti M1.04.

Rizené zaplavovani bude probihat pomoci dvou vytokii u dvefi do m.¢.1.02

d) Rizené zaplavovani bazénti znetisténou vodou pi povodni

Objekt Labe arény je nadimenzovan tak, aby odolal nastoupené hladiné do vysky +2,320 mm, tj. 157,720 m. V trovni
42,120 (osa otvoru DN 200), tj. 157,420 mm jsou v obvodové zdi otvory pro vtok vody. Tyto otvory jsou opatteny tlakovou
klapkou, ktera bude otevrena v pfipadé, Ze rozdil hladin na strané vnéjsi a vnitini bude vice nez 0,3 m.

V pripadé rychlého nastupu povodiiové viny dojde ke vtoku znecisténé vody do prostor bazénové haly.

V pripadé, kdy dojde k zaplavovani bazénové haly uzitkovou vodou do vy3e vtokowych otvort (pfi ocekavaném poma-
Iému nastupu povodriové viny), tak diky nastaveni tlakovych klapek ( klapka se neotevre, protoze nevznikne rozdil hladin
0,3m, ale mensi, ktery klapku neotevre), nedojde ke vtoku znecisténé vody do prostor bazénové haly.

e) Rizeny odtok vody ve stavu po povodni, na trovefi +0,250 mm

V situaci tzv. ,,opadnuti povodriové viny” dochazi k samovolnému odtoku vody z prostor bazénové haly a to pomoci 5 ks
zpétnych klapek DN 200 umisténych v obvodové sténé nad podlahou bazénové haly. Na principu spojenych nadob bude do-
chazet k vyrovnavani hladin.

f) Rizeny odtok vody ve stavu po povodni, na troveii +-0,000 mm a z technickych komor

Po odstranéni protipovodriovych zabran v oknech bude mozné vstoupit okny do prostoru VKT a vodu na uroven +0,00
odcerpat do Labe. Déle je treba vycerpat vodu z technickych komor.

g) Rizeny odtok vody ve stavu po povodni, z prostor bazénti

V této situaci jiZ je zajistén pfistup do technologickych komor bazénl a moZnosti otevieni Soupat jednotlivych bazénd.
Timto dojde k jejich vypusténi po Uroven hladiny feky Labe. Zbylé mnozstvi vody bude ¢erpano pomoci viozeni prenosnych
Cerpadel. Hadice ¢erpadla bude zausténa do podlahovych vpusti ve stropni desce na trovni +0,000 mm.
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B.5. SPECIFICKE POZADAVKY NA ZHOTOVITELE STAVBY A ZPRACOVANiI CENOVE NABIDKY

Pred zpracovanim cenové nabidky je nezbytné se sezndmit se situaci na misté osobni navstévou, kdy uchazec zhlédne
kvalitu jiz provedeného dila.

Soucasti dodavky stavby je i zkusebni provoz, ktery se predpoklada cca 3meésice, kdy bude ladéno predevsim proudéni
vody v trenazérech.

Soucasti dodavky je zpracovani provadéci a dilenské dokumentace (véetné vykres( vyztuze, kterd bude predloZena in-
vestorovi a GP ke schvaleni pred zapocetim vyroby.

Soucasti dodavky je zpracovani dokumentace skutecného provedeni a to ve viech profesich, aby slouZila pro dalSi chod a
udrzbu stavby.

Na konstrukce VKT, které budou smaceny rychle proudici vodou, jsou kladeny vysoké pozadavky na tvarovou pfesnost.
Tvarova presnost je vyZzadovana vysoce nad béznymi poZzadavky platnych norem, nejvétsi diraz je kladen na tvary hornich
kanalu. Z toho divodu bylo provedeno v ramci DSPS laserové 3D scenovani realizovanych konstrukci a nékteré ¢asti byly na-
vrzeny k vybourani. V ramci realizace stavby VKT je pozadovana kontrola tvaru konstrukci pomoci 3D scanovania porovnani
s projektovym 3D modelem.

K ¢innostem a Ukollm Zhotovitele provadénym na jeho naklady patfi mimo jiné i:

a) veskeré prace spojené s Upravami na stavajicim zafizeni, které je nutné provést z diivodd Uspésné realizace dila;

b) napojeni dila na stavajici zafizeni Objednatele

c) odpovédnost za kone¢nou funkénost nové dodavanych zafizeni i celého systému, také ve vazbé na stavajici zafizeni a
systémy Objednatele a za vyreseni problémd vzniklych v souvislosti s realizaci dila. Veskeré nové dodavané systémy a zarizeni
musi byt kompatibilni se stavajicimi systémy a zafizenimi.

d) Kontrolni 3D scanovani a porovnani s projektovym model pro ovéreni spravného tvaru povrch( bazénd.

e) Zajistit expertni zhodnoceni miry kavitacni koroze v systému a na listech turbin ¢erpadel (vypocet miry korozniho po-
Skozeni, modelizace, charakterizace). Zhodnoceni moznosti pouziti katodické ochrany obétovanou anodou na listy turbin
(zhodnoceni uvedeného detailu a srovnani Zivotnosti bez ochrany) a piipadné jeji navrh a realizaci.

f) Dodavatel zajisti kontrolu svar(i ocelovych konstrukei vizualni i ultrazvukem.

g) zajisténi povoleni pro zafizeni stavenisté, piip. pronajem/zabor pozemku od mésta Stéti

h) soucasti zakazky na dostavbu bazénu bude také inZenyring s CEZ Distribuce v souvislosti s navy$enim prikonu pro vy-
tapénia zfizenim nového odbérného mista pro veslaisky a kanoisticky bazén véetné poplatkd za navySeni prikonu.

i) Pokud bude mit dodavatel hotovy bazén dfive, ne? bude v provozu nova trafostaniceze strany CEZ, provede dodavatel
zkuSebni provoz s nahradnim zdrojem elektrické energie (bude moci pouZit stavajici prikon objektu a/nebo diesel agregit).
Dilo tak bude moci byt predano a odzkouseno i za situace, kdy CEZ Distribuce nebude mit hotovou trafostanici véas. Dodava-
tel provedl prepojeni dodatecné do 30-ti dni od zprovoznéni nové trafostanice.

j) Po zprovoznéni VZT zafizeni ¢. 1 bude provedeno akustické méreni v télocvicné, kterym bude prokazano neprekroceni
akustickych hygienickych limitd v télocvicné. Pokud pfi spusténi VZT zafizeni ¢.1 budou limity prekroceny, dodavatel provede
na zarfizeni ¢.1 akustické opatieni (zaizolovani zarizeni), aby limity nebyly pfekroceny.

B.6. ZARIZENIi STAVENISTE

Zafizeni stavenisté bude situovano pred objektem na pozemku investora p.¢. 1561/13, v pfipadé potfeby bude zafizeni
stavenisté rozsifeno i na pozemek mésta p.¢. 1561/1. Stavenisté bude napojeno na vodu, privod elektrické energie a pii-
padné kanalizace ze stavajici budovy, bude osazeno podruzné mérenivody i el. energie. Predpoklada se zfizeni dvou staveb-
nich bunék a chemické wc pred objektem na pozemku investora. Zafizeni stavenisté bude oploceno 2m vysokym nepru-
hlednym oplocenim.

Povinnosti dodavatele je po ukonceni stavby uvést pozemky pouzivané pro zarizeni stavenisté do plvodniho stavu (ob-
nova travnik( atd.)

Povoleni pro zafizeni stavenisté a pfipadny zabor pozemku ve vlastnictvi mésta zajisti zhotovitel na své naklady.
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