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B.1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

 Tato projektová dokumentace slouží k dokončení veslařsko-kanoistického trenažéru (VKT), který je situován do již stojící 
a zkolaudované stavby  Labe arény Štětí, etapa I. Výstavba trenažéru již byla započata v rámci výstavby objektu, ale nebyla 
dokončena. Cílem akce je dokončit veslařsko-kanoistický trenažere do plně funkčního díla, aby mohl sloužit pro trénink spor-
tovců.  

 

 Charakteristika území a stavebních pozemků a)

Stavba se nachází v zastavěném územní obce v areálu Labe Aréna Štětí í v těsné blízkosti řeky Labe, většina plochy areálu 
je zatravněná a umožňuje vsakování dešťových vod.  

 Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území nebo seizmické oblasti  b)

Areál se nachází v záplavovém území řeky Labe. 
Hladina Q100 = 158,06 m.n.m., dle hydrotechnického posouzení stavby "LABE ARÉNA ŠTĚTÍ", z července 2014 zpracované 
firmou DHI a.s., Na Vrších 5/1490, Praha Ing.Vandou Tomšovičovou a Ing. Perem Jiřincem. 
Hladina z roku 2002 Q2002 =158,800 m.n.m.  

 Územně technické podmínky, napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu c)

Objekt SO01 je již napojen na všechny potřebné sítě technické infrastruktury, všechna připojovací místa jsou již připrave-
na uvnitř objektu. 

 Seznam pozemků pro umístění a provedení stavby (podle katastru nemovitostí) d)

Stavba se nachází v katastrálním území Štětí -763691,   
Parcelní číslo dotčené stavby 1561/19 a 1561/20 
Stavbě bylo přiděleno číslo popisné 835, ulice Nábřežní 
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B.2. CELKOVÝ POPIS STAVBY 

Jedná se o dokončení již realizované a vyjma trenažérů funkční stavby. Labe aréna Štětí ( dále jen “LAŠ”) je novým objektem, 
byla vystavěna v letech 2016 až 2018 a uvedena do provozu v druhé půlce roku 2018. Slouží jako jako tréninkové a testovací 
centrum reprezentace, pro oddílové aktivity a pro sportovní veřejnost.  
Cílem akce je dokončit veslařsko-kanoistický trenažerem do plně funkčního díla, aby mohl sloužit pro trénink sportovců.  
VKT obsahuje dva tréninkové bazény. Pádlovací bazén bude sloužit pro trénink kanoistů a kajakářů, veslařský bazén pro ves-
laře. Samotné bazény jsou „dvoupatrové“, elektrické pumpy a tvarování bazénů umožňují plynulé rychlé proudění vody, kte-
ré simuluje jízdu na skutečné vodě. 
Jedná se o stavbu trvalou. 

 Navrhované parametry stavby a)

Celková plocha VKT m.č. 1.02    239,40 m2 
Z toho plocha vodní hladiny    103,45 m2 
Obestavěný prostor VKT    1643m3 
-z toho pod úrovní +/-0,0    625m3 
-z toho nad úrovní +/-0,0    1018m3 
Objem vody ve veslařském trenažéru    226 m3 
Objem vody v kanoistickém trenažéru     56 m3 

 Účel užívání stavby b)

Cílem je vybudovat komplementární tréninkovou kapacitu k račickému veslařskému a kanoistickému kanálu, díky které 
budou podpořeny záměry: 

·Vytvoření podmínek pro pořádání vrcholných mezinárodních sportovních akcí 
·Vytvoření špičkových podmínek pro přípravu reprezentace České republiky 
·Využití Labe arény pro další sporty a ze strany sportovní veřejnosti 
·Podpoře talentované mládeže specializující se na veslování a kanoistiku 
·Využití LAŠ jako zázemí pro projekt Česko vesluje 
·Vzniku sportovní třídy specializující se na vytrvalostní sporty 
·Vytvoření podmínek pro využití Labe arény turistickou sportovní veřejností 

 Orientační náklady stavby c)

xxxxxx 

 Napojení na stávají rozvody v objektu  d)

Stavba veslařského a kanoistického bazénu je integrální součástí objektu LAŠ. Bude proto napojena na stávající instalace v ob-
jektu,   a to zejména na rozvod kanalizace, vody (pitné i užitkové ze studní), UT, VZT elektroinstalace i MaR FlowBox.  

 
 

B.3. POPISU FUNKCE A VÝKONU VESLAŘSKO-KANOISTICKÝCH BAZÉNŮ  

Zpráva popisuje dva hydraulické trenažéry, jeden určený pro veslaře, druhý pro pádlující na kajaku či kánoi. Účelem je co nej-
věrnější napodobení pohybu při těchto sportovních činnostech. Hlavním rozdílem oproti přirozenému sportu je že trenažér 
se sportovcem stojí a pohybuje se proud vody v místě záběru vesla či pádla. Pádlování či veslování se provádí ve vrstvě prou-
dící vody, přičemž pohyb proudu vody je zajištěn pomocí čerpadel. 

 Obecné zásady a)

Základní princip fungování proudící vody je proud vody, který teče rovnoměrnou rychlostí jedoucí lodě okolo vesla-
řů/kanoistů a tím simuluje pohyb lodě. Voda se vrací zpět ve spodní části oddělena deskou. Hydraulicky náročná změna smě-
ru v koncových částech je zajištěna pomocí optimalizovaných difusorů a lamel. Výsledný tvar bazénu a technologie musí být 
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co nejpřesněji proveden dle projektové dokumentace. Každá odchylka od projektu musí být ověřena, aby nezpůsobila pro-
blémy v proudící vodě. 
Vrstva proudící vody v záběrové části určená pro veslování/pádlování musí být bez turbulentních vírů s hladkým, nevlnícím se 
povrhem hladiny. To je zajištěno hladkým povrchem všech stěn a optimalizovaným tvarem (veslovací/pádlovací části, otoč-
ných kolen, spodní proudící části a difusorů spojujících jednotlivé části). Všechny části spolu souvisí a hydraulicky na sebe na-
vazují, a proto přesná návaznost je pro funkci určující. Proudové pole musí být rovnoměrné (stejné ve všech řezech) a kon-
stantní (neměnné v čase). 
Bazény nejsou určeny pro plavání či jakýkoliv pohyb osob v nich. Prostory čerpadel musí být opatřeny zabezpečením proti 
vniknutí člověka k nim – z vrchu poklopem z části proudící vody česlemi. 
Proudění vody je potřeba měřit a regulovat. Každá část musí být osazena měřením rychlosti. Každé čerpadlo musí být nezá-
visle nastavitelné a regulovatelné. Součástí dodávky bazénu je i řídící počítač, který zajistí správný chod čerpadel v závislosti 
na rychlostech daných částí. Před uvedením do provozu bude nutné řízení zkalibrovat – synchronizace čerpadel v každé sa-
mostatné části, synchronizace částí a kalibrace rychlostí. Náběh a vypínání čerpadel musí být pozvolný, a proto na to musí být 
přizpůsobeno automatické řízení. Systém musí být vybaven nouzovým vypnutím. 

 Veslovací bazén b)

Bazén se skládá ze dvou nezávislých symetrických částí, kdy veslař sedí uprostřed. Tvar bazénu proudící vody je uzpůsoben 
záběru vesla. Obě strany musí téct stejnou rychlostí při konstantní hladině. Z prostoru sezení musí být zajištěn odtok nastří-
kané vody. 
Další možnou nadstavbou pro přiblížení reálnému pohybu je posuvná konstrukce pojízdných sedaček, která simuluje akcele-
raci lodě. Blíže je popsáno ve výzkumné zprávě. 
Předpokládaná průměrná rychlost na výtoku činí 3,57 m/s. 

 Pádlovací bazén c)

Pádlovací bazén má spojenou čerpací komoru a pádlovací část je oddělena. Kajakáři jsou při tréninku uprostřed v připevněné 
lodi a pádlují po obou stranách. Kanoisti pádlují po stranách v kanoistických žlábcích. Ze všech snížených částí a trenažérů 
musí být nastříkaná voda odvedena. 
Popis bazénů je podrobně popsán v jednotlivých částech této projektové dokumentace, zejména pak v části D.2.1.3 - Hydro-
dynamická část. 
Předpokládaná průměrná rychlost na výtoku činí 2,34 m/s. 
 

B.4. FUNKCE PŘI POVODNI, PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ 

 Základní principy a)

V 1.NP objektu Labe arény Štětí jsou umístěny provozy, které nevyžadují tepelnou ochranu a jejichž konstrukční řešení 
umožňuje případné průtoky zvýšené hladiny řeky Labe.  Nachází se zde především zázemí pro uskladnění lodí a sociální zá-
zemí parteru areálu.  Výjimkou v tomto podlaží je umístění provozu veslařského a kanoistického trenažéru, jehož prostor bu-
de zateplen a proti případným povodním bude chráněn.  

Provoz v případě povodní bude zajištěn tak, že nezateplená část objektu se bude zaplavovat se stoupající hladinou, za-
tímco prostory VKT budou utěsněny až po hladinu Q2002= 158,800 m.n.m. V případě hrozící povodně bude prostor VKT ří-
zeně zaplavován čistou vodou čerpanou ze studní, aby bylo zabráněno vniknutí bahna a kalné vody do prostoru VKT. 

V případě, že selže lidský činitel či technika a k řízenému zaplavení čistou vodou nedojde, prostor VKT se začne samovol-
ně zaplavovat vodou z okolí ve chvíli, kdy hladina vody nastoupá na úroveň +157,620m n. m a to pěti bezpečnostními otvory 
v jihovýchodní fasádě. Takto je zajištěno, aby nedošlo k „vyplavání“ budovy a jejímu statickému narušení při povodních ani 
v případě, že selže řízené zaplavování čistou vodou. 

 Řízené zaplavování bazénů a technologických prostor užitkovou vodou na úroveň +-0,000 b)

V případě zvyšující hladiny v Labi dojde na základě ručního spuštění k zahájení zaplavování bazénů (dočerpání vody na 
kótu +-0,000) a dále zaplavování technologických komor užitkovou vodou ze studny. Pro zaplavování jsou v prostoru VKT zří-
zena dvě odběrná místa na rozvodu užitkové vody s bajonetovou přírubou pro nasazení požární hadice.  
Před zahájením zaplavování musí být: 

- otevřeny veškeré poklopy do prostor technologie 
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- uzavřeny všechny  odtokové potrubí v technické komoře kanoistického bazénu, které jsou zaústěny do koryta Labe 
-odpojeny od přívodu elektrické energie zaplavovaná zařízení v technických komorách 

 Řízené zaplavování bazénové haly užitkovou vodou nad úroveň +-0,000 c)

Před zahájením zaplavování nad úrovní +-0,00 musí být: 
-demontováno sportovní vybavení (makety lodí) a odvezeno na bezpečné místo (příp. vytaženo pod strop) 
-na vodní hladinu napnuta plachta z odolného PVC, která bude kotvena pomocí kotevních ok k obvodovým zdem objek-

tu a zábradlí schodišť a „ kapitánským můstkům“. 
-instalovány protipovodňové hrazení do oken a dveří, ponechat otevřená okna, vysadit dveře 
V tuto situaci se přepokládá odpojení objektu od elektrické energie. Toto zaplavování probíhá přes autonomní systém, tj. 

samostatné čerpadlo, el. rozvod, systém Měření a regulace. Napájení je zajištěno přenosným diesel agregátem, který zajištu-
je i napájení sond. Rozvaděč budovy je připraven pro připojení kabelu z dieselagregátu. Před připojením je nutno vypnout 
všechny jističe a nechat v provozu pouze jistič zajištující napájení čerpadla ve studni. 

      Pro hlídání vzájemné výšky hladiny vně a uvnitř objektu jsou navrženy sondy. Tyto sondy mají za úkol zastavit systém 
řízeného zaplavování v situaci, kdy dojde k vyrovnání hladin vně a uvnitř objektu. Následně dojde k zapnutí systému v situaci, 
kdy venkovní hladina bude o 100 mm než hladina vnitřní. Tento systém je duplicitním autonomním systémem a slouží pouze 
k zajištění zaplavení bazénu užitkovou vodou. V případě jeho selhání ( nedostatečný nátok vody do studní, zanesení čerpadla, 
nedostatek PHM v diesel agregátu, či jiné příčině nefunkčnosti systému) dochází k zaplavení objektu znečištěnou vodou po-
mocí vtokovým zpětných klapek umístěných v podélné stěně místnosti M1.04.  

Řízené zaplavování bude probíhat pomocí dvou výtoků u dveří do m.č.1.02 

 Řízené zaplavování bazénů znečištěnou vodou při povodni d)

Objekt Labe arény je nadimenzován tak, aby odolal nastoupené hladině do výšky +2,320 mm, tj. 157,720 m. V úrovni 
+2,120 (osa otvoru DN 200), tj. 157,420 mm jsou v obvodové zdi otvory pro vtok vody. Tyto otvory jsou opatřeny tlakovou 
klapkou, která bude otevřena v případě, že rozdíl hladin na straně vnější a vnitřní bude více než 0,3 m.  

V případě rychlého nástupu povodňové vlny dojde ke vtoku znečištěné vody do prostor bazénové haly. 
V případě, kdy dojde k  zaplavování bazénové haly užitkovou vodou do výše vtokových otvorů (při očekávaném poma-

lému nástupu povodňové vlny), tak díky nastavení tlakových klapek ( klapka se neotevře, protože nevznikne rozdíl hladin 
0,3m, ale menší, který klapku neotevře), nedojde ke vtoku znečištěné vody do prostor bazénové haly. 

 Řízený odtok vody ve stavu po povodni, na úroveň +0,250 mm e)

V situaci tzv. „opadnutí povodňové vlny“ dochází k samovolnému odtoku vody z prostor bazénové haly a to pomocí 5 ks 
zpětných klapek DN 200 umístěných v obvodové stěně nad podlahou bazénové haly. Na principu spojených nádob bude do-
cházet k vyrovnávání hladin. 

 Řízený odtok vody ve stavu po povodni, na úroveň +-0,000 mm a z technických komor f)

Po odstranění protipovodňových zábran v oknech bude možné vstoupit okny do prostoru VKT a vodu na úroveň +-0,00 
odčerpat do Labe. Dále je třeba vyčerpat vodu z technických  komor.  

 Řízený odtok vody ve stavu po povodni, z prostor bazénů g)

V této situaci již je zajištěn přístup do technologických komor bazénů a možnosti otevření šoupat jednotlivých bazénů. 
Tímto dojde k jejich vypuštění po úroveň hladiny řeky Labe. Zbylé množství vody bude čerpáno pomocí vložení přenosných 
čerpadel. Hadice čerpadla bude zaústěna do podlahových vpustí ve stropní desce na úrovni +-0,000 mm. 
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B.5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY NA ZHOTOVITELE STAVBY A ZPRACOVÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY 

 
Před zpracováním cenové nabídky je nezbytné se seznámit se situací na místě osobní návštěvou, kdy uchazeč zhlédne 

kvalitu již provedeného díla. 
Součástí dodávky stavby je i zkušební provoz, který se předpokládá cca 3měsíce, kdy bude laděno především proudění 

vody v trenažérech. 
Součástí dodávky je zpracování prováděcí a dílenské dokumentace (včetně výkresů výztuže, která bude předložena in-

vestorovi a GP ke schválení před započetím výroby. 
Součástí dodávky je zpracování dokumentace skutečného provedení a to ve všech profesích, aby sloužila pro další chod a 

údržbu stavby. 
Na konstrukce VKT, které budou smáčeny rychle proudící vodou, jsou kladeny vysoké požadavky na tvarovou přesnost. 

Tvarová přesnost je vyžadována vysoce nad běžnými požadavky platných norem, největší důraz je kladen na tvary horních 
kanálů. Z toho důvodu bylo provedeno v rámci DSPS laserové 3D scenování realizovaných konstrukcí a některé části byly na-
vrženy k vybourání. V rámci realizace stavby VKT je požadována kontrola tvaru konstrukcí pomocí 3D scanování a  porovnání 
s projektovým 3D modelem.   

K činnostem a úkolům Zhotovitele prováděným na jeho náklady patří mimo jiné i: 
a)   veškeré práce spojené s úpravami na stávajícím zařízení, které je nutné provést z důvodů úspěšné realizace díla; 
b)   napojení díla na stávající zařízení Objednatele  
c)    odpovědnost za konečnou funkčnost nově dodávaných zařízení i celého systému, také ve vazbě na stávající zařízení a 

systémy Objednatele a za vyřešení problémů vzniklých v souvislosti s realizací díla. Veškeré nově dodávané systémy a zařízení 
musí být kompatibilní se stávajícími systémy a zařízeními. 

d) Kontrolní 3D scanování a porovnání s projektovým model pro ověření správného tvaru povrchů bazénů. 
e) Zajistit expertní zhodnocení míry kavitační koroze v systému a na listech turbín čerpadel (výpočet míry korozního po-

škození, modelizace, charakterizace). Zhodnocení možnosti použití katodické ochrany obětovanou  anodou na listy turbín 
(zhodnocení uvedeného detailu a srovnání životnosti bez ochrany) a případně její návrh a realizaci. 

f) Dodavatel zajistí kontrolu svarů ocelových konstrukcí vizuální i ultrazvukem.  
g) zajištění povolení pro zařízení staveniště, příp. pronájem/zábor pozemku od města Štětí  
h) součástí zakázky na dostavbu bazénu bude také inženýring s ČEZ Distribuce v souvislosti s  navýšením příkonu pro vy-

tápění a  zřízením nového odběrného místa pro veslařský a kanoistický bazén včetně poplatků za navýšení příkonu. 
i) Pokud bude mít dodavatel hotový bazén dříve, než bude v provozu nová trafostaniceze strany ČEZ, provede  dodavatel 

zkušební provoz s náhradním zdrojem elektrické energie (bude moci použít stávající příkon objektu a/nebo diesel agregát). 
Dílo tak bude moci být  předáno a odzkoušeno i za situace, kdy ČEZ Distribuce nebude mít hotovou trafostanici včas. Dodava-
tel provedl přepojení dodatečně do 30-ti dní od zprovoznění nové trafostanice. 

j) Po zprovoznění VZT zařízení č. 1 bude provedeno akustické měření v tělocvičně, kterým bude prokázáno nepřekročení 
akustických hygienických limitů v tělocvičně. Pokud při spuštění VZT zařízení č.1 budou limity překročeny, dodavatel provede 
na zařízení č.1 akustické opatření (zaizolování zařízení), aby limity nebyly překročeny. 

B.6. ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

Zařízení staveniště bude situováno před objektem na pozemku investora p.č. 1561/13, v případě potřeby bude zařízení 
staveniště  rozšířeno i na pozemek města p.č. 1561/1.  Staveniště bude napojeno na vodu,  přívod elektrické energie a pří-
padně kanalizace ze stávající budovy, bude osazeno podružné měření vody i el. energie. Předpokládá se zřízení dvou staveb-
ních buněk a chemické wc před objektem na pozemku investora. Zařízení staveniště bude oploceno 2m vysokým neprů-
hledným oplocením. 

Povinností dodavatele je po ukončení stavby uvést pozemky používané pro zařízení staveniště do původního stavu (ob-
nova trávníků atd.) 

Povolení pro zařízení staveniště a případný zábor pozemku ve vlastnictví města zajistí zhotovitel na své náklady. 


