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a bude dokončena v rámci této akce pouzavření 
montážního otvoru

montážní otvor
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POZNÁMKA:

1  = zpětné klapky osazené u dna místnosti otočené těsnícím jazykem směrem ven z objektu, 
typ RW DN200.

2  = zpětné klapky v úrovni 157,320 m.n.m.. ≡ +2,020 m nad úrovní podlahy ±0,000. Klapky se 
otevřou působením vodního sloupce ve chvíli, kdy nastoupá venkovní hladina do úrovně 

157,620m.n,m≡ +2,320 nad úrovní podlahy ±0,000 a následně se začne i tento 
prostor zaplavovat. Budou otočené těsnícím jazykem dovnitř místnosti, typ RW DN200.

vyznačená plocha fasády, která se v rámci této akce bude upravovat
žb obvodovíá stěna, zatepovací systém kontaktní, EPS 200mm, silikátová omítka tl3mm, 
zrnitost 1,5mm, barva světle šedá až bílá
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