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nově navržené táhlonově navržené táhlo

kamenická oprava kamenné podlahy (rostlá skála)
očistit, pukliny vyspárovat vápennou maltou,
doplnění chybějících částí, barevné sjednocení
opravovaných částí

povrch stěn a klenby očistit od druhotných nátěrů, nesoudržné omítky odstranit a doplnit novou vápennou omítkou s vrstvou jemného
vápenného štuku, doplnit modelace kleneb a jejich průniků, vápenný nátěr ploch (barva bude vyvzorkována, předpoklad lomená bílá)

zazdívka otvoru nebude vybourána,
otvor bude zaomítán

bude provedena sonda na
zjištění možných otisků ostění
a možného osazení kované
mříže)

zazdívka otvoru nebude vybourána,
otvor bude zaomítán

bude provedena sonda na
zjištění možných otisků ostění
a možného osazení kované
mříže)

štukový parapet s hydrofobizací
štukový parapet s hydrofobizací
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stávající měděnou krytinu odstranit
nahradit novou - měděný falcovaný plech na prkenném bednění
bednění stávající, předpoklad 40% výměna za nová prkna

kontrola stavu věžičky
nové oplechování, výměn poškozených
dřevěných prvků, zlacení vrcholu
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nová střešní krytina - bobrovka (cihlově červená)
nové laťování, předpoklad 70% nových latí
prvky krovu, nebo jejich části, poškozené dřevokaznými činiteli
budou odstraněny a nahrazeny novými obdobného průřezu. Prvky
nepoškozené v celé své délce budou protézovány
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stávající kamenné schodiště ponechat
očistit, kamenicky opravit drobná
poškození, barevně sjednotit povrch
zděné podstupně omítnout vápennou
maltou
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popis prací v řešeném prostoru:

bourání
- budou vybourány zazdívky dveří (druhotně zazděné

otvory)
- při bourání bude postupováno s ohledem na stávající

kamenná ostění
- odstraněny budou dvoje ocelové zárubně
- budou odstraněny druhotné nátěry stěn a kleneb
- budou odstraněny degradované a nesoudržné části

omítek (v nezbytně nutném rozsahu)
- zdivo bez omítek bude očištěno, malta ze spár

proškrábnuta do hloubky cca 20mm

dozdívky
- druhotně provedený vstup do krypty bude zazděn
- do zazdívky bude osazen elektro rozvaděč
- materiálem budou plné pálené cihly na vápennou maltu

omítky
- nově budou použity vápenné omítky s jemnou

štukovou vrstvou a vápenný nátěr
- nově prováděné omítky budou odsouhlaseny na

předvedeném vzorku (struktura, hrubost, barevnost)

sanace trhlin ve zdivu a klenbách
- trhliny budou sanovány dle technické zprávy

kamenná schodiště
- vstupní betonové schodiště bude odstraněno a

nahrazeno novými kamennými stupni
- schodiště presbytáře bude zdokumentováno,

rozebráno. bude opraven základ schodiště (lokální
přezdění z plných cihel na vápennou maltu), očištěné a
opravené stupně budou vráceny do původní polohy

- vřetenové schodiště bude ponecháno bez rozebírání,
stupně budou kamenicky očištěny a opraveny s
případným použitím kamenných vložek

- nesoudržné omítky podstupnic budou odstraněny a
budou omítnuty novou vápennou omítku včetně
jemného štuku a vápenného nátěru

kamenná dlažba
- stávající kamennou dlažbu zdokumentovat, rozebrat
- podkladní materiál (podsyp, degradovaná malta)

přečistit, urovnat, nevyhovující materiál odstranit,
- dlažbu očistit, kamenicky opravit drobná poškození,
- chybějící dlažbu doplnit bude odsouhlaseno na

vzorcích (struktura , barevnost)
- dlažba bude kladena na vápennou maltu do

píščitovápenného lože

kamenná ostění
- budou ponechána ve stávající poloze
- kamenicky očištěna a opravena
- konsolidace povrchu s následnou hydrofobizací

řemeslné výrobky
- budou vyrobeny nové vstupní dveře do kaple

(dvoukřídlé), vstupní dveře do krypty (dvoukřídlé) a
dveře do presbytáře)

- svlakový rám s klasově děleným deštěním,
předpokládaná barva tmavě hnědá lazura (bude
provedena výrobní dokumentace, které bude
odsouhlasena příslušnými orgány)

elektroinstalace
- rozvody elektra (silnoproud a slaboproud) budou

provedeny v podlaze přízemí s následnými prostupy
skrz klenby do prostoru krypty. V prostoru krypty
budou rozvody v drážkách v omítce (drážky budou
provedeny v co nejmenším rozsahu).

- elektrorozvaděč bude umístěn v zazdívce druhotně
provedeného otvoru (vstup do krypty)

- rozvody elektra (silnoproud a slaboproud) budou
provedeny v podlaze s následnými drážkami v omítce
(drážky budou provedeny v co nejmenším rozsahu)
nebo na rubu klenby v prostoru krovu s následnými
prostupy klenbou a drážkami v omítce
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