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a) Popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího stavu 
nosného systému stavby při návrhu její změny 

Nosná konstrukce kruhové skladovací nádrže je staticky neurčitá konstrukce. Jedná se o 
železobetonovou konstrukci složenou z desky dna a vnější válcové stěny. Svislá stěna nádrže je 
spojena s deskou dna nádrže polotuhým spojem. Vnitřní průměr skladovací nádrže je navržen 31,0 m a 
výška stěn 9,0 m. Tloušťka dna je předběžně navržena na 260 mm a tloušťka stěn 300 mm.  Základová 
pláň před provedením stabilizace zeminy v podloží nádrže musí ležet ve rostlém terénu ve vrstvě jemně 
písčité prachovité hlíny tř. F5-CL. Případné vrstvy navážek se musí odstranit. Provedená vrstva 
stabilizace tl. 500 mm musí splňovat tyto parametry zpevnění: Edef,2 > 65 MPa při splnění poměru 
Edef,2/Edef,1 < 2,5. 

S ohledem na požadované parametry únosnosti základové půdy (Edef,2 > 65 MPa při splnění 

poměru Edef,2/Edef,1 < 2,5) je v projektové dokumentaci navržena úprava základové půdy chemickou 

stabilizací zemin. Procento pojiv musí být navrženo tak, aby byla zajištěna nenamrzavost stabilizované 

vrstvy zeminy. Pro návrh receptury stabilizace musí být provedeny laboratorní rozbory příslušných 

vzorků zemin. Výsledky zkoušek spolu s návrhem receptury zajišťující nenamrzavost stabilizované 

vrstvy budou doloženy dodavatelem stabilizace zemin. Stabilizace bude provedena firmou, která se na 

tuto činnost specializuje a která bude zodpovídat za návrh receptury. Požadované parametry v 

základové spáře (Edef,2 > 65 MPa při splnění poměru Edef,2/Edef,1 < 2,5) je nutno dokladovat 3 

statickými zkouškami dle ČSN 72 1006. Převzetí základové pláně musí provést geotechnik firmy, která 

bude provádět stabilizaci podloží. O převzetí základové pláně musí být proveden zápis. Celá vrstva 

stabilizace se bude provádět ve vrstvě jemně písčité prachovité hlíny tuhé konzistence tř. F5-CL, příp. 

bude zasahovat do vrstvy jílu tř. F8-CH pevné konzistence. 

 

b) Navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky 

Celá konstrukce nádrže je navržena ze železobetonu dle ČSN EN 206 Beton – Specifikace, 
vlastnosti, výroba a shoda z r. 2014 s chemickou odolností XA1 dle chemického působení náplně – 
kejda a močůvka (stupně vlivu prostředí XC4 XF1 XA1). Maximální průsak vody betonem dna nebo 
stěny může být max. 50 mm dle ČSN EN 12390 Zkoušení ztvrdlého betonu – Část 8: Hloubka průsaku 
tlakovou vodou z r. 2001. Výztuž skladovací nádrže bude ze sítí kvality KARI a prutů betonářské výztuže 
z oceli B500.  

c) Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce 

Zatížení sněhem není uvažováno vzhledem k charakteru objektu. Zatížení větrem není vzhledem 
k povaze konstrukce a k tuhosti objektu uvažováno. Dle ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení 
konstrukcí – Část 1-1: Obecná zatížení – Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb 
z r. 2004 jsou uvažovány objemové hmotnosti materiálů. Zatížení náplní (kejda a močůvka) na dno a na 
stěnu skladovací nádrže je uvažováno do výšky plnění na úroveň +8,750 a to hodnotou 1080 kg/m3. 
Zemní tlak na stěnu skladovací nádrže je uvažován dle ČSN 73 0037 Zemní tlak na stavební konstrukce 
z r. 1991. 

d) Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, technologických postupů 

Není v řešení projektu obsaženo. 
 

  



12200013432 – Blízkov – Úprava farmy pro chov dojnic – DPVZ – SO-02 Nádrž na kejdu 

Stavebně-konstrukční řešení – Technická zpráva 

Stránka 2 z 3 

 

e) Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, 

případně sousední stavby 

Není v řešení projektu obsaženo. 

f) Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či 

prostupů 

Není v řešení projektu obsaženo. 

g) Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 

Je nutno provést převzetí základové spáry nádrže. Dále je nutné provádět kontrolu provedení 
výztuže před betonáží jednotlivých částí konstrukce nádrže. 

h) Seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné literatury, software 

ČSN EN 1990  Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí z r. 2004 

ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-1: Obecná zatížení – Objemové 

tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb z r. 2004 

ČSN EN 1991-4 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 4: Zatížení zásobníků a nádrží z r. 

2008 

ČSN EN 206 Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda z r. 2014 

ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla 

a pravidla pro pozemní stavby z r. 2006 

ČSN EN 1997-1 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 1: Obecná 

pravidla 

ČSN 730037 Zemní tlak na stavební konstrukce z r. 1990 

ČSN 731001 Základová půda pod plošnými základy z r. 1987 

Posouzení vlastností zemin v podloží na stavbě čekárny k dojírně, které vypracovala firma Farmtec 

a.s. OBŘ Litomyšl v dubnu 2016. 

Závěrečná zpráva inženýrskogeologického průzkumu pro stavbu skladovacích sil a výrobnu 

krmných směsí v areálu farmy společnosti AGRO – MĚŘÍN a.s. v lokalitě Blízkov, kterou vypracoval 

RNDr. Oliver Vít v lednu 2017 

Pro výpočet sedání byl využit výpočetní program GEO 05 verze 15 od firmy FINE. 

i) Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, případně 

dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem 

Zhotovitel skladovací nádrže je povinen doložit statický výpočet nádrže a vypracovat podrobné 
výkresy výztuže.  
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j) Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí 

V případě mechanického poškození nosných konstrukcí (poškození provozem, dopravou, 
klimatickými vlivy, apod.) musí být provedena oprava konstrukcí neprodleně po zjištění poškození a 
konstrukce bude uvedena do stavu odpovídajícího stavu původnímu. Kontrola povrchů stěn a dna 
nádrže musí být prováděna maximálně po 3 letech. 

 

Poznámky: 

Dále je nutné veškeré nejasnosti a změny ohrožující stabilitu konstrukcí řešit ve spojení 
s projektantem nádrže. 
 

 

V Litomyšli, listopad 2023 Vypracoval: Ing. Milan Cimburek 


