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1 S0-02 Nadrz na kejdu

Tato Cast projektové dokumentace feSi odkanalizovani nového vydejniho mista u
objektu SO-02 Nadrz na kejdu. Vydejni misto je navrzeno jizné od nadrze na kejdu a
bude odkanalizovano do nové Cerpaci jimky u objektu SO-01 Staj pro dojnice.
Prostup do cCerpaci jimky bude v urovni -1,310 m od urovné vydejniho mista, tj.
v urovni cca 97,79 Odkanalizovani vydejniho mista bude provedené ulicni vpusti
umisténou ve stfedu vydejniho mista. Od uli¢ni vpusti bude vedeno kanalizaéni
potrubi DN200. Rozmisténi je patrné z vykresové dokumentace a ze situacCnich
vykresu. Soucasti odkanalizovani vydejniho mista bude také napojeni technologie
Cerpani na splaskovou kanalizaci. Pro napojeni bude pfipraveno odpadni potrubi
DN150 ukoncené hrdlem ve vySce cca 100 mm nad urovni vydejniho mista.

Odkanalizovani bude provedeno gravitacnim splaskovym potrubim vedenym pod
arovni terénu v nezamrzné hloubce. VySkové ulozeni je patrné z vykresove
dokumentace splaskové kanalizace. Na potrubi splaskové kanalizace bude pouzito
plastové potrubi PVC KG SN8. Minimalni sklon splaskového potrubi bude 1 %.

Do vykopu bude uloZena vystrazna paska oznacujici vedeni splaskové
kanalizace.

Po montazi kanalizace bude provedena tlakova zkouska vodotésnosti.

2 Pozadavky na postup stavebnich praci

Zemni prace:

Zemni prace budou provadény dle CSN 733050. Navrzené potrubi splaskové
kanalizace bude ulozeno v zemi, ve vykopu. Vykop bude dle potfeby pazen
pfiloznym pazenim (dle hloubky vykopu a druhu zeminy). Po provedeni montaznich
praci bude terén navracen do puvodniho stavu (alt. bude pfipraven pro budovani
novych zpevnénych ploch). Potrubi bude uloZzeno na zhutnéné tvarové pfizpisobené
piskové loze tloustky min. 100 mm. Po montazi potrubi bude provedena tlakova
zkouska a zkouSka tésnosti spoju. Po uUspéSné zkouSce bude proveden rucné
hutnény obsyp potrubi do vysky 0,3 m nad vrch potrubi. Pro obsyp potrubi je nutno
pouzit pisCity material dobfe hutnitelny na miru zhutnéni Ipo = 0,67. Zahoz vykopu
bude proveden vytéZzenou zeminou z vykopu. PFi ukladani potrubi je nutné dodrzet
montazni predpisy vyrobcul potrubi.

Ochranna a bezpec¢nostni pasma:

Pfi kfizeni a soubézich s ostatnimi sitémi, které jsou chranény ochrannym pasmem,
je nutno respektovat podminky maijitelt a spravcu téchto siti a zejména dodrzet CSN
736005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni a souvisejicich pfedpisa.
Po vybudovani novych potrubnich rozvodu pro né bude platit ochranné pasmo
vyplyvaijici z platnych CSN a predpisu.

Prizkumné a geodetické prace:
Pfed zahajenim zemnich praci je nutné proveéfit existenci podzemnich vedeni a
pozadat jednotlivé spravce o jejich presné vytyCeni a dozor pfi provadéni praci.



V misté kfizeni stavajicich vedeni je doporu¢eno provést sondy pro zjisténi hloubky
potrubi pro pfipadnou zménu hloubky uloZeni nového potrubi.

Dale bude provedeno presné vyskové a polohové zaméreni skutecného provedeni
stavby v€. dokumentace skute¢ného provedeni stavby. Zaméfeni bude vcetné
popisu trubniho materialu, hloubky ulozeni potrubi, rokem pofizeni, kladeCského
schéma, armatur a tvarovek a dale bude zaméfeno kfizeni nebo soubéh s dalSimi
podzemnimi zafizenimi a vedenimi.

Podminujici podminky:

Vlastni stavba bude provadéna bézné uzivanou technikou a technologii pro realizaci
kanalizaCnich potrubi. Vykopové prace budou provadény strojné, v mistech, kde
hrozi riziko poSkozeni ostatnich inzenyrskych siti je nutné provadét zemni prace
rucné. V mistech kfizeni siti nejprve provést sondy. VeSkeré prace musi provadét
pouze opravnéné firmy podle platnych norem a pfedpist v€. bezpecnostnich. Jedna
se zejména o:

CSN 75 6101 Stokové sité a kanalizaéni pripojky

CSN 75 6909 Zkousky vodotésnosti stok a kanalizaénich pfipojek

CSN 73 3055 Zemni prace pfi vystavbé potrubi

CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

CSN 75 5011 (CSN EN805) Vodarenstvi — Pozadavky na vngjsi sité a jejich souéasti
CSN 75 0747 Ochrana zdravi na objektech vodovodi a kanalizaci

CSN EN 1610 — 2017 Provadéni stok a kanaliza&nich ptipojek a jejich zkouseni

3 Bezpecnost a ochrana zdravi pri praci

Pfi provadéni stavby je nutné dodrzovat zakon ¢. 309/2006Sb., kterym se upravuji
pozadavky bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi praci.

Pred zapocetim stavebnich praci je nutné zamérit a vytycit opravnénymi
pracovniky veskeré dotéené podzemni trasy. V dobé provadéni stavebnich
praci je nutné provadét dozor nad podzemnimi trasami.

4 Poznamka projektanta

Detailni navrhy technického a konstrukéniho feseni, v€etné materialové specifikace
jsou soucasti projektové dokumentace pro realizaci stavby.

Projektant si vyhrazuje pravo na zmény PD, které vyplynou pfi zjiSténi novych
skutecnosti pri provadéni stavby (napf. pri odkryvani stavajicich konstrukci a
vykopovych pracich apod.). Veskeré nejasnosti a zmény majici vliv na stabilitu
konstrukci je nutné resit ve spojeni s projektantem.

Pokud jsou v této zpravé pouzity konkrétni obchodni nazvy vyrobku, prvkd a hmot,
nebo vyrobci hmot a prvk(l, je mozné v dalSim stupni projektové dokumentace a pfi
realizaci pouzit jiné vyrobky, ale musi mit srovnatelné uzitné, estetické a fyzikalni
vlastnosti jako vyrobky, prvky a hmoty uvedené v této dokumentaci.

V Litomysli, 05/2025 Vypracoval: Ing. Tomas Flidr



