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1 Technické resSeni
S0-07 TLAKOVA KANALIZACE

Tlakova kanalizace bude slouZit k pfeCerpani kejdy z nové Cerpaci jimky v tésné
blizkosti staje do nové nadrze na kejdu SO-02 — viz situace. Potrubni rozvody tlakové
kanalizace jsou rozdéleny do dvou samostatnych vétvi — stok.

Potrubni stoka A — slouzi k vedeni preCerpavané kejdy z nové Cerpaci jimky do
armaturni Sachty. V této armaturni Sachté bude provedeno rozdéleno potrubi na
vétve. Kazda potrubni vétev bude osazena uzaviraci armaturou pro moznost
prepinani jednotlivych vétvi. Stoka A bude napojena na Cerpadlo (resp. Potrubi
cerpani) pomoci lemového nakruzku a pfiruby DN150. Pfesné umisténi pfiruby je
nutno koordinovat s technologii Cerpani. Napojeni na uzaviraci armatury v armaturni
Sachté bude feSeno stejnym zpusobem, tj. pfes lemovy krouzek a pfirubu DN150.
Délka potrubni stoky A je cca 8,8 m.

Potrubni stoka B — slouzi k vedeni prfeCerpavané kejdy z armaturni Sachty do
nové nadrze na kejdu SO-02. Potrubi bude, v armaturni Sachté, napojeno na
uzaviraci armatury pomoci lemového krouzku a pfiruby DN150. Pfesné umisténi
pfiruby nutno koordinovat s technologii Cerpani. Potrubi bude dale vedeno ke
skladovaci nadrzi. Vyvedeni potrubi nad terén bude provedeno pomoci dvou kolen
45°, Svislé potrubi bude vyvedeno v osové vzdalenosti 300 mm od vnéjSiho plasté
skladovaci nadrze a bude ukonCeno pfiblizné 150 mm nad urovni upraveného
terénu. UkonCeni potrubi bude provedeno pomoci lemového nakruzku a pfiruby
DN150. Dale uz bude navazovat potrubni rozvod technologie Cerpani. Délka potrubni
stoky B je cca 6,1 m.

Potrubi bude vedeno pod zemi a je navrzeno z trubek pro tlakovou kanalizaci
160*9,5 PN 10 (PE 100, SDR 17), tvarovky pro svarovani na tupo (SDR 17) nebo
elektrotvarovky — dle zvyklosti zhotovitele. Napojeni na Cerpani bude provedeno z
ocelového potrubi (dodavka dodavatel Cerpani). Potrubi bude uloZzeno v nezamrzné
hloubce s krytim min. 0,9 m. Potrubi bude vedeno ve spadu min. 0,5%, tak aby po
dokonceni Cerpani doslo k vyprazdnéni potrubi.

Po skonCeni stavby bude potrubi vycisténo a bude provedena tlakova zkouska.

2 Pozadavky na postup stavebnich praci

Zemni prace:

Zemni prace budou provadény dle CSN 733050. Navrzené potrubi tlakové
kanalizace bude ulozeno vzemi, ve vykopu. Vykop bude dle potieby pazZen
pfriloznym pazenim (dle hloubky vykopu a druhu zeminy). Po provedeni montaznich
praci bude terén navracen do puvodniho stavu (alt. bude pfipraven pro budovani
novych zpevnénych ploch). Potrubi bude uloZzeno na zhutnéné tvarové pfizpusobené
piskové loze tloustky min. 100 mm. Po montazi potrubi bude provedena tlakova
zkouska a zkousSka tésnosti spoji. Po uspésSné zkouSce bude proveden ruéné
hutnény obsyp potrubi do vysky 0,3 m nad vrch potrubi. Pro obsyp potrubi je nutno
pouzit pisCity material dobfe hutnitelny na miru zhutnéni Ipo = 0,67. Zahoz vykopu
bude proveden vytéZzenou zeminou z vykopu. Pfi ukladani potrubi je nutné dodrzet
montazni predpisy vyrobcl potrubi.



Ochranna a bezpecénostni pasma:

Pfi kfizeni a soubézich s ostatnimi sitémi, které jsou chranény ochrannym pasmem,
je nutno respektovat podminky majitelG a spravci téchto siti a zejména dodrzet CSN
736005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni a souvisejicich predpisu.
Po vybudovani nové tlakové kanalizace bude pro ni platit ochranné pasmo
vyplyvaijici z platnych CSN a predpisu.

Prizkumné a geodetické prace:

Pfed zahajenim zemnich praci je nutné provéfit existenci podzemnich vedeni a
pozadat jednotlivé spravce o jejich pfesné vytyCeni a dozor pfi provadéni praci.
V misté kfiZzeni stavajicich vedeni je doporu¢eno provést sondy pro zjisténi hloubky
potrubi pro pfipadnou zménu hloubky uloZeni nového potrubi.

Dale bude provedeno pfesné vySkové a polohové zaméfeni skutecného provedeni
stavby v€. dokumentace skuteCného provedeni stavby. Zaméfeni bude vcCetné
popisu trubniho materialu, hloubky uloZeni potrubi, rokem pofizeni, kladeCského
schéma, armatur a tvarovek a dale bude zaméreno kfizeni nebo soubéh s dalSimi
podzemnimi zafizenimi a vedenimi.

Podminujici podminky:

Vlastni stavba bude provadéna bézné uzivanou technikou a technologii pro realizaci
kanalizaCnich potrubi. Vykopové prace budou provadény strojné, v mistech, kde
hrozi riziko posSkozeni ostatnich inZenyrskych siti je nutné provadét zemni prace
rucné. V mistech kfiZzeni siti nejprve provést sondy. VeSkeré prace musi provadét
pouze opravnéné firmy podle platnych norem a pfedpist v€. bezpeénostnich. Jedna
se zejména o:

CSN 75 6101 Stokové sité a kanalizaéni pripojky

CSN 75 6909 Zkousky vodot&snosti stok a kanalizaénich pfipojek

CSN 73 0873 Pozarni bezpe&nost staveb — zasobovani pozarni vodou

CSN 73 3055 Zemni prace pfi vystavbé potrubi

CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

CSN 75 5011 (CSN EN805) Vodarenstvi — PoZzadavky na vngjsi sité a jejich soucasti
CSN 75 5401 Navrhovani vodovodniho potrubi

CSN 75 0747 Ochrana zdravi na objektech vodovodu a kanalizaci

CSN EN 1610 — 2017 Provadéni stok a kanalizaénich pFipojek a jejich zkouseni

3 Bezpeénost a ochrana zdravi pfi praci

Pfi provadéni stavby je nutné dodrzovat zakon €. 309/2006Sb., kterym se upravuji
pozadavky bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi praci.

Pred zapocetim stavebnich praci je nutné zamérit a vytycit opravnénymi
pracovniky veskeré dotéené podzemni trasy. V dobé provadéni stavebnich
praci je nutné provadét dozor nad podzemnimi trasami.



4 Poznamka projektanta

Detailni navrhy technického a konstrukéniho feseni, v€etné materialové specifikace
jsou soucasti projektové dokumentace pro realizaci stavby. Pfed zapocCetim vystavby
budou ovéreny stavajici kapacity a rozmeéry siti, na které budou napojeny nové
inzenyrskeé sité.

Projektant si vyhrazuje pravo na zmény PD, které vyplynou pfi zjiSténi novych
skuteénosti pri provadéni stavby (napf. pri odkryvani stavajicich konstrukci a
vykopovych pracich apod.). VeSkeré nejasnosti a zmény majici vliv na stabilitu
konstrukci je nutné resit ve spojeni s projektantem.

Pokud jsou v této zpravé pouzity konkrétni obchodni nazvy vyrobku, prvkd a hmot,
nebo vyrobci hmot a prvkl, je mozné v dalSim stupni projektové dokumentace a pfi
realizaci pouzit jiné vyrobky, ale musi mit srovnatelné uZitné, estetické a fyzikalni
vlastnosti jako vyrobky, prvky a hmoty uvedené v této dokumentaci.

V Litomysli, 05/2025 Vypracoval: Ing. Tomas Flidr



